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Umowa zawarta w dniu ............. . w Pajecznie pomiedzy Powiatem Pajeczanskim,

ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, , reprezentowanym przez:
i. Zbigniewa Gajeckiego — Staroste Pajeczanskiego
2. Pawla Sikore — Wicestaroste Pajeczanskiego
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
...................................................... Z Siedzibg W ceociiiriicirn e s e e e eeee. ZATEjESTTOWARY
w Rejestrze Przedsigbiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .........coecee. o kapitale
zakladewym W WySOKOSEI ..uveevivirarisncanan o nadanym numerze NIP:.......ccccoiiismnecrrasnnsnnsesasnnans oraz
REGON ccicaniaioiiiionrismipioinsmesmsnanmas

reprezentowana przez:

.......................................................................................................................

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonaweg”

wylonionym na podstawie udzielonego zaméwienia publicznego Nr ZP1.272.9.2022 przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.z2021 r. poz. 1129). Strony zawierajg umowsg na wykonanie tego zadania i odwiadczaja co nastgpuje:
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktéry
skiada sig wykonanie robét budowlanych dot. inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515E
w miejscowosci Strzelce Wielkie”, ww. zadanie jest dofinansowane z Rzgdowego Funduszu
Polski Lad: Program inwestycji strategicznych na podstawie Wstepnej Promesy
Nr 01/2021/7290/PolskiLad.
Przedmiot umowy jest zgodny ze Specyfikacja warunkéw zamdéwienia wraz z wymienionymi ponizej
zalgcznikami dla postgpowania o ktérym mowa w ust. 1, Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt
architektoniczno-budowlanym stanowiacy zal. Nr 11, Projekt techniczny stanowiacy zat. Nr 12,
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowiaca zal. Nr 13, Projekt stalej organizacji ruchu stanowiacy
zal. Nr 14, Przedmiar stanowiacy zal. Nr 15, Projekt geotechniczny stanowiacy zal. Nr 16, Mapy do celow
projektowych stanowiace zat. Nr 17, Dokumentacja prawna stanowigca zal. Nr 18 oraz Szczegélowym
opisem przedmiotu zaméwienia stanowiace zatacznik Nr 3.
W projekeie przewidziano:
- wykonanie nowej drogi o nawierzchni asfaltowej o dugosci 1944 m;
- budowe clagu pieszo-rowerowego;
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- budowg pobocza;

- budowg zjazdéw do posesji;

- odwodnienie korpusu drogowego poprzez zastosowanie typowych elementéw drogowych stanowiacych
nowy sprawny system odwednienia.

Nazwy i kody zaméwienia wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég pieszych;

45233140-2 Roboty drogowe;

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego;
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég;

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych:

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy oraz warunkami prowadzenia robét
budowlanych i nie zglasza zastrzezeri w powyzszym zakresie. W trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowiazany do udostepnienia czesci placu budowy innemu podmiotowi, kidry
realizuje dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa.

§2
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust4 i w art. 12 ust 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczgcia i prowadzenia robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy lacznie z dokumentacja w terminie do 4 dni od
podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiazuje si¢ przejaé teren budowy w tym terminie.

Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego protokolem przekazania placu budowy.
Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski, a Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz
kierownikéw robot.

Kierownik budowy najpézniej do dnia przekazania placu budowy przekazuje Zmawiajacemu dokumenty:
akiualne zaswiadczenia o przynaleimosci do izby zawodowej, o$wiadczenie o podjeciu obowiazkéw
kierownika budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekazania go do wlasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym
z wymogami prawa budowlanego.

Wykonawca wystapi o akceptacje materialdw przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed
ich zastosowaniem. Wykonawca przediozy informacje o zgodnosci z opisem przedmiotu zaméwienia.
Przedmiot umowy wykonany =zostanie =z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 . 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) i wymaganiom
okreslonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednelity Dz.
U. z 2021 r, poz. 2351).

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiaféw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materialdow i robot okreslonymi w STWiORB.

Materialy rozbiérkowe przydame Zamawiajacemu stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego 1 zostana
dostarczone na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu Drég w Pajecznie z/s w Dziatoszynie, ul.
Bugaj 23. 98-355 Dzialoszyn.

Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowia wiasnos¢ Wykonawcy i powinien
je usuna¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. z 2022 1. poz. 699 ze zm.). Wykonawce obciazaja wszelkie obowiazki i koszty
zagospodarowania gruzu 1 innych zanieczyszczef wynikajace z przepisow ustawy o odpadach.
Ewentualne szkody powstale podczas wykonywania Przedmiotn umowy Wykonawca



14.

L

zobowiazany jest na wiasny koszt naprawié.

Wykonawce obciazaja wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (§. Dz. U. 2022 r. poz. 838 ze zm.), w ramach
wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy, w szczegélnosci poprzez:

1) zapewnienic odpowiedniej ilosci konteneréw do skiadowania odpadow budowlanych,
komunalnych i innych powstalych w trakcie realizacji Umowy;

2) wiasciwe postgpowanie z odpadami powstalymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpadéw na terenie budowy;

4) przekazywania odpadéw jednostkom upowazmionym do $wiadczenia ustug w  zakresie
gospodarki odpadami;

5) <zapewnienie odpowiedniej iloci kabin typu ,szalety” oraz wiasciwe postgpowanie
z powstalymi §ciekami;

6) zawieranie umoéw na odbiér odpadéw 1 $ciekéw komunalnych powstalych w trakcie
realizacji Umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejondw wjazdow/wyjazdéw z terenu budowy;

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpocza¢ roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy oraz zrealizowa€ zakres robét w terminie 11 miesigey od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ww.
terminie nalezy zakofczyé roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy oraz ziozyé
komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem zlozenia do wiasciwego osrodka
geodezyjnego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgtoszenie gotowosci
do odbioru nastapi poprzez wpis do Dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzér budowy i
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie koncowe Wykonawca zlozy w terminie do 14 dni od daty zakoniczenia realizacji robot
okreslonej w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest wystapié z
pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie
zmiany terminy, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 1.

Zmiana terminu realizacji robét mozliwa jest tylko po wczesniejszvm wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedhuzony okres realizacji robét i rekojmi.

Termin zakoficzenia okreSlony w ust. 1 moze ulec zmianie odpowiednioc co najmniej
o okres trwania przyczyn, w przypadku wystapienia opdzmiefi wynikajacych z:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji pafistwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za kiére Wykonawea ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, iip., do wydania ktérych
wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6zmienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, stanu epidemii)
majgcego bezposredni wplyw na terminowosé wykonywania robét,

3) z powodu przerwy w wykonaniu robdt budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie wystepujacych w danej porze roku)
uniemozliwiajgcymi prowadzenie rob6t, w szczegélnosci mogacych spowodowaé niszczenie robét lub
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powodujacych koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledy na koniecznos¢ zachowania wymogéw
technologii okre$lonych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych takich jak temperatura, wilgotnoé¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony
pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 5 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane
stosownymi protokofami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opéZnieni strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§4
WYNAGRODZENIE

Wartos¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowi wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

.......................... zt. netto (stownie: ......ooeieiieiieiii e eeneen.. Zlotych 00/100 groszy);
podatek VAT ....... Pk 1 o] R R—— zt.
.......................... zL brutto (stownie: .........c.ocouiiciniinienienionnnn.... Zlotych 00/100 groszy).

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. | zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT w
spos6b okreslony ponizej tj.:

1) Platmosé czesciowa w wysokosci 5% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust.

1 na podstawie faktury czgsciowsj;
2) Pozostala cze$é¢ nalezmego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 zostanie
wypiacona Wykonawcy po zakonczeniu realizacji inwestycji na podstawie faktury koficowe].

Wykonawca zobowiazuje sie do przediozenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT
w terminie 3 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
Zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy o
DUIMETZE? cesreensereesnsosserossansssassssnsansas w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury czesciowej/ koficowej z zataczonymi prawidlowo sporzadzonymi
dokumentami, o ktérych mowa w § 8, z zastrzezeniem § 5, (dotyczy dokumentdw skiadanych przy
realizacji umowy z podwykonawcami). Warunkiem oplacenia faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie
wszystkich ptatnosci Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o
uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich plamosei, o ktérym mowa w § 5 ust. 20. Powyzsze
o$wiadczenia beda takze potwierdzone przez Podwykonawcéw.
Faktury nalezy wystawi¢ na:

Nabywea: Odbiorea i platnik:

Powiat Pajeczaniski Starestwo Powiatowe w Pajecznie
ul. Kosciuszki 76 ul. Kosciuszki 76

98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowsgo niezgodnego z numerem
rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajacego podpisanego aneksu nie bedzie
dokonywana zaplata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa paliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie z tego tytuhun, W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala sie
do 7 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego podpisanego przez Wykonawceg aneksu,
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

W
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Kwota ryczaltowa za wykonanie robot nie podlega waloryzacji przez caly okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku
VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za elementy zaméwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany
podatku VAT, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiekszone o kwote podatku VAT
w nowej wysokosci. Zmiane stawki podatku VAT strony potwierdza aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaplacenia wynagrodzenia lub jego czesei Strony przyjmuja date obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwota platnosci.

Piamosé nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacege w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajacemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosziorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, 8, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

Jezeli roboty wynikajace z polecefi wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawieraja sie w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przediozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej robot
sporzadzona w oparciu o czynniki cenotworcze zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie moga by¢
wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”.

Wykonawca na podstawie ust. 10 i 11 powinien dokona¢ wyliczeri cen, oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem tych robét.

§5

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca powierza wykonanie czesci zaméwienia poAWYKONAWCY ...oeuvuiiiarieieniineiereairananan
Czes¢ zamowienia pOWIErZona WYKODBWEY .. .. uueueeenanneneiarnaeaee e enassaesaeneen s anenaenreranannens
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia zobowiazany jest, o ile sa juz znane, do
podania nazwy, danych kontakiowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w
roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, kiérym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych, ushug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do umowy.
Zamawiajacy moze zada¢ informacji o ktérych mowa w ust. 3 zgodnie z art. 462 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy o$wiadczenia art. 125 ust. 1 lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczace podwykonawcy w zakresie ust.1, 2, 3 oraz art. 462 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.
Jesli wobec podwykonawcy zachodzg przesianki wykluczenia, zamawiajacy zada aby wykonawca w
terminie 7 dni zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcey do realizacji
czesci zamOwienia.
Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie zaméwienia pomimo powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.
Jesli Wykonawca powolywat sie na podwykonawcg w celu wykazania speinienia warunkéw udzialu w
postepowania, wykonawca musi wykaza¢ zamawiajacemu, Ze zaproponowany inny podwykonawca
spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz proponowany podwykonawca na ktérego zasoby
powolywat sie wykonawca w postepowaniu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przediozenia
Zamawiajacemu projektu umowy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot w
podwykonawstwie. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany wraz z projektem
umowy zalaczy¢ zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z
projektem umowy.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od prawidiowo przedstawionego zgioszenia przez Wykonaweg lub
Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawca robét budowlanych, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie ziozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania
robdt przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza sig, Ze Zamawiajacy
wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy w sytuacjach opisanych w art.
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464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie wskazanym w ust. 3.

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7
dni od zawarcia umowy.

. Zamawiajacy zgodnie z przestankami art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dostarczenia

poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem umowy zghasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosdci
sprzeciw do umowy © podwykonawstwo.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 3 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo uwaza

sig za zaakceptowane.

. W przypadku robot budowlanych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada

Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wylaczeniem umow:

- o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zamowienia zostat okreslony w dokumentach zaméwienia.

Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zlotych.

Przewidziany w umowie termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
nie moze byé dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku.

W przypadku o kiérym mowa w ust. 15, jesli termin zaplaty jest dhuzszy niz w ust. 16 zamawiajacy
wzywa wykonawce do zmiane zapisu umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
Umowa podwykonawcy nie mozZe zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i1 obowiazki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowiedi dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystnych niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym, a wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do terminowego regulowania wszelkich platnosci wobec
Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie platnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

20. Warunkiem zapiaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedlozenie wraz z fakturg

dowoddéw zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktérzy
zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ushigi i
dostawy. Dowdd zaplaty winien potwierdzaé transakcje na kwotg ujeta w Wykazie podmiotéw
realizujacych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi dla danego Podwykonmawcy. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zapliaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ Wykaz Podmiotéw
realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ushigi, zatacznik Nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich plamosci z tytulu dotychcezas
odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robdt zatacznik Nr 2 do umowy, oraz w przypadku
plamoéci koncowej o$wiadczenie koficowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw
wszystkich platnosei z tytulu wykonanych robét zatacznik nr 3 do umowy. Powyisze oswiadczenia beda
takze potwierdzane przez osobg upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodéw zaplaty wynagrodzenia oraz dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaplaty wymagalnege wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawey Iub dalszemu podwykonawey, kidry zawarl zaakceptowanz przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
uchylenia sie od zaptaty platmosci przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonaweg.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleimosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zapiata obejmuje wylacznie naleime wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoéredniej =zaplaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W sytuacji
okreslonej w ust. 21-22 nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki.
W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 24 w terminie 7 dni zamawiajacy moze:

a) Nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo;

b) Ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaphaty lub podmiotu, ktéremu plamosé sie nalezy albo;

¢) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
Jjezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposredniej zaplaty na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Warunkiem oplacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom i przedlozenie do faktury O$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich platnosci, o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie,

dokonanie odbioru czgiciowego oraz koncowego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia

zmawiajacego przez wykonawce o gotowosci do odbioru.

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

terminowej zapfaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zlecaé

Wykonawcy:

a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegdlnionych w zakresie przedmiotu zamdwienia;

b) wykonanie rozwiazan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej.

¢) wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych ninigjsza umowa oraz ktérych nie uwzgledniono w
zaméwieniu podstawowym lecz niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy przy
spelnieniu tacznie warunkow, o ktorych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 beda stanowity protokoly koniecznosci.

Zatacznikiem do protokotu jest protokét z narady na ktérym odbyly sie negocjacje oraz wycena robGt w

formie kosztorysu zatwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniaja w jakiejkolwiek

mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecefi moga stanowic podstawe do zmiany - na wniosek

Wykonawcy - terminu zakonczenia rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdét bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego, z wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnionych o0sdb przez caly okres realizacji

wykonywanych przez nich czynnosci. W szczegdlnos$ci Zmawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do

okazania dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole bez

wczednigjszego uprzedzenia Wykonawcy.



§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci nie pokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy na zasadach w niej opisanych. Zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w calosci nastapl po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dhuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w STWiORB,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 STWiORB;

5) Kkontrola jakosci materialéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWiIORB, ustawa o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowege robét w zakresie okreslonym
postanowieniami STWiORB i przepisami obewiazujacego prawa,

7) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz 2z pozyskaniem
terenu, utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzeni tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu i
wiasciwych warunkéw do prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

8) informowanie Inspekiora Nadzoru o terminach robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w terminach i
w zakresie okreslonym w STWiORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynac na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, w
przypadku grozby katastrofy budowlanej zaleca sie natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych;

11) usuniecia wyrzadzonych szkéd zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szezegblnosci wiascicielom nieruchomosei i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w
jakim s3 one pochodna naruszen débr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce,

12) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych, zapewnienia ich
usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

13) zabezpieczenie terenu budowy w tym mienia;

14) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktére stanowia teren budowy;

15) Wykonawca zobowiazuje sie do stosowania materialow fabrycznie nowych, wolnych od wad,
stanowiacych wiasno$¢ Wykonawcy;

16) uzyskanie odpowiednich zezwolef i uzgodnien od wiadz lokalnych, wiascicieli urzadzen uzbrojenia
terenu, w zakresie termindéw wlaczenia i wylaczenia urzadzen oraz wszelkich warunkéw dotyczacych
prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestoréw sieci na piSmie nie péZmiej niz 7 dni przed
planowanym przystapieniem do robét,

17) realizacja prac w sposéb nie uniemozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie drogi.

18) prowadzenie dziennika budowy;

19) przedhuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

20) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego,

21) uczestniczenie raz w miesigeu W naradach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajacego,

22) wykonywanie wszelkich robét wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robot oraz wynikajacych
z dostepu do miejsca robét,

23) zapewnienie wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska i przyrody
w miejscu robét i jego otoczeniu,

24) przestrzeganie obowiazkéw oraz zapisow dotyczacych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami § 5 oraz
innymi zapisami niniejszej umowy.

25) skiadanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zalgeznikiem nr 7 do SWZ, dotyczacego Wykazu osob
opisanego w Dziale B rozdziat I1



26) ponoszenie odpowiedzialnosci za powstafe szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracji wodnych,

szczegblnie w stosunku do oséb trzecich oraz zobowiazanie do ich usuniecia na whasny koszt,

27) naprawa na wiasny koszt drog publicznych, kidre zostaly uszkodzone prze transport Wykonawcy

nieprzestrzegajacy przepiséw o ruchu drogowym,

28) dostarczenie we wiasnym zakresie do gestordw sieci przydatnych materialdw i urzadzen z rozbiérki, w

miejsce przez nie wskazane;

29) w calym okresie obowiazywania umowy Wykonawca bedzie miat obowiazek:

L

- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowac Zamawiajacego ( w formie pisemnej ) o postepie prac;
- utrzymywac stalg facznosc telefoniczna z osoba nadzorujaca wymieniona w § 9 ust. | niniejszej umowy;
- raportowania postepu prac poprzez przesylanie droga mailowa dokumentacji fotograficznei, nie rzadziej
niz dwa razy w miesiacu na adres zamowienia@powiatpajeczno.pl .
Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawey w
zakresie roszczen z tytulu gwarancji ¥/lub rekojmi przystuguja rowniez Zamawiajacemu, co oznacza, ze
Zamawiajacy upowazniony jest w szczegolnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy
roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim
przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w
umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajace powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz
egzekwowaé ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawcow.
Wykonawca niniejszym wupowainia 1 o$wiadcza, Zze Zamawiajacemu przysiuguja prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujacej Wykonawcy od
Podwykonawcdow realizujacych zadania objete niniejsza umowa.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudniania 0s6b na umowe 0 prace na podstawie art. 95 ustawy Pzp w
zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkich pracownikéw fizycznych, z uwagi iz wykonanie
zamOwienia polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks Pracy (Dz. U. 22020 . poz. 1320). Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ewidencji
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, kiorzy wykonuja czynnosci kontrolne okredlone ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktdrych
Zamawiajacy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikéw fizycznych
zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie z zapisami wynikajacymi z SWZ Dziat A Rozdziat V pkt. 3
oraz zobowiazany jest do zloZenia oS§wiadczenia o spelnieniu wymogu dotyczacego zatrudniania na
podstawie umewy o prace w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ze wskazaniem imion i
nazwisk, czynnoéci wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia i formy
zatrudnienia tych oséb,
Wykonawca zobowiazuje siec do umozliwienia Zamawiajacemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcéw w zakresie obowiazku Wykonawey i
Podwykonawcow wynikajacego z zapisoéw wskazanych w ust. 7.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonaweg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamdéwienia.
Wykonawca udostgpni Zamawiajacemu zadane dokumenty:

e  ($wiadczenia zatrudnionego pracownika;

e Os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 pracg;
e  Poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
e Innych dokumentéw

. Niespehienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy 0 prace,

o kidrych mowa w ust. 7, bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych
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§8
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie odbiory robdt tj.:

- odbiory robét zanikajacych;

- odbiory czgsciowe;

- odbidr konficowy,

- odbi6r pogwarancyjny

dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB i niniejszej umowie.

Qdbiér robot zanikajacych dokumentowany bedzie przez inspektora nadzeru potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbiér czeéciowy robot dla skoficzonego zakresu robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym po dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy o gotowoéci do
odbioru oraz potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
zglasza na piSmie Zamawiajacemu gotowosé do odbioru czesciowego robét budowlanych.

W przypadku zgloszenia odbioru czesciowego robot budowlanych, Zamawiajacy zastrzega dostarczenie
przez Wykonawce wykazu robot zgloszonych do odbioru wraz z ich wartoscia.

Zamawiajacy zwola komisje odbiorowa i dokona Odbioru czgsciowego na podstawie protokoiu odbioru
czesciowego.

Zakonficzenie wykonania robét oraz gotowosé do odbioru koncowego Wykonawca zglasza na pismie
Zamawiajacemu.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy
Zamawiajacemu:

- dokumentacje powykonawcza (z zataczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone
i zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy) w 3 egzemplarzach,

- Dziennik Budowy:

- zaewidencjonowana inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz
w formie elekironicznej w formacie dwg;

- oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i
terendw sasiednich;

- dokumenty potwierdzajace wbudowanie wyrobéw budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;
- Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materialy, deklaracje zgodnoéci itp.

Rozpoczgcie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zamawiajacy wymaga pisemnego zgloszenia o osiggnigciu Przedmiot umowy
sotowosci do odbioru koficowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie speiniajace
wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiggnigciu
przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru kohicowego nie bedzie wigzace dla Zamawiajgcego.
Zakoriczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpézniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.
Zamawiajacy dokonuje odbioru koficowego przy obecnosci komisji odbiorowe;.

Bezusterkowe protokoly odbioru czgéciowego 1 koficowego stamowié beda podstawe
do rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt stwierdzone zostang wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady sa mozliwe do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin na usunigcie wad;

b) Jezeli wady sa niemozliwe do usunigcia to:
- jezeli wady nie beda uniemozliwialy korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy
obniza odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwia korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy moze odstapié
od umowy lub zada¢ wykonania odbioru po raz drugi.
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11. Z czynnosci odbioru po uplywie okresu rekojmi bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/wad.

12. W dniu nastepnym po protokolamym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po
uplywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 13.

§9
NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:
- Przedstawiciele Zamawiajacego —p. ..coovevienennn L T T,
S Pocnissvicitins | P e

- Inspektor nadzoru branzy drogowej
- Inspektor nadzoru branzy wod.-kan.

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzsj beda dzialaé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta wymaga ancksu do niniejszej
umowy.
§10
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia:

e kierownika budowy w osobie:
ST s ST ;.| SR BIAT. . cssmssmsp s s

e kierownika robdt w branzy drogowe;j:
L P =1 NUUUPUUORRIE - ;- | KOO

e kierownika rob6t w branzy wod.-kan.:
=P s TR G L T, 1 L T

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonege w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie p. ..ocooieiieiiiiiiiiane. .
BBl e Bran T aifiail, cocsnnmnE .

4. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ na pismie
Zamawiajacego 1 uzyskac pisemna akceptacje Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢
uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji 1 do§wiadczenia proponowanych oséb. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiane 0s6b wylacznie wiedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz g
zostana dotaczone dokumenty.

3. Wykonawca zobowiazuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robédt bedzie odnawia¢ (aktualizowac)
na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamdwienia, nie pozniej niz w dniu ich wygasnigcia i kopig
dokumentdw dostarczy bezzwiocznie, przed terminem ich wygasniecia Zamawiajacemu.

6. Wykonawea musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pdZniej niz 3 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
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wynikla z przyczyn zaleimych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorniczenia
robét.

7. Zmiany te wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

§11
GWARANCJA
1. Strony ustalaja, ze gwarancja na przedmiot umowy WyROSi ........cocevens miesiecy (zgodnie ze zloZong
oferta).
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koficowym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym
przedmiotu umowy.
Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, Ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktorej mowa w ust. 1.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezei z tytulu rekojmi takze po okresie okredlonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
usterek/ wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy.

!\J

L

!Ju

§12

KARY UMOWNE
1. Wykonawea zapiaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotn umowy, o kiérym mowa w § 3 ust. 1
w wysokosei 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzief przekroczenia terminu;
2) za nierozpoczecie robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto za kazdy
dzieh przekroczenia terminu,
3) za nieusuniecie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 11, usterek/ wad stwierdzonych
podczas odbioru w okresie rekojmi w wysokosei 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzief przekroczenia
terminu,
4) za przerwanie realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dhizszej niz 10 dni
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,
5) z tytuhn odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w  wysokosci
10 % ceny umownej brutto,
6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 karg
umowna w wysokogci 5 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,
7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w
niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie oséb sprawujacych nadzér na
budowie ze strony Wykonawcy w wysokoéci 2 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,
8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robot odpowiadajacego limitowi finansowemu na dany rok
z przyczyn Wykonawey w wysokosci 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,
9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2ust. 1,5i6 w
wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzied przekroczenia terminu,
10) za nieprzedtuzenie lub brak ciaglosci wymaganych umowa ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 000,00 zi brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia,
10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przedluzenie wymaganych umows ubezpieczeri oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 2 000 zi bruito
za kazdy dzien przekroczenia terminu,
11) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,
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12) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

13) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty , zgodnie z art. 464 ust. 10,

15) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego Wykazu o0sob, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 25 w wysokosci 1000 zt ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

16) za nieprzediozenie o$wiadczenia, o ktdérym mowa w § 7 ust. 7 w wysokosei 0,10 % ceny umownej brutto.
17) zakazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajgcego O$wiadczenia o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, o ktorym mowa w § 7 ust 9 w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po sironie
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §14 (w tym przypadku Zamawiajacy
nie zaptaci kar umownych).

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1

4. Zamawiajacy zasirzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosdci
rzeczywidcie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgodg aby jego zobowiazanie z tytutu kar umownych nalozonych na Wykonawce przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez ceng umowna brutto rozumie si¢ wartoS¢ umowy okreslong w § 4 ust. 1.

§13
ZABEZPIECZENI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1 . Zamawiajacy przewiduje obowiazek wniesienia zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy w wysokosci
5% wartoéci umowy brutto, fj. KWotg ...cveeeeeeirniarrinnrencacinenns ztw formie ...
zgodnej z przepisami ustawy Prawo zaméwieii publicznych.

2. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszezet z tytuiu niewykonania hib
nienalezytego wykonania umowy, moggce powstaé w zwiazku z zawarta umowa. Dokument ten musi zawieraé w
swajej tresci zobowiazanic gwaranta do nicodwolalnej i bezwarunkowej wyptaty wszelkich nalezmodci, ktére
moga shuzy¢ pokryciu roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, mogacych powstaé
w zwiazku z zawarta umowa, w szczegllnosci: odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, odszkodowania z tytutu zwhoki w wykonaniu umowy, odszkodowania z tytutu niemoznosci
§wiadczenia, za kiéra wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢, odszkodowania z tytutu szkody wyniklej z
niewykonania zobowigzania z umowy; kar umownych, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace
do zapiaty.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrdcone (w przypadku formy pieniginej)
Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolamego odbioru koficowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia
usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pézniej niz w 15 dniu po upiywie okresu
rekojmi.

4. W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robdt, Wykonawca zobowiazany jest przed zmiana umowy
wnie$¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pieniadzu).

5. Zamawiajacy wsitrzyma sig ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawcea nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/ wad lub
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jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wnissionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieniadz, Wykonawca zobowiazuje sie do jej przedluzenia do czasu usuniecia usterek/
wad stwierdzonych w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mona bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozit
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu.

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub nie przystap# do odbioru terenu
budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni,

3) Wykonaweca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku oséb na budowie sprawujacych nadzér na budowie,

4) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonaweca realizuje roboty przewidziane ninigjsza umows w sposob niezgodny ze sztuka budowlana,
STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza umowa badz
tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyinego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
macznej czesel,

8) wystapi istotna zmiana okolicznosci zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moima bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotmemu interesowi
bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczefstwu publicznemu, w szczegblnodci utrata finansowania
inwestycji — odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

9) w przypadku gdy wartoéé podlegajacych naliczeniu kar umownych osiagnie 20% ceny umownej netto,

10) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

11) w przypadku nie przediozenia badz nie przediuzenia przez Wykonawce wymaganegoe umowa
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

12) w przypadku nie przedlozenia badZ nie przedluzenia przez Wykonawce wymaganych umowa
ubezpieczen,

13) w przypadku gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdolat ja ukonczy¢ w czasie uméwionym.

14) w przypadku nie przekazania w wyznaczonym terminie wykazu oséb

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki
szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z kiérej to
przyczyn nastapifo odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objstych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.,
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4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowié¢ bedzie podstawe do
przystapienia do odbioru robot na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do protokolamego przejecia przez Zamawiajacego terenu
budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest
do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokolu
z inwentaryzacji oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktdre zostaly nabyte,

3) protokolamego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdr z dniem zakonczenia odbioru robét
przerwanych.

4. Zamawiajacemu przysfuguje prawo do rozwiazania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi co
najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 oraz art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania;

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzii, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom. ktdre ciaza na nim z
mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajacego w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w
ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy. Zapisy
ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy begda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany w umowie beda mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian terminu wykonania zaméwienia, przy czym zmiany
musza by¢ rozpatrywane w powiazaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli beda nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wystapienie zmalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypaidw. wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajace
z koniecznosci speinienia wymagan ochrony $rodowiska oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub
stanu wyjatkowego zwiazanego z stanem epidemii i zaistnienie kleski zywiolowej.

b. jezeli beda nastepstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajacego innych wykonawcow,

- koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiIORB,

c. jezeli beda nastepstwem dziatan organéw administracji paiistwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii decyzji, zezwolen,
itp.,
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- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktéra zostaly wydtuzone w stosunku do terminu
przewidzianego w kpa lub we wiasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezalezmych zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, m.in.
wystapi koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania
zamowienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwiazania oferta wynikajacym z
ogloszenia o zamdwieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej moga stanowié podstawe zmiany terminu wykonania zamdéwienia tylko w
przypadku, gdy uniemoziiwiajg terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne sa zmiany postanowien umownych w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 2 Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania w sposdb szczegélowy
warunkéw uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sa dopuszczalne w sytuacji, gdy zmiany nie sa istotne.

§16
NARADY KOORDYNACYJINE

1. Zamawiajacy jest uprawniony do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawey, Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego oraz innych zainteresowanych osob przez caly
okres trwania umowy.

2. Zamawiajacy bedzie informowat o terminie narady droga elektroniczng z co najmniej dwudniowych

wyprzedzeniem.

Narady stuza omawianiu biezacych spraw dotyczacych inwestycji.

4. Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do uczestnictwa w
naradach.

5. Z narady kazdorazowo zostanie sporzadzony protokét

W

§17
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO danych osobowych
0s6b, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujace Strone, osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za
realizacje poszezegdlnych zadan wynikajacych z Umowy i zobowiazuje si¢ udostepnic je drugiej Stronie w
nastepujacym zakresie: imi¢ i nazwisko, peiona funkcja, adres e-mail, numer telefonu.

2. Strony bedg przetwarzaly dane osobowe wylacznie w celu wykonania Umowy. dochedzenia lub obrone

roszezen prawnych wynikajacych z Umowy lub z nia zwigzanych.

Strony zobowiazuja sie do przetwarzania danych zgodnie z Rozporzadzeniem oraz innymi przepisami prawa.

4. Administratorem danych osobowych jest Starosta Pajeczanski. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji
czynnodci urzedowych. Ma Pan/Pani prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

o
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Wigcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje sig na stronie www.powiatpajeczno.pl w zakltadce
RODO.

wny

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralna czgs¢ niniejszej umowy stanowia:

I) Oferta Wykonawey,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

3) Wykaz podwykonawcow (jesli dotyczy);

4) Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 i § 10 ust. 4 niniejsze] umowy wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy sitrony zobowigzuja sie rozstrzygaé
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia, spory moga by¢ kierowane na droge
postgpowania sgdowego przed sadem wlasciwym ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

Umowe¢ niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalzeznik (dotycza powierzenia czgici zaméwienia podwykonawea):

J

ur

Wykaz Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugt zatacznik Nr 1 do umowy;

O#éwiadczenie Wykonawcy o ursgulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich plamoset z tytuhn dotychezas odebranych i zaptaconych przez
Zamawiajacego robdt zatacznik Nr 2 do umowy;

Oswiadezenie koncowe Wykenawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcy wszystkich pratnasel z tytuhe wy ia robét zalaeznik Nr 3 do umowy;
Wykaz podwykonawcdw zalacznik Nr 4 do umowy
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