2P.272.32.2022 Zatacznik nr 2 do SWz
- projekt -

UMOWA NR ZP.273.....2023 do postepowania nr ZP.272.32.2022

zawarta w dniu .....ceeeeeene 2023 r. z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP.272.32.2022) na ustuge nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegajagcymi na budowie Centrum Sportu dla Powiatu
Nowosadeckiego w Marcinkowicach.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosgdeckiego
pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 7343544080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosadeckiego, w osobach:

b2 [=Te 741 o T U UPPRRNE

PESEL/REGON: ...cveveeeiinreeeienenieeeieseee e
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Zleceniobiorca lub Wykonawca

§1
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca (zwany dalej réwniez ,,Inspektorem nadzoru inwestorskiego”
lub ,,Inspektorem nadzoru”) zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw zwigzanych z petnieniem funkgcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegajagcymi na budowie Centrum
Sportu dla Powiatu Nowosadeckiego w Marcinkowicach, zwanymi dalej ,robotami budowlanymi” lub
»Zadaniem inwestycyjnym”.
2.  Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz wymogi dotyczace jego realizacji zostaty zawarte
w specyfikacji warunkéw zamdwienia, stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.  Zakres rzeczowy robot budowlanych, nad ktérymi Zleceniobiorca bedzie petnit nadzér inwestorski
obejmuje w szczegdlnosci:
a) budowe:
e otwartego basenu ptywackiego wraz z budynkiem zaplecza technicznego oraz wyposazeniem,
e boiska wielofunkcyjnego,
e kortu tenisowego,
e biezni,
e skoczni do skoku w dal,
e boiska do rzutu kulg, dyskiem oraz mtotem,
e boiska do squasha,
e chodnikéw i parkingu,
® wiaty,
e sitowni plenerowej,
e systemu fotowoltaicznego i pomp ciepta,
e matej architektury,
e ogrodzen,
® muru oporowego,
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e trybunischoddéw zewnetrznych,
e zewnetrznej infrastruktury technicznej i ppoz.,
e zbiornika retencyjnego,
b) wycinke i nasadzenie zieleni,
c) likwidacje elementédw betonowych jako pozostatosci wczesniejszej zabudowy gospodarczej,
d) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Zakres rzeczowy robot budowlanych, nad ktérymi Wykonawca bedzie petnit nadzér inwestorski zostat
zawarty w dokumentacji projektowej, stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Przedmiot zamdwienia na roboty budowlane obejmuje réwniez obstuge geodezyjng i geologiczng,
uruchomienie wykonanych instalacji, przeszkolenie uzytkownika, uzyskanie wszystkich zezwolen
i decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotowego
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
Miejsce realizacji robét budowlanych: teren Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach
(nastepnie teren uzytkowany przez Powiatowe Centrum Sportu — po jego powstaniu), 33-393
Marcinkowice 1, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie. Lokalizacja inwestycji: dziatka nr
161/21, m. Marcinkowice, obr. 0014 Marcinkowice, gm. Chetmiec.
Teren dziatki oraz budynki, w sgsiedztwie ktérych prowadzone bedg roboty budowlane sg uzytkowane
zgodnie z jego/ich przeznaczeniem przez Zespét Szkét w Marcinkowicach. Wykonawca robot
budowlanych zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb zapewniajacy niezaktdcone
uzytkowanie terenu oraz znajdujacych sie na nim budynkdéw oraz zachowanie bezpieczeristwa oséb
znajdujacych sie na tym terenie. Wykonawca robét budowlanych jest rdwniez zobowigzany zapewnic
swobodny i bezpieczny dostep do budynkow i pozostatej infrastruktury (parkingi, chodniki itd.)
znajdujacych sie na terenie dziatki objetej inwestycjg oraz do budynku wspdlnoty mieszkaniowej
zlokalizowanego przy drodze wewnetrznej. Prace powinny by¢ prowadzone w uzgodnieniu
z dyrektorem placowki oswiatowe;j.
Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego oraz
dokumentacjg techniczng robét budowlanych. Zamdéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zamdwienie zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cene podang w ofercie, ktéra jest
ceng ryczattowg i niezmienng, z zastrzezeniem okolicznosci okreslonych w § 8 i 12.
Zleceniodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zleceniodawca uzyskat:
1) Decyzje nr2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 25.11.2021 r. Starosty Nowosgdeckiego
o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowe,
2) Decyzje nr 1335/2022 (znak: BUD.6740.1177.2022) z dnia 30 wrzesnia 2022 r. zmieniajgcg decyzje
Starosty Nowosgdeckiego nr 2238/2021 (znak: BUD.6740.2323.2021) z dnia 25.11.2021 r.

Strony ustalaja, ze petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie realizowane w trakcie

wykonywania robot budowlanych przez ich wykonawce oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w terminach okreslonych w umowie na roboty budowlane zawartej z wykonawcg rob6t budowlanych.

Zleceniobiorca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z:

a) obowigzujacymi przepisami,

b) dokumentacjg techniczng robét budowlanych,

c) zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

d) warunkami umowy zawartej pomiedzy Zleceniodawcg a wykonawcg robét budowlanych.

Zleceniobiorca jest zobowigzany do:

a) ... pobytéw na budowie w ciggu kazdego tygodnia prowadzenia robét budowlanych (kazdy pobyt
W wymiarze minimum 2 godzin), oraz

b) pobytéw na budowie na kazde zagdanie wykonawcy robét budowlanych lub Zleceniodawcy przez caty
okres realizacji umowy,

przy czym kazdy pobyt powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Zleceniobiorca zobowigzany jest do wykonywania obowigzkdw w sposéb ciggty z uwzglednieniem postepu

robdt budowalnych oraz bezzwtocznie po zaistnieniu faktu rodzgcego obowigzek wykonania czynnosci.

Zleceniobiorca zabezpiecza we wtasnym zakresie pomieszczenia do wykonywania swoich obowigzkéw

oraz inne srodki, urzadzenia, transport itp. niezbedne do realizacji zamdwienia bedacego przedmiotem

niniejszej umowy.

Zleceniobiorca ustanawia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:
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e  posiada wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej bez 0graniczen Nr..........coceerieeeiieniien e )

e nadzorowat/-a ...... robot/robote/roboty budowlanych//budowlang/budowlane
polegajacych/polegajaca/polegajace na budoWie ........cocecvveeeeiecereeireeeeiie e, (jezeli dotyczy),

D) e, , ktéry/-a posiada wymagane przez prawo uprawnienie budowlane

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych bez
LoT={ =12V [o72=T o 1N oV SR ,
€) e , ktéry/-a posiada wymagane przez prawo uprawnienie budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez 0graniczen Nr........cccocceeeieeeveennieeseeesieeseee

Zleceniobiorca wyznacza koordynatora czynnosci inspektora nadzoru w 0sobie: .......c.ccceevieeiiiiniiiniiineenne,

Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby wymienione w ust. 12 posiadajg uprawnienia do wykonywania funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach, a w przypadku inspektora nadzoru

inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej (dodatkowo) odpowiednie doswiadczenie
podane przez Zleceniobiorce w ofercie (jezeli dotyczy).

Na potwierdzenie powyzszych okolicznosci Zleceniobiorca przedtozyt:

a) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien budowlanych tych oséb oraz kopie
zaswiadczen o ich przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

b) poswiadczonga/-e za zgodnos$¢ z oryginatem kopie/kopie dokumentu/-éw potwierdzajgcego/-ych, ze
osoba wskazana w ust. 12 lit. a) posiada doswiadczenie podane w ust. 12 lit. a) tiret drugie (jezeli
dotyczy).

Zleceniobiorca zobowigzany jest zrealizowac¢ zamdwienie w zakresie nadzoru inwestorskiego

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej wytgcznie za pomocg osoby wskazanej w ust. 12 lit. a).

Wyjatek stanowig okolicznos$ci niemozliwe do przewidzenia np. wypadek losowy.

Zastgpienie osoby/osdb wskazanej/wskazanych w ust. 12 inng osobg bedzie mozliwie wytgcznie za zgodg

Zleceniodawcy po wczesniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowana/-e przez Zleceniobiorce w zastepstwie

osoba/-y posiada/-jg wymagane przez Zleceniodawce uprawnienia oraz doswiadczenie wskazane w ust.

12 lit. a) i/lub uprawnienia wskazane odpowiednio w ust. 12 lit. b) lub c).

Zleceniodawca wyklucza mozliwos$¢ powotywania sie przez Zleceniobiorce na niezrozumienie zakresu

i tresci umowy jako podstawe zwiekszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powoddw.

§2
Umowa zawarta jest na czas okreslony od dnia podpisania umowy do dnia zakoriczenia zadania
inwestycyjnego (podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty budowlane) oraz w okresie
gwarancyjnym robdét budowlanych. Przewidywany termin zakoriczenia zadania inwestycyjnego: do 260
dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
Po uptywie okresu na jaki umowa zostata zawarta, Zleceniobiorca w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 7 ust. 2 zobowigzuje sie wykona¢ czynnosci, o ktérych mowa w umowie, do dnia uptywu okresu
rekojmi i gwarancji jakosci udzielonych przez wykonawce robdét budowlanych.

§3

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do:

a) udziatu w odbiorach czesciowych i koncowych oraz przy odbiorach robét zanikajgcych. Zleceniobiorca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadamiaé Zleceniodawce o planowanych odbiorach:

e robdt zanikajgcych - z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych,
e czesciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,
e koncowych —z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

b) uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac budowlanych, przy czym jezeli na
skutek uzyskanych informacji Zleceniodawca zgtosi Zleceniobiorcy uwagi i/lub zastrzezenia, na
Zleceniobiorcy spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia o zajetym stanowisku lub podjetych
dziataniach w terminie do 2 dni od dnia otrzymania uwag i/lub zastrzezen.

c) uczestnictwa z gtosem decydujgcym w koordynacji realizacji robot.

Do obowigzkéw Zleceniodawcy nalezy:

a) regulowanie ptatnosci za realizacje zadania inwestycyjnego zgodnie z umowg zawartg wykonawcyg
robét budowlanych,

b) zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy za petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie
z warunkami niniejszej umowy.
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§4
Zleceniobiorca petnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rzecz
Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedgce normalnym
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ocenianego w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialnosci za szkody
wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wykonawcy robdt budowlanych oraz
Zleceniodawcy lub innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci
powodujace powstanie szkody albo szkoda powstata wskutek zaniechania czynnosci, do ktdrych byt
zobowigzany niniejszg umowa.

§5
Zleceniobiorca czuwa nad prawidtowg i terminowa realizacjg robét budowlanych, zawiadamiajac
niezwtocznie Zleceniodawce o ewentualnych zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie terminu
realizacji w/w robot.
Zleceniobiorca w imieniu Zleceniodawcy dazy do oszczednej realizacji inwestycji i zapobiega stratom
i marnotrawstwu.

§6

W okolicznosciach § 2 ust. 2 umowy do obowigzkéw Zleceniobiorcy nalezy:

a)
b)

<)
d)

udziat w protokolarnym stwierdzeniu wady lub usterki oraz przyczyn ich powstania,

egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych szybkiego i terminowego usuwania potwierdzonych
wad i usterek,

udziat w protokolarnym stwierdzaniu usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych,
wspotuczestnictwo na wniosek Zleceniodawcy w dochodzeniu od wykonawcy robét budowlanych
roszczen dotyczacych rekojmi za wady.

§7
Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg warunkdw zamdwienia
oraz wybrang w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ofertg Zleceniobiorcy (Zatacznik
nr 3 do niniejszej umowy), bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone wynagrodzenie ryczattowe przystugujace Zleceniobiorcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji umowy wyraza sie KWotg: ...ieeeeeeeneesnnnsanesesnens zt brutto (stownie ztotych: ...
/100).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest wynagrodzeniem niezmiennym i niepodlegajgcym aktualizacji do
konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem okolicznosci okreslonych w § 8 i 12.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Zleceniobiorcy, niezbedne do prawidtowego zrealizowania
umowy. Oznacza to, ze wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
wynikajgce wprost z umowy, jak réwniez w niej nie ujete, a niezbedne do jej prawidtowego wykonania.
Zleceniodawca przewiduje wyptacanie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w transzach, z ktérych
kazda zostanie obliczona proporcjonalnie do wysokosci przerobu robét budowlanych zrealizowanych
przez ich wykonawce i odebranych przez Zleceniodawce.
Zleceniobiorca wystawi fakture czesciowg kazdorazowo po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego
robét budowlanych/protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, na podstawie ktérego fakture
czesciowg bedzie wystawiat wykonawca robdt budowlanych, natomiast fakture koricowg po podpisaniu
protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu odbioru koricowego roboét
budowlanych, uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po podpisaniu protokotu odbioru
ustugi nadzoru inwestorskiego.
Zleceniobiorca jest zobowigzany do przedtozenia kazdorazowo wraz z fakturg czesciowa/koricowa
oswiadczenia o wypetnieniu obowigzkéw okreslonych w § 1 ust. 9 niniejszej umowy. Natomiast podstawg
wystawienia przez Zleceniobiorce faktury korncowej bedzie dodatkowo obustronnie podpisany protokét
odbioru ustugi nadzoru inwestorskiego, ktdry zostanie sporzadzony po zakornczeniu wszystkich czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie, za wyjatkiem tych, ktére zostang dokonane na etapie odbioru
ostatecznego po okresie rekojmi i gwarancji jakosci robdt budowlanych.
Faktura/-y wystawiona/-e przez Zleceniobiorce winna/-y zawieraé nastepujgce okreslenie w polu
»nabywca/odbiorca”:
Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 7343544080
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy S3cz
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W przypadku przestania faktury drogg elektroniczng przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania,
adresem ,,PEF” Zleceniodawcy jest: NIP 7342615932.

Naleznosci Zleceniobiorcy zaptacone zostang przez Zleceniodawce przelewem na konto Zleceniobiorcy
wskazane w fakturze/fakturach.

Termin zaptaty wynosi do 30 dni od daty przedfozenia Zleceniodawcy prawidtowo wystawionej faktury,

z zastrzezeniem ust. 5 - 7 niniejszego paragrafu.

Przez dzien zaptaty wynagrodzenia rozumie sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
Wszelkie ptatnosci dokonywane bedg w ztotych polskich.

Zleceniodawca nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia warunkow cesji przez obie strony.

§8
Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, strony zobowigzujg sie dokonaé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy, okreslonego w & 7 ust. 2 umowy, w formie pisemnego aneksu, w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacja zamdwienia na nastepujgcych zasadach:

1) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, o ktérych mowa w art. 439 ust. 1 ustawy Pzp

uprawniajgcy strony do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10% wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy zawartego w ofercie,

2) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z uzyciem odestania do wskaznika zmiany cen materiatéw

lub kosztow ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego,

3) wysoko$é wynagrodzenia zmienia sie o kwote zmiany cen netto materiatéw lub kosztéw zwigzanych z

realizacja przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 1 i 5 niniejszego paragrafu,

4) wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji przedmiotu zamdwienia

moze by¢ ztozony jeden raz w trakcie trwania umowy nie wczesniej niz po 180 dniach od dnia zawarcia
umowy,

5) maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zleceniodawca w efekcie zastosowania

postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 10% wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy zawartego w ofercie.
Zmiana umowy na podstawie § 8 ust. 1 wymaga ztozenia drugiej stronie pisemnego wniosku,
w ktérym wskazany zostanie zwigzek zmiany ceny materiatéw lub kosztédw z realizacjg przedmiotu
zamowienia z wysokosScig wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp
regulujgce mozliwos¢ zmiany umowy.
Zmiany w umowie beda dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunkéw przez Strony
w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci. W odpowiedzi na wniosek jednej ze
Stron o zmiane umowy, ktéry powinien zawieraé przynajmniej wskazanie zakresu proponowanych zmian
oraz szczegdtowego uzasadnienia ich wprowadzenia, druga Strona powinna wskazac, czy zmiana umowy
jest w jej ocenie mozliwa i na jakich warunkach moze nastgpic.

Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP, Zleceniobiorca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z

ust. 1 powyzej zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, jezeli przedmiotem umowy sg ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy. W tym celu, w umowach zawieranych pomiedzy Zleceniobiorcg, a podwykonawca,

Zleceniobiorca lub podwykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia przewidujace, iz w przypadku
gdy umowa o podwykonawstwo lub wspdtpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy 6 miesiecy
(np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawcg), kwoty ptatne podwykonawcy bedg
korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen, zgodnie z ust. 1. Intencjg niniejszego ustepu jest, by
warunki waloryzacji w takich umowach zawieranych pomiedzy Zleceniobiorcg, a podwykonawcg mozliwie

najbardziej odpowiadaty warunkom waloryzacji niniejszej umowy.

§9
1. Zleceniobiorca moze zleci¢ podwykonawcy/-om wykonanie cze$ci przedmiotu umowy.
2.  Zleceniobiorca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim

zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Zleceniobiorcy, jego
przedstawiciela lub pracownikow.

4. Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zleceniobiorcy
i Zleceniodawcy.
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11.

12.

Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zleceniodawca nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystac z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Zleceniobiorce. Zleceniobiorca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zleceniodawcy za zlecone do podwykonania czesci robét.

Pracownicy Zleceniobiorcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow petnigcy nadzér na budowie
zaopatrzeni bedg w identyfikatory odpowiednio Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw.

Zleceniobiorca zobowigzany jest do koordynacji robdt realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

Zleceniobiorcy, ktéry w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, powotywat sie na
zasoby podwykonawcy lub podwykonawcéw, przystuguje prawo do zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy lub podwykonawcdédw w trakcie realizacji umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Zleceniobiorca jest obowigzany wykazaé
Zleceniodawcy, iz proponowany inny podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

W celu spetnienia powyzszego obowigzku Zleceniobiorca przed planowanym dokonaniem zmiany albo
rezygnacji z podwykonawcy, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym, przedtozy Zleceniodawcy
dokumenty wykazujace spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 116 ustawy
Pzp, okreslonych przez Zleceniodawce w SWZ, z zachowaniem formy dokumentéw okreslonej

w SWZ.

Zleceniodawca oceni dokumenty wykazujgce spetnianie przez podwykonawce lub Zleceniobiorce
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 ustawy Pzp. Jezeli w wyniku oceny
przedtozonych dokumentow, Zleceniodawca stwierdzi, ze zaproponowany podwykonawca nie spetnia
warunkow, lub Zleceniobiorca samodzielnie nie spetnia ich w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, Zleceniobiorca uprawniony bedzie do realizacji umowy
na dotychczasowych warunkach albo zobowigzany bedzie do zaproponowania innych podwykonawcéw,
ktérzy w wyniku oceny Zleceniodawcy spetnig warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa

w art. 116 ustawy Pzp albo, jezeli w wyniku oceny Zleceniodawcy, sam spetni te warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, do osobistego wykonania
umowy.

W przypadku niewywigzania sie przez Zleceniobiorce, z przyczyn zaleznych od Zleceniobiorcy, z obowigzku
okreslonego w ust. 9 — 11 i dokonania zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bez zachowania procedury
okreslonej powyzej w niniejszym paragrafie, Zleceniodawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w
catosci lub w czesci w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o tej okolicznosci .

§10
Zleceniobiorcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zleceniodawcy, niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli
miedzy soba.
Zleceniobiorcy, na pismie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Zleceniobiorcy wobec
Zleceniodawcy.
Zleceniodawca kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
ze Zleceniobiorcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.
Zleceniobiorcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze
co innego wynika z odrebnych ustalen lub umowy.
O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 2 i 4 Zleceniobiorcy sg zobowigzani powiadomic¢ na pismie
Zleceniodawce.
Umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

§11

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

a) Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kare umowng w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego
wykonania umowy,

b) 500 zt za kazdy dzien realizacji przedmiotu umowy - bez zgody Zleceniodawcy — przez osobe inng niz
wskazana odpowiednio w § 1 ust. 12 lit. a), b) lub c),
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c) 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewywigzania sie przez Zleceniobiorce w danym tygodniu
prowadzenia robot budowlanych z obowigzku pobytu na budowie w liczbie okreslonej w § 1 ust. 9 lit.
a) niniejszej umowy,

d) Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kare umowng w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za odstgpienie od umowy przez
ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Zleceniobiorcy,

e) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 5,
Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

W przypadku odmowy — uchylania sie od udziatu w przegladach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym

przed uptywem rekojmi i gwarancji, Zleceniodawcy przystuguje prawo zlecenia przeglagdéw gwarancyjnych

i odbioru ostatecznego na koszt Zleceniobiorcy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art.

456 ustawy Pzp).

Za szkody wyrzgdzone Zleceniodawcy lub osobie trzeciej przez Zleceniobiorce z innych tytutéw,

Zleceniobiorca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Zleceniobiorca wyraza zgode na potrgcenie przez Zleceniodawce naleznych kar umownych

z wynagrodzenia ryczattowego przystugujgcego Zleceniobiorcy, na co Zleceniobiorca wyraza zgode,

co bedzie dokumentowane odpowiednig notg ksiegowg wystawiong przez Zleceniodawce.

Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar

umownych.

Odstgpienie od umowy przez Zleceniodawce nie zwalnia Zleceniobiorcy od zaptaty kary umownej

i odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 sg naliczane niezaleznie i podlegajg sumowaniu.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony na podstawie umowy nie

moze przekroczy¢ 50% wartosci brutto przedmiotu umowy (ceny brutto umowy).

§12

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zleceniodawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) wrazie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Zleceniobiorcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Zleceniobiorcy,

d) Zleceniobiorca nie podjat sie bezzwtocznie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zleceniodawcy ztozonego na pismie,

e) Zleceniobiorca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb nienalezyty i mimo zwrdcenia
na to uwagi i wezwania Zleceniodawcy nie wykazuje poprawy,

f)  Zleceniodawca 3-krotnie naliczyt Zleceniobiorcy kare umowng, o ktérej mowa w § 11 ust. 2 lit. c)

i zaistniata konieczno$¢ naliczenia jej po raz kolejny,

f)  w przypadku nierozpoczecia rob6t budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego,

g) Zleceniobiorca odmawia:

- ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry posiada wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, oraz posiada
wskazane w ofercie Zleceniobiorcy doswiadczenie w nadzorowaniu robdét budowlanych,
polegajacych na budowie ptywalni/basenu krytego lub odkrytego,

- ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry posiada wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
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- ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory posiada wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

h)  Zleceniobiorca nie wywigzat sie z obowigzkéw okreslonych w § 9 ust. 9 — 11 niniejszej umowy,

w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 8 umowy.

Zleceniobiorcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zleceniodawca zawiadomi
Zleceniobiorce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic¢
swoich zobowigzan umownych wobec Zleceniobiorcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Zleceniodawcy,
Zleceniobiorca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Zleceniobiorcy nie
przystuguja mu wzgledem Zleceniodawcy roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za ustugi
wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.

Zleceniodawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okolicznosci,

o ktéorych mowa w pkt 1 lit. b) — h).

§13

Zleceniodawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

b)  Zleceniobiorca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ustawy Pzp;

c)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybito zobowigzaniom,
ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na
to, ze Zleceniodawca udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
Zleceniodawca zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty
w zakresie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania zamoéwienia, spowodowanej wydtuzeniem terminu
realizacji robdt budowlanych, nad ktérymi Zleceniobiorca bedzie petnit nadzér inwestorski, bez zmiany
wynagrodzenia.
Termin realizacji zamodwienia moze zostaé przedtuzony stosownie do okresu wydtuzenia terminu realizacji
robot budowlanych.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§15
Wykonawca oswiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy uwzglednieniu
i z przestrzeganiem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 110, ze
zmianami/, w szczegdlnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity
Dz. U.z 2021 r. poz. 450, ze zmianami/ uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej
10%. Zamawiajgcy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy wnies¢
o potwierdzenie przez Wykonawce wypetniania przedmiotowych obowigzkéw prawnych, co Wykonawca
winien wykazaé ztozeniem stosownego oswiadczenia w terminie niezwtocznym od momentu wezwania
wystosowanego przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie/niewypetnianie przez Wykonawce powyzszych obowigzkéw, jak réwniez nieztozenie na
wezwanie Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, stanowi
nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowac naliczeniem kary umownej, o ktérej
mowa w § 11 ust. 2 lit. a).
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§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu
postepowania cywilnego.

2. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakoniczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym
nadawce o zmianie adresu.

3.  Zleceniobiorca wyznacza do kontaktéw roboczych Panig/Pana................. stel v, e-mail: ...............

4. Zleceniodawca wyznacza do kontaktow roboczych Pana Piotra Piechnika, tel. (18) 41 41 775, e-mail:
ppiechnik@nowosadecki.pl

5. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktéw nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.

6. Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy musza beda sporzagdzone w jezyku polskim.

7.  Zleceniobiorca nie moze przenies$¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§17
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§18
Umowe niniejszg sporzagdzono w dwadch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zleceniodawcy
i 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:

Zatgczniki do umowy:

Zatgczniknr1 —  specyfikacja warunkow zamdwienia (SWZ)

Zatgczniknr2 —  dokumentacja projektowa

Zatgczniknr3 —  oferta Zleceniobiorcy

Zataczniknr4 —  umowa o wspdlne wykonanie zaméwienia /jezeli dotyczy/
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