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I. Część opisowa programu Funkcjonalno – Użytkowego  

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno – użytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego celem 

przygotowania oferty w zakresie ustalenia planowanych kosztów do opracowania dokumentacji 

projektowej oraz wykonania robót budowlanych w zakresie zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej 

wewnętrznej w m. Grabice”. 

1.1. Zakres robót i charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń i decyzji administracyjnych a także realizację robót budowlanych polegających 

na Przebudowie drogi gminnej wewnętrznych w m. Grabice w gminie Murów. 

 

Charakterystyczne parametry określające zakres robót: 

 Przebudowa dróg wewnętrznych na łącznym odcinku 561,00 m (270,00m oraz 291,00m) 

o przebudowę nawierzchni jezdni szerokości 3,00 m, 

o budowę poboczy gruntowych szerokości 0,75 m, 

o regulację wysokościową studni rewizyjnych oraz zaworów sieci wodociągowej. 

 

 Kompleksowe odwodnienie drogi w tym odmulenie istniejących przepustów Ø500 i Ø300 pod 

drogą gminną, a w razie konieczności wymianę na nowe 

 Przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych w zakresie pasa drogowego o nawierzchni 

z betonu asfaltowego 

 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego  

 Wykonawca uwzględni w Dokumentacji projektowej płynne dowiązanie początku i końca 
każdego odcinka do odcinków przylegających (nie podlegających wzmocnieniu), w taki sposób, 
aby uzyskać ciągłość geometryczną profilu jezdni na granicach opracowania. Powyższe należy 
uzyskać poprzez odpowiedni dobór parametrów geometrycznych w planie, dobór parametrów 
niwelety w przekroju podłużnym oraz dobór pochyleń poprzecznych.  

 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do :  

 Opracowania Projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz z 

uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące 

przepisy oraz uzyskanie wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód (m.in. 

uzgodnień z zarządcami dróg, itp.) przy wymaganiach zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 

2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (z późniejszymi zmianami).  

 Opracowania Projektu wykonawczego dla wszystkich branż w formie planów, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. oraz opracowań 

towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych.  
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 opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz organowi zarządzającemu 

ruchem projektu docelowej organizacji oraz zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót, 

 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót  

 Przedmiar robót, 

 Tabelaryczne zestawianie kosztów do rozliczenia oraz opracowania harmonogramu rzeczowo 

finansowego do prowadzenia inwestycji, 

 Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane wykonane wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez 

Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz w razie 

konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, prowadzenia badań 

archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz 

ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.  

 Opracowanie programu zapewnienia jakości, planu BIOZ oraz harmonogramu robot. 

 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowaniem 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych. 

 

Przed przystąpieniem do projektu, należy uzyskać odpowiednie informacje niezbędne do wykonania 

zadania oraz: 

 Należy sporządzić mapę do celów projektowych w skali 1:500  

 Należy uzgodnić projekt z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku 

wystąpienia kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami, należy uzyskać warunki techniczne 

dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegającej na 

trasie oraz dokonać ich przebudowy. Na etapie opracowania programu nie stwierdzono kolizji z 

sieciami uzbrojenia terenu. Nie wyklucza się wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci. W 

przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy określić administratora oraz 

uzgodnić ewentualne zabezpieczenie bądź przebudowę po potwierdzeniu sieci przez 

administratorów infrastruktury technicznej. 

 Przed złożeniem wniosku o uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację 

inwestycji należy uzyskać akceptację dokumentacji i przyjętych rozwiązań przez 

Zamawiającego. 

 
Dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane 

do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w 

przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanego zagospodarowania terenu i istniejącej infrastruktury oraz urządzeń budowlanych. 

 

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie m.in. do: 

 realizację robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

 Utrzymanie nawierzchni na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pieszych 
i pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, 
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 wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami 

programu funkcjonalno-użytkowego, 

 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na 

wszystkie elementy realizowanych robót oraz harmonogram robót i harmonogram płatności 

przy uwzględnieniu określonych w umowie warunków, 

 prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej, 

 przygotowanie programu zapewnienia jakości,  

 przygotowanie harmonogramu realizacji robót, 

 prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót, 

 przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 

rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, program zapewnienia jakości, badania 

materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności 

materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, ocenę techniczną realizacji 

kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie 

uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, sprawowanie 

nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami 

 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą. 

 

Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych prac 

niezbędnych do wykonania zamówienia a nie ujętych w programie funkcjonalno – użytkowym. 

 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w 

tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 

doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Opis stanu istniejącego: 

Droga przebiega przez tereny równinne w sąsiedztwie pól uprawnych oraz zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Droga zlokalizowana jest na działkach nr 52 oraz 47 (droga gminna) oraz 16 (w obrębie 

skrzyżowania z drogą powiatową) ark. m.1  w m. Grabice  gm, Murów. Planuje się zrealizować 

inwestycję przebudowy przedmiotowej drogi w ramach istniejącego pasa drogowego. W stanie 

istniejącym droga posiada przekrój drogowy. Istniejąca jezdnia o nawierzchni tłuczniowej szer.  3,0÷4,0 

m, pobocza obustronne gruntowe. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do przyległych 

terenów zielonych.  

W pasie drogi i jego sąsiedztwie znajduje się następujące uzbrojenie:  

 napowietrzna linia oraz sieć energetyczna, 

 napowietrzna linia oraz sieć telekomunikacyjna, 

 sieć wodociągowa. 
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W zasięgu przedsięwzięcia znajduje się obszar podlegające ochronie (Starobrawski Park 

Krajobrazowy) na podstawie ustawy  o ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2023 r., Poz. 1336 z późniejszymi 

zmianami oraz korytarze ekologiczne. Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie ochrony 

zabytków ani terenów eksploatacji górniczej. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują 

obiekty chronione. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 
z późniejszymi zmianami). 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
współczesną wiedzą techniczną oraz zapewnić uzyskanie ostatecznych decyzji umożliwiających 
wykonanie planowanej inwestycji.  Wykonanie i oddanie do użytku musi być zgodne z wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Realizacja 
inwestycji musi być wykonana w poprawny technicznie sposób, zapewniający właściwą jakość, 
trwałość funkcjonalność i estetykę przy zachowaniu wymagań w zakresie optymalizacji kosztów i 
zapewnienia bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą 
posiadać właściwe atesty, aprobaty techniczne i spełniać wymagania dotyczące wyrobów 
budowlanych. 

 
Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego powinny spełniać 

wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Ponadto przewidywane do 

realizacji nasypy drogowe muszą spełniać wymagania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. Oznacza to, że podłoże należy doprowadzić do takiego stanu 

wprowadzając urządzenia odwadniające i  wzmacniające, względnie wymianę gruntu, aby 

ustabilizować jego konstrukcję oraz aby powierzchnia robót ziemnych mogła stanowić podłoże 

konstrukcji nawierzchni. 

 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych , 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 

 zapisami niniejszego PFU. 
 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilość podane w programie funkcjonalno-
użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i 

nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu 
należy traktować jako minimalne określone przez Zamawiającego. 
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Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
współczesną wiedzą techniczną oraz zapewnić uzyskanie ostatecznych decyzji umożliwiających 
wykonanie planowanej inwestycji. 

Realizacja inwestycji musi być wykonana w poprawny technicznie sposób, zapewniający właściwą 
jakość, trwałość funkcjonalność i estetykę przy zachowaniu wymagań w zakresie optymalizacji kosztów 
i zapewnienia bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania muszą 
posiadać właściwe atesty, aprobaty techniczne i spełniać wymagania dotyczące wyrobów 
budowlanych. 
 
Wytyczne projektowe 

W koncepcji przewidziano przebudowę drogi gminnej poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej 

z mieszanki niezwiązanej z kruszywa min. 4,00 cm oraz ułożenie warstw bitumicznych. 

Niweletę drogi należy dowiązać do stanu istniejącego terenu. 

Konstrukcja 

 

 nawierzchni drogi z betonu asfaltowego 

  4,00cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 

  4,00cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 

Min 4,00cm – warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 

                – istniejąca konstrukcja. 

 

Odwodnienie 

W koncepcji przewidziano odwodnienie powierzchni jezdni powierzchniowo do przyległych terenów 

zielonych. 

 

Zieleń 

W projekcie przewidziano budowę terenów zielonych poprzez ułożenie warstwy humusu grubości 

10,00cm a następnie obsianiu trawą i zawałowaniu. 

 
Wskaźnik ilościowy 
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi o ogólnej powierzchni 2 599,00 m², w tym: 

 nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S   1 797,00 m², 

 pobocza          802,00 m². 
 

 
Sieci uzbrojenia terenu 

 Pełna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną 
inwestycją należy do zadań Wykonawcy, 

 Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w przypadku stwierdzenia kolizji należy opracować 
materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną, na podstawie tych wniosków należy uzyskać od właścicieli lub 
zarządców infrastruktury warunki techniczne na usunięcie przedmiotowych kolizji, 

 Uzyskane warunki techniczne należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie 
zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazać wraz z opinią 
projektanta Zamawiającemu, a po uzyskaniu akceptacji opracować dokumentację projektową 
niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji robot 
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 W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 
obowiązków zawarcia umów regulacyjnych wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy 
przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty, 

 Opracowane projekty techniczne powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
obowiązujących przepisów prawa rozwiązań projektowych oraz wydanych decyzji 
administracyjnych, 

 Należy uwzględnić wszystkie wymagania podane przez właścicieli i zarządców sieci oraz 
Zamawiającego w zakresie niezbędnej przebudowy, budowy lub wymiany oraz rodzajów 
materiałów przewidzianych do wbudowania, 

 Przebudowę lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu należy wykonać w oparciu o 
uzgodnienia branżowe z właścicielami sieci i pod ich nadzorem.  

 
 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i własnej inwentaryzacji szaty roślinnej, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilość podane w programie funkcjonalno-
użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. 
Propozycja rozwiązań przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym 

stawianym przez Zamawiającego. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1.  Wymagania ogólne 

 Wszystkie materiały wyjściowe (projekt budowlany i wykonawczy, niezbędne uzgodnienia, 

pozwolenia na budowę), uzgodnienia, decyzje (w tym pozwolenia na budowę ) pozyskuje 

własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

 Wykonawca przedstawi harmonogram robót w terminie określonym zapisami w umowie. 

 Wykonawca we własnym zakresie wykona również dodatkowe badania geotechniczne, 

inwentaryzacje szaty roślinnej (wg potrzeb). 

 Zamawiający będzie wymagał organizacji robót powodującej najmniejsze utrudnienia w 

funkcjonowaniu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na każdym 

etapie prowadzonych robót.  

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu jakości robót oraz użycia materiałów spełniających wymagania 

trwałości. 

 Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne z 

wymaganiami odnośnych przepisów obowiązujących w Polsce. Wykonawca będzie 

zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające, jakość, parametry i dopuszczenia do obrotu 

tych towarów i urządzeń. 

 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robót na zasadach określonych w umowie. 

 Wykonawca będzie zobowiązany zapisami w umowie do odpowiedzialności od następstw 

swojej działalności w zakresie: 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
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 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, zabezpieczenia 

placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenia jezdni sąsiadującej z terenem robót 

 Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamówienia i akceptacji 

proponowanych rozwiązań projektowych. Zamawiający podda kontroli: 

 rozwiązań projektowych w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych, 

zarówno przed wystąpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej 

zezwalającej na realizację zadania, jak i przed wydaniem projektów do produkcji 

budowlanej,  

 zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym oraz zapisami umowy, 

 materiałów i gotowych wyrobów budowlanych, co do ich zgodności z zawartymi w 

projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, 

 elementów wytworzonych na budowie, 

 robót budowlanych dotyczących poszczególnych elementów obiektów. 

 Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy, 

 odbiór końcowy z przejęciem robót, 

 odbiór po okresie gwarancji – ostateczny. 

 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przewiduje się 

podzielić na przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania poszczególnych 

elementów rozliczeniowych. Płatności będą realizowane po dokonaniu oceny stanu tego 

zaawansowania. 

 

2.2. Wymagania materiałowe 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały 

muszą posiadać ważną aprobatę techniczną IBDiM. 

 Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie 

inspektora nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę 

przedstawione. 

 Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz 

zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru. 

 Jeżeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 

materiałów, które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to inspektor 

nadzoru zażąda od Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z wymaganiami 

zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów 

związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
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 Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

 

 

2.3. Wymagania dotyczące opracowań projektowych  

 

Część techniczna  

 Wykonawca przedkłada jako załącznik do umowy wstępny opis planowanych robót zgodny z 

wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót, harmonogram 

szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych 

opinii, uzgodnień i decyzji oraz harmonogram płatności. Informacje do oferty są przekładane w 

formie opisów, schematów, tabel itp.  

 W cenie należy ująć prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robót w oparciu o 

wykonaną dokumentację a także wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikające z 

realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu dróg objazdowych i koszty 

wynikające z zapisów umowy. Zmiana zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy.  

 

Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej   

 Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w 

skład przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na 

prowadzenie robót. Wszystkie niezbędne materiały w tym mapę do celów projektowych, 

warunki techniczne, uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska 

we własnym zakresie. 

 Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 Wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji dla organizacji placu budowy 

oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach.  

 Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony 

przez Zamawiającego.  

 

Dokumentacja projektowa  

 Projekty należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji. Projekty powinny 

zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.  

 Projekt powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego na aktualnej mapie do celów projektowych oraz na podstawie 

własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji.  

 Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. 
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Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie 

zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego 

opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie 

podał w Specyfikacjach Warunków Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości 

opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 

służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 

niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

 Wszystkie opracowania należy sporządzić w takiej ilości egzemplarzy poszczególnych 

opracowań projektowych jaka będzie niezbędna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i 

decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót.  

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiORB), przyjęcie konstrukcji nawierzchni na 

odcinkach przebudowy, technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca powinien 

zorganizować Rady Techniczne celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych 

związanych z tym problemów.  

 W dokumentacji projektowej należy powołać się (i zgodnie z tym wykonać dokumentację) 

najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.  

 Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny – 2 egz..  

 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 

z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika 

projektu.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych.  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe 

obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust l i 2 Ustawy Prawo 

Budowlane oraz w Ustawie o samorządzie zawodowym.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.  

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez 

rzeczoznawcę budowlanego.  
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Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych  

 Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować 

odpowiednie dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu 

Zamawiającego zgodę właściwego organu na prowadzenie robót., w oparciu o obowiązujące 

przepisy, a w szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 725 z późniejszymi zmianami). 

 

 Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony w/w organu odnośnie zgłoszenia 

rozpoczęcia robót.  

 

2.4. Wymagania techniczne realizacji robót 

 

Realizacja robót 

 Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy 

związanej z wykonaniem projektu. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakość 

robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 

oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Do robót tymczasowych będą zaliczone min.: organizacja robót budowlanych, 

zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na 

czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.  

 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych istniejących na 

terenie wykonywanych przez niego robót. 

 

Przygotowanie terenu budowy 
Proces budowy należy tak zorganizować, aby uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących 
przepisach prawa oraz zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Należy wykonać: 

 ogrodzenie terenu robót i ewentualne wyznaczyć strefy niebezpieczne, które mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, 

 niezbędne drogi dojazdowe i przejścia dla pieszych, 

 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy jeśli będzie to konieczne, 

 odprowadzenie lub utylizację ścieków, 

 urządzenia higieniczno sanitarne i socjalne, 

 oświetlenie, 

 składowiska materiałów i wyrobów, 

 wytyczenie geodezyjne obiektu,  

 wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy  
 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni utrzymanie 

ruchu publicznego zabezpieczy dojazdy i dojścia do posesji w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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 Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umieści tablicę 

informacyjną o budowie. 

 W miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści. 

 W miejscach wymagających zabezpieczeń zastosuje środki takie jak obarierowania, 

wygrodzenia taśmą ostrzegawczą, płoty tymczasowe itp. 

 Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez 

Zamawiającego. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca robót jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie 

uległ jakiemukolwiek pogorszeniu.  

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków swojej działalności. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
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ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Jeśli zajdzie potrzeba wynikająca z przepisów prawa, Wykonawca jest zobowiązany do 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod. W przypadku zastosowania takich urządzeń lub metod przedstawi kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a 

także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 

projektantem dokona odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub interpretacji. 

 Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nasypu i nawierzchni miała zapewnioną trwałość 

międzyremontową 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na okres wynikający z 

zapisów umowy. 
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Roboty ziemne  

 Roboty ziemne prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca 

odkładów należy uzgodnić z Zamawiającym. Kosztami rekultywacji ustala swoim staraniem 

Wykonawca. 

 

Roboty drogowe  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowalną.  

 Roboty drogowe powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstawania szkód w przyległych obiektach.  

 Wykonane warstwy nawierzchni powinny spełniać wymagania postawione w STWiORB. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań wykonywanych warstw 

nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu wyników tych badań. W trakcie prowadzanie 

prac musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych oraz zakładów produkcyjnych.  

 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 

Pobocza  

 Wykonywanie poboczy powinno postępować w czasie równoległym z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi 

jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.  

 

Instalacje nadziemne i podziemne 

 Informacje dotyczące istniejących instalacji podziemnych mają być umieszczone przez 

Projektanta na rysunkach. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od administratorów tych urządzeń potwierdzenie 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakości, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 

projektantem dokona odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub interpretacji. 

 Wykonawca uwzględni w Dokumentacji projektowej płynne dowiązanie początku i końca 
każdego odcinka do odcinków przylegających (nie podlegających wzmocnieniu), w taki sposób, 
aby uzyskać ciągłość geometryczną profilu jezdni na granicach opracowania. Powyższe należy 
uzyskać poprzez odpowiedni dobór parametrów geometrycznych w planie, dobór parametrów 
niwelety w przekroju podłużnym oraz dobór pochyleń poprzecznych. Powyższe dotyczy także 
powiązania jezdni drogi powiatowej z innymi ciągami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).  
 

 

Znaleziska archeologiczne 

 W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Do momentu uzyskania od Zamawiającego 

pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno mu ich wznowić (na danym obszarze). 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem 

odpowiednich służb. 

 

Jakość wykonania 

 Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 

właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i 

specyfikacją techniczną. 

 Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają 

być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała 

najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla 

wykonania zamówienia. 

 Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy żąda 

tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotycząca materiałów lub 

wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

 

2.5. Kontrola jakości robót 

 Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z 

późniejszymi zmianami). 

 Ponadto inwestycja winna być zgodna z: 
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 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

 Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 

będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie 

stanowią inaczej, a ich, jakość nie jest niższa niż tam określona. 

 Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

musi być zgodny z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających 

certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu z Aprobatą 

Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub 

wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się 

istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

 

 

II. Część informacyjna programu Funkcjonalno – Użytkowego 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem: 

 GMINA MURÓW, obręb GRABICE, arkusz mapy 1 dz. nr 52, 47 

 
 
Działka na którą zgodę należy uzyskać na etapie projektowania: 

 GMINA MURÓW, obręb GRABICE, arkusz mapy 1 dz. nr 16 

 
 

3. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

 Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
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 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

niektórych innych ustaw 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach 

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 WT-1 – IBDiM 2014, WT-2 – IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009. 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy. 
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Oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy. 

 

UWAGA: 

Wykaz wyżej wymienionych przepisów prawnych należy traktować jako informacyjny – prace 

projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach.  

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem zakupi kopię mapy zasadniczej oraz zleci na swój 

kosz opracowanie mapy do celów projektowych  

 Do programu funkcjonalno – użytkowego dołączono badania podłoża gruntowego. 

Wykonawca na swój koszt zleci dodatkowe badania podłoża gruntowego w celu określenia 

właściwości gruntu w zakresie niezbędnym do dokonania wzmocnienia podłoża gruntowego 

przed wykonaniem warstw konstrukcji 

 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i poniesieni kosztów wszelkich niezbędnych 

porozumień, uzgodnień, zatwierdzeń oraz pozwoleń niezbędne do realizacji zadania. 

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami 

objętymi ochroną konserwatora zabytków. W przypadku natrafienia na znaleziska 

archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i 

powiadomienia o tym Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. 

Do momentu uzyskania od Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 

wolno mu ich wznowić (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze 

roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  

 Realizacja inwestycji stanowić będzie źródło emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego. Procesami powodującymi emisje zanieczyszczeń do atmosfery z 

projektowanej inwestycji będą procesy spalania paliw w silnikach poruszających się pojazdów i 

maszyn budowlanych. Biorąc pod uwagę, lokalizacje inwestycji tj. tereny, na którym nie ma 

wysokiej ani zwartej zabudowy, masy powietrza mogą swobodnie przepływać. Wraz z 

zakończeniem budowy zakończona zostanie emisja zanieczyszczeń do powietrza. 

 Realizacja budowy nie może przekraczać dopuszczalnych norm hałasu  Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisk. Mając na uwadze 

charakter inwestycji  stwierdzono iż po zakończeniu inwestycji użytkowanie skrzyżowania nie 

będzie powodowało przekroczenia norm hałasu, 

 W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z istniejącymi sieciami należy uzyskać warunki 

techniczne dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej 

przebiegającej na trasie inwestycji oraz dokonać ich przebudowy. 

 

Załączniki 


