PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowieni:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) na potrzeby wykonania
rob6t budowlano-montazowych polegajacych na wymianie starej maszynowni
chtodniczej na nowa o mocy 360 kW pracujaca na naturalnym-ekologicznym
czynniku chtodniczym w ramach zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja lodowiska
Swidnickiego Osrodka Sportu i Rekreacji wraz z zakupem wyposazenia”

Adres Inwestycji: Budynek Lodowiska 'Swidnickiego' Osrodka Sportu i Rekreaciji
58-100 Swidnica, ul. Slaska 33

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV

Ustugi projektowe:

Dziat:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Grupa:

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

Klasy:

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71310000-4 - Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
Kategorie:

71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane:

Dziat:

45000000-7 - Roboty budowlane 2

42000000-6 - Maszyny przemystowe

Grupy:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

42100000-0 - Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej

42500000-1 - Urzadzenia chtodzgce i wentylacyjne

Klasy:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45212223-5 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami sportéw zimowych

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

42120000-6 - Pompy i sprezarki

42510000-4 - Wymienniki ciepta, urzgdzenia do konfekcjonowania powietrza i urzgdzenia chtodzace oraz
maszyny filtrujgce

Kategorie:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

42123300-0 - Sprezarki do urzadzen chtodzgcych

42513200-7 - Urzadzenia chtodnicze

42513290-4 - Przemystowe urzgdzenia chtodnicze

Zamawiajacy: Swidnicki Osrodek Sportu i Rekreacji
58-100 Swidnica, ul. Slgska 35

Opracowanie: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,EKO-TERM” Jerzy Cielecki
ul. Piotrkowska 240 m8, 90-360 Lo6dz

t6dz, 30 czerwiec 2023r
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Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego:
1. Czes$¢ opisowa

1.1. Opis ogdélny przedmiotu zaméwienia.

1.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robot budowlanych,
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia,
1.1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe,

1.1.4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe,

1.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

1.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy,
1.2.2. Wymagania dotyczace konstrukcji obiektu,

1.2.3. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych,

1.2.4. Wymagania dotyczgce wykonczenia obiektu,

1.2.5. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu,
1.2.6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

2.5. Pozostate dokumenty obowigzujgce wykonawce

2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem.

Zatacznik Nr 1.
Szacunkowe koszty prac projektowych, demontazu starej maszynowni i montazu nowej

maszynowni chtodniczej pracujgcej na czynniku ekologicznym - naturalnym : R290 — propan,
R744 — CO; lub R717 — amoniak



1. Czes¢ opisowa.
1.1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego oraz
wykonanie robét budowlanych, w systemie zaprojektuj i wybuduj, dla zadania pod nazwa: ,Modernizacja
lodowiska Swidnickiego Osrodka Sportu i Rekreacji wraz z zakupem wyposazenia” polegajaca na
wymianie starej maszynowni chtodniczej na nowg o mocy chtodniczej 360kW pracujgcg na naturalnym-
ekologicznym czynniku chtodniczym dla potrzeb istniejgcego lodowiska o wymiarach 60m x 30m.

Istniejgca obecnie wbudowana freonowa maszynownia chtodnicza pracujgca na czynniku R22 skfada sie
z agregatu chiodniczego f-my TRANE typ ERTHB300 z 1997r, o mocy chtodniczej 467kW przy
parametrach chiodziwa - 10°C / - 8°C z dwoma agregatami sprezarkowymi, parownikiem i skraplaczem
oraz pompami obiegowymi chifodziw, armaturg zabezpieczajgca, zwrotng i odcinajaca oraz 10-cio
wentylatorowym drycoolerem fimy ALFA LAVAL typu ALFAGREEN/D z: DCDS805B P — T zamontowanym
w pozycji pionowej na dachu budynku maszynowni z automatykg sterujgca.

W ramach realizacji zaplanowanych celéw przewiduje sie w pierwszym etapie:

1. Opracowanie Projektow budowlanych-wykonawczych: technologicznego i wszystkich branzowych
nowej wbudowanej maszynowni chfodniczej o mocy chtodniczej min. 360kW pracujaca na
naturalnym-ekologicznym czynniku chtodniczym z dwustopniowym odzyskiem ciepta z
nowoczesnym drycoolerem na dachu.

W drugim etapie w planowane jest:

1. Demontaz starej maszynowni chtodniczej wraz z drycoolerem na dachu oraz szaf sterowniczych.

2. Dostawa i montaz nowej pracujgcej na naturalnym — ekologicznym czynniku chtodniczym
alternatywnie: R290 - propan, R744 - CO2, R717 - amoniak - maszynowni chtodniczej o mocy
chtodniczej Qch= 360kW przy parametrach chiodziwa -12°C/-9°C z mozliwoscia jej obnizenia do -
13°C/-10°C i temperaturze powietrza zewnetrznego tz = +32°C z nowoczesnymi sprezarkami o
wysokiej sprawnosci EER - minimum 3,67 przy temperaturze powietrza +10°C z dwustopniowym
odzyskiem ciepta w pomieszczeniu po zdemontowanej maszynowni i drycoolerem na dachu
maszynowni.

3. Dostawa 35%wodnego glikolu etylenowego i napetnienie instalacji chtodzenia skraplacza i
drycoolera ~ 5m3.

4. Montaz nowej wentylacji bytowej i awaryjnej z centralkg sterujgcg i czujnikami dobranymi dla
zastosowanego czynnika chtodniczego.

5. Zaprojektowanie i wykonanie kré¢cow dla podtgczenia instalacji odzysku ciepta | stopnia (+50°C -
+55°C) podgrzewaczy pojemnosciowych cieptej wody dla rolby - do realizacji w Il etapie
modernizacji lodowiska.

6. Zaprojektowanie i wykonanie kré¢cow dla podtgczenia instalacji wezownicy grzewczej topielnika
$niegu z instalacji odzysku ciepta Il stopnia (+ 35°C - +45°C) wraz z demontazem starej wezownicy
montazem nowej wezownicy topielnika - do realizacji w Il etapie modernizacji lodowiska.

7. Zaprojektowanie i wykonanie kré¢cow z instalacji odzysku ciepta z Il stopnia dla wykorzystania
ciepta odpadowego w innych instalacjach grzewczych budynku lodowiska Swidnickiego O$rodka
Sportu i Rekreacji wynikajacych z aktualnych potrzeb budynku lodowiska w uzgodnieniu z
Inwestorem - do realizacji w Il etapie modernizacji lodowiska.

8. Wykonanie niezbednych robét budowlanych w tym np. zamurowania po przekuciach, uzupetnienie
tynkow lub oktadzin z ptytek, malowanie powierzchni Scian, sufitéw itp. w pomieszczeniu
maszynowni , w pomieszczeniach przez ktére prowadzone bedg projektowane instalacje, oraz na
zewnatrz budynku (np. dach)

1.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robét budowlanych.

Istniejgca wbudowana freonowa maszynownia chtodnicza dla lodowiska jest zlokalizowana jest na
parterze w przybudéwce hali budynku lodowiska Swidnickiego O$rodka Sportu i Rekreacji

przy ul. Slaskiej 33. Pomieszczenie maszynowni znajduje sie ok. 0,5m nad terenem (wejécie po
stopniach).

Nowa wbudowana maszynownia chtodnicza pracujgcej na naturalnym — ekologicznym czynniku
chtodniczym o mocy chiodniczej 360kW i wysokiej sprawnosci zlokalizowana bedzie w miejscu
zdemontowanej starej maszynowni. Drycooler bedzie zlokalizowany na dachu maszynowni w
miejscu zamontowania istniejgcego drycoolera. Inwentaryzacja budynku lodowiska - Rzuty i
przekrodj jest w posiadaniu Inwestora.

a) Opracowanie Projektu budowlanego-wykonawczego montazu nowej maszynowni chtodniczej

3



pracujgcej na naturalnym — ekologicznym czynniku chtodniczym z dwustopniowym odzyskiem
ciepta z nowoczesnym drycoolerem na dachu maszynowni chtodniczej wraz projektem wentylaciji
bytowej i awaryjnej oraz innymi projektami branzowymi wynikajgcymi z zaproponowanego typu
maszynowni chtodniczej i jej rozwigzan konstrukcyjnych.

b) Demontaz starej maszynowni chtodniczej po usunieciu z niej czynnika chtodniczego i czesci
zuzytego 35% glikolu etylenowego wraz z ich utylizacja.

c) Dostawa i montaz nowej wbudowanej maszynowni chtodniczej najnowszej
generacji 0 mocy minimum 360kW przy parametrach chtodziwa -12°C/-9°C z mozliwoscig jej
obnizenia do -13°C/-10°C i temperaturze powietrza zewnetrznego +32°C z dwustopniowym
odzyskiem ciepta dla potrzeb zasilania ptyty lodowiska o wymiarach 60mx30m latem i zima.
Maszynownia musi posiada¢ mozliwie najwyzszy EER (wg. EN 12900) (dawne COP) - minimum
3,67 dla dobranego czynnika chtodniczego przy parametrach chtodziwa -12°C/- 9°C w postaci 35%
glikolu etylenowego i przy temperaturze powietrza zewnetrznego +10°C.

d) Dostawa 35% glikolu etylenowego w ilosci ok. - 5m3 dla instalacji chtodzenia skraplacza oraz
napetnienie w przysztosci instalacji odzysku ciepta Il stopnia.

e) Montaz roztgcznika napiecia zasilajgcego maszynownie (spetnienie wymogow bezpieczenstwa
wynikajacych z dyrektywy Unijnej PED)

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Teren montazu nowej maszynowni chiodniczej pracujgcej na naturalnym-ekologicznym czynniku
chtodniczym zlokalizowano w budynku lodowiska Swidnickiego Osrodka Sportu i Rekreacii przy
ul. Slaskiej 33 w Swidnicy w pomieszczeniu starej przeznaczonej do demontazu maszynowni
chtodnicze;j.

Projektowana nowa wbudowana maszynownia chtodnicza przeznaczona jest do obstugi
petnowymiarowego wielofunkcyjnego lodowiska o wymiarach 60mx30m w hali Swidnickiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w tym samym kompleksie budowlanym.

1.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia nowa wbudowana maszynownia chtodnicza
lodowiska w budynku lodowiska Swidnickiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Slaskiej 33 w
Swidnicy nie zmieni swoich dotychczasowych podstawowych funkcji.

Dodatkowo w Il etapie modernizacji obiektu planuje sie zastosowanie petnego dwustopniowego
odzysku ciepta, co bardzo poprawi ekonomike pracy obiektu dzieki wykorzystaniu ciepta
odpadowego z | stopnia dla podgrzewu wody dla rolby oraz ciepta odzysku Il stopnia dla topienia
Sniegu z lodowiska w topielniku oraz innych instalacji grzewczych obiektu.

Spowoduje to duzy spadek zapotrzebowania ciepta z kottowni lokalnej (miejskiej sieci
cieptowniczej).

Ponadto inwestycja ma na celu zwiekszenie niezawodnosci maszynowni chtodniczej z
dostosowaniem nowej maszynowni do obecnie wymaganych przepiséw i norm Unijnych oraz
zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych poprzez zastosowanie agregatéw chtodniczych z
parownikiem zalanym o wysokim wspotczynniku EER (dawne COP) minimum 3,67 i ograniczenie
ilosci wymaganych przeglagddw i remontow sprezarek, a takze zwiekszenie niezawodnosci
dziatania poprzez zastosowanie nowoczesnych sprezarek srubowych lub ttokowych z petng
automatyka sterujgcg i nadzorujgcg prace maszynowni z nowoczesnym drycoolerem na dachu.
Poprzez podtgczenie sterownika maszynowni do internetu bedzie mozliwy nadzor nad jej pracg
przez serwis producenta i kierownictwa Swidnickiego O$rodka Sportu i Rekreacji w Swidnicy na
terminalu komputerowym oraz powiadamianie na smartfony wskazanych osdb o wystepujgcych
stanach awaryjnych.

1.1.4. Szczegdbtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Maszynownia chtodnicza

Dostarczona maszynownia chfodnicza powinna by¢ zbudowana w warunkach

fabrycznych na ramie stalowej spawanej i pomalowanej, gotowa do uzytku po podtgczeniu energii
elektrycznej i rur przemystowych instalacji mrozgcej, chtodzenia skraplacza oraz odzysku ciepta.
Maszynownia powinna posiada¢ oznakowanie CE.

Maszynownia powinna by¢ wyposazona w nastepujgce urzadzenia:

- wysoko sprawne kompresory min. 2 szt.
- parownik agregatu dostosowany do 16% wody amoniakalnej
- pompy na 16% wode amoniakalng w uktadzie mrozenia ptyty lodowiska 2 szt. + 1 szt.w rezerwie



tacznie 3 szt.

- pompy 35% glikolu etylenowego w obiegu chtodzenia skraplacza 2 szt.
- pompy odzysku ciepta min. 1 szt.
- parownik, wymiennik ciepta 1 szt.
- skraplacz, wymiennik ciepta 1 szt.
- odzysk ciepta z par przegrzanych, wymiennik ptytowy 1 kpl.
— nowoczesny drycooler z wentylatorami o regulowanej szybkos$ci obrotéw poprzez falowniki

0 min. mocy chiodniczej 540 kW przy +32°C 1 szt.
— programowalny system sterujgcy przystosowany do regulacji proceséw mrozenia lodowiska,

sterowania drycoolerem, temperaturg wody w topielniku, i.t.p. 1 szt.
- sterownik PC z ekranem dotykowym zainstalowanym w obudowie szafy elektrycznej,

zapewniajgcy zdalny dostep do regulacji i informaciji o zuzyciu energii i temperaturach, 1 szt.

Maszynownia powinna by¢ wyposazona rowniez w:

- szafe elektryczng z podlicznikiem pradu, wytgcznikiem gtéwnym, stycznikami i
zabezpieczeniami dla wszystkich zasilanych urzgdzen,

- graficzny interfejs pozwalajgcy na prace bezposrednio na ekranie sterownika bgdz zdalnie przez
PC lub smartfona. Poziomy dostepne interfejsu w zaleznosci od kompetencii,

- system detekcji czynnika chtodniczego i wentylacje bytowg i awaryjng,

- przeponowe naczynia w zbiorcze dostosowane do stosowanych chtodziw,

— niezbedne zawory odcinajgce, regulacyjne, zwrotne i bezpieczenstwa,

- komplet presostatéw LP/HP zabezpieczajgcych agregat oraz presostat giéwny HP zgodnie z
wymaganiami Dyrektywy Urzgdzen Cisnieniowych PED 2014/68/UE,

- inne niezbedne wyposazenie do prawidtowej pracy maszynowni,

- wszystkie silniki kompresorow, pomp i wentylatoréw muszg by¢ w klasie IE3 zgodnie z
rozporzgdzeniem 2019/1781 ustalajgce wymagania dotyczace ekoprojektu dla silnikow
elektrycznych i uktadéw bezstopniowej regulacji obrotéw,

— silniki kompresoréw, pomp i wentylatorow majg by¢ wyposazone w bezstopniowg regulacje
obrotow poprzez przetworniki czestotliwosci. Regulacja jest dokonywana przez precyzyjny
system automatyki, ktéry otrzymuje sygnaty z odpowiednich czujnikoéw o aktualnym
zapotrzebowaniu na prace poszczegolnych urzadzen i dobiera odpowiednie obroty ich silnikdw,

- system sterowania zapewniajgcy automatyczny dobér temperatur skraplania i parowania w
zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, tak aby COP byto mozliwie najwyzsze, przy wysokiej
jakosci lodu jako priorytecie,

- roztgcznik napiecia zasilajgcego maszynownie (spetnienie wymogow bezpieczenstwa
wynikajgcych z dyrektywy Unijnej PED).

W okresie gwarancji zamontowana nowoczesna maszynownia chtodnicza bedzie monitorowana
przez internet na komputerze producenta z mozliwoscig nadzoru nad jej pracg przez kierownictwa
Swidnickiego Os$rodka Sportu i Rekreacji na wskazanym terminalu komputerowym.

Po okresie gwarancji praca maszynowni bedzie nadzorowana przez kierownictwa Swidnickiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Swidnicy na wskazanym terminalu (terminalach) komputerowym (ch)
oraz moze réwniez by¢ dalej nadzorowana przez producenta maszynowni w zaleznoéci od zawartej
umowy z producentem lub jego przedstawicielem w Polsce.

Zadanie obejmuije:

- opracowanie Projektu wielobranzowego budowlano-wykonawczego nowej nowoczesnej
maszynowni chtodniczej z dwustopniowym odzyskiem ciepta z nowoczesnym drycoolerem na
dachu maszynowni chfodniczej oraz nowymi instalacjami wentylacji awaryjnej, elektrycznymi
oswietleniowymi w pomieszczeniach maszynowni chtodniczej

- demontaz starej freonowej maszynowni chtodniczej wraz z drycoolerem na dachu budynku,

- demontaz instalacji elektrycznych i oswietleniowych w pomieszczeniach maszynowni i rolby oraz
montaz nowych instalacji elektrycznych i oswietleniowych w w/w pomieszczeniach po
uzgodnieniu z Inwestorem

- dostawe i montaz nowej maszynowni chtodniczej o mocy min. 360kW pracujgcej na naturalnym-
ekologicznym czynniku chtodniczym z drycoolerem o mocy min. 540kW na dachu

- potaczenia rurowe nowej maszynowni z rurami przesytowymi do lodowiska wraz z odpowiednig
izolacjg i ptaszczem z blachy na nowych rurach,

— poditgczenie powietrznego schtadzania glikolu — drycoolera z nowg maszynownia,

- przylgczenie kabla zasilajacego do nowej maszynowni chfodniczej,

- inne elementy i ptyny eksploatacyjne niezbedne do funkcjonowania maszynowni i lodowiska

— pierwszy rozruch maszynowni i mrozenie ptyty lodowiska,
- opracowanie Projektu powykonawczego i dokumentacje zgtoszeniowg do UDT



1.2.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej bedzie niniejszy Program Funkcjonalno—
Uzytkowy. Niezbedna dokumentacja projektowa i uzupemiajgca ( w zaleznosci od wymagan np.:
inwentaryzacje, opinie techniczne, analizy, dokumentacja geodezyjna itp.) zostanie sporzgdzona
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Zamieszczone w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg Wykonawcéw z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie i dokonania szczegdtowych uzgodnieh z
Zamawiajgcym w celu uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan. Opracowanie projektowe
winno obejmowacé caty zakres realizowanego zadania.

Dokumentacja projektowa winna byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz
spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny odpowiadaé
§cisle zamdwieniu w taki sposdb, w jaki okredlit je Zamawiajgcy oraz stosowne przepisy i
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i technologii z dn. 20.12.2021r.

Dokumentacja powinna skfadac¢ sie w szczegdélnosci z Projektow budowlanych-wykonawczych
wielobranzowych dla zadania ,Modernizacja lodowiska Swidnickiego O$rodka Sportu i Rekreacji
wraz z zakupem wyposazenia” polegajgca na wymianie starej maszynowni chtodniczej na nowg o
mocy 360kW pracujgcg na naturalnym-ekologicznym czynniku chtodniczym dla potrzeb lodowiska
o wymiarach 60m x 30m wraz z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Wykonawcy przedmiotowego zadania zobowigzani sg do opracowania dokumentac;ji projektowej,
uzyskania w imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia. Dokumentacja musi by¢
kompletna, obejmowaé wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu
widzenia celu jakiemu majg stuzyc.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ uzgodnienia , opinie oraz decyzje administracyjne
wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym realizacje prac, w tym BHP, P-
POZ, sanitarno-epidemiologiczne itp., zgtoszenie do organu nadzoru budowlanego lub pozwolenie
na budowe. Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy
rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikaciji, byt tatwy do zlokalizowania na rysunkach.

Projekt wykonawczy musi zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe, oraz wszystkie niezbedne zestawienia. Rysunki szczegétéw i detali muszg by¢
opatrzone doktadnym opisem z podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu, urzadzenia etc.

Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana w formie drukowanej w 4 egzemplarzach i
elektronicznej zapisanej na nosniku CD lub DVD. Harmonogramu robét w 2 egzemplarzach (wraz
z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf), uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy projektowaniu stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego stosowania w chtodnictwie oraz budownictwie specjalistycznym.
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie rekojmi i
gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad, usterek i awarii w terminach ustalonych zapisami
umowy.

Zamawiajgcy oczekuje, ze prace demontazowe i montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego
zadania inwestycyjnego nastgpig w terminach okreslonych w SWZ i Umowie z Inwestorem. .

Wykonanie robot budowlanych obejmuje w szczegoélnosci:

- Roboty przygotowawcze oraz zagospodarowanie terenu budowy,

- Zorganizowanie procesu budowlanego, zapewnienie osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy
i koordynacja wszelkich robot prowadzonych w zwigzku z realizacjg inwestyciji,

- Wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy z
Zamawiajgcym,

- Wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej obiektu w 2 kompletach (wraz z wersjami
elektronicznymi w formacie .pdf, .doc i .dwg na nosniku CD lub DVD) i przekazanie jej
Zamawiajgcemu.

Termin realizacji inwestycji: W zwigzku ze specyfikg funkcjonowania obiektu Zamawiajgcy
oczekuje, ze roboty budowlane beda zrealizowane w okresie podanym w SWZ lub innym
uzgodnionym z wykonawcg terminie.



1.21.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy,

Teren prowadzenia prac nalezy zorganizowa¢ w sposéb mozliwie nieucigzliwy dla uzytkownikéw
sgsiednich dziatek. Sposdb zasilania terenu prowadzenia prac lezy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze udostepni¢ media pod warunkiem optaty ryczattowej. Wykonawca zapewni
wywo6z gruzu, odpadéw budowlanych i innych materiatéw z terenu inwestyciji, a takze ich utylizacje
w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Wymagania dotyczace architektury obiektu,
W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie prac zwigzanych z architekturg obiektu.
Wymagania dotyczace konstrukcji obiektu.

Maszynownia bedzie sktadac sie z agregatu chtodniczego wyposazonego w sprezarki
zbudowanego w warunkach fabrycznych na ramie stalowej i dostarczonego po przeprowadzeniu
préb cisnieniowych w fabryce gotowa do uzytku po podtgczeniu energii elektrycznej rur
przesytowych chtodziwa z maszynowni do hal lodowiska i rur przesytowych do drycoolera na
dachu maszynowni oraz instalacji odzysku ciepta.

Krécéce przytgczeniowe instalaciji zasilajacej lodowiska i odzysku ciepta powinny by¢

zlokalizowane w miejscach lokalizacji istniejgcych rurociggéw przesytowych.

Nowa maszynownia chtodnicza bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu po starej maszynowni.
Maszynownia bedzie wyposazona w nowg wentylacje awaryjng i bedzie posiadaé oznakowanie CE

Wymagania dotyczace instalacji obiektu,

Szczegotowe wymagania dotyczace instalacji zostaty okreslone w punkcie 1.1. niniejszego
opracowania.

Podczas opracowywania projektu nalezy poda¢ Inwestorowi jaki jest catkowity pobor mocy
pobierany przez nowg maszynownig chtodniczg z odzyskiem ciepta dla potrzeb zbilansowania
mocy dyspozycyjnej catego obiektu lodowiska Swidnickiego Osrodka Sportu i Rekreacji.

Wymagania dotyczace wykonczenia obiektu,

Nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajgce
stosowne certyfikaty, badania i aprobaty. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Europejskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i Dokumentéw Technicznych.

- Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskimi Normami, Europejskimi Normami lub
Aprobatg Techniczng w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
Europejskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa B. W przypadku
rozwigzan systemowych nalezy stosowac wszystkie, przewidziane przez Producenta elementy
sktadajgce sie na dany system.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu,

W ramach inwestycji zagospodarowanie terenu zasadniczo nie ulegnie zmianie. Planowana
maszynowni chtodniczej musi zostaé¢ zlokalizowana w tym samym pomieszczeniu, aby nie
kolidowata z istniejgca infrastrukturg i uktadem komunikacyjnym.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca robot budowlanych bedzie odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacijg
Projektowg, zatwierdzong przez Zamawiajgcego Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, wiedzg techniczng, sztukg budowlang i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Szczegotowe wymagania zostang okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, ktéra bedzie elementem prac projektowych.

STWIOR i wszystkie inne elementy sktadowe dokumentacji przed zastosowaniem bedg podlegac
ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtaszaé uwagi do
wszystkich opracowan skfadajgcych sie na dokumentacje, a Projektant zobowigzany jest je
uwzglednic.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniki i nastepstwa dziatalno$ci w zakresie:
- organizacji robét,



- zabezpieczenia 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow BHP,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem robot,
- zabezpieczenia terenu robét.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca bedzie odpowiadac za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
kable itp. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie od dysponentow i wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenia informac;ji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizaciji,
zabezpieczen i ochrony oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy pracach w ich poblizu oraz
zwigzanych z ich zabezpieczeniem, przebudowg, demontazem itp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcs i
prowadzenia kontroli wykonywanych robét, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do kontaktéw oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

¢ dokumentacja budowy

dziennik budowy

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

e jakos¢ i doktadnosé wykonania prac,

e prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z programem funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacjg projektowg, i umowa.

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.

Odbioér roboét

Zamawiajgcy ustala nastepujgce etapy odbiorow:
¢ Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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e Odbiorowi cze$ciowemu elementdéw rozliczeniowych

¢ Odbiorowi technicznemu dostarczonych urzgdzen i materiatéw
e Odbiorowi koncowemu

e Odbiorowi UDT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e  Odbiorowi gwarancyjnemu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbiédr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych robot bedzie dokonywany przez
Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robot.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot wyszczegaolnionych w
umowie. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbiorowi
czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w umowie, a zakohczone w danej jednostce rozliczeniowe;.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ilosci, jako$ci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowego, a takze przyjecia
dokumentow odbiorczych.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowg i warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz umowa.

W toku odbioru koncowego robot, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robot
uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i norm z
uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania: nakaze wykonanie robot uzupetniajgcych lub
poprawkowych, wyznaczajgc termin ich wykonania, dokona ewentualnie potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentac;i.

Dokumenty kohcowego odbioru roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego roboét jest protokoét odbioru koncowego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg podwykonawczg, uwzgledniajgcg uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru,
zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen i
ustalenia technologiczne, Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru ewentualnych robét dodatkowych
zleconych przez Inwestora (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi, deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i materiatéw, operat techniczny, dokumenty i oswiadczenia
wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
wynikajgcych z dokumentéw kontraktowych, dokumentacje podwykonawczg robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany



na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Szczegoly dotyczgce odbioru robot zostang okreslone w umowie | dokumentacji przetargowe;j.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedg warunki okreslone w SWZ

2. Czes¢ informacyjna.

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

2.2,

2.3.

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

W zakresie funkcjonalno-uzytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w PFU jest zgodne z
istniejgcym przeznaczeniem i sposobem uzytkowania budynku lodowiska Swidnickiego Osrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Slgskiej 33.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig. Nieruchomos¢ stanowi
wlasno$é Gminy Miasto Swidnica. Decyzjg Zarzadu Miasta Swidnicy Nr 27/01 z dnia 8.10 2001 roku,
dziatke nr 3154, arkusz 17, obreb nr 0004, Srodmiescie wraz z budynkiem hali lodowiska i
urzgdzeniami, przekazano w trwaty zarzad na rzecz Swidnickiego Osrodka i Sportu i Rekreacji.
Nieruchomosé przeznaczona jest na cele statutowe realizowane przez OSIR i na prowadzanie w niej
dziatalnosci sportowo-rekreacyjnej.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. 2020 poz. 1333, ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831).

3. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 —t.}.).

5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r poz. 1609 ze zm. w Dz. U. z
2021r poz. 1169).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektorych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 782).

8. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 — tekst
jednolity) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy.

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.).

10. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowych budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz.
2117).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlany. ch
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054,
2269 z pdzniejszymi zmianami.)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego dla niektorych urzgdzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi technicznemu
(Dz. U.z 2021r. Poz. 2721 2269) w Dz. U. Z dn. 12 stycznia 2022r. Poz. 68

14. Przepisy i normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i instalacyjnych.
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24,

15. Ogdlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich producentow.

16. Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatéw, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i
gwarancje na urzgdzenia montowane podczas budowy.

17. Inne przepisy prawne dotyczgce BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowe.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania

robét budowlanych

2.5.

2.6.

1. Dokumentacja projektowa istniejgcej maszynowni — w posiadaniu Inwestora.

2. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi elementami zagospodarowania terenu — w posiadaniu
Inwestora.

3. Skan mapy geodezyjnej — pogladowo - w posiadaniu Inwestora.

Pozostate dokumenty obowigzujace wykonawce

= Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

= Oferta wykonawcy - Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym,

= Zaakceptowany przez zamawiajgcego projekt budowlany,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

= Normy stosowne i obowigzujgce, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia itp.

» Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone
w trakcie trwania inwestyciji.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem.

PFU jest dokumentem wskazujgcym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest
jednak dokumentem, ktéry bedzie ograniczat dziatania wykonawcy w przypadku zmiany przepiséw lub
pojawienia sie nowych technik budowlanych.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonawca
musi poinformowa¢ zamawiajgcego w jakim zakresie PFU odbiega od zatozonych przez niego procesu
wykonywania robét celem uzyskania akceptacii.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. PFU stanowi zbiér wytycznych niezbednych do wykonania zadania i
ma jedynie charakter poglagdowy.

Projektant wykonujgcy dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie w nim
zawarte informacje i zestawi¢ je z aktualnymi przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg
Projektanta z obowigzku wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i sztukg budowlang i ze zwigzang
z tym odpowiedzialnoscia.

Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania zapiséw PFU,
zweryfikowania dokumentacji bedgcej w posiadaniu zamawiajgcego oraz doktadnej weryfikacji w trakcie
wizji lokalnej na obiekcie i poinformowanie zamawiajgcego o ewentualnych brakach lub niescistosciach.

Brak informaciji od niescistosciach lub brakach w dokumentac;ji jest traktowany w taki sposab, ze
wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktére
wykryt, a nie poinformowat zamawiajgcego sg wliczone w cene ryczattowg na wykonanie zadania i nie
beda stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robét lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane réwniez w

zakresie weryfikacji materiatdw w posiadaniu zamawiajgcego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie sie
ewentualnych niescistosci lub brakéw na etapie projektowania nie bedzie stanowito podstawy do
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roszczen na etapie wykonywania dokumentacji i robot lub po ich wykonaniu.

Uwagi:

1. Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw lub brakéw w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub korekt.

2. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w
PFU. Jesli ktorykolwiek z cytowanych dokumentdw ulegt aktualizacji nalezy wziaé pod uwage jego

aktualizacje. W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze wydanie
cytowanej normy.

opracowat: inz. Jerzy Cielecki
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