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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis ogolIny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajagce na wykonaniu dokumentaciji
projektowej oraz przebudowie i rozbudowie drogi gminnej w miejscowosci Kolakéw —
Teodoréw - Sokotdwek Gmina Dagbréwka w ramach zadania ,Poprawa stanu drég gminnych
w Gminie Dgbrowka”.

Program funkcjonalno — uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie
» Zaprojektuj — wybudu;j”.

Inwestycja znajduje sie na dz. ew. nr: Obreb ewidencyjny 0012 Kotakéw dz. ewid. nr 21/3, 20/4,
203/35, 1, 2/10, 181, 2371, 236/2, 31/3, 679/1, 30/2, 29/1, 28/1, 27/8, 27/4, 23/2, 21/4, 13/4, 13/3, 11/3,
11/2, 216, 2/12, 2/21, 2/23, 2/30, 2/3, 2/10, 203/34, 203/26, 203/27, 203/24, 203/5, 203/7, 204/3, 204/4,
205/1, 206/3, 206/4, 207/1, 208/3, 213/1, 215/2, 215/11, 216/6, 217/2, 217/7, 217/9, 229/3, 237/3, 238/7,
238/11, 239, 240, 1067, 680,

Obreb ewidencyjny 0022 Teodoréw - Sokotéwek dz. ewid. nr 107/7, 133, 107/5, 108/1, 145/1, 109/4,
110/18, 111/8, 1121, 113/1, 1151, 116/6, 117/1, 118/1, 121/4, 122/5, 180, 181/6, 181/2, 181/1, 229,
128, 119, 118/3, 118/2, 125/4, 126/1, 107/8, 107/6, 108/13, 108/6, 108/11, 109/16, 109/19, 109/14,
110/19, 112/2,113/19, 113/18, 113/12, 116/5, 117/2, 120, 123, 124/2, 127/4, 127/5, 129, 130, 131, 230,
181/7, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145/4, 146, 147, 148

Zamoéwienie obejmuje czes¢ projektowa:

* opracowanie mapy do celéow projektowych;

» uzyskanie decyzji ZRID na odcinku od pik 0+000 do pik 2+060;

* wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie w granicach pasa
drogowego;

* wykonanie dokumentacji badania podtoza gruntowego, projektu geotechnicznego,
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej;

* uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

* sporzadzenie projektu budowlanego,

* sporzadzenie projektu wykonawczego,

* sporzadzenie projektu technicznego,

» uzyskanie pozwolen wodnoprawnych,

* sporzadzenie projektéw technicznych branzy drogowe;j,

* sporzgdzenie projektow technicznych branzy sanitarnej zwigzanej z elementami
odwodnienia z kompletem wymaganych uzgodnien,

* sporzgdzenie projektéw technicznych branzy sanitarnej zwigzanej z sieci gazowej
z kompletem wymaganych uzgodnien,

* sporzadzenie projektow wykonawczych branzy teletechnicznej z kompletem
wymaganych uzgodnien,

* sporzadzenie projektdow wykonawczych branzy elektroenergetycznej z kompletem
wymaganych uzgodnien,

* sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej z kompletem wymaganych
uzgodnien,

* sporzgdzenie szczegotowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
dla wymienionych wyzej branz,

* sporzgdzenie przedmiardw robot i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej
branz,

+ opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét
z kompletem wymaganych uzgodnien,

* wykonanie projektu podziatu nieruchomosci,

» uzyskanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej na odcinku od pik 0+000 do 2+060;



W zakres przebudowy i rozbudowy drogi gminnej wchodzi:

rozebranie istniejgcych ogrodzen kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu,

rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow,

wykonanie robét rozbiérkowych podbudow, jezdni, chodnikéw, zjazdow;

przebudowa sieci teletechnicznej kolidujgcej z jezdnig drogi gminnej na odcinku
o dtugosci okoto 114 m;

przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej sieci nN (przestawienie
4 stupow wraz z przebudowa linii napowietrznej wraz z przebudowa przytgczy);
przeprojektowanie sieci gazowej (opinia ZUD g-426/22) kolidujgcej z elementami
zagospodarowania terenu na odcinku o dtugosci 82 m,

przebudowa fragmentéw cieci wodociggowej ( w tym 4 hydranty DN90),

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie wykopdw i nasypow;

wycinka drzew i krzewdw wraz z karczowanie i zasypaniem dotéw,

wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego (muldy trawiaste, rowy),
wykonanie przepustéw pod drogg i zjazdami wraz z umocnienie wlotu i wylotu
elementami zelbetowymi prefabrykowanymi lub wylewanymi Sciankami zelbetowymi:

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o $rednicy DN 600 dtugosci 12 m
wraz umocnieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami zelbetowymi
lub wylewanymi scianami zelbetowymi — 1 kpl.;

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o $rednicy DN 800 dtugosci 15 m
wraz umocnieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami zelbetowymi
lub wylewanymi scianami zelbetowymi — 1 kpl;

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o s$rednicy DN 500 dlugosci 9 m
wraz umochieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami zelbetowymi
lub wylewanymi scianami zelbetowymi — 28 kpl.;

wykonanie wpustéw ulicznych typu ciezkiego klasy D400 obsadzonych na studniach
betonowych DN500 z osadnikiem — okoto 37 kpl.,

wykonanie przykanalikéw DN200 z rur PP litych klasy SN8 wraz z umocnieniem
wylotow ptytami azurowymi typu EKO,

wykonanie statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego (w terenie zabudowanym
wykonanie progéw zwalniajgcych w odlegtosci nie dalej niz 200 m wraz
z oznakowaniem pionowym poziomym i elementami odblaskowymi ),

wykonanie wygrodzen U — 11a przy krawedzi ciggu pieszo — rowerowego w rejonie
projektowanych rowéw przydroznych — szacunkowa dtugo$¢ wygrodzen okoto 710 m,
wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci od 5,5 m do 7,6 m o szacunkowej
powierzchni jezdni gtéwnej — 11 230 m?, skrzyzowania z innymi drogami — 3 034 m?
(szerokos¢ drég podporzgdkowanych 5,0 — 6,0 m),

wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym o szerokos$ci 2,3 m
(pomiedzy kraweznikiem jezdni, a obrzezem betonowym) o szacunkowej powierzchni
4 790 m?,

wykonanie poboczy o szerokosci od 0,75 m (nie wliczajgc opornika betonowego)
o szacunkowej powierzchni: 1 975 m?,

wykonanie zjazdow w ciggu chodnika i przy krawedzi opornika o zmiennej szerokosci
o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze grafitowym
gr. 8 cm o szacunkowej powierzchni 2 450 m?,

wykonanie oswietlenia ulicznego na catym odcinku drogi — stupy posadowione
na prefabrykowanych fundamentach wraz z montazem wysiegnikéw i opraw ulicznych
typu LED w ilosci okoto 80 kpl.,

wykonanie kabla zasilajgcego oswietlenie uliczne wraz  uziemieniem stupéw
0 szacunkowej dlugosci — 2270 m

humusowanie i obsianie mieszankg traw terenéw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowoéw przydroznych.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych
Inwestycja jest potozona w zachodniej czesci Gminy Dgbréwka. Od strony wschodniej
przebudowywany i rozbudowywany obcinek odcinek drogi gminnej fgczy sie z drogg
powiatowg nr 4306 W, a od strony zachodniej z drogg powiatowg nr 4322 W.
Droga przechodzi przez tern zabudowy mieszkalnej i tereny uzytkowane rolniczo.
Droga stanowi polaczenie miejscowosci Kotakéw, Teodoréw, Sokotéwek.
Wysokos$ciowo tereny potozone sg na rzednych od 84,40 do 95,60 n.p.m. W pasie drogi
gminnej znajdujg sie nastepujagce elementy uzbrojenia terenu:
+ sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,
+ sieC teletechniczna wraz z przytgczami;
* napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia — 15 kV;
* napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia wraz z przytgczami;
+ kablowa siec elektroenergetyczna niskiego napiecia wraz z przytgczami;
* projektowana sie¢ gazowa Sredniego cisnienia DN90 wraz z przytgczami.
Inwestycja nie znajduje sie na obszarze specjalnej ochrony przyrodniczej.
Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny zalewowe.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na zatgczniku graficznym
plan orientacyjny rys nr D - 1 w skali 1: 10 000.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Dtugos¢ odcinka drogi podlegajgcej rozbudowie i przebudowie wynosi 2060 mb.
Przedmiotowa droga objeta  jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, Centrum” Gminy Dgbrowka (Uchwata Rady gminy Dgbrowka Nr X/55/2003
z dnia 9 wrzesnia 2003 ).

W przekroju poprzecznym na szerokosci pasa drogowego przewidziano wykonanie
nastepujacych elementow:

+ progoéw zwalniajgcych ptytowych z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm w odlegtosci co 200 m wraz z wykonaniem
stosownego oznakowania (w strefie zabudowan), w iloci ok. 8 szt.

* Zzjazdow w ciggu chodnika i przy krawedzi opornika o zmiennej szerokosSci
o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm w kolorze grafitowym
gr. 8 cm o szacunkowej powierzchni 2 450 m?,

» chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym o szerokosci 2,3 m (pomiedzy
kraweznikiem jezdni, a obrzezem betonowym) o szacunkowej powierzchni 4 790 m?,

* jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,5 + 7,6 m o szacunkowej powierzchni jezdni
gtéwnej — 11 230 m?, skrzyzowania z innymi drogami — 3 034 m? (szeroko$¢ drog
podporzadkowanych 5,0 — 6,0 m),

* poboczy o szerokosci od 0,75 m (nie wliczajgc opornika betonowego) o szacunkowej
powierzchni: 1 975 m? ,

* osSwietlenie ulicznego na calym odcinku drogi - stupy posadowione
na prefabrykowanych fundamentach wraz z montazem wysiegnikéw i opraw ulicznych
typu LED w ilosci okoto 80 kpl,

* wykonanie wpustéw ulicznych typu ciezkiego klasy D400 obsadzonych na studniach
betonowych DN500 z osadnikiem — okoto 37 kpl.,

* przepusty pod drogg i zjazdami wraz z umocnienie wlotu i wylotu elementami
zelbetowymi prefabrykowanymi lub wylewanymi $ciankami zelbetowymi,

* wykonanie przykanalikéw DN200 z rur PP litych klasy SN8 wraz z umocnieniem
wylotéw ptytami azurowymi typu EKO,

* wykonanie wygrodzen U — 11a przy krawedzi ciggu pieszo — rowerowego w rejonie
projektowanych rowéw przydroznych — szacunkowa dtugo$¢ wygrodzen okoto 710 m
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wykonanie oznakowania pionowego;

wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego;

wykonanie elementéw odwodnienia jezdni (rowy odwadniajgce o dlugosci okoto
1 700 m i muldy trawiaste o dtugosci okoto 250 m);

wykonanie przepustow wraz z umocnieniem wlotu i wylotu:

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o s$rednicy DN 600 dtugosci 12 m
wraz umocnieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami zelbetowymi
lub wylewanymi Scianami zelbetowymi — 1 kpl.;

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o $rednicy DN 800 dtugosci 15 m
wraz umocnieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami zelbetowymi
lub wylewanymi Scianami zelbetowymi — 1 kpl;

v' przepust z rur HDPE klasy SN8 o s$rednicy DN 500 dlugosci 9 m
wraz umocnieniem wilotu i wylotu prefabrykowanymi elementami zelbetowymi
lub wylewanymi scianami zelbetowymi — 28 kpl.;

humusowanie i obsianie mieszankg traw terenéw biologicznie czynnych, skarp
projektowanych i odtwarzanych rowow przydroznych,

wycinke istniejgcych drzew okoto 68 szt. z usunieciem karp i wywiezieniem i utylizacja,
Wycinke i krzewdw wraz z usunieciem karp i wywiezieniem i utylizacjg okoto 376 m?.

1.1.2. Zakres branzy teletechnicznej

W zakres branzy teletechnicznej wchodzi:

zabezpieczenie przejs¢ poprzecznych pod nawierzchnig jezdni sieci i przytaczy
teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT;

przebudowa sieci teletechnicznej na odcinakach, ktére kolidujg z nawierzchnig jezdni
asfaltowej i elementami PZT o szacunkowej dtugosci 114 m.

1.1.3. Zakres branzy elektroenergetycznej

W zakres branzy elektroenergetycznej wchodzi:
zabezpieczenie przejs¢é poprzecznych pod nawierzchnig jezdni sieci i przytaczy
teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT;
przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej sieci nN (przestawienie
4 stupow wraz z przebudowa linii napowietrznej wraz z przebudowa przytgczy);
przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN
wykonanie oswietlenia ulicznego na catym odcinku drogi poprzez wykonanie:

v' montazu szafek pomiarowo — sterowniczych wyposazonych min. zegary

astronomiczne,

v Montazu i ustawianie stupéw oswietleniowych na prefabrykowanych
fundamentach 80 szt.;
montazem wysiegnikow i opraw ulicznych typu LED w ilosci okoto 80 kpl,
utozenia kabla zasilajgcego oswietlenie uliczne — 2 270 m,
Na catej dlugosci kabla wykona¢ uziemienie tasmowe o rezystancji mniejszej
lub rownej 100,
bednarke utozyé wykopie na catej dtugosci wykopu uziemiajagc metalowe
konstrukcje stupow,
montazu uziemien,
rur ostonowych na trasie kabla pod nawierzchnig zjazdow i jezdni,
pomiarow rezystancji instalacji elektrycznej,
badan i pomiaréw instalacji uziemiajace;j,
montazu ogranicznikow przepiec,
pomiarow luminancji oswietlenia,
dokumentacji powykonawcze;.
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1.1.4. Zakres branzy sanitarnej — sie¢ gazowa DN 90 (ZUD nr g- 426/22)
W zakres branzy wchodzi:
» przeprojektowanie odcinka 82 m sieci gazowej wraz z przytagczami kolidujgcymi
Z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

1.1.5. Zakres branzy sanitarnej — sie¢ wodociggowa DN160
» przebudowa fragmentéow sieci wodociggowe] w zwigzku z przesunieciem 4 szt.
Hydrantéw,
* regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw w nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych
i innych elementéw zagospodarowania terenu,
* wymiana uszkodzonych skrzynek zasuw wodociggowych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
zezwalajgcg na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie
do wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét , obowigzujgcymi przepisami
i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.3. Ogodline wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji umozliwi potgczenie komunikacyjne pomiedzy drogg
powiatowg nr 4306 W, a z drogg powiatowg nr 4322 W. Przedsiewziecie umozliwi
skomunikowanie w/w obszaréw z regionalng siecig drég, co jest szczegodlnie istotne
dla aktywizacji gospodarczej oraz ptynnego i bezposredniego potgczenia obszarow wiejskich.

W wymiarze lokalnym projektowana droga pozwoli na zagospodarowanie obszarow
przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe.

Zapoczatkuje rozbudowe infrastruktury oraz sieci drég lokalnych, dojazdowych, ktére
zapewnig dostepnos¢ do drog publicznych wszystkich dziatek wydzielonych i przeznaczonych
pod zabudowe.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetniaé wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania
z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, a w szczegolnosci na wézkach inwalidzkich.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1 Warunki gruntowo - wodne

W poziomie posadowienia planowanej inwestycji wystepowaé bedzie warstwa
Sredniozageszczonego eolicznego piasku drobnego (warstwa 1). Zw. wdéd podziemnych
w trakcie badan nawiercano na gtebokosci 0,9 + 2,6 m ppt. tj. na rzednych 83,5 + 92,5 m npm.

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) projektowana inwestycja
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe mozna okresli¢ jako
proste.

Klasyfikacje warunkéw wodnych, wysadzinowosci i grupy nosnosci gruntu
na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
K GDDKIA 2014 r. podano w Tabeli.



Klasyfikacja warunkéw wodnych, wysadzinowosci i grupy nosnosci gruntu

Kilometraz Grunt w podiozu Warunki Wysadzinowos¢ Grupa

od do wodne gruntu nosnosci
0+000 | 0+500 piasek drobny przecietne niewysadzinowy G1
0+500 | 1+150 p‘;?::;‘kdérfe%”nﬁ’ przecistne | niewysadzinowy G1
1+150 | 1+350 pr;?::ekkds’rroebdnn);’ zte niewysadzinowy G1
14350 | 2+060 p‘;?::;‘kdérfe%”nﬁ’ przecistne | niewysadzinowy G1
0+000 | 0+269 pr;?;fekkds,r obny, Zle niewysadzinowy G1

Pods
1)

2)

1

umowanie i wnioski
W poziomie posadowienia planowanej inwestycji wystepowaé bedzie warstwa
Sredniozageszczonego eolicznego piasku drobnego (warstwa I). Grunt ten nadaje sie
do bezposredniego posadowienia.
W trakcie badan na terenie inwestycji zw. wéd podziemnych nawiercano na gtebokosci
0,9 + 2,6 m ppt. tj. na rzednych 83,5 + 92,5 m npm. Aktualne stany wod podziemnych
na podstawie warunkéw atmosferycznych poprzedzajgcych wykonanie badan
geotechnicznych oraz obserwacji na obiektach poréwnawczych mozna okresli¢ jako
powyzej srednich. Stan wysoki prognozuje sie 0,3 m powyzej stanu stwierdzonego.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m ppt.
Warunki gruntowe okresla sie jako proste.
Planowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Warunki wodne na badanym terenie okresla sie jako przecietne i zte, a grupe nosnosci
gruntow dla stwierdzonych warunkéw wodnych okresla sie jako G1 zgodnie.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejgcych warunkach gruntowo —
wodnych i nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
Wystepujagce w podtozu gruntu pod wzgledem wodoprzepuszczalnosci mozna
zaklasyfikowac: a) warstwa | (Pd) — $rednia, wspoétczynnik filtracji 0,036 + 0,36 m/h,
Parametry gruntéw, lokalizacje otworéw oraz karty otworéw pokazano
w zalgczniku do PFU ,Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig
geotechniczng”

.4.2. Branza drogowa

Jezdnia
Zaktada sie Wpykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 55 + 7,6 m
o szacunkowej powierzchni jezdni gtéwnej — 11 230 m?, skrzyzowania z innymi drogami —

3034

m? (szeroko$¢ drég podporzadkowanych 5,0 — 6,0 m) Przyjeto ruch kategorii KR 1

i w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcje nawierzchni w uktadzie jak nizej:
Konstrukcja jezdni drogi gminnej — KR1 na odcinku od 0+000 do 2+060 oraz na

skrzy

zowaniach z drogami podporzagdkowanymi
warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC8 S - gr. 4 cm,
warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 11 W -gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 20 cm,

podtoze wzmochienie kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem C3/4 o gr. 15
cm, o wtérym module odksztatcenia E2 = 80 MPa, dopuszcza sie zastosowanie innego
rozwigzania wzmocnienia podtoza,

obramowanie jezdni po stronie chodnika kraweznik betonowym wystajgcym 15x30x100
na tawie z betonu C12/15 z oporem, na zjazdach kraweznikiem betonowym najazdowym
15%22x100 na tawie z betonu C12/15 z oporem,

obramowanie po przeciwnej stronie jezdni opornikiem betonowym 12x25x100 na tawie
z betonu C12/15 z oporem.



Konstrukcja jezdni drég podporzadkowanych — KR1 na odcinkach od 0+000 do 0+054
(ul. Dywersji), od 0+000 do 0+269 strona prawa (ul. Bez nazwy), od 0+000 do 0+058
strona lewa (ul. Bez nazwy), od 0+000 do 0+120 (droga do wsi Teodoréw)

e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC8 S -gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 11 W -gr. 5 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 20 cm,

e podtoze wzmocnienie kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem Csu
o gr. 15 cm, o wtérym module odksztatcenia E2 = 80 MPa, dopuszcza sie zastosowanie
innego rozwigzania wzmocnienia podtoza,

e obramowanie jezdni po stronie chodnika kraweznik betonowym wystajgcym 15x30x%100
na tawie z betonu C12/15 z oporem, na zjazdach kraweznikiem betonowym najazdowym
15%22x100 na fawie z betonu C12/15 z oporem,

e obramowanie po przeciwnej stronie jezdni opornikiem betonowym 12x25x100 na tawie
z betonu C12/15 z oporem.

Przekrdj poprzeczny jezdni ,daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym
do warunkow lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni.
W ciagu przebudowywanej jezdni nalezy wykonaé progi zwalniajgce ptytowe z kostki
betonowej czerwone;.

Chodhnik dla pieszych

Zaktada sie wykonanie chodnika dla pieszych z kostki betonowej typu HOLAND o gr. 3 cm
w kolorze szarym o szeroko$ci 2,3 m (w Swietle pomiedzy krawedzig jezdni, a obrzezem betonowym)
0 szacunkowej powierzchni — 4 790 m?, w koncepcji dostosowano konstrukcje nawierzchni w uktadzie
jak nizej:

Konstrukcja chodnika dla pieszych:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu HOLLAND w kolorze szarym - gr. 6 cm
na posypce cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 4 cm,

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

e warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm,

e wyprofilowane i zageszczone podioze wzmocnione kruszywem naturalnym
stabilizowanym cementem C152 0 gr. 15 cm,

e obramowanie chodnika obrzeze betonowe 8x30x100 nafawie z betonu C12/15
Z oporem.

Pobocza

Zaktada sie wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych mieszankg w stosunku 1:1
kruszywa tamanego 0/32 i kruszywa naturalnego o gr. 20 cm na wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu o szacunkowej powierzchni 1 975 m? i szerokosci 0,75 (nie wlicza
sie opornika betonowego do szerokos$ci pobocza).

Zjazdy do posesji
Zjazdy nalezy zaprojektowac i wykonac¢ uktad warstw jak nizej:

Konstrukcja zjazdéw w ciggu chodnika

e warstwa $cieralna z kostki betonowej typu BEHATON bezfazowy w kolorze grafitowym
—gr.8cm,

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm,
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e warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 o grubosci
15 cm,

e obramowanie zjazdéw poza obrzezem opornikiem betonowym 12x25x100 na tawie
z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja zjazdéw przy krawedzi jezdni obramowanej opornikiem betonowym

e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON w kolorze grafitowym —gr. 8 cm,

e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

e warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm,

e wyprofilowane i zageszczone podioze wzmocnione kruszywem naturalnym
stabilizowanym cementem C1,5/2 o gr. 15 cm,

e obramowanie zjazdow od strony posesji opornikiem betonowym 12x30x100 na tawie
z betonu C12/15 z oporem.

Roboty ziemne
Roboty ziemne w zakresie robét drogowych obejmuija:

* usuniecie humusu,

* wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zajadow,

* wykonanie wykopdw pod przepusty zlokalizowane pod jezdnig i zjazdami w ciggu
rowéw odwadniajgcych droge,

* wykonanie nasypow z kruszyw naturalnych pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
zjazddéw, pod utwardzone pobocza w celu dostosowania projektowanych rzednych
do rzednych terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjgtkiem robét prowadzonych w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg
PN-S-02205:98.

Zielen
Zatozono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem mieszanka traw:
+ Terenow biologicznie czynnych w rejonie skrzyzowan,
* muld odwadniajgcych,
* skarp nasypow i wykopow,
» skarp rowow przydroznych.

Organizacja ruchu

Na catym odcinku drogi nalezy zaprojektowaé oznakowanie poziome, pionowe, elementy
BRD oraz oznakowanie progéw zwalniajgcych.

1.5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegodlnych zakreséw robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér wykonawcéw odbedzie sie
zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiajgcy wymaga:
+ opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,
* opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,
* opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robdét,
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* wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej,

* obstugi geodezyjnej inwestycji,

* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy
gwarancji na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Dokumentacje przed ztozeniem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2020 ., poz. 1609 ze zmianami) oraz powinien obejmowac¢ wszystkie przewidziane
do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢é.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa i kanalizacyjna oraz teletechniczna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ zgodnie z Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz.2454).

Projekty wykonawcze nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy
dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie

dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf. oraz w wers;ji
edytowalnej.

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz oraz powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz.2454).

Nalezy przyjaé odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10 km.

Przedmiary roboét nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢é Zamawiajgcemu przedmiary robét oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma
lub kompatybilnym.
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1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu
o katalogi naktadow rzeczowych, korzystajgc z bazy $rednich cen czynnikéw produkcji RMS
~>ekocenbud” dla wojewddztwa mazowieckiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robét oddzielnie dla kazdej branzy
w wersiji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz.2454).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzgdzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalne;j.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowac w 4 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych
drég publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 z pézn. zm.).

Roboty drogowe powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy roboét rezimu technologicznego. Roboty powinny
by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu. W obrebie
urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzgdzen
z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji
wchodzgce w skiad zagospodarowania terenu powinny spetniaé wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401
z pdzn. zm.).

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz skupin podrostu i krzewéw rosngcych kolidujgcych
z planowanym przedsiewzieciem. Do usunigcia wyznaczono ok 68 pojedynczych drzew oraz
6 skupin podrostu i krzewdw o tgcznej powierzchni 376 m?2.

Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Wykonawcy. Wycinke Wykonawca
uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usungé warstwe humusu o $redniej grubosci
okoto 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Czes¢ humusu
nalezy przechowaé w pryzmach i uzyé do wykonania pasoéw zieleni wzdtuz chodnikow
oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
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koszt. Miejsce sktadowania materiatdw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnié¢
z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz.401 z pézn. zm.).

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczgce architektury ograniczajg sie
do zagospodarowania terenu zielenig niskg, ,montazu elementéw matej architektury (kosz na
Smieci) oraz wiaty autobusowe;.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podiuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegotowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajdujg sie powyzej.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonhczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie
z humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

1.6. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania o0golne
dotyczgce wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z ,,Przebudowa i rozbudowa drogi
gminnej w miejscowosci Kotakéw — Sokotéwek — Teodoréw, Gmina Dgbréwka”

1.6.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine
dla robét objetych  ogolnymi  specyfikacjami  technicznymi, wydanymi przez GDDP
dla poszczegolnych asortymentdéw robdét drogowych.

1.6.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

1.6.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot),
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
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projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednic instrukcje
producenta materiatéw oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegodlnionych ~w  dokumentacii,
a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, bezpieczenstwa pracownikow i oséb postronnych. W miejscach przylegajgcych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy
z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robat,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych
w hastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodno$ci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
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aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn. zm.).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz te,
dla ktérych =zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢
i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i w harmonogramie robo6t. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
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uzytkowania. ~Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawiac
lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o0$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatoéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowag
i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone
sg w SST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét przed ich skierowaniem
do wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

+ stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.
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1.6.8.1. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
* decyzja o pozwoleniu na budowe / zgtoszenie robét budowlanych,
* decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
+ projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji
inwestycji drogowej,
» projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o pozwoleniu na budowe /
zgtoszeniu robdt budowlanych,
* projekty wykonawcze branzy drogowej i kanalizacyjnej,

+ plan BIOZ,
* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byc¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

* badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

« wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

* dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

« protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakosé i pochodzenie materiatéw,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowe),

» protokoty odbioréw robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
« protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
» protokoty odbioru robdt,
+ protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.6.10. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
» odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbidr czesciowy
+ odbiodr koncowy
* odbior ostateczny po okresie gwarancji

19



Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
* jakos¢ wykonania i doktadnosc robat,

1.6.10.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu
etapu robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

+ protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

* dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora
nadzoru,

* dziennik budowy,

» protokoty badanh i sprawdzen,

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru cze$ciowego.
Odbidr czesciowy robdét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.

1.6.10.3. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej
w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
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uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
+ protokoty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST,
* oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami
i Polskimi Normami,
* rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materiaty byty),
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru kohcowego nalezy opracowaé w dwédch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatgcznik o skfadzie:

* wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),

* wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru kohcowego w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru
koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub
koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

+ jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

* jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

1.6.10.4. Odbiér ostateczny

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbidr koncowy robot”.
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1.6.10.5. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane =z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost
z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentac;ji projektowej) jak rowniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot
bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:
organizaciji ruchu na czas robdt,
zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie gtebokich wykopow,
optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,
usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw
i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywaé¢ sie bedzie wg harmonogramu finansowo -
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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CZESC INFORMACYJNA

2.

2.1.

2.2

2.2.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dagbréwka na lata 2023 — 2032 (Uchwata
Nr XLVI11.430.2023 Rady Gminy Dgbréwka z dnia 27 lutego 2023 r.).

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane Zamawiajgcy sporzadzi stosowne oswiadczenie
i przekaze je Wykonawcy.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia
Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego
(Dz. U. z 2021, poz.2454)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1609
ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych ( Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1518 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. nr 193,
poz. 1363 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr47,
poz. 401 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
, poz. 1693 z pbézn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. , poz. 988
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019,
poz. 2311 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z 2022,
poz. 1710 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. ,
poz. 2556 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pézn. zm.).

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z pdzn.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1210 z pézn. zm.)

3.2. Normy
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13042:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 5:Mieszanka SMA

PN-EN 197-1:2002

PN-S-96025:2000
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1338:2005
PN-S -06102:1997

PN-S-96012:1997

PN-S-02205:1998
PN-EN-1436:2007

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Beton —Cze$¢1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodnosé
Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997
BN-64/8931
BN 64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05

BN-70/8931-06

Drogi samochodowe — Odwodnienie drég

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

przesyfania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowili.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

4.1. Plan orientacyjny rys nr D — 1 w skali 1:10 000 str. 23,

4.2. \Wstepna koncepcja projektu zagospodarowania Rys. nr D — 2 w skali 1:500 Arkusze 1 —
5 strony 24 + 28

4.4. Opinia geotechniczna

4.5. Tabela zawierajgca ,Inwentaryzacje zieleni”
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