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IM.271.6.2023 Zatacznik nr 9 do SWZ
PROJEKT UMOWY NR 272. .... /2023

W dNiU oo w Malborku, zwana dalej ,umowg”

pomiedzy

Miastem Malbork,

reprezentowanym przez Marka Charzewskiego - Burmistrza Miasta Malborka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Malborka — Matgorzaty Pilarskiej-Downar

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej , Inspektorem" zwane tgcznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez mozliwosci
przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), zwanej w dalszej tresci umowy ,ustawg
Pzp” na wykonanie zadania pn.

Petnienie funkcji Wiodacego Inspektora Nadzoru nad zadaniem: ,Malbork na ,+"-
Rewitalizacja historycznej przestrzeni” finansowanego w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

§1

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego z kontrolowaniem
rozliczen budowy nad zadaniem: Petnienie funkcji Wiodacego Inspektora Nadzoru nad zadaniem:
»Malbork na ,,+”-Rewitalizacja historycznej przestrzeni” finansowanego w ramach Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

” zgodnie z ofertg oraz dokumentacjg postepowania przetargowego wyszczegdlniongw § 3
ust. 1 niniejszej umowy.
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§2
Zakres obowigzkow Inspektora

1. W zakres prac dotyczacych przedmiotu umowy wchodzi:

a) petnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego, wyznaczenie branzowych inspektoréw
nadzoru na czas prowadzenia robot budowlanych i na okres gwarancji (szczegétowy zakres
robét budowlanych zawiera Dokumentacja Projektowa, SWZ wraz z zatgcznikami).

b) uzgodnienie z wykonawcg robét budowlanych harmonogramu rzeczowo-

finansowego, przedstawiajgcego cykl realizacji robdt budowlanych, weryfikacja
harmonogramu, po zatwierdzeniu przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcemu,
c) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, petnienie funkcji koordynacyjnych,
d) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,
2. Szczegotowy zakres obowigzkdw Inspektora zawarty zostat w Ztgczniku nr 8 do SWZ i stanowi
integralng cze$¢ umowy
3. Rzeczowy zakres nadzoru przedstawiony zostat w dokumentacji budowlanej

§3
Zobowigzanie Inspektora
1. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia: Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) wraz z

zatgcznikami, ofertg oraz wyjasnieniami.

2. Inspektor oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze i doswiadczenie do wykonania przedmiotu
Umowy oraz zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.

3. Inspektor zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy, tj. Swiadczenie ustugi nadzoru
inwestorskiego nad robotami, o ktérych mowa w § 1, zgodnie z dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy techniczne] i obowigzujgcymi przepisami.

§4
Odpowiedzialnos¢ Inspektora

1. Inspektor we wtasnym zakresie i z wtasnych srodkéw
a) zapewni sprzet i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy,
b) zapewni wtasciwg organizacje nadzoru zgodnie z przepisami BHP i P.POZ.
2. Inspektor ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw BHP i P.POZ.

3. Inspektor oswiadcza, iz przedmiot Umowy wykona zgodnie z prawem budowlanym, z
zachowaniem nalezytej starannosci w terminach umownych.

4. Inspektor zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych ze wszelkimi
obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych i prywatnosci.
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. Inspektor ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig wynikig z

realizacji niniejszej Umowy, powstate u Zamawiajgcego i oséb trzecich.\

§5
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy

. Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy bedzie reprezentowat wyznaczony
pracownik Wydziatu Inzynierii Miasta, Urzedu Miasta Malborka tj, ....cccocoeeeeeeeienincecece e

. Przedstawicielem Inspektora w sprawie wykonania Umowy bedzie ..........cccceeevveecreieineneeenen.

. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Inspektora na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej
mowa w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie.

. Zmiana o0séb wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi przestanki do zmiany
Umowy.

. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze Stron - zobowigzana jest ona powiadomic
o tym na pismie drugg Strone w terminie 3 dni.

. Inspektor zapewni realizacje przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia, a kopie dokumentéw potwierdzajgcych stosowne uprawnienia wyzej wymienionych
0s6b przedstawi Zamawiajgcemu.

. Zmiana o0sbéb, o ktérych mowa w ust. 6 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Inspektora na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamodwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej
mowa w ust. 6 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy

. Inspektor nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych dokumentacjg projektowg
i powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robét.

§6

Organizacja na terenie budowy
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1. Inspektor zobowigzany bedzie do organizacji i udziatu w naradach budowy co najmniej 1 raz na
dwa tygodnie, a w razie koniecznosci w okresach tygodniowych.

2. Inspektor zapewni ubezpieczenie inspektoréw na czas nadzoru nad robotami.

3. Inspektor przed przekazaniem placu budowy sprawdzi i odbierze wszelkie zabezpieczenia,
ktdrych wykonanie jest niezbedne i wynika z projektu organizacji placu budowy.

§7
Harmonogram

1. Inspektor bedzie sprawdzat zgodno$¢ wykonywanych robét z harmonogramem rzeczowo-
finansowym wykonawcy robét budowlanych z uwzglednieniem terminéw okreslonych w umowie
z wykonawcg robét budowlanych.

2. Inspektor, w przypadkach opdznien w realizacji etapdw inwestycji, akceptuje nowy aktualny
harmonogram, przedtozony do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana harmonogramu nie
wptywajgca na termin wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

§8
Termin realizacji Umowy

1. Termin wykonania ustugi: do zakoriczenia robdét budowlanych tj, 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

§9

Realizacja Umowy /Podwykonawcy/

1. Inspektor, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na ustugi zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Inspektora na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Inspektorowi,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy Zamawiajgcy wzywa do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 2 ).

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu umowy, w przypadku:

a) niespetniania wymagan okreslonych w SWZ, w tym w Umowie,
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b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w okreslony w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Inspektor, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na ustugi przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,

zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14
dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Przepisy ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Inspektor bedzie odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, w tym przedstawicieli lub pracownikéw podwykonawcy, tak, jakby byty to
dziatania lub uchybienia Inspektora.

. Inspektor powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 7 dni o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy i wykonywania ustugi przez kazdego podwykonawce i o rozpoczeciu

takiej pracy na terenie budowy. W przypadku niewypetnienia obowigzku wymienionego w
zdaniu uprzednim, podwykonawcy usitujgcy wykonywacé ustugi bez uprzedniego dokonania w/w
zawiadomienia bedg traktowani jako nie zgtoszeni i nie zatwierdzeni przez Zamawiajgcego oraz
bedg miaty zastosowanie zapisy Umowy dotyczace usuwania z terenu budowy
niezatwierdzonych podwykonawcow.

Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego po spetnieniu wymogoéw okreslonych w przepisach prawa i Umowie. Warunkiem
udzielenia zgody przez Zamawiajgcego jest dostarczenie przez Wykonawce oswiadczenia o
niezaleganiu z naleznymi pfatno$ciami wobec dotychczasowego podwykonawcy i oswiadczenia
dotychczasowego podwykonawcy o niezaleganiu z naleznymi ptatnosciami przez Inspektora
wobec niego.

Inspektorowi nie bedg przystugiwaty wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia, w szczegélnosci
ani finansowe ani terminowe, w przypadku braku zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
przedktadanych umoéw z podwykonawcami.

. Inspektor odpowiada wobec Zamawiajgcego za czynnosci podwykonawcow.
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14. Zamawiajgcy wskazuje na nastepujgce wymagania wobec uméw o podwykonawstwo, ktérych

niespetnienie uprawnia Zamawiajgcego do zgtoszenia zastrzezen do jej projektu lub sprzeciwu
do umowy:

a) Inspektor zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie umowy z podwykonawca ustug
przez Zamawiajgcego i w tym celu powinien ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie przez podwykonawce prac o podobnym charakterze i skali.

b) Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywaé, ze jakakolwiek ptatno$é¢ Inspektora na
rzecz podwykonawcy ma nastapi¢ pdzniej niz po dacie podpisania koricowego protokotu
odbioru koncowego. Umowa z podwykonawcg nie moze uzaleznia¢ odbioréw ani ptatnosci
dokonywanych przez Inspektora wobec podwykonawcy od dokonania tych czynnosci
miedzy Zamawiajgcym a Inspektorem. Umowa z Podwykonawcyg nie moze ponadto
przewidywac¢ wynagrodzenia za dany zakres robdét wyziszego niz okreslony w Umowie,
ptatnosci w terminie pdzniejszym niz okreslony w Umowie, kwot zatrzymanych, w tym
zabezpieczenia w postaci pienieznej potrgcanej z wynagrodzenia ani innych sformutowan
skutkujacych ryzykiem odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego mimo otrzymywania
oswiadczen o niezaleganiu. Ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z
przepisami ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

c) Jesli Inspektorem jest wiecej niz jeden podmiot i tworza oni konsorcjum (przez co rozumie
sie rowniez inng rdwnowazng forme prawng), umowy z podwykonawcami mogg zawierac
zarowno wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, jak réwniez indywidualnie kazdy z
podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum. Réwniez w przypadku indywidualnego
zawierania umow z podwykonawcami cztonkowie konsorcjum ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za zobowigzania ktéregokolwiek z pozostatych
cztonkéw konsorcjum wobec Zamawiajgcego, jesli takie powstang w nastepstwie dokonania
zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy ktdregokolwiek z cztonkdw
konsorcjum wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy.

d) W przypadku, jesli Zamawiajacy bytby, z uwagi na zasade odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajgcego, zobowigzany dokonac zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
Inspektor dokona zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w petnej wysokosci powiekszonej o
kare umowng okreslong w § 14. Zamawiajacy ma prawo do dokonania potrgcenia swojej
wierzytelnosci wobec Inspektora z tego tytutu z wynagrodzenia Inspektora lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Inspektora, nawet gdyby
umowa o podwykonawstwo byfa zawarta jedynie przez jednego z cztonkéw konsorcjum
tworzacych Inspektora.

§10
Materiaty

Inspektor odpowiada za akceptacje wykazu podstawowych materiatow.
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. Inspektor winien kontrolowa¢ materiaty, aby odpowiadaty normom zawartym w dokumentac;ji

technicznej, projektowej oraz przedmiarach, majgcych wymagane atesty i certyfikaty.

. Inspektor ma obowigzek sprawdzi¢ swiadectwa i inne dokumenty stwierdzajgce jakosé uzytych

materiatow i wyrobdw, przed ich wbudowaniem.

Inspektor nie jest upowazniony do akceptacji zmiany materiatdw na inne niz przewidziane w
dokumentacji projektowej. Zmiana wymaga akceptacji Zamawiajacego.

W wypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatdw, badZz jakosci wykonania robdt,
Wykonawca robét na zgdanie Inspektora przeprowadzi stosowne badania.

§11
Odbiory

. Przedmiotem odbioru koricowego jest ustuga nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi

opisanymi w SWZ i § 1-4 niniejszej umowy.

. Przedmiotem odbioréw robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu jest nadzér nad elementami

robot budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Przed zgtoszeniem do odbioru elementu robét przez Wykonawce robot budowlanych Inspektor
ma obowigzek sprawdzenia czy Wykonawca robét budowlanych wykonat przewidywane w
przepisach lub umowie préby i sprawdzenia, skompletowat dokumenty niezbedne do dokonania
oceny prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy oraz dotgczyt niezbedne atesty i
certyfikaty.

Inspektor przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego odbiera roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu w terminie 7 dni liczonych od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy i potwierdzenia przez Inspektora gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku
budowy.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy nastgpi komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy robdt budowlanych.

Inspektor, potwierdzi gotowos¢ do odbioru elementéw robdt w terminie 7 dni, od zgtoszenia
daty gotowosci wpisem do dziennika budowy, a w przypadku braku gotowosci do odbioru,
wymagane jest ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy.

Zamawiajgcy zakonczy odbiér korncowy robdét w terminie 14 dni, od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktdry powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru, przy czym protokét odbioru musi zostaé podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektora
i Wykonawce robét budowlanych, a dzien podpisania protokotu odbioru stanowi date odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich
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préb, z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajgcy moze

odmoéwic odbioru, a fakt ten nie moze byé podstawg do przedtuzenia terminu zakonczenia robét,
o ktérym mowa w § 9.

10. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy Inspektor ztozy pisemne os$wiadczenie, ze wszelkie

prace budowlane wykonane zostaty zgodnie z projektem, przepisami prawa i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i kunsztu budowlanego.

11. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 10, zostanie przedtozone Zamawiajgcemu przy odbiorze

koncowym.
§12

Wynagrodzenie
Ustala sie ryczattowe wynagrodzenie Inspektora zgodne ze ztozong ofertg, tj. w wysokosci:

.............................................. zt netto
Podatek VAT ( ....... %) e zt
................................................ zt brutto
63 (01777 | L= USSR ztotych 00/100)

Kwoty przedstawione w ust. 1 uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu Umowy, bez wzgledu na okolicznosci i Zrédta ich powstania.

Kwota przedstawiona w ust.1 podlega zmianie w sytuacjach opisanych w § 22 pkt. 1.2.

Zamawiajgcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT dopuszcza
mozliwo$é zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z Umowy po ustaleniu zakresu,
ktorego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

W przypadku zlecenia wykonawcy robo6t budowlanych do wykonania robét dodatkowych lub
podobnych, Inspektorowi Nadzoru przystuguje wzrost wynagrodzenia za nadzér o kwote
wynikajgca z procentowego udziatu robdt dodatkowych lub podobnych do kwoty umowne;j
wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu niniejszej umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi niniejszg umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki od towarow i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wartos¢ wynagrodzenia
netto w fakturze nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisdw. Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug nie wymaga zmiany umowy.

§13
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Obowigzki Inspektora w okresie gwarancyjnym

1. Inspektor bedzie nadzorowat roboty w trakcie usuwania wad, usterek i ponownie dokona ich
odbioru.

2. Inspektor nadzoru uczestniczyt bedzie w przegladach gwarancyjnych w okresie deklarowanym
przez Wykonawce robét budowlanych oraz w przegladzie pogwarancyjnym.

§14
Zasady rozliczen

1. Podstawg do wystawienia faktury za przedmiot Umowy bedzie dokonanie odbioru
czesciowego/kornicowego robdt budowlanych na warunkach przedstawionych w § 11.

2. Zamawiajacy dopuszcza zaptaty w czesciach proporcjonalnie do wielkosci przerobu robdt
budowlanych.

3. Zapfata naleznosci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Inspektora wskazany na
prawidtowo wystawionej fakturze w terminie do 30 dni od daty przedtozenia jej Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia
ewentualnych kar umownych.

5. Wykonawca udokumentuje najpdiniej w dniu ztozenia faktury koricowej, iz dokonat zaptaty
catosci naleznych kwot podwykonawcom.

6. W przypadku zwtoki w zaptacie podwykonawcy naleznosci przez Inspektora, Zamawiajacy pokryje
podwykonawcy te naleznos$¢ na zasadach okreslonych w art. 143c Ustawy Prawo zamowien
publicznych.

7. Do faktury Inspektor zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie podwykonawcy (-6w), ze Inspektor
nie ma zobowigzan wynikajgcych z realizacji zaméwienia i w zwigzku z tym podwykonawca (-cy)
nie bedzie zgtaszat (-li) zadnych roszczen z tego tytutu.

(o]

. Strony oswiadczajg, ze ptatno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy bedzie dokonana za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment). Ponadto wykonawca oswiadcza, ze wskazany na
fakturze vat rachunek nalezy do wykonawcy umowy i stuzy do prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Niniejsza umowa nie przewiduje zabezpieczenie nalezytego wykonania.
§16
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Inspektor w sposdb podstawowy naruszy
postanowienia Umowy, a w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
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Inspektor zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj. w
sytuacji, gdy nastgpito wstrzymanie nadzoru przez okres dtuzszy niz 14 dni.

W przypadku wstrzymania robot budowlanych przez Zamawiajgcego, nie podejmie nadzoru w
ciggu 10 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiajacego o wznowieniu realizacji robodt
budowlanych,

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystgpienia przyczyny

odstgpienia.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy przez jedng ze Stron, na podstawie
ktéregokolwiek z postanowien Umowy, wywiera skutek w postaci rozwigzania Umowy na
przysztos¢, w dniu wskazanym przez Strone odstepujgcg od Umowy, jednakze nie wczesniej niz
w dniu otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez drugg Strone, nie naruszajac
stosunku prawnego faczacego Strony na podstawie Umowy w zakresie juz wykonanego
przedmiotu Umowy (odstgpienie od czesci Umowy).

§17

Odstgpienie od Umowy przez Inspektora

Inspektor moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z zaptatg wynagrodzenia

w wysokosci w okresie dtuzszym niz 31 dni.

1.

2.

§18
Kary umowne

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z Umowg lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
potracenia kar umownych z naleznego Inspektorowi wynagrodzenia.

Inspektor jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

a) odstgpienie od Umowy przez Inspektora z przyczyn lezgcych po jego stronie w
wysokosci 10% wynagrodzenia Inspektora brutto okreslonego w § 12,

b) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Inspektora
w przypadkach okreslonych w § 16 - w wysokosci 10% wynagrodzenia Inspektora brutto
okreslonegow § 12,

c) uchybienia obowigzku nadzoru robdt (elementdw robdt) zanikowych i ulegajacych
zakryciu w terminach wynikajagcych z  harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w wysokosci 0,3% wartosci roboty wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu zostajg przez Strony uznane za wykonane w dniu
potwierdzenia przez Inspektora (wpisem w dzienniku budowy) ich zakoriczenia po
uprzednim pisemnym zgtoszeniu tego faktu przez kierownika budowy zgodnie z
potwierdzeniem przez Inspektora gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy.
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d) Uchybienie w nadzorze usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Inspektora nadzoru brutto okreslonego
w § 12 za kazdy dzien opdzinienia, liczona od uptywu terminu ustalonego przez
Zamawiajgcego z Wykonawca robét budowlanych na usuniecie usterek lub wad,

e) 1 000,00 zt za powierzenie wykonania robdt objetych umowg o podwykonawstwo bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego,

f) 500,00 zt z powodu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

g) 500,00 =zt =z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo,

h) 500,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 9 ust. 2
Umowy - w wysokosci 500,00 zt,

Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 opréocz ww. kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami Kodeksu
Cywilnego.

Inspektorowi nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar umownych w terminie 21 dni od daty
wystawienia noty ksiegowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia
kwoty kary umownej z wynagrodzenia Inspektora.

Roszczenie o zapfate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w
Umowie podstaw do ich naliczenia.

§19

Gwarancja

. Inspektor odpowiada solidarnie z Wykonawcg robét budowlanych za wady obiektu budowlanego,

jezeli przyczyng ich powstania byto niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkdow
wymienionych w § 2 umowy.

§20
Sita wyzsza

Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec.
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2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac¢ swoich obowigzkéw

umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone, a w takim
przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego wykonywania Umowy lub Umowa
zostanie rozwigzana.

§21

Zmiany umowy

1. Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron,
z zachowaniem formy pisemne;j.

2. Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach opisanych ponizej, z zastrzezeniem,
iz zmiany te nie wykraczajg poza okreslenie przedmiotu zamodwienia okreslonego w SWZ, tj.

1) zmiany terminu realizacji zamdéwienia na skutek:

a) wystgpienia dziatania sity wyzszej (np. powddi, pandemia); pod pojeciem ,sity wyiszej”
Zamawiajgcy rozumie¢ bedzie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron,
ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy i ktdrego nie mozna unikng¢, ani
ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, wystepujace po
zawarciu umowy i powodujgce niemoznos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu;
w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamdwienia wynies¢ powinno minimum tyle
dni ile trwa opdzZnienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami,

b) dziatania zwigzane z zachowaniami zbiorowosci — strajki, zamieszki, dziatania zbrojne,

c) dziatania wtadzy panstwowej - zakazy importu i eksportu, blokady granic i portéow, a takze
zdarzenia zwigzane z chorobg zakazng COVID-19, wywotang przez koronawirusa SARS-CoV-2
oraz innymi chorobami moggcymi powstaé w zwigzku z mutacjami ww. wirusa, a takze
pandemiami, epidemiami.

d) Strony zgodnie oswiadczajg, ze pojecie sity wyzszej nie obejmuje zadnych zdarzen wynikajgcych z
niedotozenia przez ktéragkolwiek ze Stron nalezytej starannosci w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.
e)wystgpienia warunkéw atmosferycznych utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z technologig wykonania danych roboét okreslong w kartach
technicznych materiatow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego; w takim przypadku
przesuniecie terminu realizacji zamowienia wynies¢ powinno tyle dni ile trwa opdznienie
spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami,

f)przedtuzajacych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw srodkéw ochrony
prawnej w zamowieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych,

g) wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych a takze ich zmiany majacych
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

h) wystgpienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ przeprowadzenia prac saperskich,
archeologicznych lub innych przeszkéd uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych prowadzenie
robot, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji,

i)  koniecznosci dokonania zmian w realizacji robét dodatkowych lub zamiennych podyktowanych
m.in. decyzjami organdw zewnetrznych, zwiekszeniem bezpieczerstwa wykonywanych robdt,
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zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu

uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych ujawnionych podczas realizacji robdt, koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z likwidacja szkéd powstatych w wyniku zdarzenia losowego,
ktorych celem jest przywrdécenie do stanu sprzed powstania szkody,

przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajgcego,

opdznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego, jezeli opdZnienie to bedzie
miato wptyw na termin zakoniczenia inwestycji,

zmian przedmiotu zamdéwienia wynikajgcego z inicjatywy Zamawiajgcego lub okolicznosci ktdre
uniemozliwiajg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

zawieszenia i wstrzymania robot,

w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji,

zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci protesty mieszkaricow
lub innych oséb prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji
zamoéwienia wynie$s¢ powinno tyle dni ile trwa opdznienie spowodowane powyzszymi
okolicznosciami.

2) Zmiany wynagrodzenia:

W przypadku zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji stosowania przepisow dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych
osobowych.

1. W zakresie zmian wynagrodzenia:

a) w zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002r. Nr
200 poz. 1679 ze zm.) lub, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub,
jezeli Wykonawca ztozy pisemny wniosek w ktédrym wykaze, bezposredni wptyw tych zmian
na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zarowno co do faktu jak i co do
wysokosci, przedstawiajgc na to wiarygodne dowody,

b) zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt. 1.2 lit. ,a’ niniejszego paragrafu nastepuje, o ile
zmiany przepiséw prawa wskazane w pkt. 1.2 lit. ,a’ niniejszego paragrafu spowodowaty
wzrost kosztéw wykonania zamodwienia o wiecej niz 10% w stosunku do kosztow
poniesionych w miesigcu poprzedzajgcym te zmiane. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej
czesSci wynagrodzenia, ktéra pozostata do zaptacenia przez Zamawiajgcego i nie moze
przekroczyc tgcznie 5% wartosci wynagrodzenia pozostatego do zaptacenia,

c) kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw, o ktérych mowa
w pkt. 1.2 lit. ,a’ niniejszego paragrafu wystepuje do drugiej strony z uzasadnionym
whnioskiem o zmiane wynagrodzenia. Wzrost kosztdw ustug wykonywanych przez
podwykonawcdow bedzie brany pod uwage tylko w zakresie, w jakim zostaty one zgtoszone
Zamawiajgcemu.
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d) wynagrodzenie nalezne Inspektorowi zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Inspektora w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

e) W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w §12 ust.5.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§22
Oswiadczenie VAT

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 579-22-
30-763 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§23
Regulacje RODO

1. W wyniku postepowania, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, zwanego w dalszej tresci
»postepowaniem” sg przetwarzane dane osobowe podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami
RODO. Dane te dotyczg Wykonawcy bedacego osobg fizyczng prowadzacg jednoosobowg
dziatalno$¢ gospodarczg, pethomocnika (osoby fizycznej, ktérej np. dane osobowe zamieszczone
sg w petnomocnictwie) Wykonawcy, cztonka organu zarzadzajagcego Wykonawcy (osoby
fizycznej, ktérej np. dane osobowe zamieszczone sg w informacji z KRK), podwykonawcy
bedacego osobg fizyczng prowadzacag dziatalnos¢ gospodarczy, jego petnomocnika (osoby
fizycznej), informacji o osobach, ktére Wykonawca przedtozyt w ww. Postepowaniu celem
wykazania spetfniania warunkéw udziatu w postepowaniu, braku podstaw wykluczenia z
postepowania, jak i potwierdzenia wymogdéw Zamawiajgcego dotyczacych wykonania
przedmiotu zamodwienia (np. oséb, ktérych dane stuzg do wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w Postepowaniu, oséb kierowanych do realizacji zamdwienia,
0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg, ktére zostang wskazane jako
Podwykonawca).

2. Regulacje RODO zwigzane z ochrong danych osobowych majg zastosowanie do niniejszej
umowy oraz do dokumentacji zgromadzonej w zwigzku z postepowaniem.

3. Obowigzek informacyjny wskazany w STW ma takze zastosowanie w toku realizacji niniejszej
umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezposrednio od Wykonawcy, gdy
Zamawiajgcy uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczace innych oséb (np. w przypadku
zmiany osob, ktérych dane stuzg do wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
W niniejszym postepowaniu, oséb kierowanych do realizacji zaméwienia, oséb fizycznych
prowadzacych dziatalnosé gospodarczg, ktdre zostaty wskazane w niniejszym postepowaniu jako
podwykonawca). Obowigzek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od obowigzku indywidualnego informowania kazdej z oséb
wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5
RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje juz tymi informacjami, albo gdy wymagatoby to ze
strony Zamawiajgcego niewspodtmiernie duzego wysitku.

5. Obowigzek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa takze na Wykonawcy, jezeli
pozyskuje dane osobowe 0séb trzecich, innych niz wskazane w niniejszym postepowaniu, w celu
przekazania ich Zamawiajgcemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez
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Program Inwestyc]i Strategicznych
Zamawiajgcego potwierdzenia, ze osoby, ktérych dane osobowe sg przekazywane
Zamawiajgcemu, dysponujg juz wskazanymi informacjami, jak rowniez w celu wfasciwego
zabezpieczenia i ochrony danych tych oséb, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat,
przekazanych przez Wykonawce w toku realizacji niniejszej umowy wymagane jest Oswiadczenie
Wykonawcy dotyczace pozyskania przez Wykonawce danych osobowych od oséb trzecich,
sporzadzonego wg Zatgcznika nr 6 do niniejszej Umowy.

§24
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm), aktow
prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U.2021 poz. 2351), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020
r. poz. 1740), a w sprawach procesowych — przepisy Kodeksu postepowania cywilnego (tj. Dz.U.
2021 r. poz.1805) oraz tres¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego
zawarto niniejszg umowe.

2. W przypadku wystgpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia potrzeby
rozstrzygniecia spraw lub problemdw — Strony bedg je podejmowac i rozstrzygac bez zbednej
zwtoki.

3. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w
ciggu 7 dni od chwili ich zgtoszenia.

5. Jezeli Zamawiajgcy odmodwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do sgdu powszechnego o rozstrzygniecie sporu.

6. Wtasciwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy
jest Sad miejscowo wtasciwy dla Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzadzono w 2. egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zafgczniki:

1. Oferta wykonawcy,

Zamawiajacy Wykonawca
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