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1. WYMAGANIA OGÓLNE: 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku remizy OSP w 

Opatowie przy ul. Kościuszki 80. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

1.3 KODY I NAZWA CPV: 

 

Grupa Klasa Kategoria Opis  

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach  

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne  

  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01 

  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02 

 45331000-6  
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
 

  45331200-8 Instalacje urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych S-04 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 

[1.4.1] Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 

[1.4.2] Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez 

właściwy organ administracyjny, stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

[1.4.3] Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

[1.4.4] Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru – zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 

budowlanego. 

[1.4.5] Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

[1.4.6] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 

ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 

upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

[1.4.7] Atest - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 

bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i 

specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. 
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[1.4.8] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki 

wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 

prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 

związku z ryzykiem zawodowym. 

[1.4.9] Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

[1.4.10] Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

[1.4.11] Dokładność wymiarów - zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną. 

[1.4.12] Inspektor nadzoru – budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 

związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może 

sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

[1.4.13] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 

angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 

[1.4.14] Klasa betonu - liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w 

warunkach normowych 

[1.4.15] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową. 

[1.4.16] Kosztorys - dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 

materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

[1.4.17] Kosztorys powykonawczy - sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie 

ilościowo wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i 

technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót. 

[1.4.18] Materiał budowlany - ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju 

obiektów budowlanych oraz ich części składowych. 

[1.4.19] Nadzór autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 

założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 

[1.4.20] Nadzór inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 

i kosztów realizowanej inwestycji. 

[1.4.21] Norma zużycia - określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 

jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 

[1.4.22] Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt 

małej architektury. 

[1.4.23] Obmiar robót - wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 

wykonanych robót 

[1.4.24] Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym”, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
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zawodowych, wyznaczoną przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru 

inwestorskiego na tej budowie. 

[1.4.25] Polska Norma (PN) - dokument określający jednoznacznie pod względem 

technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie 

stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania 

obiektów budowlanych 

[1.4.26] Pozwolenie na Budowę - decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i 

terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 

nadzoru na budowie 

[1.4.27] Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

[1.4.28] Projekt organizacji Budowy - zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i 

rysunków niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków 

realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji 

budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor. 

[1.4.29] Protokół odbioru robót - dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty. 

[1.4.30] Przedmiar - obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu. 

[1.4.31] Przepisy techniczno wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 

[1.4.32] Roboty budowlano montażowe - budowa, a także prace polegające na montażu, 

modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

[1.4.33] Roboty zabezpieczające - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 

wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania 

robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia 

itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii 

lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 

podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania 

obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 

atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych. 

[1.4.34] Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy. 

[1.4.35] Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

[1.4.36] Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w 

obiekcie budowlanym. 

[1.4.37] Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 

funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 

[1.4.38] Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 

wyrobom, które uzyskały certyfikat. 
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1.5. OPIS OGÓLNY ROBÓT PODSTAWOWYCH: 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

▪ Projektowaną instalację wodociągową z rur PP PN20 wraz z podumywalkowymi 

podgrzewaczami wody; 

▪ Projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC – HT popielata; 

▪ Projektowaną instalację klimatyzacji z funkcją grzanie/chłodzenie 

 

1.6. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

1.6.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

Uzgodniony Projekt Budowlany 

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzętu 

Uzgodnienia międzybranżowe 

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa 

 

1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM 

REALIZACJI ROBÓT 

Projekt techniczny instalacji sanitarnych. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 

obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 

przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w 

którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 

technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT 

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych. 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika 

budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-

montażowymi remontu i modernizacji. 

 

2.2. MATERIAŁY 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 

spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za 

dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w 

Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 

22/97 poz. 216) 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych 

w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie 

takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów 

nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 

113/98 poz. 728) Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego 

zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy 

wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz 

przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być 

wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 

zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 

 

2.2.1. ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po 

ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić 

Żadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 

 

2.2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 

będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

2.3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

2.4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 

polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 
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2.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI 

2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. 

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), o sposób i formę 
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gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilość 

środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 
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9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

2.6.3. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 

 odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia 

dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik Budowy. 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) 

- daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

 

KSIĘGA OBMIARU 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 

elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

 

DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 

Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

- protokoły odbioru Robót 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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2.7. OBMIAR ROBÓT 

2.7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 

na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

2.7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

2.7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, 

w całym okresie trwania Robót. 

 

2.7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności 

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 

3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
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5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 

2.8.1. RODZAJE ODBIORÓW 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

 

2.8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

2.8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

2.8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 2.8.5. 
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4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego 

odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

-Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 

-Specyfikacje Techniczne 

-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i 

ulegających zakryciu, 

-Recepty i ustalenia technologiczne, 

-Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 

-Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 

atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

-sprawozdanie techniczne 

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 

-zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

-datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

2.8.6. ODBIÓR OSTATECZNY 

1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 

dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy; 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym; 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.10.1. NORMY 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów 

Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
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S-01 

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg 

wspólnego słownika zamówień CPV : 

CPV 45332200-5  Instalacja wodociągowa wody zimnej CPV (S-01) 

 

1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 

 

1.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT i 

ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 

ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego 

projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 

przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 

demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 

przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 

budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do 

zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz 

mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

Do budowy instalacji wodociągowej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby 

posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z 

Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.  

  

Wszystkie urządzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i ciepłej wody muszą być 

wyposażone we własne zawory odcinające. Pod umywalkami i zlewami należy zainstalować 

zawory kulowe, kątowe, chromowane, do podłączenia baterii stojących za pomocą wężyków 

zbrojonych.  

 

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystany zostanie podumywalkowy 

podgrzewacz wody.  Wyposażony w elektroniczny termostat i pokrętło wyboru trybu pracy. 
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Zaprojektowano wykorzystanie podgrzewacza dostosowującego moc grzewczą do 

nastawionej temperatury wody wylotowej w zależności od temperatury wody dopływowej i 

natężenia przepływu wody. W ten sposób utrzymywana będzie stała temperatura wody w 

przedziale od 12°C do 60°C. . 

Grubość izolacji rurociągów wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjności 

cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii) warunków technicznych jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod. i C.W.U. Wykonawca powinien wykazać 

się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

Przyrządy do cięcia: 

▪ nożyce zapadkowe – służą do szybkiego przecinania rur w sposób prostopadły do osi, bez 

konieczności używania dużej siły. Krawędź cięcia jest gładka, a więc nie wymaga żadnej 

dodatkowej obróbki przed przystąpieniem do zgrzewania; 

▪ obcinaki krążkowe ( do przecinania rur o średnicach 50-110mm); 

▪ piły mechaniczne; 

▪ Kalibrator 

▪ Zgrzewarka 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1  RURY Z TWORZYWA 

▪ Przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich 

wyginania; 

▪ Magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m; 

▪ Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych; 

▪ Przechowywać w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym – 

polipropylen w temp. poniżej 0oC wykazuje podwyższoną kruchość; 

 

Środki transportu do realizacji zadania: 

- samochód dostawczy – 0,9Mg 

- samochód skrzyniowy - 5Mg 

 

4.2. INNE WYROBY 

Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 

pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami 

transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie 

gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed 

uszkodzeniami. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. 
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Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 

oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą 

znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych 

należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek 

ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 

Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. 

Wymagania w projektowaniu”. 

 

5.2. PRACE INSTALACYJNE 

Podejścia wody zimnej w bruzdach lub po wierzchu zgodnie  projektem. Wykonać z rur PP 

PN20. Do łączenia stosować kształtki systemowe zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

wymogami normy PN-81/B-10700.02 . Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych. 

Łączenie rur poprzez zgrzewanie. 

 

5.3. MONTAŻ RUR 

Instalację zimnej wody wykonać z rur tworzywowych PP PN20 Klasyfikacja ogniowa 

E zgodnie z normą PN-EN 13501-1. Podejścia do umywalek i zlewozmywaków zakończyć 

zaworami odcinającymi kątowymi. 

Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych. Do mocowania przewodów 

stosować uchwyty z wkładką gumową. Odległości mocowania uchwytów wg wytycznych 

producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów zostały 

przedstawione w części graficznej opracowania. Odcięcie pionów zawory ćwierćobrotowe.  

Rurę ucinać zawsze pod kątem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrować na obwodzie 

i sfazować kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rurę wsunąć w złączkę do oporu. 

Skontrolować położenie rury w otworze kontrolnym złączki zaprasowywanej i wciskowej. 

Trwała szczelność połączeń jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczęk 

zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych złączek zaciskowych.  

 

Ważne!! 

- Używać nożyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm. 

- Używać obcinaka krążkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm. 

- Rury o średnicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 1 mm. 

- Rury o średnicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 2 mm. 

- Maks. prędkość obrotowa wiertarki lub wkrętarki powinna wynosić 500 obr./min. 

- Usunąć zebrane wióry z kalibratora. 

- Jeżeli jeden koniec rury jest już połączony ze złączką, nie należy kalibrować 

przeciwległego końca bez przytrzymania. 

- Należy unikać obracania się rury w złączce. 
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- Rurę wsunąć w złączkę do momentu całkowitego pojawienia się jej w otworach 

kontrolnych. 

-  

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzić tylko jeden raz dla każdego połączenia. 

 

5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

Źródłem ciepłej wody będą podgrzewacze podumywlakowe pojemnościowe 5l. 

5.5. PRÓBY CIŚNIENIOWE I IZOLACJE 

Wszystkie rurociągi zarówno poziome jak i pionowe należy  

zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Załącznik nr 2.  

Rurociągi prowadzone w posadzce i w bruzdach ściennych zaizolować otulinami z pianki 

poliuretanowej o współczynniku λ=0,035W/mK.  

 

5.6. NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WODY 

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru oraz 

projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 

przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji 

wodociągowej. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 

 

6.1. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA. 

Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i 

terminów przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na 

rurociągach: 

 kierunki przepływu, 

-oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 

-Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 

podać w dokumentach odbiorczych 

-Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 

powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wartości projektowych. 
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6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 

Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 

poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji 

 

6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 

-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 

 

6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 

-udział w próbie szczelności rurociągów 

-udział w uruchomieniu urządzeń 

 

6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT 

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach 

procesu inwestycyjnego. 

-na etapie realizacji : 

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 

-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu : 

-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 

sygnalizacyjnych i regulacyjnych 

- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 

- roboty budowlane 

- instalacja elektryczna 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru do fakturacji są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji 

projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w pkt 1.3. 

niniejszej ST 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna 

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poŜ. 

określają normy PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych 

ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
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Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 

– „Ochrona przeciwpożarowa budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 

wodociągowa przeciwpożarowa”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot wykonanych przez Wykonawcę zgodnie 

z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane 

w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. 

2) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych 

i w Dokumentacji Projektowej. 

3) Cena jednostkowa obejmuje: 

· robociznę bezpośrednią, 

· wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

· koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,, 

· zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy 

w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

· koszt wymaganych ubezpieczeń i gwarancji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 

PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z Żeliwa ciągliwego” 

PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania” 

PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 

PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania” 

PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych” 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). · „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych” część II 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z późniejszymi 

zmianami do dn.2009.04.07. 
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S-02 

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg 

wspólnego słownika zamówień CPV : 

CPV 45332300-6  Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02) 

 

Do kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone ścieki z urządzeń sanitarnych . 

 

1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 

KANALIZACYJNE 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT i 

ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 

dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i 

ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego 

projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i 

przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 

demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 

przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 

budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do 

zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz 

mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy 

 

2. MATERIAŁY 

▪ RURY PVC 

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do przyborów sanitarnych 

wykonać z PVC-HT popielate. 

Średnice podejść kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynoszą odpowiednio dla: 

▪ Umywalka  -PVC-HT 50mm 

▪ Miska ustępowa -PVC-HT 110mm 
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▪ Zlewozmywak  --PVC-HT 50mm 

 

Wyjście z budynku wykonać z rur PVC-U 160x4,7. 

Ciągi kanalizacyjne odpowietrzyć poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i 

zakończone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy każdego pionu k.s. zainstalować 

rewizję kanalizacyjną zapewniającą prawidłową eksploatację instalacji. 

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm o 

średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury. 

Powinny one mocować przewody pod kielichami. Zaleca się stosowanie skręcanych obejm 

rurowych z wkładkami z materiału izolującego akustycznie, które mocowane są do bryły 

budynku za pomocą śrub i kołków z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kołków 

jest dopuszczalne, ale nie zapewniają one jednak tak dobrej izolacyjności akustycznej. 

Uchwyty mocować do elementów konstrukcyjnych budynku o dużej masie właściwej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca powinien być wyposażony w poniższy sprzęt: 

▪ Piła o drobnych zębach 

▪ Skrzynka uciosowa 

▪ Samochód dostawczy 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ  

Rury powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy 

układaniu wielu paczek w sterty ramy opakowań powinny pokrywać się w pionie. Rury 

powinny być oparte na całej długości. Wysokość podkładów powinna uwzględniać 

maksymalną średnicę kielichów. Gdy rury składowane są luzem, należy zastosować boczne 

wsporniki i podkłady.  Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur powinny być 

wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kierunek warstwy 

niższej. Zaleca się, by rury o największych średnicach były na spodzie.  

Rury z PVC w kolorze popielatym  pakować w wiązki zabezpieczone na dole i na górze 

drewnianymi klapkami, a całość otoczona jest taśmą tworzywową. Rury należy transportować 

w oryginalnych opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia. Do transportu rur należy 

stosować płaską powierzchnię ładunkową albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni 

ładunkowej nie powinno być materiałów posiadających ostre krawędzie.  

 

4.2. POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej 

powinny być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać 

krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami 

atmosferycznymi . Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich jak stalowe łączniki muszą 

być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed 

uszkodzeniem mechanicznym. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach 
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zamkniętych, suchych o temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy 

pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to 

możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 

działające korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 

urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić 

swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 

 

5. PRACE INSTALACYJNE 

Po przejęciu należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 

opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w 

projektowaniu. Wszystkie instalacje kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-

81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 

Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV-HT (podejście do 

przyborów) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV-HT. Podejścia do przyborów 

sanitarnych należy wykonać w bruzdach. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem. Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie na 

szczelność i przepustowości. 

 

5.1. MONTAŻ Z RUR  

System kanalizacji za pomocą połączeń kielichowych. Uszczelki są fabrycznie mocowane 

przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów. Smarowanie uszczelek 

powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem. Zawsze, gdy mowa o środku 

poślizgowym, należy stosować środki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do 

uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.  

 

5.2. MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH 

Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz 

wytycznych producentów. Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający 

łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, 

syfonów i podejść kanalizacyjnych. Umywalki, WC, pisuary powinny być montowane do 

ścian / stelaży w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Przybory 

sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór, 

zakładane bezpośrednio pod przyborem lub wpięciem skroplin do instalacji. Wszystkie 

syfony i podejścia do przyborów sanitarnych należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 

wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

 

5.3. BADANIE SZCZELNOŚCI 

Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejścia i 
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przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy obserwować 

podczas przepływu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 

Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo – gospodarczych należy powyżej 

kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 

 

5.4. NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACYJNYCH 

Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz 

projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 

poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 

 

6.1. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy 

- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów 

przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy 

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 

oznakowań na rurociągach: 

- kierunki przepływu, 

- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 

- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 

podać w dokumentach odbiorczych 

- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 

powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wartości projektowych. 

 

6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 

Nadzór techniczny nad budową instalacji jw. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 

poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji 
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6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 

-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 

 

6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 

-udział w próbie szczelności rurociągów 

-udział w uruchomieniu urządzeń 

 

6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT 

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach 

procesu inwestycyjnego. 

-na etapie realizacji : 

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 

-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu : 

- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 

- roboty budowlane 

- instalacja elektryczna 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru do faktoryzacji są jednostki wg będącego integralną częścią 

dokumentacji projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w 

pkt 1.3. niniejszej ST 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – wymagania ogólne. Wymagania 

przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-

81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot wykonanych przez Wykonawcę zgodnie 

z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane 

w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. 

2) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych 

i w Dokumentacji Projektowej. 

3) Cena jednostkowa obejmuje: 
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· robociznę bezpośrednią, 

· wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

· koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,, 

· zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy 

w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

· koszt wymaganych ubezpieczeń i gwarancji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

DIN 19535 – „Rury kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla wewnętrznych instalacji 

kanalizacyjnych, odpornych na gorącą wodę” 

PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 

PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PN-

85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania” 

PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 

PN-77/B-75700 Arkusz -Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów.  

Wspólne wymagania i badania 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

S-03 

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg 

wspólnego słownika zamówień CPV : 

CPV 45331200-8  Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna (S-04)  

 

1.2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami 

 

1.3. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT i 

ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 
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Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 

robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy 

wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego 

przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 

budowy. 

 

2. MATERIAŁY 

Przewidziano urządzenia pracujące na czynniku chłodniczym R410A, z jednostkami 

zewnętrznymi. Nominalną moc chłodniczą klimatyzator powinien uzyskiwać  na biegu 

średnim uwzględniając temperaturę w pomieszczeniu + 22°C. Jednostki zewnętrzne powinny 

być wyposażone w zestaw do pracy całorocznej. W ramach montażu chłodniczego należy 

przewidzieć wykonanie okablowania sterującego od jednostek zewnętrznych do jednostek 

wewnętrznych wg wytycznych producenta instalowanych urządzeń. Jednostki wewnętrzne 

należy połączyć z poszczególnymi jednostkami przewodami miedzianymi przeznaczonymi 

dla chłodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń klimatyzacyjnych. Przewody 

należy łączyć przez lutowanie lutem twardym. Używać tylko rur bez  szwu  do  celów  

chłodniczych  (typu  Cu  DHP   zgodnie  z   ISO  1337)  odtłuszczonych  i odtlenionych, 

nadających się do ciśnień roboczych, co najmniej 3000kPa. Izolacja musi obejmować 

wszelkie elementy instalacji i być wykonana w taki sposób, aby uniemożliwić kondensację 

pary wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w pełni szczelna). Rury biegnące na zewnątrz 

budynku należy zabezpieczyć np. poprzez prowadzenie w zamkniętych korytach z blachy 

ocynkowanej. Grubość izolacji dobierać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami). Powstający w 

wyniku pracy chłodnic klimatyzatorów kondensat wodny należy odprowadzić do 

najbliższego pionu kanalizacyjnego. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora wykonać z rur 

PCV prowadzonych ze spadkiem 0,5% w kierunku odpływu i mocowanych za pomocą 

obejm do przegród budowlanych. Połączenie z instalacją kanalizacyjną  poprzez syfon z 

lejkiem do skroplin typ 21 DN32. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ”Wymagania ogólne" niniejszej 

specyfikacji. Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt 

typowy dla wyposażenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczególności: urządzenia do 

obróbek blacharskich, wiertarki, młoty wiercąco - udarowe, pilarki do metalu, sprzęt 

spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne oraz 

Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania 

robocze. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
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Urządzenia i materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców. 

Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczyć w folie bąbelkową, a następnie 

włożyć w kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chronić je przed 

zamoknięciem, przewozić krytymi środkami transportu. Pakiety z matami układać 2 lub 3 

rzędy w pozycji pionowej na obrzeżach środka transportowego, reszta w pozycji poziomej na 

leżąco. Należy przewody, urządzenia ustawiać równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w czasie transportu. 

Załadowanie i wyładowanie urządzeń i kanałów wentylacyjnych należy dokonać ręcznie i 

powinno odbywać się ostrożnie aby nie uszkodzić wentylatorów, kratek, tłumików, kanałów 

itd. Składowanie odbywać się powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych 

zamkniętych lub zadaszonych. 

 

5. PRACE INSTALACYJNE 

Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 

Technicznej opracowanej zgodnie z normą - PN-78/B-10440 .  

 

5.1  URZĄDZENIA 

Urządzenia winny spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Należy umożliwić dostęp do wszystkich urządzeń wymagających konserwacji, 

przeglądów i napraw, wymian. 

 

5.2.  ROBOTY BUDOWLANE 

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich rurociągów  powinny 

być o 50mm większe niż odpowiednie wymiary całkowite grubości rur wraz z otuliną 

kauczukową. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. 

Otwory w ścianach konstrukcyjnych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie 

były przenoszone na przewody i elementy urządzenia. Po zamontowaniu, rurociągów i 

urządzeń należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robót 

budowlano-montażowych i wykończeniowych. 

 

5.3.  INSTALACJA AUTOMATYKI I STEROWANIA  

5.3.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC 

W zakres prac wchodzi uruchomienie i przetestowanie instalacji automatyki w pełnym 

zakresie, a w szczególności: 

▪ Montaż ściennych elementów automatyki  

▪ Podłączenie kabli i przewodów do urządzeń obiektowych - zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

▪ Podłączenie kabli i przewodów w szafkach sterowniczych bez podłączenia zasilania szaf 

▪ Oprogramowanie elementów automatyki 

▪ Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym: 

- Sprawdzenie i kontrolę połączeń elementów automatyki obiektowej i w szafach 

sterowniczych 
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- Ustawienie parametrów regulacji 

- Wykonanie niezbędnych testów funkcjonowania systemu 

- Sporządzenie protokołów rozruchu 

- Szkolenie personelu użytkownika na obiekcie 

- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierającego 

- Konfigurację systemu 

- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjętych rozwiązań 

- Schematy funkcjonalne 

- Zestawienie elementów automatyki 

- Listę niezbędnych sygnałów 

- Wykaz materiałów 

- Listę kablową 

- Instrukcje obsługi systemu 

- Karty katalogowe urządzeń (wersja elektroniczna) 

- Algorytmy sterowania z nastawami 

 

5.4. REGULACJE I POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI, 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić uruchomienie instalacji wspólnie z 

AKPiA oraz instalacjami towarzyszącymi / chłodnictwo/. 

- przeprowadzić regulację wydatków z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i 

ilości powietrza .Zakończenie regulacji powinno być udokumentowane pomiarami 

kontrolnymi i na schemacie instalacji należy to uwidocznić i załączyć do protokołu odbioru 

końcowego. 

-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obsługi wskazanej przez inwestora 

-przeprowadzić kontrolę i testy wraz z sporządzeniem protokołów: 

-kontrola wykonawstwa mechanicznego 

-test funkcjonowania okablowania i połączeń 

-kontrola połączeń zasilających sterujących 

-pomiary izolacji i skuteczności uziemienia 

-kontrola ustawień 

-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym 

– sporządzone protokoły załączyć do protokołu końcowego odbioru robót. 

-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokołów odbioru, przekazanie inwestorowi. 

 

5.5. NADZÓR NAD BUDOWĄ KLIMATYZACJI 

Nadzór technicznych nad budową instalacji sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 

poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji wentylacyjnych. 

 



BUDOWLANI Mariusz Frania 
42-202 Częstochowa   ul.Sabinowska 127              Tel. 888 089 415 

 

 
37 

6. KONTROLA JAKOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 

 

6.1. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy 

- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów 

przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy 

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 

oznakowań na rurociągach: 

- kierunki przepływu, 

- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 

- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 

podać w dokumentach odbiorczych 

- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji 

powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wartości projektowych. 

 

6.2. NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 

Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku 

poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji. 

 

6.2.1.UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 

-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 

 

6.2.2. UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 

-udział w próbie szczelności rurociągów 

-udział w uruchomieniu urządzeń 

 

6.2.3. KOORDYNACJA ROBÓT 

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach 

procesu inwestycyjnego. 
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-na etapie realizacji : 

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 

-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu : 

-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 

sygnalizacyjnych i regulacyjnych 

- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 

- roboty budowlane 

- instalacja elektryczna 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru do fakturyzacji są jednostki wg będącego integralną częścią 

dokumentacji projektowej przedmiaru robót, zawierającego pozycje robót wyszczególnione w 

pkt 1.3. niniejszej ST 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna 

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urządzenia wentylacyjne . Wymagania przy 

odbiorze 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie 

z niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 

przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności 

stanowiącym załącznik do umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania robót określają: 

- PN-83/B –03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. 

Wymagania 

-PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urządzenia wentylacyjne . Wymagania przy 

odbiorze 

-PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelność . Wymagania i badania. 

-PN-B-76002:1996 Wentylacja .Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i 

przemysłowe rozdział 10 

-Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych 

-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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