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1. WYMAGANIA OGOLNE:

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku remizy OSP w
Opatowie przy ul. Kosciuszki 80.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogolne wspdlne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.

1.3 KODY | NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02

Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i

45331000- i '
5331000-6 klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalacje urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | S-04

1.4. OKRESI ENIA PODSTAWOWE:

[1.4.1] Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydziclony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[1.4.2] Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez
wlasciwy organ administracyjny, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

[1.4.3] Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[1.4.4] Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru - zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzagcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
budowlanego.

[1.45] Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

[1.4.6] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sag w drodze Rozporzadzen wtasciwych Ministrow
[1.4.7] Atest - S$wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.
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[1.4.8] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[1.4.9] Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub wurzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

[1.4.10] Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

[1.4.11] Doktadnosé wymiarow - zgodnos¢ wymiar6w wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng.

[1.4.12] Inspektor nadzoru — budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktorag moze
sprawowac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa.

[1.4.13] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje srodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania.

[1.4.14] Klasa betonu - liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$é betonu na $ciskanie w
warunkach normowych

[1.4.15] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie 1 przydatnoscig uzytkowa.

[1.4.16] Kosztorys - dokument okres$lajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzgdzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutow kosztow posrednich i zysku.

[1.4.17] Kosztorys powykonawczy - Sporzadzone przez wykonawce roboOt zestawienie
iloSciowo wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[1.4.18] Material budowlany - ogdt materialow naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontow wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich czgsci sktadowych.

[1.4.19] Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnoSci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i1 akceptacji rozwigzan zamiennych.

[1.4.20] Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
i kosztow realizowanej inwestycji.

[1.4.21] Norma zuzycia - okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okre§lonych cechach jakosciowych.
[1.4.22] Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt
malej architektury.

[1.4.23] Obmiar robot - wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot

[1.4.24] Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez

,odbiorem koncowym”, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach
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zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie.

[1.4.25] Polska Norma (PN) - dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materiatow budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektow budowlanych

[1.4.26] Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektéw tymczasowych, okresla szczegdblowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[1.4.27] Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektow lub Inzynierow Budowlanych
[1.4.28] Projekt organizacji Budowy - zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i
rysunkow niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkow
realizacyjnych oraz terminow czastkowych 1 zakonczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.
[1.4.29] Protokot odbioru roboét - dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

[1.4.30] Przedmiar - obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowe;,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.

[1.4.31] Przepisy techniczno wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych
[1.4.32] Roboty budowlano montazowe - budowa, a takze prace polegajace na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

[1.4.33] Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robét zabezpieczajacych moze wynikaé z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogg wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wpltywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom o0sdb postronnych.

[1.4.34] Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie

wykonywania kolejnych etapow budowy.

[1.4.35] Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawcg reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia Korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[1.4.36] Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w
obiekcie budowlanym.

[1.4.37] Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[1.4.38] Znak bezpieczenstwa - prawnie okre§lone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.
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1.5. OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
* Projektowang instalacj¢ wodociagowg z rur PP PN20 wraz z podumywalkowymi
podgrzewaczami wody;
* Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC — HT popielata;
* Projektowang instalacj¢ klimatyzacji z funkcja grzanie/chlodzenie

1.6. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.6.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzetu

Uzgodnienia miedzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBOT
Projekt techniczny instalacji sanitarnych.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadaé
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — Kierownika
budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.
3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

2.2. MATERIALY

Materialy wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejsza specyfikacja musza
spetnia¢ wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (dla wyrobow wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢é wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje¢ z Polskag Norma lub aprobatg techniczng zgodnosci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728) Dopuszcza sie¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy
wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjag oraz
przepisami i obowigzujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢
wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych wplywu na spehnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacije
dotyczacego proponowanego zrodia zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materiatbw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materialbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zréodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
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3. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

5. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda sktadowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
Zadnych wykopoéw na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

8. Eksploatacja zrodet materialtow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

2.2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

1. Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda podstaws akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dost¢p, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa Sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robét, niz te do
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli to begdzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Begdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ Robot i wiasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenia Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

13




BUDOWLANI Mariusz Frania

42-202 Czestochowa ul.Sabinowska 127 | Tel. 888 089 415

2.5. WYKONANIE ROBOT
2.5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKOSCI

2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robodt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robot,

- system (Sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywania
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan), o sposob i formg

14




BUDOWLANI Mariusz Frania

42-202 Czestochowa ul.Sabinowska 127 | Tel. 888 089 415

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujagcych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilos¢
srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
- sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jako$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

4. Wykonawca be¢dzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i cz¢stotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.
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9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca.

2.6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatoéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnosc z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
dostarczana do Robo6t bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe bgda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

4. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

- daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czegsciowych i
koncowych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udostgpniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

2.7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

1. Dhugosci i1 odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdhuz linii osiowej.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

3. Hosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu,
w catym okresie trwania Robot.

2.7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.
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5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci uzupelniane bgda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggo Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. RODZAJE ODBIOROW

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

2. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbioér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 2.8.5.
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4. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowsg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé¢
wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego
odbioru Roboét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

-Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami

-Specyfikacje Techniczne

-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét Zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

-Recepty i ustalenia technologiczne,

-Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,

-Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

-sprawozdanie techniczne

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

-zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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6. Termin wykonania Robot poprawkowych i1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9. PODSTAWA PEATNOSCI

2.9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy;

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i1 z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie w sklad ktérych wchodza place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii 1 wody itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylgczeniem podatku
VAT.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. NORMY
Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow
Robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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S-01
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa wody zimnej CPV (S-01)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PT i
ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatlow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi  wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2. MATERIALY

Do budowy instalacji wodociggowej wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby
posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny z
Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieptej wody musza by¢
wyposazone we wlasne zawory odcinajace. Pod umywalkami i1 zlewami nalezy zainstalowac
zawory kulowe, katowe, chromowane, do podlaczenia baterii stojacych za pomoca wezykow
zbrojonych.

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej wykorzystany zostanie podumywalkowy
podgrzewacz wody. Wyposazony w elektroniczny termostat i pokrgtto wyboru trybu pracy.
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Zaprojektowano wykorzystanie podgrzewacza dostosowujacego moc grzewcza do
nastawionej temperatury wody wylotowej w zaleznosci od temperatury wody doptywowej 1
natezenia przeplywu wody. W ten sposob utrzymywana bedzie stata temperatura wody w
przedziale od 12°C do 60°C. .

Grubos¢ izolacji rurociggéw wykonac zgodnie z zalacznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjnosci

cieplnej 1 inne wymagania zwigzane z oszcze¢dnoscig energii) warunkow technicznych jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robdt instalacji wewnetrznej wod. 1 C.W.U. Wykonawca powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
Przyrzady do ciecia:
= nozyce zapadkowe — stuzg do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadly do osi, bez
koniecznosci uzywania duzej sity. Krawedz cigcia jest gtadka, a wigc nie wymaga zadne;j
dodatkowej obrobki przed przystgpieniem do zgrzewania;
= obcinaki krgzkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);
= pily mechaniczne;
= Kalibrator
= Zgrzewarka

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 RURY Z TWORZYWA
= Przewozi¢ i sktadowaé¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich
wyginania,;
=  Magazynowac w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m;
= Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych;
* Przechowywa¢ w okresie jesienno-zimowym W pomieszczeniu ogrzewanym —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg
- samochod skrzyniowy - 5Mg

4.2. INNE WYROBY

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposOb zabezpieczajaCy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewoz powinien si¢ odbywaé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatdéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegolnie
gwinty wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywaé Sie W pomieszczeniach zamknietych,
suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
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Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga
znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. lzolacje z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. PRACE INSTALACYJINE
Podejscia wody zimnej w bruzdach lub po wierzchu zgodnie projektem. Wykonaé z rur PP
PN20. Do tgczenia stosowaé ksztaltki systemowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa oraz
wymogami normy PN-81/B-10700.02 . Dostarczona woda ma stuzy¢ do celow sanitarnych.
Laczenie rur poprzez zgrzewanie.

5.3. MONTAZ RUR
Instalacj¢ zimnej wody wykonac¢ z rur tworzywowych PP PN20 Klasyfikacja ogniowa
E zgodnie z normg PN-EN 13501-1. Podejécia do umywalek 1 zlewozmywakoéw zakonczy¢

zaworami odcinajagcymi katowymi.

Przejécia rur przez $ciany 1 stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowa¢ uchwyty z wkiadka gumowa. Odleglosci mocowania uchwytow wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubosci $cianek przewodow zostaty
przedstawione w czesci graficznej opracowania. Odcigcie pionéw zawory ¢wierobrotowe.
Rure ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie

1 sfazowac kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rur¢ wsung¢ w ztaczke do oporu.
Skontrolowa¢ potozenie rury w otworze kontrolnym ztaczki zaprasowywanej i wciskowe;.
Trwata szczelno$¢ potaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczek
zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych ztgczek zaciskowych.

Wazne!!
- Uzywac¢ nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.
- Uzywac obcinaka krazkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.
- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie glebokosci co najmniej 1 mm.
- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie glebokosci co najmniej 2 mm.
- Maks. predkos¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.
- Usung¢ zebrane wiory z kalibratora.
- Jezeli jeden koniec rury jest juz polaczony ze zlaczka, nie nalezy kalibrowac
przeciwlegtego konca bez przytrzymania.
- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w ztaczce.
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- Rur¢ wsuna¢ w zlaczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach
kontrolnych.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego potaczenia.

5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Zrédlem cieptej wody beda podgrzewacze podumywlakowe pojemnosciowe 1.

5.5. PROBY CISNIENIOWE | 1IZOLACJE

Wszystkie rurociggi zar6wno poziome jak 1 pionowe nalezy

zaizolowac¢ termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatacznik nr 2.
Rurociggi prowadzone w posadzce 1 w bruzdach $ciennych zaizolowac otulinami z pianki
poliuretanowej o wspotczynniku A=0,035W/mK.

5.6. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant. Decyzje o0 zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji
wodociggowej.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogdlna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i
termindw przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan na
rurociggach:

kierunki przeptywu,

-oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiarow i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

-Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedzg i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji
powinny rownoczes$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.
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6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji

6.2.1.UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w probie szczelnosci rurociagéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w probie szczelnosci rurociggdw

-udzial w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnosé, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkoéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
-szczegotowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturacji sa jednostki wg bedacego integralng czescig dokumentacji
projektowe] przedmiaru robdt, zawierajacego pozycje robdt wyszczegolnione w pkt 1.3.
niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — cz. ogo6lna

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poS.
okreslaja normy PN-81/B-10700.02 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieplej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne.
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Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997
— ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

1) Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowe;j.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizn¢ bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania 1 transportu,
- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprz¢tu na Plac
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej,
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,
- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Umowy
W calym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Pogwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN10242:1999 — , Gwintowane taczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego”

PN-85/M-75002 — ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”
PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlnie wymagania 1 badania”

PN-81/B-10700.02 — , Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej 1 zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” czgsé 11

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z p6zniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07.
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S-02
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

Do kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone $cieki z urzagdzen sanitarnych .

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PT i
ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatlow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezb¢dnych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi  wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIALY
= RURY PVC
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyboréw sanitarnych
wykona¢ z PVC-HT popielate.
Srednice podejs¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:
= Umywalka -PVC-HT 50mm
= Miska ustgpowa -PVC-HT 110mm
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= Zlewozmywak --PVC-HT 50mm

Wyjscie z budynku wykona¢ z rur PVC-U 160x4,7.

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzy¢é poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i
zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowaé
rewizj¢ kanalizacyjng zapewniajaca prawidtowa eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm o
srednicy odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmuja obwdd rury.
Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm
rurowych z wkladkami z materialu izolujacego akustycznie, ktore mocowane s3 do bryty
budynku za pomoca $rub 1 kotkéw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow
jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one jednak tak dobrej izolacyjno$ci akustycznej.
Uchwyty mocowac¢ do elementoéw konstrukcyjnych budynku o duzej masie whasciwe;.

3. SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzet:
= Pila o drobnych zgbach
= Skrzynka uciosowa
= Samochod dostawczy

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ

Rury powinny by¢ sktadowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy
uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac si¢ w pionie. Rury
powinny by¢ oparte na catej dlugosci. Wysokos¢ podktadow powinna uwzgledniaé
maksymalng $rednice kielichéw. Gdy rury sktadowane sg luzem, nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki 1 podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢

wysunicte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kierunek warstwy
nizszej. Zaleca si¢, by rury o najwigkszych $rednicach byty na spodzie.

Rury z PVC w kolorze popielatym pakowa¢ w wigzki zabezpieczone na dole i na gorze
drewnianymi klapkami, a calo$¢ otoczona jest taSma tworzywowa. Rury nalezy transportowac
w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy
stosowac plaska powierzchnie tadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni
tadunkowej nie powinno by¢ materiatow posiadajacych ostre krawedzie.

4.2. POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przybory sanitarne wszystkie ksztattki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjne;j
powinny by¢ pakowane i transportowanic w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien si¢ odbywac
krytymi  $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami
atmosferycznymi . Szczeg6lnie gwinty wyrobow stalowych takich jak stalowe taczniki musza
by¢ chronione przed korozjg, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym. Skladowanie powinno odbywaé Si¢ w pomieszczeniach
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zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwiazki chemiczne
dziatajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od
urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. PRACE INSTALACYJNE

Po przejeciu nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu. Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowg oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 — | Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Kanalizacj¢ sanitarng budynku nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV-HT (podejscie do
przyboréw) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV-HT. Podejscia do przyborow
sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem. Po wykonaniu instalacji poddac ja probie na
szczelnosc i przepustowosci.

5.1. MONTAZ Z RUR

System kanalizacji za pomocg potaczen kielichowych. Uszczelki sg fabrycznie mocowane
przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichoéw. Smarowanie uszczelek
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o srodku

poslizgowym, nalezy stosowac¢ $rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do
uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.

5.2. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja 1 dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Wysokos¢ ustawienia przyborow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentow. Przybory powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy
tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow,
syfonow i podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki, WC, pisuary powinny by¢ montowane do
$cian / stelazy w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie. Przybory
sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony) wbudowane w przybor,
zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wpigciem skroplin do instalacji. Wszystkie
syfony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.3. BADANIE SZCZELNOSCI
Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 norme PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejscia i
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przewody spustowe kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy obserwowaé
podczas przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe sciekow bytowo — gospodarczych nalezy powyzej
kolana tagczgcego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac¢ obserwacji.

5.4. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Nadz6r techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
I odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogdlna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow

pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji
powinny rownoczesnie spelnia¢é wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowg instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji
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6.2.1.UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udzial w probie szczelnosci rurociaggéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w probie szczelnosci rurociggéw

-udzial w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkoéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do faktoryzacji sa jednostki wg bedacego integralng czgsciag
dokumentacji projektowej przedmiaru robodt, zawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — wymagania ogdlne. Wymagania
przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslaja normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

1) Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
zUmowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane
w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
i w Dokumentacji Projektowej.

3) Cena jednostkowa obejmuje:
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- robocizne bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej,
- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,,
- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy
w catym okresie jego realizacji, facznie z Okresem Pogwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

DIN 19535 — ,Rury ksztaltki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych, odpornych na gorgca wode”

PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
PN-81/C-89203 — , Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PN-

85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

PN-77/B-75700 Arkusz -Urzadzenia sptukujgce do misek ustgpowych i pisuarow.

Wspodlne wymagania i badania

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

S-03
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna (S-04)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PT i
ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
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Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

2. MATERIALY

Przewidziano urzadzenia pracujgce na czynniku chlodniczym R410A, z jednostkami
zewnetrznymi. Nominalng moc chlodnicza klimatyzator powinien uzyskiwa¢ na biegu
srednim uwzgledniajac temperature w pomieszczeniu + 22°C. Jednostki zewnetrzne powinny
by¢ wyposazone w zestaw do pracy catorocznej. W ramach montazu chtodniczego nalezy
przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujgcego od jednostek zewnetrznych do jednostek
wewnetrznych wg wytycznych producenta instalowanych urzadzen. Jednostki wewngtrzne
nalezy potaczy¢ z poszczegolnymi jednostkami przewodami miedzianymi przeznaczonymi
dla chtodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen klimatyzacyjnych. Przewody
nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Uzywac¢ tylko rur bez szwu do celow
chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych 1 odtlenionych,
nadajacych si¢ do cisnien roboczych, co najmniej 3000kPa. Izolacja musi obejmowac
wszelkie elementy instalacji 1 by¢ wykonana w taki sposob, aby uniemozliwi¢ kondensacje
pary wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w pelni szczelna). Rury biegngce na zewnatrz
budynku nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez prowadzenie w zamknigtych korytach z blachy
ocynkowanej. Grubos¢ izolacji dobiera¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami). Powstajacy w
wyniku pracy chtodnic klimatyzatorow kondensat wodny nalezy odprowadzi¢ do
najblizszego pionu kanalizacyjnego. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora wykona¢ z rur
PCV prowadzonych ze spadkiem 0,5% w kierunku odplywu i mocowanych za pomoca
obejm do przegrod budowlanych. Polaczenie z instalacja kanalizacyjng poprzez syfon z
lejkiem do skroplin typ 21 DN32.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci “Wymagania ogdlne" niniejszej
specyfikacji. Do wykonania zamdOwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdlnosci: urzadzenia do
obrobek blacharskich, wiertarki, mioty wiercaco - udarowe, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne oraz
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania
robocze.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
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Urzadzenia i materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczy¢ w folie babelkowa, a nastgpnie
wlozy¢ w kartony. lzolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢ je przed
zamoknigciem, przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3
rzgdy w pozycji pionowej na obrzezach srodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na
lezagco. Nalezy przewody, urzadzenia ustawiaé rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w czasie transportu.
Zatadowanie i wyladowanie urzadzen i kanalow wentylacyjnych nalezy dokona¢ recznie i
powinno odbywa¢ si¢ ostroznie aby nie uszkodzi¢ wentylatorow, kratek, thumikow, kanatow
itd. Sktadowanie odbywac si¢ powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych
zamknietych lub zadaszonych.

5. PRACE INSTALACYJNE
Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg - PN-78/B-10440 .

5.1 URZADZENIA

Urzadzenia winny spelnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Nalezy umozliwi¢ dostgp do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacii,
przegladow i napraw, wymian.

5.2. ROBOTY BUDOWLANE

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich rurociggéw powinny
by¢ o 50mm wigksze niz odpowiedniec wymiary catkowite gruboSci rur wraz z otuling
kauczukowa. Wewnetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gladkie 1 otynkowane.
Otwory w $cianach konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie
byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia. Po zamontowaniu, rurociggow i
urzadzen nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robot
budowlano-montazowych i wykonczeniowych.

5.3. INSTALACJA AUTOMATYKI | STEROWANIA
5.3.1. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
W zakres prac wchodzi uruchomienie i przetestowanie instalacji automatyki w pelnym
zakresie, a w szczegdInosci:
= Montaz $ciennych elementow automatyki
= Podlfgczenie kabli i przewodow do urzadzen obiektowych - zgodnie z obowigzujacymi
normami.
= Podtgczenie kabli i przewodow w szafkach sterowniczych bez podtaczenia zasilania szaf
= (Oprogramowanie elementow automatyki
= Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:
- Sprawdzenie i kontrole potaczen elementow automatyki obiektowej i w szafach
sterowniczych
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- Ustawienie parametréw regulacji

- Wykonanie niezb¢dnych testow funkcjonowania systemu

- Sporzadzenie protokotow rozruchu

- Szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie

- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajacego
- Konfiguracje systemu

- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjetych rozwigzan
- Schematy funkcjonalne

- Zestawienie elementow automatyki

- Liste niezbednych sygnatow

- Wykaz materiatow

- Liste kablowa

- Instrukcje obstugi systemu

- Karty katalogowe urzadzen (wersja elektroniczna)

- Algorytmy sterowania z nastawami

54. REGULACJE | POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji wspolnie z
AKPIA oraz instalacjami towarzyszacymi / chtodnictwo/.

- przeprowadzi¢ regulacje wydatkéw z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i
ilosci powietrza .Zakonczenie regulacji powinno by¢ udokumentowane pomiarami
kontrolnymi i na schemacie instalacji nalezy to uwidoczni¢ i zatagczy¢ do protokotu odbioru
koncowego.

-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obstugi wskazanej przez inwestora
-przeprowadzi¢ kontrole i testy wraz z sporzadzeniem protokotow:

-kontrola wykonawstwa mechanicznego

-test funkcjonowania okablowania i potaczen

-kontrola potgczen zasilajgcych sterujacych

-pomiary izolacji i skutecznosci uziemienia

-kontrola ustawien

-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym

— sporzadzone protokoty zataczy¢ do protokotu koncowego odbioru robét.

-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokotow odbioru, przekazanie inwestorowi.

5.5. NADZOR NAD BUDOWA KLIMATYZACJI

Nadzor technicznych nad budowsa instalacji sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogdlna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociaggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji
powinny réwnoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o0 zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odst¢pstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji.

6.2.1.UDZIAYL. __INSPEKTORA _NADZORU __PRZY __ODBIORZE __ ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udzial w probie szczelnosci rurociaggéw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociggow

-udzial w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.
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-na etapie realizacji :

-kolejnosé, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkoéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegblowy  wykaz  obwodéw  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturyzacji sa jednostki wg bedacego integralng czgscia
dokumentacji projektowej przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegdlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz. ogdlna

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tgcznie
z niezbednymi proébami i rozruchami probnymi celem osiggniecia parametrow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-83/B —03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

Wymagania

-PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze

-PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelnos¢ . Wymagania i badania.
-PN-B-76002:1996 Wentylacja .Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i

przemystowe rozdziat 10

-Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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