Zalacznik nr 5 do SWZ

Projekt
UMOWA~nr ........... 2024
zawartaw dniu ............ r. w Gnieznie,
pomigdzy:
Gming Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
NIP 784-229-97-18
reprezentowang przez
Woéjta Gminy Gniezno Mari¢ Suplicka
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
zwanym dalej ,,Zamawiajacym"

zwanym dalej ,,Wykonawea”
zawarta zostala Umowa, o nastgpujacej tresci:

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania inwestycyjnego
pn. Przebudowa istniejacej infrastruktury sportowej (bieznia okdlna, skocznia oraz rzutnia)
przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina Gniezno — etap 11

Zamowienie objete jest wnioskiem o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej
realizowanego przez samorzqdy wojewodztwa wielkopolskiego w 2024 r. w ramach Programu
Lekkoatletycznego.

Zamoéwienie zostalo udzielone w trybie podstawowym z mozliwoscia negocjacji —
art. 275 pkt 2 o wartosci zamdéwienia nie przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)
dalej Pzp— Nr GR.271.20.2024 za posrednictwem www.platformazakupowa.pl
nr postgpowania ID ..............

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych objetych zadaniem
inwestycyjnym pn.: Przebudowa istniejacej infrastruktury sportowej ( bieznia okolna,
skocznia oraz rzutnia) przy szkole Podstawowej w Szczytnikach Duchownych gmina
Gniezno- etap Il zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, przekazang przez
»Zamawiajacego” dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, wiedza techniczng, obowigzujagcymi przepisami 1 wskazaniami
»,Zamawiajacego”.

2. SzczegOlowy zakres robot opisany zostat w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, ktore stanowig integralng czgs¢ umowy.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia podpisania umowy, tj. do ..............


http://www.platformazakupowa.pl/
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2)
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»Wykonawca” zobowigzany jest zglosi¢ na pismie ,,Zamawiajagcemu” zakonczenie robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie pdzniej niz 2 dni robocze przed
uplywem terminu realizacji zamdwienia.

§3

Obowiazki ,.Zamawiajacego”

Do obowigzkoéw ,,Zamawiajgcego” nalezy:

a) protokolarne przekazanie ,,Wykonawcy” terenu robot wraz z dokumentacja projektowsa
1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, w terminie do 5 dni roboczych,
liczac od dnia zawarcia umowy,

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajgcym
prawidtowa realizacj¢ przedmiotu umowy przez ,,Wykonawce”,

C) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

»Zamawiajacy” nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe ,,Wykonawcy”

znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4

Obowiazki ,,Wykonawcy”

Do obowiazkéw ,,Wykonawcy” nalezy:

protokolarne przejecie od ,,Zamawiajacego” terenu budowy,

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz energii elektrycznej i wody przy zastosowaniu
zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP i ppoz.,

zapewnienie dozoru mienia na placu budowy na wtasny koszt,

opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych,

wykonanie przedmiotu umowy z odpowiednich materiatdéw, gwarantujagcych odpowiednia
jakos¢, o parametrach technicznych 1 jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;,
zgodnie z obowigzujagcymi normami i innymi obowigzujacymi w tej mierze przepisami oraz ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST), okazanie na
kazde zadanie ,,Zamawiajacego” lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow
zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
przeprowadzenie wszelkich prob, badan i odbioréw przewidzianych przepisami, w tym przede
wszystkim wynikajacych ze ST, nieujetych w przedmiarze robot,

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz sprzetu wymaganego do
badania jako$ci materialow oraz jakosci wykonanych z tych materiatow robot na kazdym ich
etapie,

prowadzenie prac budowlano-montazowych zapewniajace zakonczenie przedsiewzigcia
w terminie umownym,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy catkowicie zgodnego
z umowg i odpowiadajacego potrzebom, dla ktérych zostal przewidziany,

10) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robot i w jego

bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

11) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

facznie z kosztami utylizacji oraz jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow
prawnych wynikajacych w szczegélnosci z ustawy z dnia 27.04.2001 r., Prawo ochrony
srodowiska oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Powotlane przepisy prawne



»Wykonawca” zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

12) prowadzenie prac w sposOb ograniczajacy niezorganizowang emisj¢ pytu do powietrza,

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrong ppoz. i
dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od ,,Zamawiajacego” lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnoSci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow 1 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw,

16) podjecie, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, wszelkich $rodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢
prawa wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z terenem budowy i unikng¢ powodowania
tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod,

17) zabezpieczenie ,,Zamawiajacego” przed roszczeniami 0sOb trzecich  przejmujac
odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy
w zakresie, w jakim ,,Wykonawca” odpowiada za takie zaktocenia czy szkody,

18) dostarczenie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokolow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,

19) dbanie o porzadek na terenie robOt oraz utrzymanie placu budowy w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

20) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez ,,Wykonawce”, w tym dokonanie na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac terenéw,
fragmentoéw drog, nawierzchni lub instalacji,

21) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentow niezbednych
przy odbiorze — pelna dokumentacja powykonawcza (opis, szkice, rysunki, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, dokumentacja geodezyjna powykonawcza itp).

22) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot,
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich usunigcia,
23)niezwloczne informowanie ,Zamawiajacego” (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakos¢ robdt lub

termin zakonczenia robot,

24) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
»Wykonawca” zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

25) zatrudnienie przez ,,Wykonawcg” lub podwykonawcow na podstawie umowy o pracg, 0sob
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
obejmuja nastgpujace rodzaje czynnos$ci: obstuga sprzetu mechanicznego.

26) przedktadanie, na zgdanie ,,Zamawiajgcego”, przez ,,Wykonawce” lub podwykonawce
w terminie przez niego wskazanym, nie kroétszym niz 3 dni robocze:

a) oswiadczenia, ze wskazane w wykazie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy osoby byty w
danym okresie zatrudnione na warunkach w nim okreslonych.

b) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikow,

c) innych dokumentow,



10.

11.

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6dlnosci: imiona 1 nazwiska zatrudnionych pracownikow,
daty zawarcia umow o prace, rodzaje uméw o pracg oraz zakresy obowigzkow pracownikow.

§5

Pozostate obowiazki ..Wykonawcy”

,»Wykonawca” zobowigzuje si¢ do sporzadzenia i przekazania w terminie do 3 dni roboczych

od dnia zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,

uwzgledniajacego miesi¢gczne zaawansowanie prac W poszczegdlnych elementach, jak 1 ich

warto$¢, ktory bedzie stanowil zalgcznik nr 2 do umowy oraz podstawe do rozliczen

»Wykonawcy”. Przedtozony przez ,,Wykonawce” harmonogram winien by¢ zatwierdzony

przez inspektora nadzoru.

W  przypadku, gdy =ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespojny

z faktycznym postepem robot lub z innymi zobowigzaniami ,,Wykonawcy”, strony zgodnie

ustalaja, 1z ,,Wykonawca” zobowigzany bedzie do przedlozenia skorygowanego

harmonogramu, w terminie obustronnie uzgodnionym, zatwierdzonego przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Korekta harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy.

W trakcie realizacji zamdOwienia ,,Zamawiajacy’” uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec ,,Wykonawcy” odnos$nie spelniania przez ,,Wykonawce” lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych

wskazane w § 4 ust. 1 pkt 25 czynnosci. ,,Zamawiajacy” uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i innych wyzej wymienionych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spelnienia ww. wymogu 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

C) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania $§wiadczenia.

Osoba do kontaktow po stronie Zamawiajacego jest: Mariusz Rojewski e-mail:

m.rojewski@ug.gniezno.idsl.pl

Osobg do kontaktéw po stronie ,,Wykonawcy” jest:

Wykonawca wskazuje kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do

kierowania robotami w specjalnosci ......... W o0sobie: ..........ceiinnn.n posiadajacej

uprawnienia budowlane ...........................

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez ,,Wykonawce” na pismie 1 wymaga akceptacji

»Zamawiajacego”. ,,Zamawiajacy” zaakceptuje taka zmiane w terminie 3 dni od daty

przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy zaproponowana osoba bedzie spetnia¢ warunki

postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

Akceptacja przez ,,Zamawiajacego” zmiany kadry ,,Wykonawcy” winna by¢ dokonana

pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji ,,Zamawiajgcego” do kierowania robotami innych osob niz

wskazane w ofercie ,,Wykonawcy”, stanowi podstaw¢ do odstgpienia od umowy z winy

»Wykonawcy”.

»Zamawiajacy” ma prawo wnioskowac o zmian¢ osoby wskazanej w ust. 4 i 5 w przypadku

nienalezytego wykonywania przez t¢ osobe swoich obowigzkow.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie

Prawo budowlane.

»Wykonawca” zobowigzany jest do pisemnego informowania ,,Zamawiajacego” o kazdej

zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON, telefonu i adresu

poczty internetowej. Powyzsze zmiany nie wymagaja aneksu do umowy.



12. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

od prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej na kwote ................... zt.

§6

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

W WyYSOKOSCl ....oovvinnnnnn zt brutto

(STOWNIE o ztotych brutto)

obejmujace podatek od towardéw i ushug (VAT), zgodnie z formularzem ,,Zestawienie

elementow rozliczeniowych” ,,Wykonawcy”, stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja

robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlanych oraz niniejsza umowa, w tym ryzyko ,,Wykonawcy” z tytulu oszacowania

kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow

majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego

paragrafu.

. ,Wykonawca” o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawiania faktury VAT.

,»Wykonawca” o$wiadcza, ze do obliczenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 przyjat co

najmniej minimalne wynagrodzenie za prace / minimalng stawke godzinowa, obowiazujace/a

w okresie realizacji umowy, zgodnie z ustawg z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

§7

Warunki platnosci

Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia za wykonanie umowy w oparciu o fakture
koncowa po wykonaniu 1 odebraniu catosci przedmiotu umowy

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowego odbioru zadania,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robot — o ile wystepuje), Podwykonawcy
1 dalszych Podwykonawcow (o ile wystepuja).

Do faktur Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom (jezeli wystepuja);
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w
calo$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty, do czasu ich zaptaty.

. Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Termin ptlatnosci faktur wynosi do 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy

§8



Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robdt zanikajacych; protokot robdt zanikajacych przygotuje Wykonawca;
podpisany protokédt przez Zamawiajacego 1 Wykonawce stanowi¢ bedzie zalacznik do
dokumentacji powykonawczej — zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) odbior koncowy:

a) po wykonaniu przedmiotu umowy,

b) przedtozeniu dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 9 1 10, wraz z pismem o zakonczeniu
robot i gotowosci do odbioru

¢) usuniecie po zakonczeniu robdt poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego
zaplecza itp. oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do
uzytkowania.

4) odbior ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

2. Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robdt pisemnie pod
adresem Zamawiajacego z okresleniem daty zakonczenia robdt, co potwierdza pisemnie
inspektor nadzoru. Zamawiajacy po otrzymaniu zgloszenia od Wykonawcy w terminie do 5
dni wyznacza termin rozpoczecia prac Komisji odbiorowe;.

3. Odbiorow dokonuje Komisja, w sktad ktorej wchodza co najmniej:

a) przedstawiciel Zamawiajacego,
b) przedstawiciel Wykonawcy,
¢) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcdow (o ile wystepuja).

4. Strony ustalaja, ze z prac komisji odbioru sporzadzony zostanie protokot okreslajacy wszystkie
ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Protokét ten bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia
faktur koncowe;j.

5. W odniesieniu do robdt podlegajacych odbiorowi kohcowemu Zamawiajacy sprawdza rowniez
kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy
odstepuje od odbioru, do czasu usunigcia wad lub usterek, wyznaczajac termin do ich usunigcia.
Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje czynnosci okre§lone w
ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu

7. Odbior koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia
postanowien niniejsze] umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajacego zdolnosé
uzytkowa wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub
w okresie rekojmi, ktore nie nadaja sie do usunigcia albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robot okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawcg budowlanego wybranego przez Zamawiajacego,
albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy
tym prawo potracenia poniesionej szkody z wynagrodzenia lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokonac robot na koszt Wykonawcy potracajac ich wartosé i poniesiong szkode z wynagrodzenia
lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w momencie zgloszenia gotowosci do odbioru
wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organéw, swiadectwa techniczne
i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi podczas budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz
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kosztorys réznicowy (pomiedzy kosztorysem ofertowym i powykonawczym- jezeli taka
sytuacja zaistnieje) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementdw wraz z gwarancjami na nie
oraz wszystkie dokumenty wymienione w specyfikacji technicznej zaméwienia.

Odbidér ostateczny jest dokonywany po uplywie terminu gwarancyjnego i polega
na sprawdzeniu usunig¢cia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

§9
Kary umowne

,2Zamawiajagcemu” przystuguje prawo obcigzenia ,,Wykonawcy” karami umownymi:

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki, jednak tacznie nie wigcej niz 20 % tegoz wynagrodzenia;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad, jednak tacznie nie wigcej niz 20% tegoz wynagrodzenia;

za zwloke w usunieciu awarii w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazdg rozpoczeta dobe od zgloszenia
przez Zamawiajacego;

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie ,,Wykonawcy” w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto;

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki, jednak facznie nie wigcej niz 20 % tegoz wynagrodzenia;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki, jednak tacznie nie
wigcej niz 20% tegoz wynagrodzenia,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwloki, jednak tacznie wigcej niz 20 % tegoz wynagrodzenia;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto/h.

za nieprzekazanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot lub brak jego
korekty, zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, jednak lacznie nie wiecej niz 20% tegoz
wynagrodzenia;

W przypadku nalozenia kary umownej i jej naliczenia, ustalong kwotg Zamawiajagcy ma prawo
potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie obcigzeniowej noty ksiggowej,
na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgodg.

»Wykonawcy” przystuguje prawo obcigzenia ,,Zamawiajgcego” karami umownymi:

za zwloke¢ w przekazaniu ,,Wykonawcy” terenu robdt wraz z dziennikiem budowy,
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym przekazanie mialo nastapic¢, jednak tagcznie nie wigcej niz 20% tegoz
wynagrodzenia;

za zwlok¢ w rozpoczeciu czynno$ci odbioru konicowego robot w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym odbior mial by¢ rozpoczety, jednak facznie nie wiecej niz 20% tegoz wynagrodzenia.



b)

Niezaleznie od ustalonych kar strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiiajacego na
zasadach ogo6lnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysoko$¢ natozonych kar.

Jezeli Wykonawca swoim dzialaniem czy zaniechaniem lub przekroczeniem terminu realizacji
uniemozliwi rozliczenie zadania w terminie przewidzianym programem i doprowadzi do utraty
dofinasowania odpowiada za szkode w tym zakresie - kara w wysokosci podlegajacego z tego tytulu
zwrotowi dofinansowania.

§10
Qdstapienie od umowy, rozwiazanie Umowy

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnym interesom bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, ,,Zamawiajacy” moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku ,,Wykonawca” moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w okoliczno$ciach okreslonych w art. 145a 1 b ustawy
Pzp.

»Zamawiajacy” jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie, jezeli:

»Wykonawca” nie rozpocznie robdt po uptywie 14 dni od przekazania placu budowy,
»Wykonawca” przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

,» Wykonawca” skierowal, bez akceptacji ,,Zamawiajacego”, do kierowania robotami osoby inne
niz wskazane w ofercie ,, Wykonawcy”’;

zostanie zlozony wniosek o ogtoszenie upadlosci ,,Wykonawcy” lub zostato zlikwidowane
przedsigbiorstwo ,,Wykonawcy”.

Jezeli ,,Wykonawca” opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go zrealizowa¢ w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy
»Zamawiajacy” moze od umowy odstapi¢ przed uptywem tego terminu, bez wyznaczania
terminu dodatkowego.

Jezeli ,,Wykonawca” realizuje przedmiot zamowienia w sposob wadliwy albo sprzeczny z
niniejszg umow3y, dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i1 odbioru
robot lub wskazaniami ,,Zamawiajgcego”, ,,Zamawiajacy”’ moze wezwa¢ go do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu ,,Zamawiajacy”’ moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsza realizacj¢ przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i
odpowiedzialnos¢ ,,Wykonawcy”.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

»Wykonawca” nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.
W  wypadku odstgpienia od umowy przez ,Wykonawcg¢” oraz ,,Zamawiajacego”,
»Wykonawca” ma obowiazek:

natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty (w szczegolnosci roboty ulegajace degradacji — pod rygorem
braku zaptaty za ten element robdt) w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez ,,Zamawiajgcego’;
przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do ,,Zamawiajgcego”,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore ,,Wykonawca” otrzymat ptatno$¢ oraz inne ustalone
przez strony dokumenty - najpdzniej w terminie wskazanym przez ,,Zamawiajacego’;
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zastosowa¢ si¢ do polecen ,Zamawiajacego” dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, ,,Wykonawca” zgtosi ,,Zamawiajacemu’
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, ,,Zamawiajacy” ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny, w terminie przez siebie wyznaczonym.
W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 9, ,,Wykonawca” przy udziale
»Zamawiajgcego” sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje robot wykonanych, wedlug stanu na
dzien odstgpienia. W przypadku braku porozumienia w zakresie powyzszych czynnosci,
»Zamawiajacy” powota komisje¢, ktora dokona inwentaryzacji.
»Wykonawca” w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, materiaty i sprzet,
niestanowigce wtasnosci ,,Zamawiajgcego”. W przypadku niewypetnienia przez ,,Wykonawce”
powyzszego obowiazku, ,,Zamawiajacy’” uprawniony jest do ich usuni¢cia na koszt i ryzyko
»Wykonawcy”.
W  przypadku odstgpienia od umowy przez ,Wykonawce” lub ,Zamawiajacego”,
»Zamawiajacy” powinien w terminie do 30 dni od dnia zgloszenia gotowosci ,,Wykonawcy”
dokona¢ odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejac¢ od ,,Wykonawcy” pod
swoj dozor teren budowy.
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy ,,Wykonawca” przy udziale
»Zamawiajacego”, sporzadzi szczegdlowy protokol odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzief odstgpienia.
Szczegbdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych 1 inwentaryzacja
robot, stanowig podstawe do wystawienia przez ,,Wykonawce” odpowiedniej faktury VAT.
»Zamawiajacy” zaptaci ,,Wykonawcy” wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia, pomniejszone o roszczenia ,,Zamawiajacego” z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi lub gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i1 terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, z powodu ktorej
odstgpiono od umowy.
§11
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdOwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot
budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania speiniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje si¢ odpowiednio.

Powierzenie wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 7;

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w ust. 8, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 11, do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach
zamoOwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 6-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytulu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

§ 12
Gwarancja ,,Wykonawcy”

Wykonawca wudzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy

(. na wykonane prace oraz dostarczone urzadzenia) na okres ....ceeeenenes miesiecy. Bieg okresu

gwarancji liczy si¢ od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu/podpisania

protokotu odbioru koficowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng przedmiotu umowy,

2) usunigcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia awarii w terminie

48 godzin liczagc od daty pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach za zgoda Zamawiajacego mozliwe jest

wydtuzenie terminu bezptatnego usuni¢cia wad 1 usterek. Okres gwarancji zostanie

przedluzony o czas naprawy. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

W przypadku nie usunig¢cia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie napraw 1 innych czynnosci wynikajacych

z gwarancji na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogolnych.
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Gwarancja Wykonawcy objete s3 wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi
postuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ..... zt w
formie......
§13
Rekojmia

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek

przedmiotu umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek

powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru

1 wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

W okresie trwania rgkojmi przeprowadzane beda przeglady gwarancyjne w terminie

wyznaczonym przez producenta oraz przeglady budowlane zgodnie z ustawg Prawo budowlane

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe

wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuza stwierdzeniu wad i ocenie usuni¢cia wad

ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy

udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. W przypadku wykrycia

wady/usterki w okresach miedzy przegladami Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce

niezwtocznie od daty jej ujawnienia, przy czym dla ustalenia terminu wazna jest data nadania

pisma u operatora.

Do terminu usuni¢cia wad stosuje si¢ odpowiednio § 12.

W razie nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia

takie jak w przypadku uprawnien gwarancyjnych.

Nie pdzniej niz 7 dni przed uplywem okresu regkojmi zostanie przeprowadzony odbior

ostateczny, ktory stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie

rekojmi.

Od dnia odbioru koncowego do dnia sporzadzenia protokolu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstalej w obiekcie, ktory byt przedmiotem umowy, i za ktoérg ponosi odpowiedzialnos¢, a

spowodowane;j:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach umowy robot 1 tkwita w obiekcie, na dzien
zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego, jezeli wynikajace z wypadku skutki ujawnity si¢ w okresie rekojmi lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli

Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

§14
Zmiana postanowieh umowy

»Zamawiajacy” przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru ,,Wykonawcy”, za obop6lna
zgoda stron, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponize;j:

1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych — ze wzgledu na
technologi¢ wykonania niektorych robot — prowadzenie prac budowlanych,
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b)

9)

dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewngtrzne, ktoérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, epidemii,
itp.),

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
gruntowych lub technicznych.

wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych, niewybuchow, niewypatow lub wykopalisk archeologicznych,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktory
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot,

wystgpienia koniecznos$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub brak
dostepnosci materialdw przewidzianych w dokumentacji projektowe;,

wystgpienia sytuacji utrudniajacej wykonanie robdt niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizj¢ z innymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje
przedmiotu umowy.

2) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacego prawa - w zakresie majagcym wptyw
na realizacje¢ obowigzkéw umownych — Zamawiajacy dopuszcza zmiang treSci umowy w
zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzajacym do uzyskania zgodnos$ci zapisOw umowy z
obowigzujacym prawem. Zmiana bedzie obowigzywaé nie wczeéniej niz od dnia wej$cia w
zycie znowelizowanych przepisow prawa.

3) w przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
tym  roéwniez zwigzanych z nastepstwem prawnym podmiotéw, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang tresci umowy w tym przedmiocie, zmierzajaca do doprowadzenia do zgodnosci
zapisOw umownych ze stanem faktycznym.

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany personelu Wykonawcy przy realizacji
zamoOwienia w przypadku wystgpienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia na etapie
sktadania oferty, pod warunkiem, Zze nowy personel legitymuje si¢ doswiadczeniem
potwierdzajacym spetnienie warunku udzialu w postgpowaniu (nowe osoby maja posiadaé co
najmniej takie uprawnienia jak okreslono na etapie sktadania ofert).

5) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany sposobu finansowania realizacji inwestycji w
przypadku wystapienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia na etapie sktadania oferty
pod warunkiem zaistnienia obiektywnych czynnikdw warunkujacych dokonanie zmiany.

W przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionej w ust. 1 pkt.1) termin
ulegnie przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,
jednak nie dluzszy niz przewidywany czas trwania przeszkody.

Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje zmiany wysokosci wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6 ust.1.

O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynaé na zmiane terminu ,,Wykonawca” winien
poinformowaé ,,Zamawiajacego” pisemnie, uzasadniajagc przywolane okolicznosci oraz
natychmiast dokonaé stosowych wpisow w dzienniku budowy, jezeli dotycza realizacji na
budowie.

Zmiany treSci umowy wymagaja pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, chyba, ze
postanowienia umowy stanowig inacze;j.

§15
Postanowienia koncowe
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Strony zobowigzujg si¢ do rozwigzywania wszelkich ewentualnych sporow w sposob
polubowny 1 kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie b¢da mogly znalez¢ rozwigzania
polubownego spér rozstrzygnie sad powszechny wilasciwy dla lokalizacji siedziby
»Zamawiajacego”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamoOwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig
inaczej.

Integralne czg¢sci umowy:

1) ,,Zestawienie elementow rozliczeniowych” ,,Wykonawcy”- kosztorys ofertowy —

zatgcznik nr 1,

2) ,,Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot” — zatgcznik nr 2

. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje
,Zamawiajacy”, a jeden ,,Wykonawca”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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