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OGOLNE I SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPIS TRESCI

Nr
Lp. .
P specyfikacji Nazwa Str

1 M-00-00-00 | WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 3-16

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROZBIORKOWE |
2 M-01-00-00 RENOWACYINE 17-20

3 M-02-00-00 | WYMIANA DYLINY KtADKI 21-26

ROBOTY MALARSKIE :POWLOKI RENOWACYINE
-03.00. . 27-
4 M-03.00.00 NA PODtOZACH STALOWYCH 734

KONSERWACJA tOZYSK KLADKI PRZEZ MALOWANIE
-04-00. 35-39
5 | M-04-00.00 | | </ A ROWANIE
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OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-00-00-00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

kod CPV 45000000-7
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STWIORB - Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysidtek ,,Kawiory”.

WYMAGANIA OGOLNE:

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysiotek
,Kawiory”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (0ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot remontowych w ramach zadania: Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za
wodociaggami w Ropicy Polskiej- przysiotek ,,Kawiory”

Ninigjsza specyfikacja techniczna (0ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych 0ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegolnych
asortymentéOw robot mostowych i drogowych.

1.3.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Remont nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa — fotografie, wizjg lokalng i SST
zachowujac istniejgcg forme architektoniczng ktadki.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe

- roboty remontowe, renowacyjne 1 wykonczeniowe

1.3.2. Roboty przygotowawcze

Do roboét przygotowawczych nalezg nastgpujace prace :

- oznakowaniem terenu budowy,

- zabezpieczeniu placu budowy na czas remontu ktadki przed dostgpem 0séb postronnych
-przygotowanie rusztowan i pomostéw roboczych

- przygotowaniem i sktadowanie materiatow.

1.3.3. Roboty rozbiorkowe

- demontaz siatki w balustradach zewnetrznych ktadki na catej dtugosci tawy,

- demontaz podktadu drewnianego gornego i dolnego

- wywiezienie materiatu rozbiérkowego,

1.3.4. Roboty remontowe, renowacyjne i wykonczeniowe:

- oczyszczenie konstrukeji stalowej ktadki i pylonéw ~ metodg strumieniowo-$cierng
przez piaskowanie
- malowanie konstrukcji stalowej ktadki, pylonow i ciggien
- montaz pomostu drewnianego : dylin- podktadu drewnianego gérnego i
dolnego ktadki
- montaz siatki w zewn¢trznych balustradach ktadki
- miejscowa naprawa, oczyszczenie 1 zaimpregnowanie przyczotkow ktadki
- konserwacja urzadzen naciggowych lin i tozysk ktadki wiszgcej
- wykonanie prac wykonczeniowych iuzupelniajacych
- uporzadkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego,

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkows (droga) albo jego czgs¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Dhugos¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
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mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektora Nadzoru Wykonawcg i
projektantem.

Inspektora Nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Konstrukcja no§na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych ,tworzaca ustroj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub
pieszych.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksigzka obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materiatdbw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢s¢ podbudowy spehniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawieraé¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.
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Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita

modernizacja/przebudowa

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje
lokalizacje,

charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w §wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w zadaniu jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosé
konstrukcyjna Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru projektu stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okre§lone w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoséci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, §ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektora Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest
wigczony w cen¢ kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektora
Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cen¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
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1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie§ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektora Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i
drog wewngtrznych.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
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uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie zadania.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;j

przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbioroéw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy,

sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot ,Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru. do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatdw ze Zzrédel miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej 1 samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow 1 miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru .

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Migjsca czasowego skladowania materiatldéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ Iub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru,; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Sprzet bedacy whasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor owi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
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przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spehniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez
niego podanym ,pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako$ci(PZJ). W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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- sposOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektora Nadzoru

- sposoéb 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

6.2. Zasady kontroli jakeSci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre§lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet

badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o
rodzaju,

miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

dokumenty wymagane Ustawg o wyrobach budowlanych

W przypadku materiatdéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektor Nadzoru I.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i1 zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

,AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec 14



7”

STWIORB - Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysidtek ,,Kawiory”.

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru
czg$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupetniajacych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,
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- dokumenty wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania remontu

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA

M -01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROZBIORKOWE |
RENOWACYINE

kod CPV 45111200-0,45111300-1, 45453000-7
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1. Wstep

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
,,Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysiotek
,Kawiory””’

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem prac rozbiorkowych i remontowych w ramach
zadania: ,,Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej-
przysiotek ,,Kawiory”.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy obowiazujacy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t rozbiérkowych i remontowych wystepujacych przy zadaniu:
,,Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysiotek
,»Kawiory” do ktorych nalezy:

- wskazanie miejsc sktadowania materiatléw z rozbiorki

- wydzielenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych

- miejscowa naprawa, oczyszczenie 1 zaimpregnowanie przyczotkow ktadki

- demontaz siatki w balustradach zewnetrznych ktadki na catej dtugosci tawy

- montaz siatki w zewngtrznych balustradach ktadki,

- demontaz podktadu drewnianego gornego i dolnego

-konserwacja urzadzen naciggowych lin 1 tozysk ktadki wiszacej

- segregacja odzyskanych materiatlow

- wywo0z gruzu i materialdw z rozbiorki

- uporzadkowanie terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego,

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami i
pojeciami z OST M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"pkt.1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 2.

Materialy pochodzace z rozbiorki powinny by¢ przekazane do utylizacji badz na wysypisko po
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Ztom stalowy, zeliwny , kolorowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego . Wykonawca w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego przekaze go do punktu skupu i rozliczy si¢ z
Zamawiajacym po przedtozeniu faktury .

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania materiatdw pochodzacych z rozbiérki do
dalszego ich wykorzystania przez Wykonawce po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru .

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i pelnej gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami o ochronie
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania . Wykonawca dostarczy Inspektorowi
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Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami .

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

Transport materiatow do wykonania rob6t zabezpieczajacych i materiatdéw z rozbiorki —
srodkami transportu kotowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot podano w 0ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie robét rozbiéorkowych
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze nalezy wykona¢ przed robotami rozbiérkowymi
- przygotowac teren , ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP

- wydzieli¢ 1 oznakowac strefy niebezpieczne

- wykona¢ stosowne zabezpieczenia przejs¢

Roboty rozbidérkowe jak nizej
- demontaz siatki w balustradach zewnetrznych ktadki na catej dlugosci tawy
- demontaz podktadu drewnianego gornego i dolnego
prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r Dz U. Nr
47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbidrkowych

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasno$cia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Wykonanie robét remontowych i renowacyjnych
Remont kladki:

W ramach prac remontowych kladki nalezy zdemontowaé¢ podktad dolny i gorny z bali
drewnianych, siatke zajeta korozja w zewngtrznych balustradach kladki.
Calos¢ konstrukeji ktadki oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng przez
piaskowanie: elementy rusztu konstrukcji ktadki ,pylony, liny oraz porgcze a nastgpnie
wzmocni¢ konstrukcj¢ ktadki poprzez wymiang przez wspawanie wglebne skorodowanych
fragmentow takich elementdéw jak stezenia i ewentualnie czg¢§ciowo belki. Po oczyszczeniu
do stopnia Sal elementy stalowe ktadki pomalowa¢ w systemie epoksydowo-poliuretanowym
zgodnie z wytycznymi podanymi w specyfikacji M-03.00.00 . W balustradach zewnetrznych
zamontowa¢ nowg siatk¢ ocynkowang powlekang z drutu stalowego 3,0 mm z nowym drutem
naciggowym stalowym ocynkowanym gr. 4,00mm i szpanerami ocynkowanymi.
Nastepnie zamontowac podktad dolny drewniany ktadki z bali debowych

a kolejno podktad gorny drewniany ktadki z bali debowych zgodnie z

wytycznymi podanymi w specyfikacji M-04.00.00.
Nalezy wykona¢ regulacj¢ naciggu lin oraz konserwacje urzadzen naciggowych , lin i tozysk
ktadki wiszacej smarem linowym i smarem grafitowym.
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Przyczélki ktadki

Przycz6tki musza by¢ poddane miejscowym naprawom w miejscach

widocznych nieréwnosci, peknig¢ i wymrozen oraz oczyszczeniu i impregnacji
catej powierzchni .

Powierzchnie betonowe przyczotkow i podpor posrednich nalezy oczyscié

metodg reczng.. Czyszezenie ma na celu ujawnienie zdegradowanego betonu, ktory
nalezy sku¢ na odpowiednig glebokos¢. Podtoze po skuwaniu nalezy oczyscic i
uzupetié preparatami lub zaprawami naprawczymi . Po wykonaniu napraw
powierzchni betonowych, nalezy cato$¢ zaimpregnowac preparatem hydrofobowym
np.Sarsil.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych i remontowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Kontrolg nalezy objac¢ :

- poprawno$¢ wykonania wypelnienia balustrad siatka ocynkowang powlekang z drutu
stalowego 3,0mm

- konserwacja smarem linowym i grafitowym lin i tozysk

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”’pkt 7
Jednostki obmiaru jak w przedmiarze roboét kosztorysu inwestorskiego .

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST M-00.00.00,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiorowi podlegaja:

montaz siatki ocynkowanej powlekang z drutu stalowego 3,0mm

naprawa, oczyszczenie 1 zaimpregnowanie przyczotkow kiradki

konserwacja urzadzen naciggowych lin i tozysk ktadki wiszacej

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST M-00.00.00
,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach powyzej i
odebranych przez Inspektora Nadzoru mierzonych w jednostkach podanych w przedmiarze
kosztorysu inwestorskiego .

10. Przepisy zwiazane
Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-89/H-84023.01  Stal okreslonego zastosowania. Wymagania og6lne. Gatunki.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali o podwyzszonej wytrzymatosci
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
M-02-00-00

WYMIANA DYLINY KtADKI
Kod CPV45221113-7
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysiotek
,.Kawiory””’

1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pomostu ktadki w ramach zadania: ,,Remont ktadki
dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysiotek ,,Kawiory™”
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem drewnianych elementéw ktadki:

- poktadu dolnego z bali z drewna liSciastego —debu

- poktadu gornego z bali z drewna lisciastego —debowego

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.2. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych, przepust.
1.4.3. Rozpigtos¢ ktadki — dlugo$¢ ktadki mierzona w Swietle przyczotkow.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do podejmowania
decyzji w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i zaleceniami.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do wykonania nawierzchni drewnianych nalezy stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.2. Drewno
Do konstrukeji drewnianych zastosowaé drewno lisciaste dgb zaimpregnowane ci$nieniowo
przed szkodnikami biologicznymi , ogniem i wymywaniem.
Nalezy zastosowaé kompleksowe srodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatow
drewnopodobnych przed dzialaniem ognia ,grzybow , plesni i owadow i wymywaniem.
Elementy z drewna nalezy zaimpregnowaé zgodnie z obowigzujagcymi normami europejskimi
okreslajacymi klasy nasycenia drewna: CIII. Drewno ma by¢ zaimpregnowane metoda
ci$nieniowg lub ci$nieniowo-prézniows.
Dla konstrukeji drewnianych stosowa¢ drewno klasy min C27 wedtug nastepujacych norm
panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni drewnianych na obiektach
mostowych jest drewno klasy I 1 I zgodnie z normg PN-92/D-95017.
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Rodzaje tarcicy to:
- deski grubosci 19 — 45mm,
- krawedziaki o szerokos$ci boku nie mniejszej niz 100mm,
- bale grubosci 50 — 100mm,
- laty.
Do rob6t mostowych stosuje si¢ nastepujaca klase tarcicy zgodnie z PN-75/D-96000 i PN

82/D-94021:

- KW (klasa wyborowa ) — na elementy podstawowe jak oczepy, podtuznice, poprzecznice i
oporgczowanie;
- KS (klasa $rednia ) — na poktad goérny ( dyling ) oraz elementy rusztowan pomocniczych.

Do wykonania wszystkich elementéw drewnianych ktadki nalezy uzy¢ drewna
odpowiadajgcego pod wzgledem wad 1 dopuszczalnych wymiaréow min. jak dla II klasy
jakosci wg normy PN-92/D-95017, a pod wzgledem wytrzymato$ciowym drewno winno
spetnia¢ parametry Klasy C 27 wg normy PN-92/S-10082. Pod wzglg¢dem wad i ich wielkos$ci
drewno powinno odpowiada¢ klasie wyborowej wg PN-82/D-94021
Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze: — w dlugosci: do + 50 mm lub do —
20 mm dla 20% ilo$ci — w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm..
b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze: ¢ dla tat o grubosci do 50 mm: — w
grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci — w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci * dla
tat o grubosci powyzej 50 mm: — w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci — w grubosci:
+2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i — 2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
—2 mm
Elementy uzyte do wykonania ktadki powinny zosta¢ oheblowane
Skladowanie materialow z drewna:

Elementy konstrukcji z drewna 1 materiatdéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja
producenta. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtoé¢ sktadowanych elementow od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm. Elementy poziome w postaci belek itp. powinny
by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w
sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym
rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe
odksztatcenia, wynikajace z systemu sktadowania. Przy ukladaniu warstwowym wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych
elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie
powodujacy powstawania ich deformacji.

2.3. Impregnat

Dopuszcza stosowanie wytacznie drewna fabrycznie zaimpregnowanego cisnieniowo lub
ci$nieniowo-prozniowo w nasycalniach-klasa impregnacji C III
Srodek impregnujacy powinien odznacza¢ sie:
- duzg toksyczno$cia czyli zdolno$cig niszczenia grzybni i owocnikoéw grzyba;
trwato$cig utrzymywania si¢ w drewnie, czyli nie ulatnianiem si¢ w powietrzu i nie
wyptukiwaniem w wodzie;
- zdolno$cig mozliwie giebokiego wnikania w drewno;
- nieszkodliwoscig dziatania na drewno, Sruby i gwozdzie;
- nieszkodliwoscig dla ludzi;

- nie wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu.
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2.4. Materialy lacznikowe
Elementy stalowe (faczniki)
Laczniki stanowig gwozdzie, §ruby z nakretkami i podktadkami oraz tapki i klamry stalowe.
Powinny one odpowiada¢ nastgpujgcym normom:
- gwozdzie budowlane okragte — PN-84/M-81000,
- §ruby ze tbem szesciokgtnym i kwadratowym — PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,
- nakretki szeSciokatne i kwadratowe — PN-86/M-82144 1 PN-88/M-82151,
- podkitadki kwadratowe i zwykte — PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019,
- klamry, opaski, trzpienie, tapki — PN-88/H-84020

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet stosowany do remontu ktadki : pilarki reczne, elektryczne i spalinowe, siekiery i inny
drobny sprzet dopasowany do zakresu robot powinien spetnia¢ wymogi BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

Materialy i sprz¢t do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem
transportowym sprawnym technicznie o naciskach na o$ nieprzekraczajacych wartosci
dopuszczonej dla pojazdow poruszajacych si¢ po drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Remont nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg i SST zachowujac istniejaca
formg architektoniczng ktadki.

5.2. Rusztowania i pomosty robocze
Rusztowania i pomosty robocze wykonywane sg przez i wg technologii Wykonawcy

robot po zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru. Wykonywane sg one jako elementy
pomocnicze w ilosci 1 miejscach przewidzianych przez Wykonawce remontu mostu.

5.3. Podklad dolny i gérny z bali drewnianych

Przed wbudowaniem Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru harmonogram robdt oraz swiadectwa jakosci materialow, celem
zaakceptowania i zezwolenia na wykonanie rob6t. Materiaty winny odpowiada¢ wymogom
technicznym i by¢ sktadowane zgodnie z ogélnymi zasadami, uwzgledniajac uwagi z pkt. 2
niniejszej SST.

Podktad dolny oraz gérny nalezy wykona¢ jako pojedynczy z bali drewnianych. Do
wykonania dyliny dolnej nalezy uzy¢ bali o grubo$ci 50mm i szerokosci 100mm. Bale nalezy
uktada¢ wzdhiz osi mostu na konstrukcji kratowej ktadki .

Bale podktadu gérnego-chodnika o grubosci 50mm i szerokosci 120-140mm nalezy uktadac
obok siebie poprzecznie do osi ktadki w odstgpach do Smm.

Drewno winno by¢ zaimpregnowane metoda impregnacji ciSnieniowo-prozniowe;j.
Impregnacje nalezy wykona¢ zgodnie zaleceniami producenta srodka. Powinny by¢ stosowane
wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.

,AS-Bud” Firma Budowlana Stanistaw Szepieniec 24



4

STWIORB - Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysidtek ,,Kawiory”.

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem.

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Calos¢ konstrukeji nalezy dwukrotnie pomalowac przy wykorzystaniu impregnatu oleistego
do drewna .

W trakcie robdt nalezy stosowaé odnosne przepisy BHP i1 ochrony $rodowiska, ktorych nie
przestrzeganie obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci wbudowanych materiatow.
Przed przystapieniem do robot powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania ( certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikacje zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badanie materialow wykonane przez dostawcow itp.) Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzic¢
wizualnie sposob 1 gestos¢é mocowania poszczegdlnych elementow oraz wyglad zewnetrzny
catosci remontowanej ktadki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest calo$¢ robot okreslona w dokumentacji projektowej i SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST M-00.00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Etapy odbioru montazu pomostu
Pomost podlega nastepujagcym odbiorom czg§ciowym:
Wykonanie rusztowan i pomostéw roboczych , wykonanych wg potrzeb Wykonawcy robot.
Montaz poktadu dolnego : Podkiad z bali drewnianych 50x100mm
Montaz poktadu gornego : Podktad z bali drewnianych o gr.50mm szer. 120-140mm
Odbiodr polega na sprawdzeniu materialow do wykonania elementow pomostu ktadki
dokumentow potwierdzajacych poprawnos¢ stosowanych materiatow, sprawdzeniu
dopuszczalnych odchytek od wymiardéw projektowych oraz poprawnosci montazu tych
elementoéw. Bale montowa¢ w odstepach 3do Smm.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Potwierdzeniem odbioru wykonanych robét jest protokét odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST M-00.00.00
,»Wymagania og6lne” pkt 9

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa za catos¢ robot skalkulowana przez Wykonawce.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.735 z p6zniejszymi zmianami)

- Norma PN-92/S-10082 Obiekty mostowe, projektowanie, konstrukcje drewniane

- Norma PN-93/S-10080 Obiekty mostowe, wymagania i badania, konstrukcje drewniane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.03.00.00

ROBOTY MALARSKIE :POWtOKI RENOWACYJNE
NA PODtOZACH STALOWYCH

Kod wg CPV 45442100-8
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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysiotek
.Kawiory””.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z renowacjg zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych
konstrukeji no$nej, w ramach zadania: ,,Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za
wodociagami w Ropicy Polskiej- przysiotek ,,Kawiory’”.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza usunigcia starych powlok i wykonania
nowych na istniejacych dzwigarach kratownicowych przesta, pylonow, ciggien i balustradach
ktadki wiszace;.
Zestaw malarski nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi w dokumentacji i w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru .
Wykonanie prac ujgtych w niniejszej SST obejmuje:
— oczyszczenie konstrukeji stalowej ktadki metodg strumieniowo-$cierng przez
piaskowanie (w ramach robot remontowych )
— wykonanie malowan proébnych
— wykonanie powloki antykorozyjnej na powierzchniach stalowych ustroju
no$nego zestawami  systemowymi przyjetymi w  zaakceptowane] dokumentacji
technologicznej
— wykonanie badan i sprawdzen
— uporzadkowanie terenu

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

Farba do gruntowania- farba przeznaczona do nanoszenia bezposrednio na podtoze w celu
wytworzenia powtoki gruntowej.

Farba podktadowa- farba przeznaczona do naktadania bezposrednio na podtoze absorbujace,
w celu wytworzenia powtoki podktadowej lub powtoki miedzy warstwowe;j.
Migdzywarstwa- farba przeznaczona do wytwarzania powtoki migdzy warstwowej,
spetniajacej rozne funkcje: izolujacg, wypelniajaca pory, wygltadzajacg mikro nieréwnosci, itp.
Powloka nawierzchniowa- ostatnia, zewngtrzna warstwa powloki w pokryciu lakierowym.
Sezonowanie (pielegnacja) - ochrona wykonanej powtoki przed oddziatywaniem czynnikow
srodowiska podczas jej dojrzewania/twardnienia/wysychania.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas w ktorym wyrob lakierowy po
zmieszaniu sktadnikdéw nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.

Punkt rosy- temperatura, w ktorej przy danym cisnieniu powietrze jest nasycone parg
wodng. Ponizej tej temperatury, para wodna ulega skropleniu. Skroplenie pary wystgpuje
réwniez na powierzchniach majacych temperature ponizej punktu rosy, nawet jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
0ST M- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne’.

2.2. Materialy przy wykonywaniu rob6t wedlug zasad niniejszych SST

Materialy stosowane do wykonywania powlok malarskich muszga posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez Instytut Badawczy Droég i Mostéw. Wykonawca powinien
przedstawi¢ atesty producenta dla wszystkich materialow malarskich. Materialy malarskie
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powinny by¢ wykorzystane w okresie przydatno$ci do stosowania.

Wymagania ogdlne

Konstrukcje stalowe podlegajace zabezpieczeniu wymagajg zastosowania specyficznych
zestawow malarskich o podwyzszonej trwatoSci, ze wzgledu na warunki ich pracy cechujace
si¢ nastepujgcymi wlasciwosciami:

- trudno$ci z renowacja powtok

- konstrukcje sg narazona na dziatanie promieni ultrafioletowych (konstrukcje odstonigte
niejednokrotnie o duzej wysokosci)

- konstrukcje podlegajg duzym odksztalceniom, wymagane jest wigc duza elastycznos¢
zastosowanych powlok.

W zwigzku z powyzszym dobor zestawu malarskiego nie moze by¢ dowolny i musi
odpowiada¢ powyzszym warunkom.

Wymagania formalne

Doboru zestawu pokry¢ malarskich dokonuje Wykonawca we wlasnym zakresie. Zestaw ten
jednak musi by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi.

Dobrany zestaw pokry¢ winien:

- posiada¢ Rekomendacje Techniczng IBDiM,

- odpowiada¢ warunkom niniejszej SST

- zapewniac trwato$¢ na okres powyzej 15 lat

- spetnia¢ wymagania i ograniczenia dotyczace emisji lotnych zwigzkow organicznych

- uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wymagania dla podstawowych materiatow.

Farby stosowane do gruntowania powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
- bardzo wysoka skuteczno$¢ ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania
- doskonatg odporno$¢ na niezbyt dokladne oczyszczanie powierzchni konstrukcji:
oczyszczenie podtoza w stopniu Sal
- doskonatg zdolnos$¢ tworzenia powtoki na krawedziach konstrukcji
- bardzo niskg zawarto$¢ rozpuszczalnikdw
Farby stosowane do uktadania migdzywarstwy powinny posiada¢ nast¢pujace wlasciwosci:
- by¢ kompatybilne z produktami stosowanymi przy metalizacji oraz z materiatami do
malowania nawierzchniowego - grubos¢ pojedynczej powtoki suchej minimum 100um,
- zapewnia¢ doskonate krycie krawedzi.
- tworzy¢ zwarta i odporng na $cieranie powtoke, znacznie podwyzszajaca trwatos¢ powtoki.
Farby stosowane na powtoki nawierzchniowej powinny:
- tworzy¢ powloki trwate.
- posiada¢ dobrg rozlewnos¢ i zapewni¢ odpowiednie krycie powierzchni
- by¢ odporne na wptywy atmosferyczne
- zachowac trwato$¢ barwy 1 odpornos¢ na dziatanie promieniowania stonecznego.
Wszystkie powyzsze farby muszg gwarantowaé mozliwo$¢ nanoszenia jednorazowo warstwy
gr. 60 pm
Pozostate wlasnosci farb zgodne z kartami technicznymi produktéw sporzadzonymi przez ich
Producenta. Karty te nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru i uzyskac jego akceptacje dla
dobranego zestawu malarskiego.

Zastosowany zestaw malarski powinien odpowiadaé¢ ochronie konstrukcji w $srodowisku o
stopniu agresywnosci korozyjnej C3/C4 wg PN-EN ISO 12944

Proponowany zestaw malarski :

Do gruntowania nalezy przyja¢ farbe epoksydowg pigmentowana aluminium o wysoKkiej
zawartosci czesci stalych -80% objetosciowo. Grubo$¢ warstwy suchej min 100pm.
Warstwa nawierzchniowa z farby poliuretanowej ,odpornej na warunki atmosferyczne,
odporna na $cieranie, bardzo dobra trwalo$¢ koloru i polysku, zawartos$¢ czesci statych
min 56 %, Grubo$§¢ warstwy suchej min 60pm , kolor do uzgodnienia z zamawiajacym.
Przed wyborem systemu malarskiego Wykonawca zleci wykonanie proby istniejacej powtoki
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malarskiej celem dobrania wilasciwego rodzaju farby do gruntowania i wyniki przedstawi
Zamawiajgcemu.

Inspektor Nadzoru zaakceptuje zestaw malarski po wykonaniu probnego malowania w 5
roznych miejscach konstrukcji. W kazdym miejscu powierzchnia probnego malowania
powinna wynosi¢ min.0,5m” i powinna zosta¢ wskazana przez Inspektora Nadzoru.

Przed wbudowaniem materialu, Wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Karty
Techniczne poszczegolnych materialdw. Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jakosé
wbudowania odpowiada wykonawca robot.

Przed uzyciem farby nalezy sprawdzi¢ date jej przydatnosci i stan preparatu po otwarciu
pojemnika (konsystencja, obecno$¢ zanieczyszczen, stan osadu). W przypadku wystgpienia
kozucha nalezy go usungé. Osad migkki nalezy wymieszac, aby ujednolici¢ farbe.

Nie nadajg si¢ do uzycia farby zzelowane oraz zawierajace twardy osad.

Przy doborze materiatdw antykorozyjnych nalezy przestrzega¢ zasad, aby stosowac
odpowiednie (ro6zne) preparaty dla kazdej w-wy.

2.3. Materialy do usuwania zanieczyszczen powierzchni - nie powinny zagrazaé

srodowisku
Do odtluszczenia powierzchni nalezy stosowaé przemystowe srodki odtluszczajace lub
rozpuszczalniki.

2.4. Materiatl i konstrukcja pomostow roboczych musza zapewni¢ warunki stateczno$ci i
posiada¢ odpowiednig no$nosé

Pomosty robocze musza zapewnia¢ bezpieczne warunki pracy i by¢ wyposazone w porgcze.
Pomosty robocze podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w 0ST M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet specjalistyczny, m.in.:

—termometr do pomiaru temperatury powietrza i wilgotnoSciomierz do mierzenia
wilgotnosci powietrza

— wzorce stopni przygotowania powierzchni wg PN-ISO 8501-cz.1 i ¢z.2, oraz wzorce stopni
przygotowania spoin, ostrych krawedzi i wad powierzchniowych wg PN-ISO 8503-1

— wzorce profilu chropowatosci powierzchni wg PN-EN-ISO 8503-3

— przyrzad do nieniszczgcego mierzenia grubosci natozonych powtok malarskich

— pedzle ,aparatura do natrysku

Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST DM.00.00.00 "Wymagania
Ogolne".

Transport sprzgtu dowolnymi srodkami transportowymi.

Transport farb i rozcienczalnikow powinien odbywac si¢ $cisle wedlug zasad dotyczacych
przewozu materiatow niebezpiecznych okreslonych w PN-C-81400.

4.2. Sktadowanie materiatow

Produkty malarskie nalezy sktadowa¢ w zamknig¢tych pomieszczeniach, oddzielonych od
innych pomieszczen. Warunki przechowywania powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla
pomieszczen, w ktorych przechowuje si¢ materiaty tatwopalne, wedtug PN-C-81400
Temperatura w pomieszczeniach sktadowania materiatdw malarskich powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C. Ponadto, powinny by¢ spelnione wymagania producenta dotyczace
skladowania i czasu zuzycia po otwarciu pojemnika.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w 0ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologii, organizacji i
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harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Projekt wykonawczy zabezpieczenia antykorozyjnego, ktory powinien przedtozy¢ wykonawca
robot antykorozyjnych powinien zawierac :

— analiz¢ $rodowiska korozyjnego i czynnikow, ktore moga wpltywaé na wybor systemu
malarskiego

— okreslenie jakoSci przygotowania powierzchni

— zestawienie materiatow malarskich- system malarski antykorozyjny z podaniem liczby
warstw 1 grubo$ci pokrycia

— okreslenie warunkow klimatycznych w czasie malowania

— technologi¢ malowania

— okreslenie warunkow dozoru wykonania i kontroli

— zestawienie materiatow i sprzg¢tu do wykonania pokrycia

— warunki BHP i PPOZ

— okreslenie sposobdw ochrony srodowiska na etapie czyszczenia i malowania

— okreslenie miejsca sktadowania (wysypiska) produktéw czyszczenia konstrukcji stalowej,
spetniajgcego wymogi dla tego typu materialow szkodliwych dla srodowiska

— warunki gwarancji

5.2. Szczegodtowe warunki wykonania robot

Warunki atmosferyczne
Wykonywanie prac malarskich podlega nastgpujagcym ograniczeniom z uwagi na warunki
atmosferyczne:

1. temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz +5°C,

2. wilgotnos$¢ wzgledna nie moze przekraczaé 90%

3. prac malarskich nie nalezy wykonywac¢ w czasie deszczu lub mgly
4. temperatura powietrza powinna by¢ o 3°C wyzsza od punktu rosy,

Ponadto nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich we wczesnych godzinach rannych i pdznych
popotudniowych oraz gdy na powierzchni konstrukeji wystepuje rosa.

5. sifa wiatru nie moze przekracza¢ 4° w skali Beaufort’a,

6. nie nalezy malowa¢ konstrukeji, ktérych temperatura (w wyniku nagrzania
promieniowaniem stonecznym, lub z innego powodu) przewyzsza 40°C,

7. mokrg powtoke nalezy chroni¢ przed kurzem i deszczem,

8. nalezy przestrzega¢ wszystkich (bardziej rygorystycznych) wymagan producenta

odnoszacych si¢ do warunkow atmosferycznych.

5.3. Przygotowanie materiatow malarskich i sprzetu

Farbe do wykonania kazdej powloki nalezy przygotowaé $cisle wedlug odpowiednich
specyfikacji producenta. Przy okre§laniu zuzycia farb na 1m2 powierzchni nalezy uwzglednic:
— chropowato$¢ powierzchni,

— roéwnomierno$¢ i tolerancje grubosci powtoki

— ksztalt malowanej konstrukcji (naddatek na dodatkowe wymalowania krawedzi,
narozy, spawow, itp)

— metody 1 warunki naktadania

Poszczegodlne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego powinny mie¢ zréznicowane kolory, a
barwa ostatniej wierzchniej w-wy powinna by¢ zgodna z ustaleniami z Projektantem 1i
Zamawiajagcym

5.4. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podloza Podstawowym sposobem oczyszczenia podloza jest metoda
strumieniowo-§cierna na mokro z uzyciem piasku kwarcowego. Sposobem zalecanym ze
wzgledu na ochrong srodowiska jest metoda strumieniowo - $cierna z zastosowaniem wody
pod wysokim ci$nieniem (stosuje si¢ cisnienia od 100 MPa do 300 MPa przy wydatku wody
od 10 do 30 litréw /min ) lub krysztatkow suchego lodu.

Powierzchni¢ do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy oczy$ci¢ do stopnia czystosci
Sal(wg PN-ISO 8501-2.) za pomoca metody strumieniowo - $ciernej. Nalezy zwroci¢ uwage
na oczyszczenie po piaskowaniu konstrukcji z pylu , ktory jest bardzo chilonny i znacznie
obniza przyczepno$¢ farby rdzochronnej do podtoza. Najlepiej  bezposrednio przed
naktadaniem farby powierzchni¢ oczysci¢ sprezonym powietrzem , a nastgpnie umy¢ benzyng
ekstrakcyjna . Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona
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thuszczu, kurzu 1 zanieczyszczen. Przygotowane eclementy do malowania powinny by¢
zabezpieczone przed ponownym zapyleniem plandekami lub ekranami.

Dalszym waznym warunkiem dobrego przygotowania powierzchni do malowania jest
wlasciwe jej wysuszenie. Elementy mokre lub , gdy malowanie odbywa si¢ przy duzym
nasyceniu powietrza parg wodng nalezy osuszy¢ je. Gdy zabieg ten nie da wyniku i nie mozna
w inny sposob osuszy¢ powierzchni , nalezy przerwaé prace do czasu , kiedy bedzie mozliwe
osuszenie powierzchni.

Stopien przygotowania podtoza i stopien chropowatos$ci powierzchni wymagane przy odnowie
powlok malarskich zwigzany jest z rodzajem farby gruntujace;j.

Jesli malowanie gruntem nie zostanie rozpoczgte zaraz po przygotowaniu powierzchni i
pojawi si¢ rdza nalotowa nalezy ponownie oczysci¢ powierzchnig.

5.2.5. Gruntowanie, powtoki posrednie i malowanie nawierzchniowe

Gruntowanie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta, podanymi w Kartach
Technicznych.

Do nakladania migdzywarstwy mozna przystapi¢ po uplywie czasu okreslonego przez
producenta zaleznego od temperatury, wilgotnosci i rodzaju farby.

Przed natozeniem powtoki nawierzchniowej, Inspektor Nadzoru dokona odbioru powtok
dotychczas wykonanych i okresli w miarg potrzeb ich naprawienie. Powtoki podkladowe,
ktore nie wymagaja naprawy, nalezy przed dalszym malowaniem zmy¢ woda.

Jezeli uptynat okre§lony przez producenta, maksymalny dopuszczalny czas pomiedzy
natozeniem mig¢dzywarstwy i farby nawierzchniowej, migdzywarstwe nalezy zmatowié. Nie
dopuszcza si¢ uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrazajacymi
srodowisku (np. rozpuszczalnikami zawierajagcymi weglowodory aromatyczne)

Nastepnie nalezy natozy¢ powloke nawierzchniowa metoda i o grubosci zalecanej/okreslone;j
przez producenta.

Malowanie konstrukcji w miejscach trudnodostgpnych

Dodatkowe zabezpieczanie krawedzi, spawow 1 innych miejsc trudnodostgpnych wykonuje si¢
pedzlem, oddzielnie dla kazdej warstwy powloki, przed zastosowaniem jej na calej
powierzchni elementu.

5.3. Ogolne zasady bezpieczenstwa robot i ochrony srodowiska

Sposob prowadzenia robot zwigzanych z renowacja powtok malarskich nie moze powodowac
skazenia srodowiska. Wszelkie odpady srodkéw do odttuszczania powierzchni i malowania,
rozpuszczalnikow i rozcienczalnikow, popluczyny po myciu narzedzi i sprzetu nalezy usungé
z terenu robdt oraz poddaé utylizacji.

Niedopuszczalne jest wylewanie tych odpadow do kanalizacji, rzek, zbiornikoéw wodnych i
gleby.

Odpady po czyszczeniu powierzchni nalezy zebraé i wywiez¢ na sktadowisko z zachowaniem
przepisow ochrony $rodowiska.

Nalezy przestrzega¢ warunkow bhp dotyczacych pracy na wysokosci, z urzadzeniami
wysokoci$nieniowymi oraz materialami tatwopalnymi. W przypadku wykonywania pracy pod
namiotem, nalezy przestrzen t¢ dobrze przewietrzac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania og6lne

Musi by¢ zgodna z normami i 0ST M-.00.00.00.

Wykonawca powinien przygotowaé i dostarczy¢ program Inspektorowi Nadzoru kontroli
jakosci, zawierajacy szczegotowy opis procedur odbiorczych. Program ten powinien
uwzglednia¢ przerwy w robotach z powodu nicodpowiednich miejscowych warunkow
atmosferycznych.

Kontrola jakosci podczas odnowy powtok malarskich powinna obejmowac :

— jakos¢ stosowanych materiatow i wyrobow — atesty, wyniki badan laboratoryjnych
— stan podtoza stalowego po oczyszczeniu

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami projektowymi
(warunkéw atmosferycznych, kontrolg wilgotnosci i temperatury, zuzycie materialow,
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uzyskane grubosci, kontrole okreséw czasu miedzy wykonaniem poszczegoélnych powtok.)
— jakos$¢ wykonanych roboét kontrolowana poprzez ogledziny i badania
miedzyoperacyjne (badania robot zanikajacych) oraz koncowe badanie nowych powtok
malarskich wg PN-S-10050:1989 (pomiar jako$ci i1 grubosci pokrycia,)

Badaniom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja:

— rusztowania, ostony i zabezpieczenia

— przygotowanie powierzchni

— wykonanie kazdej warstwy

Wyniki przeprowadzonych ogledzin i badan nalezy wpisa¢ lub dotaczy¢ do Dziennika
Budowy lub sporzadzi¢ kazdorazowo protokot czesciowego odebrania robot.

6.2. Materialy

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru atesty farb i sprz¢tu do malowania,
jak rowniez wyniki badan (prob) wykonanych przez producenta.

Jezeli wyniki badan (prob) przeprowadzonych przez producenta nie sg dost¢gpne, Wykonawca
powinien wykona¢ badania (proby) we wlasnym zakresie, zgodnie z odpowiednimi normami
oraz w warunkach uzgodnionych z Inspektorowi Nadzoru .

Przed podjeciem robdt malarskich, nalezy do§wiadczalnie okresli¢ parametry malowania. W
tym celu nalezy wykona¢ probne malowanie powierzchni proponowanymi materiatami.
Malowanie probne podlega akceptacji Inspektorowi Nadzoru

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni elementdéw konstrukcji stalowych
Jakos$¢ przygotowania powierzchni elementow konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-ISO 8501-1.

6.4. Sprawdzanie grubos$ci pokrycia podczas malowania
Inspektor Nadzoru moze w czasie malowania zleci¢ pomiar grubo$ci mokrych powtok
poszczegblnych warstw wedtug PN-83/C-81545.

6.5. Sprawdzenie jako$ci wykonanych powlok malarskich

— Wykonawca powinien wykazaé, iz jako$¢ poszczegdlnych powtok malarskich jest
zgodna z odpowiednig Polska Norma, lub z innymi wymaganiami okreslonymi w niniejszej
SST i Kontrakcie:

. po zagruntowaniu,
. po nalozeniu kazdej miedzywarstwy,
. po wykonaniu powloki nawierzchniowe;.

— Grubo$¢ pokrycia powinna by¢ zgodna z Projektem. Nalezy ja mierzy¢ stosujac
metody nieniszczace, przyrzady magnetyczne lub elektromagnetyczne o zakresie
pomiarowym 0-500pum zapewniajacych doktadnos¢ £10%, zgodnie z PN-74/C-81515

— Pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 7 punktach na kazdym elemencie
konstrukcji. Za wynik ostateczny pomiaru nalezy przyjaé¢ srednig arytmetyczng wynikow
uzyskanych z 5 pomiaréw, po odrzuceniu dwoch najwyzszych odczytoéw. Srednia ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 90% wartosci ustalonej w Kontrakcie.

— Porowato$¢ powtoki nalezy bada¢ przy pomocy poroskopu wedlug PN-C-81518.

— Badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do podtoza oraz przyczepnos$ci miedzy
warstwowej nalezy wykona¢ metoda siatki nacig¢ wg normy PN-80/C-81531.

— Wyglad powloki nalezy oceni¢ wzrokowo, w $wietle stonecznym lub w Swietle
sztucznym o mocy co najmniej 100W, ogladajac powierzchni¢ z odlegtosci 300 do 400mm.

6.6. Naprawa uszkodzonych powtok

— Uszkodzone powloki nalezy naprawia¢ pedzlem stosujac taki sam zestaw malarski.
Powloka gruntujaca i powtoki posrednie nie powinny mie¢ sfaldowan (zmarszczek), sladow
pedzla, powinny mie¢ matowy wyglad. Wszystkie powloki powinny na catej powierzchni
przylega¢ do konstrukcji lub wczesniej natozonej warstwy farby. Nalezy je chroni¢ przed
kurzem i odpadkami. Na pomalowanych elementach nie nalezy ustawia¢ innych przedmiotow.

— Jezeli w czasie nakladania zostanie stwierdzone, iz powloka jest wadliwa lub dana
powloka zostanie usunicta, Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ taka powloke oraz warstwy
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podkiadowe.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru podano w OST M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.pkt.7

Jednostka obmiaru jest 1 m’ oczyszczonej do wymaganego stopnia i pomalowanej
nawierzchni wraz z wykonaniem niezbgdnych robot towarzyszacych

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorom podlegaja wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej
wedlug zasad podanych w normach i SST M-00.00.00.pkt8

Odbioru  dokonuje Inspektorowi Nadzoru na podstawie zgloszenia kierownika budowy.
Kontrola jakos$ci polega na wizualnej kontroli ilosci i jako$ci robot oraz na pomiarze grubosci
natozonych powlok metoda elektromagnetyczng.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogolne warunki ptatno$ci okre§lone sg w 0ST M-00.00.00.

9.2. Szczegdtowe warunki platnosci.
Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkeji,
wykonanie wszystkich czynnos$ci wg p.1.3 .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-80/C-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.

2. PN-83/C-81545  Pomiar grubosci malowanych warstw.

3. PN-70/H-04623  Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych

metodami nieniszczgcymi.

4. PN-H-97052:1970 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni

stali, staliwa i zeliwa do malowania.

5. PN-H-97053:1971 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne

wytyczne.

6. PN-C-81515:1993 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok.

7. PN-C-81531:1980 Wyrobu lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podtoza oraz

przyczepnosci mi¢dzy warstwowej.

8. PN-S-10050-1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

9. PN-ISO 8501-1:3 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i

podobnych produktow :1996Wzrokowa ocena czystosci

powierzchni.Cz.1-3

10. PN-ISO 8503-1:4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw .Charakterystyka chropowatosci
powierzchni po obrébece strumieniowo-$ciernej. Cz.1-4

11. PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostow.

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

12. Zalecenia dotyczace wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji
stalowych drogowych obiektow mostowych — zatacznik do Zarzgdzenia Nr 12 GDDP z dnia 8
grudnia 1998 r.

13. Vademecum biezacego utrzymania i odnowy drogowych obiektow mostowych Tom 6,
rozdz.6.2 Odnowa powlok malarskich, IBDiM 1997

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych, Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. [Dz. U. 01.62.627]
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach. [Dz. U. 01.62.628]

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze§nia 2001 r. W sprawie katalogu
odpadow. [Dz. U. 01.112.1206]

18. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod Iub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA
TECHNICZNA

M -04.00.00

KONSERWACIJA tOZYSK | PRZEGUBOW KLADKI PRZEZ MALOWANIE
| SMAROWANIE
kod CPV 45221119-9
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
,,Remont ktadki dla pieszych na rzece Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysiotek

9999

.Kawiory””.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (0ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konserwacji lozysk stalowych w ramach zadania: ,,Remont ktadki dla pieszych na rzece

9999

Ropa za wodociggami w Ropicy Polskiej- przysiotek ,,Kawiory™”.

Ninigjsza specyfikacja techniczna (0ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
- konserwacje¢ tozysk i przegubow stalowych a w szczegdlnosci;

a) oczyszczenie tozysk i przegubow

b) odnowe zabezpieczen antykorozyjnych

C) smarowanie

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatlom i wykonywanej pracy.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Lozysko mostowe - element wyposazenia obiektu mostowego, ktorego zadaniem jest
przekazanie sit oddziatywania konstrukeji niosgcej na podpore przy zapewnieniu co najmniej
jednego stopnia swobody przgsta w przekroju podporowym.

1.4.2 Lozysko stalowe przegubowe - tozysko nieprzesuwne w ktérym obroty przekroju
podporowego przgsta umozliwia przegub walcowy znajdujacy sie w gornej czeSci kadluba
tozyska

1.4.3 Lozysko stalowe przegubowo - przesuwne - lozysko w ktérym przesuw umozliwia
jeden lub wiele walkow stalowych umieszczonych migdzy dwiema stalowymi plytami
natomiast obroty przekroju podporowego przesta umozliwia przegub walcowy znajdujacy sie
w gornej czes$ci kadluba tozyska

Pozostate okres§lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,,Wytyczne ogoélne” p.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” p. 1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnosci z
dokumentacja, Specyfikacjami Technicznymi oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
p.-2.

ST-konserwacja tozysk przez malowanie i smarowanie

2.2. Wymagania dla materialéw

2.2.1. Farby do zabezpieczen antykorozyjnych tozysk musza posiada¢ aktualng aprobate
IBDiM. Nalezy zastosowa¢ zestaw farb min. dwuwarstwowy. Powloka zewngtrzna bedzie w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2.2.2. Smar grafitowy musi charakteryzowaé si¢ wysoka odpornoscig na dzialanie wody i

zmienne warunki atmosferyczne oraz dobrg ochrong antykorozyjng i wysoka odpornoscig na
obcigzenia i nie zawierajacego sktadnikow powodujacych korozje stali.
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3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dot. Sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 p.3.

3.2 Sprzgt do konserwacji tozysk.

Roboty moga by¢ wykonane r¢eznie lub przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu mechanicznego
Do przygotowania do malowania elementéw nietocznych stosowaé sprzet do piaskowania.

Sprzet, maszyny 1 narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Sprzet uzyty do wykonania rob6ot nie moze powodowaé uszkodzen konstrukcji i elementow
wyposazenia mostu.

4. Transport
4.1 Ogodlne wymagania dot. transportu
Ogolne wymagania podane w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4

Materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportowymi tak aby nie powodowaty obnizenia
ich jakosci.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania Ogoélne” p. 5. 5.

5.2. Rozpoczecie robét

Prace beda wykonywane w trakcie renowacji antykorozyjnych powtok malarskich elementéw
stalowych ustroju niosgcego mostu.

5.3 Konserwacja tozysk

Konserwacje¢ tozysk i przeguboéw nalezy przeprowadzi¢ w nast¢pujacych etapach:

— usunigcie zanieczyszczen z tozyska i ciosu,

- oczyszczenie do stopnia czystosci Sa-2 watkow i powierzchni tocznych ptyt
(oczyszczenie polega na usunigciu wszelkich zanieczyszczen z powierzchni
stalowe a mianowicie zgorzeliny, thuszczow i smarow, kurzu i pyhu resztek
powtoki malarskie),

— oczyszczenie do stopnia czystosci Sa-2 powierzchni nietocznych,

— smarowanie tozysk i przegubdw (nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie smarami

grafitowymi technicznymi w sposob zapewniajacy dotarcie smaru do mozliwie catych
powierzchni tocznych watkow i ptyt nie powodujacymi korozji stali i odpornych na
dziatanie wody).

— Nie dopuszcza si¢ taczenia materialdw roznych systemow zabezpieczen.
- Wszelkie nieprawidtowosci w ustawieniu, badz pracy ktoregokolwiek z tozysk
nalezy natychmiast zglasza¢ Zamawiajgcemu.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Ogdlne zasady Kkontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6
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Kontrole jakosci robdt przy remoncie i konserwacji ozysk na obiekcie mostowym sprawujg :
— Inspektora Nadzoru
— kierownik robot,

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z projektem z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotow
odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2 Konserwacja lozysk
Kontrolg jakosci materiatow przeprowadza Wykonawca.

Inspektor Nadzoru obowigzany jest sprawdzi¢ czy stosowane materiaty lub wyroby posiadaja
stosowne aktualne dokumenty i sg dopuszczone przez IBDiM.

W przypadku zakwestionowania przez Zamawiajacego atestow na materialy przedstawione
przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zleci¢ wybranemu laboratorium wykonanie ekspertyzy
lub weryfikacji danych przedstawionych w atestach. Jezeli wyniki badan potwierdza
zastrzezenia Zamawiajgcego, to ich kosztami obcigzony bedzie Wykonawca.
Zakwestionowany materiat o ile zostal wczesniej wbudowany, nalezy usung¢ z konstrukeji na
koszt wykonawcy.

Wyniki przeprowadzonych ogledzin i badan nalezy wpisywac¢ lub dotagcza¢ do dziennika
budowy.

6.2.1 Sprawdzenia jakoSci przygotowania powierzchni tozysk do konserwacji dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie oceny wizualnej wg. zasad jak w p.5.3

6.2.2 Sprawdzenia jakosci wykonania smarowania czg¢sci tocznych dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie oceny wizualne;.

Wyniki przeprowadzonych ogledzin nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest 1 sztuka lozyska.

8. Odbior koncowy

Odbiorowi podlegaja roboty obj¢te umowg po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).
Podstawg odbioru migdzyoperacyjnego jest stwierdzona przez "Inzyniera" w dzienniku
budowy, zgodnos¢ odbieranych robot z dokumentacjg projektowa i ewentualnymi zmianami
zatwierdzonymi przez "Inzyniera" podczas realizacji robot oraz wymaganiami zawartymi w
ST.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera o zakonczeniu robdt
zwigzanych z regulacja i1 konserwacja tozyska.

9. Platnosé

Podstawg platnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona
przez ceng jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlagczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z eclementéw skladanych do budowy mostow.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
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konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Wymagania techniczne wykonania i odbioru (WTW) tozysk mostowych, Wyd. IBDiM, Seria
I, Zeszyt Nr 43, 1994
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