RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW
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Nr referencyjny: RGI.ZP.271.6.2024

Zatacznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

UMOWA Nr .......... 12024

o wykonanie robot budowlanych zawartaw dniu ............. 2024r. w Nowej Stupi pomiedzy:
Gming Nowa Slupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia, NIP 657-24-64-005, zwang dalej
LZamawiajacym”, reprezentowang przez:

Andrzeja Gasiora — Burmistrza Miasta i Gminy

przy Kontrasygnacie ............cccoeevviiiiiiiiiiiiieenn

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatlalnosci
Gospodarczej) Rzeczypospolitej POISKI€]......c..ccvevveeveevveeieeriereenee. z siedzibg W.......cccovvenenn,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskie] NIP ..o, , REGON ..o reprezentowanym przez:
..................................................................... (w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
.................................... z siedzibg ......................... wpisang do rejestru prowadzonego przez
Sad  REJONOWY  ..ooiiiiiiiiiiiiicieccececeeeee e Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , NIP:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania znak:
RGI.ZP.271.6.2024 o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605, 1720 z p6zn. zm.).

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz
ze wszystkimi jej zatacznikami zamowienie pn.: ,Renowacja budynku dawnej szkoly
benedyktynskiej w Nowej Stupi” zwanego dalej ,,Zadaniem”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonane poszycia dachowego, utrzymanego w charakterze
istniejacego tupanego gontu drewnianego wraz =z instalacja odgromows oraz
przeprowadzeniem prac renowacyjnych zewnetrznych elewacji budynku. Murowany
budynek Opatowki jest wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa swietokrzyskiego pod
nr A438, nadanym mu w dn. 02.12.2009r. (na podstawie decyzji z 1973 r.). Przedmiotem
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zamowienia jest czeSciowy zakres roboty budowlanych okreslonych w dokumentacji
projektowej inwestycji pn. ,.Zmiana sposobu uzytkowania zabytkowego budynku
Opatowki-biblioteki z adaptacja na skryptorium. Budowa dwoéch wiat 1 tarasu oraz
schodow terenowych’’.

W tracie prowadzenia prac nalezy gromadzi¢ dokumentacje powykonawcza, rejestrujaca

chronologiczny przebieg prac z archiwizacja fotograficzna.

Zakres prac obejmuje:

— Naprawe $cian zewnetrznych (usuni¢cie z muru odpadajacego tynku, czyszczenie
powierzchni murow, odgrzybianie, nasgczanie S$cian preparatem wzmacniajgcym,
oczyszczenie i wykucie spoin, uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw cegla
budowlana, wykucie bruzd dla zszycia peknie¢ muru, utozenie kotew do naprawy rys
wraz z za spoinowaniem zywicg, spoinowanie murdéw z cegly gotyckiej, gruntowanie
muru, ostrozne wykucie z powierzchni muru uszkodzonych cegiet zabytkowych,
wstawienie nowych, ospoinowanie, oczyszczenie lica, przygotowanie podtoza pod
tynki, reczne wykonanie obrzutki, tynki renowacyjne wykonywane r¢cznie,
wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, przygotowanie
starego podloza oczyszczenie mechaniczne i zmycie, wykonczenie powierzchni
i malowanie farba mineralng).

— Dach (rozebranie pokrycia, gonty, krycie podwojne, odgrzybianie belek
i kraweznikow, wymiana deskowania dachu z desek na styk, wymiana uszkodzonej
wiezby dachowej, izolacja z papy asfaltowej na sucho, impregnacja gontow, wykucie
otworow w stropodachach na kominy i wykonanie wentylacji, ocieplenie S$cian
budynku plytami z welny mineralnej). Nalezy wykona¢ calkowite zabezpieczenie
konstrukeji do stopnia NRO, 1 wymiang pokrycia gontu drewnianego z zastosowaniem
systemowym warstw jak pod gont. Pokrycie wykona¢ podwdjnym drewnianym
gontem tupanym wykonanym z drewna §wierkowego o parametrach: di. do 60cm,
szer. od 6-14cm, gr. 2,4-2,6cm - zaleca si¢ zebra¢ wymiary gontu z natury. Laczna
warstwa gontu utozonego na dachu to ok. Scm. Dla przytwierdzenia gontu do dachu
stosowa¢ 6cm gwozdzie ocynkowane, prazkowane. Calo$¢ pokrycia zabezpieczy¢
stosujac wysokiej klasy impregnaty, dzialajace przeciw korozji biologicznej
z zabezpieczeniem S$rodkami p.poz. do zastosowan zewngtrznych i stopnia NRO.
Scisle przestrzega¢ rezimu technologicznego obowiazujacego przy realizacji robot
z zastosowaniem pokry¢ na gont drewniany.

— Woykonanie instalacji odgromowej (przewody instalacji odgromowej, przewody
naprezne pionowe 1 poziome, iglice typu 10, zlacza rynnowe, naprezajace 1 kontrolne
w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych). Pozioma instalacja
odgromowa wokot budynku zostata juz wykonana we wczesniejszym etapie.

Dokladny opis przedmiotu umowy, stanowigcy integralng jej czes¢ zawiera SWZ
wraz ze wszystkimi zalacznikami w szczegolnosci zalacznikiem nr 9 do SWZ.

3. Wykonawca przed rozpoczgciem robot na wlasny koszt wykona projekt czasowej
organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyska wymagane odpowiednimi
przepisami, uzgodnienia i zatwierdzenia — jezeli zajdzie taka potrzeba.

4. Jako$¢ materialdow, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, $wiadectwami
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej zgodnosci spoczywa na Wykonawcy.
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Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogdéw jakosciowych Wykonawca okaze
1 przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zamowienia Wykonawca, zgodnie ze swoja ofertg
bedzie stosowat rozwigzania rownowazne w stosunku do tych okreslonych przez
Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi wszelkie koszty, ktore
beda skutkiem stosowania rozwigzan rownowaznych lub réwnowaznych materiatow,
wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych przeprojektowan.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu §wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 5
Strony wyodrebnig w protokole konieczno$ci:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacja
projektowa, ktérych wykonanie stato si¢ zbedne.
§2. Zakres zamOwienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie

ze sztuka budowlang oraz opisem przedmiotu zamoéwienia W SWZ wraz zatacznikami
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§3. Realizacja Zadania odbywa¢ si¢ bedzie na warunkach okre§lonych w Umowie, zgodnie
z SWZ wraz z zalgcznikami (zwanymi dalej ,,Dokumentacja projektowa”) oraz na
zasadach okre§lonych w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawce wraz z SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami.

§5. Integralne czg¢sci sktadowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja warunkow zamowienia zawierajgca OPZ wraz ze wszystkimi
zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktorego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda uproszczong
i szczegbtows, kosztorys na ceng ofertowa. Harmonogram staje si¢ zatagcznikiem do
Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.

§6.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy,

w szczegblnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605, 1720), dalej: ,,Prawo zaméwien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023., poz. 1610 z
pézn. zm.);

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725);

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.
1270);

a ponadto:
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5) warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

ROZDZIAL 1I1. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO I INSPEKTORA NADZORU
Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

§7. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, tj.

§8. Zamawiajacy w szczegdlnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzonego przez Wykonawce, jezeli bedzie
spetniat wymogi okreslone w §5 pkt 5 umowy;

2) uzyskania niezb¢dnych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robdt;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;

4) po spetnieniu przez Wykonawcg wymogow okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9.

1. Dla realizacji zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem w razie koniecznosci inspektora nadzoru sprawujacego
funkcje koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru réznych specjalnosci. Zgloszenie
nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowaé bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

ROZDZIAL I11. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil kompletno§¢ Dokumentacji projektowe;
otrzymanej od Zamawiajacego oraz ze zapoznal si¢ w pelni z ta3 dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robot oraz ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedlug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych, specyfikacji warunkéw zamodwienia oraz warunkow
Umowy.

Ogolne obowiagzki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z Umowa i Harmonogramem;

2) wykonania wszystkich robot zgodnie z SWZ, Dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora Dokumentacji projektowej,
obowigzujagcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
ustawg Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym 1 urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci robot
okreslonych w Dokumentacji projektowej 1 nie nizszej niz zadeklarowano w
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ofercie; zmiany okre$lonych standardow  wymagaja pisemnej zgody
Zamawiajacego;

stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).

sporzadzenia we wilasnym zakresie i na wlasny koszt: projektu organizacji ruchu
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do
robot;

zapewnienia przestrzegania przepisOw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach sktadowania materialdéw zgodnie
z przepisami i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia udzialu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub
kierownika robdt przy udziale pracownikow wskazanych przez Wykonawce;
prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentéw typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodno$ci/deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatow 1 urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacje okreslajaca charakterystyczne parametry materialéw
1 urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatdw przed
wbudowaniem i urzgdzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych data na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach  zgodno$ci/deklaracjach ~ wtasciwosci  uzytkowych, wnioskach
o zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz
pozostalych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materialéw 1 instalowania urzadzen, ktore nie spetniaja wymogdw
okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub nie uzyskaly akceptacji
Inspektora Nadzoru;

przygotowania we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi 1 eksploatacji obiektu;

10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu osob w zakresie obstugi

instalacji 1 urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane;

11) uzyskania na wlasny koszt protokotoéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robot;

12) zapewnienia na wilasny koszt obstugi geodezyjnej wykonywanych robot — jesli

dotyczy,

13) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wlasny, protokolow odbioru

niezbednych do przekazania obiektu do uZytkowania (jezeli dotyczy);

14) zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu, a w razie zgloszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
w/w  Harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgloszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym ujete zostaty te roboty;
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15) zorganizowania i prowadzenia robot w taki sposéb, aby je skoordynowaé

z Wykonawca solarki okiennej wraz z renowacja krat okiennych oraz
konserwacja drzwi zewnetrznych ktoéry zostanie wyloniony w ramach
odrebnego postepowania.

§12. 1. W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

swoj koszt, w szczegdlnosci:
sporzadzenie 1 wuzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacym wszelkiej Dokumentacji projektowej, ktéra nie byla dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie, wedlug Wykonawcy, jest niezbedne do
kompleksowe;j realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ w szczegolnosci
mozliwos$¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;
udziat w robotach budowlanych os6b odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor
nad realizowanymi robotami;
organizacj¢ 1 utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;
w przypadku koniecznosci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacja robot objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia o$wiadczen wilascicieli posesji
o braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzadkowania, przywrdcenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
finansowych 1 odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajacego w zwigzku
z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie bedacym ich wlasnoscia;
wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu,
doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbgdnych dla wykonania robot np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru $ciekow itp., oraz jest zobowigzany do
zamontowania licznikbw 1 ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
konieczno$ci umoéw z dostawcami mediéw (jesli dotyczy) w zakresie niezbgdnym
do przeprowadzenia préb i odbioréw zamontowanych urzadzen technicznych i
ponoszenia kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy - jesli dotyczy;
organizacj¢ sity roboczej 1 pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;
konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwa firmy, w ktorej s zatrudnieni,

10) pracg sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu;

11) dostawg wszelkich materialdow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen

podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowej
i zakresu prac;

12) wilasciwe warunki sktadowania materiatlow i urzadzen oraz ich ochrona;
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13) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osob trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;
14) prowadzenic robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi
1 mienia. W przypadku powstania szkéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrocenia do stanu pierwotnego i1 uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ pelnienie funkcji
Kierownika budowy przez osob¢ wskazang w ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa
w § 5 pkt. 4.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznoS$ci

zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowigzki

kierownika budowy spelnia warunki udziatlu w postepowaniu okreslone w SWZ,
w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktorej mowa w § 5 pkt. 4;

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmian¢ Kierownika
budowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych
mowa W ust. 3 pkt. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstagpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 1 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktorym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktorym mowa w § 67.

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czgsci zamowienia, okreslonego w § 2 Umowy, przez
podwykonawcow.

§14.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej
zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiang o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

2. W terminie 3 dni przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca poda
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustlugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, jezeli beda juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
W pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug,
w terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawce informacji
0 zamianach i nowych podwykonawcach.

3. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg:
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1) dostawy lub ustugi, musi zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczace:
a) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b)kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng cz¢$¢ umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

c) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznal sig¢
z trescig umowy laczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,

f) obowigzkow podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie
dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP
oraz uprawien Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia tych obowigzkow.

Wymogi okreslone w pkt. 2 maja zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg lub zawodowa wpisany do jednego z
rejestrow zawodowych lub handlowych zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wtasciwy dla danej formy
organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujacy na
uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje lub zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, akceptuje lub zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane.
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8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkow zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptate kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw 0 podwykonawstwo.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umow.

14. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 1, 6, 9 1 10
niniejszego paragrafu stanowi podstawg do natychmiastowego usunig¢cia z placu
budowy podwykonawcy lub zadania od Wykonawcy usunig¢cia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii zawartych uméw 0
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstaw¢ do niezaakceptowania tych
umow przez Zamawiajacego.

16. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca
w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia na innego Podwykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykazania, ze nowy podwykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktorego zasobach
polegat Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spelnial postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.

§15. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

§16.

1. Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

§17.

1. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tresé
bedzie sprzeczna z tre$cig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania czgSci zaméwienia  podwykonawcy  dotycza takze  dalszego
Podwykonawcy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potracen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowkowej wplata z tego tytulu stanowi odregbne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy 1 nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.

1. Wykonawca i podwykonawca majg obowigzek zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy
osoby, ktore wykonywaé beda czynnosci w zakresie realizacji zamowienia opisane
w SWZ.

2. Wykonawca 1 podwykonawca zobowigzany sa do prowadzenia na biezaco
dokumentacji zatrudnienia osob o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamoéwienia, na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu aktualnego os$wiadczenia
Wykonawcy potwierdzajacego zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
3 dni robocze, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o prace
zawartych z osobami, o ktorych mowa w ust. 1 lub zaswiadczenia wiasciwego
oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce skladek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o
praceg zgtoszenie do ZUS os6b, o ktorych mowa w ust. 1.
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5. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
obowigzki okreslone w wust. 1-4 obcigzaja takze podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru 1 kontroli
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow w zakresie w/w obowigzkow oraz do
przedktadania Zamawiajagcemu dokumentow i o$§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3
i 4 dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak réwniez uzyskal niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.;
4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

§20. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart
w cenie ofertowe;j.

Wytyczenie obiektow i robot

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow 1 robdt przez
osoby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usunigcie wszelkich bledow w zakresie dokonanych pomiardéw cigzy na Wykonawcy, az
do osiggnigcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu rob6t do daty zakonczenia i odbioru robét Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo§¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny
spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby 1 inspekcje.

§25. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obstuge 1 dzialanie w okresie trwania

budowy.

§26. Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczalttowym
Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac¢ teren robdt w ten sposob,
by nie powstawaly przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie Srodowiska

§28. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wilascicielem i posiadaczem
odpadow, z ktéorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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§29.

§30.

§31.

§32.

a w szczegoblnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz.
1587) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2024r., poz. 54).

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub
w zwigzku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajacemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

W przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszac oplate za zajgcie i odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki w celu

zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze ro$linnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sagsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33. Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletny

zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktorg nalezy rozumied
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz dokumenty, o ktéorych mowa
w §11 pkt 8, 9, 11, 1 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a takze protokoty badan i1 sprawdzen,
w dwoéch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza Inspektorowi Nadzoru
1 uzyskac jego akceptacje w zakresie jej kompletno$ci 1 poprawnosci.

§34. Zamawiajacy nie wyznaczy 1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego do czasu

§35.

§36.

otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektorow Nadzoru, wymaganej
liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL IV. TERMIN REALIZACJI

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala Si¢ NA «eeuvernernrnnnes od dnia
zawarcia umowy. Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy jest dzien zakonczenia robot budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do
dziennika budowy o gotowosci do odbioru koncowego robot, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim

zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio

zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bgdzie Wykonaweca, jezeli takie wstrzymanie

robot:

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla
zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,
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2) powstalo z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY
Odbiory robot budowlano — instalacyjnych.

§37. W trakcie realizacji zamdwienia dokonywane beda odbiory robdt zanikajacych, robot
ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym sprawdzenie wykonanych robot. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy i/lub
protokotem odbioru.

§38. Przewiduje si¢ dokonanie odbioru koncowego wykonanych robot przez Inspektora
Nadzoru robot przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego oraz SWKZ w Kielcach.

§39.
1. Po zakonczeniu realizacji catego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbiér. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnos$ciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) skompletowania peilnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektoréw Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest roOwniez Wwpis
dokumentujacy, ze ,, wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany wyroby
budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa
pozarowego, posiadajq dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika budowy i inspektora
nadzoru;

4) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o osiggnigciu gotowosci
przedmiotu Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacja inspektora nadzoru na
tym piSmie; do zawiadomienia Wykonawca dotaczy dokumenty potwierdzajace
spelnienie warunkow okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie do 14 dni roboczych od

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34

stosuje si¢ odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.

1. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robdt ujawnig si¢ wady to Inspektor Nadzoru nie
dokona odbioru elementu robot dotknigtego wadg, a ujetego w Harmonogramie i
wyznaczy termin na usuni¢cie wad z zastrzezeniem ust. 2.

2. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaly nastepujace uprawnienia:
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1) w przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektow
I nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy,
jednocze$nie wyznaczajac termin na usunigcie wad;

2) w przypadku wad nienadajgcych si¢ do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usuni¢cia nie dokona odbioru przedmiotu
umowy. W tej sytuacji do czasu usuni¢cia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu Umowy.

3. Zasady rozliczen w przypadku wystapienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

§41.

1. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catego przedmiotu Umowy ustala si¢
W WYSOKOSCI: cuvverenrercnrsnseasessnsnnes zl brutto w tym podatek VAT ......ccce.ee.. %
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za catosé
robot okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiagnigcia oczekiwanego przez
Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej iloSciami, cenami 1 elementami, a faktycznymi ilo§ciami robot, cenami
1 zakresem robot koniecznymi do wykonania poszczegdlnych elementow, stanowia
ryzyko Wykonawcy 1 obciazaja go w calosci. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu
1 jest niezmienne przez caly okres realizacji Umowy poza przypadkami okreslonymi
W niniejszej umowie oraz przepisami prawa.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku zmiany stawek podatku od towarow i ustug (VAT) lub podatku
akcyzowego, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce. Przy zmianie stawki VAT lub podatku akcyzowego, ulegnie
zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji
nie podlega wynagrodzenie w cz¢sci wyplaconej] Wykonawcy przed zmiang stawek
podatku od towarow i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego.

3. Zmiana wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku
zmiany sposobu §wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

4. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzys$ci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

5. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 4, moze zosta¢ dokonane z uwzglednieniem,
ze wierzytelno$¢ wynikajaca z umowy jest wierzytelnoscig warunkowa i przyshuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
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w umowie obowigzkéw, z zastrzezeniem skuteczno$ci wszelkich okre§lonych
w umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez
osoby trzecie, bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia miedzy Stronami Umowy, terminy platnosci,
odsetki za zwloke, kary umowne itp.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Warunkiem dokonania
zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawceg przy wykonaniu przedmiotu umowy przed
wejSciem w zycie nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za prace o0sob
otrzymujacych minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawk¢ godzinowa,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzenia za pracg. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem uméw o prace lub umoéw
cywilnoprawnych zwartych z osobami zatrudnianymi przez Wykonawce przy
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentow dotyczacych wysokoSci
sktadek na ubezpieczenia spoteczne odprowadzonych od tych uméw za okres 3
miesiecy Sprzed daty zmiany minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowiaca
iloczyn ilosci oséb zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonaniu zamdwienia
w oparciu 0 minimalne stawki wynagrodzenia oraz kwotg stanowigca roznice
pomiedzy starg i nowa miesigczng stawka wynagrodzenia minimalnego dla jednej
osoby oraz liczb¢ miesigcy pozostatych do konca realizacji zamdéwienia, zgodnie
z ustalonym terminem wykonania umowy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenia zdrowotne, powodujacych wzrost kosztow Wykonawcy.
Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy przed wejSciem w zycie nowych zasad lub nowych stawek
ubezpieczenia spotecznego lub zdrowotnego osob, ktérych zmiany te dotycza.
Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginalem uméw oraz dokumentdéw dotyczacych wysokosci skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne tych osob za okres 3 miesiecy sprzed daty
zmiany stawek lub zasad dotyczacych w/w osob. W takiej sytuacji wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowigcg iloczyn
kwoty stanowigcej roznice pomiedzy nowg a starg wysokoscig sktadek na
ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne w/w osob oraz liczbe miesiecy pozostatych do
konca realizacji zamowienia, zgodnie z ustalonym terminem wykonania umowy.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatlowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018r. 0 pracowniczych planach kapitatlowych, powodujacych wzrost
kosztow pracodawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez
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Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed wejSciem w zycie nowych
zasad lub nowych stawek wptaty na pracowniczy fundusz kapitalowy osob, ktorych
zmiany te dotycza. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem umoéw oraz deklaracji dotyczacych
wysokosci wptat za okres 3 miesiecy sprzed daty zmiany zasad lub wysokosci wptat.
W takiej sytuacji wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona
o kwote stanowigcg iloczyn kwoty stanowigcej roznice pomi¢dzy nowag a starg
wysoko$cig wptat na pracowniczy plan kapitalowy w/w o0sob oraz liczbe miesigcy
pozostatych do konca realizacji zamowienia, zgodnie z ustalonym terminem
wykonania umowy.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany
cen materialdow lub innych kosztow niz okre$lone w ustgpach poprzedzajacych,
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, jezeli poziom tych zmian po uplywie
co najmniej 6 miesi¢cy od dnia, w ktérym uptynat termin do sktadania ofert zmieni si¢
co najmniej o 8%. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego wykaz zmian oraz dowody
okreslajace wysoko$¢ zmiany cen lub kosztow w postaci swoich faktur zakupowych
lub cennikéw swoich dostawcoéw materiatow lub ushug, chyba ze zmiana wysokos$ci
danego kosztu wynika wprost z nowych przepisow prawa. W takiej sytuacji wysoko$¢
zamiany wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalg w oparciu o wykaz pozostatych do
wbudowania i zakupienia materiatéw 1 kosztow, ktérych zmiany dotycza oraz
wysoko$¢ zmiany ustalonej indywidualnie w stosunku do kazdej pozycji wykazu,
zgodnie z dowodami dostarczonymi przez Wykonawce. Wplyw zmiany cen
materialow lub kosztow na koszt wykonania zamdwienia ustala si¢ w oparciu o ilo$¢
materialdow 1 kosztéw, ktorych dotyczy zmiana, faktycznie pozostatych do
wbudowania lub zakupienia na potrzeby realizacji niniejszego zamdwienia oraz ich
warto$§¢ wynikajacg z oferty Wykonawcy oraz przedtozonych dowodow zmiany ich
wysokosci. W przypadku gdy ceny danego materiatu nie mozna okresli¢ na podstawie
oferty Wykonawcy wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na podstawie zmiany
ceny tego materiatu wg danych Sekocenbud. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
z tego powodu mogg nastgpowac przez caly okres realizacji umowy z tym, ze kolejny
wniosek o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu zmiany
wysoko$ci ceny tych samych materialow lub kosztow moze by¢ ztozony przez
Wykonawce nie wczesniej niz po uplywie 3 miesiecy od dnia wplywu poprzedniego
wniosku do Zamawiajacego. Laczna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z
tego tytulu nie moze przekroczy¢ 12% warto$ci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§42.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej] w ofercie w kwocie: ....cceeveinnnnn 7k
(stownie: ................ ziotychi ...l /100) w formie ................c.eeeee.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastgpujacych
terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 %, shuzgca pokryciu roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
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dokonania odbioru cato$ci robdt, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa,

2) pozostala cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwrocona
Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptynig¢ciu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b 1

pkt 3 jest on zobowigzany do przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia o taki

sam okres, o jaki przedluzeniu ulegl termin =zakonczenia robot. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony

Zamawiajacemu nie pozniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznos$ci: uptywu

terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badZ daty odbioru

koncowego.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzajacego  przedtuzenie

zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do

wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce platnosci kwoty stanowigcej

5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej dokument gwarancyjny winien

zawierac klauzule, w ktorej gwarant zobowiqzuje si¢ do wyplaty kwoty gwarancyjnej

na pierwsze Zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca
nie wywiqzal sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujgce

takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokoSci

wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajacego oraz

winno obejmowaé¢ wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy,

powstale z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy.

Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji Zadania, o ktorym

mowa w § 35 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia

okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie

on dokonany w terminie 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa w §35.

. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkodg¢ obj¢ta Ubezpieczeniem, Wykonawca

zobowigzuje si¢ uzupetlni¢ kwote Ubezpieczenia do wartoSci wynagrodzenia

okreslonego w § 41 ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos$¢

z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowod zawarcia Ubezpieczenia,

najpézniej w dniu przekazania placu budowy. Wraz z polisa ubezpieczeniowa,

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy optacenie

ubezpieczenia, na okres, o ktorym mowa w ust. 7.
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§43.

§44

10.Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
oryginatu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajacym jej oplacenie, w okresie, o ktérym mowa w ust. 7.

11.Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w § 35 lub
przekroczenia Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedluzy¢ okres
Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa w §40
ust. 2 pkt. 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usunigcia wad 1 na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10
stosuje si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

Rozliczenie miedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na
podstawie faktury koncowej wystawionej przez wykonawce, na podstawie
protokolu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela
zamawiajacego i wykonawce bez uwag i zastrzezen.

Wystawiona przez Wykonawce faktura kofncowa, powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w art. 106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow
1ustug (Dz. U. 22022 r. poz. 931 z pdzn. zm.).

§45.

1. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego
podpisany przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego. Protokdt odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy
sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.

2. Protokot ten bedzie stanowil zatgcznik do faktury.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich
dokonczenia osobie trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
1 ich dokonczenia osobie trzecie;.

§46. Naleznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto wskazane na fakturze.
§47.

1. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna przez Zamawiajacego z posiadanego rachunku,
w Banku Spoétdzielczym w Ostrowcu Sw. O/ Nowa Stupia konto nr .....................
Za date zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od daty
dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z o§wiadczeniami
o ktorych mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny
zosta¢ opisane 1 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo
Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materiaty zostaly wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie Z umowa.
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§48.

§49.

§50.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z tre§cig Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany

do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

. Jezeli czeg$¢ lub cato$¢ robdt objetych fakturg realizowana byta przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajacemu wraz z fakturg dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Z fakturg
Wykonawca sklada rowniez Zamawiajgcemu zestawienie nalezno$ci z tytutlu
wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty objete dang fakturg, ze wskazaniem numeru i daty umowy oraz faktury lub
rachunku wystawionego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorego
wynika wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz terminu
zaptaty tego wynagrodzenia. Dowodami takimi sg w szczegdlnosci; potwierdzenia
dokonania przelewdéw bankowych, potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego,
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o otrzymaniu zaptaty.
Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dat¢ uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow, o ktorych

mowa w § 49 ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma platnosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwloke w ptatno$ci wstrzymanej kwoty.

. W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub  ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na
zasadach okreslonych w §46 - §48 umowy, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Podstawa do dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg, obcigzajagcej Wykonawce /Podwykonawce, do ktorej
dolaczony bedzie protokoét odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce 1
Inspektora Nadzoru. Protokél odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane
elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. W uwagach nie mozna
powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §41 ust. 1.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 14, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplatg czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokos$ci naleznej za czgs$¢ robot, ktorg wykonywat
niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zaptata wstrzymane;j
czeg$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
nalezno$ci wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA | GWARANCJA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.

§52. Okres r¢kojmi ustala si¢ na 60 m-cy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

§53.

Strona 20 z 33



§54.

. W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi, o ktérym mowa w §52, wad przedmiotu

Umowy, Zamawiajacemu przysluguja uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z p6zn. zm.).

. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

powstale na skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek
niewtasciwych metod wykonania robot.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres ......................
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy
moze zadaé naprawienia szkody na zasadach ogoélnych z powodu istnienia wady.

. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg na pismie, podajac

termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

3. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i r¢kojmi wad/usterek

wykonanych robot Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

4. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym

terminie, Zamawiajagcy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujgc
uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi istotnych

wad/usterek wykonanych robot Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajagcy moze z tytutu gwarancji i rekojmi

obnizy¢ wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.
Obnizenie wynagrodzenia powinno nastagpi¢ W takim stosunku, w jakim warto$¢
obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymal juz Wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zadac¢ jego zwrotu w takiej czesci,
w jakiej obnizyl wynagrodzenie. Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji
oraz r¢kojmi. Jezeli usuwanie wad/usterek bedzie dokonywane w ramach rekojmi,
koszty ich usunigcia bedg pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawcg.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zakupil, dostarczyt

1 zainstalowal w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia, w tym rzeczy stanowiace
wyposazenie przedmiotu umowy objete odrgbnymi gwarancjami producentow,
a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialdéw 1 urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakos¢
przedmiotu zamowienia - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rOwnym okresowi
gwarancji producenta.

. W przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w czasie

odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujac ich odpisy.
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Wszelkie uprawnienia wynikajagce z tych gwarancji beda realizowane przez
Wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wystgpieniu wad/usterek
skutkujacych konieczno$cig napraw lub wymian urzadzen objetych odrebnymi
gwarancjami producentow zgodnie z warunkami gwarancji.

9. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladéw gwarancyjnych, odptlatnego
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych $wiadczonych przez producenta lub inne osoby,
ktorym producent powierzyt $wiadczenie tych ustug — Wykonawca zapewni we
wlasnym zakresie zachowanie warunkéw gwarancji 1 poniesie wszelkie koszty z tym
zZwigzane.

10. W przypadku wad materiatéw 1 urzadzen, w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy, objetych odrebnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako
nabywca tych materialow 1 urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi.
Wybdr uprawnien nalezy do Zamawiajacego. W przypadku wyboru rgkojmi koszty
usuni¢cia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawcg.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zaptaci on Zamawiajacemu kar¢ umowng stanowiacga 20% wynagrodzenia
okreslonego w §41 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.

§56.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacje calego przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 41 wust. 1,
w nastepujacych wysokos$ciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu prac objetych Umowg - w wysokosci réwnej 0,2%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki z tym, Zze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania Umowy;

2) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t oraz w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, liczac od
daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad, za kazdy dzien zwtoki;

3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym rowniez wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

4) w przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;
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5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

7) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie
przedlozy Zamawiajacemu w terminie dokumentoéw, o ktérych mowa w §18 ust. 3
I 4 — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazda osobe, co do ktorej ustalono, ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktérej nie przedlozono
wymaganych dokumentow, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust. 7,
lub nieprzedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okre§lonego w §41 ust. 1,
za kazdy dzien, w ktorym Zadanie nie byto objete Ubezpieczeniem;

9) w przypadku nieprzedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust.
1, za kazdy taki przypadek;

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony na

podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia, okre§lonego w §41 ust. 1.
4. W przypadku odstapienia od umowy, kary umowne z tytulu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy.
§57. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa 1 oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;.

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez

niego lub podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.
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1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nast¢pujacych przypadkach:

1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych w trakcie realizacji Umowy, majacych
wplyw na wstrzymujacych realizacje wszystkich lub niektorych robdt objetych
pierwotnym przedmiotem zamodwienia (robot podstawowych), 0 czas opodznienia
robot podstawowych spowodowanego wykonaniem rob6ot dodatkowych,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; wydluzenie nastepuje o okres wstrzymania
lub zakazu prowadzenia prac;

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci ulewnych
deszczy i niskich temperatur uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow, trwajacych w
danym miesigcu dluzej niz wynika to ze S$redniej z dwoch ubieglych lat
kalendarzowych, o liczbe dni, w ktorych nie bylo mozliwe prowadzenie z tego
powodu robot, prob, sprawdzen 1 odbiorow;

4) wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu
umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezaleznego od zadnej ze
Stron, ktére nastgpilo po wejsciu w zycie Umowy, 0 czas trwania tych
okolicznosci; okoliczno$ci takiej nie stanowi sam fakt obowigzywania stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okoliczno$¢
wynikajace z tych standow takie jak obowigzujacy w siedzibie Zamawiajacego lub
Wykonawcy zakaz przemieszczenia si¢, choroba co najmniej 40% zalogi
Wykonawcy, choroba catej kadry kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca
nic jest w stanie ustanowi¢ zastgpstwa, przerwy w dostawie materiatlow nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, brak dostepnosci towaru
na rynku, o ile przepisy ustawy nie przewidujag w tym zakresie rozwigzan
korzystniejszych dla Wykonawcy;

5) wystapienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych lub terenowych, o okres opo6znienia w wykonaniu robot
podstawowych spowodowanego wystgpieniem tych warunkow;

6) koniecznos$ci usunigcia bledéow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
0 okres wstrzymania wykonania robot podstawowych spowodowanego usuwaniem
btedoéw projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowej;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, o okres opdznienia
wykonania rob6t podstawowych spowodowany uwzglednieniem tych zalecen,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym
umowg terminie, o okres opdznienia Zamawiajagcego W przekazaniu terenu
budowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
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zwigzane] ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czgsci robot zbednych do

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,

a wynikajagcych np. z technologii robot, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jezeli w sposOb znaczgcy nie zmniejsza to

zakresu §wiadczen i zobowigzan Wykonawcy;

zmian technologicznych i materiatowych pod warunkiem, Zze nie spowoduja one

podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczegdlnosci

nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnosciag na rynku materiatow lub  urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

b) mozliwoscig zastosowania materiatdbw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot;

c) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow
wykonywanych prac lub kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatoZeniach technologicznych;

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkéw terenowych,
a w szczegblnoSci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

h) konieczno$cig usuni¢cia sprzecznosci w Dokumentacji projektowe;;

1) zaistnieniem przestanek do wykonania robdot zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
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J) konieczno$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t dodatkowych
zalecen wtasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktoére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete przedmiotem umowy,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne w trakcie realizacji umowy;

3) roboty dodatkowe, roboty nie objete pierwotnie przedmiotem umowy, bez
wykonania ktérych odbidr 1 eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa
lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji 1 ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie bedq uznane
roboty, ktore nie zostaty okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sq niezbedne
do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji
robot, bqdz te ktore wynikajq z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ wytacznie na podstawie
aneksu do Umowy, ktérego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne
Projektanta. Protokét konieczno$ci moze zostaé sporzadzony wylacznie po udzieleniu
pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktora
z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajagcego wniosek
Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu roznicowego dla rob6t zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do
robot przewidzianych Umowa, zawierajacego wyceng robot zamiennych lub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyskac¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto,
jezeli dotycza one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 rowniez
autora Dokumentacji projektowe;j.

6. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) musza zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentoéw, o ktorych
mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa S$wietokrzyskiego z daty
sporzadzenia protokotu konieczno$ci z uwzglednieniem czynnikdw cenotwodrczych
przyjetych w dokumentach, o ktorych mowa w § 5 pkt 5.

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

Strona 26 z 33



8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedlozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokét konieczno$ci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

9. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

10. Poza powyzszymi, Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian opisanych w SWZ.

§63.

1. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczegdlnosci wady wynikajace z nieprawidlowej
realizacji rob6t 1 czynnosci budowlanych oraz wady materiatéw, urzadzen i instalacji,
badz uzycia materialow, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja projektowa.
W razie potrzeby ponownego wykonania robot, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie usung¢ wadliwe materialy 1 urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiajg wigkszej
warto$ci — potraktowac jako odpad i1 usung¢ na skladowisko odpadéw na koszt
Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérych mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania
odbioru Strony dokonaja na pi$mie, rozliczenia wedlug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robét, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia czg$¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robot, okreslone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usuni¢cia wad, a po ich usunigciu
zostanie przez Zamawiajacego wyplacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu usunigcia wad.

3. W przypadku, o ktéorym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie
obnizone o warto$¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentow
okreslonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez
1ZeCZ0Znawce.

4. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usuni¢cie wady
wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢
Wykonawcy do chwili wykonania robdt wolnych od wad potwierdzonych protokotem
odbioru 1 zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawce
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

5. W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuni¢cie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia
poprawienia i dokonczenia robot osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia wszelkich kosztow z tym zwigzanych 1 wyraza zgode na ich potracenie z
naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace zobowigzany jest
zwroci¢ brakujaca kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystapienia Zamawiajgcego w tej sprawie.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkow na opinie
rzeczoznawcoOw powolanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu
jej usuniecia oraz koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust. 3.
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Odstapienie od umowy.

§64.

1. Zamawiajacemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zamoéwien publicznych,
przystuguje prawo odstapienia od Umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

2) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsi¢biorstwa Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pisSmie;

5) jezeli Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa diluzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych
z technologii robot;

6) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10;

7) w przypadku zawinionego przez Wykonawce niewykonania przedmiotu umowy w
terminie okreslonym w §35;

8) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;

9) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a
Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

10) w przypadku niezachowania ciagtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust. 7
lub nieprzedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych w § 42
ust. 12-13 a takze nie przedlozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
dokumentow, o ktorych mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku okreslonym w §12
ust. 5.

2. Prawo Zamawiajacego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;

3. W przypadkach, okre§lonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiajacy moze odstgpi¢ wedlug
swojego wyboru, od Umowy w cato$ci lub w czesci, co do ktorej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do calej reszty niespelnionego swiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.
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Rozliczenia przy odstapieniu od umowy.

§65.

1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokodt inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien
sporzadzi¢ dokumentacj¢, o ktorej mowa w §33, mozliwg do wykonania na dzien
odstgpienia, dotyczaca wykonanych robot. W razie niesporzadzenia powyzszych
dokumentow w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
1 mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwlocznie
dokona odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych

przystugujacych Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz

materialy i urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego wiasnosé

1 pozostang w jego dyspozycji.

Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢

sporzadzi¢:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowg 1 zgodny
Zz Harmonogramem;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na ceng
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia warto$ci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa Swigtokrzyskiego z daty ztozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotworczych przyjetych w dokumentach,
o ktorych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty maja wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy §40

i

§66.

§63.
ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony postanawiaja, iz w razie ewentualnych sporow w relacji Zamawiajacy/
Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddadza si¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
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§67. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

§68. W innych przypadkach ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§69. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach oryginatu,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.
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KARTA GWARANCYJNA
do UmOWwy Nr....cvveinnniiinnnnnnnn zdnia......ccoevinniinnnn
na zadanie pn.: ,,Renowacja budynku dawnej szkoly benedyktynskiej w Nowej Shupi”
wykonanych rob6t w okresie gwarancji jakosci

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
Przedmiot umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcow.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym oraz wykonanie w okresie gwarancji i rekojmi
przegladow wymaganych przez producentow zamontowanych urzadzen, oraz
ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen.

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan
powstatych w wyniku wykonanej umowy.

4. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec¢
wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

5. Okres gwarancji WYNOSI «.cceeeeeeneencnnns miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego
robot.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad na zasadach
okreslonych umowg;

d) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad lub wymiany rzeczy
na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktoérej] mowa w §
56 ust.1 pkt. 2) umowy;

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia
wady, przy czym usunigcie wady moze nastapi¢é rOwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres Przedmiotu umowy na wolng od wad;

3. Nie podlegaja z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktorych strony utrzymuja: stan wojny, kleski zywiotowe;,
strajk generalny, epidemie;

b) normalnego zuzycia budowli lub jego czgsci;

¢) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika.

4. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej 1 protokotu koncowego odbioru robot.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w polowie okresu gwarancji i na
koniec ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdlowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego 1 jeden dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesyla Gwarantowi egzemplarz protokotu z przegladu.

§4
Wezwanie do usuni¢cia wady i tryby usuwania wad

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ujawnienia wady,
zawiadomi na piSmie Gwaranta o stwierdzonych wadach 1 usterkach.

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciagzajacej Gwaranta, Zamawiajacy
wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usuni¢cie. Usunigcie wady stwierdza si¢
protokolarnie.

3. W razie nie usunigcia, przez Gwaranta, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
ujawnionych wad wykonanych robot, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunig¢cie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Jezeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczyt Zamawiajacemu rzecz wolng od wad albo
dokonat naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas
liczony od zgloszenia zaistnienia wady do chwili usunigcia wady stwierdzonego
protokolarnie.

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad
mog3a zosta¢ wydtuzone w szczegolnie uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: ..........ccocvunenes

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysylaé na adres:

Gming Nowa Slupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Shupia, urzad@nowaslupia.pl
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4. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 strony obowigzane sa
informowac¢ si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona.

5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadlo$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§6
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosci Kodeksu cywilnego.

2. Integralng cze$cia niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
jej integralng czescig.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Gwaranta.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji Przvimujacy gwarancje

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: Przedstawiciel Zamawiajacego:
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