
                         POWIAT KAZIMIERSKI



2 

          

        SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BRANŻY ARCHITEKTONICZNO –  BUDOWLANEJ 

WYMAGANIA OGÓLNE 

     1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót dla inwestycji pn.: 
„Remont elewacji Pałacu Badenich (DPS) w Bejscach wraz z dekoracją 
architektoniczną,stolarką okienną i drzwiową oraz kamiennymi schodami wejścia 
głównego”. 

Zamawiający:  Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 

                          -Dom Pomocy Społecznej w Bejscach. 

Specyfikacje Techniczne są częścią dokumentacji przetargowej służącej do wyłonienia  
wykonawcy w drodze przetargu na podstawie Prawa Zamówień Publicznych. 
Należy je stosować w powiązaniu z dokumentacją projektową, w skład której wchodzi: projekt 
architektoniczny, program prac konserwatorskich, przedmiar robót oraz informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

1.1. Informacja ogólna. 
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisanymi w „Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”, którą sklasyfikowano na 
podstawie Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie reguluje Rozporządzenie 
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV). 
„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)” określa zasady 
postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skład 
których wchodzą niżej wymienione kategorie prac: 
I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: 45.20.00.00-9) w 
skład których wchodzą: 
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV: 
45.21.23.50-4), 
II. Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8) 
a w tym: 
Prace konserwatorskie przy elementach: detalach tynkowych, elementach kamiennych, 
elementach metalowych, tablicach pamiątkowych i inne. 
Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem 
interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem 
dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, 
zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót 
tymczasowych powinny być zgodne z „Ogólną Specyfikacją Techniczną” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi 
zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 
jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech 
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jakościowych i eksploatacyjnych obiektu. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania 
Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. 
Warunki Techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i 
wytyczne. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót zawartych w projekcie architektonicznym dokumentacji technicznej.  
Są to nast. roboty (podano w kolejności: nr kodu CPV, nazwę robót, nr specyfikacji 
technicznej):  
 
45000000-7                     Roboty budowlane 
45100000-8       Roboty przygotowawcze                                                                         
45421000-4       Roboty w zakresie stolarki budowlanej.                                   
45453100-8      Roboty renowacyjne                                                                             
45262110-5       Wznoszenie rusztowań                                                                       
45262120-8       Demontaż rusztowań 
45200000-9                     Roboty budowlane w zakresie prac remontowych  
45212350-4                     Budynki o szczególnej wartości historycznej 
                                        lub  architektonicznej  
45453000-7                     Roboty remontowe i renowacyjne  
 
1.4. Podstawa opracowania 
 
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia  
podstawowych wielkości. 
PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - 
budowlanych. 
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach 
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych  
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków - wymagania i obliczenia. 
 
1.5. Ustawy i rozporządzenia 

§ 12–14 rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
poz. 2454) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [Dz. U. Nr 89, poz. 414  z późn. zm.]. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania [ Dz. U. Nr  75, poz. 690 
z późn. zm.]. 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków [ Dz. U. Nr 74, poz. 836]. 
 
 
1.6. Definicje i pojęcia. 
  
Użyte w ST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
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aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność  
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 
przepisami prawnymi; 

deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami  
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 

Dokumenty kontraktowe – dokumenty na podstawie których Wykonawca wykonuje roboty 
Dokumenty te są określone w umowie na wykonanie robót pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.  

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.  

Inwestor albo Zamawiający:  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. 

Inspektor Nadzoru - osoba wskazana przez Inwestora sprawująca samodzielną funkcję 
techniczną w budownictwie wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z późniejszymi 
zmianami. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami  i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Inspektor BHP - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do sprawowania funkcji 
kontrolnych w zakresie BHP 

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora w formie pisemnej lub ustnej potwierdzone pisemnie dotyczące sposobu realizacji 
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy. 

posadowienie bezpośrednie - posadowienie budowli na fundamentach przekazujących 
obciążenie na podłoże gruntowe wyłącznie przez powierzchnię podstawy; 

powierzchnia poślizgu - powierzchnia, na której w każdym jej punkcie występują 
naprężenia styczne równe wytrzymałości gruntu na ścinanie; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 
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Umowa albo Kontrakt– umowa na wykonanie robót pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 
 

Cena albo Cena Kontraktowa - cena za wykonanie robót określona w Umowie 
 
rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót; 
 
wartości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w 
normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem umieszczonym u 
dołu, a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych - indeksem (n) u 
góry; 
 
skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. 
Poniżej skróty użyte w opracowaniu: 
 
ST   Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

(nazywana również w niniejszym opracowaniu Specyfikacją 
Techniczną) 

DP  Dokumentacja Projektowa zgodna z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dn. 2 września 2004 r. [Dz. U. Nr 202, poz. 2072] 

PB   Projekt Budowlany 
PW  Projekt Wykonawczy 
PN  Polska Norma 
BN  Branżowa Norma 
ZN  Zakładowa Norma 
ITB  Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  Program Zapewnienia Jakości 
 
2. Wymagania ogólne 
  
2.1.  Przekazanie Terenu (Placu) Budowy 
 

 Zamawiający w terminie określonym w Umowie protokolarnie przekaże Wykonawcy  
Teren Budowy oraz następujące dokumenty: 
 
- Pozwolenie konserwatorskie (kopia decyzji ostatecznej), 
- Dokumentację Projektową, 
-    Program Prac Konserwatorskich 
- Dziennik Budowy, 
- Specyfikacje Techniczne, 
    

 
2.2.  Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne 
 

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej (DP)  
i jeden egzemplarz Specyfikacji Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  (ST).  
Program Prac Konserwatorskich (PPK) 

 Po wykonaniu kopii w ilości wymaganej do prowadzenia robót Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu DP , ST i PPK. 

 

 Wykonawca wykona Dokumentację Powykonawczą całości Robót, w tym również 
dokumentację konserwatorską. 
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2.3.  Zgodność Robót z DP ,PPK i ST 
 

 Podstawą wykonania Robót będzie projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu 
na prowadzenie prac konserwatorskich. Jednocześnie roboty będą prowadzone 
zgodnie z zakresem określonym w ST, zgodnie z DP i PPK. 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

DP PPK, poszczególnymi ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu oraz Inwestora.  
 Dane określone w DP oraz ST powinny być uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach tolerancji. 
 

 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z DP, PPK i ST. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych 
 lub sprzeczności pomiędzy ich częściami, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji  

 tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez 
Projektanta, o ile dotyczy DP. 

 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DP lub ST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor 
Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenie od Ceny, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
Umowy. 

 
2.4 Informacja o terenie budowy 
 
2.4.1 Zabezpieczenie Placu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu 
Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem. 

 

 Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzonych 
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, 
jego podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 

 

 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 

 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Plan Zagospodarowania Placu 
Budowy i terenu wokół niego wraz z podaniem sposobu dojazdu na Plac Budowy. 
Plan ten uzyska akceptację Inwestora 

 Plan powinien zawierać i uwzględniać poniższe ograniczenia: 
- Na czas trwania Kontraktu należy umieścić wokół palcu budowy pełne ogrodzenie  
 o wysokości co najmniej 2,5m. 
-  

2.4.2 Materiały szkodliwe dla zdrowia 

 Materiały, które w sposób trwały dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia. 
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 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze 
specyfikacjami, ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to 
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 
2.4.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
2.4.4 Plan Bezpieczeństwa 

Wykonawca przedstawi plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera 
Kontraktu. Plan powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z dnia 23.06.2003 r., Dz. U. Nr 120, poz. 1126. 

 
2.4.5 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich 
zakończenia.  Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed 
właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę. 
Wykonawca zobowiązany jest również  do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 
wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli  lub dzierżawców terenu 
przekazanego czasowo pod budowę. 

 
2.5. Stosowane materiały 

 Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej 
jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
- atest, 
- certyfikat, 
- aprobatę techniczną ITB, 
- certyfikat zgodności, 
- deklarację zgodności. 

 

 Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na 
żądanie Inspektora Nadzoru , Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 
10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność 
wyrobów do stosowania  w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca 
winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań i 
sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne itd.). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

  
2.6 Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót.  

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w DP w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

 Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót  

 w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
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 Jeżeli DP przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera Kontraktu 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 
 
2.7. Transport 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. 

 Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 
transportu. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu powinny być usunięte z placu budowy. 

 Z uwagi na charakter   miejsca w którym znajduje się remontowany obiekt transport 
materiałów  należy uzgadniać z Zamawiającym . Max. nacisk na oś 10T. 

 
2.8 Odbiór materiałów na budowie 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 
a) Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 
rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spełniać postawione 
w nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, 
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
b) Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii 
uzgodnionej przez Wykonawcę z Konserwatorem. 
Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być ponownie uzgadniane przez 
Wykonawcę z Konserwatorem . 
c) Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca (koszt należy uwzględnić w ofercie), 
d) W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisku, 
 

 Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub 
wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich wbudowaniem 
poddać je badaniom określonym przez dozór techniczny robót i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z 
kartami technicznymi produktu i zaleceniami producentów. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 Transport i składowanie materiałów należy prowadzić w sposób niepowodujący 
pomniejszenie ich walorów technicznych i estetycznych. 

 
 



 

9 

 

2.9. Kontrola jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych  i 
wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien 
przedstawić  do aprobaty Inspektora Nadzoru szczegółowo opisujący plan wykonania 
prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie 
prac zgodnie z DP PPK i ST  
Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać: 

 
Część główną opisującą: 
- Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
- Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków 

drogowych, 
- Bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 
- Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
- Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów  

Inspektorowi Nadzoru 
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych 

urządzeń i sprzętu 
Część szczegółową opisującą: 
- Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające 

ich przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty 
techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 

- Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli 
sprawności ich działania 

- Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z 
wymaganiami technicznymi, 

- Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 
- Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 
- Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, 

sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, 
wykonywania poszczególnych elementów pracy, 

- Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 

 Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 
2.10. Certyfikaty i deklaracje 
 

 Wykonawca może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te 
materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST 

- dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektowi Nadzoru . Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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2.11. Dokumenty budowy 
 

 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera 
Kontraktu. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 

załącznikami. 
-  datę uzgodnienia przez Inżyniera Kontraktu i harmonogramów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  

przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru , 
-  daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem 

powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inżyniera Kontraktu, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z 
 zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

 
Księga obmiarów 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, 
notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 
dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora. 

 
2.12 Obmiar robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z DK i 
ST,  w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

 
2.13 Odbiór robót 
 
2.13.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
 
2.13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia  o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,   
w konfrontacji z dokumentacją projektową, i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 
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dotyczące zmian  i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania 
potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru dotyczące 
danej części robót. 
 
2.13.3  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
2.13.4  Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót powinien 
nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru 
robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerywa czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
2.13.5  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania 
nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezpośredniego, kierowane będą do 
Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora Zastępczego 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a także w 
normach i wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru 
konserwatorskiego. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
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Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
2.13.6.Kontrola,badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
2.13.7. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projek-

towej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 
2.13.8. Odbiór ostateczny 
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
 
3.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, winny być rozliczane 
wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki 
obmiaru – jak w przedmiarze robót. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w 
kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 
 
4.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były 
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
5.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 
a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. 
e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 
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6.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a). utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 
b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
h). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
i). środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożarów 
- hałasem. 
 
7.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w 
ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Przetrzymywanie materiałów łatwopalnych na terenie budowy po zakończeniu pracy jest 
Niedopuszczalne 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
8.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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9.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1) Program Prac Konserwatorskich.  
2) Przedmiar robót 
3) Normy 
4) Aprobaty techniczne 
5) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego 
przedsięwzięcia: 
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach 
4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 
5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz.U. nr 66, poz. 436). 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 
ogólnych przepisów BHP. 
7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
8. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 
162 poz.1568) 
9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 poz.1579) 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy przedmiotowego obiektu. 
 


