BZP.271.2.1.TP.2022 — Przebudowa pomostu na Marinie w Slesinie

Zatacznik nr 5 do SWzZ

UMOWA Nr ..... /projekt/

zawarta W dniu ....ceeeeeevecencenenenens pomiedzy:

Gmina Slesin z siedzibg przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Slesin, NIP: 665- 27-16-489
reprezentowang przez:

- Mariusza Zaborowskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Slesin

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy:

Pani Agnieszki Cieslarskiej

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji, na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,

poz. 1129 ze zm.) — zwana dalej ,Ustawg” o nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
,Przebudowa pomostu na Marinie w Slesinie”

w zakresie szczegdétowo okreslonym w ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia (SWZ), w sktad ktorej wchodzg miedzy innymi Specyfikacje Techniczne
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Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) oraz przedmiar robét, ktére stanowia

integralng czes¢ umowy.

§2

Postanowienia ogodlne

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robét budowlanych, przewidzianych
dla zrealizowania inwestycji wedtug zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
technicznej, wraz z przekazaniem do eksploatacji.

Opis przedmiotu zamowienia okresla zatagczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, powinny odpowiadaé co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
po0z.1213) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021 poz. 1344) oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentac;ji projektowej i STWiORB.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig
wtasnos¢ Wykonawecy, nalezy je wywiezé poza teren budowy oraz zagospodarowac z
uwzglednieniem przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.z 2022r.,
poz. 699) Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z ich
usunieciem, przechowywaniem i z prawidtowym gospodarowaniem nimi. Wykonawca
zgodnie z warunkami SWZ byt zobowigzany uwzgledni¢ w tresci swojej Oferty korzysci
jakie uzyska z tytutu zagospodarowania takich odpaddéw.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw w
zakresie dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem
dla wszystkich uzytkownikéw oraz o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego

projektowania.

7. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych

czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamowienia: prace fizyczne zwigzane z
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realizacjg zamdwienia tj. prace rozbiérkowe, montazowe, konserwacyjne i inne roboty
zwigzane z przebudowa pomostu na Marinie w Slesinie, ktérych wykonanie polega na

wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy. W przypadku udziatu podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,
obowigzek ten dotyczy rdwniez Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

1) Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie - imienny wykaz oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, a w razie zmiany oséb wykonujgcych wskazane czynnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie,
nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z nowym pracownikiem.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajgcemu imienny wykaz
0s0b zatrudnionych na umowe o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany oséb wykonujacych
wskazane czynnosci, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy z nowym pracownikiem, pod rygorem zaptaty kary umownej
wskazanej w § 14 ust. 1 pkt 13 Umowy.

2) Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 7 nie dotyczy oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub 0séb posiadajgcych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownikdw robdét, geodety.

3) Kazdorazowa zmiana wykazu oséb nie wymaga aneksu do umowy, natomiast
Wykonawca odpowiednio Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu zaktualizowana liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, wykonujgcych czynnosci zw. z realizacjg zamdwienia.

4) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych ww.
czynnosci. Zamawiajgacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
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WW. wymogow
5) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/uméw o
prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

8. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace o0s6b wykonujgcych wyzej wskazanych czynnosci zamawiajgcy przewiduje
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sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 14 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
WW. €Zynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Obowiazki Wykonawcy zwigzane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o
prace majg odpowiednie zastosowanie do Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest do corocznego przeprowadzania prac konserwacyjnych
tj. olejowanie desek pomostu. Konserwacje nalezy przeprowadzac raz w roku, jednak
nie pozniej niz w miesigcu pazdzierniku - z wytgczeniem okresu maj-wrzesien, przez
caty okres udzielonej gwarancji. Pierwsze prace konserwacyjne nalezy przeprowadzié
po roku liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie
niewykonania wskazanego obowigzku, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania prac konserwacyjnych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, a w
przypadku niezrealizowania tego obowigzku pomimo wezwania, Zamawiajgcy
powierzy wykonanie prac konserwacyjnych podmiotowi trzeciemu na koszt

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§3

Terminy

. Termin wykonania przedmiotu umowy - dni od dnia podpisania umowy.

. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy

zostanie odebrany zgodnie z §11, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru

koricowego.
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84

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu 3 dni

od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram

w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5

Wynagrodzenie

Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony

ustalajg na cene zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci brutto z,

w powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

— Kwota netto w wysokosci zt,

— Podatek VAT w wysokosci zt

Wartos$¢ zamodwienia, o ktérym mowa w ust 1. jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy

z tytutu oszacowania wszelkich kosztédw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub moggcych mieé wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszej
umowy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.
Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,

tacznie z podatkiem od towardw i ustug oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
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z wykonywaniem robot.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku
od towardw i ustug obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

. Termin wystawienia faktury: w ciggu 7 dni od sporzgdzenia i podpisania protokotu

koricowego robot bez uwag i zastrzezen.

§6

Warunki ptatnosci

Podstawg zaptaty bedzie faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu
korncowego odbioru robdt i spisaniu protokotu odbioru koricowego

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po doreczeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury po protokolarnym odbiorze robét. Wysokos¢ naleznosci faktury
koncowej powinna wynikaé z odpowiednio zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
protokotu odbioru korncowego.

Nalezno$¢ zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku:

nr

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury.

Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoniczeniu czynnosci
odbiorowych oraz podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca moze przestaé Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostepnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/

zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno- prywatnym.

. Termin zapfaty wynagrodzenia biegnie od momentu ztozenia pozostatych kompletnych
dokumentéw. Niekompletne faktury/ rachunki lub btednie wypetnione bedg zwracane.
Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:


https://efaktura.gov.pl/
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1) skan faktury (rachunku), wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) skan dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robdét budowlanych,
dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z

wyptatg wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w

catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z

zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie

art. 647§ 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$c¢ takiego zgdania fakturg lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét bez
zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajgcy zaptaci na
rzecz podwykonawcy kwote bedgca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig

zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 11.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o

mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia
niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 11 niniejszego

paragrafu podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do

depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze

dokonac potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu

sgdowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto

Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej

zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, telefonu, adresu
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poczty elektronicznej. Zmiana numeru konta oraz adresu e-mail nie wymagajg
aneksowania umowy.

Zamawiajgcy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu wierzytelnosci na

rzecz osoby trzecie;.

§7

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy,
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na
zasadach okreslonych w umowie, a w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 2 dni roboczych
liczagc od dnia podpisania umowy — przekazanie terenu budowy nastepuje poprzez
sporzadzenie protokotu przekazania terenu budowy,

2) wspoétdziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

3) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,

4) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) wyznaczenie terminu odbioru robot oraz przystgpienia do odbioru,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

8) zaptacenie za wykonang i odebrang robote.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,

2) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w

STWIORB,
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wykonanie przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z jego przeznaczeniem z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w STWIORB i przy uzyciu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdét zanikajgcych w terminach

i w zakresie okreslonym w STWiORB,

informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jako$¢é robdt lub termin zakoriczenia robot,

niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

opracowywanie i uaktualnianie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

przedktadanie Zamawiajgcemu projektéw uméw o podwykonawstwo oraz anekséw
do tych umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektdw ich
zmian, oraz po$wiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo na roboty budowlane oraz anekséw do tych umoéw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany z
zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,
przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz aneksow do tych umow, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindw i ustalen
okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich

wynikte na skutek prowadzenia roboét lub innych dziatan Wykonawcy,
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15) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét od chwili rozpoczecia robét do

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

§8

Kontrole organdw nadzoru budowlanego

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz

innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§9

Nadzdr inwestorski

1. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

2. Osoba/y wystepujgce w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu bedg dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust.1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

810

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykonywac bedzie zamdwienie samodzielnie lub przy pomocy
podwykonawcdéw badz dalszych podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ prawng i finansowg wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za wszelkie szkody, wynikte z zaniechania, niedbalstwa i dziatania niezgodnego
ze sztukg budowlang swoich pracownikow, jak réwniez Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
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przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastgpic¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy, wraz

z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg byc realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie

pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem lub dokonaniem zmiany. W przypadku projektu
umowy lub projektu zmiany umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, konieczne jest przedtozenie zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna spetnia¢ nastepujgce

wymogi:

1) termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okres$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

projekt jej zmiany bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie

zastrzezen w zakresie dotyczagcym wymagan zawartych w SWZ.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca w terminie 7 dni moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o

podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
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budowlane albo projektu jej zmiany lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopie jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy lub dokonania zmiany.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiana
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy lub jej zmiany nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy
podstawy wykluczenia.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo ktérych
taczna wartosc¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w §5
ust. 1 oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym niniejszym paragrafem.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
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dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg

umowa.

8§11

Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu
zamdwienia objetego niniejszg umowa.
Odbidr odbedzie sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego i gotowosci obiektu do odbioru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.
Przystapienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia
zakonczenia robot.
Odbiér nie moze trwac dtuzej niz 14 dni.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbior
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedga na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany
protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku
przekroczenia termindw okre$lonych w §3, oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej
umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §14 niniejszej

umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdaé usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem

prawa do naliczenia kar umownych,
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2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny
termin ich realizacji,

b) zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 14, niniejszej umowy oraz
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi, moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

usunieciu wad.

812

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie 60 miesiecy. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczac od dnia odbioru koficowego robot.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o
wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwfocznie. Termin
przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zostaé wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 14 ust 1, pkt 5) umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
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bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich

w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad przedmiotu umowy.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji

miesiecy, liczgc od daty odbioru korncowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w

dacie odbioru koncowego.

Zamawiajgcy okresla min. warunki gwarancji:

1) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady lub awarii przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady rzeczy poprzez naprawe lub dostarczenie rzeczy
wolnej od wad,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) za szkode jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystgpienia wad.

2) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy
Gwarant jest zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3) llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na
wolng od wad.

4) Gwarant ma obowigzek wymieni¢ przedmiot na nowy w chwili:

a) jezeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawnifa sie po raz trzeci,

b) jezeli ujawniona wada nie moze by¢ usunieta lub wykluczona.

Przeglady gwarancyjne:

1) Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie pdzniej niz 7 dni po uptywie
gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, ktére wyszty na jaw w okresie gwarancji
Zamawiajacy sporzadzi protokdt i wyznaczy termin na usuniecie wad.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
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zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor
nadzoru.

Jezeli Gwarant zostat prawidfowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Wszystkie przeglady gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami
gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowigzywania gwarancji

na koszt witasny.

W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niz podczas przegladu

gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od

ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na pis$mie o niej Gwaranta, réwnoczesnie

wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim trybie:

1)
2)

zwyktym, o ktéorym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub

awaryjnym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 2.

13. Tryby usuwania wad:

1)

2)

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub
catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak

rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy
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poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w ust.12) Gwarant zobowigzany

jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub od
chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

b) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3) Usuniecie wad lub awarii uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

4) Dopuszcza sie wydtuzenie termindw usuniecia wad lub awarii w przypadku
koniecznosci wymiany przedmiotu na nowy dla:

a) trybu zwyktego do 10 dni,

b) trybu awaryjnego do 3 dni.

Zamawiajgcy moze korzystac¢ z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy za wbudowane lub /
dostarczone materiaty lub / i urzadzenia oraz elementy wyposazenia. W przypadku, gdy
okres gwarancji udzielony przez producenta materiatéw, urzadzen i elementdéw
wyposazenia jest dtuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wéwczas

obowigzuje gwarancja producenta.

8§13

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu.

Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwo$é ich uszkodzenia. Sktadowanie

materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego
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asortymentu.

Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, ktdre jest zobowigzany usuwadé z terenu budowy
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022
r., poz. 699).

8§14

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie jakichkolwiek terminédw wykonania prac okreslonych w
harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w & 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

3) ztytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy,

4) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10 000 ztotych za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

5) za zwtoke Wykonawcy w przejeciu placu budowy od Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez niego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) za zwtoke, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

7) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robdt budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robét,

8) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
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umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty oraz 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za kazdy dzien przekroczenia terminu zapfaty,

9) w razie nieprzedfozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy lub
projektu jej zmiany,

10) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub dokonania zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

11) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapftaty,

12) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw,

13) za opdznienie w ztozeniu wykazu, o ktérym mowa w § 2 ust 6 pkt.1) — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

14) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty.

15) za niedotrzymanie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdéwienia na podstawie uméw o prace, o ktérym mowa w § 2
ust. 7 umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 5

ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek.
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn wytgcznie zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

W przypadku powstania szkody Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze
potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego na co Wykonawca wyraza zgode.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po dniu zwtoki.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia robot
lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie moze zbywacd na rzecz oséb trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy
wartosc¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$é kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego o przewidywanej zwtoce w realizacji przedmiotu umowy.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony nie moze

przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia.

8§15

Zmiany umowy

Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych zakazuje sie dokonywania
istotnych zmian zawartej umowy.

Dopuszcza sie dokonywania zmian postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty
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Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydfuzenie czasu

wykonywania umowy w przypadku:

1) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okres$lonego rodzaju robdét majgcych wptyw na termin wykonania Umowy,

2) wystagpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych,
wstrzymujgcych lub opdzniajgcych realizacje robét bedacych przedmiotem Umowy,

3) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania,
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

5) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

6) odmowy udostepnienia nieruchomosci przez jej wtasciciela do celdw wykonania
robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robdét, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do
wykonania robét lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

9) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

10) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia kosztéw realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze sg spowodowane
szczegdblnie nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub

kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
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uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

11) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

12) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw geologicznych, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

14) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

15) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujgcych niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

16) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357 [1] Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy.

z zachowaniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3. Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19, ktére wptywajg badz moga wptyngé na nalezyte wykonanie
umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy
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pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych

do tego przedstawicieli obu Stron.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zaméwien

publicznych nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

816

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.
Ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w

wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: zt

(stownie: ztotych

/100 gr).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartos¢ zostato wniesione w

formie przed

podpisaniem umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i

terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanych,

b) pozostate zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji w wysokosci 30% zwracane
bedzie Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy, o ktérej mowa w ust. 5 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Wykonawcy, o ktédrych mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

817

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastepujgcych zdarzen:

1)

2)
3)

4)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

czynnosci objete niniejszg umowag wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu,

suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

8§18

Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie roboét i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opusci¢ go mozliwie szybko.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
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Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
whniesione materiaty i inne urzadzenia lub ustali zasady przekazania tego majatku
nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i

zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozdér terenu budowy.

8§19

Postanowienia kohcowe

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialnos$¢ cywilng za wszelkie
spowodowane przez siebie, swoich pracownikéw, Podwykonawcéw lub pracownikéw
podwykonawcéw szkody osobiste i majgtkowe wobec osdb trzecich, ktére mogg powstaé
w zwigzku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajgce z
prawomocnych orzeczen sgdowych, tacznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu
kosztami, ktére mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub podmiotéw
pozostajgcych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich reprezentacji,
pracownikdéw i innych osdb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, dla ktérych Administratorem danych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Slesin, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do zasobdéw
systemdw informatycznych Urzedu Miasta i Gminy w Slesinie.

Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkéw oraz wierzytelnosci wynikajgcych z
umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

Zmiana postanowien umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej
(zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie wtasciwe przepisy, a w
szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy
Prawo budowlane.

Pozostate ewentualne spory powstate przy wykonywaniu umowy, ktdrych nie uda sie
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rozstrzygna¢ polubownie, bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.
7. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.
§20

Zataczniki do umowy

Integralng czes¢ umowy stanowig nw. zatgczniki:

— Zatacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 2 — kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 3 — umowa z podwykonawcg /jezeli dotyczy/

Zatacznik nr 4 — dokumentacja projektowa.



