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Postepowanie wspdétfinansowane jest ze srodkow
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Numer sprawy ZP.271.26.2023.tP Zatacznik Nr 8 do SWZ
UMOWA Nr ZP.272............. 2023.tP - Wzor

Zawarta w dniu ...cceecevveccceeie e, w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw taodzki, z siedzibg w Konstantynowie £édzkim (kod pocztowy 95-050) przy
ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego

a
....................................... , Majaca Siedzibe .....cceveeveveveeececeeceiceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu .......cceeeceve e cceeceeeeieeene, ) ereereereenreeee et stesreenens , 0 hadanym

Numerze Identyfikacji Podatkowe]j .......cccvevveceveieiecees ,onumerze REGON .......ccccveevvve e cceeceeeene,

zwang dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamédwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer

sprawy ZP.271.26.2023.tP), o nastepujgcej tresci:

Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowiert Umowy, znaczenie nastepujgcych pojec:

1) Inwestycja — zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego, ktérego
zakres okreslono w § 1 umowy;

2) Okno ptatnicze — dzien roboczy, w ktéorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane
w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez beneficjentow
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych
ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

3) Program — Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg RM;

4) Uchwata RM — Uchwata Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona Uchwatg
nr 176/2021 Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2021 r., Uchwatg nr 87/2022 Rady Ministréow
z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwatg nr 205/2022 Rady Ministrow z 13 pazdziernika 2022 r.)

w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;



5)

6)

7)

8)
9)

Regulamin BGK — regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajgcy szczegdtowy tryb
i sposob sktadania wnioskdéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes

i promes, w tym wzory dokumentdéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego

i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii
Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl);

Whiosek o dofinansowanie — wniosek o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych;

Promesa — dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajgcy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu $Srodkdéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie
z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
22020 r. poz. 568 z pdin. zm.);

BGK — Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK — strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg informacje

i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularze

dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

10) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy prac i robét budowlanych, o ktérym mowa

w § 4 umowy;

11) STWIORB — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, o ktérych mowa

w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy;

12) Dni — dni kalendarzowe;

13) Dni robocze —dni od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.

81

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne, ktérego

przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja ulic Potudniowej

i Langiewicza w Konstantynowie todzkim”, zwanego w dalszej czesci Umowy rowniez tgcznie

Przedmiotem umowy.

Przedmiotem inwestycji s roboty budowlane w zakresie nawierzchni drég gminnych

publicznych. Zakres rzeczowy zamdwienia obejmuje nastepujace zadania:

1) Roboty budowlane w zakresie modernizacji ulicy Potudniowej w Konstantynowie £téddzkim
na tgcznym odcinku o dtugosci okoto 905 m, na dziatkach o nr ewidencyjnych 76, 118/2,
obreb K-15, gmina Konstantyndw tédzki, powiat pabianicki.

W ramach modernizacji przewiduje sie wykonanie miedzy innymi nastepujgcych prac:

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych,



— wykonanie tymczasowej organizacja ruchu,

— frezowanie/rozbiérke nawierzchni jezdni,

— wycinke drzew, zakrzaczen oraz wykonanie terenéw zielonych,

— rozbidrke istniejgcych elementdéw drogi takich jak krawezniki, zjazdy, pobocze,

— $ciecie istniejgcych poboczy do poziomu zapewniajgcego prawidtowy odptyw waéd
opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone i do istniejgcych rowéw przydroznych,

— odmulenie istniejgcych rowdw przydroznych i przepustéw (pod zjazdami),

— remont istniejgcych przepustéw pod korong drogi (pod jezdnia),

— wzmochienie podtoza wraz z korytowaniem do odpowiedniej rzednej wynikajgcej
z niwelety i przekroju konstrukcyjnego — stabilizacja Rm=5Mpa gr. 25 cm,

— remont istniejgcej podbudowy jezdni wraz z korytowaniem do odpowiedniej rzednej
wynikajacej z niwelety i przekroju konstrukcyjnego — kruszywo famane 0-31,5 mm gr. 10
cm,

— czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu podbudowy z kruszywa famanego
0-31,5 mmgr. 10 cm,

— wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W gr. 4 cm,

— czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu warstwy wigzgcej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11W gr. 4 cm,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 3 cm,

— przetozenie/regulacje wysokosciowa nawierzchni zjazdéw wraz z obramowaniami,

— wykonanie remontu poboczy z destruktu bitumicznego o szerokosci 50 cm oraz
wykonanie dowigzania wysokosciowego pobocza do istniejgcych zjazdow
z wykorzystaniem destruktu bitumicznego,

— regulacje wysokosciowg istniejgcych elementdw sieci,

— wykonanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Roboty budowlane w zakresie modernizacji ulicy Langiewicza w Konstantynowie £téddzkim

na tagcznym odcinku o dtugosci okoto 605 m, na dziatkach o nr ewidencyjnych 118/2, 168,

obreb K-15, gmina Konstantynow tédzki, powiat pabianicki.

W ramach modernizacji przewiduje sie wykonanie miedzy innymi nastepujgcych prac:

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych,

— wykonanie tymczasowej organizacja ruchu,

— frezowanie/rozbiérka nawierzchni jezdni,

— wycinke drzew, zakrzaczen oraz wykonanie terendéw zielonych,

— rozbidrke istniejgcych elementéw drogi takich jak krawezniki, zjazdy, pobocze,

— Sciecie istniejgcych poboczy do poziomu zapewniajgcego prawidtowy odptyw waod

opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone i do istniejgcych rowéw przydroznych,



odmulenie istniejgcych rowdw przydroznych i przepustéw (pod zjazdami),

remont istniejgcych przepustéw pod korong drogi (pod jezdnia),

wzmocnienie podfoza wraz z korytowaniem do odpowiedniej rzednej wynikajgcej

z niwelety i przekroju konstrukcyjnego — stabilizacja Rm=5Mpa gr. 25 cm,

remont istniejgcej podbudowy jezdni wraz z korytowaniem do odpowiedniej rzednej
wynikajacej z niwelety i przekroju konstrukcyjnego — kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 15
cm,

czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5 mmgr. 15 cm,

wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W gr. 4 cm,
czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu warstwy wigzgcej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11W gr. 4 cm,

wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 4 cm,
przetozenie/regulacje wysokosciowg nawierzchni zjazdéw wraz z obramowaniami,
wykonanie remontu poboczy z destruktu bitumicznego o szerokosci 50 cm oraz
wykonanie dowigzania wysokosciowego pobocza do istniejgcych zjazdow

z wykorzystaniem destruktu bitumicznego,

regulacje wysokosciowg istniejacych elementow sieci,

wykonanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

3. Szczegdtowy zakres oraz sposéb wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2

okreslaja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2)

3)

4)

5)
6)

dokumentacje projektowe dla zadan okreslonych w ust. 2 pkt 1-2, w tym projekty

budowlane/wykonawcze stanowigce zatgcznik nr 2 do umowy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) dla zadan

okreslonych w ust. 2 pkt 1-2, stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy,

przedmiary robdt dla zadan okreslonych w ust. 2 pkt 1-2, stanowigce zatgcznik nr 4 do

umowy (z zastrzezeniem ust. 5-6),

ztozona Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 4 umowy, stanowigcy zatgcznik nr 6

do umowy.

4. Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie

postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane i interpretowane

w nastepujgcej kolejnosci:

1)
2)

Umowa,

Oferta Wykonawcy,



10.

3) SWZ z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie

trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce

4) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem wyjasnien

i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego — jezeli miaty miejsce,

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

6) przedmiar robdt, z zastrzezeniem ust. 5i 6,

-z tym, ze jezeli jakikolwiek z powyzszych dokumentéw bedzie przewidywat korzystniejsze

W ocenie Zamawiajgcego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatéw lub

korzystniejszg technologie wykonywania robét bedzie on miat pierwszenstwo przed pozostatymi

dokumentami.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2 umowy oraz

w STWIORB.

Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robét

lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWIORB —

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres

zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego,

nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze
robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa

i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja

projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ robét budowlanych, to takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawarta

z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Prace zwigzane z infrastrukturg wodno-kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami

stanowigcymi Zatgcznik nr 10 do SWZ i zgtosi¢ do odbioru przez Przedsiebiorstwo Komunalne

Gminy Konstantynéw tédzki Sp. z 0.0.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych

i szczegolnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie



moga wynikaé z charakterystyki tego terenu,

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkdd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§2

Postanowienia ogdlne

Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z Rzgdowego
Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych”.

Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;

2) Regulaminie BGK.

Strony oswiadczajg, ze bedac $wiadomymi tresci dokumentdw wskazanych w ust. 2 pkt 1i 2
godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 2 pkt 1i 2.

Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaty zmianom, ktdre bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt 1 2.
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu

w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig
zdolnos¢ ekonomiczng i Srodki, niezbedne do wykonania zamodwienia oraz zapewnienia
finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.
W zwigzku z uzyskanym przez Zamawiajgcego dofinansowaniem do realizacji przedsiewziecia ze
srodkéw Programu Wykonawca zobowigzany jest do stosowania (w dokumentacji projektowe;j
i w dokumentach powigzanych z realizacjg zadania) stosownych logotypéw w uzgodnieniu

z Zamawiajacym.

Wszelkie uchybienia moggce mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie
zadania ze srodkow wskazanych powyzej badz ich rozliczenie, powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, obcigza¢ bedg Wykonawce do wysokosci utraconych przez Zamawiajgcego

Srodkow.



§3

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie 4 miesiecy
od podpisania umowy.

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy uwaza sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i gotowosci do
odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy chyba,
ze Zamawiajgcy nie odebrat robdt budowlanych —w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat
robét budowlanych uznaje sie, ze termin wykonania robét budowlanych nie zostat dotrzymany,
w takim przypadku, za dzien wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania
przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koricowego, przy czym w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych wad uznaje sie, ze termin wykonania robot
budowlanych nie zostat dotrzymany.

Ostatecznym zgtoszeniem zakonczenia wykonywania robét budowlanych w rozumieniu
niniejszej umowy jest zgtoszenie ich zakoniczenia do wtasciwego organu oraz uzyskanie
stanowiska w sprawie braku zgtoszenia sprzeciwu lub uptyw terminu do jego zgtoszenia

(w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie wczesniejsze).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przedtuzenia realizacji umowy w sytuacjach opisanych

w § 25 ust. 1.

84

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okres$lony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym

i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo-finansowym, opracowanym przez
Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym.
Harmonogram winien uwzgledniaé w szczegdlnosci terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji
poszczegdlnych zakresdw robodt oraz ich wartosé w danym okresie, z uwzglednieniem podziatu
na zadania okreslone w § 1 ust. 2 pkt 1-2.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak rowniez wnioskowacd

o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
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zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych od
dnia przekazania uwag.

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy i jest podstawg
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
do 3 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji,
zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego.

7. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo-finansowy dla realizacji robét budowlanych
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 3 dni roboczych skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania
takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia
i uwagi, o ktérych mowa powyzej oraz przekazaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni roboczych

od daty otrzymania zastrzezen lub uwag.
§5
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy taczne

wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ...........cccccveeeen. zt (stownie: .....coceeeeeeecinieenn. ztotych .../100), zgodnie
z ofertg Wykonawcy z dnia ....cccceeeveeeceeens r.

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, sktada sie wynagrodzenie za;

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy w wysokosci

.................................... zt netto plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zf, co
stanowi kwote brutto .......cccevveeieeinnnnn. zt (stownie: ..ooveeeeeveieiieiiinnnn. ztotych .../100);

2) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy w wysokosci
.................................... zt netto plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zf, co
stanowi kwote brutto .......cccevvveieiiinnnnnn. zt (stownie: .ooeeeeviveiiiiiiiinnnn. ztotych .../100).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym



i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg wszystkich obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z Umowy, a w tym koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej,
przeniesieniem praw autorskich, w tym praw autorskich zaleznych, do tej dokumentacji oraz
wykonaniem na jej podstawie robét budowlanych, obejmuje réwniez koszty materiatow

i wyrobéw budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usuniecia
i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane

z zapewnieniem i dostawg medidéw do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne,
koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem przekopdéw kontrolnych dla
ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do
wykonania robdt, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkdod
uniemozliwiajacych lub ograniczajacych wykonanie robét objetych Przedmiotem umowy,
takze tych znajdujacych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty wynikajace z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztdw zwigzanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub
wymian istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci przytaczy, obiektéw, budowli podziemnych,
naziemnych itp.) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujgcej z zadaniem.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

4. W terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy, ktdry stanowic bedzie
Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy, opracowany na podstawie wtasnego zestawienia
planowanych prac i wykonany metoda kalkulacji szczegétowej — odrebnie dla kazdego z zadan
okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1-2 umowy. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z ust. 3 stanowi wynagrodzenie
ryczattowe.

5. Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy,

w terminie do 5 dni roboczych od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia.
Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni
zgtoszone uwagi w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego

i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu ofertowego.
Wykonawca moze powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegélnych elementéw kosztorysu
ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen
razgco odbiegajgcych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okreslonych
w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.
Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdlnych robdt nie moze zmienié wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Kosztorys zadania inwestycyjnego, o ktdrym mowa w ust. 4 nie okresla zakresu rzeczowego



zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysokosci ptatnosci czesciowych,
kosztéw robét zamiennych lub zaméwienia dodatkowego, a w przypadku odstgpienia od
umowy, do ustalenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie stosownie pomniejszone
o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu,
o ktéorym mowa w ust. 4 z zastrzezeniem, ze tgczna warto$é robdt wytaczonych z realizacji nie
moze przekraczaé¢ 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystuguja
zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do kornca

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 25 umowy.

86

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, potwierdzenia zgtoszenia
robét, dziennika budowy,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy pasa drogowego w zakresie poszczegdlnych zadan
— w terminie uzgodnionym przez Strony,
3) zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) wyznaczania terminéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i odbioru koricowego oraz odbioru gwarancyjnego,
6) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do biezgcej kontroli prawidtowosci realizacji zobowigzan
Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy, w szczegdlnosci ich terminowosci i stanu

zaawansowania.

§7
Obowiazki Wykonawcy i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia pasa drogowego w zakresie poszczegdlnych zadan;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych (o ile dotyczy);

spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw
infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce (o ile
dotyczy);

zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztdw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru

z wilascicielami sieci uzbrojenia terenu;

Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia lub planujgcymi rozpoczgé prace w obrebie i sgsiedztwie
przekazanego Wykonawcy terenu budowy;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania

realizacji przedmiotu umowy;

10) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

11) zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt dostawy medidw (np. pradu, wody)

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy;

12) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepisdw prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robdt wiasciwej organizacji ruchu drogowego,
zorganizowania objazdow i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas roboét, ktdrego zatwierdzenia dokona Wykonawca u witasciwych

organow administracji publicznej oraz u Zamawiajgcego;

13) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw

"na znak bezpieczenstwa", certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw,
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Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatéow i nienalezyte wykonanie
robot;

14) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztéw z tym
zwigzanych (o ile dotyczy);

15) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardéw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatdéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

16) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdérca odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie tédzkim;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

18) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ do
wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniami geodety,

w trzech egzemplarzach (w podziale na poszczegdlne zadania).

Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego.

W terminie do 2 miesiecy od dnia wykonania catos$ci przedmiotu umowy Wykonawca
winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dwa egzemplarze geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w podziale na poszczegdlne zadania);

19) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdézniej niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkdd i trudnosci,

o stwierdzonych wadach w dokumentac;ji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
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i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;

20) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajacemu przypadkow zajecia pasa drogowego (optaty
administracyjne za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca) oraz ewentualnych kolizji
z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

21) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczegdélnosci poprzez:

a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych
wokot nich;

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

c) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew — w promieniu 3 m od pnia drzewa;

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdéw (korzeni, pni, konarow i gatezi);

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdw bez
posiadania stosownych zezwolen;

f) stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;

22) usuniecia drzew i krzewodw kolidujgcych z projektowang inwestycja (optaty administracyjne
za usuniecie drzew i krzewdw ponosi Zamawiajacy);

W przypadkach drzew nieujetych w dokumentac;ji projektowe]j o planowanym usunieciu
drzew i krzewoéw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, podejmie decyzje

w przedmiocie zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewow. W przypadku
zaakceptowania przez Zamawiajgcego zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewdw
Zamawiajgcy poniesie koszty opfat administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewoéw lub
koszty dokonania nasadzen zamiennych. Koszty dokonania wycinek pokrywa Wykonawca.
Do czasu uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu wycinek, Wykonawca nie moze
przystgpic¢ do ich usuniecia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia

z Zamawiajgcym, woéwczas koszty optat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi
w catosci Wykonawca;

23) kazdorazowego poinformowania Zamawiajgcego na pismie o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem wywadzki. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania,
lub sktadowania materiatéw z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z wykopu oraz ztomu
powstatych w wyniku robdt wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, stanowigcych
witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego
o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu budowy na pismie w terminie 3

dni roboczych przed planowanym terminem wywozki. Wywoz przedmiotowych materiatow
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nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy,
zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

a) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny
by¢ poddane przeglagdowi w obecnosci Zamawiajgcego. Elementy nadajace sie do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byc¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w odlegtosci do 10 km od placu budowy;

b) wymagania: drewno z wycinki w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréow
uzytkowych nalezy dodatkowo pocig¢ na dtugosé ok. 30 cm i przewiezé na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od placu budowy. Powyzsze
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przekazanie
drewna bedzie odbywac sie protokolarnie;

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

25) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

26) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

27) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych — dotyczy powstatych z winy
Wykonawcy, a zwigzanych z wykonywaniem przez Wykonawce robét budowlanych
objetych zakresem umowy;

28) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robaot;

29) wykonania, dostawy i montazu tablic informacyjnych zgodnie z zatozeniami Rzgdowego
Funduszu Polski tad - Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca w ramach umowy wykona 2 tablice informacyjne wraz z montazem zgodnie
z wytycznymi Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
w zakresie informacji i promocji. Miejsce montazu tablic zostanie wskazane przez

Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do wykonywania tablic, Wykonawca przedstawi do
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akceptacji Zamawiajgcego projekt tablic. Projekt tablicy/Logo Polski tad udostepnione
zostato na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-szosta-pgr/#c28169

Wykonawca zobowigzany jest zamontowac tablice informacyjne w momencie rozpoczecia
prac budowlanych lub innych dziatan zmierzajgcych bezposrednio do realizacji zadania.
Podmiot realizujgcy zadanie finansowane z Programu Inwestycji Strategicznych podejmuje
dziatania informacyjne zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panistwa lub

z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) oraz Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z parstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz.
2506).

Informacje dotyczace dziatan informacyjnych znajduja sie na stronie internetowej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrow www.gov.pl/premier oraz na stronach poszczegdlnych edycji
Programu, zamieszczonych na stronie internetowej BGK, w zaktadce Materiaty promocyjne
dla JST;

30) uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych z winy Wykonawcy w wyniku
prowadzonych prac zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem
umowy, terendw, nawierzchni lub instalacji;

31) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

32) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

33) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

34) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowa¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

35) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za szkody powstate z winy Wykonawcy zwigzane

wykonywaniem robét budowlanych objetych zakresem umowy bedace nastepstwem
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niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

36) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 17 umowy;

37) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
(wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, $wiadczenia dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdéw, gestorow sieci. Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ niezbedne badania, pomiary, préby, sprawdzenia oraz zapewnic
odbiory realizowanych robét przez odpowiednie stuzby, instytucje i wiascicieli sieci oraz
uzyskac¢ wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajace stwierdzenie poprawnosci wykonania
przedmiotu umowy i ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z zarzgdcami sieci
uzbrojenia terenu, ktére wynikajg z uzgodnien dokumentacji projektowej;

38) opracowania powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego — w podziale na rodzaje
robét (branze) i poszczegélne zadania okreslone w § 1 ust. 2 pkt 1-2 umowy — w zakresie
wytworzonych srodkéw trwatych, ktdrego wzér zostanie ustalony pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na etapie realizacji niniejszej umowy;

39) udziatu w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego
i zapewnienia usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw;

40) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

W toku realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem umowy odbywaé sie bedg rady
budowy (spotkania koordynacyjne obu Stron umowy). Spotkania rady budowy bedg odbywac
sie w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego (nie rzadziej niz raz w miesigcu) lub na
whniosek Wykonawcy, nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany uczestniczyé w wyznaczonych przez Zamawiajgcego radach budowy, przedstawiaé
na radach budowy sprawozdania dotyczgce w szczegdlnosci stanu realizacji przedmiotu umowy,
zaawansowania robot w odniesieniu do obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, problemdéw w realizacji Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zrezygnowac

z wyznaczenia w danym miesigcu rady budowy w przypadku braku realizacji prac przez
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowad i zapewnic dojazd, w tym transport materiatéw
budowlanych na teren budowy, na podstawie uzgodnien z zarzgdcg drogi, ktére Wykonawca
zobowigzuje sie uzyskac¢ we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci dojazdu do wszystkich nieruchomosci
prywatnych, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do
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terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci, w tym o dziataniach takich jak:
przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytutu
poniesionych szkdd bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu lub nienalezytego
zorganizowania dojazdu.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Z uwagi na odrebnos$¢ zadan wymienionych w § 1 ust. 2, organizacja wykonywania robét moze
skutkowac ich wykonywaniem w sposdb wyodrebniony. W takim wypadku postanowienia
umowy, w szczegdlnosci dotyczace zasad odpowiedzialnosci za plac budowy, jego przekazania
i obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio dla

kazdego z zadan.

§8
Materiaty

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swéj
koszt Wykonawca.

Materiaty i urzagdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé¢ wymogom dotyczgcym wyrobdéw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWiIORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu
zapfaty ceny.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego przed
ich wbudowaniem w formie wnioskéw materiatowych, ktore bedg sporzgdzane na szablonie
sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzér inwestorski
badz odmowa akceptacji winna by¢ udzielona w terminie 5 dni roboczych od daty
przedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku. Wnioski materiatowe winny wptywac
do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych

materiatow.
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6.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli za$
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowsg, to koszty tych

badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§9
Nadzor nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowié na wtasny koszt:

Kierownika budowy w 0Sobie .......ccccovevevrceieneeeeeene , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, nr
uprawnien budowlanych ...

Obowigzki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg
niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy reprezentuje kierownik
budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$é za
dziatania i zaniechania kierownika budowy.

W przypadku, gdy osoby biorgce udziat w realizacji umowy nie znajg jezyka polskiego wymagane
jest, aby Wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia na i z jezyka polskiego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu,

w ktérym wykonywane sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Kierownik budowy
zobowigzany jest prowadzié na biezgco dokumentacje budowy i przechowywac jg w formie

i Sposdb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Obecnosc kierownika budowy na terenie budowy musi zapewni¢ prawidtowe i skuteczne
sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy do stawiennictwa na terenie
budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie krétszym niz 24 godziny liczac od godziny
przekazania zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 moze zostaé dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego , jezeli Zamawiajacy
uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okres$lonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust.

4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane. Nowa
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osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy musi przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajace kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne
z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§10

Ptatnosci

Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi

w Szczegétowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatagcznik do Uchwaty RM, Wstepnej Promesie
dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Fundusz Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
NR Edycja6PGR/2023/3628/PolskiLad z dnia 20 wrzesnia 2022 r. roku oraz Promesie
dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
nr...... zdnia .ueee. Wykonawca Inwestycji zapewni finansowanie zadania w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koicowym Inwestycji przez
Zamawiajgcego.

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna fakturg zaliczkowa,
wystawiong na kwote stanowiacg 2,25% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy oraz
jedna fakturg koncowa, na kwote stanowiagca réznice pomiedzy catkowitym wynagrodzeniem
Wykonawcy okreslonym w § 5 ust. 1, a wysokoscig wyptaconej zaliczki.

Podstawe do wystawienia faktury konncowej bedzie stanowié protokot bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw obioru reprezentujgcych
Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zaptata faktury koncowej za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczac od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

Strony ustalajg, ze ptatno$é faktury koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez
Zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki te
przekazywane sg Zamawiajgcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania przez
Zamawiajgcego wypfaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 4 na skutek
niezaleznych od Zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez BGK srodkéw z Funduszu,
Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantynéw todzki, ul. Zgierska 2, 95-050
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10.

11.

12.

13.

Konstantynow todzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres
Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pdzn. zm.).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpié
wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 9 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 11.

Do faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenie o samodzielnym
wykonaniu robét budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture,

a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno okresla¢
nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,
ustugi lub robdt budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczyé dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry wykonywat
roboty objete wystawiong faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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14.

15.

16.

17.

18.

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 16 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ztozenia do depozytu sgdowego zgodnie z ust. 17 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote

wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg

o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
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wykonawcze.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,

c. W polu numer adresu PEF nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.
Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§12

Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamédwienia w kwocie

stanowigcej 2,25% wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr konta

nie poézniej niz w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktérej Wykonawca

dofaczy dokument potwierdzajgcy zabezpieczenie zaliczki, o ktérym mowa w ust. 8.

Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a

ust. 1a ustawy o podatku od towardw i ustug i bedzie zawierata adnotacje ,,mechanizm

podzielonej ptatnosci”.

Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru koricowego,

zgodnie z postanowieniami § 17. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu catosci

zamowienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3

ustawy Pzp.

Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajgcej 100% kwoty zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

1) poreczen bankowych lub poreczen spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancji bankowych;
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10.
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13.

14.

15.

16.

17.

3) gwarancji ubezpieczeniowych;

4) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegac prawu polskiemu.

Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed jego podpisaniem

przez gwaranta/poreczyciela.

Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadac

ttumaczenie przysiegte na jezyk polski

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi

podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie prawa i obowigzki

wynikajgce z wystawionych dokumentéw podlegajg prawu polskiemu, spory bedg rozstrzygane

przez polski sad.

Zamawiajgcy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowa lub

przepisami ustawy Pzp lub z SWZ jej zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajgcy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwotalne

zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty zaliczki na

zadanie Zamawiajgcego zawierajgce o$wiadczenie, ze Wykonawca, pomimo pisemnego

wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umowa.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, ze

umowa zostata wykonana nalezycie.

W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu wykonania swiadczenia

wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest — przed podpisaniem aneksu - wnie$¢ nowe

zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajgcy nowy termin wykonania

Swiadczenia i dokonania odbioru wykonanych robét.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 bedzie podstawg do odmowy podpisania

aneksu do umowy przez Zamawiajacego.

§13
Przedstawiciele Stron

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzor nad prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem
sktadania o$wiadczen woli mogacych skutkowac¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

Pan Tomasz Wéjcicki, tel.: 42 211 11 73 wew. 149, e-mail: t.wojcicki@konstantynow.pl
Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych i kontaktéow z Zamawiajgcym
ustanawia osobe:

Pan ..ccoeveeeeieeeenee, N (=] DR < o o - | N

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamodwienia.
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5.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresow,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerow telefondw, numerdw faksdw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§14
Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonac¢ cze$¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§15

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest

dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
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z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujgcych

wymagan:

1) nie okres$lono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt objetych umowag;

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego;

5) brak jest zapiséw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 22 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos$¢ gospodarczg (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisOw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy;

6) zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny;

7) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

8) wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

9) wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych nalezy obliczy¢ w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegdlnione w kosztorysie zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4
umowy, ktére beda wykonywane przez Podwykonawce oraz szczegétowe kalkulacje cen
jednostkowych zawierajgce jednostkowe naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw, pracy
sprzetu i sSrodkow transportu technologicznego oraz ceny jednostkowe czynnikow

produkcji, obejmujgce: godzinowg stawke robocizny, jednostkowe ceny nabycia materiatéw
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(tzn. jednostkowe ceny zakupu materiatéw wraz z kosztami ich zakupu), ceny jednostkowe
pracy sprzetu i Srodkdéw transportu technologicznego, koszty posrednie oraz zysk
kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa, a takze tgczng wartos¢ wszystkich robét;

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty réznicy wartosci w postaci weksla in blanco wraz z deklaracjg
wekslowg, pod rygorem odmowy wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej
umowy;

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zostac zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcoéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcdéw za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia;

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspélnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcga powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju;

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac beda kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia);

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia;

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

17) zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
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Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego

Wykonawcy.
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.
Zamawiajacy, w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.

§16

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktdre
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Wykonaweca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
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uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku Podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungd takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okres$lonych umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej umowy.

§17
Odbiér robot budowlanych

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — nie stanowigce podstawy do
wystawienia faktury,

2) odbidr koricowy, po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy — stanowigcy
podstawe do wystawienia faktury koricowej.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru

wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru

inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie

przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz

zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor

nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
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dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajgce, na zagdanie Zamawiajacego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub

wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu

poprzedniego.

Wykonaweca zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej

zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosg¢,

2) wypetniony dziennik budowy w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

3) dowdd przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wraz z oswiadczeniem uprawionego geodety,

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystgpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzagdzenia — jezeli
dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamowieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wiasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych z dokumentacjg projektowg — w przypadku
zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robdét budowlanych objetych niniejsza umowsa.

Przystgpienie do odbioru korncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego
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10.

11.

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegodlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzadzajg protokét zawierajgcy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajgcy zakoriczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia
przystgpienia do odbioru korcowego.

Odbiér koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmowié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla
w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do
kosztéw usuniecia wad cze$é wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

W przypadku odbioru koncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Do czasu zakoniczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakonczonych podpisaniem protokotu
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odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

§18
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady robét budowlanych

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy

w zakresie dotyczacym wykonanych robét budowlanych na okres .......... miesiecy liczac od dnia

podpisania protokotu odbioru koicowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez

zastrzezen robot budowlanych we wszystkich obiektach budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2

umowy. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Okres rekojmi i gwaranciji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru korncowego

przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu
nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym
potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwarancji:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie i formowanie drzew i krzewdw, podlewanie
i systematyczne koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym
uniemozliwieniem wzrostu chwastéw.

2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej
przez wykonawce gwarancji jakosci.

3) Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2 oraz ust. 5 pkt 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmodwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Gwarancja jakosci nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien z tytutu rekojmi
zgodnie z zasadami okreslonymi przez Kodeks Cywilny.
Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest rowny okresowi zaoferowanej gwarancji

jakosci.
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§19
Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajgc protokdt) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzgdzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

2. Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad
i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokdt odbioru ostatecznego.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmdwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ....ccococeeveevevenrcnnnen. zt.
2. Strony zastrzegajg, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktérym mowa
w ust. 1 musi byé wystawione na Gmine Konstantynéw tddzki, 95-050 Konstantynow todzki,
ul. Zgierska 2 w nastepujgcych formach:
a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w WysokoS$Ci .......ccccvveeeeeeinnennnn. z,
na konto Banku Spoétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316
1000 0005.
D) e e e s ktdrej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpdozniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie
zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy informuje, iz data koncowego obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy winna przypadac¢ na 30 dzien od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgcego wykonanie bez
zastrzezen robot budowlanych we wszystkich obiektach budowlanych wskazanych w § 1
ust. 2 Umowy.
2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie

pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana

formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej

formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy

do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie

w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca

najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne

okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.

6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy

zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz

w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet

pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdw okreslonych w rekojmi.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedfuzenia

terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest

to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepujgcych warunkach:
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1) Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej
(odpowiedzialnos$¢ kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego
i Wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz 2.000.000,00 zt, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 10.000,00 zt oraz regularnie optacac¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

2) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2
umowy.

3) Wykonawca obowigzany jest przedktadaé¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych
w pkt 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne, roczne okresy ptatnosci w terminie
5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu
ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1.

W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajagcemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia nie
utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozy¢
Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne
oswiadczenie w tym zakresie.

4) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty
z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar

umownych.

§22
Zatrudnienie

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamodwienia wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Wymaég nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez projektanta, kierownika budowy,
kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne

w budownictwie, 0sdb wykonujacych ustuge geodezyjng, dostawcoéw materiatdw budowlanych.
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Wymog zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajgcych
uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktérych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ rowniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
do wgladu poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane
w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umdéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 23 ust. 1 pkt 1 lit. m niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0sdb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do

okazania dokumentdéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw
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z tytutu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego

uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,

mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,

inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do

zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.

§23

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

za brak obecnosci Kierownika budowy terenie budowy, w przypadkach okreslonych
umowa lub skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osoby innej niz wynika to
z postanowien niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
oddzielnie,

w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 7, umowy,

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
odpowiednio w § 3 ust. 1 umowy —w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 700,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 15 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek oddzielnie;

w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za

kazdy przypadek;
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i)

j)

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 15
ust. 2 pkt 3) —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

k) jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat

p)

a)

podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedfozenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 22 ust. 3 — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia czynnosci opisanych w § 22 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikow wskazanych
przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktdrym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy;

w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 21 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skfadki na nastepne okresy
ptatnosci — w wysokosci 700,00 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki, braku ciggtosci
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 21 umowy lub nieprzedtozenia
ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 21 na warunkach okreslonych w tym
paragrafie;

w przypadku stwierdzenie naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 21

w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 14 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu;

w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji
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powykonawczej posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do
Paristwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w podziale na poszczegdlne
zadania) — w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 18.

r) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajgcych z umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwitoke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpocza¢,

b) ztytutu odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem §
24 ust. 1.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajgcy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego, w szczegélnosci do wysokosci utraconej kwoty dofinansowania, okreslonej
w Wstepnej Promesie Banku Gospodarstwa Krajowego NR Edycja6PGR/2023/3628/PolskilLad.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 20, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary

umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zapfaty tej kary.

§24
Odstapienie od umowy

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lub wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci. Odstapienie od
umowy lub jej czesci w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3ustawy

Pzp).
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2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowsg,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 15, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawecy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 21, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu

w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 14 ust. 5.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1-2 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robdt i ich

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od
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umowy do:

1) sporzadzenia szczegétowego protokotu inwentaryzacji robét w toku, przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego, wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) zgtoszenia Zamawiajgcemu odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjna
w ilosci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD — pliki DWG — lub
odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiajgcemu na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy; sporzgdzenia
przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego wykonanych robét,

6) uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wtasny koszt przerwanych robot,

2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzagdzen wskazanych w wykazie sporzgdzonym
zgodnie z ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla
realizacji przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.
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§25

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatahn zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy

z Wykonawcg, co wptyneto na skrdécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,

a w szczegolnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktdrych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego -
stwierdzenie wptywu ww. okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie dowodéw przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych wptyw ww.
okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,
koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

przyczyn bedacych nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy,
polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robat,

braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkow
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7)

8)

9)

atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one

prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac

okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdélnosci
warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych majacych wptyw na niemoznosc
prowadzenia robdt budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni

temperatury nizszej niz 0° C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i

mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, przedtuzajacy sie okres

zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegétowg specyfikacjg techniczna
uniemozliwiajg prowadzenie robét.

O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych Wykonawca

niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen dotyczgcych zjawisk uznanych za niesprzyjajgce

warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki

Wodnej (wfasciwych dla miejsca budowy). Zakoriczenie dziatania ww. czynnikdw i ich

ustgpienie/zakonczenie zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy

i potwierdzeniem tego faktu prze Inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb indywidualnych:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét

budowlanych,

koniecznosci udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem

42



podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktérych wykonanie
wpiywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,
10) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatdw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,
11) w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawca innych robét wykonywanych na terenie budowy,
- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowic podstawe zmiany terminu wykonania
zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.
Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniaé w szczegélnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajagcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedfuzeniem

okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedfuzony termin wykonania zaméwienia,

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretac;ji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy

3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawarte]j przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnoscia na rynku materiatéw,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

6) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposdb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynetaby na kragg podmiotow
ubiegajgcych sie o zamowienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sa w
szczegblnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana nr
konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

7) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkarnicow gminy,
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wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujacy dla
strony spotecznej,

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub
funduszy lub innych Zrédet finansowania inwestycji objetej niniejsza umowg lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie w przypadku
wprowadzenia robot dodatkowych,

9) zmiany wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegdlnych transzach rozliczeniowych
w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych wysokosci od warunkéw wynikajgcych
z promesy BGK w celu zapewnienia zgodnosci z umowy z trescig tej promesy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania

okreslonego w dokumentacji projektowej, w przypadku:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego lub jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci, poprawienie parametrow
technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy,

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

3) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji przedmiotu umowy,

4) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$¢ realizacji robét zamiennych jest sporzadzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robdt, protokét koniecznosci, ktory

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do

umowy.

W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos¢ wynagrodzenia ulega zmianie

o réznice wartosci robdt zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartosé robot

zaniechanych oraz wartos$é robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzagdzonym

przez Wykonawce, a zatwierdzonym prze Zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg
do okredlenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do
okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie zadania inwestycyjnego,

o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze zosta¢ zmienione w przypadku

wprowadzenia robét dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$é realizacji robot

dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale

Wykonawcy robdt, protokot koniecznosci, ktory podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos¢
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10.

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét budowlanych zostanie ustalona na podstawie

pomiardw powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen

jednostkowych ustalonych wg zasad okre$lonych w ust. 8.

W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich

kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji

szczegotowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten
bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy,

2) w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot
(dla wojewddztwa tédzkiego),

3) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 4 umowy, stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego
opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie beda
wieksze niz srednie ceny dla wojewddztwa tddzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru
zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robot a w przypadku
braku odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie
wystepujgce w cenniku.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce

WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.
§ 26
Przetwarzanie danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

45



10.

11.

»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zagdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie Podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika

z obowigzujacych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac od osoby,
ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowaé
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 27
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§28

Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego

w zwigzku z umowaq, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie poddania
tego sporu mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sagdu Polubownego przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§29

Postanowienia koncowe

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wtasciciela lub wspétwtascicieli firmy pod rygorem skutkédw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamdéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 28 umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce
w zwigzku z umowg bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze przenie$é swoich obowigzkdw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ....ceevveecersennensscnccnnns
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

§30
Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Zamawiajacy Wykonawca
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Spis zatgcznikédw do Umowy:

Zatgcznik nr 1 —SWZ,

Zatacznik nr 2 — Dokumentacje projektowe dla zadan okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1-2,
Zatgcznik nr 3 — STWIORB dla zadan okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1-2,

Zatgcznik nr 4 — Przedmiary robot dla zadan okreslonych w § 1 ust. 2 pkt 1-2,
Zatacznik nr 5 — Oferta Wykonawcy,

Zatgcznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zatacznik nr 7 — Kosztorys inwestorski.
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