
 

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH 

   "DROGOWIEC" 
  mgr inż. Piotr Sawiak 

65-119  Zielona Góra, ul. Spawaczy 5d/7 
tel/fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532 
NIP 973-046-76-66  REGON 971319847  

biuro.drogowiec@interia.pl 

egz. 1 

 

PROGRAM  

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

OBIEKT:                         

Budowa południowo-zachodniej  
obwodnicy miasta Świebodzin – Odcinek I 

 
ADRES OBIEKTU:     

Województwo: lubuskie, powiat: świebodziński, gmina: Świebodzin  
obręb 0003 – nr ew. 1/1, 4/6, 5/2, 6/2, 6/3, 6/4, 7/11, 9, 20/55, 20/59,  

886, 890, 20/60, 20/61, 20/62, 20/63, 337/18, 863;  
obręb 0002 – nr ew. 460; 

 
ZAMAWIAJĄCY:              

Gmina Świebodzin, 
ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin 

 
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

na kolejnej stronie 
 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

na kolejnej stronie 
 

BRANŻA:                    

DROGOWA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA, TELEKOMUNIKACYJNA,  

 

WYKAZ AUTORÓW OPRACOWANIA:                    

Stanowisko Imię i Nazwisko 
Nr i specjalność 

uprawnień budowlanych 
data i podpis 

Projektant             

branży drogowej: 
 mgr inż. Piotr Sawiak 

02/05/ZG                             
w specj. drogowej 

07.2021 

Projektant             

branży sanitarnej: 
 mgr inż. Bartosz Chrastek 

LBS/0023/PWOS/10                     
w specj. instalacyjnej 

07.2021 

Projektant             

branży elektrycznej: 
 mgr inż. Jerzy Klimczak 

187/84/ZG                                   
w specj. instal.-inż. 

07.2021 

Projektant branży 
telekomunikacyjnej: 

 inż. Mariusz Okulski 
236/96/U w specj. 

instalacje i sieci telekom. 
07.2021 

 



 

Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – Odcinek I 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                              1 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Nazwa zadania: Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – 

Odcinek I 

 

System realizacji: „Zaprojektuj i wybuduj” 

 

Adres obiektu: Województwo: lubuskie, powiat: świebodziński, gmina: 

Świebodzin 

 

Zakres robót budowlanych / kod CPV, nazwy robót i usług: 

 

   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2   Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45113000-2  Roboty na placu budowy  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów, 

ciągów komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, dróg, 

lotnisk, kolei oraz wyrównywanie terenu 
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232130-2    Roboty budowlane w zakresie rurociągów do 

odprowadzania wód burzowych 

45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz 

powierzchniowe autostrad, dróg 

45233120-6    Roboty w zakresie budowy dróg 

45233150-5    Roboty w zakresie regulacji ruchu 

45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4    Malowanie nawierzchni 

45233290-8    Instalowanie znaków drogowych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych                                 

i sygnalizacyjnych 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 

Zamawiający:  Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin 
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1. OPIS OGÓLNY 

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa południowo-zachodniej 

obwodnicy miasta Świebodzin – odcinek I, o długości ok. 1,8 km w ciągu drogi 

gminnej. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa 

lubuskiego, w powiecie: świebodzińskim na terenie gminy Świebodzin. W zakres 

zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych oraz 

robót budowlano montażowych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie drogi, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W ramach zamówienia należy wykonać: 

• wszystkie niezbędne opracowania projektowe umożliwiające zrealizowanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem 

zwanym zamiennie Umową. W ramach prac projektowych Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora opinii, 

warunków technicznych, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i 

zgód niezbędnych do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu 

na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub innej decyzji pozwalającej na 

prowadzenie robót budowlanych. Prace Projektowe należy prowadzić w 

oparciu o PFU oraz odpowiednie, obowiązujące aktualnie przepisy  prawa. 

• wszystkie niezbędne roboty budowlane w oparciu o dokumentację 

projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, PFU oraz odpowiednie przepisy prawa. Ponadto uzyskać w 

imieniu i na rzecz Inwestora decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub inne 

dokumenty umożliwiające przystąpienie przez Zamawiającego do 

użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

[3.3.]. 

 

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych [3.39.]. 
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1.2. Lokalizacja i przebieg 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego przebiegu drogi gminnej omijającej 

miejscowość Świebodzin od strony południowej i stanowiącej połączenie ul. 

Sobieskiego (droga powiatowa nr 1228F) na początku opracowania, ze 

skrzyżowaniem w ul. Łużyckiej (droga powiatowa nr 4008F) i ul. Słowiańskiej (droga 

wojewódzka nr 276) na końcu opracowania. 

Włączenie nowej drogi na początku i na końcu opracowania zostanie zrealizowane 

poprzez dwa ronda: na początku opracowania w istniejącej ul. Sobieskiego (DP 

1228F) i na końcu opracowania w istniejącym skrzyżowaniu ul. Łużyckiej (DP 4008F) 

i ul. Słowiańskiej (DW 276).  

Rondo na skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i ul. Słowiańskiej stanowi przedmiot odrębnego 

opracowania i aktualnie jest w trakcie realizacji. 
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1.3. Orientacja na mapie województwa 

 

 

 

Źródło: Mapy Google 

 

 

Lokalizacja 
inwestycji 
na tle województwa 
lubuskiego 
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1.4. Plan orientacyjny 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                            

1.5. Ogólne informacje dotyczące Przedmiotu Umowy 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania do użytkowania wszystkich elementów 

Przedmiotu Umowy. 

2) Zmiany ilości i/lub parametrów, zawarte w PFU oraz w opisie ogólnym 

Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania i uzgadniania projektu 

budowlanego, wykonawczego i rozwiązań w zakresie organizacji i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych 

rozwiązań w tym elementów wynikających z ewentualnego uzyskania nowej 

decyzji środowiskowej nie będą powodowały zmiany Wynagrodzenia Brutto oraz 

nie mogą wpłynąć na przedłużenie terminu realizacji umowy. 
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3) Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach 

typu:  

ma być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien 

spełnić, nie dopuszcza się, wymaga, zastosować itp. oznaczają wyraźnie dla 

Wykonawcy: polecenie wykonania. 

4) Zadanie to jest ujęte w Planie Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2021 – 

2022. 

Uwaga: 

Wykonawca musi mieć świadomość, że z uwagi na charakter Inwestycji rodzaje 

robót opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są orientacyjne i poglądowe i 

mogą ulec zmianie po opracowaniu Dokumentacji Projektowej stanowiącej 

uszczegółowienie rozwiązań technicznych (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii  i 

uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 
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1.6. Zakres zobowiązania Wykonawcy  

1.6.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 

Wynagrodzenia Brutto należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące 

Roboty zgodnie z częścią rysunkową: 

1) Budowa drogi gminnej klasy „Z” - stanowiącej południowo-zachodnią 

obwodnicę miejscowości Świebodzin dostosowaną do ruchu min. KR 5, po 

nowym śladzie zgodnie z cznia graficzną PFU 

2) Rozbudowa lub/i przebudowa odcinków dróg powiatowych, wojewódzkich i 

innych związana z budową skrzyżowań z nowoprojektowaną drogą gminną w 

zakresie spełnienia wymagań wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa. 

3) Rozbiórka nawierzchni wraz z konstrukcją dróg wojewódzkich, powiatowych, 

gminnych w miejscach budowy skrzyżowań z nowym układem drogowym. 

4) Budowa przepustów pod projektowanymi drogami. 

5) Budowa odwodnienia drogowego (rowy przydrożne, kanalizacja deszczowa) 

wraz z niezbędnymi urządzeniami wodnymi (wpusty, przykanaliki, wyloty, 

zbiorniki otwarte: retencyjno – chłonne lub/i odparowujące wraz z dojazdami 

i ogrodzeniami, przepusty). 

6) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na całej długości obwodnicy z 

podłączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego. 

7) Budowa dodatkowych jezdni umożliwiających obsługę terenów przyległych 

odciętych od istn. układu komunikacyjnego w wyniku realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

8) Budowa zjazdów (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej). 

9) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz 

nasadzenie drzew o ile wynikają z uzyskania nowej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz uzgodnień. 

10) Likwidacja kolizji z liniami elektroenergetycznymi NN, SN, WN. 

11) Likwidacja kolizji z siecią wodociągową. 
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12) Likwidacja kolizji z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną. 

13) Likwidacja kolizji z siecią gazową średniego ciśnienia. 

14) Likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną. 

15) Budowę oświetlenia drogowego/ulicznego na całej długości obwodnicy wraz 

ze skrzyżowaniami oraz w niezbędnym zakresie wynikającym z warunków 

technicznych – słupy aluminiowe z podwójnym wysięgnikiem z oprawami 

typu LED. Należy uwzględnić konieczność wykonania odcinków przejściowych 

w pomiędzy oświetlonymi a nieoświetlonymi odcinkami dróg (na styku 

inwestycji z drogami istniejącymi). W przypadku konieczności wymiany istn. 

urządzeń oświetleniowych w celu dostosowania ich do parametrów 

przewidzianych w PFU koszty należy ująć w ZKK. 

16) Budowa kanału technologicznego. 

17) Montaż urządzeń BRD (także wymienione w aktualnych wymaganiach 

rządowego programu budowy dróg powiatowych i gminnych: znaki aktywne 

na przejściach dla pieszych, radar z wyświetlaczem prędkości, itp.). 

18) Wprowadzenie czasowej jak i stałej organizacji ruchu. 

19) Wprowadzenie oznakowania kierunkowego na drogach uwzględniającego 

realizację Przedmiotu Umowy w tym również poza liniami rozgraniczającymi. 

Na wszystkich drogach w obszarze wpływu nowoprojektowanej obwodnicy 

wprowadzić (zmienić) oznakowanie kierunkowe, treści znaków dostosowując 

do układu sieci drogowej po wybudowaniu inwestycji. 

 

Zmiany ilości i/lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie 

mogą wystąpić w trakcie opracowania i uzgadniania projektu budowlanego, 

wykonawczego i rozwiązań w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego 

oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań w tym elementów wynikających 

z ewentualnego uzyskania nowej decyzji środowiskowej, z uwzględnieniem postanowień 

PFU, nie będą powodowały zmiany Wynagrodzenia Brutto oraz nie mogą wpłynąć na 

przedłużenie terminu realizacji umowy 

 

Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami 

oraz wymogami Zamawiającego. Ostateczne rozwiązania wymagają akceptacji Inżyniera 
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Projektu oraz Zamawiającego. Inżynier Projektu będzie oceniał rozwiązania pod kątem 

zgodności  z PFU i przepisami techniczno – budowlanymi oraz zapisami obowiązującego 

prawa. 

 

1.6.1.1. Konstrukcja projektowanego układu drogowego i obiektów inżynierskich 

1) Droga gminna 

- Klasa techniczna: Z; 

- Przekrój: 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa); 

- Prędkość projektowa: Vp = 60 km/h; 

- Szerokość w liniach rozgraniczających: min. 30,00 m; 

- Szerokość jezdni: 7,00 m; 

- Szerokość pasa ruchu: 3,50 m; 

- Szerokość poboczy: 1,50 m lub większa jeżeli zachodzi konieczność lokalizacji 

urządzeń BRD; 

- Kategoria ruchu: KR5; 

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:  115 kN; 

- Podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni doprowadzić do wymagań 

KTKNPiP  2014; 

- Szerokość ścieżki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m; 

- Szerokość chodnika: min. 1,5 m; 

- Szerokość zatok autobusowych: min 3,00 m; 

- Szerokość pasa dzielącego pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową i chodnikiem: 

3,50 – 7,00 m (lokalizacja sieci elektroenergetycznej, oświetleniowej, kanału 

technologicznego) 

- Szerokość pasa obsługi technicznej: min. 5,00 m (po północnej stronie 

obwodnicy wraz z przejściami poprzecznymi. 

 

2) Droga powiatowa nr 1228F na terenie zabudowanym (ul. Sobieskiego) 

- Klasa techniczna: Z; 

- Szerokość w liniach rozgraniczających: min. 20,00 m; 

- Szerokość jezdni: 6,00 m; 

- Szerokość pasa ruchu: 3,00 m; 
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- Szerokość poboczy: min. 1,00 m lub większa jeżeli  zachodzi konieczność 

lokalizacji urządzeń BRD; 

- Kategoria ruchu: KR3; 

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN; 

- Podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni doprowadzić do wymagań 

KTKNPiP  2014; 

- Szerokość ścieżki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m; 

 

3) Rondo (małe) 

- Średnica zewnętrzna Dz = 40 m; 

- Średnica wewnętrzna (wyspy środkowej) Dw = 24 m; 

- Szerokość jezdni: 6,00 m; 

- Szerokość pierścienia wokół wyspy środkowej: 2,50 m; 

- Szerokość jezdni wlotów na rondo: 4,00 m; 

- Szerokość jezdni wylotów z ronda: 4,50 m; 

- Promień przy wlocie na rondo: R = 12,00 m; 

- Promień przy wylocie z ronda: R = 15,00 m; 

- Długość wyspy dzielącej bez przejścia: min. 20,00 m 

- Długość wyspy dzielącej z przejściem: min. 25,00 m 

- Szerokość wyspy dzielącej: 1,00 - 6,00 m (min. 2,50 m w miejscu przejścia dla 

pieszych / przejazdu dla rowerzystów) 

- Kategoria ruchu: KR5; 

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN; 

- Podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni doprowadzić do wymagań 

KTKNPiP  2014; 

- Szerokość ścieżki rowerowej (dwukierunkowej): min 2,00 m; 

- Szerokość chodnika: min. 1,50 m; 

 

4) Dodatkowa jezdnia pasie drogowym drogi gminnej 

- klasa drogi: D; 

- prędkość projektowa: Vp = 30 km/h; 
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- szerokość jezdni: min 3,50 m (droga jednopasowa) i min. 5,00 m (droga 

dwupasowa); 

- szerokość poboczy: min. 0,75 m lub większa jeżeli  zachodzi konieczność 

lokalizacji urządzeń BRD; 

- kategoria ruchu: KR2; 

- Podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni doprowadzić do wymagań KTKNPiP  

2014; 

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 100 kN; 

 

Pozostałe parametry i wymagania należy przyjąć zgodnie z warunkami 

technicznymi. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań aktualnie 

obowiązujących przepisów Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne odstępstwa 

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 

 

5) Infrastruktura rowerowa: 

Ścieżki/drogi rowerowe o nawierzchni bitumicznej należy zaprojektować i 

wybudować wzdłuż całej obwodnicy i w obrębie skrzyżowań, zgodnie z częścią 

graficzną PFU,  rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.] oraz w miejscach i o parametrach, które 

wynikną z uzgodnień z Zamawiającym i organem zarządzającym ruchem oraz 

potrzeb BRD. 

 

6) Infrastruktura dla pieszych: 

Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej należy zaprojektować i wybudować 

wzdłuż całej obwodnicy i w obrębie skrzyżowań, zgodnie z częścią graficzną PFU,  

rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie [3.5.] oraz w miejscach i o parametrach, które wynikną z 

uzgodnień z Zamawiającym i organem zarządzającym ruchem oraz potrzeb BRD. 
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7) Pozostałe obiekty inżynierskie: 

a) Przepusty 

- Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy 

zaprojektować i wybudować przepusty pod obwodnicą, drogami 

sąsiednimi, dodatkowymi jezdniami, zjazdami, infrastrukturą pieszą i 

rowerową. Wloty i wyloty przepustów należy zabezpieczyć przed 

rozmywaniem (umocnić). 

- Parametry przepustów określone w PFU stanowią wymagania minimalne. 

Jeżeli z uszczegółowienia rozwiązań projektowych oraz sporządzenia 

analiz hydrologicznych wynikną inne parametry, to Wykonawca jest 

zobowiązany zaprojektować i wybudować przepusty o właściwych 

parametrach. 

 

Uwaga: 

Wszystkie parametry należy przyjąć zgodnie z częścią graficzną PFU oraz: 

- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.]. 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [3.6.]. 

 

1.6.2.  Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania  

i wykonania 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie nowego układu drogowego. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

Wykonawca w ramach ceny określonej w Wynagrodzeniu Brutto (ZKK), zaprojektuje i 

wykona następujące roboty budowlane  i montażowe: 
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- Rozbiórki istniejących nawierzchni oraz elementów towarzyszących wraz z 

odwiedzeniem i utylizacją materiałów z rozbiórki, 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia drogi i obiektów inżynierskich, 

- zdjęcie warstwy humusu, 

- roboty ziemne (nasypy, wykopy), 

- zahumusowanie: skarp nasypów, skarp wykopów, terenu w pasie 

drogowym,  

- budowę nowego przebiegu drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań na 

przecięciu z drogami publicznymi, 

- budowę oświetlenia drogowego/ulicznego na całej długości obwodnicy 

wraz ze skrzyżowaniami (uwzględnić konieczność zastosowania odcinków 

przejściowych). 

- budowę/przebudowę dróg innych kategorii o ile będzie to wynikało z 

uzyskanej decyzji ZRID, 

- budowę systemów odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy 

jak: rowy przydrożne, kanalizację deszczową, i inne wynikające z 

uzgodnień i decyzji uzyskanych na etapie opracowania projektu 

budowlanego 

- budowę zbiorników otwartych: retencyjnych – chłonnych lub/i 

odparowujących,   

- budowę dodatkowych jezdni, 

- budowę chodników. 

- budowę infrastruktury rowerowej (ścieżki rowerowej na całej długości 

trasy, miejsc obsługi rowerzystów (MOR) – 3 punkty), 

- budowę pozostałych obiektów inżynierskich, 

- budowę zjazdów publicznych i indywidualnych (o nawierzchni 

bitumicznej), 

- zabezpieczenie i przełożenie - przebudowę/rozbudowę sieci 

elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i wodociągowych 

kolidujących z projektowaną trasą, 

- stalowe bariery ochronne wynikające z warunków bezpieczeństwa oraz 
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zatwierdzonej SOR, 

- oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej SOR, 

- elementy ochrony środowiska. W przypadku uzyskania nowej decyzji 

środowiskowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich 

elementów wynikających z tej decyzji, 

- przebudowa sieci kolidujących z inwestycją. 

- zabezpieczenie i przełożenie - przebudowę/rozbudowę kolidujących 

urządzeń obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z podanymi 

warunkami technicznymi ich właścicieli, 

- wycinkę drzew i krzewów wraz karczowaniem pni (kolidujących z 

inwestycją) – ok. 40 szt., 

- nasadzenia drzew i krzewów wynikające z uzgodnień i decyzji. 

- wyplantowanie terenu i obsianie trawą w obrębie pasa drogowego, 

- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i 

poza nim na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w 

czasie realizacji robót, 

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1) Uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie                                  

z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane [3.3.], Ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych [3.4.] lub innej ustawy na podstawie której Wykonawca uzyska decyzję 

umożliwiającą zrealizowanie Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [3.50.]. 

 

2) Zmiana decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych 

W przypadku, gdy Wykonawca uzna za konieczne zmianę decyzji (np. PB – pozwolenie 

na budowę, ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) lub na etapie realizacji 
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robót pojawią się dodatkowe elementy/obiekty nie ujęte w decyzji, wówczas za zgodą 

Inwestora Wykonawca wystąpi do właściwego organu z wnioskiem o jej zmianę. 

 

3) Ewentualna konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub uzyskanie nowej DŚU 

Jeżeli w wyniku przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań zajdzie konieczność wyjścia 

poza granice określone w DŚU (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz gdy 

nie jest możliwe zaprojektowanie i wykonanie Robót w sposób umożliwiający 

niewychodzenie poza granice określone w DŚU (decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach), Wykonawca uzyska zmianę tej decyzji w koniecznym zakresie lub 

uzyska nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym celu Wykonawca 

opracuje materiały do wniosku o zmianę DŚU (decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach) lub materiały do wniosku o nową  DŚU (decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach) wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

(jeżeli organ nałoży taki obowiązek), a następnie w imieniu Inwestora wystąpi z 

wnioskiem o wydanie tych decyzji do właściwych organów. Wykonany ewentualny 

raport oddziaływania na środowisko wymaga, przed złożeniem wniosku do organu, 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

4) Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych (WT) 

W ramach Przedmiotu Umowy oraz Wynagrodzenia Brutto należy przewidzieć uzyskanie 

odstępstwa od warunków technicznych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 

umożliwiającej realizację robót budowlanych - jeśli zajdzie taka potrzeba (m. in. W 

zakresie lokalizacji zjazdów w obszarze projektowanego skrzyżowania, i/lub odległości 

pomiędzy skrzyżowaniami) 

1.7.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej 

1) Dla przedmiotowej inwestycji zostanie uzyskana Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

2) Decyzja Środowiskowa będzie nadrzędna w stosunku do innych dokumentów. 

Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań realizacyjnych i technicznych 
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związanych z ochroną środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU 

należy interpretować zgodnie z postanowieniami decyzji. 

1.7.1.1. Warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 

wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

1) Sprzęt używany do realizacji prac musi być sprawny oraz stacjonować na 

wyznaczonym i właściwie urządzonym zapleczu, w szczególności miejsca postoju 

i konserwacji maszyn budowlanych muszą być odpowiednio zabezpieczone przed 

możliwością wycieku substancji ropopochodnych i przedostawaniem się ich do 

gruntów i wód. 

2) Bazy materiałowe, zaplecze socjalne budowy oraz parking sprzętu i maszyn 

zlokalizować   w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia poza miejscami, na 

których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe. 

3) Ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do zbiorników bezodpływowych                                     

i sukcesywnie zlecać wywożenie uprawnionym podmiotom, do oczyszczalni 

ścieków. 

4) Wytworzone odpady magazynować selektywnie, w wyznaczonych i urządzonych 

miejscach. Wytworzone odpady winny być w pierwszej kolejności poddane 

odzyskowi w miejscu ich powstawania, a gdy jest to niemożliwe przekazywane 

specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania 

odpadami. Odpady winny być transportowane z częstotliwością wynikającą z 

procesów organizacyjnych i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie 

odpadów należy prowadzić w sposób zapobiegający ich rozproszeniu się w 

środowisku. 

5) Podczas prowadzenia prac ziemnych unikać tworzenia pułapek dla zwierząt, 

głównie płazów i małych ssaków lub odpowiednio zabezpieczyć plac robót. W 

przypadku stwierdzenia obecności zwierząt, należy je szybko i bezpiecznie 

uwolnić poza teren budowy. 

6) Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum umożliwiającego 

realizację przedsięwzięcia. 
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7) W sąsiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w zasięgu obrysu ich koron, 

prace prowadzić ostrożnie, tak aby nie spowodować ich uszkodzeń, a odkryte 

korzenie drzew należy przykryć warstwą urodzajnej ziemi. 

8) Wykonać możliwie szybko humusowanie i obsianie trawą powierzchni wykopów i 

nasypów lub inny zabieg w celu ograniczenia erozji powierzchniowej. 

9) Odprowadzać wody opadowe i roztopowe poprzez rowy chłonno-odparowujące, 

ewentualnie zbiorniki chłonno-odparowujące lub odparowujące. 

1.7.2. Ogólne uwarunkowania projektowe 

1.7.2.1. Zobowiązania Wykonawcy na etapie projektowania: 

1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z przepisami prawa oraz PFU 

2) Opracowanie Harmonogramu Prac Projektowych (HRF-PP, zwany również 

Harmonogramem) - również w formie graficznej, ze wskazaniem ścieżki 

krytycznej. 

3) Zapewnienie zgodności procesu wykonania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy i Harmonogramu oraz poleceniami Inżyniera Projektu 

akceptowanymi przez Zamawiającego. 

4) Zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, w taki sposób, 

aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Kontraktem. 

5) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ-PP) dla opracowania projektu. 

6) Wystąpienie do Zamawiającego o wydanie stosownych pełnomocnictw wraz ze 

wskazaniem zakresu, jak i osób do umocowania, z podaniem niezbędnych 

danych osobowych. 

7) Opracowanie projektów budowlanych wszystkich branż.  

 

Uwaga: 

Przed przekazaniem do uzgodnienia z Zamawiającym projektu 

zagospodarowania terenu, należy w pierwszej kolejności uzgodnić 

poszczególne projekty budowlane branżowe wchodzące w Przedmiot Umowy. 

Jeżeli uzgodnione rozwiązania projektowe zawarte w poszczególnych 

projektach budowlanych branżowych będą kolidowały z innymi projektami 
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budowlanymi  branżowymi przedstawionymi na PZT, wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest do ich poprawy i ponownego uzgodnienia z Inżynierem 

Projektu, a następnie z Zamawiającym. 

PZT należy przedstawić do uzgodnienia z Inżynierem Projektu, a następnie                           

z Zamawiającym wraz z oświadczeniem o przeprowadzeniu analizy stateczności 

skarp. 

8) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT). 

9) Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż.  

10) Sporządzenie przedmiarów robót. 

11) Przygotowanie materiałów (np. operatów, ocen) stanowiących załącznik do 

wniosku  o uzyskanie pozwoleń/zgód wodnoprawnych lub zgłoszeń na 

wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska. 

12) Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

a) Na początkowym etapie prac projektowych należy przeanalizować materiały 

uzyskane ze Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod względem dokumentów 

dotyczących przebiegu granic nieruchomości biorących udział w procesie 

inwestycyjnym (w tym przebiegu granic prawnych, w przypadku granic 

ewidencyjnych należy je ustalić w trybie art. 37 rozporządzenia [3.68.]. 

b) Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej 

faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania 

niezbędnych pomiarów uzupełniających i sprawdzających aktualność 

podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy 

wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie 

obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich 

pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca 

przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów 

pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów 

niwelacji państwowej. 

c) Ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 

inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentacji. 
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d) Sporządzenie map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających 

projekty podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian danych 

ewidencyjnych, zgodnie  z przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność 

wykonania dodatkowych projektów podziału nieruchomości Wykonawca 

wykona je w ramach Wynagrodzenia Brutto (Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej).  

Uwaga: 

Wykonawca może przystąpić do opracowania projektów podziału 

nieruchomości po zatwierdzeniu PZT (uwzględniającym wszystkie branże) i 

akceptacji przez Zamawiającego planowanych linii rozgraniczających. 

Każda zmiana rozwiązań projektowych po zatwierdzonym przebiegu linii 

rozgraniczających podlega akceptacji przez Zamawiającego w zakresie 

zmian. Aktualizację projektów podziału nieruchomości należy ująć w 

Wynagrodzeniu Brutto (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej). 

e) Wyznaczenie i wyniesienie nowych granic pasa drogowego na podstawie 

decyzji ZRID, (oznakowanie słupkami granicznymi oraz słupkami PD) oraz 

opracowanie dokumentacji geodezyjnej zgodnie z STWiORB. 

f) Przygotowanie materiałów: danych geodezyjnych - granice i współrzędne 

punktów granicznych w formie numerycznej. 

g) Wykonanie projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów  

z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej lub protokół z badania księgi 

wieczystej, wykazy zmian danych ewidencyjnych – stanowiących załącznik 

do wniosku o ZRID. 

Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest do takiego projektowania linii 

rozgraniczających, aby nie narażać Zamawiającego na niepotrzebne koszty 

związane z wykupami gruntów na których nie są zlokalizowane żadne 

elementy związane z nowo projektowaną drogą wojewódzką. 

Kształt pasa drogowego w obrębie zjazdów w km 0+971 należy dostosować 

do planowanego rozwiązania docelowego (skrzyżowanie typu rondo), 

zgodnie z częścią rysunkową niniejszego PFU. 

h) Inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach 
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(w tym dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID). 

13) Wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

14) Uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - W przypadku 

dokonania optymalizacji rozwiązań technicznych przez Wykonawcę, które 

wpłyną na konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania 

środowiskowego oraz usankcjonowania wprowadzonych zmian w stosunku do 

uzyskanej decyzji środowiskowej, Wykonawca przygotuje odpowiednie 

dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia dla całego Przedmiotu Umowy w oparciu o 

obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [3.50.] 

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [3.46.]. Uzyskanie 

nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może wpłynąć na zmianę 

terminu umownego. 

15) Uzgodnienie na wstępnym etapie projektowania z Lubuskim Wojewódzkim 

Konserwatorem  Zabytków (LWKZ) warunków prowadzenia prac ziemnych oraz 

przygotowawczych (m.in. wycinka drzew). 

16) Wypełnienie wszystkich wymagań określonych przez LWKZ w wydanych pismach, 

opiniach, decyzjach na etapie nakazujących wykonanie uzupełniających i 

ratowniczych badań archeologicznych. Uzyskania wymaganych przez LWKZ 

wszelkich zgód / umów z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi 

nieruchomości, na których położona jest trasa obwodnicy i na których należy 

przeprowadzić badania archeologiczne. Uzyskania pozwolenia od Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) na niezbędne do 

przeprowadzenia badania archeologiczne. Koszty zgód, zajęcia nieruchomości 

należy uwzględnić w Wynagrodzeniu Brutto. Wyniki badań należy przekazać 

Zamawiającemu. 

Uwaga: 

W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badań 

archeologicznych zajdzie konieczność wykonania dodatkowych badań np.: 

wykopaliskowych oraz nadzorów, wówczas ich wykonanie będzie po stronie 
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Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie jedynie zobowiązany 

do udostępnienia placu budowy innemu podmiotowi celem ich wykonania. 

17) Uzyskanie pozwolenia od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(LWKZ) na wszystkie niezbędne do przeprowadzenia badania archeologiczne. 

18) Uzyskanie w imieniu Inwestora w szczególności: 

a) Wszystkich warunków technicznych dla przebudów dróg oraz infrastruktury 

niezwiązanej z drogami; 

b) Uzgodnień i zatwierdzeń rozwiązań projektowych z Zarządcami dróg lub 

gestorami infrastruktury; 

c) Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych  

do wykonania kontraktu; 

d) Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność)  

na warunkach Zamawiającego i za jego zgodą. 

Uwaga: 

Wyżej wymienione dokumenty należy uzyskać na Inwestora to jest Gminą 

Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin - tak aby na etapie składania 

wniosku o decyzję ZRID spełnić zapisy ustawy [3.4.].  

19) Wykonanie projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, 

przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i 

gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system 

odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych). 

20) Opracowanie projektu odwodnienia.  

21) Uwzględnienie w projektach dojazdów do urządzeń podczyszczających wody 

opadowe, w tym również do zbiorników retencyjnych - chłonno-

odparowujących. 

22) Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, 

rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i 

uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

a) obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

b) niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
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23) Przygotowanie na koszt określony w ofercie ujęty w Wynagrodzeniu Brutto                                       

i w niezbędnych ilościach egzemplarzy: 

a) materiałów do wniosków: ZRID, pozwoleń/zgód wodno-prawnych i innych 

decyzji, na podstawie których Wykonawca w imieniu Inwestora wystąpi o ich 

uzyskanie, 

b) karty informacyjnej przedsięwzięcia w przypadku ewentualnego uzyskiwania 

nowej decyzji środowiskowej oraz wszystkich dokumentów i opracowań 

(m.in. raport oddziaływania na środowisko, jeśli organ wydający decyzję 

nałoży obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania decyzji 

środowiskowej. 

24) Uwzględnienie dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, 

decyzji oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie 

i zrealizuje. 

25) Uzgadnianie projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania 

umowy) związanych z: 

a) lokalizacją w pasie drogowym lub terenem przeznaczonym pod pas drogowy 

urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania 

drogami, 

b) budową lub przebudową włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych 

kategorii oraz zjazdów na obszarze objętym umową. 

Uwaga:  

Wyżej wymienione czynności należy ująć w Wynagrodzeniu Brutto 

(Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej). 

26) Opiniowanie uzgodnień związanych z inwestycją wynikających z PFU, poleceń 

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego. 

27) Opracowanie projektów stałej (SOR), czasowej organizacji ruchu (COR), uzyskania 

wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający 

Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Uwaga: 

Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu należy uzyskać przed złożeniem 
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wniosku o uzyskanie ZRID. 

Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości 

ruchu w trakcie realizacji robót. Uwagi i wskazania Organu Zarządzającego 

Ruchem należy uwzględnić w SOR i CzOR, a następnie zrealizować w ramach 

Wynagrodzenia Brutto (ZKK). 

28) Uwzględnienie w Wynagrodzeniu Brutto kosztów związanych z opracowaniem 

projektu zmian oznakowania kierunkowego jak i jego wykonania poza zakresem 

robót budowlanych, a wynikającym z oddania do użytkowania przedmiotowego 

odcinka drogi gminnej oraz zmianą kategorii odcinków innych dróg po 

zrealizowanej inwestycji. 

29) Opracowanie szacunku brakarskiego dla wycinki drzew na etapie projektu, z 

podziałem na drogi publiczne i inne nieruchomości. 

30) Udostępnianie materiałów na etapie opracowania dokumentacji mogących 

stanowić materiały promocyjne. Wykonawca na polecenie Zamawiającego 

będzie zobowiązany każdorazowo do przeniesienia praw autorskich w zakresie 

przekazywanych materiałów związanych z powielaniem, umieszczaniem na 

stronach internetowych, bilbordach i publikowaniem. Koszt ten jest ujęty 

Wynagrodzeniu Brutto (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej). 

31) Uwzględnienie w projekcie wszystkich elementów wskazanych do realizacji w 

ramach PFU. 

32) Przeniesienie praw autorskich do całości opracowania na zasadach określonych                            

w umowie. 

33) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

Uwaga ogólna: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania 

opracowań projektowych. 

• Kserokopie wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na 

bieżąco przekazywać Inżynierowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. 

skorzystanie z trybu odwoławczego. 

• Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych przeznaczonych                                 

do prezentacji na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, 
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akceptacji itp. należy uwzględnić ryczałtowo w kosztach opracowań 

projektowych.  

1.7.3. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

1.7.3.1. Zobowiązania Wykonawcy na etapie realizacji Robót:  

1) Opracowanie Harmonogramu Robót Budowlanych (HRF-RB, zwany również 

Harmonogramem) - również w formie graficznej, ze wskazaniem ścieżki 

krytycznej. 

2) Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

3) Opracowania Programu Zapewnienia Jakości (przed rozpoczęciem robót 

budowlanych) - dla Robót budowlano-montażowych. 

4) Uwzględnienie wszystkich kosztów w ramach Wynagrodzenia Brutto nie 

wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy.  

5) Przygotowanie Terenu Budowy z uwzględnieniem kosztów związanych z:  

a) Czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie 

robót w zakresie przebudowy/budowy infrastruktury technicznej oraz  

przebudowy/rozbudowy innych dróg publicznych; 

b) Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 

wyłączeń, u odpowiednich gestorów sieci i zarządców infrastruktury,  

c) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w 

przypadku potrzeby rozbiórki lub budowy obiektów budowlanych; 

d) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w 

przypadku konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

e) Dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin po 

dokonanych wycinkach przez Wykonawcę, na działkach przeznaczonych pod 

pas drogowy; 

f) Dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin na działkach 

poza projektowanym pasem drogowym określonym w decyzji ZRID lub innej 

decyzji umożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy na działkach poza 

projektowanym,  w zakresie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, o 
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których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit i w związku z lit e, f, g, h ustawy 

[3.4.]; 

g) Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po 

wykarczowaniu oraz pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz 

przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy 

(przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów);  

Uwaga: 

Nadmiar humusu należy zagospodarować na etapie wykonywania robót w 

porozumieniu z Zamawiającym. 

h) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w 

sąsiedztwie Placu Budowy; 

i) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru 

saperskiego oraz ewentualnego usunięcia niewybuchów; 

j) Zapewnieniem zespołu przyrodniczego w trakcie przygotowania terenu i w 

czasie prowadzenia Robót. 

k) Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych  

do Terenu Budowy związanych z oddziaływaniem budowy. Szczegółowy 

zakres inwentaryzacji określi Wykonawca. Zamawiający uzna za 

wystarczające wykonanie inwentaryzacji w zakresie zabudowań w 

odległości, co najmniej 100 m od przyszłego pasa drogowego. W przypadku 

stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w 

trakcie wykonywania Robót budowlanych, Wykonawca podejmie działania w 

celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego;  

Uwaga: 

W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia 

wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego 

obiektów. 

l) Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia. W przypadku dokonywania przez 

Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, jest on zobowiązany  

do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia 

nieruchomości. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy 

działki powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją o 
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zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nieruchomość musi być 

zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez cały okres trwania robót; 

m) Dokonaniem inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu 

Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 

wyniku prowadzenia Robót, po których będzie się odbywał ruch budowlany;  

n) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do 

uzgodnienia z zarządcami dróg gminnych, powiatowych, „korytarzy” dla 

transportów wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w 

Wynagrodzeniu Brutto uwzględni koszty napraw i remontów dróg zgodnie z 

zawieranymi porozumieniami z Zarządcami tych dróg. Wykonawca będzie 

stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek 

drogi lub mostu, przez ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy 

lub przez Przedstawicieli Wykonawcy. Działania te będą obejmowały także 

właściwe użycie odpowiednich pojazdów i tras, w celu wypełnienia zapisów 

Przedmiotu Umowy oraz przedmiotowego PFU. 

W szczególności: 

- Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z 

dokumentacją fotograficzną planowanych do wykorzystania istniejących 

dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych; 

- Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie  

z planowanych do wykorzystania istniejących dróg; 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które 

mogą być wymagane do używania przez niego jako tras dostępu; 

- Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras 

dostępu i uzyska także ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych 

władz na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów; 

- Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych 

roszczeń Wykonawcy lub osób trzecich, które mogą ewentualnie 

wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do placu budowy lub 

dotyczyć jej w inny sposób; 

- Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej 

konkretnej trasy dostępu; 
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- Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla 

użytku wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez 

Wykonawcę; 

- Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan 

użytkowanych dróg do stanu uzgodnionego w porozumieniu z 

poszczególnymi Zarządcami dróg; 

- W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy 

powstałej na terenie placu budowy bądź poza nim, a związanej 

bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on odpowiedzialny za 

jej likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich; 

- O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego 

zarządcę drogi, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem; 

- Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były 

poprzeczne istniejące, bądź stworzone w zamian, ciągi komunikacyjne; 

- Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzględni koszty bieżącego oraz 

zimowego utrzymania dróg i ulic będących w obrębie Placu Budowy; 

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby 

zapewnić prawidłowe powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym 

układem komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby 

poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia 

koniecznych zmian w organizacji ruchu na drogach będących poza 

zakresem opracowania; 

- Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu 

prowadzenia robót, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia Brutto. 

6) Realizacja wszystkich robót i obiektów wynikających z opracowanego projektu 

wykonawczego oraz budowlanego zatwierdzonego decyzją ZRID lub inną decyzją 

umożliwiającą realizację robót.   

7) Rozpoczęcie robót budowlanych po wcześniejszym ich wytyczeniu przez 

uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

8) Usunięcie kolizji z wszystkimi urządzeniami obcymi poprzez 

przebudowę/rozbudowę lub zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich właścicieli lub 
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zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń na 

przebudowę/rozbudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. 

Wykonawca własnym staraniem zapewni nadzór ze strony właściciela sieci, koszt 

ten pokrywa Wykonawca w ramach w Wynagrodzenia Brutto. 

9) Zapewnienie prawidłowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia 

robót.  Wykonawca w porozumieniu z właścicielami urządzeń wodnych dokona 

ich konserwacji tak, aby nie dopuścić do zalania terenu budowy oraz terenów 

przyległych. W razie konieczności uzyska też wszelkie niezbędne decyzje i 

pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody właścicieli na czasowe 

zajęcie nieruchomości. Koszt czasowych zajęć pokrywa Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia Brutto. 

10) Zaplanowanie harmonogramu robót tak, aby w przypadku wystąpienia 

skomplikowanych badań archeologicznych, roboty drogowe nie kolidowały z 

prowadzonymi badaniami archeologicznymi i nie powodowały opóźnień w 

realizacji całego Kontraktu zamiennie zwanego Umową. 

11) Przekazanie zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

12) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z 

wymogami Specyfikacji Technicznych (STWiORB), w laboratorium drogowym, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z 

wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 

13) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych 

robót. 

14) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, 

zaplecza techniczne, składowe, Teren Budowy z wyłączeniem drogi i jej 

nowobudowanych elementów, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby 

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów czasowo przekształconych 

przez Wykonawcę.  

15) Przeprowadzenie robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, 

a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

16) Zapewnienie na czas wykonywania Robót zespołu przyrodniczego 

(środowiskowego) w celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz 
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uzyskiwania niezbędnych decyzji pozwoleń, a także podejmowania innych 

działań wynikających z decyzji organów ochrony środowiska i prowadzenia 

działań interwencyjnych. Zespół, w zależności od potrzeb, winien składać się z 

niezbędnych specjalistów. 

Uwaga: 

W ramach prac zespołu środowiskowego należy przeprowadzić bieżącą 

obserwację przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu 

ich prowadzenia w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi 

przepisami ochrony środowiska i przyrody. 

17) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu uzgodnionej w ramach realizowanego 

Kontraktu. 

18) Uwzględnienie w Wynagrodzeniu Brutto kosztów związanych z realizacją zmian 

oznakowania kierunkowego poza zakresem przekazanego placu budowy, a 

wynikającym z oddania do użytkowania przedmiotowego odcinka drogi 

wojewódzkiej. 

19) Zawiadomienie Organu Zarządzającego Ruchem (OZR) na drogach gminnych, 

powiatowych oraz wojewódzkich o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia 

wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjętych 

rozwiązań. Zawiadomienie powinno być skierowane  

do OZR po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego wykonaniem  

w terminie, co najmniej 2 dni przed tą czynnością.  

Uwaga: 

W przypadku stwierdzenia potrzeby (przez powyższe instytucje) dokonania 

korekty w oznakowaniu poziomym, Wykonawca ustali dokładny zakres, uzyska 

akceptację i dopiero będzie mógł przystąpić do wykonania oznakowania 

poziomego w terenie. 

20) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, 

harmonogram, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, 



 

Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – Odcinek I 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                              37 

 

wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie 

techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i 

pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy 

zasadniczej) i wykazami zmian danych ewidencyjnych, rozliczenie finansowe 

uwzględniające koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne niezbędne do 

rozliczania inwestycji, po uzyskaniu dofinansowania, protokół odbioru 

końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

21) Przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie                                                         

i zgłoszenia/zawiadomienia o zakończenia robót, a także dokonania wszelkich 

uzupełnień wynikających z żądania organu. 

22) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na użytkowanie i/lub 

skuteczne zawiadomienie odpowiedniego Inspektora Nadzoru Budowlanego w o 

zakończeniu robót wraz z uzupełnieniem dokumentów na każde żądanie organu. 

1.7.4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane [3.3.] oraz z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

2) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" [3.5.], m.in. konstrukcja ma być 

zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat. 

3) Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra  

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [3.6]. 

4) Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu nie niższej niż KR 

5. 
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5) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować, przyjmując obciążenie osią 

obliczeniową 115 kN, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 

szczegółowymi, między innymi: 

a) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie [3.5.]. 

b) „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i 

półsztywnych”, IBDiM, Warszawa, 2014 [4.9]. 

c) „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, 

GDDKiA, Politechnika Gdańska, 2012 r. [4.8.]. 

d) Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra 

Infrastruktury wydane przez IBDiM [4.13] [4.14.] [4.15.] [4.16]. 

Uwaga: 

W przypadku gdy z projektu konstrukcji wyniknie kategoria ruchu poniżej KR 5,  

to Wykonawca jest zobowiązany wybudować konstrukcję KR 5. W przypadku gdy  

z projektu wyniknie kategoria ruchu powyżej KR 5, to Wykonawca jest zobowiązany 

wybudować konstrukcję zgodną z projektem. 

1.7.5. Zakres robót i szacunkowa wycena 

1.7.5.1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 

należy kierować się: 

1) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

2) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, 

3) wywiadem geodezyjnym, 

4) analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne 

dawniej ZUDP), 

5) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

6) wynikami badań i pomiarów własnych, 

7) wynikami opracowań własnych. 
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Uwaga: 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje i ilości robót opisane w Programie 

Funkcjonalno–Użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i 

uzgodnień oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, projektowych). 

1.7.5.2. Ryzyko Wykonawcy w aspekcie robót dodatkowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie szacunkowej 

wyceny Oferent - Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, 

rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 

dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z Umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody, czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona w Wykazie Cen oraz ofercie jest 

prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do 

wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że 

wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy 

krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

1.7.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.7.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wykonawca jest zobowiązany do wycinki drzew i krzewów usunięciu karpiny oraz 

uprzątnięcia terenu 

Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

a) rozbiórce warstw podbudowy istniejących nawierzchni dróg, 

b) rozbiórce istniejących warstw bitumicznych nawierzchni jezdni drogi 

wojewódzkiej, drogi gminnej oraz powiatowej w miejscach krzyżowania się 

projektowanego nowego przebiegu drogi z drogami lokalnymi, 

c) Rozbiórka nawierzchni z kruszywa. 
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d) Rozbiórka podbudowy z kruszywa, 

e) Rozbiórka torowiska z tłucznia kamiennego 

f) Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego, 

g) Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, 

h) Rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych, 

i) Rozbiórka krawężnika betonowego z ławą, 

j) Rozbiórka obrzeża betonowego z ławą, 

k) Rozbiórka betonowego zbiornika, 

l) rozbiórce oznakowania pionowego, 

a) rozbiórce istniejących ogrodzeń oraz wykonaniu zabezpieczeń na czas 

budowy, 

b) inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości, 

c) rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację Przedmiotu 

Umowy. 

 

1) Materiały i gruz rozbiórkowy i destrukt nienadający się do ponownego 

wbudowania stanowi własność Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na 

jego składowisko wraz z utylizacją przy zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach [3.61.] 

1.7.6.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Przyszłą nawierzchnię projektowanej obwodnicy należy zwymiarować na ruch min. KR 5 

- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś. Trasa nowoprojektowanej obwodnicy rozpoczyna 

się na drodze powiatowej nr 1228F (ul. Sobieskiego). obwodnica przebiega przez pola 

uprawne i nieużytki. W okolicy km 0+260 przecina nasyp nieczynnej linii kolejowej. 

Koniec projektowanej obwodnicy usytuowano na włączeniu do nowego ronda na 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska w kierunku drogi S-3 i ul. 

Łużycka w kierunku wsi Chociule) oraz drogi powiatowej nr 4008F (ul. Łużycka w 

kierunku centrum Świebodzina) Trasa oraz wszystkie elementy projektowanej 

obwodnicy należy dopasować do warunków zagospodarowania terenu. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do 
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budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w STWiORB, powinny 

być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy  

do obowiązków Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 

ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża Wykonawcę 

robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 

bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.  

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Wykonawca powinien wykonać odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia 

gruntu. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami 

dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy 

rozkładanego gruntu. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z STWiORB stanowiące integralną część 

dokumentów Kontraktowych 

1.7.6.3. Obiekty inżynierskie 

1) Przepusty: 

a) pod koroną projektowanej obwodnicy: 

- w km 0+080,00 z podłączeniem do zbiornika odparowującego ZO-1– 2 

przepusty o średnicy wynikającej z warunków uzyskanych na etapie 

opracowania projektu budowlanego (min. 800 mm), 

- w km 0+610,00 z podłączeniem do zbiornika odparowującego ZO-2 – 2 

przepusty o średnicy wynikającej z warunków uzyskanych na etapie 

opracowania projektu budowlanego (min. 800 mm), 

b)   pozostałe: 
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- w km 0+640,00 pod projektowanym zjazdem - o średnicy wynikającej z 

warunków uzyskanych na etapie opracowania projektu budowlanego (min. 

800 mm), 

- w km 1+350,00 podłączenie do zbiornika odparowującego ZO-3 - o średnicy 

wynikającej z warunków uzyskanych na etapie opracowania projektu 

budowlanego (min. 800 mm), 

Uwaga: 

Zmawiający nie zaleca ale dopuszcza zmianę lokalizacji obiektów wymienionych  

w punkcie 1 o ile wyniknie ona z uszczegółowienia projektów (zmiana lokalizacji tych 

przepustów podlega uzgodnieniu z Zamawiającym). Nie wyklucza się konieczności 

budowy innych przepustów w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Wszystkie przepusty powinny mieć wloty i wyloty zabezpieczone przed rozmywaniem 

(umocnione). 

1.7.6.4. Skrzyżowania 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wybudować następujące skrzyżowania 

skanalizowane: 

a) Skrzyżowanie R1 (rondo), km 0+000,00: 

Jest to skrzyżowanie (początek) projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą 

powiatową nr 1228F (ul. Sobieskiego). W obrębie skrzyżowania R1 

projektowana jest przebudowa układu drogowego, wraz z kolidującą 

infrastrukturą (chodniki, ścieżki rowerowe, sieci uzbrojenia podziemnego i 

napowietrznego), budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia 

drogowego/ulicznego, w tym doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla 

rowerzystów (oświetlenie dedykowane) oraz wykonanie odcinków 

przejściowych pomiędzy oświetloną, a nieoświetloną częścią drogi. Parametry 

skrzyżowania i minimalny zakres przebudowy pokazano w części graficznej  oraz 

w p-kcie 1.6.1.1 PFU, z założeniem, że jest to minimalny zakres przebudowy. 

Faktyczny zakres przebudowy istniejącej infrastruktury wyniknie ze 

szczegółowych uzgodnień poczynionych na etapie opracowywania projektów 

budowlanych. Ze względu istniejące zjazdy które znajdą się w obszarze 
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oddziaływania skrzyżowania, na przedstawione rozwiązanie należy uzyskać 

odstępstwo od warunków technicznych [3.5]. 

 

b) Skrzyżowanie R2 (rondo), km 1+855,30 – aktualnie skrzyżowanie jest w trakcie 

realizacji wg odrębnego opracowania ZRID, W obrębie skrzyżowania R3 należy 

dowiązać się do układu drogowego, wraz z kolidującą infrastrukturą (chodniki, ścieżki 

rowerowe, sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego ), budowa kanalizacji 

deszczowej oraz oświetlenia drogowego/ulicznego. Jest to skrzyżowanie (koniec) 

projektowanej obwodnicy z istniejącą drogą powiatową nr 4008F (ul. Łużycka) – wlot 

północny, drogą wojewódzką nr 276 (ul. Łużycka) – wlot południowy i drogą 

wojewódzką nr 276 (ul. Słowiańska) – wlot wschodni. Na wlocie zachodnim ronda 

(projektowana obwodnica) należy wykonać obustronne zatoki autobusowe wraz z 

peronami i dojściami zgodnie z częścią graficzną PFU. Parametry skrzyżowania i 

minimalny zakres przebudowy pokazano w części graficznej oraz w p-kcie 1.6.1.1 PFU, 

z założeniem, że jest to minimalny zakres przebudowy. Faktyczny zakres przebudowy 

istniejącej infrastruktury wyniknie ze szczegółowych uzgodnień poczynionych na 

etapie opracowywania projektów budowlanych.  

 

Uwaga: 

Nie wyklucza się konieczności uzyskania odstępstwa od WT [3.5] w innym zakresie, 

niż wymienione ww. punktach, a wynikające z uszczegółowienia przejętych 

rozwiązań projektowych. 

Parametry skrzyżowań określone w PFU należy traktować jako parametry minimalne.  

1.7.6.5. Dodatkowe jezdnie (drogi obsługujące) wraz ze zjazdami indywidualnymi lub  

publicznymi. 

Należy zaprojektować i wybudować dodatkowe jezdnie (drogi obsługujące) wraz z 

mijankami oraz zjazdy publiczne i indywidualne zgodnie z częścią graficzną PFU. 

Nawierzchnię dodatkowych jezdni należy wykonać z kruszywa niezwiązanego. 

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z betonowej kostki brukowej. 

Uwaga: 

Parametry zjazdów w tym promienie łuków i ich szerokość należy dostosować                            

w zależności od przeznaczenia terenów na które są projektowane.  
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1.7.6.6. Odwodnienie 

Odwodnienie obwodnicy należy  zaprojektować i wybudować jako powierzchniowe z 

odprowadzeniem wody opadowej od projektowanych rowów drogowych i/lub w 

przyległy teren. Wyjątkiem jest skrzyżowanie R1 gdzie dla większości wód należy 

zaprojektować i wybudować kanalizację deszczową. Wody opadowe z kanalizacji w 

rejonie skrzyżowania R1 odprowadzić do rowu przydrożnego wzdłuż obwodnicy, a 

następnie do zbiornika ZO-1.  

W ramach inwestycji należy również zaprojektować i wybudować 3 zbiorniki otwarte: 

− Km 0+080 – zbiornik odparowujący ZO-1; 

− Km 0+585 – zbiornik odparowujący ZO-2; 

− Km 1+350 – zbiornik odparowujący ZO-3; 

Wszystkie zbiorniki należy ogrodzić – ogrodzenie systemowe: słupek, panel z siatki 

stalowej, podmurówka i brama wjazdowa. Wymiary, konstrukcję i dokładną lokalizację 

zbiorników podano w części graficznej PFU. 

1.7.6.7. Infrastruktura piesza i rowerowa 

1) Przy wszystkich dojściach do przejść dla pieszych zastosować kostkę z wypustkami 

jako rozwiązanie ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym. 

2) Ścieżki/drogi rowerowe oraz chodniki należy zaprojektować i wybudować na całej 

długości obwodnicy  zgodnie z załącznikiem graficznym oraz rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie [3.5.]  oraz w miejscach i o parametrach, które wynikną z uzgodnień z 

Zamawiającym oraz potrzeb BRD wynikających  z opinii Organu Zarządzającego 

Ruchem. Nawierzchnię ścieżki należy wykonać w technologii bitumicznej. Obie 

krawędzie jezdni należy umocnić obrzeżami betonowymi grubości 8 cm na ławie 

betonowej z oporem tylko w obrębie skrzyżowań.  
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3) Miejsca Obslugi rowerzystów (MOR) - 3 szt. winny być zlokalizowane w pasie 

drogowym w miejscu gwarantującym bezpieczeństwo ruchu drogowego. Każde z 

miejsc winno uwzględniać: 

a) utwardzony plac, 

b) stół z ławkami, 

c) kosze na odpady,  

d) stojaki na rowery dla min. 8 rowerów, 

 

Uwaga: 

Wykonawca na etapie projektu uzgodni z Zamawiającym szczegółową kolorystykę 

poszczególnych elementów. 

1.7.6.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia 

infrastruktury technicznej tj. sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna grawitacyjna, 

kanalizacja grawitacyjna tłoczna, gazowe średniego ciśnienia, telekomunikacyjne oraz 

elektroenergetyczne.  

Szczegółowe dane dotyczące kolidującej infrastruktury zostały przedstawione przez 

właścicieli / zarządców sieci w warunkach i uzgodnieniach załączonych do PFU. 

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia innych sieci 

niezinwentaryzowanych, których koszt przebudowy należy uwzględnić w 

Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej 

1.7.6.9. Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia oznakowania pionowego i 

poziomego w ciągu nowobudowanego odcinka drogi oraz zmian w oznakowaniu, 

w tym oznakowaniu kierunkowym,  obecnego układu drogowego. Wprowadzone 

oznakowanie na nowym przebiegu drogi obwodnicy musi być skorelowane z 

oznakowaniem obowiązującym na istniejących odcinkach drogi wojewódzkiej nr 

276  i dróg powiatowych nr 1228F i 4008 F stanowiących bezpośrednie dojazdy 

do planowanej inwestycji. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania: 
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a) projektu stałej organizacji ruchu, w zakresie którego zostaną przedstawione 

trójkąty widoczności na wyprzedzanie i zatrzymanie pojazdu, 

b) projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

c) projektu zmian w oznakowaniu innych dróg publicznych, znajdujących się w 

obszarze oddziaływania projektowanej obwodnicy, który będzie 

obowiązywać po zakończeniu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem 

zmian w oznakowaniu znakami kierunku i miejscowości (z grupy E).   

 

Uwaga: 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 

Znaki drogowe pionowe powinny być zgodne ze wzorami w załączniku nr l  

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach [3.27.] 

 

2) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w projektach SOR: 

a) montaż znaków drogowskazowych na słupach  (kratownice/bramownice), 

1.7.6.10. Urządzenia BRD 

1) Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z 

załącznikami do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku [3.27.] 

2) Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w 

miejscach występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w 

których na podstawie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z „Wytycznymi 

stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, 

Warszawa 2010”, zachodzi konieczność ich montażu [4.21]. 

3) Na wszystkich projektowanych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych 

zastosować oświetlenie LED z optyką dedykowaną z bocznym doświetleniem 
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pieszego/rowerzysty, zgodnie z „Wytycznymi oświetlania przejść dla pieszych 

realizowanych przez GDDKiA, Poznań 2018” [4.22]. 

4) Na wszystkich projektowanych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych 

zastosować aktywne znaki pionowe z grupy D-6. 

5) Przy dojściach do przejść dla pieszych zastosować kostkę z wypustkami jako 

rozwiązanie ułatwiające poruszanie się osobom niedowidzącym. 

6) W okolicy km 0+640 zastosować radar z wyświetlaczem prędkości. Szczegółowe 

parametry urządzenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

7) W miejscach gdzie różnica poziomów pomiędzy powierzchnię ścieżki rowerowej 

i/lub chodnika jest większa niż 0,50 m należy przewidzieć balustrady (np. przy 

rowie lewostronnym w km 0+500 – 0+700). 

1.7.6.11. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu placu budowy, 

plantowaniu i obsianiu skarp. 

Grubość warstwy humusu min. 10 cm. W miejscach nasadzeń zieleni o innych 

wymaganiach Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania warstwy humusu 

uwzględniając potrzeby zaprojektowanej roślinności. 

Uwaga: 

W przypadku dodatniego bilansu po humusowaniu Wykonawca może zwiększyć 

grubość humusowania do 15 cm. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość min. 20 lat, 

oraz rękojmię na okres określony w Umowie. 

Uwaga: 

Wszystkie zaprojektowane elementy muszą uwzględniać potrzeby osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności. 
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2.2. Wymagania techniczne 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić  

z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać 

wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny 

być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących 

warunków terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wymienionych wymagań 

Wykonawca musi uzyskać akceptację i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 

2.2.1. Roboty przygotowawcze 

1) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt ujęty w 

Wynagrodzeniu Brutto, 

2) Drewno z wycinki drzew  stanowi własność Zamawiającego. 

3) Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas prowadzonych robót w obrębie 

dróg publicznych oraz wewnętrznych związanych z rozbiórkami, wycinką drzew z 

terenów lasów państwowych w obrębie dróg publicznych i wewnętrznych należy 

do Wykonawcy. 

4) Pozostałe roboty przygotowawcze wg. STWiORB. 

2.2.2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim 

staraniem Wykonawca. 

Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować  

na składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji 

odpadów powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 
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Uwaga: 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań gruntu z wykopów pod 

kątem możliwości wbudowania go w nasypy. W przypadku bilansu ujemnego 

Wykonawca zapewni właściwy grunt do budowy nasypów. Wszelkie koszty związane z 

technologią  pozyskania, transportu i wbudowania gruntu w nasyp będą ujęte w 

Wynagrodzeniu Brutto (ZKK). 

W przypadku zaprojektowania niwelety drogi poniżej poziomu wód gruntowych, 

Wykonawca przewidzi odpowiedni sposób zabezpieczenia skarp. 

2.2.3. Roboty drogowe 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w 

przyległych obiektach oraz na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w 

prowadzeniu robót, dostosowując harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do 

pracy zmianowej. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Teren budowy powinien być 

odpowiednio zabezpieczony. Realizacja robót powinna być prowadzona z 

uwzględnieniem ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, obejmując odnowę 

gleby, zieleni i naturalnego ukształtowania po zakończeniu robót. Wszystkie wykonane 

roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), Programem 

Zapewnienia Jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inżyniera 

Projektu wydanymi zgodnie z Kontraktem.  

2.2.4. Odwodnienie 

1) Należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni 

jezdni za pomocą spadków podłużnych  (min. 0,5%) i poprzecznych (min. 2%) do 

projektowanych rowów przydrożnych po prawej stronie obwodnicy, a następnie 

do odbiorników. Ze względu na pas techniczny, który zlokalizowany będzie po 

lewej stronie obwodnicy, lewą  krawędź jezdni należy ograniczyć krawężnikiem, a 

wody opadowe i roztopowe wprowadzić do wpustów deszczowych i następnie 

do rowu po prawej stronie obwodnicy. Wody opadowe i roztopowe z 

powierzchni jezdni w obrębie ronda R1 i ronda R2 należy odprowadzić za 
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pomocą nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej do odbiorników (zbiorników 

otwartych). 

2) Odwodnienie powinno zapewniać obniżenie poziomu wody do 1,0 m poniżej 

spodu konstrukcji. 

Uwaga: 

Odwodnienie należy zaprojektować w oparciu o normę – Odwodnienie dróg. 

 

3) W celu uniknięcia zjawiska erozji należy stosować umocnienie rowów 

przydrożnych  w miejscach wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych w 

następującej technologii:  

a) Rów prawostronny: dno – płyta ażurowa wypełniona kruszywem 

naturalnym, skarpy z obu stron - płyta ażurowej betonowa (wys. 1 płyty). 

b) Rów lewostronny – do głębokości 0,5 m bez umocnień 

Uwaga: 

Dopuszcza się zmianę technologii umocnienia rowu jednakże wymaga ona 

zaakceptowania przez Zamawiającego. 

 

4) Istniejące dreny, przecięte podczas prowadzenia robót, uciąglić lub ująć w 

sprawne systemy odwodnienia, tak aby wyeliminować możliwość rozmywania 

skarp. Skarpy w wykopach zabezpieczyć przed osuwaniem. 

5) W miejscach, gdzie nie będzie możliwe wykonanie poprawnego i skutecznego 

odwodnienia powierzchniowego należy przewidzieć i wykonać kanalizację 

deszczową. 

6) Należy zapewnić (rozpoznać i wykonać) poprawne odwodnienie jezdni w 

miejscach połączenia obwodnicy z drogami lokalnymi. 

7) Przy projektowaniu rowów ze spadkiem podłużnym przekraczającym 

dopuszczalny (największe dopuszczalne pochylenie podłużne dna rowu w 

zależności od rodzaju gruntu lub sposobu umocnienia jego dna określa Polska 

Norma – Odwodnienie dróg) Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania 

rozwiązań umożliwiających spowolnienie spływu w taki sposób aby na etapie 

eksploatacji uniknąć zjawiska erozji. 
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8) Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w związku z czym 

ich pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji. 

2.2.5. Nawierzchnia 

1) Zamawiający przewiduje konstrukcję nawierzchni typu „PERPETUAL” o 

podwyższonej trwałości zmęczeniowej. Dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji 

zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie należy 

zaprojektować dla kategorii ruchu KR5 dla dopuszczalnego nacisku na oś 115 

kN/oś. 

2) W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014. 

3) Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 

zaprojektowanie i wykonanie: 

 

a) Konstrukcja nawierzchni drogi głównej i nawierzchni rond (KR5): 

- 4 cm - warstwa ścieralna SMA 11, cicha nawierzchnia; 

- 8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W; 

- 15 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P; 

- 20 cm -podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm; 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem 

Rm=2,5 MPa ( podłoże pod konstrukcję należy doprowadzić do grupy 

nośności G1 ); 

 

b) Konstrukcja nawierzchni pierścienia ronda 

- kamienna kostka brukowa gr. 15 cm, granit cięty i płomieniowany, 

- 5 cm – posypka cementowo-piaskowa 1:4; 

- 25 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20; 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem 

Rm=2,5 MPa ( podłoże pod konstrukcję należy doprowadzić do grupy 

nośności G1 ); 
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c) Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej 

- 8 cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typ BEHATON; 

- 3 cm – posypka cementowo-piaskowa 1:4; 

- 25 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20; 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem 

Rm=2,5 MPa ( podłoże pod konstrukcję należy doprowadzić do grupy 

nośności G1 ); 

 

d) Konstrukcja nawierzchni chodników i peronów przystankowych 

- 8 cm - betonowa kostka brukowa szara typu HOLLAND (opska z kostki 

czerwonej); 

- 3 cm – posypka cementowo-piaskowa 1:4; 

- 15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm; 

- 15 cm – warstwa odsączająca z piasku ( podłoże pod konstrukcję należy 

doprowadzić do grupy nośności G1 ); 

 

e) Konstrukcja nawierzchni ścieżek rowerowych 

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S,  

- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm; 

- 15 cm – warstwa odsączająca z piasku ( podłoże pod konstrukcję należy 

doprowadzić do grupy nośności G1 ); 

 

f) Konstrukcja nawierzchni wyspy rozdzielającej na wlotach ronda 

- 8 cm - betonowa kostka brukowa czerwona typ HOLLAND; 

- 3 cm – posypka cementowo-piaskowa 1:4; 

- 15 cm – warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem 

Rm=2,5 MPa ( podłoże pod konstrukcję należy doprowadzić do grupy 

nośności G1 ); 

 

g) Konstrukcja nawierzchni dróg dojazdowych  

- 12 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, 

- 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, 
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Uwaga: 

Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 

Grubości wymienionych wyżej poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

należy traktować jako minimalne. 

2.2.6. Skrzyżowania 

1) Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.] z uwzględnieniem 

klasy technicznej krzyżujących się dróg, prędkości projektowej, oraz natężenia 

ruchu. 

Uwaga: 

Oświetlenie skrzyżowań należy zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 13201-

4:2016-03 „Oświetlenie dróg”. 

2.2.7.  Dodatkowe jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy 

1) Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy wyeliminować ruch lokalny z drogi 

głównej projektując dodatkowe jezdnie. Dodatkowe jezdnie komunikują się z 

nowoprojektowanym przebiegiem obwodnicy poprzez zjazdy publiczne w km 

1+630,50. Należy przyjąć dla dodatkowych jezdni, jezdnię z obustronnymi 

poboczami o szerokościach zgodnych  z częścią graficzną PFU. W ciągu 

dodatkowych jezdni należy przewidzieć mijanki w odległości zapewniającej dobrą 

widoczność. 

2) Na całej długości obwodnicy należy zapewnić pas obsługi technicznej o 

szerokości min. 5,00 m, po stronie lewej za ścieżką rowerową i chodnikiem. W 

miejscach wskazanych w części graficznej PFU należy wykonać także przejścia 

poprzeczne (przy zbiornikach ZO-2 i ZO-3). 

3) Na całej długości obwodnicy należy zapewnić pas dzielący o szerokości min. 3,50 

m, po stronie lewej pomiędzy jezdnią, a ścieżką rowerową i chodnikiem zgodnie 

z częścią graficzną PFU. W pasie tym należy zlokalizować oświetlenie, kanał 

technologiczny oraz inne niezbędne urządzenia. 
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4) Na całej długości obwodnicy, po lewej stronie (z pasem dzielącym) należy 

zaprojektować i wybudować ścieżkę rowerową o szerokości min 2,0 m oraz 

chodnik o szerokości min. 1,5 m, w zakresie zgodnym z częścią graficzną PFU. 

5) W miejscach połączenia ścieżki rowerowej i dodatkowej jezdni i/lub zjazdów w 

celu uniemożliwienia ruchu samochodów po ścieżce rowerowej należy ustawić 

słupki przeszkodowe. 

6) Zaproponowane w PFU dodatkowe jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki są 

określone jako wymagania minimalne i Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dokonania ewentualnych zmian, co do geometrii i nie wyklucza zmiany długości 

w zakresie projektowanego pasa drogowego. 

2.2.8. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i 

prowadzeniem ruchu drogowego 

1) Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i 

uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na 

obszarze objętym inwestycją. 

2) Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy uzyskać warunki 

techniczne przebudowy, opracować projekty branżowe na etapie projektu 

budowlanego oraz uzgodnić je z zarządcami tych sieci. 

Uwaga: 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych  

ze strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów 

wykonawczych i odbioru robót. 

2.2.9. Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego i poziomego obejmuje 

montaż nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych 

projektów oraz utrzymanie, a następnie demontaż czasowego oznakowania po 

zakończeniu robót budowlanych. 

2) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w STWiORB. 

3) Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi 

warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" 

[3.25.] [3.26.] [3.28] [3.29.] oraz STWiORB. 

4) Sposób montażu oznakowania pionowego w obrębie tarcz skrzyżowań 

dostosować do możliwości przeprowadzania pojazdów nienormatywnych 

(gniazda szybkiego montażu). 

5) Oznakowanie pionowe nie może ograniczać skrajni drogowej.  

6) Oznakowanie poziome na jezdni obwodnicy i rondach należy wykonać jako 

grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej zapewniające wysoki 

współczynnik odblaskowości oraz szorstkość zbliżoną do nawierzchni. 

7) Oznakowanie poziome na ścieżkach rowerowych należy wykonać jako 

cienkowarstwowe. 

8) W miejscach włączenia w istniejące ciągi drogowe wszystkie znaki istniejące 

przewidzieć do wymiany. 

9) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać 

przed końcowym odbiorem robót. 

10) Tablice z grupy E, F lub zestawy tablic (o powierzchni ≥1,5 m2) należy umieszczać                            

na konstrukcjach kratowych podatnych lub innych konstrukcjach spełniających 

warunki bezpieczeństwa i stateczności. 

11) Zaleca się aby tablice drogowskazowe oraz przed drogowskazowe umieszczane 

były nad jezdnią na konstrukcjach wsporczych (bramowych). 

12) Znaki umieszczane w poboczach drogi niezabezpieczonych barierami drogowymi 

muszą spełniać standardy bezpieczeństwa biernego.   

Uwaga: 

Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe. Oznakowanie poziome 

powinno być trwałe, szorstkie, odporne na ścieranie i zabrudzenia oraz spełniać 

wymagania techniczne określone w p. 1.3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach [3.27.]  

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem w o 

wytyczeniu oznakowania poziomego w terenie min. 2 dni przed przystąpieniem  

do wykonania oznakowania grubowarstwowego celem weryfikacji jego w terenie. 
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2.2.10. Zieleń 

1) Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt zieleni uwzględniający zapisy 

decyzji środowiskowej oraz odzwierciedli to w projekcie wykonawczym i 

budowlanym. W ramach projektu należy zapewnić zieleń ozdobną na wyspach 

centralnych rond R1 i R3. 

2) Trawniki na projektowanych skarpach wykopów i nasypów oraz w pasie 

drogowym, poza skarpami w miejscach nie zajętych przez drzewa i krzewy, na 

warstwie ziemi urodzajnej z zastosowaniem mieszanek traw. 

3) Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować 

niewielkie wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, 

zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu 

niskich kosztów utrzymania.  

4) Lokalizację zieleni estetycznej stanowiącej element kształtowania przestrzeni 

krajobrazowej, przy uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, 

należy dokonać po analizie potrzeb w tym zakresie i możliwości realizacji. 

5) O ile wynika to z warunków decyzji należy wykonać następujące nasadzenia: 

a) zieleni izolacyjno-osłonowej, 

b) zieleni ozdobnej – w formie rzędów i grup drzew i krzewów na terenie wysp  

na rondach,  

c) zieleni uzupełniającej; 

6) Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie 

powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

7) W przypadku nieprzyjęcia się sadzonek lub stwierdzenia ich uszkodzeń, 

Wykonawca wymieni materiał roślinny. W miejscach nieprzyjęcia się trawy, 

Wykonawca obsieje je ponownie. 

8) Przy zakładaniu trawników w pasie drogowym skład mieszanki traw należy 

dobierać w zależności od lokalizacji w pasie drogowym (skarpy i rowy, pas 

dzielący, pobocza, teren płaski poza granicami robót ziemnych), warunków 

siedliskowych i nasłonecznienia. Wskazane jest uwzględnienie w mieszankach do 

wykonania trawników gatunków odpornych na zasolenie. Do wykonania 

trawników łąkowych w rejonie przejść dla zwierząt należy dobierać gatunki traw i 



 

Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – Odcinek I 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                              57 

 

bylin o średnim i wysokim pokroju dostosowanych  

do siedliska w rejonie przejścia. Do przygotowania terenu pod nasadzenia, 

trawniki należy zastosować ziemię urodzajną – humus zdjęty z terenu inwestycji, 

odpowiednio składowany i uzdatniony. Do zaprawienia dołów pod nasadzenia 

należy zastosować zakupioną ziemię ogrodniczą o właściwościach 

odpowiadających wymaganiom projektowanych gatunków roślin. 

Uwaga: 

W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga wykonanie koszenia pasa drogowego                         

na całej jego szerokości 2 razy w roku kalendarzowym – terminy uzgodnić należy                            

z zarządcą drogi. 

2.2.11. Urządzenia BRD 

1) Na wszystkich projektowanych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych 

zastosować oświetlenie LED z optyką dedykowaną z bocznym doświetleniem 

pieszego/rowerzysty, zgodnie z „Wytycznymi oświetlania przejść dla pieszych 

realizowanych przez GDDKiA, Poznań 2018” [4.22]. 

2) Na wszystkich projektowanych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych 

zastosować aktywne znaki pionowe z grupy D-6. 

3) W okolicy km 0+640 zastosować radar z wyświetlaczem prędkości. Szczegółowe 

parametry urządzenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

4) W miejscach gdzie różnica poziomów pomiędzy powierzchnię ścieżki rowerowej 

i/lub chodnika jest większa niż 0,50 m należy przewidzieć balustrady (np. przy 

rowie lewostronnym w km 0+500 – 0+700). 

5) Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie rozporządzeniem [3.5.] oraz [3.6.] 

oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych [4.21.]. 

6) Należy zaprojektować stalowe bariery ochronne.  

Uwaga: 

Lokalizacja i typ barier ochronnych regulują wytyczne określone [4.21.] 

Lokalizacja barier ochronnych nie może ograniczać dostrzegalności pieszego na 

przejściu i rowerzysty na przejeździe rowerowym.  

Zamawiający nie dopuszcza stosowania barier linowych. 
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2.2.12. Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Przy realizacji Kontraktu zwanego zamiennie Umową należy wypełnić wszystkie 

wymagania określone przez LWKZ w wydanych pismach, opiniach, decyzjach na etapie 

PFU. 

 

W PFU inwestycji uzyskano informację od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Zielonej Górze, że teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru 

zabytków. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić uzupełniające badania 

archeologiczne zgodnie z zaleceniem LWKZ na trasie wybranego wariantu nie 

zarejestrowano zostały stanowisk archeologicznych: 

Uwaga: 

W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badań archeologicznych 

zajdzie konieczność wykonania dodatkowych badań np.: wykopaliskowych oraz 

nadzorów, wówczas ich wykonanie będzie po stronie Zamawiającego. W takim 

przypadku Wykonawca będzie jedynie zobowiązany do udostępnienia placu budowy 

innemu podmiotowi celem ich wykonania. 

 

Zaplanowania harmonogramu robót tak, aby roboty drogowe nie kolidowały z 

prowadzonymi badaniami archeologicznymi i nie powodowały opóźnień w realizacji 

całego Przedmiotu Umowy. 

2.2.13. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie 

realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach [3.61.] 

2.2.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu 
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stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Roboty 

szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej  

tj. między godz. 6.00 a 22.00. 

2.2.15. Tablice informacyjne 

W ramach promocji Wykonawca ma obowiązek wykonać i zamontować tablice 

informacyjne i pamiątkowe dla projektu o treści uzgodnionej z Zamawiającym.  

Należy wykonać: 

- 2 szt. tablic informacyjnych w formie bilbordu o pow. min. 6m2. 

Należy dobierać odpowiednio trwałe materiały, aby tablica informacyjna mogła 

następnie służyć jako tablica pamiątkowa.  

Projekty tablic należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie 

Prawo Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i 

aprobaty. 

2.4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz 

urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury 

technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na wykonanie, 

prowadzenie i zakończenie robót.  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych (w przypadku 

uzyskiwania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), udzielać wyjaśnień na 

żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 
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obowiązujących terminów. Wykonawca musi dostosować się do wszelkich żądań organu 

i w pełni z nim podjąć współpracę, aby procedura uzgodnień trwała jak najkrócej. 

Przystępując do opracowania dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, należy uzgodnić z Nadzorem inwestorskim sposób przeprowadzenia 

przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w 

związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta                                

do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów 

projektowych. 

Uwaga: 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej,  

po wcześniejszej akceptacji linii rozgraniczających przez Zamawiającego. 

2.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu. 

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

a) niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

b) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

c) pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

3) Projekty należy opracować na podstawie: 

a) aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i map 

ewidencyjnych, 

b) własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę  

do opracowania elementów dokumentacji. 

4) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo 

budowlane [1], Rozporządzeń [4], [10] i [23], innych obowiązujących rozporządzeń i 

ustaw oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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5) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez 

Nadzoru inwestorskiego oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym.  

2.5. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody 

właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. 

Uwaga: 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować projekty podziału, materiały do 

wniosków: ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie wystąpi o uzyskanie 

pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji ZRID. 

2.6. Program Zapewnienia Jakości  

1) Wykonawca opracuje i przedstawi Zmawiającemu Program Zapewnienia Jakości 

(PZJ-PP i PZJ-RB) i będzie go przestrzegał. 

2) Opracowany Program Zapewnienia Jakości Prac Projektowych (PZJ-PP) musi 

zostać dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy. 

3) Opracowany Program Zapewnienia Jakości Robót Budowlanych (PZJ-RB) musi 

zostać dostarczony Zamawiającemu w okresie 14 dni od momentu uzyskania 

wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalających na 

rozpoczęcie robót budowlanych lub od dnia uzyskania decyzji z nadanym 

rygorem natychmiastowej wykonalności. 

4) PZJ-PP i PZJ-RB można uznać za zatwierdzony w przypadku braku sprzeciwu ze 

strony Zamawiającego w ciągu 14 dni od złożenia.  

5) Program Zapewnienia Jakości (PZJ-PP) - dotyczący dokumentacji projektowej 

musi zawierać co najmniej:  

a) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego                                            

za projektowanie wraz z ich CV, kopią ich uprawnień oraz aktualnej 

przynależności                  do odpowiedniej izby; Wykaz kluczowego personelu 

ze wszystkich branż, który będzie pełnił funkcję  sprawdzających wraz z ich 

CV, kopią ich uprawnień oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby;  

b) Wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie 
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projektu; Harmonogram Prac Projektowych (HRF-PP) z uwzględnieniem 

terminów administracyjnych;  

c) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem 

podwykonawców i ich zakresu robót. W schemacie tym Wykonawca w 

szczególności przedstawi procedurę zapewnienia sprawdzenia (przez 

sprawdzających) i akceptacji (przez wykonawcę robót) rozwiązań 

projektowych;  

d) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości; identyfikację punktów 

krytycznych dla realizacji inwestycji.   

6) Program Zapewnienia Jakości (PZJ-RB) - dotyczący robót budowlano-

montażowych musi zawierać co najmniej:  

a) Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób 

prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- sposób zapewnienie bhp. 

b) Kopię posiadanych i stosowanych przez Wykonawcę oraz jego 

podwykonawców wszelkich certyfikatów jakości;  

c) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego                                    

za wykonanie robót wraz z ich CV, kopią uprawnień oraz aktualnej 

przynależności do odpowiedniej izby; 

d) PZJ -y dla poszczególnych asortymentów robót wraz z ich wykazem;  

e) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem 

podwykonawców i ich zakresu robót;  

f) Schemat realizacyjny przedstawiający organizację zapewnienia jakości                                      

i współpracę pomiędzy zespołem projektowym, wykonawczym i 

zapewnienia jakości;  

g) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości;  

h) Identyfikację punktów krytycznych dla realizacji inwestycji;  

7) Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu Prac Projektowych i Robót 

Budowlanych, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raport postępu 

Prac Projektowych i Robót Budowlanych nie rzadziej niż raz w 1 miesiąc w 



 

Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – Odcinek I 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                              63 

 

terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca. 

2.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

budowlanych (STWIORB) - Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

stanowiące część niniejszego PFU, określają minimalne wymagania Zamawiającego 

w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129, z późn. zm.); 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają 

opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich 

wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, 

warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako 

minimalne. 

 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie 

potrzeba wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono 

odpowiednich STWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i 

akceptacji Nadzoru Inwestorskiego dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz 

wykonać te Roboty w ramach Wynagrodzenia Brutto. 

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 

2.8.1.   Wymagane terminy i płatności 

1) Zamawiający wymaga, aby w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przyjęty 

był termin wykonania zamówienia – do końca 2023 roku: 
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• Etap I – opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnej zezwalającej na realizację Robót budowlanych – do końca 

czerwca 2022 roku, 

• Etap II – realizacja Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na 

użytkowanie obiektu – do końca listopada 2023 roku. 

2.8.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

1) Projekty budowlane - (4 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną  

na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji 

edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2008 ), w zakresie zgodnym z wymaganiami 

określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca załączy również 

scan opieczętowanego projektu budowlanego w formacie PDF. 

2) Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 

a) Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do 

celów projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 

1:500 (w formie wstęgi). Wykonawca przekaże również plik „txt” w wersji 

elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z 

podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne 

wysokościowe, 

b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z 

częścią architektoniczno – budowlaną, 

c) Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej 

kategorii posadowienia obiektów, 

d) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na budowę, 

e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie 

konieczności), 

f) Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

g) Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału 

nieruchomości, 
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h) Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 

i) Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

3) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg 2008, (część rysunkowa) oraz *.pdf 

wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, 

odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy 

wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem 

kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

4) Egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie papierowej i cyfrowej: 

dokumentacja w w/w formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w 

spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa 

pliku, w którym został zapisany) 

2.8.3. Nadzór autorski 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego 

(art. 20 pkt 4), w szczególności: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na 

budowie (co najmniej 1 raz w miesiącu), 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku                               

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania 

takiego wniosku, 

c) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie 

opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja 
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uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym. 

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o 

pozyskanie zgody na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi 

być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót,  

na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

oraz po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i 

zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej  

w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub 

zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z 

uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do 

zorganizowania, comiesięcznych Narad Technicznych/Koordynacyjnych i 

przedstawienia wykazu postępu prac projektowych dokumentującego stan 

zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą realizowane.. 

Uwaga: 

Na Naradach Technicznych/Koordynacyjnych Wykonawca zobowiązany jest 

do prezentacji opracowań projektowych takich jak plany sytuacyjne oraz 

szczegóły konstrukcyjne. 
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7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych 

opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

8) W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do 

zorganizowania na terenie budowy, co miesięcznych rad budowy i 

przedstawienia wykazu postępu prac z realizacji. 

2.8.5. Kontrola i odbiór Przedmiotu Umowy. 

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. 

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). 

Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku  

i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie 

zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą 

dokumentację techniczną wszystkich branż. 

3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych 

później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i 

odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - 

odbiorczego odbioru końcowego. 

4) Zapłata za realizację robót budowlanych i budowlano – montażowych  zostanie 

dokonana zgodnie z zapisami Umowy oraz WWiORB.  
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym  

po uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, 

prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, 

organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego 

tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas 

drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań 

projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie 

materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren. Wszelkie koszty z tego 

tytułu są ujęte w Wynagrodzeniu Brutto. 

 

Uwaga: 

Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej poniesie Zamawiający. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

 

[3.1.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2222 ze 

zm.); 

[3.2.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. 

U. nr 67, poz. 582); 
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[3.3.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186, Dz. U. z 2020 r. 

poz. 471 ze zm.); 

[3.4.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1474); 

[3.5.] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z późn. zm., Dz.U. z 2019, poz. 1643); 

[3.6.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 z późn. zm.); 

[3.7.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 

640);  

[3.8.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 z późn. zm.); 

[3.9.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 462 późn. zm.); 

[3.10.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129); 

[3.11.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. 

U. 2013 r., poz. 1129); 

[3.12.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278); 

[3.13.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 20018 r., poz. 963); 

[3.14.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, 

poz. 401); 
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[3.15.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, 

ze zm.); 

[3.16.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1139); 

[3.17.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126); 

[3.18.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz 

uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. nr 2, poz. 6); 

[3.19.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570 

ze zm.); 

[3.20.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1996 ze zm.); 

[3.21.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub rozbiórkę (Dz. U. 2016 r. poz. 1493). 

[3.22.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389). 

[3.23.] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483); 

[3.24.] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. 2017 r., poz. 1073 ze zm.); 

[3.25.] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 

1990 ze zm); 

[3.26.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.); 
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[3.27.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 

późn. zm.); 

[3.28.] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393, 

ze zm.); 

[3.29.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w 

sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.143 ze zm.); 

[3.30.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2101 ze zm.); 

[3.31.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133);  

[3.32.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247); 

[3.33.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572); 

[3.34.] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 

2126  ze zm.). 

[3.35.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 1696 ze zm.). 

[3.36.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z      2012 r., poz. 463). 

[3.37.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2016 

r., poz. 2033); 

[3.38.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i 

zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek 

organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. nr 153, 

poz. 1781); 
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[3.39.] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986.). 

[3.40.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). 

[3.41.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych 

stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502) 

[3.42.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat 

podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2501); 

[3.43.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości 

jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2496); 

[3.44.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1800); 

[3.45.] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze 

zm.). 

[3.46.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 

799, ze zm.); 

[3.47.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71); 

[3.48.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112); 

[3.49.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. nr 

140, poz. 824); 

[3.50.] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.); 

[3.51.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

sposobów   i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. nr 64, poz. 

402); 

[3.52.] rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U.  poz. 1409); 
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[3.53.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408); 

[3.54.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183); 

[3.55.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);  

[3.56.] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(t.j. Dz. U.    z 2018 r., poz. 954, ze zm.); 

[3.57.] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, ze  zm.); 

[3.58.] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017 r. 

poz. 1161 ze zm.); 

[3.59.]  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 121 ze zm.). 

[3.60.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663); 

[3.61.] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 992 ze zm.); 

[3.62.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923); 

[3.63.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż 

niebezpieczne (Dz. U. poz. 1601); 

[3.64.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku (Dz. U. poz. 93); 

[3.65.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dla transportu odpadów  (Dz. U. poz. 1742); 

[3.66.] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 2187, ze zm.); 

[3.67.] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
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zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz. U. poz. 1609); 

 

4. Wytyczne i instrukcje 

 

[4.1.] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.; 

[4.2.] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.; 

[4.3.] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa 

– 2000 r. 

[4.4.] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 

2. GDDP Warszawa 1998 r.; 

[4.5.] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

geodezji  i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.; 

[4.6.] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.; 

[4.7.] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2014 r.; 

[4.8.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 

Politechnika Gdańska, 2012 r.; 

[4.9.] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa 2014 r.; 

[4.10.] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych 

lub regionalnych programów operacyjnych", wydanych przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października 2015 r.; 

[4.11.] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 

listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w 

fazie przygotowania zadań;  

[4.12.] Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości 

skrzyżowań drogowych; 

[4.13.] Wymagania Techniczne WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Załącznik do 

Zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
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25.09.2014r. wraz z Zarządzeniem  nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie 

stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących kruszyw do 

mieszanek mineralno-asfaltowych (zmiana do WT-1 2014); 

[4.14.] Wymagania Techniczne WT-2 2016 – część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Załącznik do Zarządzenia 

Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 09.05.2016r. 

[4.15.] Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z 19.11.2010 r. (tekst ujednolicony-zarządzenie nr 45 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 25.09.2014 r.). 

[4.16.] Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym 

do dróg krajowych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z 19.11.2010r (tekst ujednolicony-zarządzenie nr 45 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 25.09.2014r).  

[4.17.] Podręcznik Mechanistyczno - Empirycznego Projektowania Nawierzchni 

Drogowych  w warunkach polskich IBDM Warszawa 2013. 

[4.18.] Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 

2 Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

[4.19.] Koncepcja uniwersalnego projektowania (Konwencja o prawach osób 

niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.) 

[4.20.] „Uniwersalne projektowanie” oznacza projektowanie produktów, środowiska, 

programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 

największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. 

„Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych 

grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. 

[4.21.] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych 

GDDKiA, Warszawa 2010 
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[4.22.] Wytyczne oświetlania przejść dla pieszych realizowanych przez GDDKiA, Poznań 

2018 

oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej a obowiązujące przepisy. 

 

Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje 

według nowych unormowań będących w obiegu prawnym, na dzień składania 

poszczególnych wniosków. 

 

5. Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 

 

Załącznik nr 1: Uzgodnienia i warunki techniczne  

Załącznik nr 2: Opinia geotechniczna 

Załącznik nr 3: Część opisowa z podziałem na branże 

Załącznik nr 4: Część graficzna  

Załącznik nr 5: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót Budowlanych 

 

 

 

                 Opracował: 

 

         mgr inż. Piotr Sawiak
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