WZOR UMOWY

Zawarta w dniu ...........oo w Toszku pomiedzy:
Gming Toszek

z siedzibg wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka

Niniejsza umowe zawiera si¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest kontynuacja prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
pn. ,Parkuj i Jedz - budowa centrum przesiadkowego w Toszku” - dokoriczenie przebudowy
dworca roboty wewnetrzne zagospodarowanie terenu (budowa chodnika) oraz przebudowa
zewnetrznej sieci ppoz. dla budynku dworca.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zadanie
realizowane bedzie z poszanowaniem nastepujacych zasad:

1) Zakres prac zgodny jest z dokumentacja projektowa, przedmiotem robét, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz SWZ stanowigcym integralng czesc¢
niniejszej umowy,

2) Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- oferta ztozona w postepowaniu,

- dokumentacja projektows,

- warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepiséw technicznych i Prawa budowlanego,
- wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych polskich norm i aprobat technicznych,

- pozwoleniem oraz zgloszeniem robét budowlanych,

- innymi obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych.

3) Wymienione w ust. 2 pkt 2) dokumenty, stanowia integralna cze$¢ umowy i traktowane beda,
jako wzajemnie sie objasniajace.

4) Zakres robo6t $wiadczony przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy obejmuje réwniez
wszelkie prace, ktére nie sa bezposrednio wskazane w dokumentacji projektowej, ale
konieczne do ukoniczenia przedmiotowego zadania zgodnie z technologia czy zasadami
rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

5) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

6) Przedmiotem Umowy jest kontynuacja wykonania obiektéw oraz innych rob6t budowlanych
oraz uzyskanie od wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego stosownych
dokumentéw uprawniajacych do przystapienia do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem
zrealizowanych obiektéow dla zadania inwestycyjnego o nazwie ,Parkuj i JedZ budowa
centrum przesiadkowego w Toszku”.

3. W ramach umowy jest wykonanie obiektow i robdt budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej:
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1) zmiana sposobu uzytkowania bylego dworca kolejowego w Toszku wraz z remontem i
budowa infrastruktury towarzyszacej,

2) wykonanie sieci ppoz. w ul. Dworcowej w Toszku,

3) remont ul. Dworcowej w Toszku w ramach zadania ,Parkuj i JedZ - budowa centrum
przesiadkowego”.

4. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

1) dokoriczenie remontu i wykonania obiektéow wraz z instalacjami i urzadzeniami
towarzyszacymi niezbednymi do ich funkcjonowania i rob6ét budowlanych
towarzyszacych, na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej,

2) dostawa i montaz wyposazenia objetego dokumentacja projektowa posiadajacego
wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji,

3) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materialow
do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektéw,

4) uzyskanie dokumentéw uprawniajacych do uzytkowania wykonanych obiektéw zgodnie
z ich przeznaczeniem,

5) zapewnienie serwisowania zaprojektowanych i wmontowanych urzadzefi w okresie
gwarangji.

5. Zakres rob6t objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez
zaklocen.

6. Do zadann wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich §wiadczeri, dokonanie wszelkich
nakladow, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajacym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naklady
i przygotowania ujete w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zatacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zostaé¢ przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.

7. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel
budowy nieruchomos$ciami na ktorych jest realizowany przedmiot umowy.

8. Wykonawca dokona przelewu na Zamawiajagcego swoich roszczenn (wymagalnych
i niewymagalnych) z tytulu udzielonej mu przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej oraz powiadomi o dokonaniu przelewu
Podwykonawce.

Definicje
§2
Uzyte w umowie wyrazenia 0znaczajq:
1) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
2) PB - projekt budowlany,
)PW - projekt wykonawczy,
4) Dokumentacja projektowa - koncepcja architektoniczno - przestrzenna, PB, PW,
5) ULICP - decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego,
)
)

W

6) MPZP - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

7) Pozwolenie na budowe - decyzje administracyjne wydane na podstawie przepiséw prawa
budowlanego (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 682) w zwiazku z przygotowaniem i wykonaniem
inwestydji, o ktérej mowa w §1 ust.1.,

8) Projektant - autorzy projektu budowlanego lub wykonawczego i ich czesci,

9) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

10) INI - inspektor nadzoru inwestorskiego.
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§3

Do realizacji Umowy Wykonawca moze przystapi¢ po lacznym spetnieniu warunkéw dla
tozsamych czynnosci:

1)

2)

Przedlozeniu Zamawiajagcemu dokumentéw uprawniajacych do wykonania robét
budowlanych,

Protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zbroszurowanej propozycji
wbudowania materialéw oraz kart materiatlowych urzadzen.

§4

W ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

EUFOPEJSkie - gg?:lfaposl:,outa j/ SIQSkiE- Europejski Fundusz

Program Regionalny

1) Ustanowienia i optacenia w imieniu Zamawiajacego Kierownika Budowy, ktéry
posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

2) Ustanowienie i oplacenie w imieniu Zamawiajacego Kierownikéw Robot
w specjalnosciach, w ktérych kierownik budowy nie posiada uprawnierr w zakresie
umozliwiajacym kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach,

3) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do realizacji obiektow
w tym:

a) niezbednych rozbiérek obiektow lub ich czeéci i demontazy wraz z wywiezieniem
i utylizacja materiatéw i urzadzern pochodzacych z rozbiorki,

b)wycinki zieleni kolidujacej z inwestycja z wywozem materiatu, po uzyskaniu zgody
na wcinke drzew i krzewow,

¢) karczowania pni z uprzatnieciem trocin i fragmentéw pni z terenu budowy.

4) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajacych, niezbednych
do realizacji zamoéwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu
budowy, znakéw zwigzanych z tymczasowa organizacja ruchu),

5) Wykonanie na podstawie sporzadzonej dokumentacji obiektéw i rob6t budowlanych
towarzyszacych obejmujacych:

a) remont budynku dworca kolejowego wraz 2z niezbednymi instalacjami
wewnetrznymi i zewnetrznymi, przylaczami oraz urzadzeniami towarzyszacymi,
polegajaca na wykonaniu m.in.:

— podiég i posadzek,

— wymiany stolarki drzwiowej,

— gipsowanie, kafelkowanie, malowanie pomieszczen,

— instalacji wewnetrznych i zewnetrznych w tym: odwodnienia, elektrycznych,
sanitarnych, gazowych, wentylacyjnych, oswietleniowych, teletechnicznych,
monitoringu wizyjnego, ppoz., c.0., C.wW.U.,

— elementéw aranzacji i wyposazenia.

b) remontu drogi gminnej ul. Dworcowej polegajacej na:

— wykonaniu chodnika z nawierzchni zgodnie z projektem.

— przekladek lub zabezpieczenn urzadzerr obcych kolidujacych z projektowanym
obiektem,

— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

— przebudowy istniejacych zjazdow,

— odtworzenie rowu.

c) wykonanie sieci ppoz. w ul. Dworcowej w Toszku

— wilaczenie sieci ppoz. do istniejacego wodociagu w ul. Dworcowe;j,

— budowa zestawu hydroforowego wraz z hydrantem naziemnym.
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6) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa
Budowlanego (tj. Dz. U z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.) lacznie, z inwentaryzacja
geodezyjng powykonawcza, opatrzong klauzula przyjecia do wlasciwego
kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja przez
projektanta oraz ewentualnym opisem,

7) Sporzadzenie kompletnych dokumentacji i uzyskanie dokumentéw odbiorowych od
stosownych instytucji i organéw w zakresie warunkoéw przeciwpozarowych
(Pafistwowa Straz Pozarna) i sanitarnych, bhp (Paristwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny),

8) Sporzadzenie kompletnego wniosku i wuzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku
zgloszenia zakonczenia budowy.

§5
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w caloéci z materialow dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materialy o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych
przepisach, a w szczeg6lnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.) oraz odpowiadac¢ polskim normom, dokumentacji technicznej,
a takze posiadac stosowny atest.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem
dostarczy¢ INI wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub
inne dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego (t.j. Dz.
U z 2023r. poz. 682) , ktére moga by¢ zabudowane po uzyskaniu akceptacji przez INL
Materialy rozbiérkowe nie przewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub nie zakwalifikowane przez INI jako materialty budowlane w rozumieniu
art. 10 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.) zwane dalej materiatami
odpadowymi, pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca zapewni na wlasny koszt transport odpadéw do miejsc ich utylizacji, facznie
z kosztami utylizacji.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z pézn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) - powolane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie,
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub iloéci materialéw dostarczonych przed ich uzyciem.
Testy moga by¢ przeprowadzone na wniosek INI oraz odpowiednie instytucje i urzedy.
Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wlasny koszt. Koszty przeprowadzenia
testow ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
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10. Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badZz wykonanie nie beda

odpowiadaly obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajgcego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany
w zaleznosci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru koricowego dokonac¢ zmian tych
$wiadczen, usunac je lub wykona¢ na nowo.

11. Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie

1)

uzyska dostep do miejsca podlaczenia mediéw. Wykonawca jest zobowigzany do
poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawa
i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zamoéwienia.

Obowiqzki Wykonawcy
§6

Wykonawca zobowiazuje sie w szczegolnosci do:

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych

do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia robot budowlanych w tym etapowania

rob6t oraz koniecznosci zapewnienia funkcjonowania dojazdu do posesji znajdujacych sie
przy drogach,

wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robét rozbiérkowych,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych

tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreélonego w § 1 z najwyzsza

starannoécia, bez wad pomniejszajacych wartoé¢ robét lub uniemozliwiajacych

uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacja projektows,
dokumentacja techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami
normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,
specyfikacja techniczna oraz ztozong przez Wykonawce oferty, przestrzegajac przepisow

BHP, , w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw oraz zapewniajgc

stalag mozliwos¢ dojazdu do swoich posesji,

odebrania terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

orazjego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac

budowlanych,

dostarczenia harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz kosztorysu ofertowego

w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych, jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,

wykonywania dokumentacji fotograficznej robét,

posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartosci nie

nizszej niz 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

a) okres trwania ubezpieczenia ustala si¢ do terminu zakoriczenia robét okreslonego w § 14
ust. 1 pkt 1),

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia
uplywa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach,

€) w przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktorych termin
platnosci uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu potwierdzenia zaplaty kazdej raty. Do czasu przedlozenia
potwierdzenia przediuzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajacy ma prawo
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wstrzymac prace budowlane, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych
w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce,

d) w przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedluzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w protokole odbioru koricowego,

10) spelnienia wszelkich zobowigzant wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub
urzadzen,

11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt elementéw budowli
lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia,

12) uzyskania i oplacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen
na korzystanie z terenu os6b trzecich, tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych,
prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

13) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

14) zgtaszania koniecznosci wykonania robot zamiennych, wchodzacych w zakres zamoéwienia
podstawowego objetego niniejsza umowa, bezposrednio po stwierdzeniu takiej
koniecznoéci i przediozenia Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przedmiaru tych rob6t wraz z wycena najpézniej w terminie 14 dni od daty
akceptacji tych robot przez Zamawiajacego. Zastrzega sie, z tytulu wykonania robét
zamiennych (objetych zamoéwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowa), Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostana rozliczone kosztorysem
réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz Srednie stawki cenotworcze
okreslone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartalu dla woj. slaskiego
spoza stolicy wojewddztwa, z zastrzezeniem, iz cena rob6t zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy,

15) zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedlozenia Zamawiajacemu
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz
Z wycena najpdzniej w terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajacego,

16) zgtaszania mozliwosci ograniczenia pewnych robét przewidzianych w dokumentacji, gdy
ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi na dzienn odbioru robét przepisami lub wykonania
przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sa ,robotami

zaniechanymi”.
§7
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj
koszt:

1) objecie funkcji Kierownika Budowy przez osobe posiadajaca odpowiednie dla robét
budowlanych kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji Kierownikéw Robét przez osoby posiadajace odpowiednie dla robot
budowlanych kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik
budowy,

3) obstuge geologiczna i geotechniczng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu,
jezeli jest to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

4) obsluge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest
to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

5) nadzor i koordynacje prac podwykonawcéw (jezeli podwykonawca bedzie brat udziat
w realizacji Umowy),
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6) gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koricowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstale
na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego,

9) wilasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy szkoéd, a takze zagrozenia Zzycia
izdrowia ludzi oraz bezpieczeristwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem
przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§8

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osé6b w zakresie przepisow BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) Przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonaweca jest zobowigzany odsunac¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu
wykonaniu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz, ze warunki prowadzenia rob6t s3 mu znane,
Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytaczna odpowiedzialnos¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.
Wykonawca zobowiazuje sie przestrzega¢ poleceri INI oraz innych oséb sprawujacych
nadzor ze strony Zamawiajacego.
O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty ich wujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji.

§9
W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie
dziatania na jego terenie.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wiasny koszt
odpowiednie tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.
Dla zapewnienia bezpieczenistwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek, jezeli
wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wtasny koszt zamontowaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz
dostarczy¢ lub wykonac¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace
i ochronne, a takze zapewnic ich obstuge i dzialanie w okresie trwania robét budowlanych,
Wykonawca zobowiazuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, bedzie wlasciwie sktadowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, usuwat odpady i Smieci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego,
do ktoérych nalezy wykonywanie zadani okres§lonych ustawg prawo budowlane oraz do
udostepnienia danych i informacji ustawa wymaganych.
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Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz os6b trzecich za
wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
W szczegolnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkoéw, dotyczace pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
na terenie budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajacemu, INI, inspektorowi nadzoru
autorskiego, projektantowi, oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren
budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Odbior przedmiotu umowy
§10

. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior koricowy,

d) odbiér pogwarancyjny.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez INL
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, wpisem
do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie dziatar
przez INI, tj. nie p6ézniej niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koricowego,

pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminow
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoniczenie czynnosci odbiorowych.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego
bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku
odbioru koncowego, przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 pkt 6),
7), 8). Brak potwierdzenia faktu zakoriczenia robét przez INI stanowi o bezskutecznosci
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania
potwierdzenia przez INI faktu zakoriczenia robot budowlanych. Termin, o ktérym mowa w
ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidlowym powiadomieniu
Zamawiajacego o gotowoéci Wykonawcy do odbioru koricowego.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego, koricowego
w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru czeéciowego, koficowego. W przypadku odbioru koricowego niezbednym jest
przekazanie dokumentéw i przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w o ktérych mowa w
§ 4 pkt 6), 7), 8). Nieprzekazanie wskazanych w § 4 pkt 6), 7), 8) dokumentéw upowaznia
zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego, koficowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne.

. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru pogwarancyjnego wad

w przedmiocie umowy powstatych w trakcie okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
wyznaczy pisemnie termin na ich usuniecie, nie krétszy niz 30 dni. Jezeli w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca nie usunie wad, postanowienia ust. 15
stosuje sie¢ odpowiednio.
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Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najpézniej w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.

10. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajagcemu

mozliwo$¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia,
a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub

ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily
z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo Zada¢ od Zamawiajacego zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztow.

12. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadaja sie do usuniecia,

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadaja sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy,

3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja
korzystanie z przedmiotu umowy.

13. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru)

o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym,

w okresie gwarancji lub przy przegladzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Nadzor inwestorski i kierowanie budowg
§11

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski pelni
Patryk Kawa.
INI reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dzialajagc w  imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany INI i zobowigzuje sie do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.
INI dziata w ramach upowaznierh wyszczegélnionych w Umowie i przepisach odrebnych,
a w szczegoblnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacjy
projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami
oraz niniejszag Umowg,

2) sprawdza jakos¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

4) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementéw,

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad
i usterek przez Wykonawce,
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6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane,

7) sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowang przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajacego

8) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegdlnosci
przesuniecia terminu wykonania czynnosci umowy

9) dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania robot
umozliwiajacy wyplate faktury czesciowej Wykonawcy,

10) dokonuje odbioru koricowego robot.

5. Zamawiajacy upowaznia INI do akceptacji w jego imieniu odstapien od dokumentacji
projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) wysokosci wynagrodzenia,

2) rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robét.

6. W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustaleri wykraczajacych poza zakres uprawnien
INI, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzar wynikajacych z umowy.

7. Wszelkie polecenia INI beda mialy formie pisemng zastrzezong pod rygorem niewaznosci.
W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli INI uzna za konieczne wydanie polecenia
ustnego, Wykonawca powinien zastosowaé sie do tego polecenia. INI powinien w takiej
sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciggu 24h.

Umowy o podwykonawstwo
§12

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wlasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
TZECZOWYIIL I L.ttt iie ittt ettt e e e e e et e e e e e e eaas

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zachowania 0s6b trzecich, ktérymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wlasne dzialania lub zaniechania,
w szczegOlnosci ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 4301 474 k.c.

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby
powolywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Pzp w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedkladania Zamawiajagcemu projektu tej
umowy lub projektu jej zmiany w celu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na jej zawarcie
lub zmiane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

5. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé postanowiefni umowy
zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowarn
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zawartych w umowie z Wykonawcg, w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji
jakosci, kar umownych,

3) przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) termin realizacji musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiert uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy.

6) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane niespetniajacych wymagan okreslonych w ust. 5.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy
lub ustugi lub roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

1) dostawa wody,

2) dostawa energii elektrycznej,

3) ustugi tacznosci.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo opisane
w niniejszym paragrafie majag odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany lub
wprowadzenia nowego Podwykonawcy.

15. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usung( takiego Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Obowiqzki Zamawiajqcego
§13

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od zawarcia
umowy,

2) odebranie wykonanych robét budowlanych,

3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw robét (robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych,
konicowego, pogwarancyjnego) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,

5) terminowa zapltata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

6) Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu
najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty zgloszenia).

Termin realizacji Umowy
§14

1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) wykonanie wszystkich czynnosci opisanych w umowie tacznie z odbiorem koricowym
do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

2. W terminie okre$lonym w ust. 1 pkt. 1) Wykonawca zobowiazany jest zakoniczy¢ wszelkie
prace oraz dokonaé¢ odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem
potwierdzenia uprawniajacego Zamawiajacego do rozpoczecia uzytkowania obiektu.

3. Za date zakoriczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje si¢ date odbioru
konicowego zapisang w bezusterkowym protokole odbioru koricowego robét.

Wynagrodzenie
§15

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
........................................ zhbrutto ...

2. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie trwania
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skiadniki oraz obcigzenia,
jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sa niezbedne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
umowy, w szczegOlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,
pozwolerr, uzgodnieri, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu
materialéow urzadzen i instalacji, a takze oplaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
elektryczne, proby szczelnosci, oplaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu
drogowego (tymczasowa i stala), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty
transportu na placu budowy, zaladunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu,
skladowania, oplaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak ioplaty za kontrole, testy
i badania oraz inne, wszelkie koszty wynikajace z niniejszej umowy oraz zwiazane z jej
wykonaniem.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
robét lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
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ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego Zadne roszczenia
z powyzszego tytulu, a w szczeg6lnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

5. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, a wykonanie
zamoéwienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.

6. W przypadku robét zaniechanych, o ktérych mowa w § 6 pkt. 16), sposob obliczenia wartosci
tych robét, ktéra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

)

2)

2)

w przypadku odstgpienia od robot okreslonych w kosztorysie nastapi odliczenie wartosci
tego elementu okreslonej w kosztorysie, od ogélnej wartosci przedmiotu Umowy w formie
aneksu do niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 20 ust. 2 pkt 3 lit. a,

w przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie razaco

niska Zamawiajacy obliczy warto$¢ elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w oparciu o przedstawione

w ofercie sktadniki cenotwoércze i odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych.

Rozliczanie robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 6 pkt.15) umowy nastapi na zasadach
wskazanych ponizej:

rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych moze nastapi¢ po podpisaniu
przez strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawga do podpisania
aneksu bedzie protokét koniecznosci wraz kosztorysem zatwierdzony przez strony umowy.
Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa odpowiednio w art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego lub w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji,
w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

podstawgq rozliczania robét dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, bedzie kosztorys wykonany przez Wykonawce
a zatwierdzony przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie
nastepujacych zalozen:

a)ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca zobowigzany
bedzie opracowaé¢ w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia protokotu koniecznosci,
z zastrzezeniem, ze ceny tych samych skladnikéw cenotwoérczych muszg by¢ takie same
dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét,

b)w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyzej
lit. a), brakujace ceny czynnikéw  produkcji zostana przyjete w  oparciu
o wydawnictwo SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia),

c) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zaopiniowana przez INI
i zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia
§16

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowac bedzie etapami, za wykonane i odebrane
roboty do 90% wartoSci przedmiotu umowy, w oparciu o obustronnie podpisane
bezusterkowe protokoty odbioru czesci przedmiotu umowy i faktury czesciowe. Protokoty
winny zawiera¢ szczegélowa informacje o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym
i finansowym wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej i w przedmiarze.

Pozostate 10% wartosci przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajacego bezusterkowy protokot koricowego odbioru przedmiotu umowy
i fakture koricowa.
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10.

11.

Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokolu odbioru przez uprawnionego

przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokotem,

do czasu sporzadzenia wlasciwych korekt, nie bedzie stanowila podstawy do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o fakture

dostarczona do siedziby Zamawiajacego wraz z protokolem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez

INI i Zamawiajacego.

Jezeli cze$¢ robét, zgodnie z protokolem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce

i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie si¢ podmiot, ktéry zawarl zaakceptowana

przez Zamawiajagcego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart

przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, to Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zaplaty naleznosci Podwykonawcy

z zachowaniem terminéw platnosci okreSlonych w umowie o podwykonawstwo, przed

zlozeniem faktury Zamawiajgcemu.

Wymagalno$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowigzku

dotaczenia do faktury o$wiadczenia o zaplacie przez Wykonawce calosci wierzytelnosci

Podwykonawcom, a w przypadku robét budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom

oraz o$wiadczenia Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw o przeniesieniu na rzecz

Zamawiajacego roszczen z tytulu udzielonej przez nich gwarancji oraz rekojmi. Brak w/w

o$wiadczenia moze stanowi¢ podstawe do zatrzymania z faktury catosci lub czesci naleznosci

stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robét budowlanych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosé sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie zaméwienia
publicznego przez Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

2.

3.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,
w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na dokumencie rozliczeniowym (platnos¢ z dziatu 600 rozdz. 60095 § 6057 i § 6059
klasyfikacji budzetowej). Bieg terminu platnosci liczony bedzie od dnia dostarczenia faktury
do siedziby Zamawiajacego.

Podstawqg wystawiania faktury bedzie protokét odbioru czesciowego/kornicowego podpisany
przez INI oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie cesji wierzytelnosci wynikajacych z treéci niniejszej umowy.

W  przypadku =zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz zapisami umowy
lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia
na podstawie odrebnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje INI w tym zakresie beda
bezskuteczne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§17
Strony potwierdzaja, ze w dniu ... r. Wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczattowej
brutto), o ktérym mowaw § 15 ust. 1, tj. ............... zt (stownie: ... ) w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania ~umowy zostanie zwrécone  Wykonawcy

w nastepujacych wysokosciach i terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 21 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru kornicowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonany,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15-tym dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady.

W  przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepienieznej, Wykonawca, przy zachowaniu jego ciagtosci, przed uptywem 21 dni od daty
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszajacej wartos¢ tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy protokotu odbioru koricowego). Jezeli ta czes¢
zabezpieczenia nie zostanie zlozona w terminie, Zamawiajacy dokona potracenia naleznej
kwoty z pozostatego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 15 ust. 1.

Kary umowne
§18
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt.1)
Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust.1 Umowy,
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za kazdy dzieni zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien
by¢ dotrzymany,

2) Za zwloke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze korficowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony
od dnia nastepnego po dniu, wyznaczonym na usuniecie wad,

3) za zwloke w usunieciu wad w terminie dodatkowym - wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1,

4) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w  wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 15 ust. 1 umowy,

5)z tytulu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce 2z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
Umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7)jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8)za kazdy przypadek braku zaplaty wynagrodzenia naleznego poszczegélnym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i tym samym koniecznoé¢ bezposredniego
uregulowania przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom robét budowlanych - w wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci,

9) za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty naleznej poszczegélnym Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% niezaplaconej naleznosci,

10) za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 2000,00 zi,

11) za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt,

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli zostat
okreslony w umowie jako dluzszy niz 30 dni, pomimo wezwania przez Zamawiajacego do
zmiany tego terminu - w wysokosci 2000,00 z1.

13) za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 22 niniejszej umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

14) ujawnienie przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w § 22 ust. 1 umowy w trakcie realizacji zaméwienia - w wysokosci 1 000,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ natozone na Wykonawce, a odnoszace sie
do wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili
odebrania protokotem odbioru koricowego wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w §15 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartosg,
kary umowne nie beda naliczane.

4. Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane
do wysokosci 10 % wartosci robét objetych reklamacja, ale nie wiecej niz do wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1. Za wartos¢ robot objetych reklamacja uznaje
sie¢ kwote brutto niezbedna do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowsg,
ustalong w oparciu o szczegétowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.
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10.

11.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4, nie s wliczane do sumy kar, o ktérych mowa

w ust. 3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach
ogoélnych z tytutéw innych, niz wymienione w ust.2.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz kary umowne moga podlega¢ potraceniu z wynagrodzenia
umownego bez potrzeby dodatkowych wezwan do zaplaty.

Dokonanie potracenia i naliczone kary umowne nie zwalniajg Wykonawcy
z obowigzku wykonania przedmiotu umowy we wlasciwy sposéb i w calym zakresie.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - za odstgpienie od umowy,
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieri zwloki w odbiorze, liczac od nastepnego dnia po

terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.
Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ natozone na Zamawiajacego wynosi 10%
wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 15 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar
przekroczy ww. warto$¢, kary umowne nie beda naliczane.
Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumieé¢ wynagrodzenie brutto za
przedmiot umowy okreslone w § 15 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek
VAT.

Umowne prawo odstgpienia od umowy
§19
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:

a) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

b) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 14 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie,

c) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajacego na piSmie,

d) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa,
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego 2z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia
lub zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwiazku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej wartos¢ przekracza jednorazowo lub facznie
z kilku zdarzen kwote 50.000,00 zt (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych),

f) nieprzedluzenia  przez = Wykonawce  wygasajacej polisy  ubezpieczeniowej
lub nieprzediozenie Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie.
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy do momentu odstapienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru -

w terminie do 30 dni od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru

rob6t lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odwiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

3) w terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzieni odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego
stronie, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioruy,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji robot wykonanych
prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktore
nie sa wadliwe,

6) rozliczenie robot przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

Zmiana umowy
§20
. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje rowniez w zwiazku z ust. 1 pkt. 1 przywolanego przepisu mozliwoé¢ dokonywania
zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:
a) przyczyn, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu,
gradu, przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca prowadzonych
rob6t, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dlugotrwate upaly trwajace,
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co najmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie
z przepisami bhp) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét, w szczegélnosci
zpowodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowg, normami Ilub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie INI i Zamawiajacemu.
Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem
w Dzienniku Budowy,

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéZnienie, w szczegd6lnosci:

— wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robé6t na niewypaty lub niewybuchy,

— koniecznoé¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

— wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzer, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych,

d) wystgpienia koniecznodci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych

g)

do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub
postep technologiczny oraz udzielenia zaméwienn dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dzialania organéw administracji
iinnych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczeg6lnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje,
ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegodlnosci:

— wystgpienie opdzniet w dokonaniu okre$lonych czynnoéci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznoéci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczeg6lnosci, gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dzialarn zmierzajacych
do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajagcych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplynelo na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) wystapienie dzialania ,sily wyzszej” uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
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i) braku mozliwosci wykonywania umowy =z uwagi na okolicznosci zwigzane
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania o wptywie w/w okolicznoéci na termin wykonania umowy wraz
z dotaczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie).

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow

bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania

umowy,
2) zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:
a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegélnosci nastepujacymi okolicznosciami:

Fundusze

z uwagi na mozliwoé¢ osiagniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdét poprzez zastosowanie innych rozwigzann technicznych,
technologicznych lub materiatowych, przy zachowaniu, jakosci i parametréow
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

z uwagi na mozliwoé¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych, jakosc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamoéwienia,

pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej,
jakosci robét,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
robét lub prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badZ wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych
lub jako$ciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
zmiana decyzji, postanowiert lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows,

koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt
2) lit. a) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu
robé6t objetych umowgq lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialow,
rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego, uzyskanie, ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
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szczegblowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialdow nie moze
powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w Umowie i nie wymaga
ona sporzadzenia aneksu do Umowy,

b) zmiana osob wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych

wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajagce warunki okreslone
w SWZ, wedtug polityki kadrowej wykonawcy,

3) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) rezygnacji przez Zamawiajagcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy (roboty

zaniechane) - rozumie si¢ przez to zmiany zakresu wykonywanych robét, zmiany
dokumentacji projektowej i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie
prac, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje, z zastrzezeniem, iz zakres obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzszy niz 30% wynagrodzenia wskazanego

w § 15 ust.1 umowy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy bedace
przedmiotem umowy:
— w przypadku podwyzszenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie

stanowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie waloryzacji od
dnia wejécia w zycie nowej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

— w przypadku obnizenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie

stanowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie stosownemu
obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie
zawarcia niniejszej Umowy stawki VAT lub podatku akcyzowego nie ulegnie zmianie,

c) ustawowej zmiany:

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é catkowitego wzrostu kosztéw
Wykonawcy wynikajacych ze zwigkszenia wynagrodzen o0s6b bezposrednio
wykonujacych zaméwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obciazern publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia (nie dotyczy terminu zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia przypadajacego na dzien 1 stycznia 2024 r.), lub

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 46) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka, bedzie on zobowigzany dodatkowo
poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie przepisow dokonujacych
tych zmian zlozy pisemny wniosek, a jezeli zlozy po tym terminie - od daty jego
ztozenia, w ktérym Wykonawca wykaze bezposredni wplyw tych zmian na koszty
wykonania niniejszej umowy. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce os$wiadczenia o wysokosci
dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian oraz dokumentéw
potwierdzajacych wysoko$é wzrostu kosztéow zawierajacych doktadne ich wyliczenie,
przy czym dokumentami potwierdzajacymi wysokosé wzrostu kosztéw sa w
szczeg6lnosci: wykaz pracownikéw/osob, ktérych ta zmiana dotyczy (z okreSleniem
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zakresu/czesci etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja,
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi) wraz z
poswiadczonymi kopiami dotychczas zawartych uméw o prace, lub umoéw
cywilnoprawnych, pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczeri Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, oraz
kwotami wplat do pracowniczych planéw kapitalowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce,
4) pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:
a) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiazku podatkowego itp.,
b) gdy zaistnieje inna okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,
c) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
d) zmian w zakresie zasad rozliczerr i warunkéw platnosci zwiazanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
e) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,
. W przypadku okredlonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyé bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
5. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.
7.Strona wystepujaca o zmiane postanowient zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane
postanowiern umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
8. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

@

I

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
§21

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres .. miesiecy ( .. lat ) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
konicowego.

2. W przypadku wystgpienia usterek powstalych w okresie gwarancji ustala sie, ze czas
przyjazdu serwisu nie bedzie diluzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania
zgloszenia usterki listem lub droga elektroniczna.

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w zgloszeniu wady przestanym listem lub droga elektroniczng. W razie nieprzystapienia
dousuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego albo nieusuniecia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia usunigcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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4. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnieni z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawniert wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Strony zgodnie postanawiaja wydtuzy¢ okres rekojmi do okresu gwarangji, tj. do .. lat.

6. Wykonawca odpowiada za wade roéwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem tych okreséw.

7. Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajacego przelewu
roszczenn (wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy
podwykonawczej oraz przepiséw prawa z tytulu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji
oraz rekojmi zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez
Zamawiajacego z tytulu gwarangji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszaja jego
praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegoélnosci w zakresie
dochodzenia roszczeni bezposrednio od samego Wykonawcy.

§22
Klauzula pracownicza

1. Zamawiajacy wymaga, aby roboty ziemne, instalacyjne oraz budowlane byly wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywal Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy
tizyczni). Wymog ten nie dotyczy: kierujacych budowa, wykonujacych ustugi transportowe,
wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materialéw budowlanych, sprzetu, urzadzen,
os6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych czionkéw organéw
zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspélnikéw spétki jawnej lub partnerskiej w
zakresie, w jakim beda wykonywac¢ osobiScie roboty na rzecz Zamawiajacego badz
Wykonawcy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu os$wiadczenie
o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych
w ust.1.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) zwrécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
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powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreSlenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
poswiadczong za zgodnoéc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Postanowienia kovicowe
§23

Zalaczniki do umowy:

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywac obrotu
wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego.

Ewentualne spory, powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja
pod jurysdykcje sadéw powszechnych wlasciwych dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Signed by /
Podpisano przez:

Michat
Szachnitowski

Date / Data:
2023-09-13 12:28

1. Dokumentacja projektowa
2. Oferta wykonawcy,
3. SWZ,

4. Wzor oéwiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
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Data i Nr umowy pomigdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca”

Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy*
ktory uczestniczyl w wykonywaniu zadania p.n.:

nazwa zadania

OSWIAACZAIN , Z€ ...ttt e e et e et e et e eae e st e eenaeeennaeean

Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy *

nie zalega nam z nalezno$ciami za wykonanie uslug realizowanych w zakresie odbioru czg¢sciowego/koncowego dla
zadania jak wyzej, zostal wykonany sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcow, realizowanych w ramach umowy nr

et e zdnia .....ccoovenee wraz z pozniejszymi aneksami” NI ............c.....

nr umowy na realizacje ustugi zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca

Oswiadczam, ze nastepujacy zakres ustug, jak wyzej zostal wykonany przez:

zakres robot zrealizowany przez skladajacego o$wiadczenie, ktory jest przedmiotem odbioru jak wyzej

Naleznosci za zrealizowanie w/w zakresu ustug zostaly zaptacone w umoéwionym terminie* / zostaly zaptacone

A dniowym opdznieniem*.
liczba dni

Oswiadczamy, ze nie wnosimy zadnych roszczen z tytutlu realizowanej umowy dla przedmiotowego zadania

i w zwigzku z powyzszym nie bgdziemy dochodzi¢ zadnych kwot od Zamawiajacego.

data i podpis skladajacego o$wiadczenie

Uwaga: Podmiot skladajqcy niniejsze oswiadczenie jest zobowigzany we wlasnym zakresie zapoznac sie 7 zakresem rzeczowym umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcq, o ktérej mowa powyzej oraz z zakresem rzeczowym odbioru czesciowego/koricowego, ktorego niniejsze oswiadczenie
dotyczy.

* niepotrzebne skresli¢
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