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Zatacznik nr 5§ do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

iotem zamdwienia jest: ,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych

w ramach zadania pn.: Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na
potrzeby lodowiska”.

1. Obowigzki ogdine:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej w petnym zakresie obowigzkéw
wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2023 r. poz. 628 ze
zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
Z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdanh z realizacji zadania, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe wskazang
w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz zapewnienia jego obecnosci na terenie budowy co
najmniej 2 razy w tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem
obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1.
22

2.3.

2.4.
2.5.

26.

2.7
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

udziat w przekazaniu placu budowy.
zatwierdzanie materialéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawca robé6t i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich roboét.
sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobdw  budowlanych,
a w szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadiiwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.
nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.
nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowiern umowy z Wykonawca robét budowlanych
w stosunku do realizacji elementdéw zadania oraz do przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw
Z nim zwigzanych.
nadzorowanie i kontrolowanie zgodno$ci dziatarh Wykonawcy robét  budowlanych
Z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ), b) dokumentacijg projektowa.
informowanie Zamawiajagcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia fub zmian
w dokumentac;ji projektowe;.
czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportéw.
podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.
informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji rob6t, ktére mogg mieé¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwigkszenia kosztéw oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania.
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2,12,

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

opiniowania wnioskéw wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania rob6t
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzer i technologii.

w razie zaistnienia robdt dodatkowych niezwiocznego zgtoszenia na piSmie konieczno$ci
wykonania tych rob6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnierh z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentaciji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbior roboét
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét w
terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgloszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci do odbioru koricowego oraz udziat w czynno$ciach tego
odbioru.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym.

uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnoSciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatow, wyrobdéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzaciji
wykonanych robdt, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robdt budowlanych przez
ktorakolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakoriczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzgdzen technicznych.

zgdanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywolaé zagrozenie bagdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycii.

kontrolowanie prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot.
informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwtaszcza
w sprawach mogacych wptyng¢ na termin zakorniczenia robét).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koficowego robét (projektow
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokoléw préb i odbioréw, certyfikatow, $wiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwaranciji i rekojmi, uczestnictwa
w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestyciji;




2.32. uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uptywie okresu gwarancji ustalonego
w umowie z Wykonawcg robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przeglgdach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

2.33. wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

2.34. przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(diugosci, szt., itp.).

2.35. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

2.36. Przedmiot zaméwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegblowo zostat okreslony
w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Sporzagdzit:

Maczelnt

(podpis/pieczeé iiienna)







