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Załącznik nr 2 
Istotne postanowienia 

UMOWY nr TT-81-PN/14-2019  
zawarta w dniu ……………….. roku pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem 
Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, numer KRS 0000067701, NIP: 642-25-85-351, Regon: 272780323, 
reprezentowanym przez: 
……………………, zwanym dalej Zamawiającym, 
a 

…………………………………………………….z siedzibą ………………………….wpisaną w: 
• CEiDG,  
• Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym 

w ……………………. pod nr KRS……………………………….. 
NIP ………………………, Regon ………………* 
reprezentowaną przez:………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą. 

* - niepotrzebne skreślić 
W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego 
udzielenie, powyżej zostaną wpisane dane wszystkich tych wykonawców oraz dane ich 

pełnomocnika do zawarcia umowy, a powyższe zapisy zostaną uzupełnione o następujące: 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, którym udzielono 

niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – o ile przewidziano wniesienie 
zabezpieczenia  

2. Pełnomocnik Konsorcjum oświadcza, że posiada ważne pełnomocnictwo do zaciągania 
zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

 
Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego (nr sprawy zgodny z numerem umowy) na podstawie art. 39 
i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  
1. Zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w 

Rybniku" jest realizacj ą projektu nr UDA-RPSL.04.04.00-24-07B3/16-00 w rama ch 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa IV "Efektywno ść energetyczna, odnawialne źródła energii i 
gospodarka niskoemisyjna " Działanie 4.4 "wysokospr awna kogeneracja". 
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2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć układ do kogeneracji w 
ramach zadania pn. "Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w 
Rybniku", zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki nr 1.A, 1.B, 1.C. 
do niniejszej umowy. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się także do: 

a) Dostarczenia, uruchomienia i przekazania do eksploatacji urządzenia, zgodne z 
opisem technicznym zawartym w zał. nr 1.2 „Specyfikacja techniczna oferowanego 
układu kogeneracyjnego” do umowy, który stanowi integralną część umowy, 

b) dokonania zabudowy i przyłączenia urządzenia opisanego w pkt a) na zasadach i 
zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki nr 1.A, 1.B, 1.C. 
do niniejszej umowy, które to dokumenty stanowią integralną część umowy, 

c) wykonania wszelkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową 
stanowiącą załączniki nr 1.A, 1.B, 1.C. do niniejszej umowy, które to dokumenty 
stanowią integralną część umowy. 

3. Niniejsze zamówienie dofinansowano z bud żetu Samorz ądu Województwa Śląskiego w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów 
SPZOZ nr 3 w Rybniku”.  
4. Wymagana przedmiotem umowy instalacja kogeneracji gazowej wysokosprawnej z pełnym 
odzyskiem ciepła ze wszystkich części gorących zespołu kogeneracyjnego, winna być wykonana 
w technologii niskiej emisji wg standardu MCP aktualnej po 20 grudnia 2018 roku, której fizycznie 
parametry podlegać będą rzeczywistym pomiarom zaś wartość emisji maksymalnie, przy 
zachowaniu parametrów eksploatacyjnych w stosunku do suchego wyrzutu gazu z 5% 
zawartością O2, winna mieścić się w aktualnych normach. 
5. Szczegółowy opis dostawy przedmiotowego układu kogeneracji zawiera załącznik nr 1.2. do 
SIWZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy 
6. Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia odpowiednich dokumentów określających 

zachowanie warunków, o których mowa w ust. 4 na każde wezwanie Zamawiającego. 
7. Przedmiot dostawy określony w ust. 2a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć transportem 

na ryzyko Wykonawcy do pomieszczeń SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przy ul. Energetyków 
46 wskazanych przez Zamawiającego z zachowaniem standardów narzuconych przez 
producenta. 

8. Wykonawca oświadcza, iż prace wykonane zgodnie z zapisem pkt.2.b) oraz roboty 
budowlane opisane w pkt 2.c): 

a) wykonywane będą w tzw. systemie „pod klucz”, tj. wraz z wszystkimi odbiorami, 
dopuszczeniami, pozwoleniami na użytkowanie, zgłoszeniami, itp. zaś po ich 
zakończeniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

a. projekt powykonawczy z zmianami lub bez w ilości 2 egz papierowo + 2 egz 
na nośniku pendrive, 

b. zmienione warunki techniczne z dostawcami mediów (gazu, prądu oraz 
ciepła), 

c. protokoły odbioru po zabudowie układów pomiarowych od dostawcy energii 
elektrycznej, 

d. instrukcję eksploatacji z każdej branży uwzględniająca specyfikę Szpitala, w 
ilości 2 egz papierowo + 2 egz na nośniku pendrive, 

e. protokoły z rozruchów i ruchów próbnych,  
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f. pomiary gwarancyjne: emisji, hałasu, parametrów energetycznych , itp., 
g. protokoły z odbioru dostaw i prac urządzeń podpisane przez dostawców, 
h. podpisane protokoły z szkoleń, 
i. uzgodniona z dostawcą energii elektrycznej instrukcję współpracy ruchowej w 

ilości 2 egz papierowo + 2 egz na nośniku pendrive, 
j. wytyczne mocy zamówionej dla dostawcy energii cieplnej i ilości gazu dla 

dostawcy gazu, 
k. dokumentację wymaganą dla celów uzyskania certyfikatów z kogeneracji 

wysokosprawnej, w tym wykonanie audytu startowego, 
l. dokumentację uwierzytelniającej dla systemu kogeneracyjnego, w zakresie 

wymagań Urzędu Regulacji Energetyki, 
m. dokumentację wyznaczania produkcji energii elektrycznej w kogeneracji 

wysokosprawnej, w tym opracowania schematu jednostki kogeneracji, bilansu 
energii, 

n. zasady rozliczenia energii wytworzonej w procesie kogeneracji 
wysokosprawnej w celu umorzenia świadectw pochodzenia (zgodnie z 
wymogami URE), 

o. wniosek o wydanie koncesji na wytwarzanie energii w procesie 
wysokosprawnej kogeneracji gazowej, 

p. pozwolenie na użytkowanie i przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego 
wszelkich odbiorów branżowych, 

r. przygotowane dokumenty dla celów rozliczeniowych z instytucjami 
dofinansującymi zadanie. 

b) muszą uwzględnić fakt, że teren prac znajduje się na obszarze Szpitala i w trakcie 
trwania dostawy i monta żu układu kogeneracji musi zosta ć zapewniona ci ągła 
dostawa ciepła, cwu i energii elektrycznej . Wszelkie prace należy wykonać tak, 
aby nie powodować przerw w dostawie ciepła, energii do obiektów szpitalnych a 
wszelkie prace przełączeniowe muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym z co 
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

c) będą uzgadniane wraz z ustaleniem szczegółowych warunków z dostawcami  energii 
elektrycznej,  gazu, i innych mediów dla Zamawiającego, 

d) będą wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i projektową, zgodnie z 
wszystkimi właściwymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego, Prawa 
Energetycznego, zaś wszelkie ich zmiany będą przedmiotem pisemnych uzgodnień z 
projektantem sprawującym bezpośredni nadzór autorski, inwestorem i inżynierem 
kontraktu, 

e) będą dokumentowane w dzienniku budowy i dzienniku montażu, 
f) będą zapewniały opomiarowania celem możliwości rozliczenia energii skojarzonej 

wysokosprawnej oraz instrumentów wsparcia rynku energii.  
g) zapewnią bezpieczeństwo pracy urządzenia i bezpieczeństwo obsługi i mienia oraz 

będą wyposażone w układy sterowania, monitorowania i wizualizacji. Każde 
krytyczne wydarzenie mogące mieć negatywny wpływ na pracę zespołu 
kogeneracyjnego lub zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i mienia musi wykonać 
automatycznie wyłączenie zespołu kogeneracyjnego, odcięcie gazu oraz 
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powiadomienie o tym fakcie obsługę obiektu oraz serwis dostawcy agregatu poprzez 
sms lub email. Ponadto automatyka musi zapewnić nadzór zewnętrzny Wykonawcy 
nad pracą systemu (on-line) 24h/dobę w okresie gwarancji, 

h) będą obejmowały również zdemontowanie zgodnie z dokumentacją urządzeń i 
innych elementów istniejącej kotłowni Zamawiającego. Złom stalowy z demontażu 
należy wywieźć na złom po uzgodnieniu z Zamawiającym, zaś środki z jego 
sprzedaży przekazać Zamawiającemu na podstawie karty przekazania odpadów. W 
celu prawidłowej dokumentacji tej transakcji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT w 
karcie przekazania odpadów w miejscu wskazującym  dostawcę złomu należy 
wskazać nazwę i adres Zamawiającego. Pozostałe odpady z demontażu których 
Wykonawca będzie wytwórcą należy załadować i wywieźć z terenu prac, z 
zachowaniem obowiązujących wymogów z zakresu gospodarki odpadami.  

 
§ 2  

PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zamawiający oświadcza, że: 
1. nieruchomość położona w Rybniku przy ul. Energetyków 46 stanowi własność Województwa 

Śląskiego,  
2. jest uprawniony do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na podstawie umowy z dnia 

23.06.2004 r., zawartej w formie aktu notarialnego repertorium A nr 4612/2004 z dnia 
23.06.2004 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Grzybczyka w Rybniku przy 
ul. Kościuszki 17. 

3. posiada pozwolenie na budowę obejmujące przedmiot umowy nr 266/73530/2010 z dnia 
19.04.2010 r. wydane przez Prezydenta Miasta Rybnik 

4. posiada warunki przyłączenia kogeneratora z dnia ............. wydane przez Tauron 
Dystrybucja S.A. w Gliwicach 

 
§ 3  

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego 

przygotowania oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zapoznał się z 
miejscem dostawy i prowadzenia robót oraz z dokumentacją projektową, a także że warunki 
prowadzenia robót są mu znane i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zachować należytą staranność przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy oraz przedło żyć Zamawiaj ącemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy 
szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykony wania przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z niniejszą umową, 
obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami BHP oraz zasadami 
wiedzy technicznej, wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru oraz sztuką 
budowlaną. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność 
z tytułu ewentualnego uszkodzenia w związku z realizacją przedmiotu umowy istniejących 
instalacji. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w sposób nie zakłócający 
bieżącej działalności Szpitala Zamawiającego, która musi być wykonywana nieprzerwanie.  

6. Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na rzecz 
wszystkich podwykonawców, w tym że nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność 
solidarną, o której mowa w art. 6471 § 5 K.c. 

 
PLAC BUDOWY 
7. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego odebrania placu budowy, tj. pomieszczeń 

i obiektów podlegających modernizacji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz 
do jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także do przystosowania do potrzeb prowadzenia 
robót budowlanych. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy - oświadczenia o 
podjęciu obowiązków kierownika robót, oraz oświadczenia o przeszkoleniu w zakresie 
prowadzenia robót w obiektach Zamawiającego (do komórki BHP Zamawiającego). 

9. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada na własny koszt 
i ryzyko za organizację, należyte oznaczenie i zabezpieczenie zaplecza i terenu budowy, w 
tym mienia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, 
usuwanie wszelkich odpadów i innych pozostałości powstałych w trakcie realizacji umowy, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W razie zaniechania wykonania ww. 
obowiązków czynności porządkowe mogą zostać wykonane bezzwłocznie 
przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca na własny koszt doprowadzi do stanu poprzedniego mienie Zamawiającego lub 
osób trzecich zniszczone lub naruszone wskutek realizacji niniejszej umowy. 

 
ROZPOCZĘCIE ROBÓT 
11. Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania przez 

Zamawiającego placu budowy. 
 
REALIZACJA ROBÓT 
12. Wykonawca umożliwiać będzie wstęp na miejsce objęte robotami pracownikom nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo 
budowlane oraz udostępni im dane i informacje wymagane tą ustawą. 

13. Wykonawca sporządzi oraz przekaże Zamawiająemu dokumentację powykonawczą. 
14. Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz 

zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem. 
15.  Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z innymi podmiotami, wykonawcami, 

organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym oraz do 
wykonywania poleceń Zamawiającego wydawanych zgodnie z przepisami prawa i 
postanowieniami umowy, 

16. Wykonawca dokonywać będzie pisemnego zgłoszenia gotowości do odbiorów. 
17. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przedstawienia Zamawiającemu do 

akceptacji raportów tygodniowych z budowy dokumentujących m.in. wykonane prace, 
obecność kadry kierowniczej, liczbę zatrudnionych na budowie przy poszczególnych 



 

Strona 6 z 25 

rodzajach prac, czas pracy, ilość i rodzaj sprzętu, maszyn i urządzeń, otrzymane dostawy 
materiałów oraz wszelkie inne istotne zdarzenia. 

18. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty wykonania robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, do zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie żądania odbioru tych robót. 
Z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu strony sporządzą protokół. 

19. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć istniejące i wykonane roboty budowlane przez 
cały czas realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wszelkie szkody powstałe w 
wyniku zaniedbań ze strony Wykonawcy będą przez niego naprawione na jego koszt. 

20. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej oraz wody, zużytych na potrzeby realizacji zadania, 
zostanie dokonane wg wskazań podliczników zainstalowanych przez Wykonawcę w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania 
robót zgłaszanych do odbioru w terminie zgłoszenia robót do odbioru końcowego. 

 
MATERIAŁY BUDOWLANE I SPRZ ĘT 
22. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie wszelkie urządzenia, 

narzędzia i materiały niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz do 
stosowania materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu w budownictwie. 
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów fabrycznie nowych, wolnych od 
jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i stanowiących 
własność Wykonawcy.  

23. Wykonawca obowiązany jest stosować materiały budowlane mające wszystkie wymagane 
prawem atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia i specyfikacje techniczne, zgodne z 
ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, innymi przepisami obowiązującymi w 
tej materii oraz odpowiadające jakościowo wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej. Zastosowane materiały powinny być najwyższej jakości a zamontowane 
urządzenia o udokumentowanym pochodzeniu. 

24. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 
komunikacyjnych, a także na własny koszt i ryzyko usuwać wszelkie odpady oraz śmieci 
z terenu budowy, przestrzegając przepisy obowiązujące, w szczególności przepisy ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 
PERSONEL I KONTAKTY Z ZAMAWIAJ ĄCYM 
25.  Z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach zamówienia, które noszą 

znamiona stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy 
Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, aby  niżej wymienione 
czynności w zakresie realizacji zamówienia (określone w Przedmiarach robót - załączniki 
1.C.1 – 1.C.3) wykonywane w wyznaczonym miejscu, określonym czasie (czas trwania 
umowy) oraz pod kierownictwem wykonywali wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o 
pracę tj.: pracownicy fizyczni: wykonujący na budowie (określone w Przedmiarach robót - 
załączniki 1.C.1 – 1.C.3) proste, nieskomplikowane prace ogólnobudowlane, proste 
nieskomplikowane prace technologiczne i proste nieskomplikowane prace elektryczne i 
zakresu automatyki, w szczególności wykonujących roboty przygotowawcze, ziemne, 
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porządkowe,  związane z demontażami,  przekuciami, wykonywaniem sieci, rurociągów i 
instalacji, wykonaniem prostych prac budowlanych typu tynkowanie, malowanie, demontaże, 
wyburzenia, płytkowanie, brukowanie, izolowanie, roboty porządkowe z wył ączeniem  osób 
kierujących budową, nadzoru specjalistycznego dostawcy urządzeń, nadzoru montażowego 
dostawcy silnika spalinowego, systemu AKPiA, geodetów, specjalistów ds. rozruchu, 
uruchomień, pomiarów gwarancyjnych, specjalistów z zakresu kogeneracji, kierowników 
budowy, robót. 

26. W terminie do 10 dni od rozpoczęcia wykonywania prac Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu wykaz pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, oraz oświadczenia podpisane przez Wykonawcę i każdego 
pracownika, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.  
W okresie realizacji przedmiotu umowy dopuszcza się zmiany w wykazie pracowników 
skierowanych do realizacji zamówienia z jednoczesnym złożeniem skorygowanej listy 
pracowników, z zachowaniem zasad opisanych w istotnych postanowieniach umowy. 

27. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych 
przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, 
oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody 
odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 

28. Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną 
wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 

29. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 
przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także będą one wyposażone 
w kaski, ubrania ochronne oznaczone nazwą Wykonawcy. 

30. Kierownik robót z ramienia wykonawcy winien posiadać uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wskaże osobę (imię, 
nazwisko, numer uprawnień) kierownika robót, a w miarę potrzeby z wyprzedzeniem 
powiadomi o każdej zmianie w tym zakresie. Aktualne dokumenty potwierdzające spełnianie 
powyższych warunków Wykonawca okaże na każde wezwanie Zamawiającego.    

31. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:  
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
c) przeszkolenie stanowiskowe. 

32. Przedstawicielami Wykonawcy uprawnionymi do jego reprezentowania w związku z realiza-
cją niniejszej umowy, w tym do kontaktów z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru 
nad pracownikami Wykonawcy na terenie placu budowy są: …………………………..……... 

33. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się 
będzie bezpośrednio i wyłącznie z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego, którym 
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wyznaczonym jest: Antoni Lepiarczyk – Kierownik Działu Technicznego, tel. 32 429 12 31 
oraz  ................ Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń wydawanych przez 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

34. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie 
realizacji robót objętych umową oraz koordynacji robót realizowanych przez 
podwykonawców. 

35. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiającego 
w razie potrzeby naradach budowy. 

36. Wykonawca przeszkoli wytypowanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 
urządzeń wymagających obsługi. 

37. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która 
należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to 
Wykonawca zobowiązuje się, że osoba ta w ciągu 24 godzin opuści teren budowy i nie 
będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z 
wykonywaniem umowy. 

 
UBEZPIECZENIE 
38. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy posiadać ważne i opłacone 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące 
następstwa zdarzeń mogących wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
39. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, za swoje 

działania i zaniechania oraz działania i zaniechania wszystkich swoich pracowników, jak 
również osób pracujących na jego rzecz, w tym za wszelkie szkody powstałe w wyniku 
realizacji niniejszej umowy, wobec Zamawiającego oraz osób trzecich. 

40. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za skutki wynikające 
z zastosowania niewłaściwej technologii, niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego 
prowadzenia robót. 

41. Wykonawca podejmie ponadto na swój koszt wszelkie użyteczne działania, w celu 
uniknięcia wszelkich możliwych opóźnień, związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w 
szczególności z własnej inicjatywy albo na żądanie Zamawiającego zwiększy liczbę osób lub 
sprzętu, przy pomocy których wykonuje umowę albo też dokona odpowiednich zmian w 
organizacji lub w czasie wykonywania robót. 

42. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy robotach 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych pożarowo. 

43. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim na placu budowy, jak 
również w innych miejscach na terenie SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 3 w Rybniku, w których będą wykonywane roboty lub inne czynności w toku realizacji 
przedmiotu umowy. 
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44. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania. 
 

§ 4 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 
a) posiadania aktualnego pozwolenia na budowę obejmującego przedmiot umowy, 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni roboczych po 

podpisaniu umowy, 
c) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i bieżącego 

rozwiązywania problemów związanych z wykonaniem robót, 
d) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
e) przystąpienia do odbioru w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia 

gotowości odbioru przez Wykonawcę, 
f) zapłaty umówionego wynagrodzenia na warunkach określonych umową. 

2. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w 
określonym terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
3. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, lub ekspertyz, to 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca 
będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

 
§ 5 

WSPÓŁPRACA STRON 
Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji emaliowej na adres: 
sekretariat@szpital.rybnik.pl, gwawoczny@szpital.rybnik.pl, alepiarczyk@szpital.rybnik.pl, 
potwierdzanej pisemnie doręczanej adresatom za pokwitowaniem lub listami poleconymi. 

 
§ 6  

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania przez 

Zamawiającego placu budowy. 
2. Przedmiot umowy opisany w §1 pkt.2 będzie zrealizowany - w terminie do dnia 20.08.2019r i 

przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru końcowego, zgodnie z 
zapisami §8 umowy. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru końcowego jest 
ze strony: 

ze strony Zamawiającego: 
- Inżynier Obiektu – Grzegorz Wawoczny, 
- Inżynier Kontraktu – Tomasz Więcek, 
- Kierownik Działu Technicznego - Antoni Lepiarczyk, 

            - Branżowi inspektorzy nadzoru. 
b) ze strony wykonawcy ………………………. 
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3. Brak podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
spowoduje brak realizacji przedmiotowej umowy oraz uprawnia naliczenie stosownych kar 
wynikających z § 13 niniejszej umowy. 

4. Za termin zakończenia wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

5. Po przekroczeniu umownego terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.  

6. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, 
aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z 
podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni, że termin 
wykonania świadczenia nie jest zagrożony. 

 
§ 7 

OPÓŹNIENIA I PRZESTOJE 
1. W przypadku wystąpienia przerwy lub opóźnienia w realizacji wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego. 
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem dostawy lub robót tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, bądź jest 
już opóźniony w wykonaniu robót względem umówionego terminu lub wykonywa roboty w 
sposób wadliwy bądź niezgodny z umową, Zamawiający po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do należytego wykonywania umowy w wyznaczonym dodatkowo terminie 
i bezskutecznym upływie tego terminu, ma prawo do wykonania robót na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). Koszty związane z wykonawstwem zastępczym, 
Zamawiający będzie mógł bez akceptacji Wykonawcy potrącić z jego wynagrodzenia lub z 
zabezpieczenia należytego wykonana umowy. 

3. Powyższe uprawnienia Zamawiający może realizować niezależnie od innych swoich 
uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie i wynikających z przepisów prawa. 

4. W przypadku przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
lub wystąpienia okoliczności siły wyższej, Wykonawca ma prawo przedłużyć termin 
wykonania umowy o czas równy czasowi trwania tych przerw. 
 

   § 8 
ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Odbiory będą się odbywały po zgłoszeniu robót do odbioru. 
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1. odbiór końcowy 
2. odbiór ostateczny. 

3. Odbiór końcowy: 
1) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót, po 
potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego, 
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2) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

3) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, a 
zwłaszcza stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa, obniżające wartość użytkową 
wykonanych robót lub stanowiące naruszenie istotnych postanowień niniejszej umowy, 
odbiór końcowy nie może być dokonany do czasu usunięcia tych wad. 

4. W terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego robót Zamawiający powoła komisję odbioru i ustali datę rozpoczęcia odbioru o 
czym powiadomi Wykonawcę z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.  

5. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na wyznaczonym terminie odbioru nie wstrzymuje 
czynności odbioru. 

6. Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym robót, 
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za inwestycję oraz urządzenia i zdarzenia 
na placu budowy. 

7. Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy n/w dokumenty oraz 
dokumenty, o których mowa w §1 pkt 3  i pkt 6: 
1) dokumentację powykonawczą wszystkich branż wraz ze wszystkimi zmianami 

naniesionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, 
2) atesty, certyfikaty i gwarancje producentów na materiały i urządzenia, aprobaty 

techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje i certyfikaty zgodności, 

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów i prób objętych przedmiotem umowy, 

4) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi 
oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg 
wewnętrznych, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę oraz 
oświadczenie o prawidłowości zagospodarowania odpadów, 

5) dokumenty gwarancji wbudowanych materiałów i urządzeń, 
6) protokoły przeszkoleń wytypowanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 

urządzeń wymagających obsługi. 
8. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru (w tym dokumentację fotograficzną wykonanych robót (w 
szczególności dotyczy to robót zanikających)) - podpisany przez obie Strony umowy w 
dwóch egzemplarzach, z których jeden Zamawiający wręczy Wykonawcy w dniu 
zakończenia czynności odbioru. Odmowa podpisania protokołu odbioru przez Wykonawcę 
upoważnia Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru.  

9. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego robót między Stronami jest uzyskanie 
przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady usuwalne i oczy-
wiście nieistotne (wady te dalej zwane będą także „usterkami”), które nie uniemożliwiają 
odbioru zamkniętego elementu robót lub rozpoczęcia prawidłowej działalności obiektu, 
sporządzony zostanie protokół warunkowego odbioru robót, który będzie zawierał wynik 
dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę usterek oraz ustalony stosowny termin ich 
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usunięcia nie przekraczający jednak 7 dni. Po usunięciu przez Wykonawcę usterek 
stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robót sporządzony zostanie protokół 
końcowy bezusterkowego odbioru robót. W takiej sytuacji i wyłącznie pod warunkiem 
usunięcia wad i usterek w wyznaczonym uprzednio terminie, zakończenie robót komisji 
potwierdzone spisaniem protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót 
jest równoznaczne z potwierdzeniem wykonania robót w pierwotnej dacie zgłoszenia ich 
do odbioru, co wywołuje skutek jak w przypadku podpisania protokołu końcowego.  

11. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru 
obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. 

12. Jeżeli wady nie nadające się do usunięcia uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy i niezależnie od kar 
umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

13. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót nie oznacza potwierdzenia braku ukrytych 
wad fizycznych i prawnych wykonanych robót.  

14. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z 
winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania 
komisji odbioru, jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia 
odbioru. 

15. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej umowy przy udziale 
podwykonawców, Wykonawca łącznie z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego 
zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie (prawidłowe pod względem 
formalnoprawnym) podwykonawców o dokonanej przez Wykonawcę zapłacie ich 
wynagrodzenia z tytułu wykonywania robót objętych niniejszą umową, pod rygorem odmowy 
podpisania protokołu końcowego i uznania zwłoki w wykonaniu umowy. 

16. Zamawiający dokona w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, przeglądu wykonanych 
robót i ustali termin usunięcia ewentualnych wad i usterek, o który przedłuża się okres 
gwarancji. W okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii 
lub wady przystąpić do jej usunięcia zgodnie z zapisem §18 pkt 3. 

17. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

18. W terminie 7 dni przed zakończeniem okresu gwarancji Zamawiający przystąpi do odbioru 
ostatecznego. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w protokole ostatecznym, 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli charakter wad będzie tego wymagał, Zamawiający 
wyznaczy na usunięcie tych wad inny racjonalnie ustalony termin. 

20. W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole ostatecznym nie zostaną usunięte przez 
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

21. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze ostatecznym wady nie nadają się do usunięcia, ale 
umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający 
dokona odbioru potrącając odpowiednią kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

§ 9 
ROBOTY DODATKOWE 
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1. Roboty budowlane dodatkowe, rozumiane jako roboty budowlane niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, których przy dołożeniu 
najwyższej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną nie można było przewidzieć, a które 
warunkują prawidłowe wykonanie umowy, zostaną objęte odrębną umową. 

2. Konieczność wykonania wszystkich robót dodatkowych musi być każdorazowo konsulto-
wana przez Wykonawcę z przedstawicielami Zamawiającego. 

3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przedmiaru przewidzianych do wykonania 
robót dodatkowych wraz z kalkulacją ceny ofertowej na wykonanie ww. prac. Wykonawca 
przedłoży równocześnie kalkulację ceny wykonania przedmiotu niniejszej umowy, która 
stanowić będzie podstawę wyliczenia ceny za roboty dodatkowe. 

4. Konieczność wykonania robót budowlanych dodatkowych musi być potwierdzona 
sporządzeniem protokołu konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

5. Wszystkie roboty budowlane dodatkowe, obejmowane odrębną umową, będą rozliczone 
w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

6. Roboty budowlane dodatkowe nie realizowane w sposób wskazany powyżej wykonywane 
są wyłącznie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 10 

ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM 
1. Stosownie do art. 6471 kodeksu cywilnego Strony ustalają zakres robót, które Wykonawca 

będzie wykonywał osobiście i zakres robót, które Wykonawca wykonywał będzie za pomocą 
podwykonawców.  
1) Roboty wykonywane osobiście przez Wykonawcę: 

a) ………………….. 
b) ........................... 

2) Roboty wykonywane za pomocą podwykonawców: 
a) .......................... 
b) .......................... 
UWAGA bie żące zgłaszanie podwykonawców na etapie realizacji um owy . 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą oraz do 
zawarcia umowy podwykonawczej, przedmiotem której są roboty budowlane, z dalszym 
podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany (w formie pisemnej oraz 
elektronicznej, edytowalnej). 

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem 
Wykonawcy projekt umowy o podwykonawstwo, której ma być stroną lub projekt jej zmiany 
(w formie pisemnej oraz elektronicznej, edytowalnej) wraz z pisemną zgodą Wykonawcy na 
jej zawarcie. Zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy musi zostać wyrażona również w ten sposób, że na każdej stronie 
projektu umowy lub projektu jej zmiany, osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 
winny złożyć adnotację o treści „zgoda na zawarcie umowy” oraz swoje podpisy.  
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5. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia mu projektów umów o pod-
wykonawstwo lub ich zmian, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, zgłasza pisemne 
zastrzeżenia, w szczególności, gdy dokumenty te nie spełniają wymagań określonych 
w niniejszej umowie, są niekompletne, sprzeczne z przepisami prawa lub gdy przewidują 
termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę 
lub odpowiednio dalszego podwykonawcę zleconych robót budowlanych. Zgłoszenie 
zastrzeżeń jest jednoznaczne z brakiem akceptacji projektów umów lub projektów ich zmian. 

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz zmianę 
tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany. 

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem 
Wykonawcy poświadczoną za godność z oryginałem kopię zawartej przez siebie umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlanej oraz zmianę tej umowy, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany. 

8. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia przedłożenia mu dokumentów, o których mowa w ust. 
6 i 7 powyżej, zgłasza pisemny sprzeciw w szczególności  gdy dokumenty te nie spełniają 
wymagań określonych w niniejszej umowie, są niekompletne lub gdy przewidują termin 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę zleconych 
robót budowlanych. 

9. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, oraz jej zmianę, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której mowa w § 11 
ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 40 000 zł. 

10. Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 K.c. w 
przypadku: 

a) zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, bez zgody 
Zamawiającego, 

b) zmiany umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody 
Zamawiającego, 

c) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego w przewidzianym terminie. 

11. Wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu umowy o podwykonawstwo nie może 
przekraczać wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej umowie dla Wykonawcy za 
wykonanie części przedmiotu umowy, który został przez niego podzlecony. Wynagrodzenie 
należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia przewidzianego w 
umowie o podwykonawstwo, której stroną jest zawierający umowę z dalszym 
podwykonawcą. 
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12. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, na którą Zamawiający wyraził zgodę, odpowiada wobec Zamawiającego za 
działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie. 

13. W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 25 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia dany warunek udziału w 
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Dopuszczalność zmiany podlega ocenie Zamawiającego. Postanowienia ust. 2 
do 12 stosuje się. 

14. Wykonawca może podzlecić podwykonawcom części zamówienia, które zamierzał wg 
deklaracji zawartej w ofercie wykonywać samodzielnie. Zmiana taka może zostać uznana za 
nieistotną zmianę umowy, jeżeli Wykonawca samodzielnie spełniał warunki udziału w 
postępowaniu i w odniesieniu do tej części nie została wyłączona dopuszczalność 
podwykonawstwa. Postanowienia ust. 2 do 12 stosuje się.                                                        

 
§ 11 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNO ŚCI 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ustala 

się jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
- wartość netto ………………… 
- wartość brutto wynosi……………………………… 
zgodnie z formularzem cenowym, wg zał ącznika nr 1.1 do oferty, stanowi ącym 
załącznik nr 1.1 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie ulega zmianom, za wyjątkiem sytuacji 
związanej ze zmianą stawki podatku VAT wpływającej na wynagrodzenie Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy, a także koszty wszystkich robót, szkoleń, oraz 
dostawy urządzeń, bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie niezbędne dostawy i 
roboty składające się na całość zadania przedmiotu umowy oraz koszt pracy wszelkich 
niezbędnych maszyn i urządzeń budowlanych, jak również transport materiałów 
budowlanych na plac budowy i wywozu z placu budowy oraz koszty gwarancyjnej obsługi 
dostarczonego układu wykonywanego na zasadach określonych w §18. Pominięcie 
jakiegokolwiek elementu niezbędnego w realizacji przedmiotu umowy, pociągnie za sobą 
konieczność jego wykonania przez Wykonawcę bez możliwości ubiegania się o dodatkową 
zapłatę. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: 
1) dostawę urządzeń i instalacji,  
2) roboty określone dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót oraz przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 
3) roboty nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania przedmiotu 

umowy z uwagi na zastosowane technologie, normy i przepisy techniczne, w tym 
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wszelkie niezbędne uzupełnienia wykonawcze i warsztatowe konieczne do realizacji 
przedmiotu zamówienia, 

4) koszty robót przygotowawczych  
5) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań, 
6) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, 
7) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  
8) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, 
9) koszty zużycia energii elektrycznej i wody, 
10) wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty budowy, które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem robót zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i 
prawnymi oraz sztuką budowlaną, 

11) koszty wszystkich uzgodnień, pozwoleń oraz koncesji. 
4. Strony postanawiają, w celu uniknięcia wątpliwości, że przedmiar robót służy Wykonawcy 

jedynie pomocniczo w celu realizacji umowy i nie może stanowić podstawy roszczeń 
Wykonawcy z tytułu informacji w nim zawartych. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za wykonanie robót jest podpisanie 
bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót i dostawy przedstawienie przez 
Wykonawcę wraz z fakturą VAT pisemnego oświadczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców (w rozumieniu art. 143c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych), o otrzymaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (w rozumieniu 
art. 148c ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych). Na 
żądanie Zamawiającego potwierdzenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które 
są należne podwykonawcy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego 
potwierdzenia Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia do czasu otrzymania tego 
potwierdzenia, bądź oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, co skutkować będzie wdrożeniem procedury opisanej 
w art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

6. Prawidłowo wystawiona faktura VAT winna zosta ć złożona w siedzibie Zamawiaj ącego 
w dniu podpisania bezusterkowego protokołu ko ńcowego odbioru robót.  

7. Termin płatności faktury VAT wystawionej zgodnie z ust. 5 wynosi do 30 dni, licząc od dnia 
doręczenia właściwej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury VAT do siedziby 
Zamawiającego. 

8. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy (lub lidera konsorcjum) 
wskazanego w fakturze VAT. 

9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. Rozliczanie dostaw i robót objętych przedmiotem niniejszej umowy będzie się odbywało w 2 

ratach, fakturami częściowymi. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury 
częściowej po dostarczeniu do Zamawiającego agregatu kogeneracyjnego. Wartość tej 
faktury nie może przekroczyć 20% umownego wynagrodzenia. 

11.  Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest dostawa na miejsce instalacji agregatu 
kogeneracyjnego wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań przetargowych tzn: 

- dostawa fizyczna elementów (silnik, generator, szafa sterowania)  
- protokół z testów fabrycznych wystawiony przez PRODUCENTA SILNIKA 

GAZOWEGO potwierdzający, że dostarczony silnik jest fabrycznie nowy oraz 
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potwierdzenie na testach zadeklarowanych parametrów w przetargu (sprawność 
elektryczna, moc elektryczna) 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2, a jej zapłata 
nastąpi zgodnie z zapisami pkt. 7-9 niniejszego paragrafu. Ostateczne rozliczenie za wykonane 
prace nastąpi zgodnie z brzmieniem pkt. 5. 

 
§ 12 

ZAKAZ CESJI 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody 
przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, 
jest nieważna.  

2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności: 
- jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym 
wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne 
(m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 
- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim 
lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku 
subrogacji ustawowej lub umownej; 
- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 
działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść 
umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez 
Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego 
oświadczenia woli. 

4. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje: 
- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 
Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 
Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy; 
- umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek 
formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić 
wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem bezskuteczności.   

5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie 
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości do 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza 
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prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

 
§ 13  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 
1. W przypadku gdyby Wykonawca realizował przedmiot umowy bez należytej staranności, 

niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami 
BHP, dokumentacją projektową lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo, 
po bezskutecznym jednokrotnym uprzedzeniu Wykonawcy zawierającym wezwanie 
do zaprzestania naruszeń w określonym terminie:  
1) nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót, 
2) odstąpić od umowy (odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

przez Zamawiającego wiedzy o bezskuteczności wezwania do zaprzestania naruszeń), 
3) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, 
4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej szkody. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez dodatkowego uprzedzenia 
Wykonawcy, w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca bez uzasadnionego powodu przerwie prace i nie realizuje ich przez okres 20 

dni (odstąpienie może nastąpić w terminie 20 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego wiedzy o ww. okoliczności), 

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem, bądź zakończeniem prac tak dalece, że jest 
wielce prawdopodobne, że nie dochowa terminów realizacji przyjętych w umowie 
(odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
wiedzy o ww. okoliczności), 

3) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
od umowy, 

4) Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót w terminie 7 dni od dnia protokolarnego 
przekazania placu budowy (odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o ww. okoliczności), 

5) w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne (odstąpienie może 
nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o ww. 
okoliczności), 

6) powstała konieczność, dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezpośrednich zapłat przez 
Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę 
większą niż 5% kwoty określonej w § 11 ust. 1 powyżej; odstąpienie od umowy z tego 
tytułu zostanie uznane za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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3. Odstąpienie od umowy nie znosi obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi 
za wady co do wykonanych już robót, a także zobowiązań wynikających z zastrzeżonych kar 
umownych. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy: 
1) zapłata wynagrodzenia za należycie wykonane roboty zostanie wstrzymana do czasu 

wykonania robót przez innego wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż 
po odbiorze końcowym robót wykonanych przez innego Wykonawcę, 

2) ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie dokonanych do dnia 
odstąpienia od umowy płatności oraz protokołu opisującego stan zaawansowania robót 
w dacie odstąpienia od umowy, sporządzonych na bazie tabeli elementów scalonych, 
podpisanych przez właściwych inspektorów nadzoru, kierownika robót oraz 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę 
a. za opóźnienie względem: terminu przekazania szczegółowego harmonogramu 

rzeczowego, opisanego w §3.2, terminu przejęcia terenu budowy, terminu rozpoczęcia 
robót, terminu przystąpienia do realizacji umowy, terminu końcowego wykonania umowy, 
jak i względem poszczególnych terminów wskazanych w umowie – karą umowną w 
wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy dzień opóźnienia. 

b. za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie gwarancji lub rękojmi oraz w ich usunięciu – karą umowną w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia względem umówionego terminu 

c. z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru, które nie kwalifikują się do usunięcia, 
jednakże nie są wadami istotnymi – karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, 

d. za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, 

e. za odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn, za które 
Zamawiający nie odpowiada – karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o 
którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

f. za niedokonanie przez Wykonawcę zmiany terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie 
z podwykonawcą, który winien wynosić nie więcej niż do 30 dni, w terminie zakreślonym 
przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa w art. 143b ust. 9 ustawy Pzp - karą 
umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy przypadek naruszenia 

g. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, bądź 
za dokonanie powyższych czynności z uchybieniem terminu – karą umowną 
w wysokości 0,005 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy przypadek naruszenia. 
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h. w przypadku stwierdzenia wykonywania przedmiotu umowy przez pracownika 
niezatrudnionego na podstawie umowy o pracę, w stosunku do którego umowa 
przewiduje obowiązek takiego zatrudnienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązującej w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 
pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów prawa pracy) za każdą osobę.  

i.  W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w § 3 ust. 28 
lub 29 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób skierowanych do realizacji umowy, 
Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo karę umowną w 
wysokości 1% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 
umowy. 

j. W przypadku nieterminowego przeprowadzania gwarancyjnej obsługi dostarczonego 
układu, o której mowa w §18 umowy, w okresie gwarancji Zamawiający ma prawo 
naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdą nieterminową lub brak czynności 
gwarancyjnej obsługi dostarczonego układu lub konserwacyjnych, 

k. W razie uchybienia zobowiązaniu, o którym mowa w §16 ust. 8 w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu kwoty 
zabezpieczenia. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego 
wysokość poszczególnych kar umownych. 

7.  Kary, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci na wskazany 
przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej w formie noty księgowej. 
Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należ-
nego wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 14 

GWARANCJA JAKO ŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 
1. Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 

za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tytułu wad przedmiotu umowy (w tym 
poszczególnych robót) zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej umowy 
przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

2. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, istniejące w 
czasie dokonywania czynności odbioru końcowego robót oraz za wady powstałe po dacie 
tego odbioru, ale będące następstwem robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy. 

3. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy w zakresie 
dostawy oraz 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi w zakresie robót budowlanych. Data 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót będzie dniem początku biegu rękojmi i 
gwarancji dla całego przedmiotu umowy, w tym na montaż i instalację urządzeń, niezależnie 
od ich wcześniejszych odbiorów. W tej dacie rozpocznie swój bieg również termin gwarancji 
obejmującej urządzenia objęte przedmiotem umowy. Jeżeli w okresie gwarancyjnym zostaną 
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ujawnione wady to Wykonawca jest zobowiązany usunąć je na swój koszt i ryzyko w 
terminie jak najkrótszym wg podanego poniżej trybu: 
 Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o zaistniałych wadach i ustali termin 

przystąpienia do ich usunięcia nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy warunki udostępnienia frontu robót Zamawiającego; 

 Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie i usunąć wady niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni robocze, chyba że Wykonawca należycie uzasadni, a Zamawiający 
zaakceptuje, iż ze względów technologicznych, usunięcie wady wymaga dłuższego 
terminu; 

 Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani spisać protokół z usunięcia wad; 
 jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad, przyjmuje się, iż uznał 

reklamację Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). Powyższe nie pozbawi 
Zamawiającego pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.  

4. W przypadku opóźnień w usuwaniu wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo ich usunięcia, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez ryzyka 
utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. 

5. Wykonawca usuwać będzie wady w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, 
pozwalający na uniknięcie uszkodzeń i zniszczeń. Za szkody powstałe przy usuwaniu wad 
odpowiada Wykonawca. 

6. Potwierdzenie usunięcia wad realizowane będzie protokolarnie z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego. Data podpisania protokołu jest datą usunięcia wady. 

7. Okres gwarancji jakości wydłuża się każdorazowo o czas odpowiadający terminowi od dnia 
zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko 
Wykonawcy w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, 
po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

9.  
10. Koszt zastępczego usunięcia wad, Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie (potrącenie).  
11. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w ewentualnych kontrolach prowadzonych przez 

upoważnione podmioty takie ja np. URE, UE, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW, które będą 
prowadzone w czasie obowiązywania gwarancji na przedmiot zamówienia oraz współdziałać 
i przygotować wspólnie z Zamawiającym konieczną i wymagana dokumentację. 

 
 

§ 15 
UBEZPIECZENIE OC 

1. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

2. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 
3. Od daty protokolarnego przejęcia placu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, 
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w związku z realizacją niniejszej umowy, a także za szkody wywołane przez zanik energii 
elektrycznej lub ciepła w wyniku prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt 
własny, ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej o minimalnej wysokości 5 000 000,00 zł brutto PLN 
wraz z klauzulami dotyczącymi odpowiedzialności za działania podwykonawców i dalszy 
podwykonawców (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców). Brak 
przedmiotowych dokumentów uznany zostanie za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia 
umowy w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy posiadać ważne i opłacone 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące 
następstwa zdarzeń mogących wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca za wiedzą i zgodą Zamawiającego wbrew deklaracji zawartej w ofercie 
przetargowej, powierzy w toku realizacji umowy wykonanie części lub całości przedmiotu 
umowy podwykonawcom, najpóźniej w dniu zawarcia umowy z podwykonawcą przedłoży 
Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową, o której mowa w ust. 5 powyżej rozszerzoną o 
klauzulę dotyczącą odpowiedzialności za podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
Zaniechanie tego obowiązku skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy karą umowną, o 
której mowa w § 13 ust. 5 pkt 1 umowy i może stanowić podstawę do odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

 
§ 16 

ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
1. Gwarancją zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz pokrycia roszczeń w 

ramach rękojmi jest zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę w wysokości 10 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości:………. wniesione w dacie zawarcia umowy w 
formie: ……………………………………….. 

2. Strony postanawiają, iż 30% wniesionego zabezpieczenia pozostawione będzie na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% służy zabezpieczeniu zgodnego 
z umową wykonania robót. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
umowy (odbiór końcowy). Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Warunkiem zwrócenia (zwolnienia) Wykonawcy przedmiotowej kwoty jest protokolarne 
potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z 
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umowy, protokołem ostatecznym odbioru chyba że powstały roszczenia do Wykonawcy, 
które z tej kwoty mogą być zaspakajane. 

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
konto Wykonawcy. 

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniężna, część konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń powstałych w 
okresie rękojmi za wady musi być aktualna przez cały okres obowiązywania rękojmi. 
Pozostałe sposoby zabezpieczenia wygasają wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej 
wierzytelności lub z upływem z góry określonego terminu. 

8. W przypadku, gdy w toku realizacji umowy bądź trwania rękojmi lub gwarancji dojdzie do 
skorzystania przez Zamawiającego z ustanowionego zabezpieczenia, wykonawca 
zobowiązany jest do jego uzupełnienia do pełnej kwoty w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od 
daty powiadomienia otrzymanego od Zamawiającego. 

 
§ 17 

SZKOLENIA PERSONELU ZAMAWIAJ ĄCEGO 
1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy oraz w ramach przewidzianego nią 

wynagrodzenia zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie 
eksploatacji przedmiotu umowy (systemu kogeneracji), jak również z konkretnymi 
elementami technicznymi i technologicznymi instalacji.  

2. Szkolenie w siedzibie Zamawiającego powinno się zakończyć wraz z 72 godzinnym 
bezusterkowym ruchem próbnym. Harmonogram szkoleń i rozruchu (również prób 
przedrozruchowych) musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy (m.in. materiały tekstowe, filmy 
instruktażowe na CD/DVD) by umożliwić Personelowi Zamawiającego realizację zarówno 
samodzielnego kursu odświeżającego wiedzę w późniejszym terminie, jak też i szkolenie 
personelu rezerwowego.  

4. Wszelkie dokumenty szkoleniowe i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być 
dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 4 kopiach. 

5. Szkolenie składać się winno z zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w trakcie 
uruchamiania, działania, z omówieniem stanów awaryjnych instalacji oraz zasad BHP 
przy obsłudze przedmiotu umowy. 

6. Szkolenie winno objąć wszystkie osoby których zadaniem będzie obsługa przedmiotu 
umowy (instalacji kogeneracji), zarówno personel kierowniczy jak i techniczny (w sumie 
20 osób). 

7. Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 
8. Wykonanie  szkolenia zostanie potwierdzenie w protokole końcowego odbioru. 

 
§18 

WARUNKI GWARANCYJNEJ OBSŁUGI DOSTARCZONEGO UKŁADU 
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1. Wykonawca na własny koszt i ryzyko w okresie gwarancji zapewni konserwację i 
przeglądy przedmiotu umowy (instalacji kogeneracji), w ramach którego zobowiązany 
będzie m. in. do przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. 

2. Koszt gwarancyjnej obsługi dostarczonego układu obejmuje również koszt części i 
urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych wymienianych w ramach czynności 
serwisowych, które uległy normalnemu zużyciu podczas eksploatacji przedmiotu umowy. 

3. Serwis dokonujący napraw w związku ze zgłaszanymi awariami winien być dostępny dla 
Zamawiającego 24h na dobę i 7 dni w tygodniu, zaś czas reakcji winien wynosić od 
momentu zgłoszenia dokonanego w formie komunikacji pocztą elektroniczną na adres 
Wykonawcy e-mail: …………………, do 6 godzin on-line a interwencja na obiekcie 
Zamawiającego do 24 h od momentu zgłoszenia awarii. 

4. Harmonogram remontów i czynności obsługi gwarancyjnej określa załącznik do 
gwarancji udzielonej na przedmiot umowy. 
 

§19 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach 
przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz 
umową i SIWZ, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania jakiegokolwiek protokołu 
przez Wykonawcę, jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia protokołu, który będzie 
wiążący dla Stron umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy: 
1) wystąpi konieczność przeprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych, 
2) wystąpi konieczność zmiany dokumentacji projektowej,   
3) wystąpi konieczność zmiany organizacji placu budowy wynikająca z okoliczności nie 

leżących po stronie Wykonawcy, 
4) otrzyma pozytywną decyzję Województwa Śląskiego dotyczącą przedłużenia terminu na 

realizację inwestycji objętej dofinansowaniem, o którym mowa w §1 ust. 3 umowy 
5) jeżeli ich dotrzymanie okaże się niemożliwe z przyczyn obiektywnie niezależnych 

od Wykonawcy, innych niż wskazanych w pkt 1 do 3 powyżej. 
6) przesunięcie terminu możliwe jest po otrzymaniu pisemnego umotywowanego wniosku 

Wykonawcy i nastąpi proporcjonalnie do okoliczności wskazanych w pkt 1 do 4 powyżej 
4. Dopuszczalna jest również zmiana materiałów, sposobu lub zakresu wykonania przedmiotu 

umowy, jeżeli z przyczyn uzasadnionych technologicznie, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zmiana taka okaże się konieczna do należytego 
wykonania przedmiotu umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy 
prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne oraz Kodeksu cywilnego.  

6. W ramach wykonawstwa zastępczego Zamawiający może wykonać roboty we własnym 
zakresie lub zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu. 



 

Strona 25 z 25 

7. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania 
wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy, a w przypadku niemożności 
polubownego ich załatwienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

8. Eksponowanie znaków firmowych Wykonawcy może odbywać się tylko za pisemną zgodą 
przedstawiciela Zamawiającego, przy czym sposób i forma prezentacji nie może odbiegać 
od standardów przyjętych przez Zamawiającego. Reklamowanie firmy odbiegające od w/w 
zasad spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami usunięcia znaków firmowych. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

10. Załączniki do niniejszej umowy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta 
Wykonawcy, stanowią jej integralne części. 

 
Załączniki:  
Dokumentacja projektowa, zgodnie z załącznikami: 
1.A. – Specyfikacje Techniczne 
1.B. – Projekty branżowe 
1.C. – Przedmiary robót 
1.1. – Formularz cenowy 
1.2. – Specyfikacja techniczna oferowanego układu kogeneracyjnego 
2. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
 
......................................... 
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