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Załącznik nr 1 do SWZ –  

projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA nr _______________________ 

zawarta w dniu ____________________ 

pomiędzy: 

Powiatem Zawierciańskim 

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie 

NIP: 6492296830, REGON: 276255252 

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, w imieniu którego działają: 

1.  ________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

____________________________________________ 

z siedzibą ____________________________________ 

NIP:______________, REGON: __________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi łącznie Stronami, a odrębnie Stroną.  

 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w  trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”) o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 tejże ustawy, pn.: „Pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy drogi dojazdowej nr 6 do gruntów rolnych 

i leśnych w ramach prac poscaleniowych w obrębie Biskupice gmina Pilica” dotyczącego realizacji 

zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa 

drogi dojazdowej nr 6 do  gruntów rolnych i leśnych w ramach prac poscaleniowych  

w obrębie Biskupice gmina Pilica” realizowanego  w ramach operacji pn.: „Scalenie gruntów rolnych 

we wsi Biskupice, gmina Pilica, Powiat Zawierciański” w formule zaprojektuj i wybuduj realizowanego 

w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020. 

 

§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej nr 6 do  gruntów rolnych i leśnych w ramach prac 

poscaleniowych w obrębie Biskupice gmina Pilica” realizowanego  w ramach operacji pn.: „Scalenie 

gruntów rolnych we wsi Biskupice, gmina Pilica, Powiat Zawierciański.”  

2. Roboty budowlane nad którymi kompleksowy nadzór inwestorski sprawować będzie Wykonawca 

obejmują w szczególności:                                                                        

- budowę istniejącej drogi - długość ok. 906 m;  

       - udrożnienie bądź budowę i przebudowę przepustów pod drogami;  

       - budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych;  

       - wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją;  
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- przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu; jeżeli taka konieczność wystąpi na 

etapie tworzenia docelowej dokumentacji projektowej lub podczas prac wykonawczych. 

Pełny opis inwestycji znajduje się w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/906570  

3. Nadzór inwestorski będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie  

z przepisami wynikającymi z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej, przy uwzględnieniu 

wymagań określonych w dokumentach zamówienia i w treści niniejszej umowy. 

4. Zakres robót budowlanych, nad którymi kompleksowy nadzór inwestorski sprawować będzie Wykonawca 

w ramach niniejszej umowy, będzie obejmować prace w specjalności inżynieryjno-drogowej.  

5. Wykonawca oświadcza, że osoba skierowana do wykonania przedmiotu umowy posiada wymagane 

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

w specjalności drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we własnym zakresie i na własny 

koszt bez zmiany należnego wynagrodzenia, wynikającego ze złożonej oferty i określonego w § 4 ust.1 

umowy.  

 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

1) Pełny zakres czynności to jest obowiązków i uprawnień określonych odpowiednio w art. 25  

i art. 26 Prawo budowlane wraz z aktualnymi rozporządzeniami wykonawczymi do tejże ustawy; 

2) Pełnienie funkcji konsultacyjno-doradczej w pracach związanych z odbiorem i zatwierdzeniem 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, tj. sprawdzenia kompletności i zgodności z PFU projektu 

budowlanego przekazanego Zamawiającemu przez Realizującego oraz opiniowania i ewentualnego 

wnioskowania o wprowadzenie niezbędnych zmian w tej dokumentacji  przez projektanta; 

3) Udział w przekazywaniu Realizującemu placu budowy dla robót, dla których plac budowy nie 

został przekazany, zgodnie z umową zawartą z Realizującym; 

4) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli i sprawdzanie 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, umową zawartą z Realizującym roboty budowlane, 

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; Treść 

zawartej umowy z Realizującym, została udostępniona Wykonawcy.  

5) Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw          

w realizacji robót przez Realizującego; 

6) Weryfikacja Harmonogramu finansowo-rzeczowego, sporządzonego przez Realizującego 

roboty budowlane; 

7) Uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych w trakcie realizacji robót 

budowlanych; 

8) Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy; 

9) Wykonanie w trakcie trwania robót budowlanych kontroli co najmniej 1 raz w tygodniu 

i odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy; 

10) Sporządzenie miesięcznych sprawozdań z przebiegu prac, zawierających informacje dot. 

stanu zaawansowania robót, zgodności realizacji robót z Harmonogramem finansowo-rzeczowym, 

stwierdzonych przypadków nieprawidłowości, ujawnionych wad lub usterek,  opóźnień oraz innych 

istotnych informacji na temat realizacji robót i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie nie dłuższym 

niż 2 dni robocze od daty sporządzenia sprawozdania; 

11) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i używanych materiałów, zlecanie Realizującemu 

przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości, zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a 

także sprawdzenie czy użyte materiały posiadają niezbędne atesty, świadectwa i certyfikaty; 

12) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów i sprzętu; 

13) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących: wykonywania prac, dokonywania 

poprawek, ponownego wykonywania wadliwie wykonanych robót, usunięcia nieprawidłowości lub 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/906570
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zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych; 

14) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących 

projektu i zawartych w nim rozwiązań a także w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją 

projektową a realizacją robót budowlanych; 

15) Sporządzanie wniosków o dokonanie niezbędnych  zmian lub uzupełnień w dokumentacji 

projektowej;  

16) Udzielanie Realizującemu informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących wykonania robót 

budowlanych; 

17) Przygotowanie do odbioru/-ów częściowego/-ych/ końcowego robót, w zakresie sprawdzenia 

zgodności, kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Realizującego dokumentów wymaganych 

do tych odbiorów, w tym w szczególności: wszelkich raportów, atestów, certyfikatów dot. użytych 

materiałów, dokumentów rozliczeniowych z dostawcami lub ewentualnymi podwykonawcami robót wraz 

ze sprawdzeniem prawidłowości wykazanych przez Realizującego kosztów robót budowlanych 

zrealizowanych i zgłoszonych do danego odbioru częściowego/końcowego;  

18)  Udział w czynnościach odbiorowych w zakresie odbioru częściowego/ końcowego 

i potwierdzanie w Protokole odbioru prawidłowości faktycznie wykonanych i zgłoszonych do odbioru robót 

budowlanych lub wnoszenie uwag dotyczących nieprawidłowości, wad lub usterek  stwierdzonych w 

trakcie odbioru, ze wskazaniem sposobu i terminu na ich usunięcie; 

19) Prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorącymi 

udział w realizacji robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca, w tym również 

korespondencji  z Zamawiającym i Realizującym oraz wszelkich niezbędnych dokumentów, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wpisów do dziennika budowy, ostrzeżeń, uwag i wniosków, 

kierowanych do Realizującego, które mogą być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń 

Realizującego, katastrof budowlanych, itp., a w razie pisemnego żądania Zamawiającego ich przekazania 

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, nie później niż w dniu przekazania 

Zamawiającemu potwierdzenia gotowości nadzorowanych robót budowlanych do odbioru końcowego, a 

także jej okazywania do wglądu przed odbiorami częściowymi, 

20) Ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im. 

W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacja projektową, użycia niewłaściwych 

materiałów, wad w wykonywaniu robót lub prowadzenia robót w sposób mogący narazić Zamawiającego 

na straty, Inspektor nadzoru informuje Kierownika budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje 

odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego 

i Realizującego roboty budowlane, 

21) Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany materiałów, 

urządzeń oraz przedstawianie wniosków do akceptacji przez Zamawiającego; 

22) Opracowanie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, protokołów konieczności wykonania robót 

zamiennych lub robót dodatkowych z odpowiednim uzasadnieniem, oraz weryfikowanie kosztorysów na 

wykonanie robót dodatkowych lub robót zamiennych, z zastrzeżeniem, że roboty zamienne nie mogą 

wpłynąć na zmianę wysokości należnego Realizującemu wynagrodzenia; 

23) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie 

objętych przedmiotem umowy na roboty budowlane oraz nadzoru nad robotami zamiennymi; 

24) Ustalanie zakresu ewentualnych robót zaniechanych, oraz opracowanie protokołów 

konieczności na roboty zaniechane i weryfikowanie kosztorysów stanowiących wycenę robót 

zaniechanych, przedkładanych przez Realizującego; 

25) Udział w sporządzeniu inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych przez Realizującego 

i rozliczenie umowy na  roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia lub w przypadku 

sporu pomiędzy Stronami umowy na wykonanie robót budowlanych; 

26) Udział, sprawdzanie i zatwierdzanie (lub odmówienie zatwierdzenia) inwentaryzacji robót 

budowlanych wykonanych przez danego podwykonawcę Realizującego (lub dalszego podwykonawcę), 

przedstawioną przez Realizującego w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy 

tymi Stronami takiej umowy; 

27) Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia  niezgodnie z umową, projektem lub innymi 
właściwymi w tym zakresie  przepisami (bhp, ppoż., itp.); 
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28) Zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru 

o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, 

bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących nieprawidłowościach i uchybieniach 

technicznych; 

29) Potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, 

gdy wystąpi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń 

Realizującego roboty budowlane z Zamawiającym; 

30) Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy i współdziałanie  

z Zamawiającym i Realizującym przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych; 

31) Egzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót; 

32) Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do 

usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Realizującego roboty budowlane; 

33) Weryfikacja inwentaryzacji obiektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej wraz z ich 

akceptacją i zatwierdzeniem; 

34) Udział w pracach komisji powołanej do dokonania przeglądów zrealizowanej inwestycji, w celu 

ustalenia ewentualnych wad i wymagania ich usunięcia w ramach uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i prawne robót budowlanych, nad którymi sprawowany był nadzór inwestorski, 

pełnionym przez Wykonawcę - na wezwanie Zamawiającego; 

35) Egzekwowanie od Realizującego roboty budowlane usunięcia wad stwierdzonych w trakcie 

przeglądów, o których mowa w pkt  34 oraz uczestnictwo w czynnościach odbioru po usunięciu wad, a w 

przypadku nie usunięcia wad przez Realizującego opiniowania w zakresie zlecenia przez Zamawiającego 

usuniecie tych wad przez podmiot trzeci, na koszt Realizującego. W przypadku braku skuteczności 

działań podjętych lub podejmowanych  przez Wykonawcę w celu usunięciu wad robót budowlanych, 

powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim, Zamawiający będzie miał prawo obciążenia 

Wykonawcy kosztami usunięcia tych wad przez podmiot trzeci.  

36) Udział w  załatwieniu przez Realizującego wszelkich formalności i czynności niezbędnych do 

oddania obiektu do użytkowania, w tym uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnych decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie i/lub dokonanie zawiadomienia właściwego dla obiektu, organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy, potwierdzonego odpowiednim postanowieniem lub innym 

dokumentem wydanym przez organ nadzoru budowlanego, świadczącym o możliwości przystąpienia do 

użytkowania obiektu budowlanego, po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych nadzorem 

inwestorskim; 

37) Założenie książki obiektu budowlanego (zakupionej na własny koszt), zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego oraz uzupełnienie w niej danych 

stosowanie do przedmiotu umowy; 

38) Zachowanie poufności informacji. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót budowlanych, 

powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim, przez okres 60 miesięcy od daty wskazanej w § 3 ust. 

2 jako termin realizacji umowy.  

 

§ 3 Termin wykonania 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji i odbioru robót budowlanych, będących przedmiotem 

umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi dojazdowej nr 6 do  gruntów 

rolnych i leśnych w ramach prac poscaleniowych w obrębie Biskupice gmina Pilica” 

realizowanego  w ramach operacji pn.: „Scalenie gruntów rolnych we wsi Biskupice, gmina Pilica, 

Powiat Zawierciański” w formule zaprojektuj i wybuduj realizowanego w ramach poddziałania 

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i 

leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. nad którymi to 

robotami Wykonawca będzie sprawował kompleksowy nadzór inwestorski. 

2. Przyjmuje się termin realizacji niniejszej Umowy - od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy 

do dnia 30.11.2024 r., to jest o 15 dni dłużej od terminu realizacji Umowy na roboty budowlane, 

nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu 

realizacji Umowy na roboty budowlane, wywołuje skutek przedłużenia niniejszej umowy o czas 

przedłużenia realizacji umowy o roboty budowlane oraz następne 15 dni od dnia wyznaczonego 
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jako dzień zakończenia realizacji robót. Przedłużenie umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu 

poprzednim nie wymaga zmiany niniejszej umowy oraz nie uprawnia wykonawcy do zwiększenia 

wynagrodzenia określonego w §4 umowy. 

3. W przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych, Wykonawca 

zobowiązany jest nadal sprawować nadzór inwestorski do czasu faktycznego zakończenia robót 

budowlanych i ich odbioru końcowego oraz nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia,  

w szczególności roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia, na co Wykonawca oświadcza, iż wyraża 

zgodę.  

 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stanowi 

wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi: brutto 

………………………………. zł (słownie: ………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i czynności związane  

z wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty obsługi niniejszej umowy, w tym wszelkie 

należności publiczno-prawne (koszty z tytułu należnych podatków lub/i ubezpieczeń), jakie są ponoszone 

przez Zamawiającego z tytułu zawarcia niniejszej umowy.  

W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi od kwoty wskazanej w ust. 1 Zamawiający 

dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych zgodnie ze złożonym oświadczeniem. W stosunku 

do kwoty wskazanej w ust. 1 wynagrodzenie wypłacane bezpośrednio Wykonawcy będzie niższe  

o równowartość wszelkich obciążeń publiczno-prawnych, jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, przy uwzględnieniu indywidualnego statusu osoby będącej Wykonawcą (ustalonym  

w oparciu o informacje podane w złożonym przez Wykonawcę oświadczeniu), generuje niniejsza umowa, 

w tym całość kosztów/należności w zakresie składek na poszczególne ubezpieczenia społeczne, które z 

tytułu zawarcia i realizacji umowy obciążają Zamawiającego (które są odprowadzane (płatne) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi przez Zamawiającego). 

 

§ 5 Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, wypłacane nie częściej jednak niż raz w miesiącu,  

z zastrzeżeniem, że suma płatności częściowych (za wyjątkiem płatności końcowej) nie może 

przekroczyć 75 % całkowitego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1, a ostatnia płatność – płatność 

końcowa, stanowić będzie różnicę pomiędzy kwotą należną Wykonawcy, a kwotą już wypłaconą. 

2. Podstawą do dokonywania płatności częściowych będzie przedłożenie faktury/rachunku częściowej wraz 

z dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 1 pkt 10) obejmującymi okres za który wystawiona jest 

faktura/rachunek. 

3. Podstawą do dokonania płatności końcowej będzie przedłożenie faktury/rachunku końcowego wraz  

z dokumentami:  

1) protokołu odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych,  

2) Książka obiektu, uzupełniona zgodnie z aktualnymi wymaganiami, 

3) protokół odbioru usług nadzoru inwestorskiego potwierdzający prawidłowo zrealizowany przedmiot 

umowy. 

4. Należności z tytułu wynagrodzenia, określonego w §4 ust.1 płatne będą  przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku, w terminie do 14 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający wymaga, aby faktury/rachunki były wystawiane w następujący sposób: 

Nabywca: Powiat Zawierciański 

ul. Sienkiewicza 34 

42-400 Zawiercie 

NIP: 6492296830 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zawierciu 

ul. Sienkiewicza 34 

42-400 Zawiercie. 
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7. Brak przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą/rachunkiem wszystkich prawidłowo sporządzonych 

dokumentów wymaganych umową lub błędnie wystawiona faktura/rachunek powodują, że bieg terminu 

płatności wynagrodzenia z tytułu danej faktury/rachunku zostanie wstrzymany do momentu dostarczenia 

poprawionych lub brakujących dokumentów. Wstrzymanie biegu terminu płatności faktury/rachunku 

oznacza, że Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu zapłaty jakiejkolwiek kwoty  

z niej wynikającej. 

8. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych  

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

9. Zamawiający będzie realizować płatności faktur VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, tzw. „split payment” w oparciu o art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, przy czym zapisy dot. „split payment” nie odnoszą się do osób fizycznych, które  nie 

prowadzą działalności gospodarczej. 

10. Wykonawca winien wskazać na fakturze wystawionej w jego imieniu rachunek rozliczeniowy, dla którego 

zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek 

VAT. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunku bankowego nieujawnionego  

w wykazie podatników VAT, tzw. „biała lista”, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT 

lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze VAT z jednoczesnym powiadomieniem właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego. 

 

 

§ 6 Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp  

i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje  możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie: 

1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia przez ustawodawcę zmian  

w zakresie obowiązujących przepisów prawa; 

2) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 

zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia  

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej; 

b) działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo 

terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.; termin wykonania 

przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności; 

3) zmiany osoby realizującej przedmiot umowy, tj. inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym 

proponowana osoba musi posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż osoba 

skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia na etapie wyboru oferty. Zmiana 

może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych 

lub utraty wymaganych uprawnień. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia  

z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 

4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

§ 7 Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  20% 

wynagrodzenia brutto określonego w  §4 ust.1. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za naruszenie obowiązku kontrolowania robót budowlanych z częstotliwością określoną w §2 ust. 1 

pkt 9 -  za każdy przypadek uchybienia w wysokości 200,00 zł; 

2) za naruszenie obowiązku sporządzania comiesięcznych sprawozdań, zgodnie z zapisami §2 ust. 1 

pkt 10 -  za każdy przypadek uchybienia w wysokości 200,00 zł; 

3) za wykonanie usługi objętej umową przez osobę inną niż wskazana przez Wykonawcę w §9 ust. 1  - 

w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

4. Przyjmuje się, że kara umowna jest wymagalna pod warunkiem  poinformowania Wykonawcy o jej 

naliczeniu i wezwaniu do zapłaty. Termin zapłaty wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do zapłaty. Kara umowna będzie naliczona na podstawie noty obciążeniowej. 

5. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w ust. 2 nie może przekroczyć 30% 

kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1 umowy. 

6. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Tak samo, Zamawiający ma prawo dochodzenia 

odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,   w sytuacji, za którą nie zastrzeżono 

kary umownej. 

7. W przypadku, gdyby wskutek zaniedbania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, osoby trzecie 

lub Zamawiający poniosły szkody, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do partycypowania  

w kosztach odszkodowania w takim zakresie, w jakim do szkody się przyczynił. 

 

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności art. 456 ustawy Pzp, tj.: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia  

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 ppkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 9 Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca oświadcza, iż do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego skieruje Pana/Panią 

________________ posiadającego/posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności ____________. 

Zmiana powyższej osoby może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w § 6 ust. 2 pkt 3). 

2. Strony postanawiają, że osobami uprawnionymi do kontaktów i odpowiedzialnymi za nadzór nad 

realizacją postanowień umowy oraz uprawnionymi do podpisania protokołów odbioru są: 

1) przedstawiciele Zamawiającego: 

a)  ______________________ - tel. _______________;  e-mail: _________________ 

b) _____________________ - tel. ________________ e-mail: ____________________ 

2) przedstawiciel Wykonawcy: 

a) _________________ - tel. _______________;  e-mail: ______________________ 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 następuje poprzez powiadomienie drugiej strony i nie stanowi 

zmiany umowy. 
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§ 10 Podwykonawcy 

1. Wykonawca  będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi/przy pomocy Podwykonawców  

w zakresie wskazanym poniżej: _________________.(zgodnie ze złożoną Ofertą). 

2. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części 

do powierzenia Podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; 

3) zrezygnować z podwykonawstwa; 

4) zmienić podwykonawcę.  

3. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania 

pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy. Wykonawca będzie ponosił 

pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez siebie, 

podwykonawców, w tym za jakość i terminowość. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 

lub zaniedbania swoich podwykonawców i ich pracowników, z których pomocy korzysta przy realizacji 

swych obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 

4. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wskazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, lub wskazywał w ofercie, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, 

Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

2. Spory wynikające z  umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu właściwemu dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę  sporządzono  w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy,  

a trzy dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 


