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Zatacznik nr 1 do SWZ -
projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr
zawarta w dniu
pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

NIP: 6492296830, REGON: 276255252

reprezentowany przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.

zwanym dalej Zamawiajacym,
a

z siedzibg

NIP: , REGON:

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi tgcznie Stronami, a odrebnie Strona.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm., dalej: ,ustawa Pzp”) o wartosci zaméwienia
nieprzekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 tejze ustawy, pn.: ,,Petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg budowy drogi dojazdowej nr 6 do gruntéw rolnych
i leSnych w ramach prac poscaleniowych w obrebie Biskupice gmina Pilica” dotyczacego realizacji
zadania: Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,,Budowa
drogi dojazdowej nr 6 do  gruntéow rolnych i leSnych w ramach prac poscaleniowych
w obrebie Biskupice gmina Pilica” realizowanego w ramach operacji pn.: ,,Scalenie gruntéw rolnych
we wsi Biskupice, gmina Pilica, Powiat Zawiercianski” w formule zaprojektuj i wybuduj realizowanego
w ramach poddziatania ,Wsparcie na inwestycje 2zwigzane 2z rozwojem, modernizacja
i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014 - 2020.

§1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ustuga petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadania pn.: ,Budowa drogi dojazdowej nr 6 do gruntéw rolnych i leénych w ramach prac
poscaleniowych w obrebie Biskupice gmina Pilica” realizowanego w ramach operacji pn.: ,Scalenie
gruntéw rolnych we wsi Biskupice, gmina Pilica, Powiat Zawiercianski.”
2. Roboty budowlane nad ktérymi kompleksowy nadzér inwestorski sprawowaé¢ bedzie Wykonawca
obejmujg w szczegdlnosci:
- budowe istniejgcej drogi - dtugos¢ ok. 906 m;
- udroznienie badz budowe i przebudowe przepustéw pod drogami;
- budowe i przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych;
- wycinke zieleni kolidujgcej z inwestycja;
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- przebudowe i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu; jezeli taka konieczno$¢ wystgpi na
etapie tworzenia docelowej dokumentacji projektowej lub podczas prac wykonawczych.
Petny opis inwestycji znajduje sie w dokumentach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego na platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/906570
Nadzor inwestorski bedzie wykonywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z przepisami wynikajgcymi z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem najwyzszej starannosci zawodowej, przy uwzglednieniu
wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia i w tresci niniejszej umowy.
Zakres robot budowlanych, nad ktérymi kompleksowy nadzér inwestorski sprawowac bedzie Wykonawca
w ramach niniejszej umowy, bedzie obejmowaé prace w specjalnosci inzynieryjno-drogowe;j.
Wykonawca oswiadcza, ze osoba skierowana do wykonania przedmiotu umowy posiada wymagane
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci drogowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni nadzér i obecnosc takich os6b we wlasnym zakresie i na wiasny
koszt bez zmiany naleznego wynagrodzenia, wynikajgcego ze ztozonej oferty i okreslonego w § 4 ust.1
umowy.

§ 2 Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkéw osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy:

1) Peiny zakres czynnosci to jest obowigzkéw i uprawnien okreslonych odpowiednio w art. 25
i art. 26 Prawo budowlane wraz z aktualnymi rozporzgdzeniami wykonawczymi do tejze ustawy;
2) Petnienie funkcji konsultacyjno-doradczej w pracach zwigzanych z odbiorem i zatwierdzeniem

przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, tj. sprawdzenia kompletnosci i zgodnosci z PFU projektu
budowlanego przekazanego Zamawiajgcemu przez Realizujgcego oraz opiniowania i ewentualnego
whnioskowania o wprowadzenie niezbednych zmian w tej dokumentacji przez projektanta;

3) Udziat w przekazywaniu Realizujgcemu placu budowy dla robét, dla ktérych plac budowy nie
zostat przekazany, zgodnie z umowg zawartg z Realizujgcym;
4) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli i sprawdzanie

zgodnosci realizacji robét z dokumentacija projektowa, umowg zawartg z Realizujgcym roboty budowlane,
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; Tresé
zawartej umowy z Realizujgcym, zostata udostepniona Wykonawcy.

5) Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposob niepowodujgcy zbednych przerw
w realizacji robot przez Realizujgcego;

6) Weryfikacja Harmonogramu finansowo-rzeczowego, sporzgdzonego przez Realizujgcego
roboty budowlane;

7 Uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych w trakcie realizacji robot
budowlanych;

8) Systematyczne dokonywanie wpiséw do dziennika budowy;

9) Wykonanie w trakcie trwania robdt budowlanych kontroli co najmniej 1 raz w tygodniu
i odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy;

10) Sporzadzenie miesiecznych sprawozdan z przebiegu prac, zawierajgcych informacje dot.

stanu zaawansowania robét, zgodnosci realizacji rob6t z Harmonogramem finansowo-rzeczowym,
stwierdzonych przypadkéw nieprawidtowosci, ujawnionych wad lub usterek, opdznieh oraz innych
istotnych informacji na temat realizacji robot i przekazywanie ich Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym
niz 2 dni robocze od daty sporzgdzenia sprawozdania;

11) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i uzywanych materiatéw, zlecanie Realizujgcemu
przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw budzgcych watpliwosé co do ich jakosci, zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a
takze sprawdzenie czy uzyte materialy posiadajg niezbedne atesty, Swiadectwa i certyfikaty;

12) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw i sprzetu;

13) Wydawanie kierownikowi budowy poleceh dotyczacych: wykonywania prac, dokonywania
poprawek, ponownego wykonywania wadliwie wykonanych robdt, usuniecia nieprawidtowosci lub
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zagrozen, wykonania préb lub badan, a takze przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych;

14) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien w przypadku wystapienia watpliwosci dotyczgcych
projektu i zawartych w nim rozwigzahn a takze w przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
projektowg a realizacjg robo6t budowlanych;

15) Sporzadzanie wnioskdw o dokonanie niezbednych zmian lub uzupemieA w dokumentacji
projektowej;

16) Udzielanie Realizujgcemu informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczgcych wykonania robot
budowlanych;

17) Przygotowanie do odbioru/-6w czesciowego/-ych/ kohcowego robét, w zakresie sprawdzenia
zgodnosci, kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Realizujgcego dokumentéw wymaganych
do tych odbioréw, w tym w szczegdlnosci: wszelkich raportow, atestow, certyfikatow dot. uzytych
materiatéw, dokumentéw rozliczeniowych z dostawcami lub ewentualnymi podwykonawcami robét wraz
ze sprawdzeniem prawidtowosci wykazanych przez Realizujgcego kosztow robot budowlanych
zrealizowanych i zgtoszonych do danego odbioru cze$ciowego/konhcowego;

18) Udziat w czynnosciach odbiorowych w zakresie odbioru czesciowego/ koncowego
i potwierdzanie w Protokole odbioru prawidtowosci faktycznie wykonanych i zgtoszonych do odbioru robét
budowlanych lub wnoszenie uwag dotyczacych nieprawidtowosci, wad lub usterek stwierdzonych w
trakcie odbioru, ze wskazaniem sposobu i terminu na ich usuniecie;

19) Prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorgcymi
udziat w realizacji robét budowlanych, nad ktdérymi nadzér sprawuje Wykonawca, w tym rowniez
korespondencji z Zamawiajgcym i Realizujgcym oraz wszelkich niezbednych dokumentow, ze
szczegoblnym uwzglednieniem prawidtowosci wpiséw do dziennika budowy, ostrzezen, uwag i wnioskow,
kierowanych do Realizujgcego, ktére mogg by¢ dowodami w razie ewentualnych sporow, roszczen
Realizujgcego, katastrof budowlanych, itp., a w razie pisemnego zgdania Zamawiajgcego ich przekazania
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, nie pdzniej niz w dniu przekazania
Zamawiajgcemu potwierdzenia gotowosci nadzorowanych robét budowlanych do odbioru koncowego, a
takze jej okazywania do wgladu przed odbiorami czesciowymi,

20) Ujawnianie wystepujgcych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci i przeciwdziatanie im.
W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét z dokumentacja projektowa, uzycia niewtasciwych
materiatow, wad w wykonywaniu robot lub prowadzenia robdt w sposéb mogacy narazi¢ Zamawiajgcego
na straty, Inspektor nadzoru informuje Kierownika budowy i w porozumieniu z Zamawiajgcym podejmuje
odpowiednie decyzje, ktoére wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piSmie Zamawiajgcego
i Realizujgcego roboty budowlane,

21) Opiniowanie wnioskow w sprawie zmiany sposobu wykonania robét, w tym zmiany materiatow,
urzadzen oraz przedstawianie wnioskéw do akceptacji przez Zamawiajacego;
22) Opracowanie, jezeli zaistnieje taka potrzeba, protokotéw koniecznosci wykonania robot

zamiennych lub robé6t dodatkowych z odpowiednim uzasadnieniem, oraz weryfikowanie kosztoryséw na
wykonanie robét dodatkowych lub robét zamiennych, z zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie mogg
wptyng¢ na zmiane wysokosci naleznego Realizujgcemu wynagrodzenia;

23) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, nie
objetych przedmiotem umowy na roboty budowlane oraz nadzoru nad robotami zamiennymi;

24) Ustalanie zakresu ewentualnych robot zaniechanych, oraz opracowanie protokotow
koniecznosci na roboty zaniechane i weryfikowanie kosztoryséw stanowigcych wycene robdt
zaniechanych, przedktadanych przez Realizujgcego;

25) Udziat w sporzgadzeniu inwentaryzacji robét budowlanych wykonanych przez Realizujgcego
i rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub odstgpienia lub w przypadku
sporu pomiedzy Stronami umowy na wykonanie robét budowlanych;

26) Udziat, sprawdzanie i zatwierdzanie (lub odmodwienie zatwierdzenia) inwentaryzacji robot
budowlanych wykonanych przez danego podwykonawce Realizujgcego (lub dalszego podwykonawce),
przedstawiong przez Realizujgcego w przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy
tymi Stronami takiej umowy;

27) Wstrzymanie robdt w przypadku prowadzenia niezgodnie z umowa, projektem lub innymi
wiasciwymi w tym zakresie przepisami (bhp, ppoz., itp.);
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28) Zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, wtasciwego organu nadzoru
o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,
bezpieczenstwa budowy, ochrony Srodowiska oraz o razgcych nieprawidtowosciach i uchybieniach
technicznych;

29) Potwierdzanie aktualnego stanu robét w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach,
gdy wystgpi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci rob6t w zakresie niezbednym do rozliczen
Realizujgcego roboty budowlane z Zamawiajgcym,;

30) Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez wiasciwe organy i wspoidziatanie
z Zamawiajgcym i Realizujgcym przy realizacji ewentualnych zalecen pokontrolnych;

31) Egzekwowanie usuniecia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego robét;

32) Opracowanie opinii dotyczgcych wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadajgce sie do
usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Realizujgcego roboty budowlane;

33) Weryfikacja inwentaryzacji obiektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej wraz z ich
akceptacja i zatwierdzeniem;

34) Udziat w pracach komisji powotanej do dokonania przegladow zrealizowanej inwestycji, w celu
ustalenia ewentualnych wad i wymagania ich usuniecia w ramach uprawnieh Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne robo6t budowlanych, nad ktérymi sprawowany byt nadzér inwestorski,
petnionym przez Wykonawce - na wezwanie Zamawiajgcego;

35) Egzekwowanie od Realizujgcego roboty budowlane usuniecia wad stwierdzonych w trakcie
przegladow, o ktorych mowa w pkt 34 oraz uczestnictwo w czynnosciach odbioru po usunieciu wad, a w
przypadku nie usunigcia wad przez Realizujgcego opiniowania w zakresie zlecenia przez Zamawiajgcego
usuniecie tych wad przez podmiot trzeci, na koszt Realizujgcego. W przypadku braku skutecznosci
dziatan podjetych lub podejmowanych przez Wykonawce w celu usunieciu wad robét budowlanych,
powstatych w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim, Zamawiajacy bedzie miat prawo obcigzenia
Wykonawcy kosztami usuniecia tych wad przez podmiot trzeci.

36) Udziat w zatatwieniu przez Realizujgcego wszelkich formalnosci i czynnosci niezbednych do
oddania obiektu do uzytkowania, w tym uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu prawomocnych decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie i/lub dokonanie zawiadomienia wtasciwego dla obiektu, organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, potwierdzonego odpowiednim postanowieniem Ilub innym
dokumentem wydanym przez organ nadzoru budowlanego, swiadczacym o mozliwosci przystgpienia do
uzytkowania obiektu budowlanego, po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych objetych nadzorem
inwestorskim;

37) Zalozenie ksigzki obiektu budowlanego (zakupionej na wiasny koszt), zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego oraz uzupetnienie w niej danych
stosowanie do przedmiotu umowy;

38) Zachowanie poufnosci informaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robd6t budowlanych,

powstatych w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim, przez okres 60 miesiecy od daty wskazanej w § 3 ust.
2 jako termin realizacji umowy.

§ 3 Termin wykonania

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji i odbioru robét budowlanych, bedacych przedmiotem
umowy na realizacje zamoOwienia publicznego pn.: ,,Budowa drogi dojazdowej nr 6 do gruntow
rolnych i leSnych w ramach prac poscaleniowych w obrebie Biskupice gmina Pilica”
realizowanego w ramach operacji pn.: ,,Scalenie gruntéw rolnych we wsi Biskupice, gmina Pilica,
Powiat Zawiercianski” w formule zaprojektuj i wybuduj realizowanego w ramach poddziafania
»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i
lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020. nad ktérymi to
robotami Wykonawca bedzie sprawowat kompleksowy nadzér inwestorski.

Przyjmuje sie termin realizacji niniejszej Umowy - od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy
do dnia 30.11.2024 r., to jest o 15 dni diuzej od terminu realizacji Umowy na roboty budowlane,
nad ktorymi pelniony bedzie nadzér inwestorski, z zastrzezeniem, ze przediuzenie terminu
realizacji Umowy na roboty budowlane, wywoluje skutek przediuzenia niniejszej umowy o czas
przedtuzenia realizacji umowy o roboty budowlane oraz nastepne 15 dni od dnia wyznaczonego
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jako dzien zakonczenia realizacji robét. Przedtuzenie umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu
poprzednim nie wymaga zmiany niniejszej umowy oraz nie uprawnia wykonawcy do zwigkszenia
wynagrodzenia okreslonego w §4 umowy.

W  przypadku wydtuzenia terminu realizacji nadzorowanych robo6t budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest nadal sprawowac¢ nadzor inwestorski do czasu faktycznego zakornczenia robdt
budowlanych i ich odbioru koncowego oraz nie przystugujg mu z tego tytutu zadne roszczenia,
w szczegolnosci roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia, na co Wykonawca oswiadcza, iz wyraza
zgode.

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony ustalaja, ze obowigzujgcg forme wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stanowi
wynagrodzenie ryczattowe, ktére zgodnie z Oferta Wykonawcy wynosi: brutto
..................................... zt (stownie: .........).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i czynno$ci zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty obstugi niniejszej umowy, w tym wszelkie
naleznosci publiczno-prawne (koszty z tytutu naleznych podatkéw lub/i ubezpieczen), jakie sg ponoszone
przez Zamawiajgcego z tytutu zawarcia niniejszej umowy.
W przypadku Wykonawcdw bedgcych osobami fizycznymi od kwoty wskazanej w ust. 1 Zamawiajgcy
dokona stosownych potrgcen, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od oséb fizycznych
oraz przepisami z zakresu ubezpieczen spotecznych zgodnie ze ztozonym o$wiadczeniem. W stosunku
do kwoty wskazanej w ust. 1 wynagrodzenie wyptacane bezpo$rednio Wykonawcy bedzie nizsze
o réwnowarto$c¢ wszelkich obcigzen publiczno-prawnych, jakie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, przy uwzglednieniu indywidualnego statusu osoby bedgcej Wykonawcg (ustalonym
w oparciu o informacje podane w ztozonym przez Wykonawce o$wiadczeniu), generuje niniejsza umowa,
w tym cato$¢ kosztow/naleznosSci w zakresie sktadek na poszczegolne ubezpieczenia spoteczne, ktére z
tytutu zawarcia i realizacji umowy obcigzajg Zamawiajgcego (ktére sg odprowadzane (pfatne) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi przez Zamawiajgcego).

§ 5 Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesSciowe, wyptacane nie czesciej jednak niz raz w miesigcu,
z zastrzezeniem, Zze suma ptatnosci czesciowych (za wyjatkiem ptatnosci koncowej) nie moze
przekroczy¢ 75 % catkowitego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1, a ostatnia ptatnos¢ — ptatnos¢
koncowa, stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kwotg nalezng Wykonawcy, a kwotg juz wyptacona.
Podstawg do dokonywania ptatnosci czesciowych bedzie przedtozenie faktury/rachunku czesciowej wraz
z dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 1 pkt 10) obejmujgcymi okres za ktéry wystawiona jest
faktura/rachunek.
Podstawg do dokonania pfatnosci kohcowej bedzie przediozenie faktury/rachunku kohncowego wraz
z dokumentami:
1) protokotu odbioru koncowego nadzorowanych robét budowlanych,
2) Ksigzka obiektu, uzupetniona zgodnie z aktualnymi wymaganiami,
3) protokdt odbioru ustug nadzoru inwestorskiego potwierdzajgcy prawidiowo zrealizowany przedmiot
umowy.
Naleznosci z tytutu wynagrodzenia, okre$lonego w §4 ust.1 platne bedg przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku, w terminie do 14 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury/rachunku.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wymaga, aby faktury/rachunki byty wystawiane w nastepujacy sposéb:
Nabywca: Powiat Zawiercianski
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
NIP: 6492296830
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie.
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Brak przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg/rachunkiem wszystkich prawidtowo sporzgdzonych
dokumentéw wymaganych umowg lub btednie wystawiona faktura/rachunek powoduja, ze bieg terminu
ptatnos$ci wynagrodzenia z tytutu danej faktury/rachunku zostanie wstrzymany do momentu dostarczenia
poprawionych lub brakujgcych dokumentéw. Wstrzymanie biegu terminu pfatnosci faktury/rachunku
oznacza, ze Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu zaptaty jakiejkolwiek  kwoty
Z niej wynikajgcej.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ ptatnosci faktur VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. ,split payment” w oparciu o art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug, przy czym zapisy dot. ,split payment” nie odnoszg sie do osob fizycznych, ktére nie
prowadzg dziatalnosci gospodarcze;.

Wykonawca winien wskazac¢ na fakturze wystawionej w jego imieniu rachunek rozliczeniowy, dla ktérego
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek
VAT.

W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze VAT rachunku bankowego nieujawnionego
w wykazie podatnikow VAT, tzw. ,biata lista”, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT
lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze VAT z jednoczesnym powiadomieniem wiasciwego
naczelnika urzedu skarbowego.

§ 6 Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany umowy muszg by¢é zgodne 2z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp

i wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowierh umowy w zakresie:

1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia przez ustawodawce zmian
w zakresie obowigzujgcych przepiséw prawa;

2) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

a) wystagpienia sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie udato sie unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w catosci lub w czesci. W razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy
zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej;

b) dziatania organéw administracji, w szczegdlnoéci przekroczenie okreslonych przez prawo
termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolenh itp.; termin wykonania
przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci;

3) zmiany osoby realizujgcej przedmiot umowy, tj. inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym
proponowana osoba musi posiada¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe nie mniejsze niz osoba
skierowana przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia na etapie wyboru oferty. Zmiana
moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku wystgpienia zdarzen losowych, zmian kadrowo- personalnych
lub utraty wymaganych uprawnien.

W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwilocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 7 Kary umowne
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust.1.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za naruszenie obowigzku kontrolowania robét budowlanych z czestotliwo$cig okreslong w §2 ust. 1
pkt 9 - za kazdy przypadek uchybienia w wysokosci 200,00 zt;

2) za naruszenie obowigzku sporzadzania comiesiecznych sprawozdan, zgodnie z zapisami §2 ust. 1
pkt 10 - za kazdy przypadek uchybienia w wysokosci 200,00 zt;

3) za wykonanie ustugi objetej umowa przez osobe inng niz wskazana przez Wykonawce w §9 ust. 1 -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

Przyjmuje sie, ze kara umowna jest wymagalna pod warunkiem poinformowania Wykonawcy o jej

naliczeniu i wezwaniu do zaptaty. Termin zaptaty wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce

wezwania do zapfaty. Kara umowna bedzie naliczona na podstawie noty obcigzeniowe;j.

taczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych z tytutéw wskazanych w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 30%

kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 ust.1 umowy.

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych. Tak samo, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia

odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w sytuacji, za ktérg nie zastrzezono

kary umowne;.

W przypadku, gdyby wskutek zaniedbania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, osoby trzecie

lub Zamawiajgcy poniosty szkody, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do partycypowania

w kosztach odszkodowania w takim zakresie, w jakim do szkody sie przyczynit.

§ 8 Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowigzujgcymi przepisami

prawa, w szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp, .

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byito
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Zze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 ppkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca moze zgda¢ wytagcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 9 Przedstawiciele stron
Wykonawca oswiadcza, iz do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego skieruje Pana/Panig
posiadajgcego/posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci
Zmiana powyzszej osoby moze nastgpi¢ wytgcznie na zasadach okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 3).
Strony postanawiajg, ze osobami uprawnionymi do kontaktéw i odpowiedzialnymi za nadzér nad
realizacjg postanowien umowy oraz uprawnionymi do podpisania protokotéw odbioru sg:
1) przedstawiciele Zamawiajgcego:

a) - tel. ; e-mail:

b) - tel. e-mail:
2) przedstawiciel Wykonawcy:

a) - tel. ; e-mail:

Zmiana osob, o ktdrych mowa w ust. 2 nastepuje poprzez powiadomienie drugiej strony i nie stanowi
Zmiany umowy.
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§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami witasnymi/przy pomocy Podwykonawcow
w zakresie wskazanym ponizej: .
Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
3) zrezygnowac z podwykonawstwa;
4) zmieni¢ podwykonawce.
W przypadku zlecenia czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania
petnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy. Wykonawca bedzie ponosit
petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za prace wykonane przez siebie,
podwykonawcéw, w tym za jakos¢ i terminowosé. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
lub zaniedbania swoich podwykonawcéw i ich pracownikéw, z ktérych pomocy korzysta przy realizacji
swych obowigzkow, wynikajgcych z niniejszej Umowy, jak za dziatania, uchybienia lub zaniedbania wtasne.
Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wskazania spetnienia
warunkow udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, lub wskazywat w ofercie,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 11 Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Prawa budowlanego,
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,
Spory wynikajgce z umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie Sgdowi powszechnemu wiasciwemu dla
siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy,
a trzy dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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