Oznaczenie sprawy: TP/10/2024 Zalacznik nr 6 do SWz
Zatlacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu RD w Gliwicach
wraz z zastosowaniem rozwiazan opartych na niebiesko-zielonej
infrastrukturze”

Gtéwny przedmiot:

kod CPV: 71.32.00.00-7 - nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
Dodatkowe przedmioty:

kod CPV: 71.24.00.00-2 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania;

kod CPV: 71.25.00.00-5 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: ,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu RD w Gliwicach
wraz z zastosowaniem rozwigzan opartych na niebiesko-zielonej infrastrukturze” (mapa
pogladowa - zatacznik nr 1) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

Szczegotowe wymagania dotyczace wytycznych projektowych oraz informacje
dotyczace rozwigzan materiatowych, zawarte zostang w Warunkach Technicznych,
ktore Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach wyda na wniosek

Jednostki Projektowej.

1. Stan istniejacy

RAw RD zlokalizowany jest w srodkowo zachodniej czesci miasta Gliwice i obejmuje
obreb Ostropa Poétnoc i Przedmiescie.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
planowane zagospodarowanie bedzie miato bezposredni wptyw na zmiane charakteru
powierzchni terendw i bedzie wymagato budowy infrastruktury technicznej. Zmiany te
wptyng w sposob zasadniczy na stosunki wodne w tym terenie oraz na wielkosci sptywu
jednostkowego z obszarow inwestycyjnych. Do przedmiotowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia zostata zatgczona mapa obejmujaca ustalenia MPZP - zatacznik nr 2.

W stanie istniejgcym wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej zlewni
odprowadzane sg w sposob naturalny (sptyw powierzchniowy) rowem RD w kierunku
wschodnim do ul. Daszynskiego, a nastepnie kolektorem DN1000, w kierunku Potoku

Ostropka wylotem nr W33.
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Row RD na odcinku od ul. Potudniowej do ul. Daszynskiego jest w administrowaniu
miasta Gliwice i w wiekszosci znajduje sie na dziatkach nalezacych do Gminy Gliwice.
Znaczne obcigzenie istniejacego systemu odwodnienia, tj. rowu RD oraz zbyt mata
przepustowos$¢ kanalizacji deszczowej DN 1000 znajdujacej sie w ul. Daszynskiego
powoduje powstawanie rozlewisk i podtopien w przedmiotowym rejonie.

Dla wylotu W33 Zamawiajacy posiada decyzje wodnoprawng
nr GL.ZUZ.1.4210.576.2020.AD RKW-2021-6946, ktora stanowi zatgacznik nr 3.
Przedmiotowa decyzja obejmuje ustuge wodnag polegajacaq na odprowadzaniu wad
opadowych lub roztopowych do wod, tj. Potoku Ostropka wylotem zlokalizowanym
na dziatce nr 717, obreb Wojtowa Wie$ w Gliwicach.

Prace projektowe dla przedmiotowego zadania nalezy skoordynowac z Jednostkg
Projektowania realizujacq zadanie pn.: ,Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy
kanalizacji deszczowej w ul. Sowinskiego w Gliwicach” z uwagi na fakt, iz wody opadowe
i roztopowe z obszaru ww. inwestycji oraz ze zlewni rowu RD zostang odprowadzone
do istniejacego kolektora deszczowego zlokalizowanego w ulicy Daszynskiego,
ktory zakonczony jest wylotem W33. Dodatkowo nalezy wzig¢ pod uwage rozwigzania
przyjete w ramach inwestycji pn. ,Potaczenie autostrady A4 z zachodnig obwodnicg Gliwic

(Obwodnica Ostropy)”, ktéra bedzie realizowana przez Zarzad Drog Miejskich.
2. Wytyczne do realizacji zadania
Celem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz

z uzyskaniem niezbednych zgdéd i decyzji pozwalajacych na realizacje zadania.

W ramach opracowania nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

1) przyja¢ odpowiednie rozwigzania techniczne obejmujgce w swoim zakresie m.in.:

e przebudowe rowu RD na odcinku od ul. Potudniowej do ul. Daszynskiego;

e ewentualng przebudowe kolektora deszczowego w ulicy Daszynskiego (do
przebudowy nalezy przewidzie¢ odcinek od miejsca wtgczenia rowu RD do wylotu
W33);

e ewentualng przebudowe wylotu W33 znajdujgcego sie na dziatce nr 717 (obreb
Woaojtowa Wies) ;

2) zaproponowac¢ rozwigzania umozliwiajgce uporzgadkowanie systemu odwodnienia

w przedmiotowym obszarze;

3) wykonac analize zapiséw MPZP;
4) przewidzie¢ zagospodarowanie wéd opadowych/retencje w zbiorniku retencyjnym

/ niecce bioretencyjnej / retencje w miejscu opadu (w miare dostepnosci terenu)

lub w innym rozwigzaniu wpisujgacym sie w trendy niebiesko-zielonej infrastruktury;
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zintegrowac projektowane rozwigzania techniczne z zastosowaniem niebiesko-
zielonej infrastruktury; wykonac projekt nasadzen i zagospodarowania zielenig;

5) uzyskac wszystkie niezbedne pozwolenia, zgody i decyzje wynikajgce z opracowanej
dokumentacji projektowej w tym m.in.: nalezy wykonac operaty wodnoprawne wraz
z uzyskaniem wszystkich w tym zakresie pozwolen; nalezy dokona¢ zmiany oraz
uzyska¢ nowe pozwolenia wodnoprawne dla wylotéw juz istniejacych w przypadku
zmian w zlewni;

6) wykonac¢ analize rozwigzan w zakresie odcigzenia zlewni rowu RD poprzez
skierowanie wod do innego wylotu lub zaprojektowanie nowego wylotu
obejmujacego zlewnie docelowgq;

7) wykonac analize w zakresie zastosowania przegrdd, zastawek lub innych rozwigzan
technicznych celem poprawy warunkéw odwodnienia i opdznienia odptywu
na istniejacym rowie;

8) wykonac analize zlewni cigzacej do przedmiotowego rowu;

9) wykonac inwentaryzacje przebiegu wszystkich istniejgcych systeméw odwodnienia
/systemow otwartych jak i zamknietych/ w zakresie projektowanej zlewni cigzacej;

10)wykonac inwentaryzacje istniejgcych wylotéw znajdujacych sie na rowie RD oraz
okresli¢ korzystajacych z tych wylotow;

11)wykonac analize mozliwosci opdznienia sptywu wod do Potoku Ostropka;

12)opracowa¢ dokumentacje projektowg dotyczacg odwodnienia wyzej opisanego
zakresu dla kazdej z branz;

13)opracowac projekt drogowy, w ktéorym projektowana bedzie kanalizacja deszczowa
zgodnie z warunkami ZDM Gliwice (dla potrzeb robdt ziemnych, nalezy przewidzie¢
wymiane catosci gruntu w tym obsypke i podsypke dla budowanej kanalizacji
deszczowej); projekt nalezy uzgodni¢ z ZDM Gliwice. Dodatkowo, projektant musi
opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskac jego zatwierdzenie.

14)wykona¢ modele hydrodynamiczne w uktadzie 1D w programie SWMM5 firmy EPA
celem okreslenia warunkdéw pracy sieci kanalizacyjnej w celu wyeliminowania
zagrozenia wystgpienia lokalnych podtopien;

15)zapewni¢ warunki wiasciwego odwodnienia;

16)zaprojektowac¢ odwodnienie nawierzchni, w sposéb umozliwiajagcy swobodny sptyw
wod opadowych;

17)przygotowac i pozyska¢ materiaty, dokumenty, uzgodnienia, w tym warunki
i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz administratorem drogi, decyzje umozliwiajace
rozpoczecie robdt, ztozy¢ wirasciwemu organowi kompletny wniosek o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe i uzyskac¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie dla
robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz inne wymagane przepisami
prawa pozwolenia idecyzje, w tym takze uzyska¢ decyzje/e uprawniajace/q

do wykonania robét budowlanych;
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18)spetni¢ wymagania opisane w pkt 5.2.

Prace nad dokumentacjg nalezy rozpocza¢ od przedstawienia koncepcji rozwigzan
projektowych, celem akceptacji przez Zamawiajacego przed przystgpieniem do dalszych
prac  projektowych. Jednostka Projektowania winna przedstawi¢ koncepcje
wielowariantowa, ktora umozliwi dokonanie doboru najbardziej korzystnego pod wzgledem

techniczno-ekonomicznym rozwigzania.

Lokalizacja urzadzen oraz przebudowa winna zosta¢ przewidziana w miare
mozliwosci na dziatkach bedacych wtasnoscig Gminy Gliwice.
Dokumentacja winna zawiera¢ szczegdtowe opisy przyjetych rozwigzan technicznych,
materiatowych i organizacyjnych oraz jasno okresla¢ wymagania w stosunku do robét
budowlanych, zaprojektowanych technologii, materiatow i urzadzen

oraz zagospodarowania terenu w zakresie niebiesko-zielonej infrastruktury.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, ktére beda niezbedne do wtasciwego
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia ryczattowego).
W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiajacego, Wykonawca zobligowany jest

do wprowadzenia stosownych zmian i ponownego ztozenia dokumentacji Zamawiajgcemu.

W zwigzku z przewidywanym znacznym obcigzeniem odbiornika, jakim jest system
kanalizacji deszczowej znajdujacy sie w dalszym biegu na wschdd od ul. Daszynskiego,
wiaczenie odwodnienia winno odbywac sie poprzez zastosowanie retencji wod opadowych
i roztopowych w ilosci nie mniejszej niz 50% wyliczonej ilosci.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyja¢ o wartosci 218,5 I/s-ha.

W ramach opracowania nalezy przyjac rozwigzania techniczne obejmujace retencje
kanatowa / zbiorniki retencyjne / niecki bioretencyjne / ogrody deszczowe lub inne
rozwigzania wpisujgce sie w trendy niebiesko-zielonej infrastruktury w szczegdlnosci
rozwigzania bazujace na retencjonowaniu wéd w miejscu opadu

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt powinien uzyskac¢ wszelkie zgody
i uzgodnienia w zakresie mozliwosci odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych
ze zlewni objetych opracowaniem do odbiornika jakim jest Potok Ostropka.

W przypadku, w ktéorym zaistnieje konieczno$¢ przebudowy innych elementow
infrastruktury technicznej dla prawidtowej realizacji zadania, nalezy w ramach tego
postepowania zaprojektowa¢ ich przebudowe na podstawie wydanych warunkéw

technicznych przez gestoréw sieci w kwocie umownej ryczattowej.

Szacunkowa dtugos¢ rowu do przebudowy /regulacji to ok. 2000mb. Zardéwno

dtugos¢ jak i przebieg wskazanego systemu odwodnienia do opracowania dokumentacji

4
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projektowej jest jedynie informacjg pogladowa. Projektowana infrastrukture nalezy
lokalizowa¢ w miare mozliwosci na dziatkach pozostajagcych we wiasnosci Gminy Gliwice.
Do wyceny i wykonania zadania nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie. Wykonawca ma
obowigzek przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy

technicznej.

Wykonawca dokumentaciji projektowej przy wyliczeniach i analizach dotyczgcych bilansu

wod _ opadowych w___danej zlewni projektowej i/lub  przy modelowaniu

hydrodynamicznym/hydrologicznym wdd opadowych winien wzigé pod uwage dostepne

dane ze skaningu laserowego lub innych réwnowaznych metod pozyskania danych

0 analogicznym zakresie i szczegotowosci wynikow, w tym w szczegdélnosci w_zakresie

danych o przepuszczalnosci terenéw zlewni. Dane te mozna pozyskaé¢ w Wydziale Geodezji

Urzedu Miejskiego w Gliwicach. Wykonawca musi uwzglednié¢ w ofercie koszty zwigzane

Z pozyskaniem przedmiotowych danych.

Dokumentacja projektowa winna zawieraé osSwiadczenie Wykonawcy o wykorzystaniu

danych ze skaningu laserowego lub innych réownowaznych metod pozyskania danych

0 analogicznym zakresie i szczegbétowosci wynikéw, do obliczen i analiz dotyczgcych bilansu

wod  opadowych w_danej zlewni projektowej i/lub  przy modelowaniu

hydrodynamicznym/hydrologicznym wdd opadowych.

4. Dane dodatkowe

o dla potrzeb robdt ziemnych, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu / 100%/ obsypke

i podsypke dla budowanej kanalizacji deszczowej;

e nalezy odpowiednio przygotowac teren zalesiony do wykonania danej inwestycji -
w przypadku potrzeby nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wycinke oraz uzyskad
stosowne decyzje; na etapie prac projektowych nalezy stosowac sie do zalecen
zawartych w dokumencie ,,Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym” — zatacznik nr 4; projektowana inwestycja nie moze naruszac
ustalen miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie
zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu na danym obszarze; w sytuacjach
szczegdlnych, jezeli brak jest mozliwosci zastosowan rozwigzan projektowych
umozliwiajacych unikniecie koniecznosci wycinki drzewa, przygotowanie wnioskow
o wycinke lezy po stronie projektanta. Zamawiajacy zwraca uwage, ze do wnioskdéw
o wycinke drzew kazdorazowo nalezy dotaczac¢ informacje (opinie) z Wydziatu
Planowania Przestrzennego odnoszacg sie do ustalen obowigzujacego na danym
terenie planu miejscowego w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu
lub wypis z MPZP w analogicznym zakresie; Zamawiajacy zwraca uwage, ze

w przypadkach umow uzyczenia lub dzierzawy dla potrzeb uzyskania decyzji na
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wycinke drzew, zawarcie umowy uzyczenia lub dzierzawy bedzie uzaleznione od
informacji jak wyzej. W sytuacji, kiedy plan miejscowy zakazuje wycinki drzew
umowa nie moze by¢ zawarta do czasu wyjasnienia kwestii zasadnosci wycinki

drzew (jesli przyczynag usuniecia drzew lub krzewu jest realizacja inwestycji,

zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu podlega wykonaniu dopiero po

uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po dokonaniu skutecznego zgtoszenia). Tak

wiec, kwestia ew. zasadnosci wycinki drzew moze by¢ badana na etapie pozwolenia
na budowe lub zgtoszenia - co nalezy mie¢ na uwadze projektujac inwestycje;

e nalezy wykona¢ dokumentacje geotechniczng zwierajacq szczegotowe wyniki
badan geotechnicznych gruntu z zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych; w razie koniecznosci dokumentacja geotechniczna musi zawierac
rowniez dokumentacje geologiczno-inzynierskg opracowang zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze; zatozono wykonanie
min. 10 otworodw;

e nalezy przewidzie¢ odtworzenie/przebudowe nawierzchni drogowej zgodnie
z warunkami wydanymi przez ZDM Gliwice; w razie koniecznosci projektant
zobowigzany jest do wykonania projektu drogowego wraz z organizacjg ruchu
zgodnie z zaleceniami ZDM Gliwice;

¢ wykonac¢ odwodnienie za pomocg wpustoéw kanalizacji deszczowej;

e przewidziec¢ retencje wod opadowych i roztopowych;

e w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci polegajacej na odprowadzeniu wod
opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w projekcie nalezy
przewidzie¢ jej prawidtowe wiaczenie wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej
jezeli bedzie wymagana - powyzsze rozwigzac w porozumieniu

Z gestorami sieci.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdow, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco

przekazywac¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu

odwotawczego.
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5. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej stanowiacej

przedmiot zamoéwienia:

5.1. Dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi okreslone przepisami:

e Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 wraz z p6zn. zm.);

e Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 wraz z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
nr 43 poz. 1518);

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektdw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 wraz z pézn. zm.);

e Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2011 nr 163

poz.981 wraz z pozn. zm.).

5.2. Projekt obejmuje swym zakresem w szczegdlnosci:

e przygotowanie i pozyskanie materiatéw, dokumentow, uzgodnien w tym warunkow
i uzgodnien z Zamawiajacym niezbednych do prawidtowej realizacji zadania;
decyzji umozliwiajacych rozpoczecie robdét, wtym pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia dla robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe, zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 wraz z p6zn. zm.);

¢ wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

¢ wykonanie przedmiaréw robot dla kazdej z branz;

¢ wykonanie dokumentacji geologicznej;

e uzyskanie zezwolenia na wycinke drzew lub krzewow;

e opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej z branz;

e przygotowanie wykazu zastosowanych materiatdw, urzadzen, technologii
i wyposazenia;

e opracowanie projektu drogowego (odtworzenia nawierzchni) zatwierdzonego przez
ZDM Gliwice;

e wykonanie operatbw wodnoprawnych, ktére nalezy sporzadzi¢ zgodnie

Z wymaganiami ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.
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(Dz. U. poz. 1566 z pézn. zm.) z uwzglednieniem wytycznych art. 408, 409 ust. 1,

ust. 2 oraz ust 6;

uzyskanie decyzji wodnoprawnej na wykonanie urzadzenia wodnego (jezeli zajdzie

taka koniecznosc);

uzyskanie decyzji wodnoprawnej na korzystanie z ustugi wodnej polegajacej

na wprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego,

uzyskanie wszelkich innych i niezbednych do prawidtowej realizacji pozwolen, zgod

i uzgodnien.

Informacje zawarte w dokumentach w zakresie proponowanych technologii wykonania

robot, doboru materiatéw i rozwigzan winny byc¢ opisane w sposob zgodny z Prawem

zamoéwien publicznych, tzn. bez uzywania nazw wtasnych, a jedynie poprzez okreslenie

parametrow precyzujacych ich rodzaj, wielko$¢, standard oraz inne istotne elementy.

6. Ustalenia formalne

Kompletng dokumentacje Wykonawca opracuje i dostarczy w nastepujacej formie i ilosci:

1) wykonanie opracowan przedprojektowych (4 egz.):

2)
3)

a)
b)

opracowan geodezyjnych,

dokumentacji geotechnicznej;

koncepcja wielowariantowa - 2 egz.,

opracowanie dokumentacji projektowej ztozonej z:

a)

b)

c)

d)

f)

projektu budowlanego sktadajgcego sie z:

e projektu zagospodarowania dziatki lub terenu - 4 egz.,

e projektu architektoniczno-budowlanego - 4 egz.,

e projektu technicznego jesli jest wymagany - 4 egz.,

¢ informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4 egz.,
dokumentéw formalno-prawnych, tj. zbioru wszystkich wymaganych
przepisami prawa warunkow, uzgodnien, opinii i decyzji - oryginaty uzgodnien
w oddzielnej teczce w formie papierowej - 1 egz.;

dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub dla obiektéw do rozbidrki
(w razie koniecznosci - 4 egz.);

projektu wykonawczego dla poszczegdlnych branz jesli jest wymagany;
kosztorysu inwestorskiego dla kazdej z branz (w oddzielnych teczkach w formie
papierowej) - po 2 egz.;

przedmiaru robot dla kazdej z branz (w oddzielnych teczkach w formie

papierowej) - po 2 egz.;
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4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla kazdej z branz
(w oddzielnych teczkach w formie papierowej) - po 4 egz.;

5) wykaz zastosowanych materiatéw, urzadzen, technologii wyposazenia (w formie
papierowej) - po 2 egz.;

6) zestawienie materiatdw (z podziatem branzowym) w odrebnym opracowaniu -
po 2 egz.;

7) kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub kompletne
zgtoszenie wykonania robot budowlanych dla projektowanego zadania wraz
z uzyskaniem tej/ tych decyzji; decyzje przekazaé nalezy Zamawiajgcemu zgodnie
z pkt. 6 ust. 3 lit.a,b,c.;

8) operaty wodnoprawne - po 2 egz. + wersja elektroniczna;

9) zgody wodnoprawne w tym m.in decyzje nalezy w oryginale przekazac
Zamawiajgcemu;

10)wersje elektroniczng opracowan wskazanych wyzej; pliki w formatach: PDF, SHP,
DWG, ATH (wymienione poligonowe pliki SHP nalezy dostarczy¢ w strukturze tabeli
atrybutow uzgodnionej z Zamawiajacym) - na ptycie CD - 2 egz.;

11)model hydrauliczny w formacie IMP.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 24 miesigce liczac od daty podpisania umowy.

Zataczniki:

AW N

Mapa pogladowa;
Mapa obrazujgca MZPZ;
Decyzja pozwolenia wodnoprawnego o nr GL.ZUZ.1.4210.576.2020.AD RKW-2021-6946.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym



