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Numer referencyjny postępowania: 

ZDP.4.2410.11.2023 
Załącznik nr 7 do SWZ 

 
Projektowanie Postanowienia Umowy (UMOWA) NR: [_] 

 

zawarta w dniu [_] roku w Rogoźnie pomiędzy: 

 

Powiatem Obornickim – Zarządem Dróg Powiatowych w Obornikach, z siedzibą przy  

ul. Rolnej 17, 64-610 Rogoźno, posługującym się nadanym jej Numerem Identyfikacji 

Podatkowej 606-00-72-331 oraz numerem REGON: 631258017, zwanym w dalszej treści 

umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

Pana [_] – Dyrektora 

 

a: 

 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
Spółką działającą pod firmą [_], z siedzibą w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], 

zarejestrowaną w [_] pod numerem KRS: [_], posługującej się nadanym jej Numerem 

Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON [_] 

reprezentowaną przez: 

 

[_] - [_] 

 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 
(imię i nazwisko) [_], prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [_] z siedzibą przy 

ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem Identyfikacji 

Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_] 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

 

Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy 

(zwanej dalej: „Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa 

polskiego. W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby 

reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji – 

numer referencyjny postępowania: [_]. 
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Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również „Stroną”, zaś wspólnie 

„Stronami”, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści: 

 
I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2053P na odcinku Nieczajna – 

Kowalewko. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1953,67 m. Roboty 

budowlane prowadzone będą na działkach o numerze ewidencyjnym: 10/2; 13/2, 15; 

42/1; 42/3; 44/2; 54; 93/2 stanowiących pas drogowy drogi powiatowej. 

2. Szczegółowy zakres robót został określony w: 

1) Rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”); 

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

3) Dokumentacji projektowej, 

4) oraz pomocniczo w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej „przedmiarem robót”). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót niezbędnych do oddania 

w/w inwestycji, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów wymienionych 

w ust. 3. 

  

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych Umową z należytą 

starannością, w szczególności zgodnie z: 

1) Rozdziałem V SWZ,  

2) Umową, 

3) dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, 

4) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

5) wytycznymi Zamawiającego, 

6) zasadami wiedzy technicznej. 
2. W przypadku ujawnienia się rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa  

w ust. 1, wiążąca dla Stron będzie kolejność w jakiej je powołano. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową 

wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

2. Zamawiający w imieniu którego działa inspektor nadzoru ma prawo żądać od 

Wykonawcy okazania wszelkich dokumentów świadczących, że wyrób jest dopuszczony 

do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego badań jakościowo – 

ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych we wskazanych przez 

niego laboratoriach. 

3. Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Wykonawcę. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze współczesną 

wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, 

normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją 

projektowo – techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.  

5. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy 

Prawo budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami 

technicznymi. Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny być fabrycznie nowe. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie 

zatrudnionych przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP. 

7. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji. 

8. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 

i przy użyciu urządzeń i sprzętu Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem materiałów oraz 

odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do obrotu. 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Zamawiającego mają 

prawo żądać od Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 5 dokumentów, próbek 

materiałów oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych 

materiałów i wyrobów budowlanych, we wskazanym terminie.  

10. W razie stwierdzenia, że materiały lub urządzenia, sprzęty nabyte lub stosowane przez 

Wykonawcę nie spełniają wymogów określonych w ust. 5, Zamawiający lub Inspektor 

Nadzoru Zamawiającego może nakazać Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robót 

oraz usunięcie naruszeń. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez 

Wykonawcę któregokolwiek z terminów pośrednich lub terminu końcowego uważa się za 

zawinione przez Wykonawcę.  

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie oraz właściwe 

zabezpieczenie, składowanie materiałów oraz urządzeń, sprzętu wykorzystywanego przy 

realizacji Przedmiotu Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do rozładowywania i właściwego składowania wszystkich 

urządzeń i materiałów, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Zgodnie z ofertą przetargową, Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalności 

inżynieryjnej drogowej, bez ograniczeń w osobie: [_]; 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy przedstawionego w ofercie 

przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
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4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1, nowa osoba powołana do 

pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danej 

funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa  

w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

6. Zmiana osoby wyszczególnionej w ust. 1, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

 

§ 5 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 

drogowej, bez ograniczeń w osobie [_]. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

3. Zmiana osoby wyszczególnionej w ust. 1, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

 
§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za 

prawidłową, kompletną i wystarczającą dla realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał inspekcji terenu budowy oraz jego 

otoczenia i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.  

 
II. PODWYKONAWSTWO 

§ 7 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot 

Umowy, który wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz innych podmiotów. 

2. Przewidywany zakres robót, które będą wykonywać Podwykonawcy Strony ustaliły  

w Ofercie. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych, zgłasza w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dotyczące w szczególności: 

a) sprzeczności wymagań określonych w umowie o podwykonawstwo w stosunku do 

niniejszej umowy i dokumentacji przetargowej; 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4; 

c) braku zakresu robót objętych podwykonawstwem; 
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d) braku danych osób odpowiedzialnych ze realizację umowy ze strony Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy; 

e) braku zapisów, dotyczących obowiązku przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, 

jak i jej zmian, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia; 

f) braku informacji, o dokumentach jakie będą podstawą do wystawienia przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

roboty budowlanej. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca przedkłada zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w ust. 5 pkt a) – f). 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  

w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania 

wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Zamawiający oczekuje, iż Projekt umowy/Umowa o podwykonawstwo: 

a) będzie zawierał zapis, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) nie będzie zawierał zapisów sprzecznych z treścią niniejszej umowy; 

c) będzie zawierał dane osób odpowiedzialnych ze realizację umowy ze strony 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 
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d) będzie zawierał zapisy, dotyczące obowiązku przedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopi każdej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie 

robót budowlanych, dostaw i usług, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia; 

e) będzie zawierał informację, o dokumentach jakie będą podstawą do wystawienia 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

f) będzie zawierał zapis, iż wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy  

o podwykonawstwo równoznaczne będą z zawarciem umowy kaucji. W przypadku 

wstrzymania płatności takiej kwoty nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu 

zatrzymania płatności takich kwot, w szczególności z tytułu odsetek.  

14. Uregulowania zawarte w ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo. 

15. Wraz z projektem umowy, o którym mowa w ust. 3 oraz umową, o której mowa w ust. 11 

Wykonawca przedstawia zakres objęty podwykonawstwem w sposób jednoznaczny 

pozwalający powiązać zakres podwykonawstwa ze Szczegółowym opisem zamówienia 

oraz wypełnionym przez Wykonawcę Kosztorysem ofertowym.     

16. W przypadku zmiany niniejszej umowy powodującej konieczność wprowadzenia zmiany 

w umowie o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy o podwykonawstwo i/lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zmiany umowy Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przekazać bez zbędnej 

zwłoki.  

17. Zamawiający dopuszcza zawieranie umów o Podwykonawstwo z dalszymi 

Podwykonawcami na zasadach i w sposób określony w niniejszym paragrafie.  

18. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, jak 

również zmianę zakresu podwykonawstwa oraz rezygnacji w części lub całości z 

podwykonawstwa. Zmiana taka wymaga złożenia wniosku przez Wykonawcę i zgody 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na 

zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgłoszonego w ofercie, ze 

wskazaniem przyczyn odmowy wyrażenia zgody. Dla projektów umów/zmian umów na 

podwykonawstwo lub/i umów/zmian umów na podwykonawstwo będących skutkiem 

zgody Zamawiającego niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp.,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Przepis art. 122 Ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio. 

20. Rozliczenia z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zgłoszonymi przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za wykonane przez nich 

części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób: 



Projektowane Postanowienia Umowy 

Tryb podstawowy z  możliwością prowadzenia negocjacji o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne 

 

Powiat Obornicki – Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogoźno Strona 7 z 25 

a) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres 

wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona 

stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę i dalszego 

podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur 

częściowych potwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Podwykonawcę. 

Do faktury załącza oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

potwierdzające należność lub/i dokumenty o których mowa w ust. 13 pkt e); 

b) zapłata całości należności będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy; 

c) Wykonawca przed upływem terminu płatności faktury przez Zamawiającego złoży  

u Zamawiającego kserokopie przelewów, potwierdzone przez Bank, dokonanych na 

rachunki Podwykonawców albo złoży oświadczenia Podwykonawców, że wszystkie 

wymagalne należności Podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części 

przedmiotu zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez 

Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktur wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku. W sytuacji 

wskazanej w zdaniu poprzednim Strony zgodnie uznają, iż Zamawiający nie będzie 

w zwłoce z dokonaniem płatności należności na rzecz Wykonawcy; 

d) brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym ustępie 

zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej 

zapłaty faktur w części dotyczącej wstrzymanych płatności. Ewentualne odsetki 

wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają 

Wykonawcę. 

21. W przypadku braku oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa w ust. 20 pkt a) 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienie w terminie do 7 dni. 

22. W przypadku braku uzupełnienia oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa  

w ust. 20 pkt a), Zamawiający wstrzyma płatność do dnia ich uzupełnienia i weryfikacji 

przez Zamawiającego, przy czym uzupełnienie ww. dokumentów lub innych dowodów 

uzasadniających należność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy może dokonać 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

23. W przypadku braku uzupełnienia oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa  

w ust. 20 pkt a), Zamawiający wezwie: 

a) Wykonawcę o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni 

od daty doręczenia wezwania; 

b) Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przekazania dokumentów lub 

innych dowodów potwierdzających należność Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy.  

24. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 23 pkt a),  

w terminie tam określonym, Zamawiający według własnego uznania może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub; 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebą na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu któremu 

płatność się należy lub; 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

25. W przypadku nie wniesienia uwag przez Wykonawcę zgodnie z ust. 23 pkt a) lub w 

sytuacji, o której mowa w ust. 24 pkt c). Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Analogicznie Zamawiający postąpi w 

sytuacji o której mowa w ust. 24 pkt b). 

26. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, wyłącznie w zakresie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

27. Bezpośrednia zapłata wskazana w ust. 26 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawców potwierdzenia 

płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę. 

29. Konieczność trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym 

mowa w ust. 24 pkt. c lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, uprawnia Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego i naliczenia Wykonawcy 

kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 9 Umowy. 

30. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego przez 

Podwykonawcę. 

31. Wszelkie zmiany do umowy o podwykonawstwo, są wiążące dla Zamawiającego jedynie 

w sytuacji ich uprzedniego, pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody na ich 

wprowadzenie. 

32. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

33. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 
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34. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 

do jego reprezentacji. 

35. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

36. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Placu budowy, jeżeli 

działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

37. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  

o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są  

w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski,  

a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na 

język polski. 

38. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą.  

 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 8 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków 

Zamawiającego  należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – co nastąpi w terminie  

do 7 dni od daty zawarcia umowy,  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, i odbioru 

końcowego. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 

terenie budowy. 
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§ 9 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

1) Wykonanie Przedmiotu Umowy za cenę ryczałtową, zgodnie z Umową 

i obowiązującymi przepisami prawa; 

2) Przejęcie terenu budowy w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy; 

3) Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót 

zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

4) W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 

niezależnie czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca 

pisemnie zawiadamia o tym Zamawiającego oraz w razie potrzeby podejmuje 

niezbędne działania; 

5) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców; 

6) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 

pod względem przeciwpożarowym; 

7) Utrzymanie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów 

BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia 

terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót 

Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót; 

8) Przygotowanie i oznakowanie terenu budowy, na których będą prowadzone roboty; 

9) Przygotowanie i oznakowanie odcinków dróg, na których będą prowadzone roboty  

i zapewnienie właściwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami, jeśli zaistnieje taka okoliczność; 

10) Pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym; 

11) Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych 

przez dostawców materiałów i urządzeń; 

12) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy 

pracowników organów nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, 

wymaganych dokumentów; 

13) Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych 

robót lub ich części bądź kradzieży urządzeń, naprawić je, doprowadzić do stanu 

poprzedniego ewentualnie uzupełnić brakujące urządzenia; 

14) Zorganizowanie we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy w lokalizacji 

uzgodnionej z Zamawiającym. 

15) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić do 

zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu oraz złożyć wniosek o zajęcie pasa 

drogowego, celem wydania stosownej decyzji administracyjnej, jeśli zaistnieje taka 

okoliczność; 

16) Dokonanie wszelkich rozbiórek wraz z wywózką i utylizacją materiałów 

rozbiórkowych; 

17) Wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

18) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania; 
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19) Raportowanie pisemne postępu robót. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób 

zgodny z ustaleniami, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) posiada zdolność do zawarcia Umowy, która stanowi ważne i prawnie wiążące dla 

niego zobowiązanie; 

3) nie jest wobec niego wszczęte postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację 

majątku ani otwarta likwidacja; 

4) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 

zobowiązania, których stroną jest Wykonawca oraz nie stanowi naruszenia 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku 

wiążącego Wykonawcę; 

5) posiada wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

pozwolenia/uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy; 

6) posiada odpowiednie środki, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego 

wykonania niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

właściwymi standardami, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej 

wierze wynikających z niej zobowiązań; 

7) prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z prawem polskim, jego przedsiębiorstwo 

zostało prawidłowo utworzone i istnieje w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz, że 

w stosunku do niego nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub 

upadłości z możliwością zawarcia układu lub wniosek o otwarcie postępowania 

naprawczego, ani też otwarta licytacja; 

8) przyjmuje do wiadomości fakt, że wykonywane przez niego prace budowlane będą 

prowadzone na terenie i obiektach Zamawiającego gdzie jest prowadzona statutowa 

działalność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia 

wszystkich uwag i ograniczeń Zamawiającego w tym zakresie. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA UMOWY  
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania Przedmiotu Umowy, 

niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 

2. Końcowy termin wykonania zamówienia: [_] miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

3. Za termin wykonania Umowy uznaje się uzyskanie ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie oraz dokonanie końcowego, odbioru inwestycji. 

 
V. ZMIANA UMOWY 

 § 11 
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:: 

1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2 Umowy, 

jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 

a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, 
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b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób 

lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, 

c) siły wyższej, 

d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których 

określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków 

atmosferycznych, 

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi  

(w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od 

przyjętych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody 

gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której 

nie ma w planach itp.), 

f) zawarcia aneksu zwiększającego lub zmniejszającego zakres rzeczowy Umowy 

na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację Przedmiotu Umowy jednostronne ograniczenie zakresu zamówienia, 

gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika  

z obiektywnie uzasadnionych przesłanek, 

3) dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, 

urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne  

i jakościowe lub na o wyższych parametrach niż określone w SWZ, dokumentacji 

technicznej i ofercie Wykonawcy. 

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów 

budowy lub eksploatacji, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych  

i jakościowych robót.  

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym 

zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych. 

2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, w przypadkach wskazanych w ust. 1, na 

piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 

3. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 
VI. ODBIORY CZĘŚCIOWE I ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY  

§ 12 
1. Odbiór końcowy całego zakresu prac polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

prac powinien być przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności.  

2. W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający 

przystąpi i zakończy odbiór w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru oraz przedłożenia przez Wykonawcę 

wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru. Z czynności odbioru 

sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie 
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stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru robót zanikających lub 

podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach 

odbieranej części robót może on uzależnić dokonanie tego odbioru i podpisanie protokołu 

od usunięcia tych wad.  

3. Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem 

Zamawiającego o gotowości do odbiorów częściowych oraz do przekazania przedmiotu 

Umowy Zamawiającemu i dokonania odbioru końcowego. 

4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru, zgodnie z ust. 3 i 5. 

Z czynności odbioru końcowego sporządzany jest protokół, podpisywany przez 

przedstawicieli Stron. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru 

końcowego robót: 

1) oryginał dziennika budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, 

3) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;   

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót 

branżowych objętych zamówieniem; 

5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, do odbioru końcowego, karty gwarancyjne na 

poszczególne materiały lub urządzenia oraz złoży na piśmie oświadczenie woli o 

udzieleniu Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy. 

7. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie zostały wykonane 

wszystkie prace w ramach Umowy, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie istnienie 

wad dotyczących wykonanych prac, które nadają się do usunięcia a Wykonawca 

odmawia ich usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór końcowy. W takim 

przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny 

zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone 

podczas odbioru końcowego. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni, chyba że 

dostarczenie materiałów lub urządzeń wolnych od wad będzie wymagało dłuższego 

terminu, wówczas termin wskaże ich dostawca. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez 

Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaległych prac oraz/lub usunięcie 

wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru końcowego, zaś 

postanowienia zawarte w ust. 3-5 będą stosowane odpowiednio. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, 

które nie nadają się do usunięcia, to: 

1) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem – może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, 

2) jeżeli możliwe jest użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 
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9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w 

odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 7, Zamawiający – niezależnie od 

innych środków przewidzianych w Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie 

wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt Wykonawcy – bez 

upoważnienia sądu. 

10. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru pomimo stwierdzenia wad lub usterek, tak jak i 

wady i usterki wykryte później w okresie rękojmi lub gwarancji, są one usuwane przez 

Wykonawcę w ramach obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji.  

11. Zamawiający przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych. Z odbioru częściowego 

zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego prac. Odbiory częściowe będą 

odbywać się według zasad określonych w ust. 2-4 powyżej.  

 

VII. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
§ 13 

1. Za wykonanie Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z przedłożoną 

ofertą z dnia [_] w wysokości [_] PLN brutto, słownie: [_]. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu Umowy, a w szczególności podatku VAT, wykonania robót 

budowlanych niezbędnych do wykonania obiektu, w tym robót przygotowawczych, 

wykończeniowych, zorganizowania, zagospodarowania, a później likwidacji terenu 

budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zorganizowania i utrzymania 

zaplecza budowy, odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie wykonywania 

robót budowlanych, wykonania dokumentacji powykonawczej, doprowadzenia terenu 

budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu wykonywania robót budowlanych i innych 

czynności wynikających z Umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do 

wykonania i prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 14 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy płatne będzie, po zakończeniu 

poszczególnych etapów realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo - finansowym, w następujący sposób: 

1) 80% wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur 

VAT częściowych,  

2) 20% wynagrodzenia płatne będzie po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na 

podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT.  

2. Podstawą do sporządzenia częściowych faktur VAT, określonych w ust. 1 pkt 1), będą 

protokoły odbioru częściowego, o których mowa w § 12 ust. 11, w których zostanie 

szczegółowo wskazany zakres wykonanych robót. 

3. Podstawą do sporządzenia końcowej faktury VAT, określonej w ust. 1 pkt 2), będzie  

protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 12 ust. 4 Umowy. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych etapów realizacji Umowy, płatne będzie 

w wysokości proporcjonalnej do stopnia zrealizowania przedmiotu Umowy. 
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5. Zamawiający zapłaci za wystawioną przez Wykonawcę fakturę w terminie do 30 

(trzydziestu) dni od jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane  na fakturze.  

6. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby 

trzecie. 

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu:  

1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przed Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę,  

2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych, 

dostaw lub usług.   

9. W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów, zgodnie z ust. 8, Zamawiający 

uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą lub przekazania należności do depozytu 

sądowego, z zastrzeżeniem § 15 Umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z 

tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej: [_] 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktur. 

11. Strony umowy na podstawie art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług wyrażają zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich 

korekt w formie elektronicznej na adres e-mail: [_] lub w formie ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania (PEF) na stronie: https://efaktura.gov.pl, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym. 

12. Warunkiem realizacji płatności w przypadku podatników VAT czynnych na rachunek 

bankowy wskazany w Umowie jest występowanie tego rachunku w wykazie podatników 

VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: 

„Wykaz”). 

13. W przypadku gdy na dzień realizacji płatności rachunek bankowy wskazany w Umowie 

nie występuje w Wykazie, Strona realizująca płatność jest uprawniona do: 

1) skierowania płatności na rachunek bankowy wskazany w Umowie z jednoczesnym 

powiadomieniem właściwego organu skarbowego o tym fakcie lub 

2) wstrzymania płatności, niezwłocznie po ustaleniu tej okoliczności Strona 

wstrzymująca płatność powiadomi dugą Stronę o tym fakcie i powodach 

wstrzymania. 

14. Druga Strona, niezwłocznie po umieszczeniu rachunku bankowego w Wykazie, 

zawiadomi Stronę wstrzymująca płatność. Strona ta w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze od dnia zawiadomienia, zrealizuje płatność, chyba że w dniu płatności ponownie 

wystąpi przypadek, o którym mowa powyżej. 
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15. Druga Strona zobowiązuje się nie dochodzić żadnych roszczeń z tytułu opóźnienia 

płatności wynikających z ust. 13 i 14. 

 

IX. RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 
§15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na wszelkie prace 

objęte Przedmiotem Umowy na okres [_] miesięcy oraz na materiały i urządzenia na 

okres [_] miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru 

końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja 

producenta na okres dłuższy niż [_] miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne. Naprawy 

gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania Przedmiotu Umowy. 

Wykonywanie napraw gwarancyjnych poza miejscem użytkowania Przedmiotu 

Zamówienia wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.  

3. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi w najkrótszym 

możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie 

dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Zgłoszenie konieczności napraw, o którym mowa w ust. 2 dokonywane będzie pisemnie 

lub faksem na adres Wykonawcy.  

5. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 3 Zamawiający może zlecić 

wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy – bez upoważnienia sądu. 

6. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach po usterkowych. 

7. W przypadku awarii urządzeń w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca przystąpi do 

ich naprawy w terminie nie przekraczającym 24 godziny od zgłoszenia awarii  

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu bezpośrednie całodobowe zgłaszanie awarii telefonicznie, faksem lub 

pisemnie we wszystkie dni tygodnia. 

8. Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi 48 godzin od jej zgłoszenia przez 

Zamawiającego. W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części 

zamiennych, o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego nie 

później niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii nie może 

przekroczyć 14 dni roboczych od jej zgłoszenia przez Zamawiającego.  

9. W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca 

zobowiązuje się do dokonania naprawy nie później niż w ciągu następnych 7 dni oraz 

dostarczenia w terminie 48 godzin (liczone od daty zgłoszenia o awarii) urządzenia 

zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat. 

10. Naprawa urządzeń odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń na nowe w okresie wskazanym  

w ust. 1 w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane 

będzie z wymianą części lub podzespołów – przy trzeciej awarii lub jeśli usunięcie awarii 

jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od daty 

zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

12. W przypadku wymiany uszkodzonych urządzeń na nowe lub wymiany ich części lub 
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podzespołów w związku z okolicznościami określonymi w ust. 10 oraz w przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi, w stosunku do nowych, wymienionych 

urządzeń obowiązują warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. 

13. Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio 

wydłużają okres gwarancji. 

14. Uprawnienia Zamawiający z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi.  

15. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w ust. 7-9 i 11 Zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez upoważnienia sądu. 

16. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje do wykonania 

przeglądów okresowych (zgodnie z warunkami określonymi przez producenta danego 

urządzenia) 1 raz w roku w okresie obowiązywania gwarancji.  

17. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących napraw gwarancyjnych jest [_]. 

 
X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 16 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części 

niewykonanej – poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym – w sytuacji 

kiedy: 

1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Umowy lub 

jej części i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni, 

4) Wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy  

niż 14 dni, 

5) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z Umową,  

a w szczególności z dokumentacją techniczną, i pomimo wezwania przez 

Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót 

zgodnie z Umową, 

6) zajdzie okoliczność określona w §12 ust. 8 pkt 1 Umowy, 

7) 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 Umowy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, 

8) nastąpi inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z Umowy lub  przepisów prawa. 

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę 

odstąpienia (dot. pkt 1, 2, 6, 7, 8). 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, obowiązują kary umowne 

przewidziane w §17 Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu, 

3) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót 

przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło  

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

4) najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione, 

5) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za 

nakłady poniesione na przyszłe wykonanie Przedmiotu Umowy, 

6) zapłaty kar umownych zgodnie z §17 Umowy. 

 

XI. KARY UMOWNE 
§ 17 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki 

w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 2 

Umowy, 

2) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki 

w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy, 

3) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki 

w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, 

4) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki, 

5) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 

6) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku 

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku braku 

zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

8) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy w przypadku 

nieprzedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu osób na postawie umowy o pracę, na 

pisemne wezwanie Zamawiającego, 

9) 20% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 Umowy – w przypadku 

odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 
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2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może 

przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §13  

ust. 1 Umowy 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

określone w  Umowie kary umowne na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

 

XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 18 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w formie: [_]. 

2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi [_] zł, tj. 5 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.  

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy 

pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

4. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w wysokości 

70 % (wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku) w ciągu 30 dni 

od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonany. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% (wraz z odsetkami i po 

potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku) zostanie zwrócona lub zwolniona nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych. 

 
§ 19 

1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zgodnie z § 18 Umowy odpowiednio przez cały okres wykonywania Umowy  

i obowiązywania rękojmi. W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego 

obowiązywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowiązany jest 

uczynić to przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia. 

2. Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pełnej 

wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygaśnięciem ważności 

zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie odpowiednio 

nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo zażądać wypłaty  

i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje się postanowienia § 18 ust. 3 i 4 

Umowy. 

 

XIII. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
§ 20 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczeniowej (ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej), która obejmować będzie odpowiedzialność cywilną 

Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim (szkody majątkowe i na 
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osobie) na sumę [_] PLN (w wysokości co najmniej równowartości Umowy), która jest 

jednocześnie limitem na jedno i wszystkie zdarzenia. Kopia polisy stanowi załącznik do 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy wskazanej w ust. 1 przez cały okres 

obowiązywania umowy oraz przez okres trwania gwarancji. W celu potwierdzenia 

ważności ww. umowy ubezpieczenia Wykonawca będzie przesyłał Zamawiającemu 

potwierdzenia opłacenia każdej kolejnej raty/składki w ciągu 3 dni od terminu jej 

wymagalności. 

3. Umowa ubezpieczenia, wskazana w ust. 1. musi obejmować pełną odpowiedzialność 

ubezpieczyciela. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania klauzul ograniczających 

odpowiedzialność ubezpieczyciela, z tym jednak zastrzeżeniem, iż dopuszcza franszyzę 

integralną oraz franszyzę redukcyjną w wysokości do 10% wartości szkody  

lub 1000,00 zł. 

4. Umowa ubezpieczenia musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia całej poniesionej szkody. 

5. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 

Zamawiającego. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku posiadania ubezpieczenia, 

Zamawiający uprawniony jest do zawarcia odpowiedniej umowy na koszt Wykonawcy. 

 

XIV. ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ 
§ 21 

1. Przedmiot Umowy opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a w szczególności roboty drogowe i 

elektryczne, z wyłączeniem kierowania budową powinien być realizowany wyłącznie 

przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczenia i dokumentu w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu i dokonania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

4) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 

1 czynności w trakcie realizacji umowy, 

5) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
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składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, 

6) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy o pracę osoby wykonującej w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

7) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

8) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L 2016 119). 

3. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do 

Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych 

od daty otrzymania zawiadomienia. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
XV. KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS 

§ 22 
1. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od 

woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie 

umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec 

ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W szczególności za siłę 

wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi, awarię zasilania lub 

naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany 

nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, 

stan epidemii, stan zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy 
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terrorystyczne, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, a także 

przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów prawnych wprowadzających 

ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie od formy 

takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej. 

2. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, mającego negatywny wpływ na 

prawidłowe realizowanie postanowień Umowy, strona dotknięta „siłą wyższą”, zostaje 

zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, na czas występowania „siły 

wyższej”, a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone. 

3. W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, strona, która ze względu na „siłę wyższą” 

nie może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym 

fakcie drugą stronę oraz podać dane na temat okoliczności „siły wyższej” oraz ich 

wpływu na realizację zobowiązań. 

4. Po ustaniu „siły wyższej” strona dotknięta działaniem „siły wyższej”, jest zobowiązana 

niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub 

zdarzeń „siły wyższej”. Po otrzymaniu zawiadomienia strony ustalają nowy termin 

realizacji Umowy. 

 

XVI. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
§ 23 

1. Wykonawca najpóźniej w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy przedstawi projekt 

harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzenia prac wraz ze wskazaniem 

planowanych terminów odbiorów częściowych i procentowym zaangażowaniem. 

Harmonogram wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.  

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na miesiące na 

asortyment robót zgodnie z tabelami elementów scalonych przedstawionych 

przedmiarów zgodnie z technologią wykonania oraz że będzie zawierał szacowany 

przerób płatności (brutto) w układzie – co 1 miesiąc. 

3. Dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze względu 

na okoliczności, których nie można było przewidzieć w okresie odpowiednio 

wcześniejszym, z zastrzeżeniem, że zmiany zostaną zatwierdzone pisemnie. Zmiany 

harmonogramu nie dotyczące końcowego terminu realizacji, określonego w § 10 ust. 2 

Umowy i nie stanowią zmiany Umowy. 

4. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności skutkujących 

koniecznością wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

obowiązany jest dostarczyć jego zaktualizowaną wersję, zawierającą propozycje zmian. 

5. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagają dla swej ważności pisemnej 

zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji umowy po stronie 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inspektorowi Nadzoru w ciągu 10 dni po 

zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego raport z wykonanych prac. Wzór raportu 

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  

7. Raport, o którym mowa w ust. 6, będzie zawierał co najmniej: 

1) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 

2) dokumentację fotograficzną dokumentującą  postęp robót. 
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XVII. PRAWA AUTORSKIE 
§ 24 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, przenosi 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w 

związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w zakresie: 

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania utworów w postaci materialnych nośników utworów, w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego; 

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania utworów w postaci cyfrowego zapisu utworów, zarówno poprzez 

umieszczanie jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w 

szczególności na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci 

komputera) jak również poprzez udostępnianie utworów jako produktu 

multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez 

umieszczenie utworów na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy 

pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie 

internetowym); 

3) prawa do rozpowszechnia utworów zarówno w formie materialnych nośników jak i 

w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 

publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie utworów publiczności w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym; 

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono przez 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, 

zarówno w formie materialnych nośników utworów jak i ich cyfrowej postaci;  

5) użycia w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania  

z utworów, w szczególności do dokonywania przeróbek, modyfikacji i adaptacji 

dokumentacji, co nie będzie stanowić uszczerbku dla prawa do utworów w wersji utworu 

pierwotnego. 

3. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników utworów jak i ich 

cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają się jego własnością. 

4. Postanowienia ust. 1-3 nie naruszają praw autorskich osobistych. 

5. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu Umowy Wykonawca 

będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach 

określonych w wyżej, które przenosi na Zamawiającego. 

 

XVIII. ELEKTROMOBILNOŚĆ 
§ 25 

1. Wykonawca oświadcza, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia 

wynosi co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych i jej zmianach. W przypadku zmiany 
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ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności 

określone w umowie stosuje się z uwzględnieniem zmian ww. ustawy. 

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne 

oświadczenie  

o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji zadań zleconych niniejszą umową, 

które zawierać będzie informacje na temat łącznej ilości pojazdów, w tym łącznej 

ilości pojazdów określonych ustawą wskazaną w ust. 1, wraz z informacją na temat 

numeru rejestracyjnego. 

3. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać 

potraktowane 

przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

4. Przedłożenie oświadczenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji 

spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności 

poprzez żądania okazania pojazdów. 

5. W razie niewykonania przez Wykonawcę jednego z obowiązków określonego w ust 3 

- 4, lub w przypadku, gdy udział, o którym mowa w ust. 1 powyżej spadnie poniżej 

10% Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została 

rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia z ww. 

powodów skutków prawnych określonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi 

względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego z tego 

wynikającą nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do 

odstąpienia od umowy. 

 

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 26 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do 

Umowy pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikłe w związku z Umową będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz 

inne obowiązujące przepisy prawa.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,  

dwa dla Zamawiającego. 

5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr [_] – Wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty, stanowiący część 

składową oferty z dnia [_]; 

2) załącznik nr [_] – kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.  

3) załącznik nr [_] – wzór karty gwarancyjnej.  
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……………………………….    ………………………………. 

Wykonawca       Zamawiający 


