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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJACA:
POWIAT £ASKI, UL. POLUDNIOWA 1, 98-100 £ASK.

2. TYTUL PROJEKTU:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t do PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OGRODZENIA
ZABYTKOWEGO DWORU W OSTROWIE WRAZ Z ROZBIORKA FRAGMENTU ISTNIEJACEGO OGRODZENIA |
CZESCIOWA PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

w branzach:
e Mata architektura
e Zielen

3. ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje wykonanie rob6t rozbidrkowych, ziemnych, budowlanych, budowlano-montazowych, wykoriczeniowych
oraz instalacji zewnetrznych, w zakresie demontazu istniejacego ogrodzenia z elementéw prefabrykowanych, betonowych
oraz istniejacej stalowej bramy, a nastepnie budowe nowego ogrodzenia z brama, i furtka wraz z czesciowa, przebudowa,
infrastruktury technicznej, usytuowanego przy zabytkowym dworze w Ostrowiu, gmina task, przy ul. Dworskiej 4. Inwestycja
realizowana bedzie zgodnie z projektem budowlanym, opinia tWKZ oraz pozwoleniem na budowe.

3.1 Zakres robhot

e Demontaz czesci istniejacego ogrodzenia betonowego wraz z fundamentami oraz ze stalowa brama na dz. 255, na
dtugosci ok. 87 m- od pétnocy od bramy na dziatce nr 256/16, do bramy w potudniowe] czesci na dziatce nr 256/9;

e  Zasypanie wykop6w po rozhidrce piaskiem Srednioziarnistym, zageszczajac warstwami do 30 cm do wskaznika
Is> 0,97,

e  Uzupetnienie wierzchniej warstwy pobocza jezdni kruszywem famanym, na glebokos¢ 30 ¢cm i szerokos¢ 50 cm,

zageszczajac do wskaznika Is> 1,00;

Niwelacja terenu i wyznaczenie linii nowego ogrodzenia w linii granicy dziatki;

Wykonanie wykopdw pod fundament;

Wykonanie fundamentu pod nowe ogrodzenie wraz z zelbetowymi rdzeniami pod stupy, wg projektu konstrukcj;

Wykonanie izolacji poziomych i pionowych fundamentdw;

Wykonanie podmurdéwek oraz wymurowanie stupéw i czesci przeset murowanych petnych, wg projektu konstrukcii;

Wykonanie i montaz przeset ogrodzenia;

Montaz furtki i bramy;

Montaz skrzynek/drzwiczek ztaczy inst. elektr. i inst. gazowej w nowych przestach (projektowane usuniecie
kolizji ztacza elektrycznego oraz projektowana instalacja gazowa wraz ze ztaczem, wg odrebnego
opracowania);

Montaz instalacji domofonu i instalacji otwierania bramy, wg projektu branzowego;
Wyréwnanie terenu od strony drogi kruszywem zageszczonym mechanicznie;
Wyrdwnanie terenéw zielonych humusem, obsianie trawa, odporna na mech, uwatowanie;
Uporzadkowanie terenu.

3.2 Szczegd6towy zakres robdt budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych iloSci i materiatéw
Szczegblowy zakres robdt budowlanych objetych oferta jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych,
opartych o przedmiary robét zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng, ofertowa, obejmuje w szczegdinosci:

e organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwiazanych z tym kosztéw,

e opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia,

e szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,

e zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéw zwiazanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w
tym zasilania placu budowy i robét w energie elektryczna, i wode,

e wywdz materiatéw rozbiérkowych, gruzu i odpaddéw na sktadowisko odpadéw komunalnych,



e stosowanie sie do wszystkich uzgodniel dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i
budowlano — wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek,
zalecen oraz obowiazkdw,

e utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z p6Zniejszymi zmianami),

e  prowadzenie robdt w taki sposéb, aby zapewnic ciagly ruch pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu
do sasiedniej posesji,

e prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdéw na budowe,

e  zorganizowanie niezbednych prdb, badar i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentaciji odbiorczej dla
zakresu robdt objetych umowa,

3.4 Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng ofertowa:

e oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

e  przewozenie materiatdw srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

e stosowanie przy realizacji rob6t sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie
do uzytkowania

e zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw BHP i P-poz
e wszystkie elementy objete umowa, nalezy wykona¢ zgodnie z ohowiazujacymi normami i przepisami prawa
e udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja, Przetargowa, wymaganiami Projektu budowlano — wykonawczego
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdinych elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosg.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia zawodowe, wyniki badari naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana, kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba, wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentaciji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sa zwigzane z
realizacja, przedmiotu umowy.

4.2 Kontrola jakosci robdt

42.1  Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona, jakos¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,
wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badar sa okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna, legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich inspekci.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia beda, tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma



uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana, usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$é tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

4.2.2  Pobieranie prébek

Prébki pobierane beda, losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga, by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badari.

Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniona mozliwos¢ w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana, przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca.

423  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

424  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pdZniej jednak
niz 3 dni od ich uzyskania.

Wyniki badar ( kopie) beda, przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

425  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wynikdw badari dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z umowa, i dokumentacja, projektowa, W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostana, przez Wykonawce.

426  Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacii
projektowe;.

W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny je;
cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaly atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badari. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich
wiasciwosci z Umowa, i dokumentacia, projektowa, to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy

43.1  Ksiega obmiarow
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi obmiaréw.

432  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i wyniki badari Wykonawcy
gromadzone beda w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig, zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

433  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 2 nastepujace dokumenty:
e protokoty przekazania terenu budowy

protokoty odbioru robdt

protokoly z narad i ustalen

korespondencje na budowie

oswiadczenia, zezwolenia, inne ustalenia



434  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenia
Zamawiajacego.

4.4 Obmiar robat

441 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z rzeczywistym obmiarem w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.
Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

44.2  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja, badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

443  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda, przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub koricowym odbiorem robét,
a takze w przypadku dituzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga, by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi obmiaru,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbiodr robot

451  Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja, nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:;
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne),
e odbidr czesciowy, techniczny,
e odbidr koficowy,
e odhidr ostateczny.

452  Odbiér robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robat.

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia, a nawet wczesniej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa, i uprzednimi ustaleniami.

453  Odbiér czeSciowy techniczny

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w okresie rozliczeniowym.

Inwestor obowiazany jest na zadanie Wykonawcy przyjmowac¢ wykonane roboty czesciowo, w miare ich ukoriczenia, za
zaplata, odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Przyjmowanie rob6t nastepuje poprzez odbiory czesciowe, podlegaja im w
szczegolnosci roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Umowa miedzy stronami okresla, czy od daty odbioru czesciowego rozpoczyna sie okres rekojmi i gwarancii. Jezeli
odebrane czesciowo przez Inwestora prace, pozostaja nadal pod kontrola Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.



454  Odbiér korncowy

Podczas odbioru koricowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierajacy powinien mie¢ uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej. Odbiorowi koricowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawcze;j i
powykonawczej, pozwolenie na budowe, gwarancje dla poszczegdlnych maszyn i urzadzeri, zaswiadczenia od organdw
kontroli technicznej, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

Przy odbiorze kofcowym strony musza dokona¢ préb pozwalajacych stwierdzi¢, czy maszyny i urzadzenia tam
zamontowane dziataja poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami inwestycyjnymi.

Inaczej niz w przypadku odhioru czesciowego, technicznego odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwaranciji dla cate
inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzen — w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urzadzen winny znalez¢
sie postanowienia ujednolicajace bieg poczatku rekojmi i gwarancii.

Odbidr koricowy jest dokonywany na pismie w formie protokolu, wymienia sie w nim ewentualne wady i usterki oraz
wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunag.

455 Dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Strone Zamawiajaca,
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac dokumenty, zawierajace w szczegdlnosci:
e projekt budowlany z naniesionymi zmianami
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
e  Ksiegi obmiaréw
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i
wyrobdw
e inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca,

456  Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koricowego, technicznego.

Odbidr ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazuja, usterki, a w razie ich
usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny wolnego od
wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastapi¢ peilne rozliczenie stron umowy. Dokonywany jest zwrot
zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zaptaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usuniecia wad.

Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezposrednio zasad i trybu dokonywania odbiordw inwestycji budowlanych,
szczeg6towe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektéw musza, by¢ okreslane w umowach o roboty budowlane,
zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbidr do obowiazkdéw Inwestora, jezeli Wykonawca zgtosit zakoriczenie
robét budowlanych, Inwestor obowiazany jest dokonaé ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okresla dokumentacja przetargowa.

B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Wyréh budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa,

Wyrobami budowlanymi o wiasnosciach technicznych umozliwiajacymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan
podstawowych moga, by¢:
e wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyrébh moze by¢ stosowany
wytacznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktdrej wyrdb ten zostat wytworzony
e wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te moga, byé
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i moga, by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczen przy wykonywaniu robét budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Gléwne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobéw budowlanych do stosowania

Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowac w sposdb okreslony w przepisach,
w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac Spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych:



bezpieczeristwa konstrukcji — obciazenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do:

- zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci

- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci

- uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych

odksztatceri elementdw nosnych konstrukc;i

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny
bezpieczeristwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac:

- zachowanie nosnosci konstrukcji przez zatozony okres czasu

- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sasiednie obiekty

- mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkaricow lub ich uratowania w inny sposéb

- bezpieczenstwo ekip ratowniczych
bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarza¢ ryzyka wypadkéw,
takich jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku
eksplozji
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarzac zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikéw a takze srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania sie gaz6w toksycznych

- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu

- emisji niebezpiecznego promieniowania

- Zzanieczyszczenia wody lub gleby

- nieprawidlowego usuwania sciekéw, dymu lub odpadéw w postaci statej lub cieklej

- obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych
ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewnic, aby hatas, na ktdry narazeni sa pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowiacego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajacych
warunkach
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd — obiekt oraz instalacje grzewcze, chtodzace i
wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu lokalnych warunkdw klimatycznych i potrzeb uzytkownikéw.

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegéinosci spetié nizej wymienione elementy:

wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdéw i pod statym nadzorem technicznym

w trakcie budowy nalezy przestrzegac wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu
do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i Ochrony Srodowiska

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacja oraz w czasie realizacji inwestycji
nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasniac z autorami projektu

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za zgoda Inwestora i
autoréw dokumentacji

projekt budowlany nalezy rozpatrywaé w trakcie realizacji tacznie z projektami branzowymi,

2.3 Podstawy okreslajace zasady stosowania wyrobéw budowlanych

231

Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie.

232

Warunki dotyczace wyrobow dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobéw wymagajacych certyfikacji

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma, lub aprobata,
techniczna — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych



e mozna takze stosowaé wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlane;

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowana, norma, europejska, wprowadzona, do zhioru Polskich Norm, z europejska, aprobata, techniczna, lub
krajowa, specyfikacja, techniczna, paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna, z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska, za zgodna, z wymaganiami podstawowymi

e wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej

e dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z dokumentacja, projektows, oraz z
przepisami i obowiazujacymi normami — dotyczy wyrobow dopuszczonych do jednostkowego stosowania.

Wyzej wymienione kryteria oznaczaja, ze w Polsce funkcjonuja dwa réwnolegte systemy dopuszczania wyrobow
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

e system europejski ( oznaczenie wyrobéw znakowaniem CE) w peti zgodny z Dyrektywa 89/106/EWG z 21
grudnia 1988r., wdrozona, zgodnie z Ustawa, z dnia 16 kwietnia 2004 r., dziatajaca, w sprawie zblizenia ustaw i
aktéw wykonawczych Paristw Cztonkowskich, dotyczacych wyrobéw budowlanych, a zmieniajaca, ustawy: ustawe
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci,

e system krajowy ( 0znaczenie wyrobéw znakiem budowlanym).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagarn jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz Sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) okresla:

e systemy oceny zgodnosci wyrobu budowlanego z norma zharmonizowana, albo europejska, aprobata, techniczna,
badZ krajowa specyfikacja techniczng parfstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang, przez Komisje Europejska za zgodna, z wymaganiami podstawowymi,

e spos6b oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE,

e wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci wyrobéw
budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-I1SO 01803:2001
PN-ISO 1006:1998
PN-ISO 1040:1998
PN-ISO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998

PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 3443-1:1994
PN-1SO 3443-4:1994
PN-1SO 3443-5:1994
PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994
PN-ISO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998
PN-ISO 6513:1998
PN-ISO 6514:1998
PN-1SO 7737:1994
PN-ISO 7976-1:1994
PN-1SO 7976-2:1994
PN-86/B-02354

PN-87/B-02355
PN-62/B-02356

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej. Zasady i terminologia.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych
zestawdw drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek montazowych i
ustalania toleranciji.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancii.
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie.

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Plaszczyzny modulame stropéw dla
okreslania wymiaréw w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci  kondygnacji i wysokosci
pomieszczen.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiaréw
multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiardw.
Tolerancja w budownictwie. Metody pomiardw budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktéw pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularnej.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych
Z betondw.



PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz
elementéw budowlanych wykoriczenia.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzer lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamowierd Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI
1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 Zakres robét

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek elementéw,
wywdz gruzu, zasypanie wykopow, wyréwnanie nawierzchni.

Wykonanie robét podstawowych poprzedza, roboty przygotowawcze (szczeg6towy zakres robot, wg projektu i przedmiaru).

1.2 Prace przygotowawcze

Rozbidrka istniejacego ogrodzenia betonowego wraz z fundamentami musi odbywaé sie przy zajeciu pasa
drogowego drogi gminnej 103210E.

Prace demontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacija, projektowa, ST, wedtug wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy.
Przy wykonywaniu rob6t przez kilku wykonawcéw, demontaz powinien by¢ miedzy nimi uzgodniony pod wzgledem terminu
zgodnie z przyjetym harmonogramem wykonywania robét, obciazert montazowych i warunkéw zapewnienia bezpieczeristwa
pracy. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru projekt przeprowadzenia prac rozbiérkowych i
demontazowych wraz z harmonogramem przeprowadzenia tych prac. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru materiaty
przeznaczone do odzysku i zabezpieczenia oraz miejsce ich przechowywania. Wykonawca uzgodni sposéh zabezpieczenia
terenu wykonywanych prac, drég dojazdowych na plac budowy, miejsca sktadowania materiatéw pochodzacych z rozhidrki
itp. Pozostale materialy beda wywiezione z budowy przez wykonawce roboét. Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia na zadanie Inspektora Nadzoru dowodu usuniecia materiatéw rozbiérkowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami ochrony srodowiska.

Odpady powstate podczas budowy powinny byé segregowane. Odpady betonu i gruzu nie moga by¢ wykorzystywane w
procesie budowy po skruszeniu jako kruszywo i musza, by¢ wywiezione na odpowiednie sktadowisko. W celu ograniczenia
oddziatywania na srodowisko, odpady powinny by¢ transportowane z migjsca ich powstania do konteneréw usytuowanych
przy obiekcie, za pomoca, pojemnikéw zamknietych. Kontenery winny by¢ usytuowane w poblizu miejsca rozbiérki.

1.3 Materiaty

Kontenery z zamknieciem transportu poziomego dla sktadowania gruzu.
Piasek srednioziarnisty.

Kruszywo famane.

14 Sprzet
Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka moze byé wykorzystany sprzet: tadowarki, zurawie samochodowe, samochody
ciezarowe, mioty pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki, fopaty, miotki.

1.5 Transport
Materiat z rozhidrki przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na odlegtos¢ ustalona przez wykonawce.

1.6 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw rozbidrkowych, zgodnie z dokumentacjq
projektowa, ST Ilub wskazanych przez Inspektora. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacii
inwentaryzacyjnej lub rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozhiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéh
okreslony przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien on ztozy¢ je na
wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru. Elementy i materialy, ktére staja sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Powstate po rozbiérce wykopy nalezy zasypaé piaskiem $rednioziarnistym, zageszcza¢ warstwami do 30 cm do
wskaznika Is> 0,97. Wierzchnia warstwe pobocza glebokosci 30 cm, na szerokosci 50 cm nalezy uzupetni¢
kruszywem tamanym zageszczonym do wskaznika Is>1,00.

Uporzadkowanie terenu po zakoriczonych pracach obejmowaé bedzie wyréwnanie terenu kruszywem
zageszczonym mechanicznie, tereny zielone uzupetnione zostana humusem, obsiane trawa odporng na mech i
uwatowane.
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1.7 Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozhiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

1.8 Obmiar robét
Jednostka obmiarowa, rob6t zwiazanych z rozbiorka, jest:
dla gruntu - metr szescienny (m3),
dla gruzu - metr szescienny (m3),
dla elementéw matej architektury (kpl.).
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

1.9 Odbiér robét
Ogoline zasady odbioru robét.

1.10 Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

1.11 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robct rozbidrkowych obejmuije:
catkowitg, rozbmrke elementéw z wyniesieniem na wskazane miejsce,
wywiezienie materiatéw z rozhidrki, wraz z wszystkimi kosztami (utylizacja, sktadowanie)
zasypanie wykopOw piaskiem z zageszczeniem,
uzupetnienie wierzchniej warstwy pobocza kruszywem tamanym z zageszczeniem.

1.12 Przepisy zwigzane

Aktualnie obowiazujace przepisy BHP odnosnie prowadzenia prac rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. ZIELEN

2.1 Materiat - wysiew trawnikéw
Po zakorczonych pracach tereny zielone wzdtuz ogrodzenia nalezy uzupetnic humusem, a nastepnie nalezy wykonac
wysiewu trawnikéw trawa odporna na mech i uwatowac.

211  Ziemia urodzajna
W miejscach, gdzie zaprojektowano zieleri nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu
zaktadania trawnikéw.

21.2 Nasiona traw
Nalezy stosowaé wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna
mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana zdolno$¢ kietkowania.

213  Nawozy mineralne
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ opakowane z podanym sktadem chemicznym
(zawartosé NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

214  Materiat roslinny - wymagania ogdine
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny:
e znorma PN-87/R-67023
e wiasciwie oznaczony, powinien posiadac etykiety z wlasciwa nazwa facifiska, forma, wyborem, numerem normy.

Wady niedopuszczalne nasion:
e  Slady zerowania szkodnikdw
e oznaki chorobowe

2.2 Sprzet
e samochdd skrzyniowy do transportu materiatéw
o taczki
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Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ sie ponadto mozliwoscia korzystania z watu gtadkiego, watu kolczatki
do zaktadania trawnikdw, do pielegnaciji trawnika kosiarki i kosy spalinowe.
Pozostaly sprzet do wykonania robét;

drobny sprzet do robdt ziemnych: szpadle, fopaty, widty, grabie
glebogryzarka

siewnik do trawy i nawozow

sprzet do podlewania

2.3 Transport

Transport materialu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatdw. Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ zabezpieczony (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach,
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznigciem i wyschnigciem, a ziemia urodzajna przed wysypywaniem.

2.4 Wykonanie robdt

241

242

243

Przewidywana kolejnosé robat

wywdz ziemi na sktadowisko

rozplantowanie ziemi urodzajnej

wysiew trawnika z mieszanki traw cieniolubnych
pielegnacija zieleni

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwna, warstwa, i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana

przed siewem nasion ziemie nalezy watowac watem gtadkim

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig, grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem

w miejscach, gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

wysiew nasion i zakladanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrze$nia oraz w innych
akceptowalnych okresach

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5kg na 100m2

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych cieniolubnych

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw, zatwierdzonych przez Paristwowa, Inspekcje Ochrony Roslin
nalezy przewidzieé siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiazkowy dosiew

zwiekszy¢ ilos¢ nawadniania

Pielegnacja trawnikdow:

pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10cm

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12cm

ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie paZdziernika

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ i wysokos¢ ciecia nalezy uzalezniac od gatunku wysianej trawy

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
mozna stosowaé po uptywie 6 m-cy od zatozenia trawnika

nawozenie mineralne — ok. 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewa¢ dzielac dawke na cztery
partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia

mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga, azotu

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot zwiekszajac dawki potasu i fosforu

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu lecz tylko fosfor i potas

przewiduje sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku wzrostéw
wysokosé trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5¢cm
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e  konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby
e nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych podlewanie trawnikow

2.5 Kontrola jakosci robét
251 Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw

oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczen
grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajnej
prawidiowego uwatowania ziemi

gestosci zasiewu nasion

25.2 Kontrola przy odbiorze trawnikéw
o  prawidtowa gestosé trawy (trawniki bez ,lysin”)
e  obecnos¢ gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw

2.6 Obmiar rohot
Dla trawnikéw jednostka obmiarowa, jest m2.

2.7 0Odbidr robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST w momencie zgodnosci obmiaru robét i jakosci ich wykonania.

2.8 Podstawa ptatnosci

Podstawa, ptatnosci sa ceny jednostkowe, skalkulowane przez Wykonawce.

Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robdt.

281 Cena jednostki obmiarowej
Cena wysiewu 1 m2 trawnika obejmuije:

e roboty przygotowawcze z wyznaczeniem miejsca wysiewu

zakup i dostarczenie materiatu roslinnego

wysianie trawnikéw

pielegnacja w okresie gwarancyjnym z podlewaniem, odchwaszczaniem, nawozeniem
wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia.

2.9 Przepisy zwigzane
PN-G-98011 Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

3. ROBOTY MUROWE

3.1 Materiaty
Materialy nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja, projektowa, - opisem technicznym i rysunkami.

3.1.1 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu, wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna, do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych i kanalizacyjnych.

3.1.2 Cegta petna budowlana kl. 35

wymiary: 25x12x6,5 cm

masa 4,0-4,5 kg

dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%

wytrzymatos¢ na sciskanie 35MPa

odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa

odpornos¢ na uderzenie powinna by taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta sie
na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
e 2 na 15 sprawdzanych cegiet
e 3 na 25 sprawdzanych cegiet
e  5na40 sprawdzanych cegiet
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3.13 Zaprawy

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objetosciowy
sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

- cement; ciasto wapienne: piasek, jak 1:1: 6

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

- cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1:0,3: 4

Przygotowanie zapraw do robGt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ whudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3h.
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5st C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego,
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwnag mase bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.14 Srodki chemiczne
Srodki chemiczne powinny spetnia¢ wymagania i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3.2 Kontrola jakosci

321 Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie;
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattu cegly; liczby szczerh i peknieé,
) odpornosci na uderzenia,
) przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla,
e) cegta powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12001
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe doraZzna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

o0 T

322 Zaprawy

Zaprawa do wykonania robdt murowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte” lub odpowiednim aprobatom technicznym.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, bez
domieszek organicznych.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.23 Srodki chemiczne
Srodki chemiczne winny posiadac atesty, aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.3  Warunki dostawy, magazynowanie

- materialy dostarczaé samochodami skrzyniowymi, dostawczymi, samowytadowawczymi ~ w zaleznosci od
rodzaju materiatu
materialy ceramiczne sktadowac na wyréwnanym, utwardzonym podtozu
wapno dostarczy¢ w workach i sktadowa¢ w zadaszonym magazynie
cement dostarcza¢ w workach i sktadowa¢ w zadaszonym magazynie
piasek dostarczyé samochodem skrzyniowym lub samowytadowczym i sktadowaé na placu budowy w wyznaczonym
miejscu

3.4 Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci rodzajowi i przyjetej metodzie wykonywania robét .
Mozna uzy¢ nizej wymienionego sprzetu:

betoniarka

elektronarzedzia, inny sprzet.

3.5 Transport
Do transportu materiatow i urzadzeri stosowac¢ samochdd skrzyniowy, dostawczy, samowytadowczy.
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Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyna, niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza, spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

3.6 Wykonanie robét

Wymurowanie elementéw ogrodzenia cegta petna ceramiczna kl. 100 Mpa. Wykonanie izolacji poziomej z papy na lepiku
oraz izolacji pionowej obustronnie z elastycznych mas powlokowych do poziomu istn. terenu na wyprowadzonym
fundamencie. Wykonanie czapy betonowej, przypalanej.

36.1 Roboty murowe
Roboty murowe bez stosowania do zapraw dodatkéw przeciwmrozowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
5°C.

3.7 Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja, projektowa,
Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.

371 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

3.8 Obmiar robot

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inwestora i musza, posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostka obmiarowa, robdt jest m2 powierzchni muru.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

3.8.1 Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe, jak w przedmiarze robgt.

3.9 Odbidr robodt

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca przedkladajac Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza, rohot.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: projekt budowlany, protokoty odbioru poszczegélnych
etapéw robat, protokoly obioru materiatéw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr robdt murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykoriczeniowych.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.

Podstawa do odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrob6w dostarczonych na budowe,

) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajacych,

) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

D O O

—h

3.9.1 Doktadno$¢ wykonania rob6t murowych

Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykonac¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci od

wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. murdw liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:
dla muréw pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %4, Y2 lub 1 cegly, wielkosci tych odchytek powinny by¢ takie
same, jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly,
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gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubo$¢ co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi + 10mm.

3.9.2 Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru z cegly powinna byé ptaszczyzna,. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi projektem budowlanym.

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla scian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020.

Dotycza, one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku murdéw o grubosci %2 lub 1 cegly
tylko powierzchni tej strony muru, ktdra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

3.10 Podstawa pfatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena, jakosci rob6t w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badari laboratoryjnych.
Zgodnie z dokumentacja, projektowa, nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w niniejszej ST.

Cena obejmuije:

a) dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

b) wykonanie robét

c) uporzadkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

3.11 Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-977B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30(J05) Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

Uwaga:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagad prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzer lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamdwie Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

4, KONSTRUKCJE STALOWE

4.1 Odbidr robdt zabezpieczajacych konstrukcje stalowe przed korozja i ogniem

Kontrola jakosci powtoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie wzrokowej, sprawdzeniu
wyschniecia powloki, okresleniu jej grubosci i sprawdzeniu przyczepnosci do podioza.

Wyschniecie powloki nalezy sprawdzi¢ po czasie suszenia podanym w dokumentacji techniczne;.

Grubosé powtoki na powierzchniach oczyszczonych do 3-go stopnia czystosci lub za pomoca, obrébki strumieniowej do Sa 2
15 (wg PN-ISO 8501-1) nalezy sprawdzac przez pomiar metoda magnetyczna,

Po dostarczeniu konstrukcji na budowe winny by¢é sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa kontroli jakosci
wytworni, w zakresie zgodnosci wykonania powtok malarskich z dokumentacja, projektowa,

Wykonane zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

Powloka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobra, przyczepnos¢ do podtoza.

Grubos¢ i rodzaj zastosowanego materiatu powinno odpowiada¢ wymaganiom technicznym w dokumentacji projektowej.

4.2 Konstrukcje i elementy zabezpieczane

421  Odbiér elementéw konstrukcji od dostawcy
Podstawe przyjecia elementéw na budowe w zakresie zabezpieczen przed korozja stanowia;

e projekt techniczny
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e dokumenty producenta
e  sprawdzenie oznaczenia wyrobow
e  sprawdzenie stanu powierzchni elementéw

422 Przechowywanie elementéw na placu budowy

elementy stalowych konstrukcji powinny by¢ przechowywane na placu budowy zgodnie z wymaganiami projektu
zaleca sie przechowywanie w miejscach suchych

sktadowanie powinno odbywac sie na podktadach z betonu, drewna, kamieni

czas sktadowania nie powinien przekroczy¢ 1 miesiaca

423 Przygotowanie podtoza
e powierzchnie przed malowaniem nie moga, by¢ zanieczyszczone

e ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystosci — zalezy od stosowanych
metod czyszczenia

e przyjmujac stopien oczyszczenia nalezy uwzgledni¢ trwatos¢ systemu malarskiego, ktdéra zalezy w znacznym
stopniu od sposobu oczyszczenia

424 Metody oczyszczenia
e oczyszczenie wstepne, polegajace na wyrdwnaniu nieréwnosci, usunieciu zadzioréw, wyrdwnaniu spoin i
nieréwnosci po spawaniu
e oczyszczenie wlasciwe, polegajace na usunieciu zgorzeliny, produktéw spawania, innych zanieczyszczeri.

4.2.5 Ocena przygotowania podfoza - odbidr podtoza
Ocene przygotowania powierzchni konstrukeji stalowych przeprowadza sie po jej oczyszczeniu, to znaczy nie pézniej niz w 1
godzine od zakoriczenia czyszczenia, okreslajac zgodnie z odpowiednimi normami nastepujace wiasciwosci powtok:

e wyglad powierzchni

stopien przygotowania powierzchni
chropowatos¢

zapylenie.

426  Wykonanie powtok

Charakterystyka powtoki powinna by¢ zawarta w projekcie technicznym.

Powloke nalezy natozy¢ z materiatéw malarskich przyjetych zgodnie z procedura na budowie.

Gruntowa, pierwsza, powtoke nalezy natozy¢ na podioze nie p6zniej niz po 6 godzinach po oczyszczeniu.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania farb oraz zgodnie z projektem.

4.3 Polaczenia spawane

431  Materialy podstawowe do spawania
Do konstrukcji spawanych nalezy stosowaé materiaty, ktére odpowiadaja gatunkom okreslonym w dokumentacji i maja, trwale
wybite oznaczenia lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek oraz nie maja;

e rozwarstwien

e wzerdw i ubytkéw powierzchniowych gtebszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni

e 1ys, peknie¢, wybrzuszen, krzywizny i zwichrzenia

e  zendry walcowniczej w strefie potaczeri spawanych.

432 Materiaty spawalnicze i sprzet spawalniczy

Spoiwa i topiki powinny:
¢ odpowiada¢ gatunkom stali okreslonym w dokumentacji
e  miec zaswiadczenie o jakosci
e  spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacja,
konstrukcyjna,

433 Kontrola i odbiér potaczenn spawanych
Przebieg prac spawalniczych nalezy kontrolowaé w fazach:
e wstepnej
e hiezacej ( miedzyoperacyjnej)
e  ostatecznej.
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W fazie wstepnej nalezy sprawdzic:

e opracowanie i stosowanie technologii spawania
e posiadanie kwalifikacji spawacza

e  dziennik budowy

e dobdr i stan materiatow hutniczych

e  przygotowanie materiatéw do spawania

e sprzet spawalniczy.

W fazie hiezacej ( miedzyoperacyjnej) nalezy sprawdzic;

0g6Ing zgodnos¢ przebiegu procesu spawania z technologia, spawania w zakresie kwalifikacji spawaczy, sprzetu,
parametrow spawania, kolejnosci spawania

zabezpieczenie stanowiska przed wptywami czynnikéw atmosferycznych

jakos¢ wykonania poszczegdinych Sciegéw

prowadzenie dziennika budowy

jakos¢ spain, ktdre po catkowitym wykonaniu konstrukcji beda niedostepne.

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) nalezy sprawdzic:

prawidtowos¢ uzytych materiatow

dziennik budowy

oczyszczenie spoin z zuzla i odpryskow

zgodnos¢ dtugosci i liczby spoin pachwinowych z dokumentacja,
wymiary spoin

jakos¢ ztaczy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji.

4.4 Potaczenia na Sruby

441

443

Zastosowanie Srub w potaczeniach
do potaczeri srubowych nalezy stosowac Sruby wg PN-82/M-82054

do potaczeri zwyklych nalezy stosowaé sruby ogdlnego przeznaczenia srednio doktadne lub zgrubne o
wiasnosciach mechanicznych klasy 5.8 i 5.6

do potaczeri sprezanych nalezy stosowac Sruby $rednio doktadne o wlasnosciach mechanicznych 8.8, 10.9, 12.9

Warunki wykonania potaczen na Sruby

trzpienie montazowe oraz $ruby montazowe w styku powinny mieé¢ $rednice o 0,3mm mniejsza od Srednicy
nominalnej otworu

szczelnos¢ potaczenia za pomoca, Srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka, aby szczelinomierz grubosci 0,2
mm nie mogt wejs¢ miedzy powierzchnie taczone glebiej niz na 20mm.

Badania i odbior

Kontrola potaczeri srubowych powinna obejmowac sprawdzenie:

zastosowania w potaczeniu wiasciwych srub
jakosci wyrobdw srubowych

przygotowania powierzchni ciernych
cechowania kluczy

sprezenia potaczen srubowych

stopnia sprezenia potaczen.

4.5 Przepisy zwigzane

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzer powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-9-/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-B-06200;1997 Konstrukcjie stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

18



PN-EN 12500:2002 Ochrona materialtow metalowych przed korozja, Ryzyko korozji w warunkach

atmosferycznych.

PN-EN 22063:1996 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich
stopy

PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa, Wymagania i badania.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN I1SO 4624:2003 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw.

Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania.

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobieristwa kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-EN I1SO 8502-5:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Oznaczanie chlorkdw na
powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania

PN-EN I1SO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg, konstrukciji stalowych za pomoca, ochronnych
systemdw malarskich. Czesci od 1 do 8.
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok. Dodatkowo aplikacja z 2002roku.
Dodatkowo dodatek Ad 1 z 1998r i 2002r

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozja. Naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich
stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopdw zelaza.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagad prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzer lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamdwie Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
“réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POWLOKI MALARSKIE

5.1 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie :

e  beton
tynk zwykly cementowo — wapienny,
tynk pocieniony mineralny i Zywiczny
elementy metalowe.

Ogdlne wymagania:
e powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen mechanicznych
o wszelkie uszkodzenia powinny by¢ wypetnione odpowiednia, zaprawa, i zatarte do réwnej powierzchni
e elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy i innych zanieczyszczen.

5.2 Kontrola podtozy pod malowanie

e  kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
a) po podpisaniu protokotu z ich przyjecia
b) nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu

e  kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania

e rdwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970
e wyglad powierzchni podiozy nalezy sprawdzi¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle dziennym

e zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ poprzez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka; w przypadku powierzchni
stalowych nalezy do przetarcia uzy¢ czystej szmatki
¢ wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddw.
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5.3 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
e podczas opadéw atmosferycznych ( zewnetrzne)
e W temperaturze ponizej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 stopnia C
e W temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioZa nie byta wyzsza niz
20 stopni C.
Roboty malarskiz nalezy wykonywag:
¢ na podiozach stalowych wytacznie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest mniejsza od 80%
e gdy podioza spetniaja wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcja, producenta.

5.4 Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powloki z farb dyspersyjnych powinny byc:
e niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz reemulgacje
aksamitno — matowe lub posiadac nieznaczny potysk
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym
bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla
bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych faczeri i poprawek.

Powloki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno — organicznych powinny:
e rdwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw — nie powinny Sciera¢ sie ani obsypywac przy
tarciu miekka, tkanina bawetniana,
e wzakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym
e byc¢ odporne na zmywanie woda,
e nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
e na powlokach wykonanych na elewacji niejednolity odciert barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20 cm2
e  chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca, rodzajowi faktury pokrywanego podioza
e  odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw
e Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5 Zakres i metody kontroli robdt malarskich
e badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz
po 14 dniach.
e badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 stopni C i przy wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac w sposéb nastepujacy:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci ok.
0,5m

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta

e sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
szmatka, w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna, na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystapity slady farby

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki.

5.6 Odbiér i ocena rob6t malarskich
e odbidr rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, projektem
technicznym i dokumentacja powykonawcza,
e zgodnos¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badar kontrolnych z wymaganiami
norm i aprobat technicznych
e jezeli badania powtok malarskich uzyskaty wynik pozytywny, to nalezy je uznaé za prawidtowo wykonane

e W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagari stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie
zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci

e roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami moga, by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie
obnizaja wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania
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e w przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ wykonane prace malarskie i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

5.7 Przepisy zwiazane

PN-B-10102;1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslania przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagad prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzer lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamdwie Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

6. KONSTRUKCJE ZELBETOWE

6.1 Wymagania ogdlne dotyczace rohét zelbetowych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zelbetowe.

6.2 Okreslenia podstawowe dotyczace zbrojenia

6.2.1 Warunki ogdine
Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierac;

rozmieszczenie zbrojeniowych pretéw stalowych w elementach konstrukcji zelbetowej

wykazy pretow zbrojeniowych

sposoby taczenia pojedynczych pretdw w siatke lub szkielety zbrojeniowe

inne szczegdtowe dane niezbedne do prawidiowego wykonania zbrojenia w okreslonych warunkach wykonania
klase stali i znak gatunku stali pretdw zbrojeniowych i innych elementdw stalowych

zwymiarowany ksztatt wszystkich pretéw zbrojenia i uchwytéw montazowych.

W zakres kontroli jakosci stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wchodzi w szczegdInosci:

e  sprawdzenie pod wzgledem wymagar podanych w Polskich Normach i dokumentacji projektowe;

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementdw zbrojeniowych pod wzgledem odchytki od wymiaréw, jakosci
technicznej (zgorzelina, rdza, tluszcze, farby, inne zanieczyszczenia).

W zakres kontroli organizacji pracy przy robotach zbrojarskich wchodzi w szczegdlnosci:
e  sprawdzenie stanowisk pracy dla zbrojarzy
sprawdzenie standardu sktadowania wykonanych elementéw zbrojarskich
sprawdzenie taczen pretéw zbrojenia
sprawdzenie zasad transportu wewnetrznego wykonanych elementdw zbrojenia na miejsce wbhudowania
sprawdzenie zasad montazu zbrojenia na stanowisku.

6.2.2  Kontrola wykonania i montaz zbrojenia
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia
obejmuije:
e ogledziny
badanie zgodnosci zbrojenia z obowiazujacymi przepisami
badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem
badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia zgodnie z projektem
sprawdzenie czystosci szalunku
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sprawdzenia stosownych atestow, certyfikatow.

6.3 Wymagania ogdlne dotyczace betonu

6.3.1

6.3.2

Standardy podstawowe

do betonéw nalezy stosowa¢ cementy, kruszywa i wode odpowiadajace wymaganiom podanym w Polskich
Normach

kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia, uziarnienia
uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci

do zmiany warunkdéw wiazania i twardnienia betonu, poprawy wiasciwosci betonu moga by¢ stosowane dodatki i
domieszki nie wptywajace na zmiane wiasciwosci technicznych betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, ze
odpowiadaja wymaganiom Polskich Norm

dobdr urabialnosci betonu winien uwzglednia¢ sposdb zageszczenia, ksztalt przekroju fundamentu i zageszczenie
zbrojenia

transport betonu nie powinien powodowaé naruszenia jednorodnosci mieszania i zmian w sktadzie mieszanki w
stosunku do stanu poczatkowego

czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacjia powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca ukladania
mieszanke betonowa, o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu

mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza.

Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogéinych:

6.3.3

w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie szalunkdéw i zbrojenia, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu elementu

szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia szalunku mieszanka, betonowa, powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia, i

sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie Swiezo utozonej mieszanki

w okresie stonecznej upalnej pogody mieszanka betonowa winna by¢ zabezpieczona przed utrata wody

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed woda,
opadowa,

przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku budowy

mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca, urzadzen mechanicznych

mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej

opieranie wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne

wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowarn

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac sie w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie

uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu w warunkach naturalnych powinny spetnia¢ warunki:

zapewnienie w poczatkowym okresie twardnienia okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych
do przewidywania przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu

uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie

chronienie dojrzewajacego betonu przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jakos¢
w konstrukcji

utrzymanie betonu w statej wilgotnosci zgodnie z zatozonymi parametrami

polewanie woda wedtug indywidualnych instrukcii.

Kontrola wykonywania robét i jako$ci betonu

badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob6t betonowych

kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi
Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentacji projektowej

podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzac systematyczna kontrole jakosci mieszanki betonowej w czasie
transportu, uktadania i zageszczania oraz prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania
oraz czesciowego lub catkowitego obciazenia konstrukcii
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e w ramach przeprowadzanej kontroli nalezy sprawdzac réznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a
konsystencja, kontrolowana, tzw. metoda, stozka opadowego

e ocenie podlegaja wszystkie wyniki wytrzymatosci na Sciskanie prébek pobranych z danej partii betonu przy
stanowisku betonowania; liczba prébek powinna by¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru.

6.3.5  Dokumentacja z kontroli jakosci betonu
. dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu

. dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powinien by¢ wystawiony przez producenta dokument
okreslajacy klase betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbedne dane

charakterystyke betonu

==

e OO T D e

zaswiadczenie o jakosci betonu winno zawiera¢ w szczegélnosci podstawowe dane merytoryczne:
okres, w ktdrym wyprodukowano dana, partie betonu

wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania
wyniki badan dodatkowych,

dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedlaé jakosc i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz

spos6b i warunki wykonywania, twardnienia a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukciji.

6.4 Odbidr elementéw konstrukcyjnych zelbetowych
Odbidr elementdw zelbetowych polega w szczegélnosci na:

sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie

sprawdzeniu poziomu ich posadowienia zgodnie z dokumentacja, projektowa,
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szalunkéw

sprawdzeniu prawidtowosci wykonania zbrojenia

sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot betonowych

sprawdzeniu prawidtowosci przeprowadzenia pielegnacji betonu
sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci betonu

sprawdzeniu wynikéw badari prébek betonu po okresie normatywnym

Odbiér poszczegdinych etapéw robét powinien by¢ dokonywany sukcesywnie z uwzglednieniem robdt zanikajacych i
kolejnym wpisywaniem do Dziennika budowy.

6.5 Przepisy zwiazane
PN-86/B-06712
PN-EN 7932-3:1999
PN-87/B-01101
PN-B-04300
PN-B/6731-08
PN-88/B-32250
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 934-2:1999

PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-2:1999
PN-EN 480-3:1999
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001
PN-EN 12350-3:2001
PN-EN 12350-6:2001

Uwaga:

Kruszywa mineralne do betonu.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci objetosci.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badari. Beton wzorcowy i zaprawy
wzorcowe do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wiazania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1: Pobieranie probek.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka.
Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
cisnieniowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest

zobowiazany do odpowiedzialnosci
opatentowanych urzadzer lub metod.

za spetnienie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do uzywanych

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamdwie Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.
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7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - TYNKI

7.1 Materiaty
Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

7.1.1 Wymagania dotyczace rob6t tynkowych i tolerancje wykonywanych tynkéw ( PN-70/B-10100)

W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwréci¢ uwage w szczegdlnosci na:

zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacja wykonania i odbioru robét

stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

przestrzeganie ogdlnych zasad wykonania robot tynkarskich

przygotowanie podiozy

przyczepnosé tynku do podtoza

mrozoodpornos¢ tynkow

grubosé tynkéw

wyglad powierzchni otynkowanych

wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nieréwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

wykoriczenie tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykonczenie nadprozy i obrzezy tynkow

grubosc¢ tynkdw pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wieksza niz 8mm od normatywnej

.Tynki jednowarstwowe i podktadowe — zasady ogdine

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

zakladane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki musza, by¢ zgodne z zaleceniami jej
producenta

podtoze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i silnego zwiazania z nim
obowiazujace sa procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach dotyczacych obrobki, pochodzace od
producenta

nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzace,
naroznikowe)

elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ réwnomiernie na calym obwodzie

nalezy stosowa¢ odpowiednie faty odcinajace w miejscach niezbednych ( np. otwory drzwiowe pod oscieznice
obejmujace)

natozony, Sciagniety, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastepnie
,Szlamowany” przy uzyciu pacy z gapka,

w przypadku powstania pecherzykdw powietrza, nalezy je sciaé paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetnic
zaprawa, tynkarska, i wygtadzi¢

w przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajacych gips nalezy przestrzega¢ metody ,mokre na mokre”, np.
przy zbrojeniu siatka,

w przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo - wapiennej nalezy stosowac procedury
wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo — wapiennych

przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych nalezy stosowaé obrzutke wstepna,

w zaleznosci od wymagan nalezy stosowac na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki

7.2 Sprzet

Roboty tynkowe mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania takich narzedzi, ktdére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé materiatdw i wykonywanych robét oraz
beda, przyjazne dla Srodowiska.

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych
lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

7.3 Transport

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrone przed warunkami
atmosferycznymi.
Powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegéinoscia przed wilgocia,
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Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie
sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami ppoz. Przy gaszeniu
wapna nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp .

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkdw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
organicznym.

7.4 Wykonywanie rohét

Tynki nalezy wykonywac w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajacych.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢
niezapetnione zaprawa, na gtebokos¢ 10-15 mm . Suche podtoze nalezy zwilzyé przed wykonaniem obrzutki.

7.5 Kontrola jakos$ci robé6t

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z
dodatkami”.

Wapno - PN-B-30020 ,Wapno” , PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane cementowe”

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja, Techniczna,
e Minimalna wymagana przyczepnosé tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
. Nledopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:

wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

pekniecia powierzchni ,

wykwity soli w postaci nalotu,

trwate zacieki na powierzchni,

odparzenia, odstawanie od podtoza.

O O O O

7.6 Obmiar robét
Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

7.7 Odbiodr robot

* odbidr gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego przedmiot
okreslaja, projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja
powykonawcza

e zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie wynikéw badari kontrolnych z normatywnymi
wymaganiami i tolerancjami

* tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badari kontrolnych sa pozytywne
*  jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety
*  wtakim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:
o jezeli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru
o jezeli odchylenia od wymagari nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii
o wprzypadku, gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwigzania — skué tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

7.8 Podstawa pfatnosci
Zgodnie ze wzorem umowy.

7.9 Przepisy zwiazane

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.
PN-B-03002;1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109;1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzer lub metod.

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE

8.1 Materiaty
Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

*  zaprawy hydroizolacyjne,

*  rapdwka,

*  izolacja powtokowa hitumiczna pionowa, wykonywana na zimno.

8.2 Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3 Transport

Materialy dostarczone by¢ moga, dowolnym transportem, zapewniajacym ochrone przed warunkami atmosferycznymi.
Powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegéinoscia przed wilgocia,

8.4 Wykonywanie robét
Roboty wykonac zgodnie z zaleceniami producentéw wybranych systemdéw izolacji.

.Wykonanie rap6wki
W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac¢ zaprawy marki min M4 (podktad obrzutka cementowa

zaprawa marki (M7-M15). Zaleca sie stosowanie zapraw w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa
cementowego (z dodatkami) do zarobienia woda, lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawce. Grubos¢ warstwy
zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm -zalecana 5mm.

Jzolacja pionowa
Elementy podziemne zabezpieczy¢ masa, bitumiczng, - powtoka, gruntujaca nanoszona w dwoch warstwach, z tym ze druga

warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Roztwor rzadki (R) - roztwdr plastyfikowanych asfaltdw ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie polega na
przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytdw oraz na stwarzaniu warunkow
przyczepnosci warstw izolacyjnych do podfoza. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol,
benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 600C. Nie nalezy stosowac na mokrych i przemrozonych powierzchniach.
Rozprowadza sie na zimno, bez podgrzewania, na podiozu oczyszczonym z pytdw, w temperaturze powyzej +50C. Zaleznie
od stopnia porowatosci podioza jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1m2 powierzchni zabezpieczanej. Materiat
latwopalny, w zw. z tym nalezy stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Roztwor pdtgesty (P) — roztwdr produkowany jest z asfaltdw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i
rozciericzanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie
przylegajaca powtoke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powtoka wykazuje odpornos¢ na dziatanie wod agresywnych o
stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych oraz temperatury powyzej 60 st. C.
Rozprowadza sie na zimno (bez podgrzewania) cienka warstwa na zagruntowanym podiozu. Roboty prowadzi sie w
temperaturze powyzej +5 st. C.

Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg /Am2. Materiat fatwopalny, w zw. z tym nalezy
stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materialy te
doprowadza sie do temperatury roboczej 18 st. C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach).

Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga, by¢ rozciericzane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami
izolacyjnymi. Materiaty R + P dostarczane sa w beczkach blaszanych.

Masy izolacyjne stosowane na zimno zawieraja, sktadniki lotne, ktérych pary sa tatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe
dla zdrowia. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatw.
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8.5 Kontrola jakosci robét
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Kontrola jakosci robét — informacje podstawowe".

8.6 Obmiar robét
Zgodnie z zasadami obmiaru zawartymi w rozdziale "Obmiar robét — informacje podstawowe".
Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

8.7 Odbidr robét
Zasady odbioru robét zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Odbiér robét — informacje podstawowe".

8.8 Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze wzorem umowy.

8.9 Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe badan. Metody.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagad prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzer lub metod.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
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