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ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ  
WZÓR/PROJEKT UMOWY  

UMOWA NR ...........................  
o wykonanie robót budowlanych 

zawarta w dniu ………. 2021 w Nowej Soli pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę w Nowej Soli przy 
ulicy Moniuszki 3, NIP: 925- 19- 72-202 reprezentowanym  przez: 
 
1. Iwonę Brzozowską – Starostę Nowosolskiego 
2. Waldemara Wrześniaka - Wicestrostę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla 
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
a 
firmą ……………….. adres:………………………….REGON :………………… NIP :  
 
reprezentowaną przez : 
 
…………………………….. 
 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,  
 
wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 219 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
z późn.zm.), sygnatura sprawy: IF.272.2.2021 
 
zwanymi dalej „Stronami”.  
  
  

§ 1  
Postanowienia ogólne  

1. Definicje:  
1) Cena ofertowa brutto - cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń 

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.  
2) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, 

obejmujący w szczególności:  
a) projekt budowlany,  
b) projekty wykonawcze,  
c) przedmiar robót,  
d) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiOR ) 

Dokumentacja projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, 
przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 
przygotowania ofert, a także te które zostały dokonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
podczas realizacji Umowy.  

3) Harmonogram rzeczowo finasowy – zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Zamawiającego przedstawiające układ chronologiczny wykonania robót i ich wartości , w zakresie czasu ich 
rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy, 
przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót, a Zamawiającemu 
umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót. Harmonogram rzeczowy może podlegać aktualizacji w 
toku wykonywania Umowy.  

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez 
Zamawiającego, jako jego przedstawiciel przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

5) Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, 
wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez 
inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.  

6) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne 
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o 
współpracy.  
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7) Materiały – surowce i inne elementy budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w 
gatunku, rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych 
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robót i rodzajem elementów, do 
których wykonania mają zostać zastosowane.  

8) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.  

9) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem 
Umowy.  

10) Odbiór ostateczny – ostatni odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od 
tego, który okres jest dłuższy.  

11) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która:  
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo  

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%, wartości Umowy. 

12) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 
budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku 
wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.  

13) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument stwierdzający wykonanie zgodnie 
z Umową przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

14) Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia 
przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach 
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

15) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę 
całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

16) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 
Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy 
w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po 
stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

17) Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie 
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujące 
zdarzenia:  
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;  
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;  
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne z 

wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;  
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;  
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 

Podwykonawców  
f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub 

okoliczności za Siłę wyższą.  
21) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.  
22) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty i czynności objęte Umową.  
23) Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu niniejszej Umowy, zawierana pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy 
dalszymi Podwykonawcami.  
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24) Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, 
utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, 
powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 
zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie 
jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot 
Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. Wykonanie 
jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umową, Dokumentacją projektową, dokumentacją 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami lub z 
zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy ze względu na cel w 
Umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony brak 
właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego.  

25) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, na której znajdować będzie się zaplecze 
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do mediów, a także miejsca przeznaczone do składowania 
przez Wykonawcę Materiałów, sprzętu, tp.  

26) Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy przenoszące 
normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie 
aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy 
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powołane w Dokumentacji projektowej, 
STWiORB lub dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

27) VAT – podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od 
towarów i usług (Dz.U.2018.2174 z późń. zm.).  

28) Skróty:  
a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z późn. zm.)  
b) KRS - Krajowy Rejestr Sądowy  
c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020, .poz. 106)  
d) PZP- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, 2019)  
e) SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia  
f) UZP – Urząd Zamówień Publicznych  

 
2. Interpretacje:  

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.  
2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i 

odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.  
3) Dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.  
4) Umowę tworzą następujące dokumenty: 

a) Umowa  
b) Odpowiedzi i informacje udzielone, przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia 

treści SWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,  
c) Projekt budowlany  
d) Projekty wykonawcze  
e) przedmiar  
f) SWZ,  
g) Oferta Wykonawcy wraz Kosztorysem ofertowym stanowiącym zał. nr ……… do niniejszej umowy  

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku 
polskim.  

6) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy 
kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.  

8) Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.  
 § 2  

Przedmiot umowy  
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegające na 

zagospodarowaniu terenu przyległego do budynku szkoły ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli wraz z przejściem 
łączącym budynki szkoły przy ul. Piłsudskiego i ul. Kościuszki. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej 
części Umowy również „przedmiotem umowy”. 
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2. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w : 
1) Dokumentacji projektowej , 
2) SWZ , 
3) Kosztorysie , 
4) Ofercie wykonawcy. 

§ 3  
Terminy  

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie …….. dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. 
Jest to termin zakończenia wszelkich robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek 
wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do 
jego dokonania.  

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego 
Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu Umowy oraz dziennik 
budowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.  

4. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, 
Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o 
zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa 
budowlanego (w szczególności dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).  

5. Wykonawca ma obowiązek pisemnie zgłosić gotowość do odbioru robót co najmniej na 14 dni kalendarzowych 
przed planowanym terminem zakończenia robót określonym w ust. 1 dokonując odpowiedniego wpisu do 
Dziennika budowy.  

6. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru robót.  
  

§ 4  
Obowiązki Zamawiającego  

1. Zamawiający jest zobowiązany do:  
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego , 
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,  
4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej,  
5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,  
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,  
7) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażą się one niezbędne do 

wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,  
2. Przekazanie terenu budowy:  

1) Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy Teren budowy. 
2) Przekazanie  Terenu budowy zostanie potwierdzone protokołem przekazania Terenu budowy oraz wpisem 

do Dziennika budowy.  
3) Strony ustalają następujący sposób wykorzystania Terenu budowy:  

a) Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracowników, 
po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.  

b) Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.  
c) Wykonawca na swój koszt zgłosi zamiar przystąpienia do wykonywania robót do właściciela drogi i 

podpisze oraz opłaci koszty umowy o zajęcie pasa drogowego na czas budowy – jeśli dotyczy,  
d) Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie 

odbioru robót.  
e) Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na terenie 

budowy.  
f) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie terenu budowy 

infrastrukturę techniczną.  
g) Wykonawca zapewni ciągłość funkcjonowania pracy jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Zobowiązuje się również 
zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce realizacji zadania wraz z zapleczem w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie czynnego budynku oświatowego, 
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którego funkcjonowanie nie może być ograniczone. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
teren wykonywania prac od chwili jego przejęcia.   

3. Nadzór inwestorski :  
1) Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski. 
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowiązki określone w niniejszej Umowie, umowie z 

zamawiającym, w Prbud i PZP.  
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiającego jest: 

……………………………………………………….  
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 

akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy.  
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 5 dni kalendarzowych przed 
dokonaniem zmiany.  

6) Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.  
7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania 

zgodnie z Umową i umocowaniem dokonanym przez Zamawiającego: mają formę pisemną, w pierwszej 
kolejności, jako wpis do Dziennika Budowy.  

§ 5  
Odbiory  

1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:  
1) robót ulegających zakryciu,  
2) robót zanikających,  
3) robót częściowych; 
4) końcowego całości robót,  
5) ostatecznego.  

2. Odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających i częściowych może dokonywać w imieniu Zamawiającego 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu , częściowych wpisem do 
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających, 
ulegających zakryciu, częściowych niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz wpisem do Dziennika budowy.  

6. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany 
odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 
poprzedni.  

7. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających 
się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i 
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

8. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca uprzednio przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: 
Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 
częściowych, świadectwa kontroli, jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą 
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.  

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w 
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych 
przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale, których 
wykonał przedmiot Umowy.  

11. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 9 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia robót do odbioru pisemnie 
do Zamawiającego, wyznaczy datę przystąpienia do Odbioru końcowego.  
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12. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i 
sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 
usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
Odbioru końcowego.  

13. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót.  
14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści 

protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony 
w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 
zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 
Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

16. Przeglądy gwarancyjne i reklamacyjne przeprowadzane są nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w okresie 
obowiązywania rękojmi i gwarancji jakości.  

17. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.  

18. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości.  

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez 
Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia 
Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad  
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

20. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu 
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

21. Odbioru ostatecznego dokonuje się najpóźniej przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w 
zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

22. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i 
potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

23. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru 
ostatecznego.  

24. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co skutkuje 
niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, 
Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu 
którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.  

 § 6  
Wykonawca  

1. Oświadczenia Wykonawcy:  
1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją projektową oraz uwarunkowaniami wynikającymi z 

decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do 
pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy  

2) Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności 
zapoznał się z dokumentacją projektową i przedmiarami robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a 
także poznał istniejący stan faktyczny – obiekt szkoły będzie funkcjonował w czasie wykonywania robót 
zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres 
realizacji inwestycji aktualizować i uzgadniać z Zamawiającym na bieżąco harmonogram realizacji inwestycji. 
Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym 
zgodnym z dokumentacją i za cenę z § 9 ust. 1 .  

3) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem 
władającym językiem polskim i posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania 
Umowy zgodnie z należytą starannością.  

4) Wykonawca oświadcza, że:  
a) potencjał techniczny,  
b) osoby,  
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c) zasoby ekonomiczne i finansowe,  
d) zasoby podmiotów trzecich oraz  
e) Podwykonawcy,  
- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania Umowy.  
5) W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie do wykonania Umowy 

zasobu, o którym mowa w pkt 4), Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu w celu wykonania Umowy inny 
zasób, spełniający warunki i wymagania opisane dla celów postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa  

2. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy:  
1) Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, ofertą i Dokumentacją 

projektową, Dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nienaruszającymi Umowy 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego.  

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w 
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność 
za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych do robót Materiałów.  

5) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość funkcjonowania pracy jednostki organizacyjnej 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Zobowiązuje się również 
zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce realizacji zadania wraz z zapleczem w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie rozbudowywanego czynnego budynku 
biurowego, którego funkcjonowanie nie może być ograniczone. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za teren wykonywania prac od chwili jego przejęcia.  

6) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych w postanowieniach Umowy, w tym 
w szczególności:  
a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,  
b) powołania i wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.  
c) przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących 

wykonywania robót oraz umożliwienia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,  

d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu 
robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,  

e) stosowania Materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej,  

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę oraz upoważnionym pracownikom organów państwowych. 

g) ochrony znajdującego się na Terenie budowy mienia Zamawiającego przed działaniem osób trzecich,  
h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 

robót,  
i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, oraz w czasie 
obowiązywania rękojmi i gwarancji,  

j) utrzymywania porządku na Terenie budowy,  
k) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , zgodnych z przepisami prawa i 

postanowieniami Umowy.  
l) zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 
Umowy. 

m) dostarczania Materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania Umowy,  
n) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z Podwykonawców,  



  
8  

o) opracowania niezbędnych instrukcji;  
p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 

pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających 
jakość wbudowanych Materiałów,  

q) ubezpieczenia budowy,  
7) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:  

a) Dziennik budowy,  
b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
c) pozostałe dokumenty budowy.  

8) Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:  
a) Harmonogramu rzeczowego robót i jego aktualizacji,  
b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
c) dokumentacji powykonawczej.  

9) Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie Wykonawcy,  
10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, utylizacji odpadów ; ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i 
przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,  

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości Materiałów, jakości robót 
wykonywanych z tych Materiałów,  

12) Powiadomienia zainteresowanych podmiotów o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych 
nie później niż na 3 dni przed przystąpieniem do robót,  

13) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 5 dni kalendarzowych po ich zakończeniu oraz 
umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu.  

14) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 
funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. 
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.  

15) Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają 
koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy 
przedmiot Umowy. 

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg oraz infrastruktury 
zniszczonej podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 
w związku z realizacją Umowy.  

17) Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.  

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 
robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu .  

19) Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy.  

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty i inne 
dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych Materiałów, zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia 
zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

 
§ 7  

Postanowienia szczegółowe  
1. Terminowość robót  
1) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

Harmonogramem rzeczowym przedłożonym Zamawiającemu do dnia zawarcia Umowy.  
2) Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowego zapewnienie ciągłości 

funkcjonowania jednostki oświatowej  Zamawiającego, typowo niekorzystnych warunków pogodowych, które 
mogą ograniczyć postęp robót oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy.  

2. Potencjał Wykonawcy  
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1) Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.  

2) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy.  

3) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy.  

3. Wstrzymanie robót  
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót w 

przypadku:  
a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa 

stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy i nie dokonania ich 
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania 
obciążają wyłącznie Wykonawcę,  

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 
zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w związku z wystąpieniem ww. okoliczności, Strony uzgodnią 
nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowym, uwzględniające okres wstrzymania.  

2) Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich 
dowolnej części na okres, który uzna za konieczny.  

3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót 
co najmniej o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) . 

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót  
1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robót budowlanych 

niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do żądania 
usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim 
technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.  

2) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.  

3) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy 
koszty ich przeprowadzenia.  

4) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiający może zlecić 
usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione 
w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Skutki siły wyższej  
1) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu Siły wyższej lub z powodu 

następstw Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  
2) W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy 

Teren budowy.  
3) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 

zaawansowania robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
6. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach  
1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystąpienia, pomimo 

swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o 
tym Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2) Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1), Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu ocenę wpływu tych okoliczności na Termin wykonania robót.  

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 
zmniejszenia wpływu szczególnego zdarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.  

7. Personel i sprzęt Wykonawcy  
1) Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do 

działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud  
2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność Kierownika budowy na terenie budowy.  
3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo wystąpić do Wykonawcy z 

żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która:  
a) wykazuje rażący brak staranności,  
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  



  
10  

c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy  
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.  

4) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 3, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na 
zastępstwo.  

8. Kontrola jakości  
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy 

i Materiałów.  
2) Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud oraz winny 
odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej.  

3) Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.  

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
a) usunięcia Materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 2) niniejszego ustępu z 

Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań lub nie 

zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy  
5) Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni kalendarzowych, ma prawo zlecić powyższe czynności 
do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z 
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.  

9. Utrzymanie Terenu budowy.  
1) Niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy.  
2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w 
odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa w/w osób,  

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione,  

c) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw mediów oraz zainstalowanie urządzeń 
służących do pomiaru zużycia mediów,  

d) ponoszenie kosztów związanych z zużyciem mediów do celów związanych z wykonaniem, próbami i odbiorami 
robót,  

e) ogrodzenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,  
f) oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,  
g) utrzymanie porządku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje wykonywanie robót.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do każdego 
miejsca, gdzie będą wykonywane roboty dotyczące Umowy.  

4) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, Sprzęt, Materiały i grunty w 
ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.  

5) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 
okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz 
minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

7) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać go 
we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.  

10. Czas pracy:  
1)  Wykonawca ustali harmonogram prac przed zawarciem umowy w porozumieniu z Zamawiającym. 
11. Procedury bezpieczeństwa:  
1) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej 
przez osoby przebywające na Terenie budowy.  

2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.  

3) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
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informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2013r., Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót  

12. Odpowiedzialność Wykonawcy.  
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy na 

zasadach określonych przepisami KC i PZP.  
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w związku z 

wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i 
inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie odpowiedzialność według 
przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, 
chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający.  

4) Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z Terenem budowy w zakresie, w 
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.  

13. Ubezpieczenie wykonawcy: 
1) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć nie później niż w dniu, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, 

umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, w 
zakresie:  
a) na czas wykonywania robót budowlanych - od ryzyk budowlanych obiektu z sumą ubezpieczenia nie niższą 

niż Cena ofertowa brutto;  
b) na czas obowiązywania Umowy - od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 
w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia 
lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem 
Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż …………….,00 zł,  

2) Koszt umowy lub umów o których mowa w pkt 1), w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 
Wykonawca.  

3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 
szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia 
przekazania Terenu budowy.  

4) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

14. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów  
1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 

odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.  

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas 
trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.  

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w 
tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z 
uczestników Konsorcjum.  

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w 
imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w 
pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może 
zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający 
jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, 
niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.  

§ 8  
Podwykonawcy  

1. Zamawiający nie wskazuje Wykonawcy obowiązku wykonania własnymi siłami robót budowlanych. 
Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie realizować przy udziale 
Podwykonawcy: …………..........................................................................………….  
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2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.  

4.  Wykonawca może:  
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do 

powierzenia Podwykonawcom;  
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie;  

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 
4) zrezygnować z Podwykonawstwa.  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowanych inny Podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zaleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą,  

3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości i 
cenach nie wyższych jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz 
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy  

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, w szczególności dotyczy to okresu rękojmi i gwarancji,  

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,  

6) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:  
a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane lub  
b) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,  
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.  
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zapłaty od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 
jednakże w cenach nie wyższych niż wynikających z poszczególnych pozycji oferty (kosztorysu ofertowego) 
Wykonawcy;  

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 
wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a 
przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 
robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy nie wyższych niż 
ceny jednostkowe przedstawione w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 
robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 
dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 
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przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę 
uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu.  

11. Zamawiający może zgłosić w terminie określonym w ust.10 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 6,  
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.9,  
3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo wraz z jego załącznikami zawiera ceny jednostkowe wyższe od 

cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy. 
4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez Podwykonawcę;  

5)  gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez  
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania  
Umowy przez Zamawiającego,  
6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla 

tych robót,  
7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy,  
12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie 

określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  może przedłożyć zmieniony 
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie 
terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni 
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 21 dni 
kalendarzowych od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11.  

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia kopii tej 
umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.  

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §9 ust.1 
Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o 
wartości większej niż 50.000 zł.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego.  

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.  

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby 
zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 
reprezentacji.  

20. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została 
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, 
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w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 
określonym w ust. 9-15.  

21. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 20, stosuje się zasady 
określone w ust. 9-15.  

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów określonych tą umową.  

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i 
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, 
jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej Umowy.  

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także 
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, 
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.  

25. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane przez Podwykonawcę przy czym 
zamawiający odpowiada maksymalnie do wysokości określonej zgodnie z art. 6471  § 3 KC. 

  
§ 9  

 Wynagrodzenie Wykonawcy  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą, w 

wysokości ………………………………….. zł brutto, (słownie złotych:  
……………………………………………………………. złotych), w tym podatek VAT – zgodnie z art. 632 KC.  
2. Opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy będzie miał zastosowanie dla potrzeb wyceny realizacji robót, 

ewentualnego ograniczenia zakresu rzeczowego, wyceny ewentualnych robót zamiennych.  
3. Kwota określona w ust.1 stanowi wynagrodzenie za całość robót oraz obowiązków wynikających z przedmiotu 

umowy.  

 Za niewykonane roboty wynagrodzenie nie przysługuje . 

 Rozliczenie całości robót nastąpi fakturą częściową i końcową na podstawie protokołów odbioru robót, 
podpisanych  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Strony .  

 Faktura częściowa może być wystawiona ,  gdy stan zaawansowania wykonanych robót wynosi co najmniej 50% 
oraz nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto , o który mowa w ust.1. 

 Faktura końcowa może zostać wystawiona przez Wykonawcę dopiero po wykonaniu odbioru końcowego na 
podstawie prawidłowo podpisanego przez Strony protokołu końcowego .   

 Faktura Wykonawcy będzie uregulowana w formie przelewu na konto bankowe, wskazane przez Wykonawcę w 
terminie do 21 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

 Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani 
dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.  

 Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 
Zamawiającego kwotą wynagrodzenia  

§ 10  
Płatności a podwykonawstwo  

1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą końcową oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.  
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2. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

3. Zamawiający po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 3, podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty lub  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, 
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust.3, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 
odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.  

6. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 
sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu 
wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.  

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego 
uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.  

9. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do 
podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 
zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

10. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 
wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za 
wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami 
jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
jednostkowych określonych Umową.  

11. Do faktury końcowej za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia 
Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o 
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

§ 11  
Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na Przedmiot Umowy na okres ....... lat (wartość 
zostanie wpisana po złożeniu ofert) licząc od daty Protokołu Odbioru końcowego robót całego przedmiotu 
umowy  z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji niż określony 
wyżej – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez 
producenta opcjonalnych okresów gwarancji,  

2. W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten ulega 
wydłużeniu w sposób wskazany w art. 581 Kc.  
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3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych).  

4. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujący możliwość 
ponownego wystąpienia tych samych wad.  

5. Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancją do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu świadczenia 
gwarancyjnego Zamawiającemu ponosi Wykonawca . W przypadku konieczności usunięcia wad w miejscu, w 
którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urządzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa 
Wykonawca .  

6. Wykonawcę obciąża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje się ona we 
władaniu uprawnionego z gwarancji.  

7. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:  
1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego gwarancją - 

Wykonawca (Gwarant) przystąpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego informacji 
o ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dłuższym niż 4 dni kalendarzowe - o ile nie 
nastąpią inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,  

2) w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dłuższych 
niż 14 dni kalendarzowych,  

3) usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.  
8. Wykonawca może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bądź przez osobę trzecią.  
9. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiający 

będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt 
Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zapłacone przez Wykonawcę w 
ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obciążeniowej.  

10. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy istnienie wady 
spowoduje zagrożenie życia lub mienia.  

11. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie elementu, 
dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wady w obu 
elementach.  

12. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w 
terminie 10 dni kalendarzowych o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz wskazanie następcy prawnego,  
2) zmianie osób reprezentujących firmę,  
3) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  
4) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,  
5) ogłoszeniu likwidacji,  
6) zawieszeniu działalności.  

  § 12  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % Ceny 
ofertowej brutto tj. ............................................. zł  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych oraz z tytułu rękojmi i gwarancji.  

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  
5. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie 

zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.  
6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi I z tytułu gwarancji, wynosząca 30% wartości 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 
dniu po upływie tego okresu.  

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy 
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność 
na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. 
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Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy 
odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 5 i 6.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy.  

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek 
kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania 
do zapłaty.  

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się 
na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, w takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne 
okresy.  

12. W przypadku nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznościach o których mowa w 
ust. 11, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej musi nastąpić nie później niż w ostatnim 
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej 
części Zabezpieczenia.  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: ……………………………..·w dniu 
…………………………………………………………  

 
§ 13  

Zmiana umowy  
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, na zasadach 
przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4), ust. 2 Pzp.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy: 
1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących 
zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących 
Wykonawcę; 
2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że: 

a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia określony 
w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie w sposób obiektywny 
uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia; 
b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż zakładano 
w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert; 
c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 
narzucają; 
d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
co uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia; 
e) organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie; 
f) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, 
zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 
g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu 
zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 
h) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w 
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w 
znacznych rozmiarach; 
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i) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów 
administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 
j) zaszły okoliczności związane z wystąpieniem Covid-19; 
3) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w 
SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą 
właściwości funkcjonalno – użytkowych przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 i będą korzystne dla 
Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: 
a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; 
b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów; 
c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu 
zamówienia; 
4) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami w 
brzmieniu z chwili otwarcia ofert, pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka 
istotne trudności. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu 
realizacji umowy. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi na podstawie sporządzonego 
protokołu inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji oferty. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia do minimalnej wartości 80 % 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 
5) w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów losowych, służbowych, z powodu 
niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod 
warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na 
powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu określonych w SWZ. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy; 
6) w zakresie powierzenia części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy(-om) lub dalszym 
Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 6 ust. 1 lub wprowadzenia innych 
Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, 
7) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjalne opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana 
jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany 
w ofercie oraz braku podstaw do wykluczenia określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 
Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 
Wykonawca winien złożyć wniosek dokumentujący zaistniałe zmiany. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem 
nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 6). Podstawą wprowadzenia zmiany jest 
pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia. 

5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 Pzp następujące zmiany:  
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru 

rachunku bankowego,  
2) danych teleadresowych,  
3) danych rejestrowych,  
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  

  
§ 14  

Roboty zamienne  
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 

robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych 
robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień Odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy.  

2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji projektowej, których 
potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.  
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3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań 
materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji 
Projektowej - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:  

1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,  
2) pojawieniem się na rynku Materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np. materiałów eksploatacyjnych, serwisu 
itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów 
eksploatacji przedmiotu umowy  

3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 
realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy.  

4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika 
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu konieczności (wykonania 
robót zamiennych)”, który powinien zawierać: zakres robót zmiennych, uzasadnienie konieczności ich 
wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a 
wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót 
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.  

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogą być jedynie prace 
niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym.  
7. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w ust.3 Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć sporządzony projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z 
rysunkami.  

8. Wykonanie robót zamiennych Strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego aneksu.  
9. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w §9 ust.1 

niniejszej Umowy.  
10. W przypadku wprowadzenia robót (Materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego 

elementu robót, a odpowiadających elementom zawartym w szczegółowym kosztorysie ofertowym, 
wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem 
elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących wskaźników 
cenotwórczych: przyjęte do kosztorysowania, w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym Zał. nr 
…….. do niniejszej umowy tj.:  
1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,      
2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,  
3) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,  
4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/  

11. W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a 
nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o którym mowa 
w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem 
wykonania elementu zamiennego wg następujących zasad Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 
Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 
wyższych od średnich cen Materiałów, Sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, 
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana jako średnie) za okres ich wbudowania oraz 
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla 
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do 
akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu 
Zamawiający wprowadzi korektę.   

§ 15  
Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy 
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:  

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego 
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni 
termin do ich usunięcia;  
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych i pomimo 
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni kalendarzowych od 
dodatkowego wezwania,  

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót w terminie 30 dni 
kalendarzowych albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 
zakończenia robót,  

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody 
Zamawiającego,  

5) jeżeli suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 50 % Ceny ofertowej brutto;  
6) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.  
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie . 
4. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w 

siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.  
5. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia pozyskania wiedzy o 

powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy zwłoka Zamawiającego w przekazaniu 
Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 14 dni kalendarzowych;  

 
6. Odstąpienie od Umowy określone w ust. 5 następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 

złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 
Zamawiającego.  

§ 16  
Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy  

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:  
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, 
Materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 
rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. W terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza 
budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru 
robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.  

5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej 
sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót na swoje ryzyko i koszt.  
7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego 

dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  
8. W terminie 20 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 
odstąpienia. Podpisany przez zamawiającego I wykonawcę protokół stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany jest przed wystawieniem faktury do uprzedniego dokonania i 
dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.  

9. Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.  
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10. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót 
i wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
odpowiedniej faktury po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o 
roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 
rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiały i 
urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.  

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która ponosi odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia 
od Umowy . 

§ 17  
Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  
1) za zwłokę która jest uzasadniona okolicznościami lezącymi po stronie Wykonawcy w stosunku do Terminu 

zakończenia robót w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia 
robót,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 
jakości – w wysokości 0,3 % Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za wykonany przedmiot 
odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad,  

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% Ceny ofertowej 
brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych 
należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas 
wykonanych,  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom –  
5 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców,  

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w 
wysokości 500,00 złotych za rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,  

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 
projekt Umowy lub jej zmiany,  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 
wysokości 1 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,  

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 
zasadami określonymi Umową - w wysokości 1,5% Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 9 ust. Umowy.  

9) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni kalendarzowych w wysokości 
0,5% Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 
wykonywaniu robót,  

10) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z §7 ust. 13 
Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i 
opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1 000 zł, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku. 

11) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1,5 % Ceny ofertowej brutto, o której mowa w §9 ust. 1 
Umowy.  

12) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy nie wskazanych w innych zapisach 
niniejszej umowy, a wynikających z Umowy, w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach 
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny 
pracy i ochrony zdrowia, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1.000,00 
złotych polskich, za każde naruszenie stwierdzone pisemnym protokołem sporządzonym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  

13) W przypadku zawinionego przerwania ciągłości funkcjonowania jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 
Zamawiający jest upoważniony do nałożenia kary umownej w wysokości 2.000,00 zł polskich za każde 
naruszenie.  
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Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po dniu faktycznego zakończenia danego rodzaju robót – zgodnie z protokołem odbioru. Pozostałe 
kary umowne stają się wymagalne w dniu następnym po zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia wskazanej w 
niniejszej umowie.  

2. Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zawartego w postanowieniu §18 ust. 1 i 2 
Umowy, zobowiązuje się zapłacić karę umowną, na rzecz Zamawiającego:  

1) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z §18 
ust.1 Umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim 
fizycznym świadczeniu usług, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z §18 ust. 1.  

2) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §18 ust. 2 Umowy, w wysokości 350,00 złotych 
brutto - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

3. Określone w ust. 1-2 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich naliczenia, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem e-mail podany w §19 ust. 1 Umowy potwierdzonego 
na piśmie drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi Wykonawcy notę 
obciążeniową.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% Ceny ofertowej 

brutto, określonej w § 9 ust.1 Umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o 
których mowa w art. 456 ustawy PZP,  

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z 
umowy.  

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.  
8. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli 

poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
9. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.  
10. Kary umowne, o których mowa w umowie, będą w pierwszej kolejności potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy 

bądź płatne w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty kary 
umownej podpisanego przez Zamawiającego, przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w 
wezwaniu do zapłaty.  

11. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na 
co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie kar umownych zostanie dokonane na podstawie noty obciążeniowej.  

12. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości kontraktu określonego w § 9 ust. 1.  
 § 18  

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia  
1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie 
umowy o pracę.  Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Obowiązek 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).  

2. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającemu lub jego przedstawicielowi, dokumenty potwierdzające zatrudnianie osób wykonujących 
czynności na umowę o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 PZP mogą to być w szczególności:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub  
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub  
4) inne dokumenty  

– zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  
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3. Pracodawcą tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z 
przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyższych 
dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy 
wykonawcy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 
sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być pod pisana 
przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.  

§ 19  
Sposób komunikowania się Stron  

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub 
wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za 
pokwitowaniem) lub wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogą 
elektroniczną na podane przez Strony adresy:  
1) Zamawiającego……………………………………..  
2) Wykonawcy.........................................................  
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .............................................  

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogą 
elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 5 dni kalendarzowych pisemnie fakt ich 
otrzymania.  

3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane 
polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.  

4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą 
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z 
postanowieniami ust.1.  

 
§ 20  

Narady koordynacyjne  
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych 
osób.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 
zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót 
lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.  

3. Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.  
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o 

terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim 
osobom zaproszonym na naradę.  

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni 
roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za zaakceptowane.  

6. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, 
przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.  

7. Strony będą współpracowały na Terenie budowy ze sobą, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy 
(kierownikami robót), Nadzorem Inwestorskim .   

 
§ 21  

 
Poufność  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji, które uzyskał od Zamawiającego w związku z 
realizacją niniejszej umowy i nie ujawniać tych informacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1 wyłącznie w celu należytego 
wykonania niniejszej umowy.  

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji dotyczących Zamawiającego, obejmuje w szczególności 
informacje prawnie chronione, które to Informacje Wykonawca uzyska w trakcie trwania niniejszej umowy lub 
w związku z jej realizacją, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie 
nie są powszechnie znane, bądź obowiązek Ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń 
sądów lub decyzji odpowiednich organów. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia 
niniejszej umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.  
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4. Obowiązek zapewnienia poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji lub dokumentów 
powszechnie dostępnych.  

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.  

  
§ 22  

Postanowienia końcowe  
1. 1. 2  Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać 

na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez 
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy polskiego prawa 
powszechnie obowiązującego. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego.  

  
Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy,  
Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowy,  
Załącznik nr 3 – Projekt budowlany 
Załącznik nr4 – SWZ wraz z załącznikami 
Załącznik nr 5 – oferta wykonawcy  
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