Zalacznik nr 9 do SWZ

Projekt
UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ......... 2022 r. w Mieroszowie

pomigdzy:

Gming Mieroszéw, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajgcym

NIP ... REGON .............. , W imieniu ktorej/ktorego dziata:

zwanym dalej Wykonawcg.

Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego
w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
Z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu nr BZ.271.06.2022

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét na zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana nawierzchni
jezdni drogi gminnej ul. Mitej w Mieroszowie, zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia,
Oferta Wykonawcy oraz umowa 0 przyznaniu pomocy zawartg przez Zamawiajacego Z instytucja
wspotfinansujaca zadanie.

2. W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

- rozbiorka istniejgcej jezdni nawierzchni asfaltowej i kraweznikow,

- rozbiorka chodnika z ptyt betonowych i obrzezy,

- modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,

- modernizacja kanalizacji sanitarnej

- korytowanie pod jezdnie, zjazdy,

- wykonanie warstwy stabilizacji dowozonej pod jezdni, zjazdy,

- wykonanie obramowania jezdni, ciggu pieszo-jezdnego z kraweznikéw granitowych cietych 15x30 cm

na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- wykonanie obramowania jezdni w obrebie zjazdow z kraweznikow granitowych cietych najazdowych

15x22 cm. na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,

- wykonanie obramowania chodnikow z obrzezy granitowych cietych 8x30cm na fawie betonowej z

oporem z betobu C12/15,

- wykonanie podbudowy pod jezdnig, zjazdami,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego oraz zjazdow indywidualnych z kostki graniowej,

- wykonanie nawierzchni fgcznika, dojsé z kostki betonowej srutowanej,

- uporzgdkowanie terenu prowadzonych robot.

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
4)  Oferta Wykonawcy,
- stanowigce zalgczniki do umowy.
3. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze srodkow
pochodzacych z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég. Wykonawca zobowigzany  jest do
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zamieszczenia tablicy informacyjnej, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021
r. w sprawie okre$lenia dziatan informacyjnych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przystapi do wykonywania robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem, ze warunki
pogodowe beda sprzyjaty realizacji robot.

2. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Robdot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Za nieterminowe rozpoczecie Robdt Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z §22
Umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 1.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 200 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: ....ccceeeeveenennnn.

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
zakonczenia robot i osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Zawykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

1) warto$¢ robot ............o..eee... Zh netto (stownie: ........oooviiiii e zk netto),
2) warto$¢ robot: ................... zh. brutto (slownie: ......ccceiiieiiiiiiiiiniiiiieienennn. z
brutto)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, rob6t pomocniczych dla
robdt podstawowych, robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja | pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpadow, gruzu
i ziemi, Kkoszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza si¢ cesj¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

§4
Kolejnos¢ wazno$ci dokumentow
1. W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu roboét, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bgdzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawca bedzie:
Pani Marika Ostrowska
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tel.: 7430 30 005 e-mail: mostrowska@mieroszow.pl
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:

3. Wykonawca ustanawia
Kierownik budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej drogoOwWej: ......o.ovvviriiiniiiiiiienienannn.

Kierownika robot:
- W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizaCyjnych: ...

4. Osobaly wskazana/e w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Zmiana osoby okreslonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikow robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje/a on/oni swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje/a
je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedlozone na pismie i zawieraé¢ uzasadnienie.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobg¢ zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego W terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z
zgdaniem Zamawiajacego W terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy
ustanowi t¢ osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potragcenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru rob6t budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

2) zmieni¢ okre$long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$é robot;

3) przerwac realizacje robot na czas okreslony.
2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentow, umozliwiajace
rozpoczecie | realizacje przedmiotu Umowy;

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

6) dokonanie odbioréw koncowych Robot;

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediow na Gming Mieroszow za media

zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorca bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy W szczegdlno$ci:
1) Objecie kierownictwa robodt przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych objetych zaméwieniem;
2) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:
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a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sa potrzebne podczas
wykonywania rob6t podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

¢) dokona¢ niezbgdnych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapié i uzyskac stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ W obrebie pasa drogowego,
w przypadku drog publicznych wnie$¢ optate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwszg
optate z tytutu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu
zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykonaé
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zaj¢cia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢é prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore mogg stanowi¢ cze¢$¢ Terenu Budowy;

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym peilng ochrong¢ oséb i mienia,
a W szczegolnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jesli bedzie
konieczny;

g) udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usunigciem Kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom
realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegdélnosci Kierownika Budowy/robot
i kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$§lonym W nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezb¢dne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc¢ i terminowos¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajgcemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ W naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oOraz
we wszystkich spotkaniach niezb¢dnych dla prawidtowe;j realizacji Zadania.

W trakcie realizacji robot zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sasiadujacych
z terenem budowy.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé
szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowg, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Prawidtowo usytuowac roboty w stosunku do punktoéw linii i pozioméw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy
Utrzymywa¢ Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbgdne
materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawié¢ caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym
sprzecie.
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Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego 0 sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokonac prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wtasciwg koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspotpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energi¢ elektryczng.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wypehi¢ wymagania wynikajace z decyzji, opinii, uzgodnien i innych wydanych przez
odpowiednie organy i gestoréw Sieci.

Wykona¢ i umieséci¢ tablice informujacg 0 dofinansowaniu zadania z Rzadowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, wg zasad okreslonych w Zataczniku nr 6 do Uchwaty nr 102 Rady
Ministréow z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizacje zadan inwestycyjnych przez
jednostki samorzadu terytorialnego (M.P. poz. 662, 1011, 1046, 1144, z 2021 r. poz. 26, 108, 287)
oraz dokona¢ ewentualnych uzgodnien w tym zakresie z konserwatorem zabytkow.

Zawiadomi¢ W imieniu Zamawiajacego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robot
i zarejestrowa¢ W organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca ma obowigzek sporzadzic Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem

nastepnikow i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegélnych grup robot

w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do

akceptacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego
uzupetnienie harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajgcemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce W zaleznosci od faktycznego
postepu robot oraz wpltywu tego postepu na powiazania z innymi robotami, a takze na kazde
zadanie Zamawiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ réwniez zmiany
kolejnosci wykonywania robot.

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem
fakturowania.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot, aby
przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajg Wykonawce.

§9
Czas pracy
Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okolicznos$¢ nie wptywa na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.
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§10
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od
daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow
ubezpieczenia obejmujacych co najmniej:
1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,
2) mienie istnicjace Zamawiajacego narazone bezposrednio na sSzkody w zwiazku
z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powstaé W zwigzku z realizacja umowy.
2. Zakres ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formuta ,,0d
wszystkich ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3,
przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane
dla maszyn i sprzetu budowlanego zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow;
ubezpieczenie powinno obejmowac jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty
zaangazowane W realizacje kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czes$ci dotyczacej ubezpieczenia
mienia powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju
prowadzonych prac, w szczegdlnosci obejmujgce nastepujace ryzyka:

a) zywiotowe (W tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje¢, huragan, powddz, zalanie, grad,
osuniecie sie ziemi),

b) katastrofe budowlang, awarie urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

) kradziez z wtamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotow uczestniczacych w  realizacji

kontraktu, przy czym dopuszcza si¢ rownorzgdnie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w

ramach tzw. sekcji Il dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz

ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej ogdlnej wykonawcy i podwykonawcoéw obejmujace
co najmniej zakres dziatalnosci objety przedmiotem umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
1) dla robot kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 3
ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materiatow
powiekszonego 0 warto$¢ materiatow dostarczonych przez Zamawiajacego,
2) dla mienia istniejacego Zamawiajgcego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja kontraktu, nie mniej
niz 500.000,00 zt,
3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz petny koszt zastgpienia,
wilacznie z kosztem dostarczenia na teren budowy,
4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:
a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalno$ci ogdlnej Wykonawcy,
lub
b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do zawarcia odpowiednich umoéow ubezpieczeniowych
obejmujacych odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w
wykonanym przedmiocie Umowy od daty zawarcia Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

1. Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawcg i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
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2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z
pdézn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrdb nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych —w odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku
0 systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu
i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika robot dokumentow a takze sprawdzeniu
zgodno$ci  danego wyrobu z  przedstawionymi  dokumentami oraz jego jakosci
i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu,
potwierdzajgc to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich
dokumentow lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z terenu budowy i nie
dopusci¢ do jego wbhudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robot, ktore nie byty przewidziane
Umowag Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzié.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot
jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materiaty, ktore nie spetniaja wymogdéw okreslonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materiatdbw z budowy i zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy

z podwykonawcami (jesli dotyczy):

D) W ZaKIeSie ... ;

2) W ZaKIeSie .. ..o

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umoweg 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, W trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, 0 ktéorym mowa

w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jego

weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie 0 podwykonawstwo hie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie

0 podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla

Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich

podwykonawcoéw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1

niniejszej umowy.

Zakres i okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo w Kklauzuli dotyczacej rekojmi/gwarancji za wady,
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nie moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajacego Z tytutu rekojmi/gwarancji za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw
i zadania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;
2) niespelniajgcej wymagan okre§lonych w ust. 4, 5,61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa W ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje UMOWY przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytagczeniem umow 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego W Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw, 0 ktérych mowa w zdaniach
poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia 0 zaplatg kary umownej.
Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw 0 podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci zamowienia na
roboty budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie, 0 ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.
Przepisy ust. 17 i 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.
Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktorym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastapi W trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
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Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci
zamowionych Robdt lub dotrzymania terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg, jezeli wedlug oceny Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawcg lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opoznienie Robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego 0 kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
opodznienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastgpi opdznienie W stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego 0 przyczynach i skutkach opo6znienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu W ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opoOznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robot w celu ich realizacji zgodnie
Z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacje niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robét i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego W Sytuacii
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robot na podstawie § 15, § 16 i § 17.
Z czynnosci odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktory okre$lac bedzie
procentowe wykonanie Robo6t i na tej podstawie rozlicza sie wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajgc jednoczes$nie termin na oproznienie Terenu Budowy z osob, maszyn, urzadzen i tych
materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§14
Roboty zanikajace

Kierownik Budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz W ciggu 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia o0 wykonaniu tych robot.

Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. |, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynnosciom okreslonym w ust. | i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych przewiduja ich odbiér techniczny

(migdzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robét budowlanych
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajagce na ocenie ilosci i jako$ci Robot,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
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2) czgsciowe - polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktérych zostat przewidziany odrebny termin
zakonficzenia i odbioru;

3) koncowe robdt (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catosci wykonanych robét,
wyszczegOlnionych dla poszczegdlnych etapoéw oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow rekojmi/gwarancji za wady.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz na

3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.

Odbiory koncowe beda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub

Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robdt przewidzianych Umows, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do

sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentow budowy, stanowigcy

podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki

przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot

i zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych

egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby

egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21

dni przed terminem zakonczenia robot okreSlonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat

kolaudacyjny powinien sktada¢ si¢ z trzech czgsci poprzedzonych strong tytutowa i zestawieniem

zalaczonych dokumentow odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w

teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czesé I:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych rob6t wraz z podaniem
podstawowych parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardéw, odbioréw czesciowych, odbiorow
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, 0 ktorych mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwiazanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czesc lI:

a) oswiadczenia Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt
2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materialow, urzadzen, wyrobow (informacje,
aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia 0 utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czesc IlI:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt
14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w
przypadku wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktérych
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wymagane jest sporzadzenie takiej dokumentacji,
¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
d) ksigzka urzadzenia.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego chocby obowiazek jej wykonania lezat po
stronie  Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
W wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.

§16
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a W szczegblnosci dziennika budowy, protokotow technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym oswiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na pismie 0 tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy
I potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnoscei:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé¢
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci
z Umowa, Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajgcych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych
Z obowigzujgcymi W tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowos¢ i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru konicowego oraz dotacza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggni¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru

stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie

Zamawiajacego.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazaé
Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

5. W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadac
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

6. Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscig. Zamawiajacy
wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggniecia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.

7. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.
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Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy
Odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca i Zamawiajacy moga ha swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
1) przedstawiciele Zamawiajacego;
2) Wykonawca;
3) Kierownik Budowy/robot;
4) Inspektor Nadzoru;
5) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.
Nieobecno$é¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.
Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokél odbioru
koncowego robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie Stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.
Najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny
z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem.
Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sa niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle
W nastepstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza sie w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakoéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosi¢ osiagniecie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy Wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§16i §17.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza sie¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usunigcia. Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowiazany ponownie zglosi¢ osiagnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonymw § 161 § 17,

b) Zamawiajacy moze zazgda¢ ich usuniecia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na
skutek opdznienia.
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Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuniecia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron bioracych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuniccia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.
§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprécz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 i § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane).
Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10.

§19

Gwarancja
Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ......... miesigcy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;
Bieg okresu gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rgkojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za nalezycie
wykonane.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli
Wykonawca nhie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usungé wady we
wilasnym zakresie lub przez strong trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rgkojmi za
wady.
O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.
Za szkode powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.
Ustala sieg, ze w okresie trwania gwarancji, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi 0 nim uczestnikow Zamawiajacy.
Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji za wady Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ W terminie 14 dni chyba, ze z powodow technologicznych wymagany bedzie
okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.
Po usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usunieciu wad oraz do zagdania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na pisSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.
Przed upltywem okresu gwarancji za wady Zamawiajacy Wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji za wady bez zastrzezen, jest
podstawa do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostatej czgsci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

13



Zalacznik nr 9 do SWZ
Projekt

11. Jezeli w okresie gwarancji, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwiazanych

5.

z drogg znajdujacych sie w przedmiocie zaméwienia - przebudowanej drogi wystgpi awaria,
usuni¢cie jej skutkowaé bedzie wyltaczeniem z gwarancji tylko w miejscu jej usunigcia.
Niezwtocznie po zgloszeniu awarii przez wilasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, CO Stanowi Kwote: .......ceceeeeeieieneenns 7k
(stownie: ..oooeiiiiiiiiiininnn. 00/100 ztotych).
Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: .............. zt (stownie: ................ zt) w formie pieni¢znej, nie
pozniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, nie pdzniej niz w dniu
zawarcia Umowy, z podziatem na:
a) 100% zabezpieczenia tj.: ............ zt (stownie: ............. zt.) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia umowy
....................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .......... zk (stownie: .............. zt) jako zabezpieczenie okresu
gwarancji za wady, z okresem wazno$ci 0d ................oeoe.ls. (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni) do ...l (termin zakonczenia

przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres r¢kojmi za wady).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta 0 zmianach umowy badz informowania go
0 zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
zawarciem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego
akceptacj¢ wprowadzonych zmian, badz wnies¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetienie tego
obowigzku stanowi razace naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,

w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostata czgsc, tj.: 30 %, po uptywie okresu gwarancji za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu gwarancji za wady.

4.

5.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych sie do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato W sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usunigcia wad i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci
do czasu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad, a po usunigciu wad odpowiednio
uzupetni¢ zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ha inny

rodzaj dopuszczony Prawem zamowien publicznych.
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§21
Faktury

Podstawa do wystawienia faktury i zatgcznikiem do niej bedzie protokét odbioru wykonanych

robot, stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczeniu dokumentow,

0 ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane

Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia w siedzibie

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora

faktury VAT wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi na wskazany na fakturze numer

rachunku bankowego.

Faktur¢ VAT nalezy zaadresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gming Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1,

58-350 Mieroszow, NIP 8862572810.

Wykonawca oswiadcza, ze humer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT

jest numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split

payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do bialej listy podatnikéw VAT.

Wykonawca  wskazuje, ze  wilasciwym dla niego  Urz¢dem  Skarbowym  jest

............................................................................ (do wypetienia przez wykonawce)

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
0 ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegdlnosci sa: pisemne
o$wiadczenia podwykonawcow 0 zaptaceniu przystugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wptaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawcg i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, 0 ktorych mowa

w ust. 7 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez

prawa zagdania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

Zamawiajacy Wstrzyma ptatnos¢ — w catosci lub cze$ci — w przypadku nie wywigzywania si¢

Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu. W takim

przypadku  nie  przystuguja =~ Wykonawcy  odsetki z  tytulu  zaptaty  faktury

W pozniejszym terminie.

Przez podwykonawcoéw, 0 ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajgcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wypflaty

dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne

dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Inspektor nadzoru, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia

i opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu W celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku

gdy dokumenty, o ktéorych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo sporzadzone,

niekompletne lub zawierajg btedy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy

z powiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego. Wykonawca po poprawieniu dokumentéw

zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie

z procedura, 0 ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesytane do Zamawiajacego w formie papierowej lub

elektronicznej w ramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne
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1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy W wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysoko$ci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwtoki po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) za zwlok¢ w wykonaniu Rob6t bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,
po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

4) za zwloke w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad;

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ 2z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy Stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100,00 zt. za kazdy taki
przypadek.

6) za nieprzedtozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii zmiany umowy o
podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokos$ci 100,00 zt., za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwickszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
100,00 zt za kazdy taki przypadek;

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia
brutto wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu Kiedy niezaptacona
nalezno$¢ stata sie wymagalna do daty naliczenia kary;

9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg na zgdanie
Zamawiajacego, 0 ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace W rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepiséw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetlnienia przez Wykonawcg wymogu  zatrudniania  Pracownikow
swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz
liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —
za kazda osobe wskazana w Wykazie pracownikow $wiadczacych ustugi.

3. W przypadku zwloki W rozpoczeciu Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$é

16



Zalacznik nr 9 do SWZ
Projekt

Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci 0 zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

4. Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych
w art. 456 Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

5. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 25% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

6. Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogolnych.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ nha potragcaniec mu kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

8. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czg¢$ciowe lub catkowite niewywigzanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub

zaniechaniami osob i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$é, a w szczegolnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzgdowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczego6lnosci
praw patentowych i innych praw wtasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materiatow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych organow
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,

albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robdt, materiatéw, obiektu, instalacji

i urzadzen Wykonawca jest w szczego6lnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po

uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub

usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwtocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzié

i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot

Umowy, jak roéwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy wnioskowaé¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyna na trwatos$¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwiekszenie kosztow
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eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a W szczegdlnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemna akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

Istotna zamiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania 0 udzielenie

zamOwienia. Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia sig¢

W sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez

przeprowadzenia nowego postepowania na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy W ponizej opisanym

zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem
budowlanym i technologiami uniemozliwiaja prowadzenie robot, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamowienia
zostanie przesuniety 0 liczbe dni, w ktorych roboty nie mogty by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaty na harmonogram
wykonywania Robdt;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystgpienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznoscig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
W rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

6) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstgpujace W sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéow pozwolenia na budowe¢ w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawceg przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wej$cia W zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

9) zmiana os6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

10) zmiana osob wskazanych przez Wykonawcg, a wyszczego6lnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane
osoby beda spetniaty warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia Oraz Zamawiajacy Wyrazi zgodg na taka zmiang;

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu W postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
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Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat sie W trakcie postepowania 0 udzielenie zaméwienia;

13) zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czesci zamdwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie;

14) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, 0 ile staty si¢ niezbg¢dne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w Umowie,

15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidziec,

b) zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru Umowy,

C) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie,

16) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ howy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstgpujac W prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, 0 ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzglgdem jego
podwykonawcoéw, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1.

17) zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sa istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;

18) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% warto$ci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru Umowy.

§26
Odstgpienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych

w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy W tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

Odstapienie, 0 ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do
zaptaty kary umownej.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

€) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowiazaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
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W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

3) w przypadku opdznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
0 zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;

4) w przypadku opoznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci 0 zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

5) wykonywania przez Wykonawc¢ Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowg, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
specyfikacja warunkoéw zamoéwienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci 0 zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych

Wykonawcy kar umownych z tytutu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia

odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstapiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na
dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrdcenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksigzki obmiaréw;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robdot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

Do odbioru robot wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje sie

odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 pracg 0sOb wykonujacych nastepujace czynnosci W zakresie realizacji zamowienia:
1) reczne wykonanie robdt (robotnicy/pracownicy fizyczni).
Ustugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow Swiadczgcych ustugi, ktore zostaty wskazane przez Wykonawceg; zwane dalej
Pracownikami swiadczgcymi ustugi.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy $wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy 0 prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie
0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ W szczegdlnosci: dane podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, W szczeg6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy 0 prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
Zamawiajacy moze rowniez zadaé oswiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
0 tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy 0 prace,
wskazujac datg zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow.
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Nnie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za

20



S

Zalacznik nr 9 do SWZ
Projekt

zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce kopig umowy 0 prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, 0 ktorych mowa ust. 4, 5 i 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiagzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlegac bedzie karze umownej
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§28
Postanowienia koncowe
Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do piatku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygaé polubownie,
a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporow bedg one rozstrzygane przez
sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W razie zaistnienia przypadkéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postepowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomic
0 nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.
W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
W szczegolnosei przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy w sprawie
zaméOwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamoéwienia.
Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zataczniki:
1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
2) Zalgcznik nr 2: Dokumentacja projektowa;
3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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