»Wykonanie modernizacji budynku polozonego przy ul. Garbary 41 w Poznaniu”
Zalacznik nr .... do SWZ

UMOWA nr ......coeveeeeeee/202...
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
(tj. Dz. U.z 2022 r., poz. 1710 dalej jako ,,PZP”)
ZP - 02 DOA............/2022, dalej jako ,,Umow3a”

zawarta w Poznaniu, dnia ...........cccceeenee 202... r., pomiegdzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o. o. z siedziba w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan, wpisana do Rejestru Przedsi¢biorcow Krajowego
Rejestru Sadowego ktorej zbior dokumentéw prowadzi Sad Rejonowy Poznan - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu Wydzial VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000483352,
NIP: 2090002942, REGON: 302538131, posiadajaca status duzego przedsi¢biorcy w
rozumieniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu
nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowang przez:

PP
ZS18dZIDA W ..o przyul. ...
NIP: oo, ,Regon: ...............coi CKRS: oo

dalej jako WYKONAWCA,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazda z osobna takze ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia
Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy, dysponuje niezb¢dng wiedza, doswiadczeniem oraz potencjatem
technicznym, ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu
Umowy, a ponadto, Ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezb¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
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§ 2. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowalnych obejmujacych modernizacje
budynku posadowionego w Poznaniu przy ul. Garbary 41 wraz ze zgloszeniem do
wlasciwego organu nadzoru budowalnego zakonczenia budowy 1 uzyskaniem
zaswiadczenia tego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisem
art. 54 ust. 2 Prawa budowalnego. Szczegétowy zakres robot objetych przedmiotem

Umowy okreslony zostat w dokumentacji udostepnionej Wykonawcy w postepowaniu o

udzielenie niniejszego zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu

Umowy, w szczego6lnosci zgodnie z zapisami Umowy, ztozong oferta, dokumentami

udostgpnionymi Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamoOwienia,

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,,SWZ”, dokumentacjg projektows,

decyzjami organdw, opiniami, uzgodnieniami wydanymi w zwigzku z wykonywaniem

rob6t budowalnych objetych przedmiotem Umowy, a takze zasadami wiedzy technicznej i

sztuki budowlanej oraz wtasciwymi przepisami. Ponadto, Wykonawca zobowigzuje si¢

realizowa¢ przedmiot Umowy w zakresie wykonania robot zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego  szczegbtowym  Harmonogramem  Rzeczowo-Finansowym,
sporzadzonym zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej

,,Harmonogramem”.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu do zatwierdzenia

Harmonogram wraz z opracowanym metoda szczegbtowg Kosztorysem wykonawczym

bedacym uscisleniem pozycji Harmonogramu, najpézniej w dniu podpisania Umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub

zglosi do niego uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 4 ponizej. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu podpisania Umowy

Wykaz podwykonawcéw przy pomocy, ktorych realizowal bedzie przedmiot Umowy.

Przedtozenie wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie_zwalnia \WWykonawcy z

wykonania obowiazkéw okreslonych w § 13 (Podwykonawstwo).

Zamawiajacy oceni przedtozony Harmonogram w szczegdlnosci pod wzgledem:

1) wysokoséci wynagrodzenia przyjetego za poszczegédlne elementy robot, w zakresie
warto$ci i proporcjonalnosci poszczegdlnych pozycji Harmonogramu w stosunku do
Kosztorysu wykonawczego,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzglegdem mozliwosci ich
realizacji majac na uwadze w szczegdlnosci dostepnos¢ terenu robot oraz warunki
atmosferyczne,

3) kompletnosci zakresu robot.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego do przedtozonego

Harmonogramu i ponownie przekaza¢ Zamawiajagcemu Harmonogram do zatwierdzenia,

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia uwag. W przypadku nieprzedtozenia Harmonogramu

do ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgloszonych przez Zamawiajacego

uwag.

Harmonogram i Kosztorys wykonawczy shuzy wylacznie do rozliczenia robot objetych
przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlnosci do ustalenia wartosci

wykonanych robot w poszczegélnych okresach realizacji 1 rozliczen Umowy) oraz w

przypadku odstapienia od Umowy 1 zaniechania wykonania okreslonych robdt (z

uwzglednieniem zapiséw § 11 ust. 7 oraz § 12 ust. 6 Umowy). Harmonogram i Kosztorys

wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia rob6t w przypadku wystgpienia roboét
dodatkowych lub zamiennych.

Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub

wysokosci  wynagrodzenia, wymaga przedtozenia nowego  zaktualizowanego

Harmonogramu uwzgledniajgcego zaistniale okolicznosci oraz uzyskania akceptacji
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Zamawiajacego co do jego tresci wedlug zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany Harmonogramu takze na kazde zadanie
Zamawiajacego w terminie 14 dni, od dnia dor¢czenia takiego zadania.

Osoba  sprawujaca nadzor  inwestorski w  imieniu  Zamawiajacego  jest:
......................... tel.: +4861 .................e-mail: .................@zkzl.poznan.pl,

§ 3. Terminy

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy (to jest uzyskania
zaswiadczenia organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia
zakonczenia budowy) w terminie 714 dni liczac od dnia podpisania umowy, w tym 14
dni na przejgcie terenu robdt, z zastrzezeniem, ze termin na zgloszenie Zamawiajagcemu
gotowosci do koncowego odbioru robot i przekazanie Dokumentacji Powykonawczej
winno nastapi¢ 7 dni przed uptywem tego terminu.

. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robot, przekazaniu Zamawiajacemu zaswiadczenia wlasciwego organu nadzoru
budowalnego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgloszenia zakonczenia
budowy, w tym po sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji
Powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia gotowosci do koncowego
odbioru robot w terminie uwzgledniajagcym procedure odbioru robot przez Zamawiajacego,
zgodnie z zapisami § 6 Umowy.

. Protokolarne przekazanie terenu robOt nastagpi w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od zawarcia Umowy.

. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robdt uprawnia Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej, okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) powotania kierownika budowy, powotania kierownikow robot branzowych,
zapewnienia przy realizacji przedmiotu Umowy oséb posiadajagcych uprawnienia
konserwatorskie, restauratorskie, archeologiczne oraz osob prowadzacych nadzor
ornitologiczny i chiropterologiczny,

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiajacego organu nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnos$cig realizacji budowy z projektem o
zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4
Prawa budowlanego,

3) przejecia terenu robodt objetych przedmiotem Umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajacy funkcjonowanie
najemcoOw lub uzytkownikow w budynku objetym przedmiotem Umowy,

6) zagwarantowania statej obecnoSci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie
porzadku 1 dyscypliny pracy,

7) koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

8) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia 1 zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot, jak réwniez oplat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznos$¢),
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9) wspoélpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okoliczno$ciach, mogacych wptynaé na
jakos¢ wykonywanych robot lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci
prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o =zaistnialych na terenie robot
wypadkach 1 kontrolach zewn¢trznych,

11) znajomosci i1 stosowania w czasie prowadzenia robdot wszelkich obowigzujacych
przepiséw dotyczacych realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci z zakresu ochrony
srodowiska  naturalnego, bezpieczenstwa pracy, p.poz, konserwatorskich,
restauratorskich, archeologicznych oraz dotyczacych nadzoru ornitologicznego i
chiropterologicznego oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za ich naruszenie
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, okre$lonych w odpowiednich przepisach,

12) przestrzegania przepisow bhp i p.poz, w tym m.in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robot w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

13) zapewnienia sprzgtu oraz materialtow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spehliajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

14) utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wlasny koszt wywozu gruzu i odpadow
Z terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

1) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

2) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.,

3) Regulaminu utrzymania czystoSci i porzadku na terenie miasta Poznania
(Uchwata nr LII/968/VI1II/2021 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 wrze$nia
2021 r.)

15) przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji robot, zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie zbierania
I transportu odpadow, przedlozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej
umowy o zbieranie i transport odpadow zawartej z podmiotem posiadajacym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytworcg odpadow przy realizacji
przedmiotu Umowy),

16) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robot oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogoélnych, od chwili przekazania
terenu robot,

17) przedkiadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

18) przedktadania na kazde zadanie inspektorow nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow,

19) zgloszenia robdt do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia w czasie czynnos$ci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

20) uporzadkowania terenu robot, a nastepnie jego zlikwidowania w terminie 7 dni
od dokonania odbioru koncowego robot,

21) niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
rob6t dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym
przedmiocie),

22) przekazania Zamawiajacemu niezwlocznie po zakonczeniu robdot Dokumentacji
Powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocene¢ prawidlowego
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wykonania robot zglaszanych do odbioru, w tym oryginatlow uzyskanych

dokumentow,

23) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujace mi¢dzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia 0sOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,

rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowa najpozniej w dniu

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢

nizsza niz wartos¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

W przypadku ratalnego optacania skladki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej na 2 dni przed

terminem ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaptaty,

24) zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o rozpoczeciu roboét budowlanych i
zakonczeniu budowy i1 uzyskania zas§wiadczenia tego organu o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych roboty: budowlane, murarskie, stolarskie, dekarskie,
elektryczne, sanitarne, instalacyjne, gazowe, rozbiérkowe, tynkarskie, Slusarskie,
malarskie stanowiace przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robot bedzie
wykonywany przez osobe fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza jako
Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu
Umowy lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych roboty wskazane we wstegpie ust. 2
powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegdlnos$ci okreSlonych w pkt. 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji ztozonego oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do wuzyskania pisemnych zgoéd pracownikéw na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych:

a) o$wiadczenie pracownika/pracownikoéw wykonujacego/cych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem w
szczegblnosci rodzaju umowy o prace oraz date jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych  czynno$ci, ktorych  dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
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sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,

€) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce, kopie umowy/umow
0 prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenic Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposOb  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje¢ w postaci
mozliwo$ci odstagpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § ust. 1 pkt 8 Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy,
chyba, ze Wykonawca wykaze, 1z zlozenie zadanych dokumentéw w wyznaczonym
terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie bylo mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 5. Wykonanie przedmiotu Umowy

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wlasnych materiatow 1 urzadzen.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub
SWZ. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z zastosowania
niewlasciwych materialdéw, niespetniajagcych polskich norm oraz obowigzujacych
przepiséw prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia za uzyte materialy i urzadzenia.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegdtowy
technologii wykonywania robdt budowlanych lub wykonania okreslonej czg$ci przedmiotu
Umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i1 standardu materiatoéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza ujecie, a nastgpnie zastosowanie
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innych materialow niz podane w zatacznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materiatéw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji przed =zastosowaniem tych materiatow, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczeg6lnosci przepisami bhp i1 ppoz.), a takze, ze beda one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robdt pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okre§lonych Prawie
budowlanym oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych Prawem
budowalnym oraz upowaznionym przedstawiciclom Zamawiajgcego.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie ladu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materialach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od
dnia wezwania do zaplaty.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementow budynku lub otoczenia z winy
Wykonawcy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku
lub otoczenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania
przez Wykonawcg naprawy badZz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub
otoczenia Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w
terminie 7 dni od dnia wezwania do zapftaty.

Z chwila przekazania Wykonawcy terenu robdt oraz po zakonczeniu robdt stanowiacych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikéw mediow, w szczegdlnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego Robot. Odczyty
licznikow beda podstawg obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediow powstale w trakcie
wykonywania robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie mediow
Zamawiajacy wystawi na rzecz Wykonawcy fakture VAT. Rozliczenie zuzycia mediow,
objete wystawiong przez Zamawiajacego fakturg VAT, zostanie rozliczone poprzez
potracenie z wierzytelnoscig objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za
wykonanie przedmiotu Umowy, bez kierowania odrgbnego wezwania do zaplaty, chyba,
ze faktyczne obcigzenie za zuzycie medidw nastgpi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 6. Odbior robot

Odbior robot stanowigcych przedmiot Umowy nastepowac bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego Robot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia 1 zalecenia
poczynione w trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust. 2 i 4 ponizej).

Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie bedg podlegaty roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbior przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego
obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonaé
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prace niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie przywrdci¢ na wiasny koszt elementy do
stanu poprzedniego.

Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci 1 jakos$ci robot zanikajacych
I podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
przez Zamawiajacego. Moze to rowniez skutkowaé nieodebraniem catosci robot, ktorych
elementem byly roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
I ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za cze$ciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkow prawnych, a w szczegolnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu
jakichkolwiek terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci z powyzszych tytutow, a takze nie rodzi prawa do czg¢sciowej zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych Strony ustalajg odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajacemu oraz powiadomi inspektora nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego
lub inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czg¢sciowego Wykonawca
przedlozy inspektorowi nadzoru niezbgdne dokumenty, w szczego6lnosci $wiadectwa
jakos$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego
elementu robot. Z odbioru czgsciowego sporzadza si¢ czgsciowy protokot odbioru.
Terminem odbioru koncowego robot jest dzien podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robot.

Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru

koncowego w imieniu Zamawiajacego i przez wszystkie wymagane shuzby 1 instytucje

w tym do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robot

budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o
gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajacemu kompletu dokumentow
wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 8 i 9 ponizej,

3) w czynno$ciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne
przepisy, o czym zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:

a) Dokumentacj¢ Powykonawcza (sporzadzong przez Kierownika Budowy w
sposOb przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym w szczegdlnosci:
geodezje budowlang powykonawcza, opinie, decyzje, instrukcje obstugi, DTR-Ki,
paszporty techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane
urzadzenia i1 zastosowane materialy wraz z adnotacja kierownika budowy o
wbudowaniu danego materiatu, protokoty odbiorow branzowych,

b) Zaswiadczenie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu do zgtoszenia zakonczenia budowy,

c) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg oraz przepisami prawa,

d) wykaz kwalifikacji i odstgpien (zaro6wno istotnych jak i nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstagpien.

e) wymagane dokumenty, protokoty i zas§wiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,

f) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu, w terminie do dnia rozpoczecia
odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace
eksploatacji, serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zard6wno w wersji
papierowej jak i elektronicznej.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajagcy moze
odmoéwié¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze zazadac¢ usuni¢cia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usunig¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego, ze wady zostaty usunigete,

2) nienadajace si¢ do usuniccia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zadaé
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub techniczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i1 odszkodowan na zasadach okreslonych w § 10
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstapienia od
Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad, a
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonanych w tym zakresie robdt w terminie 3
dni od zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete przez Wykonawcg w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnosci.

§ 7. Gwarancja i r¢kojmia na przedmiot Umowy

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji 1 rekojmi na przedmiot Umowy na
zasadach okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.

Wykonawca udziela ...... — miesiecznego okresu gwarancji na przedmiot Umowy,
liczonego od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po
jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego 1 wobec oséb trzecich za szkody 1
wszelkie nastgpstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji.
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§ 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysoko$ci 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie brutto:

e v zt (stownie: ............ zt 00/100 zt), Wykonawca ztozy przed zawarciem
Umowy w formie...............coevvniiinnnnn.

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

3. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i r¢kojmi i zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i re¢kojmi wyznaczonego dla robot.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie pieni¢znej nalezy
wplaci¢ na rachunek bankowy: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 9. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaja ryczaltowo w lacznej
wysokosci:

Netto: ........... zt (stownie: ........... zt 00/100)

Brutto: ........... zt (stownie: ........... zt 00/100), w tym:
Roboty budowlane (VAT 8%):
netto .......... zh

stawka podatku VAT: 8%

brutto .......... 71
Zagospodarowanie terenu (VAT 23%):

brutto .......... zt

stawka podatku VAT: 8%

brutto: .......... 71
Instalacje sanitarne (VAT 23%):

netto .......... z1

stawka podatku VAT: 23 %
brutto .......... 71

Instalacje elektryczne (VAT 8%)
netto .......... z1

stawka podatku VAT: 8%

brutto .......... 71

Instalacje elektryczne (VAT 23%)
netto .......... z1

stawka podatku VAT: 23%
brutto .......... 71
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Wynagrodzenie we wskazane] w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza terenu robot,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, uzyskaniem decyzji, proéb, pomiaroéw,
kosztéw opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli okaze si¢ ona
niezbedna), ubezpieczenia i innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
okreslonego w ust. 1 powyze;.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastepujacy
sposob:

1) do wartosci 80% wynagrodzenia brutto w oparciu o protokoty odbioru
czg¢sciowego, przedkladane Zamawiajacemu nie cze$ciej niz raz na 30 dni, przy
czym warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt objgtych poszczegdlnymi
fakturami cze$ciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli potwierdzona protokolem
odbioru czgsciowego 1 odpowiada¢ wartosciom okreslonym w Harmonogramie i
Szczegotowym Kosztorysie Wykonawczym,

2) pozostata czeS¢ tj. nie mniej niz 20% wynagrodzenia brutto po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidtowo wystawionej i
dostarczonej do Zamawiajacego faktury VAT.

Chwila zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czgdci) jest
dostarczenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcow (w tym Dalszych Podwykonawcoéw) potwierdzajacych, ze
otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robdt (czesciowym lub koncowym), na
podstawie ktorego wystawiona zostala faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio
o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 2 do Umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
dorgczenie Zamawiajacemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Prawidtlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, w szczego6lnosci — W
przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

10. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze, ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywrdconych do rejestru VAT, tzw.
,Biata Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

11. Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat si¢ w Wykazie,

Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
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tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytutu op6znienia w platnosci najwczesniej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajagcych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 10. Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutow

I w wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie
wigcej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w
okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% wynagrodzenia
umownego brutto,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym
mowa w § 13 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 z1, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu Umowy w zakresie terminu zaplaty mimo wezwania
Zamawiajacego — W wysokosci 500 z1, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niz umowg o prace — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejecie terenu robot objetych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt, za kazdy dziefn zwtoki, nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktorych zapltaty moze domagaé sie¢
Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
50 % wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy 0 wystgpieniu
zdarzenia aktualizujacego obowigzek ich naliczenia, bez koniecznos$ci kierowania
odrgbnego wezwania do ich zaptaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowng
z dowolng naleznos$cia przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w
szczegblnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
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zgode.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 11. Zmiany Umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmian w Umowie w nast¢pujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a)

b)

d)

e)

f)

9)
h)

wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydhuzeniu o czas wystepowania warunkow silty wyzszej
oraz czas konieczny do usunigcia skutkéw tych warunkow,

lezacych po stronie Zamawiajagcego o charakterze organizacyjnym (w
szczegolno$ci nieprzekazania wymaganych dokumentdéw), uniemozliwiajacym
Wykonawcy wykonanie catosci lub czgéci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych lub obowiazkéw wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robot ze wzgledu na konieczno$¢
wprowadzenia zmian do Umowy; wowczas termin realizacji Umowy moze ulec
wydtuzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

zmian obowigzujagcych przepisow prawa (w tym stanowiska organdw w
przedmiocie ich wyktadni) wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczeg6lnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto
konieczne na etapie sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,
nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organdw administracji publicznej lub
jednostek wilasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowal nalezytej
staranno$ci w ich uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas op6znienia w ich,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i1 ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajace] koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas niezbgdny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odr¢gbnej umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy; woOwczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

wszczgcia  przez  jakikolwiek  podmiot  postgpowania  sadowego  lub
administracyjnego lub wystapienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
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administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygniecia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystapienia 0soOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen o0sOb
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

1) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
gradu lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robot temperatury, ktore
wystepuja nieprzerwanie przez okres dluzszy niz 5 dni 1 nie odpowiadaja
warunkom wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem),
obowigzujagcych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materialowych okreslonych materialéw lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okoliczno$ci jest ich udokumentowanie,
W szczeg6lnosci poprzez przediozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiarow, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego), ktdre zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robét, nie pdzniej niz
W terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
Z inspektorem nadzoru (w szczego6lnosci godziny i miejsca pomiarow). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajagcemu
dowodow potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystepowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub od ustania lub usunigcia skutkow
tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegolnosci
wykazania bezposredniego wplywu wystgpowania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju robot. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robot przez Wykonawce lub opodznienia
w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkow tych warunkow,

J) konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robot zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
woOwczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas wykonywania robot dodatkowych,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji Umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegolnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamdéwienia okaza si¢ nieprawidtowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
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lub materiatowych. Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do

zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji

postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,
b) w trakcie realizacji zaméwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu
zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatdow budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow budowlanych,

- Zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktore weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoOwienia, w tym w szczegdlno$ci zmiany obowiazkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatow lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamodwienia lub Umowie 1 zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia Stronom zmiang Umowy

poprzez zmian¢ obowigzkoéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w

tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan

technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materiatéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu i ogoélnego charakteru Umowy oraz sa niezbedne do
realizacji celu Umowy,
3) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz ust. 2 PZP.
. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9
Umowy, jezeli nastgpuja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt. 2) i 3) powyzej, z
zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamédwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt. 2) powyzej,
jesli te zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
warto$ci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajagcemu wpltywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamédwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajacego ze zmiany opisu
przedmiotu zamoOwienia, nastgpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 1 7
ponizej.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystgpienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamowienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
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wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznosciga zmiany Umowy
Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawarcia ancksu na
podstawie sporzadzonego protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci
uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.

. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robdt (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastepowac
bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego wedlug $rednich krajowych stawek i1 cen
materiatdéw wraz z zakupem (w szczego6lnosci roboczogodziny, kosztoéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania tych robot w oparciu
o naklady rzeczowe, okre$lone w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robdt, dla ktoérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cene nalezy ustali¢ wedtug innych og6lnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyjac¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzonej
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robdt metoda kosztorysu
szczegblowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zaniechania wykonania okre$lonych robot (jesli w ich miejsce zachodzi
konieczno$¢ zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastapi metoda kosztorysu
szczegblowego wedlug stawek i cen okreslonych w Kosztorysie wykonawczym
i Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. $rednie
krajowe stawki i ceny materiatow wraz z zakupem (w szczeg6lnosci roboczogodziny,
kosztéw posrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedlug zasad
kalkulacji szczegdtowe] na podstawie ilosci robot i1 nakladow pracy wynikajacych
z katalogobw KNR, KNNR i norm zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robot nastapi
w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

. Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 1 2 Ustawy PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, przy zalozeniu
nastepujacych zasad:

1) waloryzacja bedzie si¢ odbywac¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany comiesigcznie przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycz-
nego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej tego urzedu. W przy-
padku likwidacji tego wskaznika, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspdlnie przez Strony, a w
przypadku braku dojscia do porozumienia mi¢dzy Stronami co do wyboru wskaznika
przed uptywem 1 miesigca od daty likwidacji wskaznika, o wyborze odpowiedniego
wskaznika zdecyduje samodzielnie Zamawiajacy.
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2) waloryzacja bedzie obejmowala wylgcznie pozostale do zaptaty wynagrodzenie
umowne wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o waloryzacj¢ za roboty, ktdre nie
zostaly do dnia zlozenia wniosku wykonane, nie wigcej jednak niz czgs¢, ktora
podlegataby zaptacie zgodnie z pierwszym zaakceptowanym przez Zamawiajacego
Harmonogramem (chyba, ze zmiany Harmonogramu w toku realizacji przedmiotu
Umowy nie nastapia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy); przyktadowo, jezeli
wynagrodzenie umowne ustalone pierwotnie w umowie wynosi 100 000,00 z¢ brutto, a
w dniu zlozenia wniosku o waloryzacje zgodnie z pierwszym zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym pozostata do wyplaty czes¢ wynagrodzenia za
roboty, ktore nie zostaly jeszcze wykonane wynositaby 50 000,00 zt brutto, waloryzacji
podlegac bedzie kwota niezaplaconego na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje czesci
wynagrodzenia za roboty jeszcze niewykonane, nie wigksza niz 50 000,00 zt brutto),

3) pierwsza waloryzacja moze zosta¢ dokonana nie wczesniej niz w nastepnym dniu po
uptywie 12 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, a kazda kolejna po uplywie 12
miesiecy od dnia dokonania poprzedniej waloryzacji.

4) waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montazowej) bgdzie obliczana w
oparciu o sum¢ Wskaznikdw opublikowanych w okresie (uwzgledniajac jedynie petne
miesigce kalendarzowe, za ktore opublikowany zostat wskaznik), ktory uptynat
odpowiednio od dnia podpisania Umowy, a w przypadku kolejnych waloryzacji od
dnia zlozenia poprzedniego Wniosku o waloryzacje do dnia ztozenia danego wniosku o
waloryzacje, przyktadowo, jezeli suma wskaznikow w przyjetym okresie (12 miesigcy)
wykaze wzrost cen o 2 %, wynagrodzenie umowne podlegajqce waloryzacji zostanie
zwigkszone o 2 %,

5) zmiana cen produkcji budowlano-montazowej obliczona wedtug zasad okreslonych
w pkt. 4 powyzej, ktora nie przekracza +/- 1 % nie stanowi podstawy do zmiany
warto$ci wynagrodzenia.

Waloryzacja, o ktorej mowa w ust. 8 powyzej, nastgpuje na wniosek drugiej Strony, ktory
musi zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw zmiany oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
W wyniku dokonania waloryzacji, o ktoérej mowa w ust. 8 powyzej, zmianie ulegajg
warto$ci  poszczegolnych pozostatych do zaptaty na dzien ztozenia wniosku o
waloryzacje cze$ci wynagrodzenia, za ktore platnos¢ przewidziana jest w Umowie po
dacie ztozenia wniosku, a w konsekwencji odpowiedniej zmianie ulega taczna warto$é
wynagrodzenia umownego. Strony — nie pdzniej niz w terminie 1 miesigca od daty
ztozenia wniosku o waloryzacje drugiej Stronie — zobowiagzujg si¢ zawrze¢ aneks do
umowy potwierdzajacy zmiany wynagrodzenia wynikajace z waloryzacji, przy czym
zmiany te majg skutek od dnia zawarcia aneksu. Zadna ze Stron nie moze odmowié
waloryzacji wynagrodzenia, jezeli wniosek 0 waloryzacj¢ jest prawidlowy, przyjete w
nim zalozenia i obliczenia sa poprawne i dokonane zostaty zgodnie z Umowa.
Maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia wynikajaca z waloryzacji, o ktorej mowa w
ust. 8, nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia umownego wedlug warto$ci
okreslonej w dniu zawarcia Umowy; przyktadowo, jezeli w wyniku pierwszej
waloryzacji wynagrodzenie zostanie zwigkszone o 6 % w stosunku do wartosci
wynagrodzenia okre§lonego w dniu zawarcia Umowy, przy kolejnej waloryzacji moze
zosta¢ zwigkszone maksymalnie o 4 % w stosunku do warto$ci wynagrodzenia
okreslonego w dniu zawarcia Umowy, nawet jezeli wzrost cen bedzie wyzszy.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z ust. 8, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie i na zasadach odpowiadajacych zmianom wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, jezeli tacznie spelnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sa roboty budowlane lub ushugi;

2) okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.
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§ 12. Odstapienie od Umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,
stronom przystuguje prawo odstagpienia od Umowy w calosci lub w czesci w nastepujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujgcych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu  Podwykonawcy przekracza 5%
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca nie przejat terenu robdt, a zwloka z tego tytutu wynosi co najmniej 10
dni,

6) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na
ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach uprawniajacych do odstagpienia od Umowy.

3. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego
lub umownego) wywotuje skutki na przyszto$¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnione;j
przed ztozeniem tego os$wiadczenia czg$ci $Swiadczen Stron. Ponadto, Wykonawca
o$wiadcza, iz w przypadku odstgpienia od Umowy (w calo$ci lub w czgsci) przez
ktorgkolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do
przekazane] Zamawiajagcemu Dokumentacji oraz zezwala Zamawiajacemu na ich
wykonywanie w jego imieniu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoérakolwiek ze Stron na etapie realizacji
robot, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot, wedtug stanu na dzien odstapienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdétowy protokol inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu robdt urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt. 4 powyzej.

5. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
Z obowigzkoéw okreslonych w ust. 4 powyzej, uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnos$ci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czgéci rozliczenie wykonanych robot
(ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastagpi metoda kosztorysu
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szczegblowego wedlug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztéw posrednich,
zysku kalkulacyjnego) dla robot inzynieryjnych oraz cen czynnikéw produkcji
(maszynogodziny icen materialtow wraz ~ zakupem) okreSlonych w Kosztorysie
wykonawczym i Harmonogramie, chyba, Zze warto$¢ robdt przekracza wynikajace z
aktualnych na dzien sktadania oferty wskazniki cenotwodrcze okreslone w biuletynach
Sekocenbud (zawierajace informacje o Srednich krajowych stawkach robocizny,
jednostkowych cenach materiatbw wraz z zakupem 1 sprzetu, obliczone wedlug zasad
kalkulacji szczegotowej na podstawie ilosci robot i nakladéw pracy wynikajacych z
katalogow KNR, KNNR 1 norm zakladowych) — w tym wypadku rozliczenie robdt nastgpi
w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 13. Podwykonawstwo
. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania cze$ci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem tej
umowy.

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca
a Wykonawcag lub Podwykonawcag a Dalszym Podwykonawca chyba, ze ta wysoko$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegblowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnosé
Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot budowlanych zamowienia
na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nast¢pujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okre§lonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.

9. W przypadku umédw, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.

11. Umowa zawarta z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian
lub uzupetnien.

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca  jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i1 zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, w takim samym zakresie jak
za swoje dziatania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznos$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
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Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy
nastepowa¢ bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 9 Umowy stosowane
odpowiednio.

22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robot, nie krétszy niz okres
odpowiedzialnos$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prac¢ osOb wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcodw kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztalttujagcych prawa i obowigzki Podwykonawcy(lub Dalszego Podwykonawcy) w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw  wyptaty
wynagrodzenia, w tym jego waloryzacji w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy.

§ 14. Klauzula RODO

1. Zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalajg, iz w zwigzku z
zawarciem 1 realizacja Umowy bed¢ wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sOb
uczestniczacych w zawarciu i realizacji Umowy. Zadna ze Stron nie bedzie
wykorzystywaé tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja Umowy.

2. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznatly si¢ i dysponujg
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Stron¢ na
potrzeby realizacji Umowy, okre§lonymi w ust. 3.

3. Zgodnie z trescig art. 13 ust 1 1 2 RODO, Strony informuja, iz:

1) Strony Umowy sa wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do
osoby/osob wskazanych w reprezentacji oraz oséb podanych do kontaktu w ramach
realizacji Umowy.

2)Dane osobowe 0sob bedacych Stronami Umowy przetwarzane sg na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantow
Stron Umowy 1 0s6b wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje i realizacjc Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
zwigzanym z zawarciem i realizacja Umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytulu realizacji Umowy.
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3)Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z postegpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego o
nazwie ,,Wykonanie modernizacji budynku potozonego przy ul. Garbary 41 w Poznaniu”.

4)Zrodtem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony Umowy.
Kategorie odno$nych danych osobowych zawieraja w sobie dane osobowe okreslone
w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.

5)Dane osobowe bedg przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu przez okres wynikajacy z przepisow rachunkowo-
podatkowych oraz przepisow prawa zamowien publicznych Okresy te moga zostaé
przedluzone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

6) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadajg prawo do dostepu do tresci swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunigcia swoich danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia
swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych; w sytuacjach $cisle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane
uprawnienia mozna zrealizowac¢ poprzez kontakt, o ktorym mowa w pkt. 7.

7)Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

8)Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrong
danych osobowych mozna kontaktowac sie:

a) ze strony Zamawiajacego mailowo, pod adresem iod@zkzl.poznan.pl,
b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adreSem ....cceceeeeeeececness

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich
niepodanie uniemozliwia jej zawarcie lub realizacje.

10) Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

11) Strony nie bg¢da przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
mi¢dzynarodowej z zastrzezeniem, ze jezeli przekazanie takie okaze si¢ konieczne dla
realizacji Umowy, moze mie¢ miejsce wylacznie po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

12) Odbiorcami danych osobowych moga by¢: organy administracji publicznej, jezeli
obowigzek udostepnienia danych wynika z obowigzujacych przepisow prawa; podmioty
Swiadczace ustugi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty $wiadczace ustugi na
zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

§ 15. Postanowienia koncowe

Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu
zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.

Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygac
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zobowiazuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie adresu do doreczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresOw uwaza si¢ za obowigzujacy.
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5.  Termin na ztozenie Stronie o§wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

6. Integralng czgs¢ Umowy stanowig jej zataczniki.

7. Umoweg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikow:

1. Zasady udzielania gwarancji i r¢kojmi

2. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego wraz z Kosztorysem wykonawczym

4. Wykaz Podwykonawcow

5. Pelnomocnictwo
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»Wykonanie modernizacji budynku polozonego przy ul. Garbary 41 w Poznaniu”

Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ Z dnia...............

Miejscowos¢, data

piecze¢ udzielajgcego gwarancji i rekojmi
ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

Na przedmiot Umowy w tym: wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty i urzagdzenia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci przez okres wskazany w Umowie,
chyba, ze na materiaty producent udzielit dtuzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje
okres gwarancji producenta).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 2 powyzej, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.
Wady 1 usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na piSmie pod adresem
.......................................... lub drogg elektroniczng na adres ..........................
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowiazuje si¢ je usung¢ w terminie nie dluzszym
niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek lub usunig¢cia wad i usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunig¢cia wady, za§ Wykonawca zobowigzany
jest wade usung¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

W przypadku opdznienia w usuwaniu zgltoszonych wad 1 usterek lub nienalezytego
wykonania napraw  gwarancyjnych Zamawiajagcy, po pisemnym = wezwaniu
1 wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunigciu ujawnionych wad 1 usterek, przy pomocy innych podmiotdéw, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodg.

Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji

wykona¢ 2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu przegladu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu protokot z usuniecia wad i
usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wplywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowigzki Wykonawcy.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunig¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do rekojmi.
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»Wykonanie modernizacji budynku polozonego przy ul. Garbary 41 w Poznaniu”

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy

pisemnej i zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy

Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.
Niniejszy dokument stanowi integralng czes¢ Umowy zawartej pomiedzy Stronami.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzor oS$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY
Dotyczy:
1) robdt budowlanych  zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. .....................o. ,
objetych umowa o generalne wykonawstwo - Umowa nr.................... z dnia
....................... .

2) umowy podwykonawczej Nr ............. zdnia .................... r. zawartej pomigdzy:

W zwiazku z realizacja umowy podwykonawcze] zawarte] pomiedzy ........................ ,
U , Podwykonawca oswiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ...................
otrzymatl pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbiorurob6t (koncowym lub cze$ciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz ztoZenie nieprawdziwego o$§wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego kara pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednocze$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

w oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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» Modernizacja budynku polozonego przy ul. Kosciuszki 80 w Poznaniu. ”

Zalacznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY  AKTUALIZACJA NA DZIEN ....ccoooivuirnneennnennnnenns R
UMOWA NR
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA : .....cccuuevvvnnnnnnn. miesiecy do dnia .......ccovveiiiiiiiiiiiiiiinin r.
WARTOSC || WARTOSC
Kwartat Kwartat Kwartat Kwartat
L.p. ZAKRES ROBOT , —eeeeee L e 1 e 1 e
ROBOT || ROBOT || ... | | | L N Il e | fere L b I fe T bt T e
Netto Brutto
||
1. |RAZEM 0,00 zi 0,00 z1
.............................. 0,00 zi 0,00 zt
[ [heeeereeernunnceeneeennannenee 0,00 zi 0,00 z1
.............................. 0,00 z1 0,00 z1
| o 0,00 zi 0,00 z1
[ [heeeereerrnunnceereeennannonne 0,00 zi 0,00 z1
[ [heeeereerrnunnceereeennannonne 0,00 zi 0,00 z1
[ [[eeeereenoneerene 0,00 zi 0,00 z1
[ [[eeeereenoneerene 0,00 zi 0,00 z1
| P 0,00 z1 0,00 z1
| Rok 2021 | | |
 |Rok 2022 | | |
| KOSZT CALKOWITY | 0,00 zi 0,00 zi | |
Kwoty Brutto
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Zalacznik nr 4 do Umowy
WYKAZ PODWYKONAWCOW DO UMOWY NR
WARTOSC | WARTOSC
NAZWA Kwartat Kwartat Kwartat Kwartat
Lp PODWYKONA\N’CY | ]  —e e e s
ZAKRES ROBOT ROBOT || ROBOT || ... | | | L N Il AU | U N I EUUORRN | N U B OO Y I
Netto Brutto
|
1. |RAZEM 0,00 z1 0,00 zi
.............................. 0,00 zi 0,00 zt
[ [heeeereeernunnceeneeennannenee 0,00 zi 0,00 z1
.............................. 0,00 zi 0,00 z1
[ [heeeereerrnunnceereeennannonne 0,00 zi 0,00 z1
[ [heeeereerrnunnceereeennannonne 0,00 zi 0,00 z1
T | o 0,00 z1 0,00 zt
| P 0,00 z1 0,00 z1
| P 0,00 z1 0,00 z1
[ [[eeeereenoneerene 0,00 zi 0,00 z1
| Rok 2022 | | |
| KOSZT CALKOWITY | 0,00 zi 0,00 zi | | |
|| Kwoty Brutto
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Zalacznik nr 5 do Umowy

*7lzZl

Zarzad Komunalnych Zasobdw Lokalowych
Poznan, 2022r.

D0Z.0102.7.2022.
PELNOMOCNICTWO
Dziatajac w imieniu Zarzgdu Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. z siedzibag w Poznaniu

wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000483352,

udzielam
Panu/Pani .........
legitymujacemu si¢ dowodem osobistym serii ..... 0 numerze .......
...................................................... zsiedzibaw ..........,NIP: ......., REGON: ........
pelnomocnictwa

do wystepowania w imieniu Zarzadu Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. przed organami
administracji publicznej oraz innymi wiasciwymi podmiotami w celu zgloszenia do wilasciwego
organu nadzoru budowalnego zakonczenia budowy i uzyskania zaswiadczenia tego organu o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisem art. 54 ust. 2 Prawa

budowalnego niezbednego do prawidtowego wykonania umowy nr ZP.203. 12022
z dnia na wykonanie robot budowlanych w budynku potozonym w Poznaniu przy ul.
Garbary 41.

Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciggania zobowigzan finansowych.

Pelnomocnictwo nie obejmuje prawa do sktadania oswiadczen o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Pelnomocnik zobowigzany jest do wykonywania czynnosci objetych zakresem petnomocnictwa
Z najwyzsza starannoscig, zgodnie z najlepsza wiedza i kompetencjami, w oparciu 0 obowigzujace
przepisy prawa oraz zawartg pomigdzy stronami umowe.

Pelnomocnik zobowiazany jest do uiszczenia naleznej optaty skarbowej od ztozenia dokumentu

petnomocnictwa.
Petlnomocnictwo zostaje udzielone na czas realizacji umowy nr ZP.203. /2022 z dnia
i traci moc najpdzniej z dniem .............. roku.
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