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Ustugi projektowe:

Kod CPV Opis
71000000-8 | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 |Ustugi architektoniczne i podobne
71320000-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 |Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane:

Kod CPV Opis
45000000-7 |Roboty budowlane
45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 |Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 |Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drog
45233140-2 |Roboty drogowe
45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233225-2 |Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych
45233226-9 |Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45233252-0 |Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233280-5 |Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
45233292-2 |Instalowanie urzadzen ochronnych
45236000-0 |Wyréwnanie terenu
45316110-9 |Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45232130-2 Fb{SEZoot\zlvejbudowlane w zakresie rurociaggow do odprowadzania wody
45231221-0 |Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych
45231220-3 |Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
45316110-9 |Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego
45232310-8 |Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45314000-1 |Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45316000-5 |Instalowanie systemoéw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45232200-4 |Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla wykonania modernizacji drogi w miejscowosci Kolonia
Lisewo na dziatce nr ewid. 153 obreb Ciemieréw Kolonia opracowany zostat w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu ustalenie zakresu inwestycji, przedstawienie zastosowanych
rozwigzan technicznych, ustalenie zakresu prac projektowych irobdt budowlanych,
ustalenie zakresu niezbednej dokumentacji formalno-prawnej oraz kosztow realizacji
planowanej inwestycji. Opracowanie postuzy do przygotowania ofert w zakresie
oszacowania ceny za wykonanie prac projektowo-wykonawczych.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
a) uzgodnienia z Zamawiajacym
b) wizja lokalna w terenie

c) podkifad mapowy (sytuacyjno-wysokosciowy)

Modernizacja drogi w miejscowosci Kolonia Lisewo na dziatce nr ewid. 153 obreb Ciemieréw Kolonia
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 5



CZESC OPISOWA

1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz wykonaniu robét budowlanych dla inwestycji pn. ,Modernizacja drogi
w miejscowosci Kolonia Lisewo na dziatce nr ewid. 153 obreb Ciemieréow Kolonia".
Inwestycja bedzie polegata na remoncie odcinka drogi gminnej. Modernizacja bedzie
obejmowat wykonanie naktadki z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wyréwnaniem
szerokos$ci nawierzchni, co wigze sie z koniecznoscig cze$ciowego wykonaniem poszerzen
istniejacej konstrukcji nawierzchni. Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢
wszystkie wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze zakresu
robot budowlanych w systemie ,,Projektuj i Buduj”

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz
zakres robot budowlanych

Planowana modernizacja drogi powinien posiada¢ parametry techniczne przyjmowane wg
zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych dréog publicznych /tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1518 ze zmianami/

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Lp. Obiekt Powierzchnia [m2]
1 | Jezdnia 4 007,00 m2
Catkowita powierzchnia 4 007,00 m2

W zakres wykonania dokumentacji projektowej wchodzi:

— sporzadzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi wraz z kompletem
wymaganych uzgodnien,

— zgtoszenie wykonywania robot budowlanych (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe - jezeli bedzie wymagane),

— sporzadzenie projektéw branzowych usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi - jezeli
bedzie wymagane,

— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,

— sporzadzenie przedmiardw robot i kosztoryséw wykonawczych,

— opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— sporzadzenie projektow statej i czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu
budowy na czas wykonywania robdt z kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres wykonania rob6t budowlanych wchodzi:
— rozbiorka uszkodzonych krawedzi warstwy bitumicznej istniejacej nawierzchni,
— wycinka zakrzewien - jezeli bedzie wymagane,
— wykonanie poszerzen istn. nowej konstrukcji nawierzchni,
— wykonanie nakfadki (warstwy Scieralnej) z mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie poboczy,
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— regulacja studni, zawordw i zasuw istniejacego uzbrojenia terenu - jezeli bedzie
wymagane,

— zabezpieczenie istniejacych sieci,

— przebudowa istniejgcych sieci kolidujacych z projektowanymi elementami - jezeli
bedzie wymagane,

— wykonanie statego oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami

— bezpieczenstwa ruchu drogowego

Zakresem inwestycji objeto teren pasa drogowego potozonego na dziatkach:
Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: wrzesinski
Gmina: Pyzdry

Obreb: Ciemieréw Kolonia
Dziatka nr ewid.: 153

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe zamierzenia stanowig warunki techniczne zarzadcy drogi ustalone podczas
narady technicznej, PFU oraz koncepcja bedaca zatgcznikiem PFU wskazujaca zakres
inwestycji.

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o
zgtoszenie robdt budowlanych (modernizacji / remontu drogi).

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wtasny koszt materiatéw niezbednych do
realizacji zadania inwestycyjnego, tj.:

— mapy do celow projektowych,

— warunki techniczne budowy lub przebudowy sieci - jezeli bedg wymagane,

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem rozpoznania i
innych prac projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce projektéw pokryje Wykonawca. Kserokopie wszelkich
uzyskanych warunkdéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac¢ Inspektorowi
Nadzoru (Zamawiajagcemu), w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programoéow komputerowych
musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym
przez Wykonawce do wykonania opracowan projektowych. Jakiekolwiek oprogramowanie
komputerowe niegwarantujace zachowania warunkdéw Umowy, zostanie przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos$¢ przewozonych opracowan projektowych.
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Sprzet stosowany do wykonywania opracowan projektowych powinien spetnia¢ wymagania
zawarte w Umowie. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ wykonanie
opracowan projektowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie. Jakikolwiek sprzet
niegwarantujacy  zachowania warunkow Umowy, zostanie przez Inwestora
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac.

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robdt realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe w zakresie
okreslonym przez ustawe Prawo Budowlane. Zobowigzany jest na wezwanie Inwestora do
niezwiocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej. Autor
projektu zobowigzany jest na wezwanie Inwestora, do niezwtocznego przyjazdu na teren
budowy, nie pdzniej jednak niz do 2 dni od otrzymania wezwania, wystanego faksem lub
poczty elektroniczna.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania przedmiaru robdt spdjnego z Wykazem
Ptatnosci oraz ze Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca przeanalizuje i ewentualnie uwzgledni wnioski i informacje od osdb trzecich
dotyczace w/w inwestycji, ktére wptyng do Zamawiajacego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia i przekazania go do uzytkowania.

Stan istniejacy
Droga gminna zlokalizowana jest na terenie czesciowo lesSnym i czesciowo

wiejskim. Przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej, pol uprawnych i
nieuzytkow. Od strony pétnocnej droga krzyzuje sie z drogg gminng o nawierzchni
asfaltowej relacji Ciemieréw Kolonia - Ruda Komorska, dalej przebiegajac w
kierunku potudniowym. W ciggu rozpatrywanej drogi wystepujq zjazdy w drogi
boczne stanowigce dojazdy do pol i domostw.

Przedmiotowa droga obecnie jest drogq o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej),
droga nie posiada typowego przekroju drogowego, szerokos¢ jezdni wynosi okoto
3,6-4,0 m. Droga nie posiada poboczy drogowych i rowéw. Wokét drogi wystepuje
waski pas terenu nieurzadzonego, porosnietego trawg o zmiennej szerokosci.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg na powierzchnie terenu przylegte do
nawierzchni drogi. Dtugos$¢ odcinka drogi planowanego do budowy/przebudowy
wynosi 950,0 m.

W pasie drogowym drogi gminnej wystepuje uzbrojenie terenu w postaci
napowietrznych linii sieci elektroenergetycznej oraz sieci wodociggowej.
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

=
T

Fot. 2. Widok odcinka droi
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et

Fot. 4. Wskazanie losowego ubytku na odc. istniejgcej nawierzchni drogi
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Fot. 6. Przyktadowy pomiar szerokosci
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istﬁiejqcej nawierzchni drogi
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1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga przewidziana do realizacji poprawi w znacznym stopniu bezpieczenstwo ruchu
drogowego poprzez wykonanie nowej warstwy nawierzchni jezdni. Droga obstuguje ruch
lokalny, ruch gospodarczy w jej rejonie.

1.4. Szczegodtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1. Parametry techniczne

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

Kategoria drogi droga gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Kategoria ruchu KR 1

Typ przekroju drogowy
Szerokos¢ jezdni 4,0 m
Szerokos$¢ poboczy 0,75 m

1.4.2, Elementy zagospodarowania pasa drogowego

Zaplanowano modernizacje drogi gminnej o przekroju typowo drogowym,
jednojezdniowym jednopasowym dwukierunkowym, sktadajacym sie z jezdni o jednym
pasie z ruchem prowadzonym w obu kierunkach, obustronnego pobocza drogowego.

1.4.3. Jezdnia

Zaplanowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 o szer. 4,0 m.
Zaplanowano przekrdj poprzeczny daszkowy o spadku stanowigcym przeniesienie
istniejacego (w zakresie 1-2%). Zamawiajacy wymaga, by jezdnia po wykonaniu posiadata
jednakowa szerokos$¢ nawierzchni rédwng 4,0 m. Dla zapewnienia w/w szerokosci nalezy
wykonac poszerzenia istniejgcej konstrukcji nawierzchni stanowigce regulacje jej krawedzi.
Niwelete planowanej drogi przyjmuje sie jako odtworzenie istniejacej nawierzchni +5cm.

1.4.4. Pobocza

Planuje sie pobocza drogowe wzmocnione kruszywem kamiennym gr. min. 10 cm o szer.
0,75m w zakresie na jaki pozwala szerokos$¢ pasa drogowego. Pobocza powinny byc¢
odpowiednio uformowane i zageszczone.

1.4.5. Skrzyzowania

Zakres zaplanowanej modernizacji obejmuje remont istniejacego skrzyzowania z inng
droggq w formie skrzyzowania typu zwykiego z usytuowaniem zblizonym do kata prostego.
Wiaczenie do krzyzujacej sie drogi nalezy wykona¢ za pomoca ftukéw kotowych o
promieniach R=6,0m.
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1.4.6. Elementy infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga

W ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ usuniecie kolizji lub przebudowe
istniejgcych sieci uzbrojenia oraz zabezpieczenie elementéw infrastruktury technicznej
niezwigzanej z droga, zgodnie z warunkami podanymi przez gestorow sieci jezeli wystgpi
taka potrzeba.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

Realizacja poszczegdlnych zakresdéw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcéw odbedzie
sie zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:
— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,
— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
— opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowej,
— wykonania przebudowy drogi wraz z przebudowa niezbednych kolizji,
— obstugi geodezyjnej inwestycji,
— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na wykonane prace
w zakresie wskazanym w SWZ.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce do wystepowania w jego imieniu, podejmowania
wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie oraz dokonania
zgtoszenia wykonywania robdt budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
(jezeli bedzie wymagane). Dokumentacje projektowq przed ztozeniem
zgtoszenia/pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca dotaczy
do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Podczas wykonywania opracowan projektowych
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca przed przystapieniem do projektowania przedstawi zatozenia
do projektu, sktad i ilo$¢ zespotow projektowych oraz liste podwykonawcéw. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z
wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki
sposOb, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie z Umowa. Wykonawca
wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra zapewni czytelnosé,
przejrzystos¢ i jednoznacznos$c¢ tresci. CzesS¢ opisowa bedzie pisana przy pomocy
oprogramowania komputerowego i bedzie zgodna z wymaganiami odpowiednich
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przepisow, norm i wytycznych. Ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do
niezbednego minimum. Cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na
odwrocie, ktérej bedzie spis tresci. Wszystkie strony dokumentacji projektowej muszg by¢
ponumerowane oddzielnie dla kazdego z tomdéw. Rysunki beda wykonane wg zasad
rysunku technicznego w technice cyfrowej. Kazdy rysunek bedzie opatrzony metryka
(tabelkg informacyjng), podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego. Metryka powinna zawiera¢ miedzy innymi: tytut
zadania, tytut rysunku, autoréw opracowania, podpisy, date opracowania, aktualng wersje,
rewizje i date rewizji. Rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatow. Brzeg
zszywany ma by¢ wzmocniony. Strony tytutowe projektéw i dokumentacji powykonawczej
muszg spetnia¢ wymagania prawa, a w szczegdlnosci w nazwie opracowania nalezy podac
numery dziatek, na ktorych obiekt sie znajduje. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty Wykonawcy w formie papierowej i elektronicznej z mozliwoscig
zachowania edycji. Pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, *.xls, rysunki z rozszerzeniem
*.dwg oraz wszystkie uzgodnienia i opinie w formie skanowanych dokumentéw w formacie
*.jpg lub *.tif. Dodatkowo wszystkie dokumenty powinny by¢ przekazane w formie PDF.
Forma elektroniczna powinna by¢ tozsama z formg papierowa. Wykonawca bedzie
przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu materialy do
przegladu w formie papierowej i elektronicznej. Materiaty w formie elektronicznej muszg
umozliwia¢ edycje i by¢ przekazane w formacie *.dwg. Materiaty w wersji elektronicznej
muszg by¢ czytelne (miedzy innymi zachowac¢ czytelnos$¢ czcionek style linii itp.) i powinny
by¢ przekazane w plikach 2D.

Materialy do zgloszenia robot budowlanych / Projekt budowlany

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z poézniejszymi zmianami). Powinien obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji elementy i by¢ kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w min. 3 egzemplarzach.

Przedmiar roboét

Przedmiary robot jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z
branz. Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Przedmiary robdt nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i
przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robdt w wersji elektronicznej na ptycie CD w
formacie *.pdf.

Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy wykonawczy jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy opracowacé oddzielnie dla
kazdej z branz. Kosztorys wykonawczy bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
wykonanych robét budowlanych.
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Kosztorys wykonawczy nalezy wykonac¢ w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo przekazaé
Zamawiajgcemu kosztorysy robdt w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Specyfikacje nalezy wykonac¢
w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
specyfikacje w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie *.pdf.

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.2003 nr 120 poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowac¢ w 2 egzemplarzach.

1.5.2, Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Roboty powinny by¢ wykonywane
w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot
rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢
prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogdw
stawianych przez tych witascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad
zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401). Zamawiajacy przewiduje
biezacg kontrole wykonywanych roboét budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) zastosowane wyroby
budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych powinny
zostac zawarte w opracowanych STWIORB uzgodnionych z Zamawiajgcym, ktore stanowig
minimalne wymagania dla Wykonawcy.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt. Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401).

Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamédwienia wymagania dotyczace architektury nie zostaty okreslone.

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Rozwigzania
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, oraz ich parametry powinny
odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegotowe opisy wymagan konstrukcji
nawierzchni znajdujg sie w pkt 1.4.1.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé¢ wykonanie oznakowania zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

1.6. Ogodine warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robédt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjq projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/
Zamawiajgcego.

1.6.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy i dokumentow przez Zamawiajacego

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacemu projektu polisy ubezpieczeniowe zgodnie z
warunkami okreslonymi w SWZ oraz plan BIOZ. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej
poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy pobrac¢ z wiasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PKP). Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtowne trasy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wilasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robot, plan ptatnosci oraz
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

Informacja o budowie

O fakcie przystgpienia do robdt Wykonawca powiadomi zainteresowane strony w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie tablic informacyjnych na poczatku i na koncu zakresu robot, ktérych tresc
bedzie uzgodniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Teren budowy powinien by¢
oznaczony, a w miare mozliwosci ogrodzony przed dostepem oséb trzecich.
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Organizacja robot budowlanych
W wypadku realizacji organizacja robdt budowlanych powinna w jak najmniejszym stopniu
wptywac na utrudnienia ruchu na terenie Inwestora, zaréwno dla pojazdéw, jak i pieszych.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/ Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa
lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/ Zamawiajgcego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materiatdw, parkowania samochoddéw
(ewentualnie ich przegladow i drobnych napraw), zapewnienia pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw (szatni, toalet, stotéwek) jest obowigzkiem Wykonawcy.

Organizacja ruchu na budowie

Ruch na budowie powinien sie odbywac¢ na podstawie aktualnego projektu tymczasowej
organizacji ruchu po jej komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowego ciagu
komunikacyjnego na terenie budowy powinny by¢ wykonane tymczasowe drogi, na ktorych
w miare potrzeby powinna by¢ wdrozona tymczasowa organizacja ruchu i ustawione znaki
drogowe.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét i zminimalizowania
utrudnien. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajgcemu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego uzgodnienia
i zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony roboét i bezpieczenstwa uzytkownikow i pracownikéw. W
miejscach przylegajacych do drdog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
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oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/
Zamawiajqcym.

1.6.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa i powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawce, bedzie
zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych
warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty
powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione.

Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/
Zamawiajacym i zatwierdzona. Wszelkie koszty wynikajace z powyzszego nie podlegajq
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez (w zaleznosci od koniecznosci):
opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,

uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiérkowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia odpowiednich robdt,
chyba, Ze ustalono inaczej. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z
opo6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkdw z uwagi
na wybrang technologie Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiednie rysunki i
specyfikacje na wilasny koszt i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Opracowania te muszgq by¢ przekazane do zatwierdzenia na 14 dni przed
harmonogramowym terminem rozpoczecia robdt, za wyjatkiem opracowan, dla ktdrych
ustalono inne terminy wykonania. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem,
zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sq zawarte w cenie kontraktowej i nie
beda podlegaty odrebnej zaptacie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajgcemu
rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w dwoch egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka robdt/obiektu, ktory bedzie przekazany do uzycia, zgodnie z
zapisami z umowa. Na rysunkach nalezy zaznaczy¢ wprowadzone w czasie budowy zmiany.
Zmiany powinny by¢ opisane przez Projektanta jako nieistotne i podpisane. Opdznienia w
przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako opdzZnienia w
terminowym wykonaniu robot.
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Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapozna¢ sie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym wraz ze wszystkimi zatgcznikami i uja¢ w cenie kontraktowej
wszystkie wynikajace z nich wymagania i roboty.

1.6.3. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym (art.
20 ust 1 pkt. 4) i bedzie obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska Inwestora, ze zmiana jest zgodna
z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja i opisanie na rysunkach w dokumentacji
powykonawczej.

1.6.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Opracowane przez Wykonawce STWiORB winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z dokumentami
kontraktowymi. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w zatwierdzonych: dokumentacji projektowej i w STWiORB bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Wszystkie materiaty bedq zgodne z dokumentacjg projektowgq i
STWIORB.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajace wtasciwosci elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, na etapie przygotowania oferty, winien zapozna¢ sie ze wszystkimi
dokumentami kontraktowymi i uja¢ wszystkie wynikajace z nich wymagania i roboty w
cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub ddbr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje zaplecza, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyfami lub substancjami
toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zniszczeniami $rodowiska majacymi wptyw na znajdujaca sie na danym terenie
faune,
d. mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w Srodowisku powstate w czasie
realizacji robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony
srodowiska, okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Postepowanie z odpadami i opakowaniami po materiatach chemii budowlanej powinno by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta, zawartymi w Kkartach
charakterystyki.

1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich parametréw technicznych i lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania
przebudowywanej sieci jezeli taka konieczno$¢ nastagpi.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

1.6.9. Ochrona interesu osob trzecich

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty budowlane, aby nie byt naruszony interes oséb
trzecich, a ewentualne ograniczenia byty zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczone do
niezbednego minimum.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacego.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktére
zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy przepisow o ruchu
drogowym.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcéw
przejdg szkolenie ogdlne BHP, a kazdy pracownik odbedzie szkolenie stanowiskowe BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w cenie kontraktowej. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo kontroli BHP placu budowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przestrzegac zalecen dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
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1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych Iub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

1.6.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw. Powotania niedatowane norm i wytycznych dotyczg zawsze ostatniego
wydania normy lub wytycznych.

1.6.14. Materialy

Zroédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia odpowiednie $wiadectwa

badan oraz dokumenty potwierdzajace dopuszczenie materiatéw do wbudowania zgodnie
Zz wymaganiami specyfikacji szczegotowych.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty i wszystkie partie materiatu z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji
robét.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza by¢ prawnie dopuszczone do
obrotu i stosowania w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych i Rozporzadzenia
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy lub Ustawy o ocenie
zgodnosci i innych dyrektyw WE, ktorym podlegaja.

Wykonawca przedtozy recepty na mieszanki mineralno-asfaltowe oraz na betony
cementowe najpozniej na 14 dni przed przystapieniem do wbudowania, chyba ze
zostanie ustalone inaczej.
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Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw ze Zzrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatdow pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z
tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robét oraz rekultywacja terenu po zakonczeniu robot.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedgq one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniami, zachowaly swoje
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sktadowanie materiatow chemii budowlanej powinno by¢ zawsze zgodne z zaleceniami ich
producentdw, szczegdlnie w zakresie temperatur.

Sktadowanie urzadzen powinno chroni¢ je przed warunkami atmosferycznymi oraz
dewastacjq i kradzieza.

1.6.15. Wytwornie i Laboratoria

Wytwornie

Wytwadrnie materiatdw moga by¢ kontrolowane zaréwno przed ich zatwierdzeniem, jak i w
trakcie robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami specyfikacji.
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
A. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
B. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do
realizacji robot.
Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie do przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.
Zatwierdzeniom podlegaja:
1) Wytwdrnie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA),
2) Betoniarnie, dostarczajace betony konstrukcyjne.
Wytwérnie powinny posiadac aktualne certyfikaty Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP),
zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi

Laboratorium Wykonawcy
Laboratorium Wykonawcy na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinno
przedstawi¢ dokumenty Laboratorium kontrolnego:
— wykaz badan, ktére laboratorium bedzie wykonywato wraz z podaniem
norm/procedur badania i ewentualnie posiadanych akredytacji,
— posiadanie sprzetu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badan (jak
okreslono wyzej), wraz ze $wiadectwami kalibracji, sprawdzen, walidacji,

— warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak okreslono wyzej),

— kompetencje personelu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o stwierdzonych w trakcie inspekcji niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostang odpowiednie wiasciwosci
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

1.6.16. Materialy z rozbiorek i materialy odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek, nadmiar destruktu z frezowania oraz materiaty
rozbiérkowe przydatne Zamawiajacemu stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego i zostang
dostarczone na koszt Wykonawcy do punktu wskazanego przez Zamawiajgcego w umowie.
Materiaty z rozbiorki nadajace sie do ponownego wbudowania, tj. zbrojenia, kruszywo
nalezy zesktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
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Pozostate materiaty z rozbidrek stanowigce odpady zostang z budowy mozliwie szybko
usuniete jako odpad.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, utylizacjq odpadéw w/w materiatéw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Zasady postepowania z odpadami powinny by¢ zgodne z Ustawg z 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).

Jezeli zaistnieje taka potrzeba Iub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim wtascicielem tych sieci na koszt
wiasny na odlegtos$c¢ do 50 km. Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci
uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.6.17. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wykonywane roboty. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, opracowanymi PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie dopuszczone do robot.

1.6.18. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na wykonywane roboty i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Rodzaj srodkdéw transportu powinien by¢ dostosowany do przewozonych materiatdw,
zabezpiecza¢ je przed utratg ich wilasciwosci, degradacjqg wskutek warunkow
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atmosferycznych, wysokich i/lub niskich temperatur, opaddw deszczu i Sniegu. Materiaty
powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, spadnieciem i/lub wypadnieciem
z pojazdéw, tak, aby nie stwarza¢ zagrozen w ruchu drogowym. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkdw nie mogg by¢ uzyte do realizacji robét.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i
chodnikach) oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.19. Wykonanie robét

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za odpowiednie wiasciwosci zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWiORB, PZ], projektem organizacji
robot opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kolejnos$¢ robdt przyjeta w projektach musi zapewniaé usuniecie kolizji z
elementami istniejacymi i projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w
normach i wytycznych oraz aktualnym stanie prawnym. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa, STWiORB,
projekty technologii i organizacji robdt, programy zapewnienia jakosci i projekty
uzupetniajace z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty z tego tytutu sg
zawarte w cenie kontraktowej.

Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzi¢ na dziatkach objetych opracowaniem. W
przypadku koniecznosci zajecia dziatek sasiednich, przylegtych np. niezbednych do
przeprowadzenia proceséw technologicznych, jako skfadowiska, Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci
umozliwiajace wejscie czasowe i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie Srodki
techniczne minimalizujgce ucigzliwos$¢ dziatan dla otoczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane od wtasciwego osrodka
dokumentacji zostang zniszczone przez Wykonawce w czasie prowadzenia robot, zostang
odtworzone lub przeniesione na koszt Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie
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osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy, ztozy¢ operat z
pomiaru wykonanego do osrodka dokumentacji. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
powinna kierowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Obstuga geodezyjna obejmuje w szczegdlnosci:

— zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej

(PKP),

— wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wtaczenia do istniejacej sytuacji,

— oznaczenie pasa realizacji inwestycji,

— wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektow budowlanych,

— biezacag obstuge geodezyjng budowy,

— pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca
okresu

— gwarancyjnego,

— inwentaryzacje powykonawczga,
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt. Podczas prac Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na
zachowanie w stanie nienaruszonym i nieprzesunietym punktéw geodezyjnych,
podlegajacych ochronie.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/ Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacja.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne
w celu identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W wypadku ich wystgpienia Wykonawca
wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego
wiascicielem. Wszelkie koszty nie podlegajq odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w
cenie kontraktowej.
Wykonawca powinien sie zapoznac z dokumentacjg projektowa i ustali¢ miejsca kolizyjne
oraz opracowac szczegoty przejsc infrastruktury przez elementy konstrukcyjne. Wszelkie
koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu z pozostatosci rozbieranych
elementéw oraz gruzu. Wszelkie koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je
uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wedtug przyjetej i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego/ Zamawiajacym dokumentacji projektowej. Opracuje konieczne i
wymagane specyfikacjami szczegotowymi projekty i opracowania.
Przed przystapieniem do usuwania kolizji Wykonawca powiadomi gestoréw sieci
(energetycznych, teletechnicznych, itp.), co najmniej 21 dni wczesniej o planowanych
robotach. Zastosowany do tych robdt sprzet, materiaty i roboty nie podlegaja odrebnej
zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

Roboty towarzyszace i tymczasowe

Prace towarzyszace sq to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
Zaktada sie, ze wartosc¢ tych robdt zostata przez Wykonawce wliczona w cene kontraktowa.
Roboty tymczasowe sa to wszelkie roboty niezbedne do wykonania zamoéwienia
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podstawowego. Zaktada sie, ze wartos¢ tych robdt zostata przez Wykonawce wliczona w
cene kontraktowa.

Tyczenie robét
Wykonawca wyznaczy wspbirzedne ,x” i ,y” dla potrzebnych elementéw, a dla
wspotrzednych ,,z” obowigzuje nastepujaca zasada:

14

— dla elementdw zlokalizowanych na terenie istniejgcym wspotrzedng ,z” elementu
jest nowe ,z” terenu istniejgcego,

— dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy,
wykopy, itp.) wspotrzedng elementu ,z” jest nowe ,,z” projektowanego terenu.
Sieci lokalizuje sie na gtebokosciach okreslonych w Projekcie wykonawczym przez niwelety

lub na podstawie podanych zasad ogdlnych

Roboty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze roboty zostaty wykonane
nieprawidtowo, a fakt ten bedzie potwierdzony badaniami i sprawdzeniami, to Wykonawca
na wiasny koszt roboty wadliwe poprawi, a jezeli nie bedzie to mozliwe to usunie i wykona
ponownie i prawidtowo.

1.6.20. Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci - PZ]
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego projektu program zapewnienia jakosci dla catosci zadania (w tym dla
poszczegolnych asortymentdéw robot, jezeli sg wymagane). W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci
powinien zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,
6. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,
7. potwierdzenie wykonywania badan kontrolnych przez zaakceptowane laboratorium,
8. sposdb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
b) czes$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

ik wnh e
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1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

2. rodzaje i ilos¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3. sposdéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

4. sposoOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, wraz z
wymaganymi poziomami wtasciwosci zgodnie ze specyfikacja,

5. sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét bedzie potwierdzenie osiggniecia zatozonych parametréw robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze badania sg prowadzone
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg zgodng z zapisami
specyfikacji. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostang
okreslone w STWIORB opracowanych przez Wykonawce, norm i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i bedq zgodne z wymaganiami
norm na badania. Wykonawca umozliwi pobranie prébek przez jednostke

wyznaczong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do ich wtasciwosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
nie spetnienia wymagan specyfikacji; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
powotanych w specyfikacjach. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Raporty, sprawozdania z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw
(sprawozdan) z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug norm przedmiotowych na
badania lub, w wypadku ich braku, na formularzach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacy
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, ale w
jego obecnosci, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacy oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowg
i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdornych lub dodatkowych badan arbitrazowych niezaleznemu laboratorium. W takim
wypadku catkowite koszty za pobieranie prébek i badania potwierdzajace kwestionowane
wyniki ponosi Wykonawca, a w przeciwnym przypadku Zamawiajacy.

Dokumenty materiatow i badan

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sg
prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania oraz zapewniajgq uzyskanie wymaganych
standardow i jakosci, czyli materiaty zgodne z STWIORB. Kopie wynikow badan w ramach
kontroli jakosci bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i bedgq podstawg (wraz z dokumentami materiatowymi i protokotami odbioréw) podstawg
ptatnosci.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy (jezeli bedzie wymagany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu

Modernizacja drogi w miejscowosci Kolonia Lisewo na dziatce nr ewid. 153 obreb Ciemieréw Kolonia
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY 30



gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikq, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— o0soby odpowiedzialne: dane personalne i uprawnienia Kierownika Budowy i
Inspektoréow Nadzoru

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, miedzy innymi: temperatura, sita wiatru, opady,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Karta obmiaréw (jezeli bedg wymagane umowag)

Karta obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob cigagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do karty obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajgcego.
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(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

1. zezwolenie na realizacje zadania budowlanego (zgtoszenie / pozwolenie na
budowe),
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie,

7. dzienniki montazu.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

o u ok wnN

1.6.21. Obmiar robot

Z uwagi na wyznaczony umowa spos6b wynagrodzenia - ryczattowy,
przedmiotowe wytyczne dotyczace sporzadzania obmiaru roboét (koniecznosc¢ ich
sporzadzania) pozostaja do ustalenia pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacym.

Zasady platnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres i ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Karty obmiaréw bedg sporzadzane na podstawie obmiarow
geodezyjnych i pomiaréw liniowych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wydanych na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym celu okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady okres$lania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii osiowej. Jesli STWiIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci wyliczone w m3 beda wynikiem pomnozenia dtugosci przez $redni przekroj. Ilosci,
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ktére majg by¢ okreslone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom STWIORB. Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot

lub elementéow robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe wykonuje geodeta, sporzadzajac szkice z podaniem niezbednych
wymiarow. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu/zanikajacych przeprowadza sie po ich
wykonaniu przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub bryt beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do karty obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym Ilub korncowym
odbiorem robét. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,
a robot podlegajacych zakryciu przed zakryciem. Nieodzowne do obmiaru obliczenia bedg
prowadzone w sposob zrozumiaty i jednoznaczny oraz beda uzupetnione szkicami, ktorych
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z dokumentacjg
fotograficzng, skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej
wykonania i obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia ze szkicami i dokumentacjg
fotograficzng zostang kazdorazowo dotaczone do dokumentéw odbiorowych
poszczegolnych robot, a ich wyniki zapisane w karcie obmiaru i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.22. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty i elementy robdt podlegajg
nastepujacym rodzajom odbioréw:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej roboty lub elementu robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie lub najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Prawidtowos$¢ wykonania danej roboty lub elementu robdt zgodng z wymaganiami i jej ilo$¢
stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i przedtozonych dokumentéw potwierdzajacych
spetnienie wymagan specyfikacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje
robot zanikajacych, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na odbiorze ilosci i ocenie zgodnosci z wymaganiami wykonanych
czes$ciowo robdt. Gotowos$¢ danej roboty wykonanej cze$ciowo do odbioru czesSciowego
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie lub
najpozniej w ciqgu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Prawidtowo$¢ wykonania danej czesci roboty zgodng z
wymaganiami i ilos¢ stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i sprawdzen oraz przedtozonych
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan specyfikacji dotyczacych odbieranej
czesciowo czesci robdot i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, STWIiORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, zgodnosci z wymaganiami i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru
ostatecznego robot, po przeprowadzeniu wizji lokalnej robdt, dokona ich oceny wizualnej
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oraz oceny ich zgodnosci z wymaganiami STWIORB oraz dokumentacjg projektowa na
podstawie przedtozonych dokumentéw. W toku odbioru ostatecznego roboét komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupetniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze standard wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i ze stwierdzone odchyiki nie maja
wiekszego wptywu na wtasciwosci eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
wnioskuje o dokonanie potrgcen, oceniajagc na podstawie dokumentéw odbiorowych
pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdét w stosunku do wartosci przyjetej w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami (i podpisem
Projektanta poswiadczajacym, Ze zmiany sg nieistotne) oraz dokumentacje
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy (robot),

2. recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rozliczenie koricowe (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz sprawozdania z badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z wymaganiami STWiORB oraz zapisami PZJ,

5. prosby o zatwierdzenie materiatu akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz z dokumentami materiatdw potwierdzajagcymi ich prawidtowe
dopuszczenie do obrotu i stosowania, a wiec:

a. informacje o wyrobie, dla wyrobdéw znakowanych znakiem budowlanym,
b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dla wyrobéw znakowanych CE,
c. oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg projektowa.

6. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i
PZ], potwierdzajacq zastosowanie materiatéw prawidtowo dopuszczonych do obrotu
i stosowania, o wymaganych witasciwosciach uzytkowych i uzyskanie odpowiednich
parametrow ich wbudowania (na podstawie badan okreslonych w STWIORB w ilosci
wynikajacej z wymaganej czestotliwosci dokonywania tych badan i obmiaru robét).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét witascicielom (gestorom) tych urzadzen,

w

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz ze
szkicami,
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9. kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

10. o$wiadczenie Kierownika budowy.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty zwigzane z usuwaniem wad i usterek bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin usuwania wad i usterek wyznaczy komisja.

Odbior po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w trakcie prowadzenia przegladow technicznych w okresie rekojmi.
Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robét”.

1.6.23. Podstawa ptatnosci

Z uwagi nha wyznaczony umowa sposob wynagrodzenia - ryczaltowy,
przedmiotowe wytyczne dotyczace podstawy ptatnosci pozostaja do ustalenia
pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacym.
Zasady platnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Ustalenia ogoélne
Podstawgq ptatnosci jest:

— cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

— wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu - dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wzig¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej proponowany przez Wykonawce.

Ptatnosci bedg podlegaty wykonane ilosci robdt, wynikajacych z dokumentacji projektowej,
potwierdzone obmiarami robot.
Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych

— ubytkow

— i transportu na teren budowy,

— porzadkowanie terenu,

— koszty wynikajace z opiséw podanych w p. 1.5,

— wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpieczenia,
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inwentaryzacja robot zanikajacych.
Ceny jednostkowe nalezy podawa¢ w wartosci netto zaokraglone do 1 grosza.

W sktad kosztéw posrednich wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w
tym doprowadzenie wody, energii elektrycznej, budowa drdég dojazdowych, itp., koszty
oznakowania robét, wydatki zwigzane z BHP, ustugi obce, koszty uzyczenia gruntow, optaty
za dzierzawe terenu, koszty transportu odpadéw do miejsc utylizacji, koszty projektow
uzupetniajacych i uzgodnien, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym
stanie technicznym, koszty wynikajace z korzystania z terendw PKP, koszty zapewnienia
komunikacji zastepczej na czas robét i zamknie¢ torowych, koszty porzadkowania terenu
PKP, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, koszty nadzoru gestoréow sieci nad ich
przebudowa i usuwaniem kolizji, koszty ochrony przyrody i zabytkdw na czas prowadzenia
robot, koszty ubezpieczen i wynagrodzenia zarzadow przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
dokumentacji budowlanej i powykonawczej, oraz ryzyka Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robot i okresie gwarancyjnym.

Roboty towarzyszace i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem tych projektéw Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

3. optaty/dzierzawy terenu,

4. przygotowanie terenu,

5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

6. tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, utrzymanie i naprawa objazdéw i
przejazddow.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— uzyskanie protokotéw zdawczo-odbiorczego.
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CZESC INFORMACYJINA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢é Zzamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajqce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.
W przypadku koniecznosci wejscia na dziatki prywatne w celu przebudowy istniejgcego
uzbrojenia lub budowy uktadu drogowego Wykonawca uzyska zgody wiascicieli
nieruchomosci, ktdre bedg niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamoéwienia

4.1 Przepisy prawne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
/tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1518 ze zmianami/

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 682 ze zmianami/

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko /tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zmianami/

— Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 2625 ze zmianami/

— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska /tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zmianami/

— Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1029 ze zmianami/

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2021 poz. 2454/

— Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1679 ze zmianami/

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2458 ze
zmianami/

4.2 Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢
1:Beton Asfaltowy

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementoéw powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton -Czes$c¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i
zgodnosc¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i
badania

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drdg

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-75/8931-03 Pobieranie préobek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje
badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosSnosci
gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemig
i nad ziemia.
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— PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia
ogolne.

— PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

— PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

— PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym

— PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

— PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem

4.3 Wytyczne i instrukcje

— Woytyczne projektowania skrzyzowan drogowych.

— Zasady ochrony Srodowiska w drogownictwie.

— Katalog wzorcowych drogowych urzgdzen ochrony srodowiska.

— Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Czes¢ 1i 2.

— 0Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w
zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci.

— 0Ogolne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych.

— Szczegdétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do
rozporzadzenia.

— Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do
rozporzadzenia.

— Szczegdétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia.

— Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do
rozporzadzenia.

— Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
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— Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych.
oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy .

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w
zycie nowych regulacji prawnych nalezy opracowaé¢ poszczegdlne
materialy i uzyskac decyzje wedtug nowych unormowan.

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych, w szczegolnosci:

— Koncepcja uktadu drogowego
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KONCEPCJA MODERNIZACJI DROGI W
MIEJSCOWOSCI KOLONIA LISEWO NA
DZIALCE NR EWID. 153 OBREB CIEMIEROW
KOLONIA

Rys. 1 - Plan orientacyjny

Rys. 2.1 - Plan sytuacyjny

5.
6
7. Rys. 2.2 - Plan sytuacyjny
8. Rys. 2.3 - Plan sytuacyjny
9

Rys. 3 - Lokalizacja na ortofotomapie

10. Rys. 4 - Przekroj normalny
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grub. 5 cm | warstwa Scieralna ACT1S

istniejgca konstrukcja nawiarzchni

warstwa grub. 10 cm z mieszanki niezwiqzanej
kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

warstwa Scieralna ACT1S | grub. 5 cm

warstwa wigzqca / wyréwnawcza AC16W | grub. 4 cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanef
kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | grub. 20 cm

£E2>80MPa

(G1) = grunt rodzimy w wykopie / podloze *

* koniecznos¢ wykonania zaleznie od istniejgcego stanu w danym przekroju poprzecznym

** w przypadku wystepowania gruntow stanowigcych grupe nosnosci podtoza G2, GJ lub G4
podtoze nalezy doprowaczic do qrupy nosnosci podfoza G1 zgodnie z
"Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych | pétsztywnych” GDDKGA
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ZALACZNIKI

11. Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji K\valiﬁkac‘)'jr?cj
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .;\ ...... '{ .......
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... l’}’\\ ................
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....L.....\...00

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okr¢gowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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12. Zaswiadczenia Izby Inzynierow Budownictwa

POLSKA
I & B A

e

INZYNIEROW

" [ —

Zaswiadczenie

o numiEr e wenylikacgrmem

WEKP-T2A-SI1-UHN *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowa ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostaflo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elfektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu w dniv 2023-07-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby Indyniercw Budownictwa.

{Zpodnie z an. TEA K.c.

% 1. Do zachowania elektraniczne| formy coynnodcl prawne] wystarcra riotenio odwiadezonaa woll W postac) olekEromiconeg | Coatrzemie go
Ewalifleowanym podpisem glekirondcanym

% 2. Mwiadcezenie woli 2iazone w farmie-elekoronecane| jost rownowagne @ odwadcrensem woll slotongm w formie pisemngg,)

* Werylikacle poprawnoicl danych w nintejsoym 2adwiadorensy moing sprawdzié Ia pomony numery weryflaoyinego zaksiadozenia na
stranie Falskie] lzby n2ynierdw Budownictwa www.pliborgpl lub kontakiujac s 2 blurem wiaiciwe] Okregowe| by Indvnierde
Hudownictwa.
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13. Uzgodnienie dokumentacji

URZAD MIEJSKI' W PYZDRACH

Pyzdry, 26.02.2024 r.
IR.KM.7011.7.2023

DP KONCEPT Dorian Piechowiak
ul. Asfaltowa 268

62-006 Janikowo

Dotyczy: uzgodnienia/zatwierdzenia dla opracowania dokumentacji pn.: ,Modernizacja drogi w
miejscowoic Kolonia Lisewo na dziake nr ewid. 153 obreb Ciemieréw Kolonia”

Uzgadniam pozytywnie opracowanie Programu Funkcjonalno-Uiytkowego dot. ,Modernizacji drogi w
miejscowosd Kolonia Lisewo na dziake nr ewid. 153 obrgb Ciemieréw Kolonia”.

Burmistrz Pyzdr

Przemystaw Dabski

Do t
(74
bski
Data: 2024.02.26
09:51:03

A\

. Sprawe prowadzi: Aleksandra Rusin tel. 063 2768 333 wew. 115 komunalizacja@pyzdry.pl
Urzad Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
Tel.63 27 68 333, fax 632768 334
www.pyzdry.pl, gmina@ pyzdry.pl
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