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Usługi projektowe: 
Kod CPV Opis 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

  
Roboty budowlane: 

Kod CPV Opis 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych 
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 
45236000-0 Wyrównanie terenu 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
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Program Funkcjonalno-Użytkowy dla wykonania modernizacji drogi w miejscowości Kolonia 

Lisewo na działce nr ewid. 153 obręb Ciemierów Kolonia opracowany został w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454).  

Niniejszy program ma na celu ustalenie zakresu inwestycji, przedstawienie zastosowanych 

rozwiązań technicznych, ustalenie zakresu prac projektowych i robót budowlanych, 

ustalenie zakresu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej oraz kosztów realizacji 

planowanej inwestycji. Opracowanie posłuży do przygotowania ofert w zakresie 

oszacowania ceny za wykonanie prac projektowo–wykonawczych.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o następujące materiały: 

a) uzgodnienia z Zamawiającym 

b) wizja lokalna w terenie 

c) podkład mapowy (sytuacyjno-wysokościowy) 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji 
projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych dla inwestycji pn. „Modernizacja drogi 
w miejscowości Kolonia Lisewo na działce nr ewid. 153 obręb Ciemierów Kolonia”. 
Inwestycja będzie polegała na remoncie odcinka drogi gminnej. Modernizacja będzie 
obejmował wykonanie nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wyrównaniem 
szerokości nawierzchni, co wiąże się z koniecznością częściowego wykonaniem poszerzeń 
istniejącej konstrukcji nawierzchni. Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić 
wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także zakresu 
robót budowlanych w systemie „Projektuj i Buduj” 
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz 
zakres robót budowlanych 

Planowana modernizacja drogi powinien posiadać parametry techniczne przyjmowane wg 
zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych /tekst jednolity Dz.U. 
2022 poz. 1518 ze zmianami/ 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Lp. Obiekt Powierzchnia [m2] 

1 Jezdnia 4 007,00 m2 

 Całkowita powierzchnia 4 007,00 m2 

W zakres wykonania dokumentacji projektowej wchodzi: 

 sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji drogi wraz z kompletem 
wymaganych uzgodnień, 

 zgłoszenie wykonywania robót budowlanych (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę - jeżeli będzie wymagane), 

 sporządzenie projektów branżowych usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi - jeżeli 
będzie wymagane, 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

 sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów wykonawczych, 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu 
budowy na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień. 

W zakres wykonania robót budowlanych wchodzi: 

 rozbiórka uszkodzonych krawędzi warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni, 

 wycinka zakrzewień - jeżeli będzie wymagane, 

 wykonanie poszerzeń istn. nowej konstrukcji nawierzchni, 

 wykonanie nakładki (warstwy ścieralnej) z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 wykonanie poboczy, 
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 regulacja studni, zaworów i zasuw istniejącego uzbrojenia terenu - jeżeli będzie 
wymagane, 

 zabezpieczenie istniejących sieci, 

 przebudowa istniejących sieci kolidujących z projektowanymi elementami - jeżeli 
będzie wymagane, 

 wykonanie stałego oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Zakresem inwestycji objęto teren pasa drogowego położonego na działkach: 
Województwo: wielkopolskie 

Powiat: wrzesiński 

Gmina: Pyzdry 

Obręb: Ciemierów Kolonia 

Działka nr ewid.: 153 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę zamierzenia stanowią warunki techniczne zarządcy drogi ustalone podczas 

narady technicznej, PFU oraz koncepcja będąca załącznikiem PFU wskazująca zakres 

inwestycji. 

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o 

zgłoszenie robót budowlanych (modernizacji / remontu drogi). 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt materiałów niezbędnych do 

realizacji zadania inwestycyjnego, tj.: 

 mapy do celów projektowych, 

 warunki techniczne budowy lub przebudowy sieci - jeżeli będą wymagane, 
 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem rozpoznania i 

innych prac projektowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych przez Wykonawcę projektów pokryje Wykonawca. Kserokopie wszelkich 

uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Inspektorowi 

Nadzoru (Zamawiającemu), w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych 

musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym 

przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. Jakiekolwiek oprogramowanie 

komputerowe niegwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inwestora 

zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość przewożonych opracowań projektowych. 
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Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania 

zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie 

opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. Jakikolwiek sprzęt 

niegwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inwestora 

zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac. 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie 

określonym przez ustawę Prawo Budowlane. Zobowiązany jest na wezwanie Inwestora do 

niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Autor 

projektu zobowiązany jest na wezwanie Inwestora, do niezwłocznego przyjazdu na teren 

budowy, nie później jednak niż do 2 dni od otrzymania wezwania, wysłanego faksem lub 

pocztą elektroniczną. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przedmiaru robót spójnego z Wykazem 

Płatności oraz ze Specyfikacjami Technicznymi. 

Wykonawca przeanalizuje i ewentualnie uwzględni wnioski i informacje od osób trzecich 

dotyczące w/w inwestycji, które wpłyną do Zamawiającego. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

wykonania zamówienia i przekazania go do użytkowania. 

 

Stan istniejący 

Droga gminna zlokalizowana jest na terenie częściowo leśnym i częściowo 

wiejskim. Przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej, pól uprawnych i 

nieużytków. Od strony północnej droga krzyżuje się z drogą gminną o nawierzchni 

asfaltowej relacji Ciemierów Kolonia – Ruda Komorska, dalej przebiegając w 

kierunku południowym. W ciągu rozpatrywanej drogi występują zjazdy w drogi 

boczne stanowiące dojazdy do pól i domostw. 

Przedmiotowa droga obecnie jest drogą o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej), 

droga nie posiada typowego przekroju drogowego, szerokość jezdni wynosi około 

3,6-4,0 m. Droga nie posiada poboczy drogowych i rowów. Wokół drogi występuje 

wąski pas terenu nieurządzonego, porośniętego trawą o zmiennej szerokości. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są na powierzchnie terenu przyległe do 

nawierzchni drogi. Długość odcinka drogi planowanego do budowy/przebudowy 

wynosi 950,0 m. 

W pasie drogowym drogi gminnej występuje uzbrojenie terenu w postaci 

napowietrznych linii sieci elektroenergetycznej oraz sieci wodociągowej. 
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 

 

 
Fot. 1. Widok skrzyżowania z drogą gminną 

  

 
Fot. 2. Widok odcinka drogi 
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Fot. 3. Widok odcinka drogi 

 

 
Fot. 4. Wskazanie losowego ubytku na odc. istniejącej nawierzchni drogi 
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Fot. 5. Widok odcinka drogi 

 

 
Fot. 6. Przykładowy pomiar szerokości istniejącej nawierzchni drogi 
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Droga przewidziana do realizacji poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo ruchu 
drogowego poprzez wykonanie nowej warstwy nawierzchni jezdni. Droga obsługuje ruch 
lokalny, ruch gospodarczy w jej rejonie. 
 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Parametry techniczne 

Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania: 
 

Kategoria drogi droga gminna 

Klasa drogi D (dojazdowa) 

Kategoria ruchu KR 1 
Typ przekroju drogowy 
Szerokość jezdni 4,0 m 
Szerokość poboczy 0,75 m 
 
1.4.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego 

Zaplanowano modernizację drogi gminnej o przekroju typowo drogowym, 

jednojezdniowym jednopasowym dwukierunkowym, składającym się z jezdni o  jednym 

pasie z ruchem prowadzonym w obu kierunkach, obustronnego pobocza drogowego. 

 

1.4.3. Jezdnia 

Zaplanowano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 o szer. 4,0 m. 

Zaplanowano przekrój poprzeczny daszkowy o spadku stanowiącym przeniesienie 

istniejącego (w zakresie 1-2%). Zamawiający wymaga, by jezdnia po wykonaniu posiadała 

jednakową szerokość nawierzchni równą 4,0 m. Dla zapewnienia w/w szerokości należy 

wykonać poszerzenia istniejącej konstrukcji nawierzchni stanowiące regulację jej krawędzi. 

Niweletę planowanej drogi przyjmuje się jako odtworzenie istniejącej nawierzchni +5cm. 

 

1.4.4. Pobocza 

Planuje się pobocza drogowe wzmocnione kruszywem kamiennym gr. min. 10 cm o szer. 

0,75m w zakresie na jaki pozwala szerokość pasa drogowego. Pobocza powinny być 

odpowiednio uformowane i zagęszczone. 

 

1.4.5. Skrzyżowania 

Zakres zaplanowanej modernizacji obejmuje remont istniejącego skrzyżowania z inną 

drogą w formie skrzyżowania typu zwykłego z usytuowaniem zbliżonym do kąta prostego. 

Włączenie do krzyżującej się drogi należy wykonać za pomocą łuków kołowych o 

promieniach R=6,0m. 
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1.4.6. Elementy infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą 

W ramach niniejszej inwestycji należy przewidzieć usunięcie kolizji lub przebudowę 

istniejących sieci uzbrojenia oraz zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z drogą, zgodnie z warunkami podanymi przez gestorów sieci jeżeli wystąpi 

taka potrzeba. 

 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie 

się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

wymaga: 

 opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia, 

 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej, 

 wykonania przebudowy drogi wraz z przebudową niezbędnych kolizji, 

 obsługi geodezyjnej inwestycji, 

 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w 
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane prace 

w zakresie wskazanym w SWZ. 

 

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu, podejmowania 

wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie oraz dokonania 

zgłoszenia wykonywania robót budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

(jeżeli będzie wymagane). Dokumentację projektową przed złożeniem 

zgłoszenia/pozwolenia na budowę należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca dołączy 

do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. Podczas wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania przedstawi założenia 

do projektu, skład i ilość zespołów projektowych oraz listę podwykonawców. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy, Harmonogramem prac projektowych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 

sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca 

wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która zapewni czytelność, 

przejrzystość i jednoznaczność treści. Część opisowa będzie pisana przy pomocy 

oprogramowania komputerowego i będzie zgodna z wymaganiami odpowiednich 
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przepisów, norm i wytycznych. Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do 

niezbędnego minimum. Całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na 

odwrocie, której będzie spis treści. Wszystkie strony dokumentacji projektowej muszą być 

ponumerowane oddzielnie dla każdego z tomów. Rysunki będą wykonane wg zasad 

rysunku technicznego w technice cyfrowej. Każdy rysunek będzie opatrzony metryką 

(tabelką informacyjną), podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego. Metryka powinna zawierać między innymi: tytuł 

zadania, tytuł rysunku, autorów opracowania, podpisy, datę opracowania, aktualną wersję, 

rewizję i datę rewizji. Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów. Brzeg 

zszywany ma być wzmocniony. Strony tytułowe projektów i dokumentacji powykonawczej 

muszą spełniać wymagania prawa, a w szczególności w nazwie opracowania należy podać 

numery działek, na których obiekt się znajduje. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty Wykonawcy w formie papierowej i elektronicznej z możliwością 

zachowania edycji. Pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc, *.xls, rysunki z rozszerzeniem 

*.dwg oraz wszystkie uzgodnienia i opinie w formie skanowanych dokumentów w formacie 

*.jpg lub *.tif. Dodatkowo wszystkie dokumenty powinny być przekazane w formie PDF. 

Forma elektroniczna powinna być tożsama z formą papierową. Wykonawca będzie 

przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu materiały do 

przeglądu w formie papierowej i elektronicznej. Materiały w formie elektronicznej muszą 

umożliwiać edycję i być przekazane w formacie *.dwg. Materiały w wersji elektronicznej 

muszą być czytelne (między innymi zachować czytelność czcionek style linii itp.) i powinny 

być przekazane w plikach 2D. 

 

Materiały do zgłoszenia robót budowlanych / Projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami). Powinien obejmować 

wszystkie przewidziane do realizacji elementy i być kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Dokumentację projektową należy wykonać w min. 3 egzemplarzach. 

 

Przedmiar robót 

Przedmiary robót jeżeli zajdzie taka potrzeba należy opracować oddzielnie dla każdej z 

branż. Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).  

Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach. Należy dodatkowo sporządzić i 

przekazać Zamawiającemu przedmiary robót w wersji elektronicznej na płycie CD w 

formacie *.pdf. 

 

Kosztorys wykonawczy 

Kosztorysy wykonawczy jeżeli zajdzie taka potrzeba należy opracować oddzielnie dla 

każdej z branż. Kosztorys wykonawczy będzie stanowił podstawę do rozliczenia 

wykonanych robót budowlanych. 



 
 

 
Modernizacja drogi w miejscowości Kolonia Lisewo na działce nr ewid. 153 obręb Ciemierów Kolonia 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY       15 

Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 2 egzemplarzach. Należy dodatkowo przekazać 

Zamawiającemu kosztorysy robót w wersji elektronicznej na płycie CD. 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Specyfikację należy wykonać 

w 2 egzemplarzach. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu 

specyfikacje w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie *.pdf. 

 

Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U.2003 nr 120 poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach. 

 

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Roboty powinny być wykonywane 

w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót 

reżimu technologicznego. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być 

prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów 

stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład 

zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401). Zamawiający przewiduje 

bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) zastosowane wyroby 

budowlane powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych powinny 

zostać zawarte w opracowanych STWIORB uzgodnionych z Zamawiającym, które stanowią 

minimalne wymagania dla Wykonawcy. 

 
Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 

Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w 
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sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003 nr 47 poz.401). 

 
Wymagania dotyczące architektury 

Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury nie zostały określone. 

 
Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Rozwiązania 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, oraz ich parametry powinny 

odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji 

nawierzchni znajdują się w pkt 1.4.1. 

 
Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować wykonanie oznakowania zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. 

 

1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za standard wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ 
Zamawiającego. 
 
1.6.1. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy i dokumentów przez Zamawiającego 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiającemu projektu polisy ubezpieczeniowe zgodnie z 

warunkami określonymi w SWZ oraz plan BIOZ. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej 

poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać z właściwego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PKP). Po przekazaniu placu budowy 

Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien 

przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robót, plan płatności oraz 

polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

 
Informacja o budowie 

O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca powiadomi zainteresowane strony w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiającym oraz przez 

umieszczenie tablic informacyjnych na początku i na końcu zakresu robót, których treść 

będzie uzgodniona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Teren budowy powinien być 

oznaczony, a w miarę możliwości ogrodzony przed dostępem osób trzecich. 



 
 

 
Modernizacja drogi w miejscowości Kolonia Lisewo na działce nr ewid. 153 obręb Ciemierów Kolonia 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY       17 

 
Organizacja robót budowlanych 

W wypadku realizacji organizacja robót budowlanych powinna w jak najmniejszym stopniu 

wpływać na utrudnienia ruchu na terenie Inwestora, zarówno dla pojazdów, jak i pieszych. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inżyniera/ Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 

lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera/ Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Organizacja zaplecza w celu magazynowania materiałów, parkowania samochodów 

(ewentualnie ich przeglądów i drobnych napraw), zapewnienia pomieszczeń socjalnych dla 

pracowników (szatni, toalet, stołówek) jest obowiązkiem Wykonawcy. 

 
Organizacja ruchu na budowie 

Ruch na budowie powinien się odbywać na podstawie aktualnego projektu tymczasowej 

organizacji ruchu po jej komisyjnym odbiorze, w wypadku budowy nowego ciągu 

komunikacyjnego na terenie budowy powinny być wykonane tymczasowe drogi, na których 

w miarę potrzeby powinna być wdrożona tymczasowa organizacja ruchu i ustawione znaki 

drogowe. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót i zminimalizowania 

utrudnień. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego/Zamawiającemu projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego uzgodnienia 

i zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa użytkowników i pracowników. W 

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
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oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/ 

Zamawiającym. 

 
1.6.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Dokumentacja projektowa i powykonawcza zostanie opracowana przez Wykonawcę, będzie 

zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy. 

 

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca powinien uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia. Projekty 

powinny być wykonywane przez osoby uprawnione. 

 

Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/ 

Zamawiającym i zatwierdzona. Wszelkie koszty wynikające z powyższego nie podlegają 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również (w zależności od konieczności): 

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o 

jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, przed harmonogramowymi terminami rozpoczęcia odpowiednich robót, 

chyba, że ustalono inaczej. Opóźnienia w powyższym terminie są jednoznaczne z 

opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków z uwagi 

na wybraną technologię Wykonawcy, Wykonawca sporządzi odpowiednie rysunki i 

specyfikacje na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/ 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Opracowania te muszą być przekazane do zatwierdzenia na 14 dni przed 

harmonogramowym terminem rozpoczęcia robót, za wyjątkiem opracowań, dla których 

ustalono inne terminy wykonania. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, 

zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji są zawarte w cenie kontraktowej i nie 

będą podlegały odrębnej zapłacie. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiającemu 

rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w dwóch egzemplarzach dla każdego 

ukończonego odcinka robót/obiektu, który będzie przekazany do użycia, zgodnie z 

zapisami z umową. Na rysunkach należy zaznaczyć wprowadzone w czasie budowy zmiany. 

Zmiany powinny być opisane przez Projektanta jako nieistotne i podpisane. Opóźnienia w 

przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w 

terminowym wykonaniu robót. 
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Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym wraz ze wszystkimi załącznikami i ująć w cenie kontraktowej 

wszystkie wynikające z nich wymagania i roboty.  

 
1.6.3. Nadzór autorski 

Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 

20 ust 1 pkt. 4) i będzie obejmował: 

 stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego (po uzyskaniu stanowiska Inwestora, że zmiana jest zgodna 

z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja i opisanie na rysunkach w dokumentacji 

powykonawczej. 

 
1.6.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 

część umowy, a wymagania określone w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Opracowane przez Wykonawcę STWiORB winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego/ Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek. Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z dokumentami 

kontraktowymi. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 

wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Dane określone w zatwierdzonych: dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Wszystkie materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

STWiORB. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalające właściwości elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca, na etapie przygotowania oferty, winien zapoznać się ze wszystkimi 

dokumentami kontraktowymi i ująć wszystkie wynikające z nich wymagania i roboty w 

cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 

 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c. zniszczeniami środowiska mającymi wpływ na znajdującą się na danym terenie 

faunę, 

d. możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w środowisku powstałe w czasie 

realizacji robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony 

środowiska, określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kontraktowej. 

 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. 

Postępowanie z odpadami i opakowaniami po materiałach chemii budowlanej powinno być 

zgodne z wymaganiami określonymi przez ich producenta, zawartymi w kartach 

charakterystyki. 

 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich parametrów technicznych i lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisowych wymagań nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania 

przebudowywanej sieci jeżeli taka konieczność nastąpi. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie 

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

1.6.9. Ochrona interesu osób trzecich 

Wykonawca będzie tak prowadził roboty budowlane, aby nie był naruszony interes osób 

trzecich, a ewentualne ograniczenia były zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczone do 

niezbędnego minimum. 

 

1.6.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiającego.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które 

zostały uszkodzone przez transport Wykonawcy nieprzestrzegający przepisów o ruchu 

drogowym. 

 

1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawców 

przejdą szkolenie ogólne BHP, a każdy pracownik odbędzie szkolenie stanowiskowe BHP. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo kontroli BHP placu budowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przestrzegać zaleceń dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
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1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca. 

 

1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów. Powołania niedatowane norm i wytycznych dotyczą zawsze ostatniego 

wydania normy lub wytycznych. 

 

1.6.14. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego do zatwierdzenia odpowiednie świadectwa 

badań oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do wbudowania zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji szczegółowych. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały i wszystkie partie materiału z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji 

robót. 

 

Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą być prawnie dopuszczone do 

obrotu i stosowania w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych i Rozporządzenia 

nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy lub Ustawy o ocenie 

zgodności i innych dyrektyw WE, którym podlegają. 

Wykonawca przedłoży recepty na mieszanki mineralno–asfaltowe oraz na betony 

cementowe najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do wbudowania, chyba że 

zostanie ustalone inaczej. 
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Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z 

tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 

dostarczeniem materiałów do robót oraz rekultywacja terenu po zakończeniu robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 

wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 

wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu 

budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoje 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Składowanie materiałów chemii budowlanej powinno być zawsze zgodne z zaleceniami ich 

producentów, szczególnie w zakresie temperatur. 

Składowanie urządzeń powinno chronić je przed warunkami atmosferycznymi oraz 

dewastacją i kradzieżą. 

 

1.6.15. Wytwórnie i Laboratoria 

 

Wytwórnie 

Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane zarówno przed ich zatwierdzeniem, jak i w 

trakcie robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 

kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

zgodności z wymaganiami specyfikacji. 
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał inspekcję 

wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

A. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

B. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji robót. 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 

dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie do przeprowadzenia inspekcji i badań 

w tych miejscach. 

Zatwierdzeniom podlegają: 

1) Wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA), 

2) Betoniarnie, dostarczające betony konstrukcyjne. 

Wytwórnie powinny posiadać aktualne certyfikaty Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), 

zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi 

 

Laboratorium Wykonawcy 

Laboratorium Wykonawcy na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinno 

przedstawić dokumenty Laboratorium kontrolnego: 

 wykaz badań, które laboratorium będzie wykonywało wraz z podaniem 

norm/procedur badania i ewentualnie posiadanych akredytacji, 

 posiadanie sprzętu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badań (jak 

określono wyżej), wraz ze świadectwami kalibracji, sprawdzeń, walidacji, 

 warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak określono wyżej), 

 kompetencje personelu. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o stwierdzonych w trakcie inspekcji niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostaną odpowiednie właściwości 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

1.6.16. Materiały z rozbiórek i materiały odpadowe 

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek, nadmiar destruktu z frezowania oraz materiały 

rozbiórkowe przydatne Zamawiającemu stanowią własność Zamawiającego i zostaną 

dostarczone na koszt Wykonawcy do punktu wskazanego przez Zamawiającego w umowie. 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, tj. zbrojenia, kruszywo 

należy zeskładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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Pozostałe materiały z rozbiórek stanowiące odpady zostaną z budowy możliwie szybko 

usunięte jako odpad. 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, utylizacją odpadów w/w materiałów Wykonawca 

powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 

Zasady postępowania z odpadami powinny być zgodne z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587). 

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia 

terenu, elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje 

i przetransportuje w miejsce uzgodnione z odpowiednim właścicielem tych sieci na koszt 

własny na odległość do 50 km. Koszt transportu w miejsca wskazane przez właścicieli sieci 

uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

 

1.6.17. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na wykonywane roboty. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STWiORB, opracowanymi PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń 

w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie dopuszczone do robót. 

1.6.18. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na wykonywane roboty i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 

Rodzaj środków transportu powinien być dostosowany do przewożonych materiałów, 

zabezpieczać je przed utratą ich właściwości, degradacją wskutek warunków 
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atmosferycznych, wysokich i/lub niskich temperatur, opadów deszczu i śniegu. Materiały 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, spadnięciem i/lub wypadnięciem 

z pojazdów, tak, aby nie stwarzać zagrożeń w ruchu drogowym. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków nie mogą być użyte do realizacji robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i 

chodnikach) oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

1.6.19. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za odpowiednie właściwości zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji 

robót opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Kolejność robót przyjęta w projektach musi zapewniać usunięcie kolizji z 

elementami istniejącymi i projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 

metody wykonywania robót. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w 

normach i wytycznych oraz aktualnym stanie prawnym. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni dokumentację projektową, STWiORB, 

projekty technologii i organizacji robót, programy zapewnienia jakości i projekty 

uzupełniające z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty z tego tytułu są 

zawarte w cenie kontraktowej. 

Roboty budowlane Wykonawca będzie prowadzić na działkach objętych opracowaniem. W 

przypadku konieczności zajęcia działek sąsiednich, przyległych np. niezbędnych do 

przeprowadzenia procesów technologicznych, jako składowiska, Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości 

umożliwiające wejście czasowe i jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki 

techniczne minimalizujące uciążliwość działań dla otoczenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe pobrane od właściwego ośrodka 

dokumentacji zostaną zniszczone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, zostaną 

odtworzone lub przeniesione na koszt Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest 

zobowiązany zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie 
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osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy, złożyć operat z 

pomiaru wykonanego do ośrodka dokumentacji. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi 

powinna kierować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

Obsługa geodezyjna obejmuje w szczególności: 

 założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej 
(PKP), 

 wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie włączenia do istniejącej sytuacji, 

 oznaczenie pasa realizacji inwestycji, 

 wytyczenie punktów głównych trasy i obiektów budowlanych, 

 bieżącą obsługę geodezyjną budowy, 

 pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca 
okresu 

 gwarancyjnego, 

 inwentaryzację powykonawczą, 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt. Podczas prac Wykonawca zwróci szczególną uwagę na 

zachowanie w stanie nienaruszonym i nieprzesuniętym punktów geodezyjnych, 

podlegających ochronie. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego/ Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

zgodność z dokumentacją. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne 

w celu identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W wypadku ich wystąpienia Wykonawca 

wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego 

właścicielem. Wszelkie koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w 

cenie kontraktowej. 

Wykonawca powinien się zapoznać z dokumentacją projektową i ustalić miejsca kolizyjne 

oraz opracować szczegóły przejść infrastruktury przez elementy konstrukcyjne. Wszelkie 

koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie kontraktowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia terenu z pozostałości rozbieranych 

elementów oraz gruzu. Wszelkie koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je 

uwzględnić w cenie kontraktowej. 

Wykonawca będzie prowadził roboty według przyjętej i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego/ Zamawiającym dokumentacji projektowej. Opracuje konieczne i 

wymagane specyfikacjami szczegółowymi projekty i opracowania. 

Przed przystąpieniem do usuwania kolizji Wykonawca powiadomi gestorów sieci 

(energetycznych, teletechnicznych, itp.), co najmniej 21 dni wcześniej o planowanych 

robotach. Zastosowany do tych robót sprzęt, materiały i roboty nie podlegają odrębnej 

zapłacie i należy je uwzględnić w cenie kontraktowej. 

 

Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 

Zakłada się, że wartość tych robót została przez Wykonawcę wliczona w cenę kontraktową. 

Roboty tymczasowe są to wszelkie roboty niezbędne do wykonania zamówienia 
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podstawowego. Zakłada się, że wartość tych robót została przez Wykonawcę wliczona w 

cenę kontraktową. 

 
Tyczenie robót 

Wykonawca wyznaczy współrzędne „x” i „y” dla potrzebnych elementów, a dla 

współrzędnych „z” obowiązuje następująca zasada: 

 dla elementów zlokalizowanych na terenie istniejącym współrzędną „z” elementu 
jest nowe „z” terenu istniejącego, 

 dla elementów zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, 
wykopy, itp.) współrzędną elementu „z” jest nowe „z” projektowanego terenu. 

Sieci lokalizuje się na głębokościach określonych w Projekcie wykonawczym przez niwelety 

lub na podstawie podanych zasad ogólnych 

 
Roboty nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, że roboty zostały wykonane 

nieprawidłowo, a fakt ten będzie potwierdzony badaniami i sprawdzeniami, to Wykonawca 

na własny koszt roboty wadliwe poprawi, a jeżeli nie będzie to możliwe to usunie i wykona 

ponownie i prawidłowo. 

 

1.6.20. Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości - PZJ 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego projektu program zapewnienia jakości dla całości zadania (w tym dla 

poszczególnych asortymentów robót, jeżeli są wymagane). W programie zapewnienia 

jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, STWiORB oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości 

powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3. sposób zapewnienia bhp., 

4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

7. potwierdzenie wykonywania badań kontrolnych przez zaakceptowane laboratorium, 

8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 

pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

2. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

4. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, wraz z 

wymaganymi poziomami właściwości zgodnie ze specyfikacją, 

5. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie potwierdzenie osiągnięcia założonych parametrów robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że badania są prowadzone 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą zgodną z zapisami 

specyfikacji. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostaną 

określone w STWiORB opracowanych przez Wykonawcę, norm i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki 

do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i będą zgodne z wymaganiami 

norm na badania. Wykonawca umożliwi pobranie próbek przez jednostkę 

wyznaczoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do ich właściwości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

nie spełnienia wymagań specyfikacji; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm 

powołanych w specyfikacjach. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Raporty, sprawozdania z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów 

(sprawozdań) z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach według norm przedmiotowych na 

badania lub, w wypadku ich braku, na formularzach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiającego 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiający jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, 

a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiający 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, ale w 

jego obecności, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiający oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań arbitrażowych niezależnemu laboratorium. W takim 

wypadku całkowite koszty za pobieranie próbek i badania potwierdzające kwestionowane 

wyniki ponosi Wykonawca, a w przeciwnym przypadku Zamawiający. 

 

 

 

Dokumenty materiałów i badań 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są 

prawnie dopuszczone do obrotu i stosowania oraz zapewniają uzyskanie wymaganych 

standardów i jakości, czyli materiały zgodne z STWIORB. Kopie wyników badań w ramach 

kontroli jakości będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

i będą podstawą (wraz z dokumentami materiałowymi i protokołami odbiorów) podstawą 

płatności. 

 

Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy (jeżeli będzie wymagany) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 osoby odpowiedzialne: dane personalne i uprawnienia Kierownika Budowy i 
Inspektorów Nadzoru 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, między innymi: temperatura, siła wiatru, opady, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Karta obmiarów (jeżeli będą wymagane umową) 

Karta obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do karty obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiającego. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1)-(3) następujące 

dokumenty: 

1. zezwolenie na realizację zadania budowlanego (zgłoszenie / pozwolenie na 

budowę), 

2. protokoły przekazania terenu budowy, 

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

4. protokoły odbioru robót, 

5. protokoły z narad i ustaleń, 

6. korespondencję na budowie, 

7. dzienniki montażu. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.6.21. Obmiar robót 

Z uwagi na wyznaczony umową sposób wynagrodzenia – ryczałtowy, 

przedmiotowe wytyczne dotyczące sporządzania obmiaru robót (konieczność ich 

sporządzania) pozostają do ustalenia pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiającym. 

Zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres i ilość wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Karty obmiarów będą sporządzane na podstawie obmiarów 

geodezyjnych i pomiarów liniowych. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wydanych na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym celu określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości wyliczone w m3 będą wynikiem pomnożenia długości przez średni przekrój. Ilości, 
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które mają być określone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami STWiORB. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom STWiORB. Wykonawca będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót 

lub elementów robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach. 

Roboty pomiarowe wykonuje geodeta, sporządzając szkice z podaniem niezbędnych 

wymiarów. Obmiar robót podlegających zakryciu/zanikających przeprowadza się po ich 

wykonaniu przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub brył będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do karty obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 

odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

a robót podlegających zakryciu przed zakryciem. Nieodzowne do obmiaru obliczenia będą 

prowadzone w sposób zrozumiały i jednoznaczny oraz będą uzupełnione szkicami, których 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z dokumentacją 

fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu jej 

wykonania i obiektu, który dokumentuje. Obliczenia ze szkicami i dokumentacją 

fotograficzną zostaną każdorazowo dołączone do dokumentów odbiorowych 

poszczególnych robót, a ich wyniki zapisane w karcie obmiaru i potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

1.6.22. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty i elementy robót podlegają 

następującym rodzajom odbiorów: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej roboty lub elementu robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Prawidłowość wykonania danej roboty lub elementu robót zgodną z wymaganiami i jej ilość 

stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i przedłożonych dokumentów potwierdzających 

spełnienie wymagań specyfikacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje 

robót zanikających, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na odbiorze ilości i ocenie zgodności z wymaganiami wykonanych 

częściowo robót. Gotowość danej roboty wykonanej częściowo do odbioru częściowego 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie lub 

najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Prawidłowość wykonania danej części roboty zgodną z 

wymaganiami i ilość stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i sprawdzeń oraz przedłożonych 

dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań specyfikacji dotyczących odbieranej 

częściowo części robót i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

 

Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, zgodności z wymaganiami i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru 

ostatecznego robót, po przeprowadzeniu wizji lokalnej robót, dokona ich oceny wizualnej 
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oraz oceny ich zgodności z wymaganiami STWiORB oraz dokumentacją projektową na 

podstawie przedłożonych dokumentów. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że standard wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i że stwierdzone odchyłki nie mają 

większego wpływu na właściwości eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

wnioskuje o dokonanie potrąceń, oceniając na podstawie dokumentów odbiorowych 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wartości przyjętej w 

dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami (i podpisem 

Projektanta poświadczającym, że zmiany są nieistotne) oraz dokumentację 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (robót), 

2. recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) i ustalenia technologiczne, 

3. dzienniki budowy i rozliczenie końcowe (oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz sprawozdania z badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z wymaganiami STWiORB oraz zapisami PZJ, 

5. prośby o zatwierdzenie materiału akceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego wraz z dokumentami materiałów potwierdzającymi ich prawidłowe 

dopuszczenie do obrotu i stosowania, a więc: 

a. informacje o wyrobie, dla wyrobów znakowanych znakiem budowlanym, 

b. deklaracje właściwości użytkowych, dla wyrobów znakowanych CE, 

c. oświadczenie wykonawcy o zgodności wyrobu z dokumentacją projektową. 

6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i 

PZJ, potwierdzającą zastosowanie materiałów prawidłowo dopuszczonych do obrotu 

i stosowania, o wymaganych właściwościach użytkowych i uzyskanie odpowiednich 

parametrów ich wbudowania (na podstawie badań określonych w STWIORB w ilości 

wynikającej z wymaganej częstotliwości dokonywania tych badań i obmiaru robót). 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom (gestorom) tych urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz ze 

szkicami, 
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9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

10. oświadczenie Kierownika budowy. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty związane z usuwaniem wad i usterek będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin usuwania wad i usterek wyznaczy komisja. 

 

Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych w trakcie prowadzenia przeglądów technicznych w okresie rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 

1.6.23. Podstawa płatności 

Z uwagi na wyznaczony umową sposób wynagrodzenia – ryczałtowy, 

przedmiotowe wytyczne dotyczące podstawy płatności pozostają do ustalenia 

pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiającym. 

Zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest: 

 cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu - dla pozycji 
kosztorysowych wycenionych ryczałtowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
wziąć pod uwagę podział kwoty ryczałtowej proponowany przez Wykonawcę.  

Płatności będą podlegały wykonane ilości robót, wynikających z dokumentacji projektowej, 

potwierdzone obmiarami robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych 

 ubytków 

 i transportu na teren budowy, 

 porządkowanie terenu, 

 koszty wynikające z opisów podanych w p. 1.5, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpieczenia, 
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 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 inwentaryzacja robót zanikających. 
Ceny jednostkowe należy podawać w wartości netto zaokrąglone do 1 grosza. 

W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w 

tym doprowadzenie wody, energii elektrycznej, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty 

oznakowania robót, wydatki związane z BHP, usługi obce, koszty użyczenia gruntów, opłaty 

za dzierżawę terenu, koszty transportu odpadów do miejsc utylizacji, koszty projektów 

uzupełniających i uzgodnień, koszty utrzymania obiektów tymczasowych w należytym 

stanie technicznym, koszty wynikające z korzystania z terenów PKP, koszty zapewnienia 

komunikacji zastępczej na czas robót i zamknięć torowych, koszty porządkowania terenu 

PKP, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty nadzoru gestorów sieci nad ich 

przebudową i usuwaniem kolizji, koszty ochrony przyrody i zabytków na czas prowadzenia 

robót, koszty ubezpieczeń i wynagrodzenia zarządów przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

dokumentacji budowlanej i powykonawczej, oraz ryzyka Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w okresie realizacji robót i okresie gwarancyjnym. 

 

Roboty towarzyszące i tymczasowe - objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem tych projektów Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z projektem 

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty/dzierżawy terenu, 

4. przygotowanie terenu, 

5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego, utrzymanie i naprawa objazdów i 
przejazdów. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

 uzyskanie protokołów zdawczo-odbiorczego. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 

W przypadku konieczności wejścia na działki prywatne w celu przebudowy istniejącego 

uzbrojenia lub budowy układu drogowego Wykonawca uzyska zgody właścicieli 

nieruchomości, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji. 

 
4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamówienia 

4.1 Przepisy prawne 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
/tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1518 ze zmianami/ 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2023 
poz. 682 ze zmianami/ 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /tekst 
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zmianami/ 

 Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U. 2022 
poz. 2625 ze zmianami/ 

 Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst 
jednolity Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zmianami/ 

 Ustawę z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz.U. 2022 
poz. 1029 ze zmianami/ 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. 2021 poz. 2454/ 

 Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1679 ze zmianami/ 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  
funkcjonalno-użytkowym /tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2458 ze 
zmianami/ 

 

4.2 Normy 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach , lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym 

 PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 

1:Beton Asfaltowy 

 PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

 PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i 

zgodność 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 

 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z 

gruntu stabilizowanego cementem 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 

 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg 

 BN-64/8931 Drogi samochodowe 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

 BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje 

badań 

 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności 

gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych 

 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 

ugięciomierzem belkowym 

 PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 

konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią 

i nad ziemią. 
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 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia 

ogólne. 

 PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i 

określenia. 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów. 

 PN–76/E-05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z 

uzbrojeniem podziemnym 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania 

typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

 PN–76/E-05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z 

uzbrojeniem 

 

4.3 Wytyczne i instrukcje 

 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. 
 Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. 
 Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. 
 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. 

Część 1 i 2. 
 Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w 

zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. 
 Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. 
 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach dla znaków drogowych pionowych - załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do 
rozporządzenia. 

 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. 
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
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 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy . 
 
Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w 
życie nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne 
materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań. 

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 

 Koncepcja układu drogowego 
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KONCEPCJA MODERNIZACJI DROGI W 

MIEJSCOWOŚCI KOLONIA LISEWO NA 

DZIAŁCE NR EWID. 153 OBRĘB CIEMIERÓW 

KOLONIA 
 

5. Rys. 1 - Plan orientacyjny 

6. Rys. 2.1 – Plan sytuacyjny 

7. Rys. 2.2 – Plan sytuacyjny 

8. Rys. 2.3 – Plan sytuacyjny 

9. Rys. 3 – Lokalizacja na ortofotomapie 

10. Rys. 4 – Przekrój normalny 
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ZAŁĄCZNIKI 
11. Uprawnienia projektanta 
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12. Zaświadczenia Izby Inżynierów Budownictwa  
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13. Uzgodnienie dokumentacji 

 


