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I. CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 zatwierdzona dnia 20.01.2022 r.,
dostarczona przez Zamawiajgcego,

e Opinia geotechniczna 12.2021 r., dostarczona przez Zamawiajgcego,

e Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

o Decyzja Wojta Gminy Mitoradz nr 12/2021/2022 z dnia 12.01.2022 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest opracowanie programu funkcjonalno-
uzytkowego przebudowy drég gminnych w miejscowos$ci Kohczewice, gmina Mitoradz.

Niniejsze opracowanie bedzie stanowito podstawe do:

e ogtoszenia i przeprowadzenia procedury dokonania wyboru Wykonawcy w oparciu o
Prawo Zaméwien Publicznych w trybie zaprojektuj - wybuduj,

e przygotowanie i ztozenie ofert przez Wykonawcow,

e zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na realizacje niniejszego
zadania, tj. zaprojektowanie i zrealizowanie przebudowy drég gminnych w
miejscowosci Konczewice; Obreb Konczewice - 0003: 55; 56; 349; 352/13; 352/19;
352/31; 352/46; 352/87.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy uktad drég gminnych jest zroznicowany. Na potrzeby niniejszego
opracowania PFU drogi gminne podzielono na odcinki od A-A do H-H, ktére pokazano
na rysunku nr 2. Stan istniejgcy dla poszczegdélnych odcinkéw drog:

e Odcinek A-A

Zlokalizowany na dziatkach 352/46 — jezdnia, oraz 55 i 349 — zjazd na droge gminng
bitumiczng. Poczatek odcinka A-A to zjazd na droge gminng w nawierzchni bitumicznej,
koniec odcinka A-A na styku z dziatkg nr 352/85. Na poczgtkowym odcinku na dtugosci
ok. 67 m istniejgcy teren nie jest utwardzony i jest porosniety niskg roslinnoscig. Na
pozostatym odcinku o dtugosci ok. 98 m posiada nawierzchnie utwardzong
nieulepszong z kruszywa naturalnego. Dtugos¢ odcinka A-A po przebudowie ok. 165 m.



Zdjecie nr 1: widok ogdlny od strony drogi bitumicznej w km 0+000 odc. A-A

Zdjecie nr 2: widok ogdlny nawierzchni w km 0+072 odc. A-A

¢ Odcinek B-B

Zlokalizowany na dziatce 352/87. Poczatek odcinka B-B to wjazd na zabudowang
dziatke gminng nr 352/13, koniec odcinka B-B ustalono w potowie tuku w potudniowe;j
czesci ukfadu drogowego przy rowie zlokalizowanym na dziatce nr 59. Nawierzchnia
istniejgca utwardzona z ptyt wielootworowych typu YOMB prawie na catym odcinku —
koncowka odcinka w nawierzchni z ptyt betonowych petnych typu MON. Dtugosc
odcinka B-B po przebudowie ok. 182 m. W km 0+000 istniejgce drzewo koliduje z
przebudowg drogi. Na mapie drzewo do wycinki oznaczono nr 9. Istniejgca
nawierzchnia na odcinku B-B czes$ciowo zlokalizowana jest poza pasem drogowym, w
pasie drogowym zlokalizowane sg ogrodzenia oraz wiata na $mietniki.



Zdjecie nr 3: widok ogdiny w km 0+000 odc. B-B

Zdjecie nr 4: widok ogdlny w km ok. 0+110 odc. B-B

-B

Iny w km ok. 0+182 odc. B

Zdjecie nr 5: widok ogd



¢ Odcinek C-C

Zlokalizowany na dziatkach 352/19 i 352/87. Poczatek odcinka C-C to wigczenie w
odcinek B-B w km 0+066 tegoz odcinka. Koniec odcinka C-C ustalono w miejscu konca
odcinka B-B w potowie tuku w potudniowej czesci uktadu drogowego przy rowie
zlokalizowanym na dziatce nr 59. Nawierzchnia istniejgca utwardzona z piyt
wielootworowych typu YOMB oraz z ptyt betonowych petnych typu MON — wzdtuz rowu.
Dtugos¢ odcinka C-C po przebudowie ok. 191 m. Odcinek C-C jest kontynuacjg odcinka
B-B tworzgcym petle wokét istniejgcych zabudowan.

Zdjecie nr 6: widok ogdlny w km ok. 0+000 odc. C-C

Zdjecie nr 7: widok ogdlny w km ok. 0+100 odc. C-C



Zdjecie nr 8: widok ogdlny w km ok. 0+160 odc. C-C

¢ Odcinek D-D

Zlokalizowany na dziatkach 352/31 - jezdnia oraz 55 — zjazd na droge gminng
bitumiczng. Poczatek odcinka D-D to wigczenie w droge gminng w nawierzchni
bitumicznej, koniec odcinka D-D to wigczenie w odcinek B-B w km 0+021 tegoz
odcinka. Nawierzchnia istniejgca utwardzona z ptyt wielootworowych typu YOMB.
Dtugosé¢ odcinka D-D po przebudowie ok. 62 m. Odcinek D-D obecnie jest odcinkiem
drogi bez przejazdu (Slepa) z uwagi na istniejgce ogrodzenie zlokalizowane w pasie
drogowym. Pas drogowy tego odcinka jest bardzo waski dlatego proponuje sie
wykonanie jezdni jednokierunkowej. W km 0+000 istniejgce drzewo koliduje z
przebudowg drogi. Na mapie drzewo do wycinki oznaczono nr 1.

Zdjecie nr 9: widok ogdlny w km 0+050 odc. D-D



e Odcinek E-E

Zlokalizowany na dziatkach 352/87 - jezdnia oraz 55 — zjazd na droge gminng
bitumiczng. Poczatek odcinka E-E to witgczenie w droge gminng w nawierzchni
bitumicznej, koniec odcinka E-E to wigczenie w odcinek B-B w km 0+086 tegoz
odcinka. Dtugo$¢ odcinka E-E po przebudowie ok. 67 m. Nawierzchnia istniejgca
utwardzona nieulepszona z kruszywa naturalnego. W km ok. 0+018 strona lewa
istniejacy stup energetyczny aowy koliduje z przebudowg drogi. W dokumentacji
projektowej nalezy uwzgledni¢ przestawienie istniejgcego stupa poza skrajnie.

Zdjecie nr 10: widok ogdlny w km 0+030 odc. E-E

¢ Odcinki F-F, G-G, H-H

Odcinki drég zlokalizowane na dziatce 352/46 dla jezdni oraz na dziatce 56 dla wigczen
w droge gminng bitumiczng. Poczatki odcinkow ustalono w osi skrzyzowan z
projektowanym odcinkiem A-A. Konce odcinkéw odpowiednio na styku z nawierzchnig
bitumiczng drogi gminnej. W miejscu zjazdow z ww. odcinkéw zlokalizowany jest
istniejgcy row. W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ zabudowe rowu przepustami w
miejscu zjazddw.

W miejscu projektowanej przebudowy drég gminnych bedgcych w zakresie niniejszego
opracowania znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury podziemnej:

energetyczna,

o telekomunikacyjna,
e gazowa,

e wodociggowa,

e sanitarna,

e cieptownicza.



Nie  wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanych na pozyskanej mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania
istniejgcych sieci w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne
przesuniecia). W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ usuniecie Kkolizji
istniejgcej infrastruktury z projektowang przebudowg drég gminnych.

Rzedne istniejgcego terenu w miejscu objetym niniejszym opracowaniem ksztattujg sie
na poziomie od 5.10 m.n.p.m. do 6.82 m.n.p.m.

4.0. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1. Dokumentacja projektowa, uzgodnienia, decyzje administracyjne
Dokumentacja projektowa powinna zawieraé m.in.:

e Koncepcje Projektu zagospodarowania terenu z projektowanym uzbrojeniem,

e Wielobranzowy Projekt budowlany,

e Informacje dotyczacej BIOZ.

e Projekty usuniecia kolizji uzbrojenia uzgodnione przez gestoréw sieci,

e Wielobranzowy Projekt techniczny,

e Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych wszystkich branz,

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

e Projekt docelowej organizaciji ruchu,

e Kosztorys inwestorski,

e Przedmiar robat,

¢ Niezbedne uzgodnienia,

e Zgtoszenia robot budowlanych (jesli wymagane),

e Niezbedne decyzje administracyjne, w tym pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie
na budowe, decyzje srodowiskowg (jesli wymagana),

e Po wybudowaniu: decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienie o
zakonczeniu robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koncepcje Projektu zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ na podstawie zatgcznika
nr 1 niniejszego opracowania na aktualnej mapie do celéw projektowych. Koncepcja
Projektu zagospodarowania terenu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Projekt budowlany powinien zawierac opinie geotechniczng sporzgdzong na podstawie
badan geotechnicznych. Projekt zagospodarowania terenu bedacy czescig projektu
budowlanego powinien zosta¢ sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw projektowych
wykonanej przez uprawnionego geodete ztozonej i zatwierdzonej w panstwowym
zasobie geodezyjnego i kartograficznego.

Wykonawca przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajgcego wnioski o uzgodnienie
dokumentacji z wiascicielami istniejgcej infrastruktury oraz na podstawie otrzymanych
warunkow i uzgodnieh opracuje i uzgodni projekty usuniecia kolizji istniejgcej
infrastruktury z projektowang przebudowg drogi.



Wykonawca przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajgcego (jesli bedzie to konieczne)
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym opracowujgc operat wodno-
prawny wraz z niezbednymi dokumentami oraz uzyska w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu wodno-prawnym.

Projekt techniczny powinien zosta¢ opracowany i wykonany na podstawie
zatwierdzonego projektu budowlanego i powinien zawiera¢ szczegétowe rozwigzania
architektoniczne, konstrukcyjne, instalacji branzowych, odprowadzenia wod opadowych,
wykonczenia i zagospodarowania terenéw zielonych realizacji inwestyciji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych powinna zawierac
czes$¢ 0golng opisujgcg wymagania ogolne dla realizacji catego zadania, w tym miedzy
innymi okreslenia podstawowe, materiaty, sprzet, transport, wykonanie roboét, kontrola
jakosci robdt, obmiar robét, odbidr robdt, podstawe ptatnosci, przepisy zwigzane, oraz
cze$¢ szczegdtowg dla wszystkich rodzajow robot wystepujacych podczas realizacji
inwestycji w tym miedzy innymi: numer szczegotowej specyfikacji, przedmiot
stosowania i definicje, materiaty, sprzet, transport, kontrola jakosci robét, obmiar robét,
odbidr robdt, podstawa ptatnosci, przepisy zwigzane i dokumenty odniesienia.

Projekt docelowej organizacji ruchu powinien zosta¢ wykonany przez Wykonawce w
oparciu o obowigzujgce przepisy. Wykonawca dokona wszelkich niezbednych
uzgodnien w zakresie projektu docelowej organizacji ruchu w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca opracuje w oparciu o przyjeta
technologie wykonania robét. Projekt organizacji ruchu na czas budowy nie moze
ogranicza¢ dojscia i dojazdu wiascicieli posesji przylegtych do przebudowywanej drogi
jak réwniez stuzb ratunkowych i technicznych. Dopuszcza sie krétko trwajgce catkowite
zamkniecie drogi na okres czasu niezbedny na wykonanie specjalistycznych robét np.
ziemnych lub nawierzchniowych.

Przedmiar robo6t nalezy wykona¢ w oparciu o zakres realizacji opisany w projekcie
technicznym, uwzgledniajgc wszystkie roboty w tym rowniez prace projektowe, koszty
nadzoru autorskiego.

Kosztorys inwestorski powinien zosta¢ wykonany na podstawie przedmiaru robot i
powinien uwzglednia¢ oprocz kalkulacji wykonania wszystkich robdt opisanych w
przedmiarze koszty ogolne dostosowania do wymagan ogolnych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, koszty robét towarzyszacych,
organizacji zaplecza budowy, odtworzenia terendéw przylegtych, ubezpieczenia,
wszelkich podatkow, zysku oraz czynnosci zwigzanych z okresem rekojmi i gwarancji
na prace projektowe i roboty budowlane Wykonawcy.

Zamawiajgcy okresli w specyfikacji warunkow zaméwienia ilosS¢ egzemplarzy
poszczegolnych sktadnikdw dokumentacji projektowej zarébwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej okreslajgc przy tym wymagane format plikdw.



4.2. Nadzor autorski

Wykonawca w swojej ofercie uwzgledni koszty nadzoru autorskiego nad wykonang
dokumentacjg projektowg i przedstawi cene w osobnej pozycji. Cena ryczaltowa za
czynnos$ci zwigzane z wykonaniem ustugi nadzoru autorskiego okreslonego w art. 20
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane bedzie obejmowata okres od dnia
podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego, tj. do dnia zakonczenia okresu
rekojmi i gwaranciji realizowanego zadania inwestycyjnego.

4.3. Prawa autorskie do dokumentacji

Wykonawca dokumentacji projektowej przeniesie na rzecz Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe do catej dokumentacji wykonanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, w tym wykonang przez projektantéw dziatajgcych na zlecenie
Wykonawcy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego robot
budowlanych realizowanej inwestycji, tj. do dnia zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji
realizowanego zadania inwestycyjnego. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych
obejmowac¢ bedzie dysponowaniem dokumentacjg bezterminowo na wszystkich
polach eksploatacji, co zostanie opisane w umowie pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do dokumentac;ji
projektowej zostanie uwzglednione przez Wykonawce dokumentacji projektowej w
koszcie wykonania dokumentaciji i nie bedzie podlegato dodatkowemu wynagrodzeniu.

4.4. Parametry techniczne

4.4 1. Ogdlne zatozenia projektowe

Zatozono nastepujgce ogolne parametry techniczne drog:

e klasa drég: wewnetrzna,

e predkosc¢ projektowa: 30 km/h (jak dla klasy D),

e okres projektowy: 20 lat,

e kategoria ruchu: KR1,

e dtugosci poszczegdlnych odcinkéw drog zgodnie z punktem 4.4.2.,

e szerokosci nawierzchni poszczegdlnych odcinkow zgodnie z punktem 4.4.2.,
e pozostate parametry drog zgodnie z punktem 4.4.2.

4.4 2. Szczegodtowe zatozenia projektowe dla drog

Ponizej przedstawiono szczegdtowe zatozenia projektowe dla poszczegdlnych
odcinkow drog na podstawie ustalen z Zamawiajgcym. Diugosci poszczegdlnych
odcinkow podano od krawedzi zjazdow (jesli wystepujg) do osi skrzyzowan z innymi
odcinkami lub do punktu ustalonego teoretycznie na potrzeby niniejszego opracowania.
Dtugosci odcinkow drég podano w zaokragleniu do petnej jednostki. W dokumentacii
projektowej nalezy precyzyjnie okresli¢ dtugosci poszczegdlnych odcinkow. Szerokosci
nawierzchni podano jako minimalne na odcinkach prostych. Na fukach nalezy
zaprojektowa¢ wymagane poszerzenia nawierzchni. W opracowanej dokumentacji
projektowej przez Wykonawce dopuszcza sie inny podziat odcinkédw drég po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



4.4.2.1. Odcinek A-A

O O O O O

O

dtugos$c¢: ok. 165 m.

szerokos¢ nawierzchni: 5,5 m — na catym odcinku.

warstwa sScieralna jezdni: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm.

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 15x30 cm.

wysokos¢ wystajgcego kraweznika: przy chodniku 12 cm, w pozostatych miejscach
do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

kraweznik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm.

oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm.

pobocza: min. 0,5 m z kruszywa od strony gdzie nie ma chodnika.

4.4.2.2. Odcinek B-B

O O O O O O

dtugos$c¢: ok. 182 m.

szerokos¢ nawierzchni od 0+000 do 0+029: 5,5 m.

szerokos¢ nawierzchni od 0+029 do 0+182: 5,0 m.

warstwa Scieralna jezdni: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm.

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 15x30 cm.

wysokos¢é wystajgcego kraweznika: do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm.

pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne.

4.4.2.3. Odcinek C-C

O O O O O O

dtugosc¢: ok. 191 m.

szerokos¢ nawierzchni od 0+000 do 0+033: 4,0 m.

szerokos¢ nawierzchni od 0+033 do 0+191: 4,5 m.

warstwa Scieralna jezdni: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm.

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 15x30 cm.

wysokos¢é wystajgcego kraweznika: do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
projektowania.

oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm.

pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne.

4.4.2.4. Odcinek D-D

O O O O O

dtugos$c¢: ok. 62 m.

szerokos¢ nawierzchni: 5,5 m — na catym odcinku.

warstwa Scieralna jezdni: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm.

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 15x30 cm.

wysokos¢é wystajgcego kraweznika: do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
projektowania.

kraweznik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm.

pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne.



4.4.2.5. Odcinek E-E

O O O O O

dtugos$c¢: ok. 67 m.

szerokos¢ nawierzchni: 3,2 m — na catym odcinku — droga jednokierunkowa.
warstwa Scieralna jezdni: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm.

obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 15x30 cm.

wysokos¢é wystajgcego kraweznika: do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie
projektowania.

kraweznik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm.

pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne.

4.4.2.6. Odcinek F-F

O O O O

dtugosc¢: ok. 170 m.

szerokos¢ nawierzchni: 5,0 m — na catym odcinku.

warstwa $cieralna jezdni: ptyty YOMB 100x75x12,5 cm (cze$ciowo z rozbiorki),
warstwa Scieralna zjazdow i wigczen (siegaczy) na dtugosci min. 10 m: betonowa
kostka brukowa 10x20x8 cm,

obramowanie zjazdow i wigczeh (siegaczy) w nawierzchni z kostki: kraweznik
betonowy 15x30 cm.

kraweznik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm.

oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm.

pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne.

4.4.2.7. Odcinek G-G

O O O O

dtugos$c¢: ok. 186 m.

szerokos¢ nawierzchni: 5,0 m — na catym odcinku.

warstwa $cieralna jezdni: ptyty YOMB 100x75x12,5 cm (cze$ciowo z rozbiorki).
warstwa Scieralna zjazdow i wigczen (siegaczy) na dtugosci min. 10 m: betonowa
kostka brukowa 10x20x8 cm.

obramowanie zjazdow i wigczeh (siegaczy) w nawierzchni z kostki: kraweznik
betonowy 15x30 cm.

kraweznik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm.

oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm.

pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne.

4.4.2.8. Odcinek H-H

O O O O

dtugos$c¢: ok. 203 m.

szerokos¢ nawierzchni: 5,0 m — na catym odcinku.

warstwa $cieralna jezdni: ptyty YOMB 100x75x12,5 cm (cze$ciowo z rozbiorki).
warstwa Scieralna zjazdow i wigczen (siegaczy) na dtugosci min. 10 m: betonowa
kostka brukowa 10x20x8 cm.

obramowanie zjazdow i wigczeh (siegaczy) w nawierzchni z kostki: kraweznik
betonowy 15x30 cm.

kraweznik najazdowy od strony zjazdu: 15x22 cm.

oporniki wtopione na 0 cm: betonowe 12x25 cm.

pobocza: min. 0,5 m z kruszywa obustronne.



4 .4.3. Szczegodtowe zatozenia projektowe dla chodnikow

4 .4.3.1. Projektowany chodnik (nowy)

O O O O O

dtugos$c¢: ok. 193 m (od poczatku odcinka D-D do konca odcinka A-A).

szerokos¢ nawierzchni: 2,0 m — na catym odcinku.

warstwa scieralna nawierzchni chodnika: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm.
obramowanie od strony jezdni: kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy na 12 cm.
obramowanie od strony terenéw zielonych: obrzeza betonowe 8x30 cm.

4.4.3.2. Remont istniejacego chodnika

O

O

dtugosé: ok. 115 m (zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego).

szerokos¢ nawierzchni: istniejgca (do 2,0 m).

warstwa Scieralna nawierzchni chodnika: nowa betonowa kostka brukowa
10x20x8 cm.

obramowanie od strony jezdni: istniejgcy kraweznik wystajacy.

obramowanie od strony terenéw zielonych: nowe obrzeza betonowe 8x30 cm.

4.4 4. Szczegodtowe zatozenia projektowe dla parkingéw

O O O O

stanowisko dla os6b niepetnosprawnych: 1 szt. o wymiarach 5,50 m x 3,60 m.
oznakowanie poziome i pionowe miejsca parkingowego dla  0so6b
niepetnosprawnych.

pozostate stanowiska parkingowe: 8 szt. o wymiarach 5,50 m x 2,60 m.

warstwa scieralna nawierzchni parkingéw: betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm.
obramowanie od strony jezdni: opornik betonowy 12x25 cm wtopiony na 2 cm.
obramowanie od strony terenow zielonych: kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy
na wysokosc¢ 8-10 cm.

4.4 4. Szczegodtowe zatozenia projektowe dla zjazdow

Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych
oraz budowe nowych zjazdéw dostosowanych do szerokosci istniejgcych bram i drog
wewnetrznych. Diugos¢ zjazdow od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego. Zjazdy
nalezy wykonac¢ w konstrukcji oraz nawierzchni analogicznie jak dla jezdni.

4.4.5. Spadki poprzeczne i profil podiuzny

Spadki poprzeczne:

O

jezdnie: daszkowe Ilub jednostronne 2% (na tukach zwiekszone zgodnie z
warunkami technicznymi).

chodniki: jednostronne 2% w kierunku jezdni (lub terenow zielonych po uzgodnieniu
Z Inwestorem).

parkingi: jednostronne 2% w kierunku jezdni (lub terenéw zielonych po uzgodnieniu
Z Inwestorem).

Zjazdy: dostosowane do istniejgcego terenu.

pobocza: jednostronne 6%-8% w kierunku terenéw zielonych.



Profil podtuzny jezdni, chodnikéw, parkingéw, zjazdow i poboczy nalezy ksztattowac na
bazie istniejgcego profilu podtuznego oraz dowigzan od istniejgcych drog, zjazdow
indywidualnych i terenéw przylegtych, odwodnienia a takze istniejgcej infrastruktury.

4 .4.6. Kanalizacja deszczowa

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody
opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni.

Na potrzeby niniejszego opracowania wskazano trase kanatéw oraz orientacyjng
lokalizacje studni deszczowych. Na rysunku nie wskazano lokalizacji wpustéw
ulicznych, ktora jest uzalezniona od zaprojektowanych spadkéw poprzecznych jezdni.
Zatozono, ze wody opadowe bedg odprowadzane po oczyszczeniu do pobliskiego
rowu. Parametry elementow kanalizacji deszczowej nalezy okresli¢ w projekcie branzy
sanitarnej w oparciu 0 wymagane obliczenia oraz uzgodnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono dla catej inwestycji:

o kanat z rur PVC-U min. SN=10 kN/m2 o srednicy @ 400 mm: 207 m (odcinek B-B do
wylotu).

o kanat z rur PVC-U min. SN210 kN/m2 o $rednicy @ 300 mm: 312 m — pozostate

odcinki.

przykanaliki z rur PVC-U min. SN=10 kN/m2 o srednicy & 200 mm: 64 m.

studnie betonowe o $rednicy @ 1200 mm: 16 szt.

wpusty betonowe o srednicy @ 500 mm: 32 szt.

piaskownik betonowy o srednicy & 1500 mm: 1 szt.

separator betonowy o srednicy @ 1500 mm: 1 szt.

umocnienie wylotu KD: 1 kpl.

O O O O O O

W niniejszym opracowaniu zatozono dla realizacji Etapu 1:

o kanat z rur PVC-U min. SN=210 kN/m2 o srednicy @ 400 mm: 207 m (odcinek B-B do
wylotu).

o kanat z rur PVC-U min. SN210 kN/m2 o $rednicy & 300 mm: 197 m — pozostate

odcinki Etapu 1.

przykanaliki z rur PVC-U min. SN=10 kN/m2 o srednicy & 200 mm: 52 m.

studnie betonowe o $rednicy @ 1200 mm: 13 szt.

wpusty betonowe o Srednicy @ 500 mm: 26 szt.

piaskownik betonowy o srednicy & 1500 mm: 1 szt.

separator betonowy o srednicy @ 1500 mm: 1 szt.

umocnienie wylotu KD: 1 kpl.

O O O O O O

Nalezy uwzgledni¢ iz powyzsze zatozenia mogg ulec zmianie na etapie projektowania.



4.4.7. Sie¢ wodociggowa

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ sieci wodociggowe w odcinkach drég F-F, G-G
wigczone do gtdbwnego wodociggu biegngcego wzdtuz drogi bitumicznej w poétnocne;j
czesci zakresu opracowania oraz w odcinku drogi H-H jako przedtuzenie istniejgcego
wodociggu o $rednicy 63 mm. Na potrzeby niniejszego opracowania wskazano
proponowang trase wodociggu, z ktérych kazdy zakonczony bedzie hydrantem
nadziemnym.

W niniejszym opracowaniu zatozono dla catej inwestycji:

wodocigg z rur PEHD o $rednicy @ 63 mm: 147 m (odcinek F-F).
wodocigg z rur PEHD o $rednicy @ 63 mm: 163 m (odcinek G-G).
wodocigg z rur PEHD o $rednicy @ 63 mm: 49 m (odcinek H-H).
hydranty nadziemne: 3 szt.

O O O O

W niniejszym opracowaniu zatozono dla realizacji Etapu 1:

o wodocigg z rur PEHD o s$rednicy @ 63 mm: 163 m — Inwestor wskaze na etapie
przetargu lokalizacje wodociggu do wybudowania.
o hydranty nadziemne: 1 szt.

Nalezy uwzgledni¢ iz powyzsze zatozenia mogg ulec zmianie na etapie projektowania.

4.4.8. Przepusty pod zjazdami

Na wigczeniach odcinkow drég F-F, G-G i H-H w droge gminng o nawierzchni
bitumicznej nalezy zaprojektowac i wykonac¢ przepusty o srednicy wewnetrznej 500 mm
z rury polietylenowej PEHD spiralnie karbowanej dwusciennej. Na wlotach i wylotach
nalezy zamontowac betonowe elementy prefabrykowane wg KPED.

W niniejszym opracowaniu zatozono dla catej inwestycji:

o przepusty z rur PEHD o srednicy @ 500 mm: 32 m (11, 11, 10).
o obudowy wlotow/wylotow z elementow prefabrykowanych wg KPED: 3 kpl. (6 szt.).

Nalezy uwzglednic¢ iz powyzsze zatozenia mogg ulec zmianie na etapie projektowania.

4.4.9. Wymagania odnosnie elementdéw konstrukcyjnych

Na potrzeby niniejszego opracowania zatozono kategorie ruchu KR1-2 oraz grupe
nosnosci podtoza G-4 na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego badan
geotechnicznych. Ostateczng grupe nosnosci podtoza gruntowego okresla projektant.
W niniejszym opracowaniu zatozono mniej korzystne warunki gruntowe. Na etapie
projektowania nalezy wykonaé szczegdtowe badania geotechniczne podioza z
wykonaniem wiekszej ilosci otworéw badawczych oraz sondowan dla kazdego z
odcinkédw — wedle potrzeb. Na ich podstawie nalezy okresli¢ grupe nosnosci podtoza
gruntowego i zaprojektowac konstrukcje dla poszczegdlnych nawierzchni.



Jezdnie z betonowej kostki brukowej:

o O

warstwa $cieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm Cgos z litej skaty grubosci 20 cm
(E22130MPa na gorze warstwy),

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cq5/20 grubosci 20 cm
(E2=280MPa na gorze warstwy),

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR=220% grubosci
25 cm,

warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES masa pow. 100 g/m2,
wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
G4; tj. E2225MPa po usunieciu niekontrolowanych nasypow i zastgpieniu ich np.
piaskiem lub innym materiatem z korytowania.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zijazdy i parkingi z betonowej kostki brukowej:

o O

warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm Cgos z litej skaty grubosci 20 cm
(E22130MPa na gorze warstwy),

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cq5/20 grubosci 20 cm
(E2=280MPa na gorze warstwy),

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR=220% grubosci
25 cm,

warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES masa pow. 100 g/m2,
wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnosci podtoza
G4; tj. E2225MPa po usunieciu niekontrolowanych nasypow i zastgpieniu ich np.
piaskiem lub innym materiatem z korytowania.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Jezdnie z ptyt YOMB:

O

prefabrykowane ptyty zelbetowe YOMB pochodzgce z rozbiorki istniejgcych
nawierzchni, oraz jako dopetnienie:

prefabrykowane ptyty zelbetowe YOMB podwajnie zbrojone 100x75x12,5 cm — nowe
w iloéci niezbednej po wykorzystaniu ptyt z rozbiorki,

wypetnienie otwordw i wolnych przestrzeni piaskiem 0/2 mm na petng wysokosc
pyty,

podsypka piaskowa 0/2 mm grubosci 5 cm,

podbudowa z KLSM 0/31,5 mm Cooss z litej skaty grubosci 15 cm (E22130MPa na
gorze warstwy),

warstwa ulepszonego podtoza z gr. niewysadzinowego CBR>20% grubosci 15 cm
(E2=280MPa na gorze warstwy),



o wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnos$ci podtoza
G2; tj. E2250MPa po usunieciu niekontrolowanych nasypow i zastgpieniu ich np.
piaskiem lub innym materiatem z korytowania.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Chodniki z betonowej kostki brukowej:

o warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa z KLSM 0/31,5 mm Cooss z litej skaty grubosci 15 cm (E22120MPa na
gorze warstwy),

o podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 grubosci 10 cm
(E2=280MPa na gorze warstwy),
warstwa ulepszonego podtoza z gr. niewysadzinowego CBR=20% grubosci 20 cm,
warstwa separacyjna z geotkaniny PP lub PES masa pow. 100 g/m2,

o wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do nosnos$ci podtoza
G4; tj. E2225MPa po usunieciu niekontrolowanych nasypow i zastgpieniu ich np.
piaskiem lub innym materiatem z korytowania.

Krawezniki i oporniki betonowe:

Betonowe krawezniki 15x30 cm i 15x22 cm, oporniki 12x25 cm posadowione na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/1s.

Obrzeza betonowe:

Betonowe 8x30 cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/1s.

Pobocza:

Dla jezdni i zjazdéw z KLSM 0/31,5 mm Cgo3 lub Cso30 grubosci 15 cm, na warstwie
wyrownawczej z piasku.

Nalezy uwzglednic¢ iz powyzsze zatozenia mogg ulec zmianie na etapie projektowania.

4.4 .10. Wymagania odnosnie usuniecia kolizji

W dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ usuniecie kolizji istniejgcej infrastruktury
z projektowang przebudowg drég gminnych. Na etapie realizacji inwestycji nalezy
usung¢ kolizje zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz uzgodnieniami branzowymi
zawartymi w uzgodnieniach oraz w notatce z narady koordynacyjnej ZUD.



4.4.11. Wymagania odnosnie elementéw BRD

Oznakowanie pionowe

o Tarcze znakow powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci minimum
1,5 mm,
Wielko$¢ tarczy znakow: mate,
Do wyklejenia lica znaku nalezy stosowac folie odblaskowg Il generacji,

o Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej
60 mm,
Fundament konstrukcji wsporczej znakow z betonu klasy Cie2o,

o tagczniki systemowe: uchwyty, sruby nakretki — ocynkowane.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome przejscia dla pieszych oraz stanowiska parkingowego dla oséb
niepetnosprawnych nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako grubowarstwowe
chemoutwardzalne strukturalne lub inne uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

Na planie sytuacyjnym pokazano elementy BRD (bezpieczehstwa ruchu drogowego)
uzgodnione z Zamawiajgcym. Nie wyklucza sie, ze konieczne bedzie zaprojektowanie
dodatkowych elementow BRD nieuwzglednionych w niniejszym opracowaniu a
wymaganych ze wzgledu na obowigzujgce przepisy.

4.4 .12. Wymagania odnosnie lamp solarnych z turbing wiatrowg 300W

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ lampy oswietleniowe hybrydowe (panel solarny +
turbina wiatrowa) o nastepujgcych parametrach:

o oprawa oswietleniowa za zrédtem Swiatta LED: moc regulowana 20-60 W, oprawa
o konstrukcji zamknietej i stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi
komory lampowej IP65, temperatura pracy od -30°C do +50°C, zywotnos$¢ 50.000
godzin;

strumien swietlny: od 3500 do 7000 Im;

wysoko$¢ zrodta swiatta: 6 m;

barwa Swiatta: biata;

czas pracy: 6-14 h;

moc paneli fotowoltaicznych: 1x min.300 W, panel wysokiej jakosci

monokrystaliczny;

o akumulator: pojemno$¢ akumulatora 150 Ah, Zzelowy bezobstugowy przeznaczony
do pracy cyklicznej i dedykowany w systemach solarnych, komora akumulatorowa
montowana pod ziemig z mozliwoscig obstugi, wodoodporna;
moc turbiny wiatrowej: min. 300W;,
kontroler: czujnik zmierzchowy + system Sciemniania + programator czasu pracy,
winien zapewni¢ ochrone przed przetadowaniem i gtebokim roztadowaniem
akumulatora;

O O O O O



o fundament: typ fundamentu prefabrykowany min. F120/150, powinien byé¢
przeliczony ze wzglagdu na wage catosci lampy oraz spetniac warunki

wytrzymatosciowe;

stup lamp wraz z konstrukcjg: stal ocynkowana ogniowo wewnatrz i na zewnatrz,
wyposazony w ramie wysiegnika do zamontowania oprawy os$wietleniowej, panelu
stonecznego i turbiny wiatrowej, grubos¢ scianki min. 4mm, przewody do sterownika

winny by¢ umieszczone wewnatrz stupa.

4.4 13. Wymagania odnosnie terendw zielonych

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ umocnienia powierzchni terendw zielonych poprzez
humusowanie wraz z obsianiem trawg w granicach dziatek pasa drogowego. Grubos¢

warstwy humusu 10 cm po zageszczeniu.

4.5. Orientacyjne zestawienie powierzchni caltej inwestycji

Na podstawie niniejszego opracowania ponizej przedstawiono orientacyjne zestawienie
powierzchni poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu dla realizacji catej

inwestycji:

o nawierzchnia jezdni z kostki brukowe;j: 3420,5m2,
o nawierzchnia jezdni z ptyt YOMB: 2499,3 m2,
o nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowe;j: 189,5 m2,
o nawierzchnia chodnika z kostki brukowe;j: 579,3 m2,
o pobocza z kruszywa dla drég z kostki: 559,8 m2,
o pobocza z kruszywa dla drog z ptyt YOMB: 546,4 m2,
o powierzchnie zielone (trawniki): 848,0 m2.

4.6. Orientacyjne zestawienie powierzchni realizacji Etapu 1

Na podstawie niniejszego opracowania ponizej przedstawiono orientacyjne zestawienie

powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu dla
Etapu 1:

o nawierzchnia jezdni z kostki brukowe;j: 2515,5m2,

o nawierzchnia chodnika z kostki brukowe;j: 579,3 m2,

o pobocza z kruszywa dla drég z kostki: 379,0 m2,

o powierzchnie zielone (trawniki): 556,0 m2.



Il. CZESC INFORMACYJNA

5.1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla obszaru objetego niniejszym opracowaniem nie zostat sporzgdzony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Zamawiajgcy uzyskat i zatgczyt decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2021/2022 z dnia 12.01.2022 r. wydang
przez Wojta Gminy Mitoradz.

5.2. PRAWO DO DYSPONOWANIA GRUNTEM

Zamawiajgcy Gmina Mitoradz jest wiascicielem nastepujgcych dziatek: Obreb
Konczewice - 0003: 55; 56; 352/13; 352/19; 352/31; 352/46; 352/87 i posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Dla dziatki nr 349, ktora nie jest wtasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na etapie opracowania i
uzgadniania dokumentaciji projektowej z wiascicielem nieruchomosci.

5.3. WIZYTA TECHNICZNA

Zamawiajgcy zaleca aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizyty
technicznej w terenie w celu zapoznania sie z uwarunkowaniami terenowymi.

5.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W grudniu 2021 r. na potrzeby niniejszego opracowania Zamawiajgcy zlecit wykonanie
badan geotechnicznych podtoza gruntowego. Badania zostaty wykonane przez
,LGEOTECHNIKA” Badania Geotechniczne Geologiczno-Inzynierskie mgr Jan Leszman,
Tczew. Opracowanie to stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Wykonano 7 otworéw badawczych, mato-srednicowych do gtebokosci 5,0 m.p.p.t. -
tacznie 35,0 mb.

W podtozu pod warstwg nasypow niekontrolowanych, stwierdzono wystepowanie
aluwialnych, twardoplastycznych i plastycznych glin pylastych przewarstwionych
piaskiem pylastym, $redniozageszczonych piaskéw drobnoziarnistych i pylastych
miejscami przewarstwionych namutem i gling pylastg. Szczegoty przedstawiono w ww.
opracowaniu.

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.
5.5. DOKUMENTY ZWIAZANE

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376),



Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z
pozn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. z
2021 r. poz. 410 z pdzn. zmianami),

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Politechnika
Gdanska wersja 11.03.2013,

Inne wyzej niewymienione a niezbedne do wykonania niniejszego opracowania.

lll. ZALACZNIKI

Nr 1 Plan sytuacyjny — ETAP PROJEKTOWY DO PNB - skala 1:500

Nr 2 Proponowany uktad drogowy — skala 1:1000

Nr 3 Plan sytuacyjny — REALIZACJA ETAP 1 - skala 1:500

Nr 4 Przekroje poprzeczne — skala 1:50

Nr 5 Kopia mapy do celéw projektowych — skala 1:500

Nr 6 Badania geotechniczne

Nr 7 PRZEDMIAR ROBOT - CALY ZAKRES INWESTYCJI

Nr 8 PRZEDMIAR ROBOT - REALIZACJA ETAPU 1

Nr 9 Decyzja nr 12/2021/2022 z dnia 12.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

Opracowat:
imig i nazwisko Nr uprawnien (specjalnosc) Podpis:
Uprawnienia budowlane nr
. POM/0118/POD/20
inz. Waldemar Zmuda do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej

Data opracowania: styczen 2022 r.




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdask, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdar’lsk’ dnia 28 wireiia 2020 £

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
4=

sygn. akt. S8/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnoS$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wytaczeniem sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepisdbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarnsku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

OkregowegpKomisji Kwalifikacyjnej

prof. gfhab 3z Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Waldemar Adam Zmuda
83-110 Tczew, ul.Obroncéw Tczewa 7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



® POLSKA
I I B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMY-7VH-E9G *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroncéw Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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jezdnia, zjazdy i parkingi z betonowej kostki brukowej KR1-2
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betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm
E2 > 130MPq |podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
E2 > 80MPa podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 20cm
podbudowa mieszanka zwiqzana cem Cis/90 20cm
w_orstwo u_\epszonego podtoza z gruntu 250m
niewysadzinowego o CBR > 20%
E2 > 25MPa geowtdknina separacyjna min. 100 g/m2 ——
istn podtfoze wykorytowane wyprofilowane i zageszczone do
E2/E1 < 2.2 G4 — nasyp niekontrolowany usung¢ i zastqpi¢ piaskiem
chodniki z betonowej kostki brukowe]j
betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm
E2 > 120MPag |podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
E2 > 80MPa podbudowa z kruszywa 0/31,5mm C go/3 15cm
podbudowa mieszanka zwigzana cem Cys/20 10cm
w.orstwo u.\epszonego podfoza z gruntu 20em
niewysadzinowego o CBR > 207%
E2 > 25MPa geowtdknina separacyjna min. 100 g/mZ -
istn podtfoze wykorytowane wyprofilowane i zageszczone do
E2/E1 < 2.2 G4 — nasyp niekontrolowany usung¢ i zastqpi¢ piaskiem
UWAGA!

1. Na przekrojach pokazano spadki poprzeczne i ich wielkosci przykfadowo.
2. Wysokos¢ wystajgcych, zanizonych i wtopionych kraweznikow i opornikdw
do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

@

jezdnia z pfyt wielotworowych YOMB KR1-2

prefabrykowana pfyta Zelbetowa YOMB — dwuslad  [12,5cm

wypefnienie spoin i otwordw piaskiem 12,5¢cm
E2 > 130MPa |podsypka piaskowa 5cm
E2 > 80MPa podbudowa z kruszywa O/Zﬂ,5mm C o0/3 15¢cm

w.orstwo u'\epszonego podfoza z gruntu 15¢m
E2 > 50MPa niewysadzinowego o CBR > 20%

istn podtoze wykorytowane wyprofilowane i zageszczone do
E2/E1 < 2.2 G2 — nasyp niekontrolowany usung¢ i zastgpi¢ piaskiem

@

pobocze z kruszywa famanego

E2 > 120MPa

E2 > 80MPaq nawierzchnia pobocza z KtSM 0/31,5mm C 90/3 b s0/30 | 15cm
wyréwnanie: nasyp z piasku zmien
istn podtoze wykorytowane wyprofilowane i zageszczone
— nasyp niekontrolowany usungé¢ i zastgpi¢ piaskiem

E2/E1 < 2.2 yP y q apic p
pas miedzy pfytami YOMB z kruszywa famanego

E2 > 130MPg | nawierzchnia pasa z KtSM 0/31,5mm Cso/s ‘WZ,Scm
konstrukcja jezdni z pfyt YOMB zgodnie z @

E2/E1 < 2,2

Przebudowa drog gminnych w msc Konczewice

Tytut rysunku:
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ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
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1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie Gminy Mitoradz z siedzibg przy ul. Zutawskie] 8
82-218 Miloradz, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej (Dz. Ust z dnia 27 kwietnia 2012r.).

W Koficzewicach, na dziatkach nr 352/19, 352/20, 352/26, 352/31, 352/87 w rejonie
wykonanych otworéw badawczych, przewiduje si¢ wykonanie modernizacji infrastruktury
drogowej. Na podstawie wizji terenu, map geologicznych oraz wiedzy z budowy
geologicznej rejonu badan, mozna stwierdzi¢, ze pod warstwg nasypow niekontrolowanych
wystepuja holocenskie grunty aluwialne. W podiozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Modernizacje infrastruktury proponuje zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej nalezato sporzadzi¢ Dokumentacje badan podioza.
2. DOKMENTACJA Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Dokumentacj¢ badan podioza gruntowego wykonano w oparciu migdzy innymi 0

nastepujace materialy:

e Wizje lokalng terenu;

¢ Profile wykonanych otworow wiertniczych;

e Badania makroskopowe gruntow;

o PN-B-04452: 2002. Grunty budowlane. Badania polowe

o PN-B-04481.1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

e PN-EN 1997-1: 2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statystyczne

e PN-81/B-03020;

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady 0golne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czg$é 2: Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego;

o  Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu
7. ITB, Warszawa, 2011;



I. OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI

W miejscu wskazanym na mapie dokumentacyjnej projektuje si¢ wykonanie modernizacji
infrastruktury drogowej. Zakres prac oraz miejsca wykonania badan ustalono w

porozumieniu ze Zleceniodawca.
II. ZAKRES PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiaroéw prostokatnych domierzajac si¢
do istniejacej sytuacji, na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500,
dostarczonego przez Zleceniodawce. Rzedne otworéw okreslono w przyblizeniu metodg

interpolacji, na podstawie danych wysokosciowych umieszczonych na tym planie.

Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 7 otworéw badawczych, mato-§rednicowych, do
glebokosci 5,0m p.p.t. Podczas prac polowych pobierano proby gruntu w celu wykonania

badan makroskopowych oraz przeprowadzono obserwacj¢ poziomu wod gruntowych.
Prace kameralne
W ramach prac kameralnych, opracowano:

e Mape dokumentacyjng z naniesionymi miejscami przeprowadzonych badan;
e Karty dokumentacyjne;

e Tabele charakterystycznych parametrow geotechnicznych;

e Niniejszg czg¢s¢ tekstowa.

III. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren, na ktorym przeprowadzono badania, polozony jest we wschodniej czgsel
miejscowosdci Konczewice. Teren dziatki obecnie jest czgécia osiedla. Powierzchnia dziatki
jest zroznicowana oraz polozona jest na rzgdnych ok. 5,7-6,5 m n.p.m. Pod wzgledem

geomorfologicznym, obszar lezy na Zutawach Wislanych.



IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu, pod warstwa nasypow niekontrolowanych, stwierdzono wystepowanie
aluwialnych, twardoplastycznych i plastycznych glin pylastych przewarstwionych piaskiem
pylastym, $rednio zageszczonych piaskow drobnoziarnistych i pylastych miejscami
przewarstwionych namutem i gling pylasta. W otworach nr 1 i 2 stwierdzono wystepowanie
miekkoplastycznych namutow. W okresie wiercen stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych w postaci saczen, ustabilizowanego zwierciadta oraz swobodnego zwierciadta
w obrebie gruntow sypkich. Sposéb zalegania gruntdw, ich stan oraz stan i miejsce

wystepowania wod gruntowych pokazano na kartach dokumentacyjnych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
PODLOZA GRUNTOWEGO
Wystepujgce w podiozu grunty rdznia sig litologig i wltasnosciami fizyko-mechanicznymi i

sa zroznicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych, dlatego poza warstwg

nasyp6éw niekontrolowanych, wydzielono pig¢ warstw geotechnicznych.

7 podziatu wyltaczono warstwe nasypdw niekontrolowanych nieodpowiadaj acej wymogom

budowlanym.
Nasypy niekontrolowane

Ztozone s3 z gliny pylastej, piaskow gliniastych, gleby, gruzu betonowego oraz kawatkow

cegiel. W ich obrebie nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.
Warstwa geotechniczna I

Obejmuje wilgotne miekkoplastyczne namuty, dla ktérych ustalono charakterystyczny

stopien plastycznosci 11=0,50. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do
grupy C.



Warstwa geotechniczna I

Obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste i pylaste, miejscowo
przewarstwione namutem lub gling pylastg, w stanie $rednio zaggszczonym, dla ktorych

ustalono charakterystyczny stopien zaggszczenia Ip=0,50.
Warstwa geotechniczna I11a

Obejmuje wilgotne, plastyczne gliny pylaste, miejscowo przewarstwione piaskiem
pylastym, dla ktérych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosei I1=0,30. Zgodnie z
normg PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy C.

Warstwa geotechniczna II1b

Obejmuje wilgotne twardoplastyczne gliny pylaste, dla ktorych ustalono charakterystyczny
stopien plastycznosci I1=0,20. Zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy
=

Orientacyjny sposéb zalegania gruntow i ich stan pokazano na kartach dokumentacyjnych.

Podane wartosci parametréw geotechnicznych sg wartosciami wyprowadzonymi i zostaly

podane w zalaczniku nr 5.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W podlozu badanego terenu, pod warstwa nasypoéw niekontrolowanych, wystepuja
aluwialne grunty stabonos$ne zaliczone do warstwy I oraz aluwialne grunty nosne,
zaliczone do warstw 1L, Illa i IIIb nadajace sie do bezposredniego posadowienia.

2. Dla budowy drég i miejsc postojowych, powierzchniowe nasypy nalezy traktowac
jako grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci (grupa nosnosci G2). Dlatego
zaleca sie zastosowaé odpowiedniej migzszosci wymiang tych gruntow 1
doprowadzenie do grupy no$nosci G1.

3. Zasypke wykopow w strefie przypowierzchniowej tj. do glebokoscei 1,0 m ponizej
powierzchni terenu, nalezy wykona¢ z gruntow niespoistych i niewysadzinowych
zageszezong zgodnie z normg drogowa.

4. Nalezy bezwzglednie zachowaé zasade, ze wykopy moga by¢ wykonywane tylko w

korzystnej porze roku, tak, aby nie dopuscié¢ do naruszenia i uplastycznienia gruntow



spoistych w podtozu. Wszelkie naruszone lub uplastycznione partie gruntow spoistych
nalezy usung¢ z podtoza.

Stan wod gruntowych odnosi sie do czasu prac polowych i moze ulegac wahaniom w
zaleznoscei od pory roku, ilosci opadéw oraz stanu wody w Dolinie Wisty.

. Glebokos¢ przemarzania dla rejonu badan, zgodnie z norma PN-81/B-03 020 wynosi 1,0

m p.p.t.

Opracowat:

e

Jan Leszman

Wspdlpraca:
Jakub Sajnaga
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Geotechnika

Rejon: dz. nr 352/19, 352/20, 352/26, Obiekt: 1

352/31, 352/87
Miejscowos¢: Konczewice
Wojewodztwo: pomorskie

Zat.Nr:2

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
1

PROJEKTOWANA MODERNIZACJA INTRASTRUKTURY | ‘

s¢: 5,00
DROGOWEJ NA OSIEDLU | Regdna: 5.70mn.p.m.  Glebokosc: 5.00m
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Geotechnika

Rejon: dz. nr 352/19, 352/20, 352/26, Obiekt:
PROJEKTOWANA MODERNIZACJA INTRASTRUKTURY

352/31, 352/87

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr:3

4
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Zal.Nr:4

Geotechnika KARTA OTWORU BADAWCZEGO
7

Rejon: dz. nr 352/19, 352/20, 352/26, ' Obiekt:
352/31, 352/87 PROJEKTOWANA MODERNIZACJA INTRASTRUKTURY/|
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WALBET Projekty Nadzory 83-110 Tczew
Waldemar Zmuda ul. Obroncow Tczewa 7

PRZEDMIAR ROBOT - zalacznik nr 7
CALY ZAKRES INWESTYCJI

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45316110-9 Instalowanie urzagdzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drég gminnych w msc. Konczewice
ADRES INWESTYCJI : Obreb Konczewice - 0003: 55; 56; 349; 352/13; 352/19; 352/31; 352/46; 352/87, gmina Mitoradz
INWESTOR : Gmina Mitoradz
ADRES INWESTORA : 82-213 Mitoradz
_ ul. Zutawska 9
BRANZA . Drogowa, sanitarna, elektryczna
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Waldemar Zmuda
DATA OPRACOWANIA . Sierpien 2022
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Sierpien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Konczewice. KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NADZOR AUTORSKI
1 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z PFU i SWZ wraz z kpl.
d.1]analiza indy- |uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji PNU lub zgtoszenia za-
widualna konhczenia robdt, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BRANZA DROGOWA - JEZDNIE, ZJAZDY | PARKINGI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-| km
d.2|0119-03 nym - wytyczenie robot
0.165+0.182+0.191+0.062+0.067 km 0.667
RAZEM 0.667
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypet- | m?2
d.2/0811-01 nieniem spoin piaskiem - ptyty YOMB do ponownego wbudowania
1626.1 m?2 1626.100
RAZEM 1626.100
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypel- | m?2
d.2/0811-02 nieniem spoin piaskiem - ptyty MON wywdéz do 1 km
201.1 m?2 201.100
RAZEM 201.100
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg ko- | m2
d.2/0126-01 parki
1261.2 m?2 1261.200
RAZEM 1261.200
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg koparki - dodatek za kaz-| m?2
d.2|0126-02 de dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
1261.2 m?2 1261.200
RAZEM 1261.200
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.2/0105-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
3903 m?2 3903.000
RAZEM 3903.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 9
3903 m?2 3903.000
RAZEM 3903.000
10/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotno$¢ = 9
3903*0.65 m3 2536.950
RAZEM 2536.950
11 Zagospodarowanie gruntéw z korytowania m3
d.2|kalk. wiasna
3903*0.65 m3 2536.950
RAZEM 2536.950
12|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,| m2
d.2/0101-01 Om
3903 m?2 3903.000
RAZEM 3903.000
13/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - warstwa ulepszone- |m?2
d.2|0112-02 go podtoza z kruszywa naturalnego CBR>20%
3850 m?2 3850.000
RAZEM 3850.000
14|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane wodg - Mieszanka krusz. zwigz. ce- |m?2
d.2/0109-03 mentem C1,5/2
3700 m?2 3700.000
RAZEM 3700.000
15/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 20 cm - podbudowa zasadni- |m?2
d.2/0113-02 cza
analogia
3610 m?2 3610.000
RAZEM 3610.000
16|KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowa szczelin gtebokosci 8 cm i szerokos$ci 2 cm miedzy |m
d.2/0315-06 kraweznikiem a nawierzchnig drogowa - w miejscu budowy kraweznika przylegajg-
analogia cego do jezdni bitumicznej
91 m 91.000
RAZEM 91.000
17/\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.2|0511-03 piaskowej
3610 m?2 3610.000
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RAZEM 3610.000
18|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.2/0605-01
32*1*0.3 m3 9.600
RAZEM 9.600
19/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - z rury polietylenowej dwusciennej HDPE spiralnie |m
d.2|0605-07 karbowanej o $r. wew. 50 cm
analogia
11+11+10 m 32.000
RAZEM 32.000
20|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm - prefabryko- |$ciank.
d.2/0605-04 wana scianka czotowa zelbetowa
analogia
3*2 Sciank. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod krawezniki, oporniki z betonu C12/ |m3
d.2|/0402-04 15
117.7 m3 117.700
RAZEM 117.700
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-03 piaskowej
1406 m 1406.000
RAZEM 1406.000
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe zanizone najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-|m
d.2|0403-05 mentowo-piaskowej - zanizone na zjazdach
analogia
91 m 91.000
RAZEM 91.000
24| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0403-05 piaskowej - oporniki
72 m 72.000
RAZEM 72.000
25/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. nom. 110 mm - rury ostonowe dwudzielne |/m
d.2/0306-05
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
26|KNNR 6 W ykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa famanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warst- |m?2
d.2/0202-02 wy 15cm
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
27|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2/0702-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
28| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.2/0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
29/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg | m?
d.2/0706-06 chlorokauczukowa
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
30/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.2/0510-01
848 m?2 848.000
RAZEM 848.000
31/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.2|/0510-02
848 m?2 848.000
RAZEM 848.000
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2/1406-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.2|0119-03 nym - inwentaryzacja powykonawcza
0.165+0.182+0.191+0.062+0.067 km 0.667
RAZEM 0.667
3 BRANZA DROGOWA - JEZDNIE Z PLYT YOMB - DWUSLADY

-3-
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35/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.3/0119-03 nym - wytyczenie robot
0.15+0.166+0.183 km 0.499
RAZEM 0.499
36|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
500*4 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 5
500*4 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
38/ KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotno$¢ = 9
500*4*0.45 m3 900.000
RAZEM 900.000
39 Zagospodarowanie gruntéw z korytowania m3
d.3|kalk. wtasna
500*4*0.45 m3 900.000
RAZEM 900.000
40/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - warstwa ulepszone- |m?2
d.3/0112-06 go podtoza z kruszywa naturalnego CBR>20%
500*4 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
41/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - podbudowa zasadni- |m?2
d.3/0113-06 cza
500*3.5 m?2 1750.000
RAZEM 1750.000
42|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - BEZ|m?
d.3/0407-03 MATERIALU PLYT - PLYTY Z ROZBIORKI
999.6 m?2 999.600
RAZEM 999.600
43|/KNNR 6 Wykonanie nawierzchni pasa migdzy ptytami YOMB z kruszywa tamanego 0-31,5 |m?2
d.3/0202-02 mm, grubos$¢ warstwy 12,5cm (Krotno$¢ = 0,84)
analogia Krotnoé¢ = 0.84
499.8 m?2 499.800
RAZEM 499.800
44 'KNNR 6 W ykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warst- | m?
d.3/0202-02 wy 15cm
499.8 m?2 499.800
RAZEM 499.800
45/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-| km
d.3/0119-03 nym - inwentaryzacja powykonawcza
0.15+0.166+0.183 km 0.499
RAZEM 0.499
4 BRANZA DROGOWA - CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
46| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0814-02
113 m 113.000
RAZEM 113.000
47/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt beto-| m?2
d.4|0815-07 nowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
181 m?2 181.000
RAZEM 181.000
48| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.4|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
113*0.08*0.3+181*0.07 m3 15.382
RAZEM 15.382
49/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.4|1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 9
113*0.08*0.3+181*0.07 m3 15.382
RAZEM 15.382
50 Zagospodarowanie gruzu z rozbiorki m3
d.4|kalk. witasna
113*0.08*0.3+181*0.07 m3 15.382
RAZEM 15.382
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
438.1 m?2 438.100
RAZEM 438.100
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52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
438.1 m?2 438.100
RAZEM 438.100
53| KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.4/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotno$¢ = 9
438.1*0.3 m3 131.430
RAZEM 131.430
54 Zagospodarowanie gruntéw z korytowania m3
d.4|kalk. witasna
438.1*0.3 m3 131.430
RAZEM 131.430
55|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 3,|m?2
d.4/0101-03 2m
438.1 m?2 438.100
RAZEM 438.100
56/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - warstwa ulepszone- |m?2
d.4/0112-01 go podtoza z kruszywa naturalnego CBR>20%
438.1 m?2 438.100
RAZEM 438.100
57|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane wodg - Mieszanka krusz. zwigz. ce- |m?2
d.4/0109-01 mentem C1,5/2
398.3 m?2 398.300
RAZEM 398.300
58 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - podbudowa zasadni- |m?2
d.4/0113-06 cza
398.3 m?2 398.300
RAZEM 398.300
59|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem - pod krawezniki, oporniki z be- | m3
d.4/0402-04 tonu C12/15
18.1 m3 18.100
RAZEM 18.100
60 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-03 piaskowej
28 m 28.000
RAZEM 28.000
61/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na |m
d.4/0407-05 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (koszt fawy betonowej powyzej)
analogia
319 m 319.000
RAZEM 319.000
62| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.4/0511-03 piaskowej
398.3+181 m?2 579.300
RAZEM 579.300
5 BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
63| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.5/0119-03 nym - wytyczenie roboét
0.207+0.312 km 0.519
RAZEM 0.519
64|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 naod- |m3
d.5/0215-06 ktad w gruncie kat.lll
(207+312+64)*0.8*1.5+1.5*1.5*3*16+1*1*1.5*32+2.5*2.5*3*2 m3 893.100
RAZEM 893.100
65|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5/0511-02
(207+312)*0.5*0.15 m3 38.925
RAZEM 38.925
66| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - zasypka m3
d.5/0511-04
(207+312)*0.5*0.25 m3 64.875
RAZEM 64.875
67|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
d.5/0903-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
68| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 |kpl.
d.5/0903-06 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
69/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w |m3
d.5|0230-02 gruncie kat. IV
(207+312+64)*0.8*0.7+0.3*0.3*3*16+0.4*0.4*1.5*32+1.0*2.5*3*2 m3 353.480

-5-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 353.480
70/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.5/0236-02
(207+312+64)*0.8*0.7+0.3*0.3*3*16+0.4*0.4*1.5*32+1.0*2.5*3*2 m3 353.480
RAZEM 353.480
71/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.5/0408-06
207 m 207.000
RAZEM 207.000
72|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.5/0408-05
312 m 312.000
RAZEM 312.000
73|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5/0408-03
64 m 64.000
RAZEM 64.000
74 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.5/0513-05 bok. 3m - separator + piaskownik
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.5/0513-03 bok. 3m
16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
76| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.5/0524-02
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
77/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 400 mm m
d.5/0804-05
207 m 207.000
RAZEM 207.000
78/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.5/0804-04
312 m 312.000
RAZEM 312.000
79/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.5/0804-02
64 m 64.000
RAZEM 64.000
80|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 | m?2
d.5|0516-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
81/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.5/0119-03 nym - inwentaryzacja powykonawcza
0.207+0.312 km 0.519
RAZEM 0.519
6 BRANZA SANITARNA - WODOCIAG
82| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.6/0119-03 nym - wytyczenie roboét
0.147+0.163+0.049 km 0.359
RAZEM 0.359
83|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 naod- |m3
d.6/0215-06 ktad w gruncie kat.lll
(147+163+49)*0.5%1.7 m3 305.150
RAZEM 305.150
84| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.6/0511-02
(147+163+49)*0.5*0.15 m3 26.925
RAZEM 26.925
85|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.6/0511-04
(147+163+49)*0.5*0.15 m3 26.925
RAZEM 26.925
86|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.6/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.6/0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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88| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w |m3
d.6|0230-02 gruncie kat. IV
(147+163+49)*0.51.4 m3 251.300
RAZEM 251.300
89|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.6/0236-02
(147+163+49)*0.51.4 m3 251.300
RAZEM 251.300
90|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- ' m
d.6/0109-01 wnetrznej 63 mm
147+163+49 m 359.000
RAZEM 359.000
91/ KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na istniejg- | szt.
d.6/0902-02 cych rurociggach o $r. 100 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
92 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.6/0219-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.6/0802-01 $r.nom. do 100 mm
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
94|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.6/0803-01 Om
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
95/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.6/0119-03 nym - inwentaryzacja powykonawcza
0.147+0.163+0.049 km 0.359
RAZEM 0.359
7 BRANZA ELEKTRYCZNA - LAMPY SOLARNE
96 Montaz kompletnych lamp solarnych kpl.
d.7|kalk. wiasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
8 USUNIECIE KOLIZJI
97 Usuniecie kolizji istniejacej infrastruktury kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|Roboty inzynieryjne (PM)
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15875.3673

Pozostale w pozycjach uproszczonych:

RAZEM

Stownie:
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Konczewice. KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 141.2320
2.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.4750
3.|cement 25 z dodatkami t 0.6150
4./ cement portlandzki "25" z dodatkami kg 224.0000
5.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 49.0148
6.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 6.7671
7.|deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.6660
8. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KL11I m3 0.0227
9./ drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m m3 0.4365

10./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0600
11.|drut stalowy okragty miekki sr.5mm kg 48.0000
12.|farba chlorokauczukowa dm3 12.1830
13.|geowidknina m? 4522.2715
14.|gruz m3 0.4950
15.|gwozdzie budowlane kg 1.4640
16.| hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o $r. 100 mm szt. 3.0000
17.| kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt. 3.0000
18.| konstrukcja podwieszen 1=6,0m kpl. 0.3000
19.| korki zeliwne o $r.nom. do 100 mm szt. 0.6000
20.| koryto drewniane szt. 0.1200
21.|kostka brukowa 8 cm szara m?2 4294.0325
22.|Kr.bet.C35/45,tacz.usz.wys.500mm,fi1500mm szt 10.0000
23.|Kr.bet.C35/45,tacz.zap.wys.500mm,fi1200mm szt 80.0000
24.| krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.4200
25.| Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm, szary szt 92.8200
26.| krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 73.4400
27.| krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 1462.6800
28.|krécce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przejsciowe do rur cidnienio-  |szt. 0.6000
wych PE o sr.nom. do 100 mm
29.|Kruszywo naturalne - pospétka 0-31,5 mm m3 272.2523
30.| kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowych $r.40 lub 50 mm szt. 3.0000
31.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 51.8400
32.|masa asfaltowa zalewowa kg 1927.3800
33.|miat kamienny t 30.7207
34.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 12.2240
35.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 5.6640
36.| Mieszanka krusz. zwigz. cementem C1,5/2 m3 791.5275
37.|nadstawka betonowa Sciekowa o $r. 500mm 1=1,0m szt. 32.0000
38.| nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodetkiem Zeliwnym i opaska sta-|szt. 3.0000
lowg $r.40 lub 50 mm
39.|nasiona traw kg 10.1760
40.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 325.3800
41.|obudowy Zeliwne do zasuw 0 $r.100 mm szt. 3.0000
42.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 32.0000
43.|piasek m3 401.3762
44.|piasek do betondéw zwykty m3 0.6400
45.|piasek do nawierzchni drogowych m3 3.2350
46.|Piasek naturalny kopany m3 1181.9500
47.| piasek zwykty m3 41.3834
48. | pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 50.0000
49. | pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 32.0000
50.| ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 203.0000
51.|podchloryn sodu kg 1.5000
52.| pokrywy nastudzienne Zelbetowe szt. 18.0000
53.| pospotka m3 475.7726
54.| pospdtka - kruszywo nienormowane m3 192.3330
55.| rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 3.9060
56.| roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 148.9600
57. | roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 81.2000
58.|rura PEHD $r. 50 cm m 32.9600
59.|rura z polietylenu twardego o ér. nom. 110 mm m 41.6000
60. | rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S |m 65.2800
o $r. zewn. 200 mm
61.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S |m 318.2400
o $r. zewn. 315 mm
62.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S |m 211.1400
o $r. zewn. 400 mm
63.| rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm m 9.0000
64.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 mm m 366.1800
65.| skrzynki uliczne do hydrantow szt. 3.0000
66.| skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt. 3.0000
67.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.4252
68.| stupki z rur stalowych kg 119.9000
69.| stopnie wtazowe Zeliwne szt. 144.0000
70.|szpilki do geowtdkniny szt. 275.3614
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71.|Sruby stalowe doktadne M-20 I=300mm kg 21.8400
72.|$ruby stalowe sredniodokiadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 4.5600
73.|Sruby stalowe sredniodokiadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 6.1200
74.|tablice znakéw drogowych szt. 11.0000
75.|thuczen kamienny t 2213.7994
76.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 15.0000
77.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o sr.nom. 400 szt. 18.8260

mm
78.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych $r. 100 mm szt. 6.0000
79.|wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 18.0000
80.|woda m3 368.7357
81.|woda m3 589.4950
82.| wpusty uliczne Zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm szt. 32.0000
83.|zaprawa cementowa M 7 m3 1.1000
84.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.1000
85.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r. 100 mm szt. 3.0000
86.|zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym o §r.nom. |szt. 1.2000

do 100 mm
87.|zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kom- |szt. 0.9000

pletem Srub o $r.nom. do 100 mm
88.|ziemia urodzajna (humus) m3 88.1920
89.|zwezka zeliwna o $r. 100 mm szt. 3.0000
90. | zwir m3 11.8080
91.| zwir sortowany m3 1.1400
92.| materiaty pomocnicze zt

Pozostale w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
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1.|aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 20.1961
2.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 20.1961
3./ kociot do grzania bitumu przewozny 1500 dm3 m-g 22.5225
4.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 69.7766
5.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 38.5837
6./ malowarka do znakowania drég m-g 0.9579
7.| pita do ciecia kostki m-g 104.7325
8.|prosciarka do rur PE m-g 15.2575
9./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 40.8094

10.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 41.0079
11./samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 195.9041
12.|samochod samowytadowczy do 5 t m-g 7.8448
13.|samochéd skrzyniowy m-g 25.3519
14.samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 44.4000
15.|samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 33.2800
16.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 31.0528
17.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8.3460
18.| spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2740
19.|$rodek transportowy m-g 1.2000
20.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 83.4596
21.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 54.5335
22.|walec statyczny samojezdny m-g 376.9631
23.| walec wibracyjny samojezdny m-g 262.6832
24.|wibrator powierzchniowy m-g 544.6090
25.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 108.2595
26.|zuraw samochodowy m-g 102.0246
27.|zuraw samochodowy 4 t m-g 70.6600
Pozostale w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
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WALBET Projekty Nadzory 83-110 Tczew
Waldemar Zmuda ul. Obroncow Tczewa 7

PRZEDMIAR ROBOT - zalacznik nr 8
REALIZACJA ETAPU 1

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
45316110-9 Instalowanie urzagdzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drég gminnych w msc. Konczewice
ADRES INWESTYCJI : Obreb Konczewice - 0003: 55; 56; 349; 352/13; 352/19; 352/31; 352/46; 352/87, gmina Mitoradz
INWESTOR : Gmina Mitoradz
ADRES INWESTORA : 82-213 Mitoradz
_ ul. Zutawska 9
BRANZA . Drogowa, sanitarna, elektryczna
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Waldemar Zmuda
DATA OPRACOWANIA : Sierpien 2022
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Sierpien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Koriczewice_Etap_1.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NADZOR AUTORSKI
1 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z PFU i SWZ wraz z kpl.
d.1]analiza indy- |uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji PNU lub zgtoszenia za-
widualna konhczenia robdt, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BRANZA DROGOWA - JEZDNIE, ZJAZDY | PARKINGI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-| km
d.2|0119-03 nym - wytyczenie robot
0.165+0.151+0.062 km 0.378
RAZEM 0.378
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypet- | m?2
d.2/0811-01 nieniem spoin piaskiem - ptyty YOMB do ponownego wbudowania
909 m?2 909.000
RAZEM 909.000
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg ko- | m2
d.2/0126-01 parki
714.6 m?2 714.600
RAZEM 714.600
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg koparki - dodatek za kaz-| m?2
d.2|0126-02 de dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
714.6 m?2 714.600
RAZEM 714.600
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.2/0105-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2806 m?2 2806.000
RAZEM 2806.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 9
2806 m?2 2806.000
RAZEM 2806.000
9/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotno$¢ = 9
2806*0.65 m3 1823.900
RAZEM 1823.900
10 Zagospodarowanie gruntéw z korytowania m?3
d.2|kalk. wtasna
2806*0.65 m3 1823.900
RAZEM 1823.900
11|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,| m?2
d.2/0101-01 Om
2806 m?2 2806.000
RAZEM 2806.000
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - warstwa ulepszone- |m?2
d.2|0112-02 go podtoza z kruszywa naturalnego CBR>20%
2806 m?2 2806.000
RAZEM 2806.000
13|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane wodg - Mieszanka krusz. zwigz. ce- |m?2
d.2/0109-03 mentem C1,5/2
2572 m?2 2572.000
RAZEM 2572.000
14/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - podbudowa zasadni- |m?2
d.2/0113-02 cza
analogia
2338.4 m?2 2338.400
RAZEM 2338.400
15/|KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowa szczelin gtebokosci 8 cm i szerokos$ci 2 cm miedzy |m
d.2/0315-06 kraweznikiem a nawierzchnig drogowa - w miejscu budowy kraweznika przylegajg-
analogia cego do jezdni bitumicznej
61 m 61.000
RAZEM 61.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.2|0511-03 piaskowej
2338.4 m?2 2338.400
RAZEM 2338.400
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.2|0605-01
32*1*0.3 m3 9.600
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RAZEM 9.600
18/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - z rury polietylenowej dwusciennej HDPE spiralnie |m
d.2|0605-07 karbowanej o $r. wew. 50 cm
analogia
11+11+10 m 32.000
RAZEM 32.000
19|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm - prefabryko- |$ciank.
d.2/0605-04 wana scianka czotowa zelbetowa
analogia
3*2 Sciank. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod krawezniki, oporniki z betonu C12/ |m3
d.2|/0402-04 15
76.1 m3 76.100
RAZEM 76.100
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-03 piaskowej
772 m 772.000
RAZEM 772.000
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe zanizone najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-|m
d.2|0403-05 mentowo-piaskowej - zanizone na zjazdach
analogia
87 m 87.000
RAZEM 87.000
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0403-05 piaskowej - oporniki
155 m 155.000
RAZEM 155.000
24/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. nom. 110 mm - rury ostonowe dwudzielne |/m
d.2/0306-05
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
25/KNNR 6 W ykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa famanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warst- | m?2
d.2/0202-02 wy 15cm
2721 m?2 272.100
RAZEM 272.100
26|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2/0702-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.2/0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg | m?
d.2/0706-06 chlorokauczukowa
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
29/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.2/0510-01
530.8 m?2 530.800
RAZEM 530.800
30/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.2|/0510-02
530.8 m?2 530.800
RAZEM 530.800
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2/1406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2/1406-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-| km
d.2|0119-03 nym - inwentaryzacja powykonawcza
0.165+0.151+0.062 km 0.378
RAZEM 0.378
3 BRANZA DROGOWA - JEZDNIE Z PLYT YOMB - DWUSLADY
34| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.3/0119-03 nym - wytyczenie robot
0.15+0.166+0.183 km 0.499
RAZEM 0.499
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35|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
500*4 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
36|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 5
500*4 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
37|/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
Krotno$¢ = 9
500*4*0.45 m3 900.000
RAZEM 900.000
38 Zagospodarowanie gruntéw z korytowania m3
d.3|kalk. wtasna
500*4*0.45 m3 900.000
RAZEM 900.000
39/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - warstwa ulepszone- |m?2
d.3/0112-06 go podtoza z kruszywa naturalnego CBR>20%
500*4 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
40/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - podbudowa zasadni- |m?2
d.3/0113-06 cza
500*3.5 m?2 1750.000
RAZEM 1750.000
41| KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - BEZ|m?
d.3/0407-03 MATERIALU PLYT - PLYTY Z ROZBIORKI
999.6 m?2 999.600
RAZEM 999.600
42|KNNR 6 Wykonanie nawierzchni pasa migdzy ptytami YOMB z kruszywa tamanego 0-31,5 |m?2
d.3/0202-02 mm, grubos$¢ warstwy 12,5cm (Krotno$¢ = 0,84)
analogia Krotnoé¢ = 0.84
499.8 m?2 499.800
RAZEM 499.800
43|/KNNR 6 W ykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa famanego 0-31,5 mm, grubo$¢ warst- | m?2
d.3/0202-02 wy 15cm
499.8 m?2 499.800
RAZEM 499.800
44/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.3/0119-03 nym - inwentaryzacja powykonawcza
0.15+0.166+0.183 km 0.499
RAZEM 0.499
4 BRANZA DROGOWA - CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
45/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
46| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
47/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.4/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotno$¢ = 9
393*0.3 m3 117.900
RAZEM 117.900
48 Zagospodarowanie gruntéw z korytowania m3
d.4|kalk. witasna
393*0.3 m3 117.900
RAZEM 117.900
49/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 3,| m?2
d.4/0101-03 2m
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
50 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - warstwa ulepszone- |m?2
d.4/0112-01 go podtoza z kruszywa naturalnego CBR>20%
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
51|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane wodg - Mieszanka krusz. zwigz. ce- |m?2
d.4/0109-01 mentem C1,5/2
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
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52|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - podbudowa zasadni- |m?2
d.4/0113-06 cza
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
53| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - z betonu C12/15 m3
d.4/0402-04
10.2 m3 10.200
RAZEM 10.200
54| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na |m
d.4/0407-05 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (koszt fawy betonowej powyzej)
analogia
204 m 204.000
RAZEM 204.000
55/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.4/0511-03 piaskowej
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
5 BRANZA SANITARNA - WODOCIAG
56/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.5/0119-03 nym - wytyczenie robot
0.147+0.163+0.049 km 0.359
RAZEM 0.359
57|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 naod- |m3
d.5/0215-06 ktad w gruncie kat.lll
(147+163+49)*0.5%1.7 m3 305.150
RAZEM 305.150
58| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5/0511-02
(147+163+49)*0.5*0.15 m3 26.925
RAZEM 26.925
59| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.5/0511-04
(147+163+49)*0.5*0.15 m3 26.925
RAZEM 26.925
60| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.5/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
61|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.5/0901-06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
62| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w |m3
d.5/0230-02 gruncie kat. IV
(147+163+49)*0.5*1.4 m3 251.300
RAZEM 251.300
63|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.5/0236-02
(147+163+49)*0.5*1.4 m3 251.300
RAZEM 251.300
64| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- ' m
d.5/0109-01 wnetrznej 63 mm
147+163+49 m 359.000
RAZEM 359.000
65/KNR 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na istniejg- | szt.
d.5/0902-02 cych rurociggach o $r. 100 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.5/0219-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
67 KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.5/0802-01 $r.nom. do 100 mm
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
68|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.5/0803-01 Om
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
69/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-|km
d.5/0119-03 nym - inwentaryzacja powykonawcza
0.147+0.163+0.049 km 0.359
RAZEM 0.359
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6 BRANZA ELEKTRYCZNA - LAMPY SOLARNE
70 Montaz kompletnych lamp solarnych kpl.
d.6|kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7 USUNIECIE KOLIZJI
71 Usuniecie kolizji istniejacej infrastruktury kpl.
d.7|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|Roboty inzynieryjne (PM)

-9

10149.6274

Pozostale w pozycjach uproszczonych:

RAZEM

Stownie:
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1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 89.7520
2.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.1690
3.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 31.9574
4./ cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 4.2365
5.|deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.6317
6./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0600
7.|drut stalowy okrggty miekki $r.5mm kg 48.0000
8.|farba chlorokauczukowa dm3 12.1830
9.|geowtdknina m?2 3335.1030

10.|gruz m3 0.3600
11.|gwozdzie budowlane kg 1.2820
12.| hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o $r. 100 mm szt. 3.0000
13.] kolana Zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt. 3.0000
14.  korki zeliwne o $r.nom. do 100 mm szt. 0.6000
15.] koryto drewniane szt. 0.1200
16.  kostka brukowa 8 cm szara m?2 2799.6850
17.| krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.1200
18.| Kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 cm, szary szt 88.7400
19.| krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 158.1000
20.| krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 787.4400
21.|kré¢ce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przej$ciowe do rur ci$nienio-  |szt. 0.6000
wych PE o $sr.nom. do 100 mm
22.|Kruszywo naturalne - pospétka 0-31,5 mm m3 219.2787
23.| kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowych $r.40 lub 50 mm szt. 3.0000
24.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 51.8400
25.|masa asfaltowa zalewowa kg 1291.9800
26.| miat kamienny t 30.6449
27.|Mieszanka krusz. zwigz. cementem C1,5/2 m3 562.0055
28.|nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodetkiem Zeliwnym i opaska sta-|szt. 3.0000
lowg $r.40 lub 50 mm
29.|nasiona traw kg 6.3696
30.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 208.0800
31.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt. 3.0000
32.|piasek m3 260.5611
33.|Piasek naturalny kopany m3 861.4420
34.| piasek zwykly m3 41.3834
35.| podchloryn sodu kg 1.5000
36.|pospdtka m3 464.6780
37.| pospdtka - kruszywo nienormowane m3 65.6970
38.| rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych dm3 3.9060
39.|rura PEHD $r. 50 cm m 32.9600
40.|rura z polietylenu twardego o $r. nom. 110 mm m 31.2000
41.|rury stalowe ocynkowane gwintowane $r.50mm m 9.0000
42.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 mm m 366.1800
43.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 3.0000
44.|skrzynki zeliwne do zasuw o0 $r.100 mm szt. 3.0000
45.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.2571
46.|stupki z rur stalowych kg 87.2000
47.|szpilki do geowtdkniny szt. 205.3020
48.|Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 4.5600
49.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 6.1200
50.| tablice znakéw drogowych szt. 8.0000
51.|ttuczen kamienny t 1672.9556
52.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 15.0000
53.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r.nom. 400 szt. 6.0000
mm
54.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych sr. 100 mm szt. 6.0000
55.|woda m3 153.5218
56.| woda m3 441.9990
57.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r. 100 mm szt. 3.0000
58.|zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym o §r.nom. |szt. 1.2000
do 100 mm
59.|zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne kotnierzowe P nom 1.6 MPa z kom- |szt. 0.9000
pletem $rub o $sr.nom. do 100 mm
60.|ziemia urodzajna (humus) m3 55.2032
61.|zwezka zeliwna o $r. 100 mm szt. 3.0000
62.| zwir m3 11.8080
63.| zwir sortowany m3 1.1400
64.| materiaty pomocnicze zt
Pozostale w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
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1.|aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 15.0581
2.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 15.0581
3./ kociot do grzania bitumu przewozny 1500 dm3 m-g 15.0975
4.|Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 54.1340
5.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 9.8258
6./ malowarka do znakowania drég m-g 0.9579
7.| pita do ciecia kostki m-g 68.2850
8.|prosciarka do rur PE m-g 15.2575
9.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 32.7302
10.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 28.8879
11./samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 156.0148
12.|samochéd skrzyniowy m-g 5.0978
13.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 12.6300
14.| spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.4679
15.| spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2740
16.|$rodek transportowy m-g 0.9000
17.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 34.6794
18.| walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 44.7114
19.|walec statyczny samojezdny m-g 292.4702
20.| walec wibracyjny samojezdny m-g 186.4790
21.|wibrator powierzchniowy m-g 355.0820
22.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 37.1565
Pozostale w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
-9-
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B-6733.12 .2021/2022 Mitoradz, dn. 12.01.2022

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Nr 12/2021/2022

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.) oraz art.50 ust. 1-2, art.51 ust.1 i art.53 ust.3-4 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
Urzedu Gminy Mitoradz, z/s ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
z dn. 28.12.2021r. (data wplywu 28.12.2021r.; ),

WOJT GMINY MILORADZ
ustala
dla Urzedu Gminy Mitoradz, z/s ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajgcej na przebudowie ukiadu drogowego
na terenie dziatek nr 352/46, 349, 55, 56, 352/87, 352/19, 352/31, obreb Konczewice, gm. Mitoradz.

1. Teren inwestyciji:
Na terenie dziatek nr 352/46, 349, 55, 56, 352/87, 352/19, 352/31, obreb Konczewice, gm. Miloradz.

2. Warunki urbanistyczne:
1) ustala sie przebudowe drogi gminne;j,
2) w ramach inwestycji dopuszcza sie przebudowe istniejgcej i budowe nowej infrastruktury
technicznej.

3. Warunki wynikajace z przepisow szczegéinych:

Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z:

1) Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pézn. zm.),

2) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1065),

3) Ustawg z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z p6zn. zm.),

4) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z
2016r. poz. 124),

5) Ustawag z dn. 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1326),

6) Ustawg z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 276 z
pézn.zm.),

7) Ustawg z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1098),

8) Ustawg z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.),

9) Ustawg z dn. 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797),

10) obowigzujgcymi normami i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i leénych:

Teren dziatki nr 352/46 jest sklasyfikowany jako grunt rolny kl. RIl. Teren dziatki nr 349 jest
sklasyfikowany jako teren kolejowy Tk. Teren dziatek nr 55, 56, 352/87, 352/19, 352/31, jest
sklasyfikowany jako drogi. Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw
rolnych i leénych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1326) dla gruntéw rolnych stanowigcych uzytki ki. I-lIl
wymagana jest zgoda wiasciwego ministra na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Przedmiotowy teren lezy na obszarze, dla ktérego uzyskano zgode na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze i nielesne przy sporzadzaniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,ktory utracit moc na podstawie art.67 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. nr 15 poz.139 z pézn.zm.).




Dla takiego przypadku zmiany przeznaczenia gruntéw dokonuje sie w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 z p6zn. zm.)).

Zgodnie z art. 11 ustawy z dn. 03.02.1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j.Dz.U. z 2017r.
poz.1161 z pézn.zm.) grunt rolny przeznaczony pod inwestycje winien by¢ wylgczony z produkcji po
wydaniu stosownej decyzji przez Staroste ,przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

5. Warunki wynikajace z ochrony przyrody i krajobrazu.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
znaczgco lub mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na $rodowisko w rozumieniu
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839).

6. Wymagania dotyczace ochrony interesow 0s6b trzecich:
1) Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z
p6ézn. zm.),
2) nalezy uzyskac pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci w wypadku koniecznosci wejscia na ich
teren, a po wykonaniu prac teren przywrécic do stanu pierwotnego.

7. Wymagane uzgodnienia do projektu budowlanego:

1) gestorzy sieci przebiegajgcych przez teren inwestycji w wypadku kolizji sieci lub w wypadku
wykorzystania, rozbudowy, przetozenia oraz ewentualnej likwidacji istniejacych, wewnetrznych
sieci uzbrojenia terenu i urzadzen inzynierskich,

2) inne wynikajgce z przepisow odrebnych.

8. Linie rozgraniczajgce teren inwestyciji:
Integralna czescig niniejszej decyzji jest mapa z terenem inwestycji oznaczonymi linig przerywang
koloru czarnego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 741 z p6zn. zm.) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na
podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

POUCZENIE:

1. W zwiazku z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2021r. poz. 741 z pozn. zm.):

1) organ, ktory wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, stwierdza jej wygasnigcie, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji,

2) przepisu powyzszego nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe,

3) stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje w trybie art. 162 §1, pkt 1
Kodeksu postepowania administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn.
zm.) wniosek wraz z whasciwymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Malborku, pl.
Slowianski 17, 82-200 Malbork, w terminie waznosci niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 34 ust. 1
powyzszej ustawy projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

4. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysfuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.

5. Zgodnie z art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku za
posrednictwem Wéjta Gminy Mitoradz w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z art.
127a § 1 i 2 kpa kazda ze stron postgpowania moze w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania zrzec sie tego prawa. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron




postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 130 §1 kpa przed
uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.
6. Powyisza decyzja podlega oplacie skarbowe;j.

Zatgeznik: {
1. zatgcznik graficzny. 1%

Otrzymuja: “ Nl \
1. Whnioskodawca: Urzad Gminy Mitoradz, z/s ul. Zutawska 9, 82-213
2. Strony postepowania wg rozdzielnika.
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