Z2.271.2.2023 Zatacznik Nr 6a do SWZ

PROJEKT UMOWY NR. 1.272. .2023

zawarta w dniu ................. w Puszczy Marianskiej pomiedzy:

Gming Puszcza Marianska , 96-330 Puszcza Marianska ul. Papczynskiego 1 , reprezentowang
przez :

Pana Michata Staniaka- Wojta Gminy

zwang w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajacym”, NIP............... REGON............
S
... zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg” , NIP.............. REGON............

Niniejsza umowa jest zawarta w oparciu o zaméwienie publiczne przeprowadzone w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.- Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), nr sprawy Z.271.2.2023 oraz w zwigzku
z dokonanym w dniu......................... wyborem najkorzystniejszej oferty - w celu realizacji
zamOwienia w ramach postgpowania pod nazwa: ,,Wykonanie remontu nawierzchni drog
gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariafiska w 2023 r.” i obejmuje realizacje CZESCI I
zamoOwienia dotyczacg wykonania remontow nawierzchni drég gminnych w miejscowos$ciach:
Wygoda - Puszcza Marianska — Olszanka, Bartniki i Grabina Radziwittowska.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych,
polegajacych na wykonaniu remontéw nawierzchni drog gminnych w miejscowosciach: Wygoda
- Puszcza Marianska — Olszanka, Bartniki i Grabina Radziwiltowska.

§2

1. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 zostanie wykonany na warunkach i w zakresie
okreslonym w postanowieniach SWZ dla zamdéwienia publicznego pn.: ,,Wykonanie remontu
nawierzchni drég gminnych na terenie Gminy Puszcza Marianska w 2023 r.”, niniejszej Umowy
oraz na warunkach
1 w zakresie okres§lonym w dokumentach wymienionych w ust. 3, ktére beda odczytywane
1 interpretowane jako integralna cz¢$¢ Umowy.

2. Przedmiot umowy okreslony w §1 obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:

1/ w miejscowosci Wygoda-Puszcza Marianska-Olszanka, w obrebie drogi gminnej nr 470246 W
- ul. Mszczonowskiej, potozonej na dziatkach nr ewid. 64/2 1 159/2 w miejscowosci Wygoda,
nr ewid. 301 1 299 w miejscowosci Puszcza Marianska oraz nr ewid. 2/1 w miejscowosci
Olszanka. 232/8;

Zakres rzeczowy prac podstawowych obejmuje:

- mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na gtebokos$¢ do 3 cm, w ilosci
711,09 m2;

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej, skropienie emulsjg asfaltowa 1 wyko-
nanie warstwy $cieralnej nawierzchni z mieszanek AC11S 50/70 dla kategorii ruchu KR-2
gr. 4 cm po zageszcezeniu, w ilosci 2 370,31 m2;

- wykonanie linii ciggtych oznakowania poziomego jezdni, w ilosci 6,88 m2 ;



2/ w miejscowosci Bartniki, w obrebie drogi wewngtrznej - ul. Krotkiej, potozonej na dzialce

nr ewid. 849.

Zakres rzeczowy prac podstawowych obejmuje:

- mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gltgbokos$¢ do 4 cm, w ilosci
12,50 m2;

- oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej, w ilosci
393,07 m2;

- wykonanie warstwy wyréwnawczo - wzmacniajgcej w ilosci 150 kg/m2 z betonu asfalto-

wego AC11W 50/70 dla kategorii ruchu Kr-2, w ilo$ci 58,96 t;
- wykonanie regulacji pionowej zaworéw wodociggowych, w ilosci 5 szt. ;
3/ w miejscowosci Grabina Radziwittowska, w obrebie drogi wewnetrznej - ul. Polnej, potozonej

na dziatce nr ewid. 319.

Zakres rzeczowy prac podstawowych obejmuje:

- mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na gtebokos$¢ do 4 cm, w ilosci
24,91 m2;

- oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznej, w ilo$ci
411,01 m2;

- wykonanie warstwy wyréwnawczo - wzmacniajacej w ilosci 150 kg/m2 z betonu asfalto-
wego AC11W 50/70 dla kategorii ruchu Kr-2, w ilosci 61,65 t;

- wykonanie regulacji pionowej wlazéw studni rewizyjnych, w ilosci 2 szt.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja: dokumentacja projektowa
stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy, przedmiar robot stanowiacy zalacznik nr 4 do umowy
oraz Szczegodlowe Specyfikacje Techniczne stanowigce zatacznik nr 5 do umowy.

W zakres i koszt inwestycji wchodzi rowniez wykonanie prac pomiarowych i obstugi geode-

zyjnej zamoOwienia.

§3
Integralng cze$¢ umowy stanowia:

a/ oferta Wykonawcy ztozona w toku postepowania o zamowienie publiczne — zalacznik nr 1 do
umowy;

b/ kosztorys ofertowy na wykonanie prac okreslonych w §2 ust. 2 umowy — zatgcznik nr 2

do umowy;
Kosztorys stuzy¢ bedzie wiasciwemu wyszacowaniu warto$ci robot do sktadanej przez Wyko-
nawce faktury przejsciowej, a ponadto stuzy¢ bedzie ewentualnemu ustaleniu wartosci
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu robot w zwigzku
z ich ograniczeniem przez Zamawiajacego oraz ewentualnemu ustaleniu warto$ci robot
dodatkowych w przypadku zlecenia ich wykonania.

¢) dokumentacja projektowa — zalacznik nr 3 do umowy;

d/ przedmiar robot — zalgcznik nr 4 do umowy;

e/ Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne —zatgcznik nr 5 do umowy.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiajg-
cego, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa i normami oraz dokumentacjg wymieniong w §3 umowy.
2. Wykonawca oswiadcza (podpisem na umowie), ze przed zloZeniem oferty Zamawiajacemu



zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami, ktére sg niezb¢dne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

§5

1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg nastgpujaco:

1/ rozpoczecie robodt ustala si¢ na dzien: ..................... nie wczesniej jednak niz od daty
zawarcia umowy;
2/ termin realizacji zamowienia wynosi: sze$¢ (6) miesiecy od podpisania umowy.

2. Za termin realizacji zamowienia rozumie si¢ termin wykonania wszystkich robot budowlanych
objetych niniejszg umow3 i zlozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu protokotu koncowego
odbioru robot, podpisanego przez Kierownika robét i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
dokumentoéw powykonawczych, wyszczegolnionych w §12 ust.10 niniejszej umowy.

§6
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy tereny objete budowa w dniu podpisania umowy.
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

- kserokopi¢ decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych Kierownika budowy w branzy
drogowej ;

- kserokopig¢ aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci Kierownika budowy do wtasciwe;j
izby samorzadu zawodowego, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.2351 ze zm.);

- o$wiadczenie Kierownika budowy o podjg¢ciu obowigzkow kierownika budowys;

- kosztorys ofertowy obejmujacy wszystkie zadania wyszczegolnione w §2 ust. 2.

3. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nast¢pujaca dokumentacje

obejmujaca zadania wyszczegolnione w §2 ust. 2:

- oryginal dokumentacji projektowej;

- dziennik budowy (wewngetrzny).

§7

1. Wykonawca ustanowil Kierownika budowy w osobie: ...........c.ccoviiiiiiiiiiiiiinin.

2. Zamawiajacy ustanowit Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ..............cooiviinnn.nn.

3. Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane wymagane prawem budowlanym z zakresu branzy drogowej i1 przedtozy¢ Zama-
wiajagcemu na kazde jego zadanie dokumenty potwierdzajace posiadanie przez kierownika
budowy tych uprawnien. W przypadku nieprzediozenia w/w dokumentéw w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania robot budo-
wlanych do czasu przedlozenia wymaganych dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez
kierownika budowy wymaganych uprawnien budowlanych. Wstrzymanie robot w okoliczno$-
ciach wymienionych w zdaniu poprzednim nie wstrzymuje biegu terminu wykonania robot
okreslonego w §5 umowy.

§8

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia za nalezyte wykonanie umowy
jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ na kwotg¢ w wysokosci ............. zt
Drutto (STOWNIE: ... ztotych),



w tym za wykonanie remontu nawierzchni drogi:

- W miejscowosci Wygoda — Puszcza Marianska — Olszanka, w obrgbie drogi gminnej nr
470246W - ul. Mszczonowskiej, polozonej na dziatkach nr ewid. 64/2 1 159/2 w miejsco-
wosci Wygoda, nr ewid. 3011299 w miejscowosci Puszcza Marianska oraz nr ewid. 2/1
w miejscowosci Olszanka. 232/8, w wysokosci ............. zk;

- W miejscowos$ci Bartniki, w obrebie drogi wewngtrznej - ul. Krétkiej, potozonej na dziatce
nrewid. 849, w wysokosci ............. zk;

- W miejscowos$ci Grabina Radziwittowska, w obrebie drogi wewnetrznej - ul. Polnej, poto-
zonej na dzialce nr ewid. 319, w wysokosci ............. z1.

Wynagrodzenia ptatne bedzie na wskazane przez Wykonawce konto bankowe w terminach

wynikajacych z tresci §12 umowy.

3. Ustalone przez strony wynagrodzenie za przedmiot umowy jest niezmienne i nie podlega
waloryzacji w okresie obowigzywania niniejszej umowy, , z wyjatkiem sytuacji okreslonych

w § 24 umowy.

4. W przypadku wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawcoéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
fakturg oswiadczenia Podwykonawcy , wypelionego na druku o§wiadczenia zaakceptowanym
przez Zamawiajacego, ze otrzymal on nalezne wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,
ustugi lub dostawy. Wraz z oswiadczeniem Wykonawca zlozy Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie:
dowodow zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy, faktur Podwykonawcy, protokotow
odbioru wykonanych robdt budowlanych, ustug lub dostaw, stanowigcych podstawe do wysta-
wienia faktury przez Podwykonawce.

5. Za

date zaptlaty przyjmuje si¢ date wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu

bankowi do przelania srodkéw na rachunek bankowy Wykonawcy.

§9

Prawa i1 obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewu na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej pod rygorem niewaznosci
na pismie.

§10

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego,
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa i normami ;

prowadzenie = wszystkich rodzajow prac przez osoby uprawnione zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa ;

zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP;

naprawienie wszelkich szk6d wyrzadzanych Zamawiajagcemu i osobom trzecim podczas
realizacji niniejszej Umowy;

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do nieruchomosci,
z ktorej prowadzone begda roboty objete niniejszag umows ;

dbanie o porzadek na terenie prowadzenia prac oraz utrzymywanie terenu w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych;



7) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu robodt, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce;

8) usuwanie na wilasny koszt i skladowanie wszystkich odpadow, $mieci oraz
niepotrzebnych urzgdzenia, a po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy;

9) kompletowanie w trakcie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentéw potwierdzajacych ich wykonanie ;

10) zatrudnienie wystarczajacej liczby personelu i robotnikéw, posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolenie w zakresie przepisow bhp 1 przeciwpozarowych oraz
wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez aby zapewni¢ staranne i rzetelne
wykonanie robot. Wykonawca samodzielnie przeprowadzi rekrutacj¢ personelu oraz sity
roboczej. Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ wszystkim stosownym przepisom
prawa pracy dotyczacym pracownikow, nalezycie ich wynagrodzi¢ i przyznaé przystugu-
jace im prawa;

11) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor
nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow ;

12) przejecie od Zamawiajacego placu budowy na podstawie protokotu przekazania placu
budowy w terminie okreslonym w §6 umowy ;

13) od dnia protokolarnego przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza, utrzymanie na biezaco tadu i porzadku na terenie budowy w trakcie
prowadzenia robot, usuwanie wszelkich $mieci, odpaddéw i innych materiatow pozosta-
tych po zuzyciu przez Wykonawcg. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe
zostang wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy;

14) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych
prawem warunkow 1 §wiadczen dla swoich pracownikow ;

15) petlnienie nadzoru nad odebranymi elementami zadania inwestycyjnego do czasu odbioru
koncowego ;

16) sporzadzenie i uzgodnienie projektow organizacji ruchu na czas wykonywania robot;

17) utrzymanie porzadku na placu budowy poprzez m.in.:

a) ochrong mienia;

b) wykonanie oznakowania terenu budowy;

¢) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

e) usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy;
f) wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot;

18) prowadzenie dziennika budowy (wewngetrznego) zgodnie z wymogami okreslonymi ustawa
Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

19) zawarcie uméw z Podwykonawcami (jezeli zostalty przewidziane) zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego;

20) niezwloczne udzielenie Zamawiajacemu, na jego prosbe, szczegélowych informacji
dotyczacych przebiegu prac w zakresie, w jakim bedzie to okreslone przez Zamawiajacego;

21) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac¢
na jakosc¢ robot lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowys;

22) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnos$ci za adekwatnos¢, stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo
wszystkich dziatan 1 metod budowlanych w ramach niniejszej umowy;



23) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich przebywajacych na placu budowy za
wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w zwiagzku z prowadzonymi robotami;

24) jezeli Wykonawcg jest konsorcjum dwoch lub wigcej osob/podmiotéw sg one solidarnie
zobowigzane do wypelnienia warunkOw niniejszej umowy;

25) wszystkie materialy, urzadzenia oraz robocizna winny by¢ zgodne z wymaganiami
okre$lonymi normami, posiada¢ stosowne atesty, a takze by¢ zgodne z poleceniami
Inspektora Nadzoru i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na
placu budowy, jakich wymagac¢ bedzie Inspektor Nadzoru. Wykonawca zapewni pomoc,
instrumenty, robocizn¢ i materiaty niezbedne do wykonania testow i zbadania jakos$ci, wagi
lub ilosci uzytych materiatlow oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty materiatow
wymagane przez Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje. Wszystkie probki i atesty
Wykonawca dostarczy na wlasny koszt. Koszty przeprowadzenia testow ponosi¢ bedzie
Wykonawca;

26) petnienie funkcji koordynatora budowy, m.in. :

a) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa budowlanego w tym zakresie;

b) egzekwowanie od Podwykonawcoéw robot nalezytego utrzymania terenu budowy
W stanie wolnym od zbednych przeszkod i1 zagrozen, a takze po zakonczeniu przez
nich rob6t terminowego usuwania wszelkich urzadzen tymczasowych poza teren
budowy oraz pozostawienie terenu budowy w stanie uporzadkowanym;

C) reprezentowanie Zamawiajacego w przypadku zdarzen mogacych wystapi¢ podczas
wykonywania przedmiotu umowy oraz ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci w tym za
cala budowe wobec Policji, Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego
i Energetycznego i innych podobnych stuzb;

d) w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow;

27)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen podziemnych lub obiektow
istniejgcych np. ogrodzen w toku realizacji zaméwienia — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

28) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwlocznego zawiadomienia o tym wlasciwego organu;

29) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (wewngtrznego) przez Inspektora
Nadzoru lub uprawnione organy administracji;

30) zgltoszenie obiektow budowlanych do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do
dziennika budowy (wewnetrznego) i uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnie-
nie usunig¢cia stwierdzonych wad, a takze przekazanie Zamawiajgcemu o$wiadczenia,
0 ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;

31) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow  sasiadujacych  zajetych  lub  uzytkowanych  przez =~ Wykonawce
w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych Ilub uszkodzonych
W wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentdw terenu drog, nawierzchni lub
instalacji.  Przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu nastgpi  najpdzniej
w terminie 5 dni roboczych po dokonaniu odbioru koncowego;

§11
Podwykonawstwo

1. Podwykonawstwo winno by¢ przedmiotem umow zawieranych przez Wykonawce z Podwyko-



nawcami. Podwykonawstwo jest wazne wylacznie, jesli jest pisemnym porozumieniem,
w ktorym Wykonawca powierza wykonanie czgsci swojej umowy stronie trzeciej.

2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje
Przy pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego ,Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek pelnienia funkcji koordynatora w stosunku do robot realizowanych przez
Podwykonawcow.

3.Wymagania Zamawiajacego dotyczace umowy o podwykonawstwo , ktérych niespelnienie
spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1)Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przed-
lozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, a takze jej zmian, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy ;

2) niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie 14 dni przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo ( dalsze podwykonawstwo ) lub jej zmiany , ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego ;

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
Przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiang, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia;

4) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego;

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajacy zastrzega, ze obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany dotyczy kazdej odptatnej umowy o podwykonawstwo o wartosci 100 ztotych
1 powyzej tej wartosci;

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 27 dni od dnia dorgczenia Wyko-
nawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

7) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 6 jest dtuzszy niz 27 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy
pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej ;

8) ustalone wynagrodzenie w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, nie moze przekracza¢ wynagrodzenia ( cen) okreslonego
w ofercie Wykonawcy ztozonej] w przedmiotowym postepowaniu o udzielenia zaméwienia
publicznego za dany zakres robot, dostaw lub ustug.

4.Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spetniajacej wymagan okre§lonych w niniejszej umowie;

2) gdy przewiduje postanowienia sprzeczne z niniejszg Umowa;

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 6;



4) gdy przewiduje okres gwarancji i rekojmi krétszy niz okreslony niniejsza umowsa.

5.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiaja-
cego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

6.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
umowy o roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie krotszym niz 7
dni od daty doreczenia tej informacji.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego , Zamawiajacy moze :

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Wykonawcy wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

10. Koniecznos¢ juz dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

11.W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
Wykonawcy wynagrodzenia bedzie spelnienie warunku okreslonego w §8 ust.4 niniejszej
umowy. Niniejsze warunki wyptaty wynagrodzenia dotycza réwniez bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 5.

§12

1. Zaptata za wykonane prace odbywac si¢ bedzie na podstawie: jednej faktury przejSciowe;j
I faktury koncowej. Wysokos¢ faktury przejSciowej nie moze by¢ nizsza niz 50% i wyzsza
niz 55% wysokosci wynagrodzenia za wszystkie prace budowlane okreslone w §8 ust.2 i musi

odpowiada¢ rzeczywistej wartosci robot budowlanych, za wykonanie ktérych wystawiona
bedzie faktura przejsciowa. Warto$¢ robot budowalnych potwierdza Inspektor Nadzoru w
protokole odbioru czesciowego robot. Wynagrodzenie czg¢sciowe bedzie platne na podstawie
protokotu czgsciowego odbioru wykonanych robét, w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajacemu wraz z protokotem odbioru cze$ciowego robot.

2. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy



3.
4.

5.

bedzie protokdt odbioru koncowego robot podpisany przez strony umowy bez zadnych
wad, przy czym faktura koncowa ptatna bedzie w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Wykonawca przedtozy
fakture koncowg w terminie do 7 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru czg¢sciowego 1 koncowego robot w ciggu 14 dni od daty

zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 przez Wykonawce o zakonczeniu robot bedacych
przedmiotem odbioru, kompletnosci dokumentéw odbiorowych 1 osiggnigcia gotowosci
do odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce si¢ usung¢ to Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru wyznaczajac termin ich usuni¢cia. Wszelkie czynno$ci podczas
wykonywania odbioru, terminy wyznaczone na usuniecie wad i usterek bedg zawarte w pro-
tokole odbioru.

. O fakcie usunigcia wad 1 usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego zadajac jedno-

czesnie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad 1 usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy, potracajac ten koszt z wynagrodzenia Wyko-
nawcy.

. Jezeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadaja si¢ do usunigcia i umozliwiajg one

uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

. Jezeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia i uniemozliwiaja one

uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy lub zagda¢ wykonania ponownie przedmiotu odbioru po raz drugi.

10.Przedmiotem odbioru sg takze nastepujace dokumenty odbiorowe, ktore Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w dniu odbioru:

1/ badania jako$ciowo-ilosciowe stosowanych materiatow;

2/ o$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351);

3/ wypehiony dziennik budowy (wewnetrzny);

5/ powykonawczg dokumentacje techniczng sporzadzong na bazie dokumentacji projektowej;

6/ $wiadectwa jako$ci uzytych materiatow na poszczego6lnych budowach, aprobaty techniczne ,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla zastosowanych wyrobow;

7/ ksiazki obmiarow zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§13

1.Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych

2.

lub ulegajacych zakryciu i zglosi¢ je Zamawiajagcemu w celu dokonania ich odbioru.
Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazkéw wynikajacych z ust. | Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest dokona¢ na swoj koszt odkrycia tych robot celem umozli-
wienia Zamawiajacemu zbadania prawidtowosci ich wykonania, a nast¢pnie na swdj koszt
przywrdci stan poprzedni.

§14

. Od chwili protokolarnego przejecia placu budowy do czasu odbioru koncowego przedmiotu

umowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie.

. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego pracow-



nikdw lub osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone
dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym
przez polski kodeks cywilny. Zawarcie stosownych ubezpieczen obcigza Wykonawce.

§15

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie wykonywanych prac zapewni¢ na terenie budowy nale-
zyty tad 1 porzadek, przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ znajdujacych si¢ na terenie
budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym.

2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca zapewni ciggltos$¢ ruchu kotowego i pieszego w obszarze
wykonywanych robot w oparciu o opracowane i uzgodnione z odpowiednimi jednostkami
projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Wykonawca odpowiada za organizacje
ruchu kolowego i pieszego na obszarze robot do czasu protokolarnego odbioru robdt.  Koszty
zwigzane z wykonaniem czynno$ci okreslonych w niniejszym ustepie ponosi Wykonawca.

§16

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy znajdujace si¢ na placu
budowy.
§17

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu wtasnych fabrycznie nowych materialow,
narzedzi i srodkdéw transportu.

2. Zastosowane przez Wykonawce materialy powinny spetnia wszystkie wymogi ustawy Prawo
Budowlane tj. posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znaki bezpieczenstwa, by¢ zgodne z
kryteriami okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczna, a ile dla danego wyrobu
nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wilasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

3. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy okazania dokumentow, o ktorych mowa w ust.
2 oraz przedstawienia badan jako$ciowo-ilosciowych stosowanych materiatow i wyrobow.
Jezeli na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca nie przedstawi tych dokumentéw badz badan
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia do czasu ich
przedstawienia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada $rodki, maszyny i urzadzenia oraz doswiadczenie, a takze
wymagane przepisami prawa uprawnienia, niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy.
Ponadto o$wiadcza, ze jego pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu zleconych robot posiadaja
niezbedne uprawnienia, kwalifikacje i dos§wiadczenie, a ich zatrudnienie odbywa si¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem odbioru przekaze zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
atesty materiatow, certyfikaty, recepty laboratoryjne mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniki
badan laboratoryjnych mieszanki mineralno-asfaltowej, pod rygorem odmowy przystapienia do
odbioru robot..

6. Wykonawca zobowigzany jest, aby pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wykonujacy czynno$ci pomocnicze zwigzane z przygotowaniem
podloza, regulacja poziomu witazéw kanatowych i zaworow wodociagowych, kladzeniem
nawierzchni bitumicznej oraz prace porzadkowe, byli zatrudnieni do realizacji umowy
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisOw prawa pracy.
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7. Wykonawca obowigzany jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na umowe o prac¢ w czasie
obowigzywania niniejszej umowy, minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czyn-
nosci, o ktéorych mowa w ust. 6.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktorzy beda wykonywaé czynnos$ci wymienione w ust. 6 beda zatrudnieni na
podstawie umowy 0 prac¢ w rozumieniu przepisOw prawa pracy w czasie obowigzywania
niniejszej umowy i przez okres co najmniej wykonywania tych czynnosci.

9. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krétszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca przedtozy do wgladu kopie dokumentéw
zgloszenia pracownikow do ubezpieczenia spotecznego, kopie umow o prace zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi czynnos$ci wymienione w
ust. 6, co najmniej przez okres obowigzywania niniejszej umowy i wykonywania tych
czynno$ci, zawierajace dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w tym imi¢ i nazwisko pracownika, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw i czas trwania umowy.

10.  Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku, o
ktérym mowa w niniejszym paragrafie umowy.

11. Za niedopelnienie wymogu, o ktérym mowa w ust. 9 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w wysokos$ci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku
okreslonego w ust.6. Za rbwnoznaczne z naruszeniem obowigzku okreslonego w ust.6 uznaje
si¢ nie przedtozenie w terminie umownym dokumentéw okreslonych w ust.9.

§18

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji wysokiej jakosci wykonanych robét, uzytych
materialow 1 zastosowanych urzadzen.

2. Okres gwarancji na caly przedmiot umowy wynosi ........ miesigcy (minimum 36 miesiecy)
od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

3. Okres rekojmi Wykonawcy z tytulu wad w przedmiocie umowy nie moze zakonczy¢ si¢
wczesniej niz z uplywem 3 miesi¢cy po uptywie okresu gwarancji.

§19

1. W razie wystgpienia wad 1 usterek w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy zglosi
Wykonawcy niezwlocznie po ich ujawnieniu wyznaczajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za:

1) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot:

2) usunigcie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru i ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.

3. Stwierdzone w okresie gwarancji wady lub usterki Wykonawca zobowigzuje si¢ usunaé
na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy uwzglednieniu mozli-
wosci technicznych ich usunigcia.

4. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu odbioru najp6zniej
w ciagu 7 dni od daty ujawnienia wady.

5. W razie nie usunig¢cia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zama-
wiajacy usunie je na koszt Wykonawcy zachowujac uprawnienia wynikajace z gwarancji.
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6. Wykonawca przystapi do usuwania niezwlocznie, nie poOzniej niz w ciaggu 12 godzin
od otrzymania pisemnego zgloszenia od Zamawiajacego wszelkich wad, usterek 1 awarii,
ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi.

7. W okresie rekojmi/ gwarancji Wykonawca bedzie pisemnie powiadamial Zamawiajacego
niezwlocznie o zmianie swojej siedziby i adresie oraz numerach telefonicznych do nawigzy-
wania kontaktow. Jezeli w wyniku braku takiej informacji nastapi opdznienie powiadomienia
Wykonawcy o wystapieniu wady, to kara umowna w wysokosci jak za zwtoke w usunieciu
wad, liczona bedzie rowniez za opdznienie w przystgpieniu do usuni¢cia wady spowodowane
brakiem informacji o siedzibie , adresie i numerze telefonu Wykonawcy.

§ 20

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uplywie 3
miesi¢cy od daty dokonania uptywu okresu gwarancji.
2. O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni roboczych
od daty jej ujawnienia.
3. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wlasny koszt w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie dtuzszym niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu niniejsze;j
umowy, jezeli Zamawiajacy zazadat tego na piSmie przed uptywem okresu rgkojmi.
4. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poswiadcza usunigcie wad.
6. Nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego daje
Zamawiajacemu prawo powierzenia ich usunigcia osobom trzecim. Koszt usuni¢cia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub
Wykonawca zostanie obcigzony tym kosztem.
7. Wady ujawnione w okresie rekojmi beda oceniane przy udziale stron niniejszej umowy.
8. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu oceny wad na 3 dni roboczych przed
dokonaniem ogledzin.
9. Protokot komisyjny dotyczacy ujawnionych wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisji.
10. Terminy usunigcia ujawnionych wad bedzie okreslal Zamawiajacy, biorac pod uwage
niezbedny czas 1 techniczne mozliwo$ci ich  wusunigcia, pisemnie informujac
o nich Wykonawceg.

§21

1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce Zamawiajagcemu moze zada¢ zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach
I wysokosciach:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu okreslonego w §5 ust.1 pkt 2 umowy,
2) za zwloke¢ w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwa-
rancji lub rekojmi za wady w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 8 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego
przez Zamawiajacego na usunigcie wad lub usterek, z zastrzezeniem §12 ust.7 1 §19 ust. 5
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umowy ,
2) za odstgpienie od umowy, przez ktorgkolwiek ze stron z winy Wykonawcy - 10% wynagro-
dzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, za kazdy dzien
przerwy,

5) za zwloke w przejeciu placu budowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na przejecie placu budowy,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w §8 ust. 2 umowy za kazdego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wobec ktorego
nie dokonano zaptaty wynagrodzenia,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy za kazdy nie przedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo lub projekt jej zmiany ,

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy
za kazda nie przedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaplaty
wynagrodzenia lub okresu gwarancji 1 r¢kojmi — w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto,
0 ktéorym mowa w §8 ust. 2 umowy za kazdg umowe o podwykonawstwo , ktorej dotyczy
brak zmiany terminu zaptaty,

10) w sytuacji i wysokosci okreslonej w §17 ust. 11 umowy i §19 ust. 7 umowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo potragcenia kar umownych 2z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych przypadkach i1
wyso-kosciach:
1) za zwlok¢ w stosunku do terminu okreslonego w § 6 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,
2) za zwloke w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru robot — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwloki w stosunku
do terminu, w ktorym odbior miat by¢ rozpoczety.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opoznienia ustalonego jw. staje si¢
wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia — w tym dniu

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opoznienia w kazdym z tych dni.
6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszyta postanowienia
umowne w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez druga stron¢ z zadaniem zaplaty.
Zamawiajacy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwotg z
dowolnej naleznosci Wykonawcy.

13



7. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za skutki nienalezytego lub
nieterminowego wykonania umowy, ktore wplyng na wzrost obcigzen finansowych
Zamawiajacego wobec 0sob trzecich.
8. Laczna wysokos$¢ kar umownych z kazdego z tytuldéw, jak réwniez z wszystkich tytutow
razem, przypadajaca do zaptaty przez Wykonawce lub Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 70%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8 ust. 2 umowy.
9. Do ustalenia wysoko$ci kar umownych, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
przyjmuje si¢ wynagrodzenie brutto okreslone w §8 ust. 2 za wykonanie catego przedmiotu
zamoOwienia, a nie poszczegolnych jego etapow.

§22

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn
okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutlu wykonania czg¢sci umowy. W razie odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego w warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie Wykonawcy nie
przystuguja kary umowne wynikajace z niniejszej umowy.

§ 23

1.0procz przypadkow okreslonych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy w nastgpujacych przypadkach:
1/ Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

a/ zostang ogloszone: upadtos¢, likwidacja badz rozwigzanie firmy Wykonawcy

b/ zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

¢/ Wykonawca nie rozpoczat w terminie umownym bez uzasadnionych przyczyn robot
bedacych przedmiotem umowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego

ztozonego na pismie,

d/ Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni,

e/ Wykonawca nie zapewnia wtasciwej jakosci robot ,

f/ Wykonawca realizuje roboty budowlane przewidziane niniejsza umowa za pomoca
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktorego projektu umowy, a takze jej zmiany
Wykonawca nie przedlozyl w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu, badz realizuje
roboty przewidziane niniejsza umowa za pomoca Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-
nawcy, na zawarcie umowy z ktérym Zamawiajacy nie wyrazit zgody ,

g/ nastapi konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposrednie;j
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , o ktorym mowa w §11 ust.5 umowy
lub nastgpi koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego,

h/jezeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

I/ Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem przedmiotu umowy , a zwloka ta w stosunku
do umownego terminu zakonczenia robot przekroczy 7 dni.

J/ Wykonawca op6znia si¢ z zakonczeniem robdt o co najmniej 7 dni w stosunku do umownego
terminu ich zakonczenia i pomimo wyznaczenia mu na piSmie dodatkowego 7-dniowego
terminu zakonczenia rob6t Wykonawca w dalszym ciagu pozostaje w op6znieniu.
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2/ Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:

a/ Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru robot,

b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce , iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2.0dstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno okresla¢ powody odstgpienia . Umowne prawo odstgpienia kazda ze stron moze

wykona¢ w terminie 60 dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu podstaw do odstgpienia

od umowy, z zastrzezeniem §22 umowy.
3.W przypadku odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

a/ w terminie 7 dni od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolo-
wy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym przez
strony, na koszt strony z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy ,

¢/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

d/ w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust.4 lit.c Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia ; protokot
inwentaryzacji robot stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce
za roboty wykonane do dnia odstgpienia ,

e/ Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpo-
wiada jest zobowigzany do dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

a ponadto do przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,

f/ Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni, usunie z terenu budowy urzadze-
nia zaplecza przez niego dostarczone, maszyny, materiaty budowlane nie ujgte w protokole
z inwentaryzacji; po tym terminie Zamawiajacy nie ponosi za nie odpowiedzialnosci z tytu-
tu przejecia dozoru terenu budowy .

4.W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawia-

jacy jest zobowigzany do:

a/ dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslo-
nym w niniejszej umowie ,

b/ przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozor w ciggu 7 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§ 24

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy jest niedopuszczalna z wyjatkiem nastepujacych
sytuacji:

1) zwiekszenie zakresu robot w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, bez
ktorych niemozliwe jest prawidlowe wykonanie przedmiotu zamodwienia objetego
niniejszg umowy — zwigkszenie zakresu robot nastgpi na podstawie pisemnego aneksu
do niniejszej umowy, a podstawg zawarcia aneksu bedzie podpisany przez strony umowy
protokot konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okreslajacy zakres niezbednych
robot dodatkowych i niezbedny czas na ich wykonanie oraz wysoko$¢ wynagrodzenia
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za roboty dodatkowe, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

2) zmiana terminu zakonczenia robot w przypadku konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych — termin zakonczenia robot ulegnie przesuni¢ciu o okres wykonywania
robot dodatkowych ustalony w protokole koniecznos$ci, o ktorym mowa powyzej w pkt 1;

3) w przypadku wczesniejszego wykonania przedmiotu zamoOwienia — termin wykonania
robot ulega skréceniu ;

4) zmiana terminu zakonczenia umowy - przesunig¢cie terminu wykonania zamdwienia,
o czas udokumentowanych w dzienniku budowy (wewngetrznym) dni wstrzymania prac
budowlanych, z przyczyn obiektywnych, nie lezacych po stronie Wykonawcy;

5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie w przypadku ogranicze-
nia zakresu robot przez Zamawiajgcego - wynagrodzenie zostanie zmniejszone o warto$¢
robot, ktorych zakres zmniejszono, a ustalenie wysoko$ci zmniejszonego wynagrodzenia
nastapi w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy ;

6) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zwigkszenie w przypadku konieczno$ci
wykonania robdot dodatkowych — wynagrodzenie zostanie zwigkszone o warto$¢ wykona-
nych robot dodatkowych, okreslong w protokole koniecznosci ich wykonania;

7) zmiana wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawce zastapit inny Wykonawca w wyniku
sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie polaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w
postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
Sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania
przepisow ustawy zmiana polega¢ bedzie na zastgpieniu dotychczasowego Wykonawcy
nowym Wykonawca;

8) gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku przejecia
przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow,
W przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych;

9) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannos$cia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogoélnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng
zZmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

10) dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamoOwienia, ktdrych faczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% warto$ci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego
charakteru umowy,

11) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana zmiana ustawowej stawki VAT
— w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ustalone jako warto$¢ netto nie ulega
zmianie , a zmianie ulega stawka podatku VAT.

12) zmiana terminu lub sposobu realizacji Umowy lub wysoko$ci wynagrodzenia:

a) jesli konieczno$¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢c w chwili zawierania Umowy w szczegélnosci: sily wyzszej,
udokumentowanych w Dzienniku Budowy i1 uniemozliwiajacych kontynuowanie robot
zgodnie ze sztuka budowlang, dziatan sil natury, przed ktorymi Wykonawca nie mogt

W racjonalny sposob poczyni¢ zabezpieczenia;

b) jesli konieczno$¢ zmiany nastgpita na skutek okolicznosci lezacych po stronie
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Zamawiajacego, a ktdra jest niezb¢dna do zakonczenia przedmiotu umowys;

c) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robot dodatko-
wych, jesli konieczno$¢ wykonania prac w tym zakresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

d) w wyniku koniecznosci wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej 0 czas
niezbedny do zakonczenia realizacji Umowy w sposob nalezyty zgodnie ze zmieniong
dokumentacja;

e) niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych (m. in. intensywne opady $niegu, deszczu, oraz temperatura utrzymujaca
si¢ przez minimum 14 kolejnych dni ponizej -10 st. C. mierzona o godzinie 7:00 rano
dla zakresu robdt, ktore nie moga by¢ wykonywane w tych warunkach);

f) wynikajace z zastosowania innych niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub
STWIORB technologii, materiatow, urzadzen oraz rozwigzan projektowych i funkcjo-
nalnych z uwagi na uzasadnione zalecenia Nadzoru inwestorskiego lub wykazany
przez Wykonawce, obiektywny brak mozliwosci lub istotna trudno$¢ w pozyskaniu
wskazanych w dokumentacji projektowej materialow,

13) dokonanie odpowiednich zmian wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie lub ubezpieczenie zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéow kapitatlowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych (Dz. U z 2020 poz. 1342)

- 0 ile zmiany powyzsze beda miaty wptyw ma koszty wykonania zamdowienia przez
Wykonawcg.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w Zycie nowych
przepiséw prawa, o ktorych mowa w ust.1 pkt 13 lit.a lub od dnia uzyskania interpretacji
Krajowej Informacji Skarbowej 0 ewentualnej zmianie wysokosci stawki podatku od
towarow 1 ustug dla objetego nig zakresu robot, jednak nie wczesniej niz od daty ztozenia
przez Wykonawceg wniosku o waloryzacje wynagrodzenia i dotyczy¢ bedzie nierozli-
czone] czesSci wynagrodzenia za roboty, ktére do dnia zmiany nie zostaty wykonane
1 odebrane na podstawie protokotu odbioru czesciowego.

3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 13 lit.b wynagrodzenie Wykonawcy
Ulegnie zmianie o warto$¢ rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikajaca
ze zwigkszenia wynagrodzenia 0osob bezposrednio wykonujacych zamowienie w zwigzku
ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotne-
mu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie lub ubezpieczenie zdrowotne,
za okres za jaki zamdwienie jeszcze nie zostato wykonane, przy zachowaniu dotychcza-
sowej kwoty netto wynagrodzenia wskazanych osob.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
W ust. 1 pkt 13 lit.c, bedzie obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowni-
czych planoéw kapitatowych, o ktoérej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o sum¢ wzrostu kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z wptat
do pracowniczych planéw kapitatlowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota
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odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiada-
jacej zakresowi, w jakim wykonujga oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy.

5. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego
ztozenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wysokos$ci dodatkowych kosztow
wynikajacych z wprowadzenia zmian. Do tego o$wiadczenia Wykonawca powinien
zalgczy¢ szczegdlowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami i ewentualnymi
dowodami uzasadniajagcymi istnienie podstaw faktycznych i prawnych do zmiany wyna-
grodzenia.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢é, co do tresci o$wiadczenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.5, Wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia
na pisemne zadanie Zamawiajacego dodatkowych dokumentow, z ktorych wynikac beda
okolicznos$ci podane przez Wykonawcg w powotanym o$wiadczeniu.

7. Strona wnioskujaca o zmian¢ umowy zobowigzana jest wystapi¢ do drugiej strony
z pisemnym wnioskiem okre$lajagcym zakres proponowanych zmian wraz z uzasadnie-
niem koniecznosci ich wprowadzenia do umowy.

8. Strona, ktéra otrzymata wniosek okreSlony w ust.7 nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku zobowigzana jest poinformowaé¢ druga stron¢ w formie
pisemnej o sposobie rozpatrzenia tego wniosku wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

9. W przypadku uwzglednienia wniosku o zmian¢ umowy Strony dokonujg niezwtocznie
zmiany umowy, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od doreczenia stanowiska okreslonego
W ust.8.

10. Zmiana umowy wymaga zgody stron wyrazone] w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 25

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie prze-
pisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022 r. p0z.1360 z p6zn.zm.)
oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022r.
poz. 1710 z pdzn.zm.).

2. Sprawy sporne wystepujace w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, ktérych strony
nie beda w stanie zatatwi¢ we wlasnym zakresie rozstrzygane beda na drodze sadowe;.

Do rozstrzygania sporow sagdowych wlasciwy jest sad miejsca siedziby Zamawiajgcego.

4. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych lub numeréw fakséw nie stanowi zmiany
Umowy i moze by¢ dokonywana przez Strong, ktorej dotyczy 1 staje si¢ skuteczna wobec drugiej
Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. W przypadku niepoinformowania na pismie
o zmianie adresu, dorgczenie na poprzedni adres wynikajagcy z umowy, uwazane jest za
skuteczne.

§ 26

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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