PROJEKT UMOWY

POLSKI
@ Umowanr IM...ccveecvviecvinannnns

zawarta na podstawie zamowienia publicznego nrIM..............cccviviviiinnenns

W dNiU ceveeviieieeaeen, r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

rEPreZeNtOWANYIM PIZEZ .....c.veeeivieeeiiteeeeeiteeeesitaeeesteeeesareeesraeeessreeeeennes
zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w trybie
podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 pkt.2) ustawy pzp z dnia 11.09.2019r.
(Dz.U.2023 poz.1606 t.j.) zostata zawarta umowa, zwana w dalszej czesci Umowg o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Odbudowy Zabytkéw zgodnie ze wstepng Promesg NR Edycja2RP0Z/2023/7141/PolskiLad
z dnia 04.10.2023 r. z przeznaczeniem na realizacie przez Gmine Legnica inwestycji
pn.: ,,Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” w zakresie przebudowy alejek
parkowych: Biatej, Oswobodzenia i Hetmanskiej, alejki pomiedzy alejg Biatg a Hetmanska.

2. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie Decyzji PAB.6740.185.2022.XIll
Nr 206/2022 z dnia 17.08.2022 r., Decyzji nr 591/2022 z dnia 28.06.2022 r. znak L/Z2.5142.20.2022JW
pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych oraz jej zmiany - Decyzji nr 1080/2023 z dnia
15.12.2023 r. Park Miejski w Legnicy wpisany jest do rejestru zabytkow pod numerem A/1712 decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 30.03.2010 r.

3. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje, m.in.:

1) roboty budowlane:

a) roboty rozbiérkowe,

b) plantowanie i niwelowanie terenu po dokonanej rozbiorce,

c) wytyczenie (korekta) tras ciagéw pieszych,

d) roboty ziemne, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,

e) wykonanie podbudowy z warstwg odsgczajgca i nawierzchni mineralnych,

f) wykonanie nowych obrzezy z dwéch rzedéw kostki kamiennej (granit strzegomski).

2) dostawe i montaz tablic informacyjnych (3 szt.) z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu.
Tablice nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Odbudowy Zabytkéw, Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatann informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz ze
wzorem przedstawionym w zafgczeniu — lokalizacja tablic w uzgodnieniu z Uzytkownikiem —
Wydziatem Infrastruktury Komunalnej

3) uaktualnienie/uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnlen warunkow technicznych, zgod, opinii,
niezbednych do realizacji zamowienia,

4) po zakonczeniu budowy przywrocenie istniejgcych drég, wykorzystywanych jako dojazd do
terenow budowy do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot;

5) przekazanie Zamawiajgcemu potwierdzenia o przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robot bez uwag do
PINB.

4. Przedmiot Umowy opisany zostat w dokumentach, w tym m.in.:

a) projekcie budowlanym,



=

b) projekcie zagospodarowania terenu,

c) projekcie technicznym

d) STWIORB,

e) przedmiarze,

f) pozwoleniu na budowe,

i) Specyfikacji Warunkdéw Zamaowienia i niniejszej umowie.

. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje postepowania SWZ i oferte

Wykonawcy, regulamin naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Odbudowy Zabytkéw — Edycja nr 2
Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania
nieruchomos$ciami na cele budowlane, z ktérymi Wykonawca zapoznat sie.
Realizacja przedmiotu zamoéwienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym —
zalacznik nr 2 do umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢:
1) urealnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego do mozliwosci finansowych budzetu Miasta
Legnicy w danym roku budzetowym po uchwaleniu budzetu,
2) zmian w umowie z przyczyn wymienionych w § 17 niniejszej umowy oraz w zatgczniku nr 1
— warunki zmian w umowie.
§2

Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzieh zawarcia umowy.

. Termin zakohczenia robot ustala sie do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy (max. do

12.08.2024 1.)

. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji zamowienia wynikajgcej z niekorzystnych

warunkoéw atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w § 17 oraz w zatagczniku nr 1 —
warunki zmian w umowie.
§3

. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto:

............................ zb (stownie: ... eeee22..00/100), W
tym  podatek VAT, wynikajgcy z  obowigzujgcych  przepiséw,  ktéry  wynosi:
................................... , zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy,

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sklada sie catos¢ kosztow robot

budowlanych, kosztéw uzyskania uzgodnieh, dokumentéw itp. - zwigzanych z kompleksowg

realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg postepowania.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac
lub kosztow okreslonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia
Z powyzszego tytutu, a w szczegoélnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi potrzeba wykonania zaméwierh dodatkowych
lub zamiennych bedg one przedmiotem dodatkowych ustalen Stron w formie aneksu do Umowy.
Zamowienia takie rozliczane bedg kosztorysem sporzadzonym w oparciu o skfadniki okreslone
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiatow i cen sprzetu oraz wartosci robot w ww.
kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang ustalone przez Strony w wyniku negocjacji, jednak nie
mogg by¢ one wyzsze niz Srednie ceny okreslone wedlug wydawnictwa SEKOCENBUD dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego z ostatniego kwartatu okresu poprzedzajgcego realizacje robaot.

. Strony ustalaja, ze wyptata wynagrodzenia nastepowac bedzie:

- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze srodkéw witasnych Gminy do kwoty wkiadu

wiasnego,

- fakturg koncowag po dokonaniu odbioru koncowego ze srodkéw dofinansowania z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Odbudowy Zabytkéw po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wykonania catego zamowienia.

. Zamawiajgcy zapewnia Udziat Wiasny w postaci Srodkéw finansowych w WySOKOSCi ..euveeernnner.s zi

(stownie:........... 00/100).

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w sposob okreslony

Umowg oraz regulacjami wynikajgcymi ze Wstepnej Promesy, Promesy oraz innymi regulacjami
zwigzanymi z finansowaniem Inwestyciji.



§4

. Strony zgodnie potwierdzajg, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacie  warunkow
zamowienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Specyfikacja warunkéw zamowienia stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD/DVD).

. Oferta Wykonawcy - stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego — ptyta CD/DVD.

. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przystgpienia do prac, przy udziale Uzytkownika —
Wydziat Infrastruktury Komunalne;j.

. Zamawiajgcy — Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowigzuje sie przekazac:
dzienniki budowy, Projekty budowlane, Projekty wykonawcze (projekty do zwrotu po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy), STWiORB; kserokopie pozwolenia na budowe.

§5
1. Zamawiajgcy wskaze inspektoréw nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane(Dz.U.2021.2351 t.j.).
3. Zamawiajgcy wyznacza:
a) Joanne Karpowicz —Gtéwnego Specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy,
jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych tel. 76 72 12 324
b) Agate Rodak — przedstawiciel Wydziatu Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta Legnicy,
tel. 76 72 12 334
4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy konstrukcyjno - budowlanej:
W 0Ssobie: ... tel. kom. .....cocoiiiiiii
5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy (po spetnieniu warunkéw SWZ2)
wymaga wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkoéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robét nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania

robot, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i ze nie

whnosi do nich zadnych uwag.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem

wilasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Program Odbudowy Zabytkow oraz przyjmuje do wiadomosci ze zaptata wynagrodzenia

Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni

od dania odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie:

1) ponosi¢ koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, w tym koszty state, koszty
zuzycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizowaé
zaplecze sanitarne dla pracownikow budowy,

2) przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowac¢, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy wraz

z zapleczem budowy oraz zaplecze sanitarne budowy. Wykonawca doprowadzi wode oraz
energie elektryczng na teren budowy stosownie do potrzeb budowy, w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem. Wykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz

zasilania placu budowy w wode i energie.

b) zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robét i terenu przed dostepem 0sob
trzecich, roznoszeniem sie pylu i kurzu, negatywnym dziataniem  warunkow
atmosferycznych, w sposéb niezakiécajgcy funkcjonowania obiektdow, zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektow oraz przylegtego terenu i obiektow sgsiednich

przez caty okres realizacji inwestycji — ogrodzenie powinno by¢ peine i trwate.



c) zinwentaryzowa¢ stan techniczny drég dojazdowych do terenédw budowy — wykonaé
dokumentacje fotograficzng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD.
d) poinformowac¢ wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdt i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych, oraz zapewni¢ awaryjny dojazd stuzb ratowniczych
i porzagdkowych na kazdym etapie realizacji robét.
e) w razie potrzeby dokonaé pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych punktéw
charakterystycznych i poréwna¢ z rzednymi projektowanymi, za bledy w pozycji, poziomie
i  wymiarach lub wzajemnej Kkorelacji elementéw peing odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je bez wezwania w ramach wynagrodzenia
ryczattowego.
3) zapewni¢ staty nadzér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej,
4) odpowiednio zorganizowac roboty budowlane, w tym:

a) Kazdorazowo poinformowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktorych
podjecie moze spowodowacé utrudnienia dla Uzytkownikéw tj. odciecie np. wody, kanalizacji,
elektrycznosci lub innych medidéw uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem
do tych robét.

b) wykona¢ i umiesci¢ na terenie objetym inwestycjg tablice informacyjne z oznaczeniem
stownym i logo Polskiego tadu, flagg i godtem RP, logo programu, informacjg
0 dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwg inwestycji, o tresci, wymiarach i formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym, zgodng z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Odbudowy Zabytkéw, Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w
sprawie okreSlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych oraz ze wzorem przedstawionym w zatgczeniu.

c) utrzymywac¢ porzagdek w trakcie realizacji robot, systematycznie porzgdkowa¢ miejsca
wykonywania robét, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obstugi budowy, oraz
uporzadkowac teren po zakonczeniu robot.

d) prowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny.

e) natychmiastowo i skutecznie usuwac¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robdét, w tym usuwaé uszkodzenia sieci i odtworzyé
sgsiadujgce nawierzchnie terenu: trawniki, ulice i chodniki.

f) wszelkie ucigzliwosci redukowac¢ do minimum.

g) utrzymywac¢ w czystosci kota pojazdow wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi, w razie
potrzeby przygotowac stanowisko do mycia kot.

h) zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy ograniczy¢é do minimum oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog
oraz nie naraza¢é na niebezpieczehstwa pozostaltych uzytkownikéw drogi, utrzymanie
drog dojazdowych a po zakonczeniu robét przywrocenie drég objazdowych do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem prac.

i) zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie inwestycji wszystkich  znakow
geodezyjnych.

j) stosowa¢, w miejscach zblizen i skrzyzowan 2z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rury
ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

k) zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru wykonanie robét ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem,
lub, w przypadku robét zanikajgcych po ich wykonaniu, celem odbioru. Jesli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego.

[) zapewni¢ zgodnos¢ zrealizowanych robét budowlanych z  postanowieniami  ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U.2022.2240 t.j.),



n) wykonac¢ zalecenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

5) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi oraz zabezpieczy¢é miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady
budowy itp.

6) uzywaC materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom specyfikacji warunkdw zaméwienia

7) przedktada¢ Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na adres: im@Iegnica.eu, do 10 dnia kazdego
miesigca sprawozdania/raporty miesieczne - wzor raportu stanowi zalacznik nr 5 do umowy,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru uwzgledniajgce: zakres oraz stan zaawansowania robot
prowadzony narastajgco, zaktécenia w budowie wraz z dokumentowaniem oraz zestawienie prac
powierzonych podwykonawcom z zakresem ich wykonania;

8) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktéorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

9) udzieli¢ odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiajgcemu na zgtoszone szkody.

10) zapewni¢ ochrone drzewostanu/zieleni, w szczegoélnosci:

a) nie skladowa¢ materiatdw budowlanych, odpadéw po materiatach budowlanych, ziemi
z wykopéw, piasku oraz sprzetu na zielencach, przy pniach i pod koronami drzew,
na i w poblizu krzewow oraz na trawnikach,

b) zabezpieczy¢ istniejgcg zieleh przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
budowlanych, zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew i krzewéw przed wysychaniem
i przemarzaniem,

c) prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw recznie pod nadzorem dendrologicznym,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych,

d) nie dopuszcza¢ do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie drzew i krzewow,

e) w przypadku odkrycia systeméw korzeniowych przykryé widkning i nie dopusci¢ do
wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze zasypa¢ humusem po zakonczeniu robaét,

f) odtworzy¢ trawniki na catej powierzchni, ktéra ulegnie zniszczeniu podczas
prowadzonych prac, niezwiocznie po ich zakonczeniu - w tym celu teren nalezy oczyscic¢
z piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych, wyréwnac, nastepnie nawiezé min. 20 cm
warstwe humusu, wysia¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwg torfu i
zwatowac¢. Trawniki uznaje sie za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu
(wymagany wzrost trawy do wys. min. 8 cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej biomasy,

g) nie przycina¢ gafezi i konarow drzew, w przypadku kolizji z pracg sprzetu budowlanego nalezy
podwigza¢ gatezie zagrozone, a w przypadku gdy zabieg ten jest niewystarczajgcy,
uzgodni¢ z Ogrodnikiem Miejskim zakres ewentualnych ciec,

h) prowadzi¢ prace zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zawartymi w
Decyzji nr 591/2022 z dnia 28.06.2022 r. znak L/Z.5142.20.2022JW pozwolenie na prowadzenie
robot budowlanych oraz jej zmiany — Decyzja nr 1080/2023 z dnia 15.12.2023.

11) prowadzi¢ roboty z uzyciem materiatdbw w rozwigzaniach systemowych, nie stosowac

materiatdbw skladowych pochodzacych z systeméw réznych producentdw - nalezy stosowac

rozwigzania kompleksowe wybranego i zaakceptowanego przez nadzor inwestorski systemu.

12) prowadzi¢ na biezaco dziennik budowy. Wszelkie braki w dzienniku budowy (np. nieopisane strony)

obcigzajg Wykonawce.

13) zapewni¢ obstuge geodezyjng i geotechniczng, w tym:

a) wykona¢ geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg i przekaza¢ jg wraz ze

zgtoszeniem do odbioru kohcowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu 3 egz.,

b) opracowa¢ wykaz zmian gruntowych oraz dokona¢ zgtoszenia zmian w Osrodku

Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz uzyska¢ i przekazaé wraz ze zgtoszeniem

do odbioru kohcowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu mape zasadniczg powykonawczg

potwierdzong o przyjeciu do zasobu przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

(w wersji drukowanej — 3 egz. i elektronicznej — na ptycie CD lub DVD),
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c) dokona¢ zgtoszenia zmian w ewidencji gruntdw w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu
Miasta Legnicy.

14) przed zgtoszeniem rob6t do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie wilasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewni¢ wykonanie
wszystkich niezbednych prob, badan, uzgodnieh, nadzoréw i odbioréw stosownie do zakresu
i rodzaju robdt wraz ze sporzgdzeniem stosownych protokotéw i przekazaé je Zamawiajgcemu
(w razie potrzeby wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie pethomocnictwa),

15) opracowa¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy:

a) dokumentacje powykonawczg wraz ze zmianami po 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egz. na
nosniku CD/DVD, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc
stan faktyczny wykonania robét na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego zadania.

b) dokumentacje odbiorowg oraz przekaza¢ jg Zamawiajgcemu po 2 egzemplarze - operat
kolaudacyjny w wersji papierowej, dotgczy¢ tozsamg wersje elektroniczng zapisang na ptycie CD
lub DVD ( 2 egz.), zawierajgcg miedzy innymi: sprawozdanie techniczne — opis techniczny
wykonanych robdt wraz z podaniem podstawowych parametrow technicznych, protokoty odbioru
czesciowego, robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru technicznego, protokoty badan,
pomiaréw i sprawdzen, instrukcje obstugi wbudowanych urzgdzen i systeméw, instrukcje
konserwaciji i eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw powstatych na budowie,
dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatow, swiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te zostalty wbudowane
w ramach wykonywania przedmiotu umowy, dzienniki budowy, ksigzke obmiaréw, certyfikaty.

¢) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcej m.in. zestawienia powierzchni, rodzaje
i parametry nawierzchni. Wersja elektroniczna po 2 egzemplarze, wersja papierowa w 2
egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 1 kopia.

16) zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania, zgodnie
z wiasciwoscig wynikajgcg z przepisow szczegolnych, organy oraz uzyska¢ ich pozytywne opinie,
w razie koniecznosci zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne.

17) uzyskac¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie o przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robot bez
uwag do PINB

18) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzgdkowac teren po zakonczeniu robét.

19) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyc
w odbiorze.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotow,

przy pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.

6. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru przez
Zamawiajgcego i  przekazania terenu do  uzytkowania, odpowiedzialnos¢  dotyczy
w szczegolnosci obowigzkdw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie przed dokonaniem zamowienia materialdw, urzadzen,
wyposazenia, dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla
potrzeb prawidlowej realizacji inwestycji, w szczegolnosci dla potrzeb zamowienia materiatéw
i urzadzen, z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw w miejscu prowadzenia robot oraz elementéw
wymagajgcych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw, a takze przedstawié¢
Zamawiajgcemu - Inspektorowi Nadzoru, do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materialowe”.
Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materiatdw, kolorystyki, urzadzen i wyposazenia
do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat,
deklaracji zgodnosci. Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ materialy zgodne z oryginalnymi
rozwigzaniami, stosowanymi podczas budowy obiektu, przy uwzglednieniu, iz wszystkie nowe
materiaty muszg by¢ atestowane i niezawierajgce soli rozpuszczalnych w wodzie i innych
szkodliwych zwigzkow chemicznych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot

w taki sposéb, aby w granicach wynikajagcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan

umownych nie zakiéca¢ bardziej niz jest to niezbedne dostepu Ilub korzystania z drog,

chodnikéw, placow prywatnych i publicznych, tak nalezagcych do Zamawiajgcego jak i osob trzecich,

a takze nie narusza¢ bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkow

umownych zasad wynikajgcych ze stosunkow dobrosgsiedzkich, obowigzkow w zakresie

utrzymania czystosci oraz norm hatasu. W celu unikniecia watpliwosci Strony wskazuja,




iz powyzszy zapis umowny nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkédw naprawienia szkody

lub przywrécenia stanu sprzed naruszenia oraz biezgcego utrzymywania czystosci.

9. Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwlocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie
od dokonanych wpiséw w dziennik budowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot Umowy z udziatem podmiotow, na ktorych
zdolnosciach technicznych lub zawodowych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu.

11. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania jakosci robét wykonanych z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych materiatéw. Badania wynikajgce z obowigzujgcych norm
i przepisow oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt, bedg realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowg i obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajgcy
wykona je na koszt Wykonawcy.

12. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badah o ktdrych mowa w ust. 11 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robo6t sg zgodne z umowa,
to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy informuje, ze inwestycja jest obcigzona optatami, a Wykonawca zobowigzuje sie
ponosi¢ m. in. opfaty za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi,

14. Wykonawca dokonuje zgtoszenia zakonczenia robét do PINB i uzyskuje potwierdzenie o przyjeciu
zgtoszenia zakonczenia robot bez uwag.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania osob na podstawie umowy o0 prace, w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy, wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia zwigzane z:

- wykonywania robo6t ogéinobudowlanych.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania pisemnych wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli przez upowaznionych pracownikow Zamawiajgcego ha miejscu
wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym niz 3 dni robocze, przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, tj.:

1) oryginatlu os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne  okreslenie  podmiotu skiladajgcego
oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy;

Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci

co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych

pracownikdw na umowe 0 prace.




§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wlasnymi nastepujgce prace:

Pozostaly zakres robot Wykonawca moze wykona¢ przy pomocy podwykonawcéw - wykazanych
w zalgczniku nr 6 do umowy — Wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie
to w szczegdlnosci do robot specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowic, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych w ustawie prawo zamoéwien publicznych,

c) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace o0sob, o ktérych mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian
do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat te umowe lub zmiany do niej.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, z wylgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie dotyczy uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

14. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcdw, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez



15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dotyczy wszystkich faktur za wyjgtkiem pierwszej. W szczegolnosci,
Wykonawca wystepujgc z drugqg fakturg i kazdg nastepng, o ktérej mowa w §10 niniejszej umowy,
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete
rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacjg danego zamowienia, zostaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie
istniejg zadne zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo, wraz z dowodami zapfaty.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwac¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktorych mowa w ust. 17, podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét, a
Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 17 i 18 uwag w sposob wystarczajgcy
do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
21.Zasady dotyczgce Podwykonawcoéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,

22.

23.

24.

25.

przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Sumaryczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego Ilub warto$ci umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych
realizowanych przez Wykonawce.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcow w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 6+8 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1.

Prowadzenie ksigzek obmiaru robdt z podziatem na roboty:

1) objete wypetnionym przedmiarem robot, tj. kosztorysem ofertowym,

2) zamienne,

3) dodatkowe.

Sporzgdzanie sprawozdan z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym robét
wykonanych, prowadzone narastajgco we wszystkich branzach, sporzgdzone i podpisane przez
kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru - § 6 ust. 4 pkt 7.

Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych
i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzgdzania na te
okoliczno$¢ protokotdw koniecznosci.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

15

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzeh w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego 0 zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia
do robot. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,
w szczegolnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub
utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji. Na zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
przedktadanie dokumentdw okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym.
Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 t.j.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2022 poz.699 t.j.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz
i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie
trwania robét lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.
Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie,
ze ukonczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane.
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow
terenu, nawierzchni lub instalacji.
Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.
W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace przedtozenie Zamawiajgcemu:
oswiadczenia potwierdzajgcego, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikow wskazanych
w § 7 ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy
0 prace oraz wymiar etatu.

- wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowg wykaz

pracownikow zatrudnionych na umowe o prace oraz zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym

wynagrodzeniem.
Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$swiadczen dotyczgcych Umowy
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalnos¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktoérych wykonuje Umowe, w tym
podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z
interesem Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz gotowosci do

odbioru przedmiotu Umowy dotgczajgc potwierdzenie o przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robot bez
uwag do PINB wraz z dokumentacjg wskazang w § 6. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
koncowego umozliwiajgce ocene prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci:
dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbiorow, pozytywne odbiory koncowe przez
stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigzac
Wykonawce. Strony ustalajg, ze za dzien zgtoszenia faktu wykonania przedmiotu Umowy
uznaje sie dzien, w ktéorym kompletne zgtoszenie wplynie do Zamawiajgcego o ile zgtoszenie
wptynie w godzinach pracy Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru
koncowego przedmiotu Umowy zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,
podpisany przez uczestnikéw odbioru.
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17.W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia 0 powyzszym Zamawiajgcego.

18.Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

19.W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad Ilub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) Zzada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungc¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunagt wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

20. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy
wyznaczy termin przegladu wykonanych robot przed uptywem terminu rekojmi badz gwarancji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranciji.

21. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w §13 ust.4 niniejszej umowy.

22. Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglgdu wykonanych robdt, co najmniej 2 razy w roku
kalendarzowym, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na
protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych.

§10
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie:
a) w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze srodkéw wiasnych Gminy do kwoty
.......................... zt brutto,
b) w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 w tym:
- fakturg koncowg po zakonczeniu robét i dokonaniu odbioru koncowego ze srodkéw dofinansowania
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Odbudowy Zabytkdw po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania catego zamowienia.
2. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej zgodnie z ust.7 pkt. 4) bedzie stanowi¢:

1) protokét wykonania przejsciowego robot budowlanych podpisany przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco,
przygotowang i podpisang przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce -
protokot wykonania zakonczonych elementéw prac lub roboét budowlanych, dostaw lub ustug
podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robdét podwykonawcy
lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce iich wartoSci.

3) w przypadku wykonywania robdt budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub
ustug podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i
kierownika robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub
ustugodawce wraz z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
dalszego podwykonawce i ich wartosci.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢:
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1) protokdt wykonania zakoriczonych elementéw prac lub robét budowlanych, zgodnie z ust.8

2)

3)

pkt. 7) podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz z potwierdzeniem o
przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robot bez uwag do PINB

w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
protokdt wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug
podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i  kierownika  robdt
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich
wartosci,

w przypadku wykonywania rob6ét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw
lub ustug podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robot
podwykonawcy i kierownika roboét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4) protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
4. Zaptata faktur przejsciowych nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni

od

daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2

pkt

13 ustawy o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek

bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j
elektronicznym wykazie podmiotéw, tzw. ,biatej licie”, pod warunkiem prawidtowego, zgodnego
z umowg wystawienia faktury.
5. Zapfata faktury koncowej nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy
0 podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) tj. rachunek bankowy musi by¢
ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie
podmiotow, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowa wystawienia faktury, nie
pozniej jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru inwestyciji.
7. Podstawe do rozliczenia i ztozenia drugiej i kolejnych faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie komplet
dokumentow:

1)

2)
3)

4)

5)

protokdt wykonania robot, zestawienie zaawansowania wykonanych robot prowadzone
narastajgco, sporzgdzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora
nadzoru,

wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczone os$wiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow  podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamoéwienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w peinej
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.
Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone najwczesniej z datg wystawienia faktury przez
Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktorych
termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

Protokoty zakonczenia elementéw robét sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru,

W przypadku nie dostarczenia os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcow) robét budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika,
ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac,
a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie
stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo
nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

Podstawe do rozliczenia korncowego zadania i ztozenia faktury kohcowej stanowi¢ bedzie komplet

dokumentow:

1) kopie z dziennikéw budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robét potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) protokdt koncowy wykonania roboét i zestawienie zaawansowania wykonanych robot prowadzone
narastajgco sporzgdzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora
nadzoru,

4) potwierdzenie o przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robot bez uwag do PINB

5) kompletny operat kolaudacyjny, w tym m. in.:

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
- powykonawcza inwentaryzacja.

6) pisemne o$wiadczenie koncowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
koncowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacja danego zamowienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wynagrodzen Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy wynikajagcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg byé¢
sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Gtdwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami
Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate petnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom, tj. potwierdzenie przelewu.

7) Protokoty zakonczenia elementéw robdt sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce potwierdzone przez
inspektora nadzoru

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych i koncowej w terminie do 30 dni liczac od

daty ich doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych. W przypadku ztozenia przez

Wykonawce faktury bez kompletu dokumentow, uzupetnienie dokumentéw do ztozonej juz faktury

skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajgcego

dokumentu bez prawa zgdania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. W przypadku braku reakgciji

Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do ziozonej juz faktury, Zamawiajgcy w

terminie do 30 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego, zwrdci niezaptacong fakture Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosc¢ kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w

czesci nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez

Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 7-8, w szczegdlnosci oswiadczen Podwykonawcow

o uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wystawiac faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.

taczna wartosc¢ faktur nie moze przekraczac:
Wroku 2024 - .o zt brutto ze srodkéw witasnych Gminy Legnica
Wroku 2024 — ..ceeeiiiiiieenenes zt brutto ze Srodkow z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:

Program Odbudowy Zabytkow.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcecy: ......ccccoceeeviieeeninienenne.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia badz zamodwienia jest numerem zawartym w Wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT i jest wtasciwy dla dokonania rozliczen metodg podzielonej ptatnosci.
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15.Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy

16.

17.

od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Opfaty za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu
zajecia pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy, po otrzymaniu decyzji zarzadcy drogi ustalajgcej
wysokosé naleznosci z tytutdw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
potrgci te naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne
i inne dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego
wobec innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach
winna znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:
1) za zwiloke oraz za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy w
stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
2) za zwloke oraz za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki i opdznienia,
3) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
4) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnionej
odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy,
5) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych, ustug lub dostaw objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,
6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzieh opoznienia,
7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
8) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty, zgodnie
z art. 464 ust.10, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek.
10) za nieterminowe przediozenie sprawozdania z realizacji prac i zestawieniem robét powierzonych
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzieh zwtoki lub opdznienia.
11) za nieterminowe przekazanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 pkt 7 oraz
§ 10 ust.17 Umowy 500 zt za kazdy dzieh zwtoki lub opdznienia.
12) za realizacje prac niezgodng z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek
13) za brak wspotpracy z inspektorem nadzoru miedzy innymi w zakresie nieprzestrzegania zalecen:
prawidtowego zabezpieczenia placu budowy, przestrzegania przepisow BHP, przedktadania
dokumentéw we wskazanym terminie — w tym dokumentow rozliczeniowych czy odbiorowych,
wypetnianie zalecen lub wezwanh inspektora, wypetniania zalecen i polecen zawartych w protokotach
rad budowy, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki lub opdznienia.
14) za nieprzekazanie do Zamawiajgcego uzyskanych decyzji administracyjnych i innych
dokumentow skutkujgcych powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec
innych podmiotéw, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki lub opdznienia.
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N

taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust.1, za wyjgtkiem
sytuacji wskazanych w tresci art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokos¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do dochodzenia

od Wykonawcy uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogolnych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§12

Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robot

budowlanych w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych

Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowaé bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytutu

gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej i przepisow okreslonych w k.c. Bieg terminu gwarancji

rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe, wady urzgdzen oraz wady w robociznie.

. Jezeli w okresie rekojmi i gwaranc;ji jakosci wystapig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzgdzenia protokotu stwierdzajgcego
wady i ustalajgcego sposdb oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo
uczestniczy¢ Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca
wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie wady we wlasnym zakresie obcigzajac kosztami Wykonawce.

. Okres rekojmi i gwarancji na roboty Wykonawcy wynosi ..... (36-60 miesigce) od daty koncowego

odbioru robot, liczgc od daty koncowego odbioru. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany

dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robot.

W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad

bezpfatnie, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w

innym technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita

wada i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad lub usunieciu

wady. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady w miejscu, w ktérym znajduje sie rzecz, w

ktérej wada wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swoj koszt i swoim

staraniem.

. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktorym wada byta usuwana.

. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore

zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwaranciji lub rekojmi.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztéw usuniecia wad,

w tym wysoko$¢ kosztéw montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktérych wystgpity

wady.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, 0so6b

reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania

uktadowego, w ktéorym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

10. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub

wytgczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.
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11. Zamawiajgcy moze dokonac przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto ti. e zt (stownie
4 01§ o] o 00/100) na  caty okres

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Ilub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pdzniejszej od daty
wystawienia protokotu koncowego odbioru robdot. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pézniejszej od daty
protokotu odbioru usuniecia wad.

2. Wykonawca ziozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdézniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przelaé na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium
i przekazac¢ na piSmie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa w ust. 1, zostang zwrdcone
w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

b) 30% zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczeh Zamawiajgcego
w przypadku obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci
w wykonaniu postanowieh umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar
umownych wraz z odsetkami.

7. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
dokonywanie potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wniesc
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

§14

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z
tytutu czyndéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartosé brutto
UMOWY = creeevveeeeeenereeaens zt, przy czym w zawartej umowie ubezpieczenia dla
wymaganego zakresu ubezpieczenia nie bedzie franszyz oraz udziatu wtasnego wyzszych niz
. zt (nie wiecej niz 3% wartosci brutto umowy).

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich
jego podwykonawcéw chyba, ze podwykonawcy zapewnig swoje polisy OC.

3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wikasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegolnosci:
1) roboty objete przedmiotem Umowy,
2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,
4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

4.  Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne
polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3
niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu
powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu,
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deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét objetych przedmiotem Umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzgdzen
do wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu
i zaplecza, wyposazenia budowlanego lub  montazowego oraz  obiektow
stanowigcych zaplecze budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez

caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego

koncowego odbioru jej przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt,

zobowigzany jest rowniez przediozy¢ Zamawiajgcemu, nie podzniej niz ostatniego dnia

obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu kopie (-€) dowoddéw (-u)

wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie podzniej niz nastepnego dnia

po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zapfaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 15

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informaciji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejszg umowag, dokumentacjg
projektowa,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu
przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji
przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku
koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci dokonania  bezposredniej zaptaty sum
wigkszych niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, jest to odstgpienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca, ktéry w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polegat na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, nie realizuje
przedmiotu Umowy z udziatem tych podmiotéw mimo wezwania ztozonego na pismie przez
Zamawiajgcego.

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

1)

2)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokétu odbioru.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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3) Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
w terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry bedzie podstawg do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawe wystawienia przez
Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokét inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz
protokdt odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia podpisany przez uczestnikéw odbioru,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzenh, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swéj dozor teren budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) uprawniony jest do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzeh okreslonych w ust. 4 pkt 3),
niniejszego paragrafu umowy.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym mowa powyzej,
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy
(art. 56 ustawy Pzp).

§ 16
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji
umowy, jednoczesnie uwzgledniajac ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepisow
o ochronie danych osobowych i prywatnosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany
przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji
stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogg nastgpi¢
wytgcznie z przyczyn wskazanych w § 17 niniejszej umowy oraz zatagczniku nr 1 do umowy.

2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zlozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawag
zmiany. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow Ustawy lub

postanowien Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.
3. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
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dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlno$ci:
w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

a) orzeczenie sadu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcg).

Il. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien,analiz, ekspertyz itp.,
wraz z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowa notatkg stuzbowg lub innym dokumentem
okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy, ktére potwierdzajg wystapienie
opdbznienia,

b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajgcych
na termin realizacji Umowy,

c) orzeczenie sadu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktéorym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy,

e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewziec¢, ktore
wptywajg na termin realizacji Umowy,

f)  dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy,

g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy,

h) dokumenty i odwiadczenia okreslone- wymagane w § 17 niniejszej umowy

w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcéw, dystrybutoréw lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

b) dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
optat administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce
w zwigzku ze zmiang Umowy.

¢) dokumenty i oSwiadczenia okre$lone - wymagane w § 17 niniejszej umowy

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlinych s$wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.

Strony z powodow, jakie mogg wplywaé na zmiany termindw wykonania robot, wylgczajg
niedogodnosci zwigzane z pogoda, typowa dla okresu wykonania robét w miejscu budowy.
Wykonawca ma prawo do zadania przediuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé,

2) dziatania sity wyzszej

Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.4, zgodnie z zalgcznikiem nr 1

do umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w
formie aneksu.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 18
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1. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, spory powstate na tle realizacji
niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Sad ten
pozostaje wiasciwy réwniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
umowy w zwigzku z dochodzeniem roszczeh zwigzanych z odstgpieniem.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§20
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Warunki Zmian w umowie

2. Zalgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (ptyta CD)

4. Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego),

5. Zatgcznik nr 5 — Wzér sprawozdania / raportu miesiecznego

6. Zatgcznik nr 6 — Wykaz cze$ci zamdwienia/ prac powierzonym podwykonawcom

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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