Czesc IV SWZ - Projekt umowy
UMOWA NR ...oocccnmerrrrrnnnns

Wdniu v, r. pomiedzy:

Dolnoslagskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400) przy ul. J. Korczaka 1, KRS nr 0000143957, NIP 614-15-30-335,
REGON 231139207, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 37 691 500,00 zt,

reprezentowanym przez:

........................... — Prezesa Zarzadu,

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a
NrKRS ....ccooovvens S NIP e, , REGON ............... , wysokos$¢ kapitatu zaktadowego .................. z,
reprezentowanym przez:

3

2 eeetrtreerereeeeeereeeeeeeeeerer—————————Trrrreeeeeeeeeere L e e rrraerees

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
zwanymi dalej Stronami,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie klasycznego zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.) — dalej ustawa Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

I. Przedmiot zamdwienia
g1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie loggii
Pawilonu 1A przy ul. J. Korczaka 1 (Pawilon 1A) w Dolnoslgskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp.
Z 0.0. W Kamiennej Gorze.
2. Zakres umowy obejmuje nastepujgce prace:
1) stemplowanie konstrukciji i roboty zabezpieczajgce rejon robdt,
2) demontaz drewnianych elementéw loggii — balustrad, stupéw, mieczy, okfadzin,
3) usuniecie odspojonych elementéw krawedzi betonowych ptyt stropowych,
4) wymiana skorodowanych 2 szt. belek stalowych IN 260 z kotwieniem do istniejgcych Sciggdw
stalowych,
5) odtworzenie i uzupetnienie brakéw zelbetowych ptyt stropowych,
6) uzupetnienia i wymiana uszkodzonych tynkéw na tynki zwykte,
7) wymiane stupdw drewnianych profilowanych na wszystkich kondygnacjach,
8) renowacja i ponowny montaz zdemontowanych drewnianych elementdéw loggii z odtworzeniem
przesta uszkodzonej balustrady drewnianej parteru,
9) odtworzenie i montaz brakujgcych drewnianych oktadzin czofa ptyt oraz listwowania,
10) wykonanie na posadzce cementowej bezspoinowych izolacjo-nawierzchni z zywic poliuretanowych
z posypka kwarcowa,
11) Wykonanie fasety na styku $ciany z posadzka
12) wykonanie robdt malarskich w obrebie loggii,
13) wymiane z ujednoliceniem kinkietow Sciennych loggii.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w nastepujgcych zatgcznikach:
1) Czes¢ II Specyfikacji Warunkdw Zamowienia — Przedmiot zamdwienia;
2) Dokumentacja projektowa — Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej takze STWIORB).

§2
Roboty okreslone w § 1 realizowane bedg na podstawie:
1) Decyzji nr 231/23 z 05.12.2023 r. (AS.6740.302.2023) — pozwolenie na budowe wydane przez
Staroste Kamiennogorskiego, )
2) Decyzji nr 1846/2023 z 25.10.2023 r. (JG/N.5142.961.2023.KS) — pozwolenie na prowadzenie
robot budowlanych przy zabytku wydanej przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

§3
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. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami okre$lonymi

w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) i w zatgcznikach do niej:

1) Przedmiot zamdwienia - Czes¢ II SWZ,

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (STWIORB),

4) Wyjasnienia udzielone na etapie ubiegania sie wykonawcdéw o udzielenie zamdwienia (Gezeli
wystapity),

oraz zgodnie ze swojg ofertg (zatacznik do niniejszej umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamoéwienia oraz usung¢ wszelkie wady w petnej

zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.

Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przy uzyciu

sprzetu, urzadzen i materiatow o jakosSci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom

i warunkom.

Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy odrzuci¢ kazdg czes¢ robot i uzyte

materiaty, jezeli nie bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w ust. 1. Odrzucenie powinno nastgpic

w formie pisemnej, niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Materiaty, sprzet i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania zamowienia przez odpowiedni personel

posiadajgcy wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robdt budowlanych

lub czynnosci.

Realizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym

oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

II. Terminy realizacji

§4

Ustala sie nastepujgce terminy realizacji umowy:

a)

b)

III.

termin zakonczenia rob6t budowlanych — do 90 dni od daty podpisania umowy, tj. do dni
.......................... (data zgfoszenia kierownika budowy o zakoriczeniu robot poprzez wpis do
dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego),

termin zakonczenia umowy - do 14 dni od terminu zakonczenia robot budowlanych, tj. do
dnia v (data podpisania protokotu koricowego odbioru robot budowlanych).

§5
Roboty budowlane realizowane bedg w oparciu o zaakceptowany przez Strony harmonogram
rzeczowo-finansowy. Harmonogram obrazuje planowany przebieg robot, przy zachowaniu ciggtosci
funkcjonowania Pawilonu 1A, wtym dostepu do strefy wejScia przy Pracowni Rezonansu
Magnetycznego.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przygotuje i ztozy Zamawiajgcemu w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Zamawiajgcy zajmie stanowisko w sprawie przedtozonego harmonogramu w ciggu 1 dnia roboczego,
liczac od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany bedzie
do naniesienia zmian/korekt w harmonogramie rzeczowo — finansowym. Zaakceptowany przez Strony
harmonogram stanowi zatgcznik do niniejszej umowy. Za dzienn roboczy przyjmuje sie dzien roboczy
Zamawiajgcego - od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni $wigtecznych.
Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji rob6t budowlanych ewentualne zmiany w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, jezeli bedg one uzasadnione organizacyjnie i technicznie, jak réwniez beda
korzystne dla Zamawiajagcego pod wzgledem zapewnienia mozliwosci realizowania $wiadczen
medycznych.
W przypadku wystgpienia odstepstw od realizacji umowy wzgledem zatozerh harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dokona jego aktualizacji. Zapisy § 21 ust. 1 pkt
1.1, ppkt 1), lit. a) ib) oraz zmiany, o ktérych mowa wyzej w ust. 4 sg przestankami do takiej
aktualizacji.
Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej
umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy okresSlonego w § 1 wynosi
.................. zt brutto (stownie z: ..................) §. netto .........zt + .....% VAT, zgodnie

z ofertg Wykonawcy zlozong na etapie ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamowienia
i stanowigca integralng czes¢ niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym.
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3.

4.

Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone na zasadzie okres$lonej w ust. 1 obejmuje wszystkie sktadniki
kosztéw Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy nie podlega waloryzadji.

IV. Rozliczenia

1.

2.

3.

§7

Rozliczenie przedmiotu zamoéwienia nastepowac bedzie w oparciu o faktury wystawiane przez

Wykonawce. Przyjmuje sie faktury przejSciowe (czeSciowe) oraz jedng (1) fakture koncowa, przy czym

faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Warto$¢ brutto wszystkich faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 70% wartosci brutto okreslonej

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Faktury bedg wystawiane i rozliczane nastepujgco:

A. Faktury przejsciowe:

1) Wykonawca sporzadza i przekazuje Zamawiajgcemu fakture przejSciowg za wykonane roboty.
Podstawe wystawienia faktury przejsciowej stanowi protokdt odbioru czesciowego wykonanych
robot, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

2) Wraz z fakturg przejsciowa Wykonawca przedktada ponadto:

a) dowody zaptaty (potwierdzenia zrealizowanych przelewéw) wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamdwienia —
jezeli wystepuja; w przypadku nie zatrudnienia podwykonawcdéw Wykonawca zatgczy
o$wiadczenie potwierdzajgce ten fakt;

b) os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw biorgcym udziat w realizacji
zamoOwienia o otrzymaniu zaptaty od Wykonawcy wymaganego im wynagrodzenia — jezeli
podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy wystepuja.

B. Faktura koncowa:

1) Wykonawca sporzadza i przekazuje Inspektorowi Nadzoru rozliczenie koncowe przedmiotu
umowy. Podstawg sporzadzenia rozliczenia koncowego jest operat kolaudacyjny. Inspektor
Nadzoru obowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie koncowe w ciggu 7 dni od daty otrzymania.
Sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie jest niezbednym warunkiem
podpisania przez niego protokotu odbioru korncowego.

2) Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbidér wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéw przeprowadzonych
badan, pomiaréw i préb, zestawienie rodzajéw i ilosci wykonanych robdt, stanowigcych podstawe
odbioru koncowego.

3) Rozliczenie koncowe musi uwzgledniac faktury przejSciowe oraz wyszczegdlnienie kwoty, ktorej
Wykonawca domagac sie bedzie w fakturze koncowej.

4) Podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Strony protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy.

3) Wraz z fakturg koncowa Wykonawca przedktada ponadto:

a) dowody zaptaty (potwierdzenia zrealizowanych przelewdw) wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamoéwienia — jezeli
wystepujg; w przypadku nie zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca zatgczy o$wiadczenie
potwierdzajgce ten fakt;

b) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji
zamoOwienia o otrzymaniu zapfaty od Wykonawcy wymaganego im wynagrodzenia — jezeli
podwykonawcy i/lub dalsi podwykonawcy wystepuja.

§8
Faktury ptatne beda na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwa¢ beda odsetki
ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat faktury bez jego podpisu.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze akceptuje stosowanie faktur elektronicznych na nizej okreSlonych
zasadach.
Stosowanie faktur elektronicznych dotyczy wszystkich faktur, faktur korekt i duplikatéw faktur
wystawianych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.
Faktury elektroniczne beda wystawiane w formacie pliku PDF.
Przestanie faktury elektronicznej wylacza mozliwoSC jej ponownego wygenerowania w formie
papierowej.
Faktury elektroniczne w formacie okre$lonym w ust. 5 bedq przesytane jako zatacznik do wiadomosci
e-mail.
W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia faktur elektronicznych Strony ustalajg co nastepuije:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

8.1. Adres e-mail Wykonawcy, z ktérego bedzie dokonywana wysytka faktur elektronicznych:

8.2. Adres e-mail Zamawiajgcego, na ktory faktury elektroniczne bedg przesylane:
faktury@dcro.org.pl

Za moment otrzymania faktury, faktury korekty lub duplikatu faktury uznaje sie moment otrzymania
wiadomosci e-mail z zatgczong fakturg elektroniczna.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do potwierdzenia odbioru wiadomosci e-mail, o ktdérych mowa
w ust. 7, a w szczegdlnosci do potwierdzenia otrzymania faktur korekt w formie zwrotnego maila
wraz z zatgczonym, podpisanym skanem faktury korekty.

W przypadku gdy przeszkody formalne Ilub techniczne po stronie Wykonawcy uniemozliwig
wystawienie lub przestanie faktur elektronicznych Zamawiajgcy zobowigzuje sie przyjg¢ faktury
w formie papierowe;j.

Strony oswiadczaja, ze majg $wiadomosé i wiedze, ze o$wiadczenie ztozone przez Zamawiajgcego
w ust. 3 niniejszego paragrafu moze zostal przez niego cofniete, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w nastepstwie czego Wykonawca utraci prawo do wystawiania i przesytania
Zamawiajgcemu faktur elektronicznych, poczawszy od nastepnego dnia po dniu, w ktérym
Wykonawca wystawiajgcy faktury otrzymat powiadomienie od Zamawiajgcego o wycofaniu
akceptacji stosowania faktur elektronicznych.

Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opo6znieniu
na skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw
spornych pomiedzy stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy
w terminie okreSlonym w ust. 1, a pozostato$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych
i spornych.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze ptatnosS¢ za wykonane ustugi odbywac sie bedzie z uwzglednieniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towardw i ustug - art. 108a-108d
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z pdzn. zm.).

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§9
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa wust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci  powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wust. 4, wterminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Postanowienia § 7-9 nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny.
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V. Obowiazki Stron

§10

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

ouhkhwnN

0 o N

10.

Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy po jednym egzemplarzu dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz wyjasnien udzielonych na etapie ubiegania sie wykonawcow o udzielenie
zamowienia (jezeli wystapity).

Przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Wskazanie w dniu przekazania terenu budowy punktéw poboru energii elektrycznej i wody.
Wskazanie miejsca pod zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

Opiniowanie projektow uméw oroboty budowlane, ktére Wykonawca chce zawrzec
z podwykonawcami w terminie 7 dni od ich otrzymania oraz pisemne wyrazanie zgody na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub pisemnie zgtaszanie
zastrzezenia do projektu umowy o0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji, gdy przewiduje ona termin
zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy diuzszy niz 30 dni liczonych od dnia doreczenia
wykonawcy przez podwykonawce faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;j.

Terminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dokonywanie odbiorédw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Biezgca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoty z prob, badan i pomiardéw,
metki towardw, itp.).

Przystgpienie do koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§11

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

Wykonywanie robdt z nalezytg starannoscig, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym,
projektem technicznym, STWIORB, swojg ofertg, harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, przepisami p.poz., bhp i przepisami prawa,
a takze biezgcymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym.

Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatdw, sprzetu iinnych urzadzen
oraz wszelkich przedmiotow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie
Z nich wywnioskowane.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w ramach niniejszego zamdwienia
czynnosci, ktorych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465 z pdzn.zm.) — zgodnie z zapisem pkt 13
Czesci I SWZ.

Petna odpowiedzialnos¢ za przyjete metody organizacyjne podczas realizacji umowy.

Wykonywanie prac zgodnie ze Standardem 8/IQS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych
dziatajgcych naterenie DCRO Sp. zo0.0. w Kamiennej Gorze, stanowigcym Zatgcznik nr 7
do niniejszej umowy.

Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie robét.

Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie
gwarandji i rekojmi.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.
Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakoniczenia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest nawtasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu
poprzedniego.

Okazywanie Inspektorowi Nadzoru metek produktéow materiatéw dla kazdej realizowanej dostawy.
Utrzymywanie terenu robo6t w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz biezagce usuwanie
zbednych materiatéw i odpaddw.

Zapewnienie przejezdnosci na drogach wokdt Pawilonu 1A w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Utrzymywanie na biezgco porzadku na terenie robdt oraz w bezposrednim sasiedztwie i na drogach
transportowych.

Transportowanie materiatow, urzadzen, narzedzi itp. w sposob eliminujgcy zanieczyszczanie
i uszkadzanie drdg transportowych.

Eliminowanie przyczyn powstawania zbednego hatasu.

Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robdt pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane
oraz udostepnianie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
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17. Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robot upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
oraz pracownikom Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

18. Zabezpieczenie terenu robot tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ przenoszenie sie kurzu
i pytu na pozostatg czes$¢ obiektu.

19. Zabezpieczenie terenu robdt przed wejsciem oséb trzecich.

20. Uporzadkowanie terenu robdt po zakonczeniu prac.

21. Niezwloczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robot, w tym skutki uszkodzen i zalan.

22. Okazanie na zadanie Zamawiajgcego lub stuzb  Konserwatora  Zabytkdw  dokumentéw
potwierdzajgcych spetnianie wymagan okreslonych w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami dla osdb kierujgcych robotami.

23. Wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 6, w stosunku do dalszych podwykonawcdw.

24. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace
0sob o ktorych mowa w pkt 4, Zamawiajgcy moze zadac:

a. o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b. o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

c. poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d. innych dokumentow

- zawierajagcych informacje, wtym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§12

Obowigzki Wykonawcy oraz podwykonawcow w zakresie podwykonawstwa:

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

3. W przypadku powierzenia czesci robét budowlanych podwykonawcom:

3.1 Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcow robot budowlanych:

a) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub projekt jej zmiany;

b) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodno$¢ kserokopie
umowy z podwykonawcg;

c) okreslit szczegbtowy zakres robot, ktdry powierzy podwykonawcom.

3.2 Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw
lub zastrzezenia z podaniem uzasadnienia. Zamawiajgcy dokonuje analizy projektu umowy
opierajac sie na zapisach wynikajgcych z art. 463- 465 ustawy prawo zamowien publicznych.

3.3 Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na powierzenie robdt podwykonawcy na zasadach okresSlonych w tym dokumencie.

4. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci
wiekszej lub rownej 5% wartosci niniejszej umowy, przedstawit Zamawiajgcemu potwierdzong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg,
Z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni.

7. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje robot podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia
z tytutu niniejszej umowy bedzie mozliwa po przeditozeniu przez Wykonawce dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca,
zgodnie z postanowieniami ust. 6.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy dowoddéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan
wzgledem podwykonawcow, wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
zostanie wstrzymana do przedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom.

9. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3-8.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkow wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.

11. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.
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VI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty brutto,
€O StanNoOWi ........cceceuee. ZE (STOWNIE! .o ), wniesione
w formie .......ccoeevveeiieeiie z terminem waznosci do .....................

Ustanowienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i potwierdzenia tej okolicznosci
bezusterkowym koncowym protokotem odbioru.

Pozostate 30% zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakosci i zostanie
zwrdcone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie tego okresu.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna miec¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Beneficjentowi, na pierwsze pisemne zgdanie
wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosci wniesionego
zabezpieczenia, bez obowigzku wykazywania niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwroci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Jezeli termin realizacji umowy lub termin wskazany w § 4 lit. a) umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany, lub tez zostat przez strony przesuniety, Wykonawca, w przypadku ziozenia
zabezpieczenia w innej formie niz pieniezna, jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji umowy.

VII. Odbior robot

1.

vk

§ 14

Odbidr czesciowy wykonanych robdt polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robdt objetych

tym odbiorem. Odbioru czesciowego dokona Inspektor Nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty

zawiadomienia dokonanego przez Kierownika Budowy.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci

Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia dokonanego przez Kierownika

Budowy wpisem do dziennika budowy. Odbidr polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych

robdt, ktére w dalszym procesie realizacji robdt ulegajg zakryciu lub zanikaja.

Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych okreslonych w Rozdziale

I niniejszej umowy.

3.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwtocznie powiadamia na pismie Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego.

3.2. Wraz zinformacja, o ktérej mowa w pkt 3.1, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru
komplet wymaganych dokumentow, tj. operat kolaudacyjny oraz rozliczenie koncowe, o ktdrych
mowa w § 7 ust. 3 lit. B pkt 1). Brak tych dokumentdw lub ich niekompletnos¢ skutkuje odmowa
dokonania przedmiotu umowy.

3.3. Inspektor nadzoru, w ciggu 5 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 3.2., potwierdza zakonczenie robdt, kompletno$¢ przedtozonych dokumentow i gotowosc
do odbioru kofAcowego.

3.4. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koricowego nie pozniej niz w ciggu 5 dni, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru przekaze Zamawiajgcemu karte gwarancyjng,

sporzagdzong wg wzoru stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy. Przekazanie Zamawiajgcemu

karty gwarancyjnej jest niezbednym elementem podpisania przez niego protokotu odbioru
koncowego.
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§ 15

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguija

nastepujace uprawnienia:

1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w takim
przypadku przystuguje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 19 ust. 2, lit. b)
umowy.

2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

2.1. Jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2.2. Jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 16
1. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. Wzdr protokotu odbioru koricowego stanowi zatgcznik
do niniejszej umowy
2. Wykonawca po usunieciu wad, o ktérych mowa w § 15 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej
w § 14 ust. 3.

VIII. Gwarancja i rekojmia
§17

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji wynoszacej ....... miesiecy (zgodnie ze ztoZong
ofertg - minimum 36 miesiecy), zobowigzujgc sie w niej, ze wykona te roboty zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia, dokumentacjg projektowg oraz STWIORB.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych

po odbiorze robdt.

Okres gwarangji liczony jest od daty bezusterkowego odbioru korncowego.

Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone trzy przeglady gwarancyjne

na wezwanie Zamawiajgcego.

6. Warunki gwarancji wynikajg z przedtozonej Zamawiajgcemu i uzgodnionej z nim przez Wykonawce
karty gwarancyjnej.

vih

§ 18
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu nacel oznaczony w umowie
albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).
2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie ...... miesiecy
(okres rownowazy okresowi gwarancji), liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego.

IX. Kary umowne
§19
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu robét albo za uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robdt, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwioki lub przerwy,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong odmowe
podpisania przez niego protokotu odbioru - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

C) za odstgpienie od umowy =z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

b) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych z winy Wykonawcy — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, liczac za kazdy dzien zwtoki od planowanej
daty zakonczenia robot okreslonej w § 4 lit. a);

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1, liczac za kazdy dzien zwtoki od daty wyznaczonej
na usuniecie wad;

d) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om)
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczac
za kazdy dziert zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;
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—

e) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
oprace 0sob wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia  lub w przypadku
nieudostepnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osdb na podstawie
umowy o prace - w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace
obowigzujgcego w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia
lub nieudostepnienia stosownej dokumentacji - liczac za kazdy stwierdzony przypadek;

f) z tytutu niedokonania zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z § 12
ust. 6 umowy — w wysokosci 500 zt;

g) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania:

— projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

- poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

w wysokosci 1 000,00 zt liczac za kazdy dziern zwtoki od daty wyznaczonej na przedtozenie ww.
dokumentu;

h) z tytutu:

— nieprzediozenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, dokumentow/oswiadczen
o ktérych mowa w § 11 pkt 24, dotyczacych weryfikacji zatrudnienia os6b na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od daty wyznaczonej
na ztozenie przedmiotowych dokumentow/o$wiadczen,

- nieprzediozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego, w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu okreslonego w § 5 ust. 2.

Wysoko$¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczyé 30 %

wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust.1; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy

30 %, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan

w stosunku do Wykonawcy.

Kara umowna powinna by¢ zapfacona przez Strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy

w terminie 14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zapfaty. Zamawiajgcy moze w razie zwioki

w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na warunkach ogdinych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

taczna wysoko$¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony z tytutu niniejszej umowy wynosi

30% wynagrodzenia.

. Odstagpienie od umowy

8§ 20

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Poza przypadkiem, o ktorym mowa w ust. 1 Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

2.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu jednej z nizej wymienionych sytuacij:

a) zostanie ogtoszona upadtosc lub likwidacja firmy Wykonawcy;

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z niniejszg umowg;

c) jezeli kary, o ktorych mowa w § 19 ust. 2, lit. od b) do h) przekroczg 30% wartosci brutto
umowy okreslonej w § 6 ust. 1;

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robot
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

e) opoznienie w realizacji robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego wynosi
wiecej niz 2 tygodnie z winy Wykonawcy,

f)  wpisania Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na liste, o ktorej mowa
wart. 2 ust. 1 ustawy z 15.04.2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

2.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej, okolicznosci nie bedzie madgt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2.3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie
dwdch miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia.
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XI. Zmiany postanowien umowy
§21

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:

1.1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:

1) zmiana warunkow wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) wystgpienia  ponadnormatywnych  warunkéw  pogodowych iklesk  zywiotowych
powodujgcych  zniszczenia  wykonanych  wczesniej robdt  lub uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb isprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

b) w przypadku przerwy w realizacji zamdéwienia spowodowanej sitg wyzszg, rozumiang jako
zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktéremu nie mozna zapobiec, w tym
skutkéw chordb zakaznych. Wykonawca zobowigzany jest wykazac i uzasadni¢ w formie
pisemnej, w sposob jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci, ze sita wyzsza miata wplyw
na wykonywanie przez niego przedmiotu umowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapisow pkt 1.1. ppkt 1), ztozy¢ do Zamawiajgcego
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw wykonywania
umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposéb zapewniajagcy zgodno$¢ ze stanem faktycznym
oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) W przypadku kiedy wystgpienie ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
skutkowaé bedzie zmiang powodujgcg modyfikacje ogdlnego charakteru umowy, wowczas
nie przewiduje sie wprowadzenia takiej zmiany.

1.2. Wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

1) W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, Strony ustalg takg technologie
wykonania robdt, ktéra wyeliminuje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy.

2) Podstawg wprowadzenia robot zamiennych jest protokdt koniecznosci robdt zamiennych
sporzadzony przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Wykonawcy robdt. Wykonawca wykona wstepng wycene robot zamiennych w formie
kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowg, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikow
cenotworczych:

- stawka roboczogodziny ,R” — minimalna dla wojewddztwa dolnoslaskiego wg publikacji
Sekocenbud aktualnej na dzien sporzadzenia kosztorysu,

—  koszty posrednie ,Kp” (R+S) — minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnej na dzien
sporzadzenia kosztorysu,

— zysk Kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnej
na dzien sporzadzenia kosztorysu,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) bedy przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnej na dzien
sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostanag
przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcoéw
na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR;

1.3. Zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4), oraz
ust. 2, ustawy Pzp.

2. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdbw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane
do obowigzujgcego stanu prawnego.

3. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) stosownie dozmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, Strony ustalaja, ze zmiana wynagrodzenia brutto
obowigzywa¢ bedzie od dnia wejécia w zycie odpowiednich przepisow w tym zakresie i wymagac
bedzie wprowadzenia aneksu do umowy.
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5. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 5 podlega uniewaznieniu.

XII. Postanowienia szczegétowe

1.
2.

§ 22
Zamawiajgcy ustala swojego przedstawiciela w 0S0bi€ ..........ccccoociiriiiii i
Z ramienia Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg budowy petni¢ bedzie ..........ccoovveieiiiicieeciene ,
w imieniu ktérego dziataja:
2.1
2.2 s
Wykonawca ustala kierownika budowy w osobie: .............cccooviiiiiici,
Zmiany personalne w zakresie ust. 1 + 3 nie wymagajg wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zmiany dotyczacej ust. 3, Wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce
spetnianie przez nowg osobe wymagan, jak na etapie sktadania oferty o udzielenie zaméwienia.

XIII. Postanowienia koncowe

—

5.

8§24
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagdajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzyga¢ beda
polubownie. W przypadku nie dojScia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci:
3.1. Ustawy Prawo zamdwien publicznych.
3.2. Kodeksu cywilnego.
3.3. Ustawy Prawo budowlane.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:
Przedmiot zamdwienia - Cze$¢ II Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
Oferta Wykonawcy.
Dokumentacja techniczna: Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Decyzje wymienione w § 2 niniejszej umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji robot.
Standard 8/1QS/2021 Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych dziatajacych na terenie DCRO
Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze
8. Wzor karty gwarancyjnej.
9. Wzdr protokotu odbioru koncowego.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

NounhshwpnH

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 7 do Projektu umowy

Dolno$laskie Standard 8/1QS/2021 Strona1z11
Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I
g Reuahilita)) dzialajacych na terenie obiektéw szpitala Data obow. 13.01.2022x
p. z 0.0. Kamienna DCR S Kami  Go (zal. do umowy)
Géra p. z 0.0. w Kamiennej Goérze Egz |

1. Cel standardu : Ninigjszy standard zostat opracowany dla potrzeb organizacji prac zlecanych
do realizacji w obiektach szpitalnych przy ul. J. Korczaka 1 w Kamiennej Gorze. Standard okresla
zasady dopuszczenia do pracy firm zewngtrznych, dziatajacych na zlecenie Dolnoslaskiego
Centrum Rehabilitacji. Standard dotyczy firm wykonujacych wszelkiego rodzaju prace na terenie
obiektu szpitalnego przy ul. J. Korczaka 1 w Kamiennej Gorze, w tym takze prace zwigzane z
usuwaniem wad i usterek gwarancyjnych oraz awarii. Standard ma na celu uporzadkowanie
czynnosci, jakie firma zewngtrzna powinna wykonac¢ przed przystapieniem do prac na obickcie, w
trakcie prac, jak i po ich zakonczeniu, a takze okreslenie odpowiedzialnosci wykonawcow prac w
czasie ich przebywania na terenie wspomnianego obiektu. Za nalezyta realizacj¢ zasad niniejszego
standardu odpowiedzialni sa koordynatorzy umow reprezentujacy obie strony, a w przypadku ich
braku — wyznaczone osoby, ktore koordynuja prawidlowe wykonanie zleconych prac.

2. Opis postgpowania :

1. Wszelkie ustalenia dotyczace wykonywania prac na terenie obiektow szpitalnych przez firmg
zewngtrzng powinny by¢ dokonywane z przedstawicielem (koordynatorem umowy lub innym
wyznaczonym pracownikiem Dzialu Inwestycji), z wyprzedzeniem stosownym do zakresu
czynnosci przygotowawczych niezbgdnych dla zabezpieczenia migjsca pracy, jednak nie krotszym
niz dwa dni robocze.

2. Firma zewngtrzna przed przyjazdem na teren obiektu winna o tym poinformowac koordynatora
umowy lub inng osobg wskazang z Dzialu Inwestycji przynajmniej godzing wezesniej. W
przypadku braku kontaktu z wyznaczong osoba, nalezy przyjazd zglosi¢ do Dziatu Technicznego
tel. 697 071 523 / Michal Salata.

3. Firmy zewnetrzne parkujace swoje pojazdy na terenie obiektu sa obowigzane do przestrzegania
wyznaczonych miejsc parkingowych / zgonie z przepisami o ruchu drogowym /

4. Pracownicy firm zewngtrznych przed przystapieniem do prac sa zobowigzani uczestniczy¢ w
szkoleniu informacyjny dla firm zewngtrznych, ktore przeprowadzane jest przez Starszego
Inspektora BHP. Szkolenie informacyjne dla pracownikow firm zewngtrznych jest wazne przez
rok. Po uplywie tego okresu procedurg szkoleniowa nalezy powtorzy¢. DCR nie udziela
zezwolenia na prowadzenie jakichkolwiek prac osobom, ktore nie dopelniaja powyzszego
standardu.

5. Zanalezyte przeszkolenie pracownikow firmy zewngtrznej z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, a takze za praktyczne przestrzeganie przez nich zasad BHP, w tym posiadanie i stosowanie
srodkow ochrony osobistej, jest odpowiedzialny ich pracodawca oraz pracownicy firm.

6. Bezposrednio przed podjgciem pracy na terenie obiektu przedstawiciel firmy zewngtrznej
odpowiedzialny za prowadzone przez nia czynnosci, ma bezwzgledny obowiazek zglosi¢ si¢ do
Dzialu Inwestycji w celu ustalenia szczegolow wykonywanych prac i uzyskania karty zgloszenia
prac na obiektach.

7. Karta zgloszenia prac na obiektach stanowi dokument potwierdzajacy zezwolenie DCR na
realizacj¢ prac na terenie obiektow przez firm¢ zewngtrzng. Zawiera ona szczegolowe ustalenia
dotyczace czasu, miejsca i sposobu realizacji robot oraz informacje o liczbie 0sob, ktore beda
pracowac na terenie obiektow wraz z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za prawidlowe
przeprowadzenie czynnosci. Przedstawiciel firmy zewnetrznej podpisuje kart¢ zgloszenia prac na
obiekcie przed jej odbiorem. Karta wydawana jest w dwoch identycznych egzemplarzach.
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Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I

Sp Eih:bli(lr::ijeinna dzialajacych na terenie obiektéw szpitala ?;tla ;2":";3::;2})‘202”
Gora DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze Egz. I :

8. Wraz z kartg zgloszenia prac na obiekcie, koordynator umowy lub pracownik wyznaczony z
Dzialu Inwestycji wydaje identyfikatory wszystkim osobom z firmy zewngtrznej i wpisuje na kartg
liczbg 0s6b z danej firmy i numery wydanych identyfikatorow.

9. Pracownicy firmy zewngtrznej sg zobowigzani nosi¢ identyfikatory w widocznym miejscu oraz
okazywac je do weryfikacji na kazde zadanie stuzby ochrony, BHP przez caly czas pracy na
terenie obiektow.

10. Przedstawiciel firmy zewngtrznej odpowiedzialny za prawidlowe przeprowadzenie prac, wraz z
dwoma egzemplarzami karty zgloszenia prac na obiektach, udaje si¢ do Starszego Inspektora bhp ,
gdzie przekazuje pracownikowi bhp jeden egzemplarz karty ustalajac termin i godzing szkolenia
informacyjnego dla pracownikow firmy zewngtrznej.

11. Firmy zewnetrzne dzialajace na zlecenie DCR powinny wykonywac pracg w dni robocze,
miedzy godzing 8:00 a 16:00

12. W uzasadnionych przypadkach istnicje mozliwos¢ wydhuzenia czasu wykonywania pracy przez
firmg zewnetrzna lub prowadzenie prac w dni wolne. W celu uzyskania zgody na wydhuzenie czasu
pracy lub pracy w dni wolne, przedstawiciel firmy zewngtrznej odpowiedzialny za prawidlowe
przeprowadzenie prac, zglasza si¢ do osoby, ktora wydata mu kartg zgloszenia prac na obiekcie. W
przypadku akceptacji wydtuzenia czasu pracy po godz. 16:00 lub w dni wolne, osoba wydajaca
kartg informuje o tym fakcie Starszego Inspektora bhp. Stosowng informacj¢ umieszcza rowniez
na obu egzemplarzach karty zgloszenia prac na obicktach.
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Dolno$laskie
Centrum
Rehabilitacji
Sp. z 0.0. Kamienna

Standard 8/1QS/2021
Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych,
dzialajacych na terenie obiektow szpitala

Strona3z11
Wydanie I

Data obow. 03.01.2022r
(zal. do umowy)

Goéra DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze EgzI

INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCOW ZEWNETRZNYCH

PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCIJI: Instrukcja okresla tryb postepowania i zakres
obowiazkow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz
organizacji prac / uslug wykonywanych przez firmy zewne¢trzne na terenie Dolnoslaskiego
Centrum Rehabilitacji Sp. z 0. o w Kamiennej Gérze przy ul. Korczakal — niezaleznie od ich
rodzaju, zakresu i czasu trwania.

OPIS POSTEPOWANIA
I. Definicje
Wykonawca — podmiot ktory wykonuje prace zlecone przez DCR na terenie i na obiektach.
Podwykonawca — podmiot realizujacy prace zlecone przez Wykonawcg, na tereniec DCR.
Kierownik Robot — osoba ze strony Wykonawcy wyznaczona do kierowania pracownikamioraz
nadzoru procesu realizacji wykonywanych prac, ktora jest odpowiedzialna za caloksztalt BHP i
PPOZ. podczas realizacji prac na terenie DCR.

Wykonawcey, w zalezno$ci od wykonywanej pracy zostaja zakwalifikowani do jednej z
ponizszych kategorii:

Kategoria 1 — Podmioty wykonujace prace w ramach zlecen / zamowien / umow zatrudnione do
wykonywania drobnych prac np. ustugi doradcze, prace serwisowe sprze¢tu medycznego itp.
Kategoria 2 — Podmioty wykonujace prace w ramach jednorazowych zlecen / zaméwien / umow,
zaangazowane do wykonania konkretnych duzych projektow np. rozbiorka, budowa, remonty itp.
Praca powyzszych firm i jednostek odbywac¢ si¢ bgdzie na terenach wyznaczonych oraz
zamknigtych przed bezposrednim dostgpem do pacjentow DCR

Kategoria 3 — Podmioty na stale wspolpracujace z DCR, zatrudnione na podstawie umowy do
wykonania szczegolnych zadan lub dostawy szczegdlnych ustug na terenie DCR o charakterze
ciaglym np. prace porzadkowe, duze projekty remontowe itp.

II. Wymagania okreslone w zakresie sporzadzenia umoéw.

1. Niniejsza instrukcja powinna stanowi¢ integralng czes¢ kazdej umowy, zlecenia lub
zamowienia, na podstawie ktorych beda wykonywane roboty przez firmy obce.

2. Sporzadzajacy umowe, zlecenie lub zamowienie zobligowany jest do dorgczenia Wykonawcy
przed rozpoczgciem pracy, druku o$wiadezenia, zgodnie z ktorym Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przestrzegania ogélnie obowiazujacych przepisow i zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zapoznania wszystkich pracownikow wykonujacych pracg na terenie DCR z tresciag
niniejszej instrukcji oraz instrukcjami przekazanymi w formie papierowej badz elektroniczne;j.
Powyzszy dokument po zapoznaniu oraz podpisaniu przez Wykonawce przekazywany jest przed
rozpoczg¢ciem prac do specjalisty odpowiedzialnego za realizacj¢ umowy, zlecenia lub
zamOwienia. Wzor o$wiadczenia ujgto w formularzu DCR - 01.

3. Wykonawecy, ktérzy podczas realizacji swoich zadan wytworza odpady, sa odpowiedzialni za
prawidtowe gospodarowanie nimi zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Przed
rozpoczgciem prac wykonawcy zobowigzani sa do przedstawienia listy planowanych do
wytworzenia odpadow w celu wyznaczenia bezpiecznego miejsca na ich tymczasowe
gromadzenie. Wykonawca zobowiazany jest rOwniez do zabezpieczenia we wlasnym zakresie
kontenerow, pojemnikow itp. do ich tymczasowego gromadzenia.
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Ponadto wykonawca zobowiazany jest podczas wykonywania zleconych prac do stosowania
srodkow technicznych, dobrych praktyk majacych na celu zapobieganie i zmniejszenie
negatywnego wplywu na srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi.

4. W przypadku stwierdzenia braku przestrzegania przepisow i zasad BHP DCR wstrzyma
czynno$ci wykonywane przez pracownikow Wykonawcey lub pracownikéw podwykonawcey lub tez
wstrzyma cze$¢ lub cato$¢ prac na terenie DCR. Wstrzymanie czynno$ci wymaga formy pisemnej
wskazujacej przyczyng i uzasadnienie jej wstrzymania.

I11. ObowiazKi ciazace na firmach zewne¢trznych i pracownikach DCR w zakresie
prawidlowej organizacji robét i §wiadczonych uslug.

1. Pracownikom Wykonawcow i Podwykonawcdw zabrania si¢ wnoszenia, spozywania na
terenie DCR alkoholu i napojow alkoholowych, narkotykow i innych srodkéw odurzajacych, a
takze palenia tytoniu na terenie DCR.

2. Pracownicy Wykonawcow i Podwykonawcow musza przestrzega¢ wszystkich powszechnie
obowigzujacych zasad, przepisow, norm i standardow BHP / P.POZ., a takze zasad
obowiazujacych na terenie DCR., zapoznanie z zasadmi odbywa si¢ podczas szkolenia BHP.

IV. Kontrole w miejscu wykonywanych prac.

1. Pracownik / Starszy Inspektor BHP oraz upowaznieni pracownicy DCR odpowiedzialni za
kontrolowanie post¢pu robot wykonywanych przez Wykonawcee / Podwykonawce sa uprawnieni
do przeprowadzenia wizyty bez uprzedzenia, w miejscu prowadzenia robot i do sporzadzenia
zapisow (w tym takze w formie audio-wizualnej) z tych wizyt.

Wszelkie spostrzezenia zarejestrowane podczas w/w wizyt, ktore sugerowatyby istnienie
potencjalnego niebezpieczenstwa dla zycia i zdrowia ludzi oraz zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego i infrastruktury DCR, moga spowodowac zatrzymanie robot. Wznowienie tych robot
moze nastgpic¢ po wdrozeniu niezbgdnych srodkow i zrealizowaniu czynnosci naprawczych.

V. zalaczniki
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Dolnoslaskie Standard 8/1QS/2021 Strona 5z 11
Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I
. ReKbIlkacl! dzialajacych na terenie obiektéw szpitala Dty ahiow. 13:01.2022%
p- z 0.0. Kamienna DCR S K :  Go (zal. do umowy)
Giia p. z 0.0. w Kamiennej Gérze Egz. |

INFORMACJA DLA GOSCI I FIRM ZEWNETRZNYCH DZIALAJACYCH NA
TERENIE OBIEKTOW SZPITALA

Ryzyko dla gosci 1 firm zewngtrznych, zwiazane z pobytem i przeprowadzanymi pracami na
terenie obiektow Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Gorze jest male, pod
warunkiem stosowania si¢ do zasad ujetych w niniejszej informacji oraz ogélnych zasad

bezpieczenstwa.
TELEFONY ALARMOWE

Alarmowy 0 ieieieeesesesesesasesnsssnsesas 112
StrazPoZarna = licisiennissiciveiaedieivisdeedas 998
Policja sseesnsesseansssessesnsss sesseseseeses 997
Pogotowie ratunkowe i 999
Ochrona Pawilon |1 SRR 697-071-352, 756-459-730
Ochrona Pawilon 11 SasaARES .697-071-304, 756-459-732
Ochrona Pawilon 1A .......... cersrareesernnanas 1960-459-731
BHP cerersrersnesssnasnneensnsn097-071-565

X

ZAKAZ PALENIA Z
WYROBOW TYTONIOWYCH
| PAPIEROSOW ELEKTRONICZNYCH

Nieupowaznionym Zakaz palenia Nie zostawia¢ wlaczonych
wslep wzbroniony

% @ A

Na terenie obiektu
silnikow spalinowych obowigzuje ograniczenie
predkoset do 30 km/h

UWAGA!
NEBEZPIECZENSTWO UWAGA!
PORAZENIA PRADEM MIEBEZPIECZENSTWO
Zakaz spozywania Niebezpieczenstwo porazenia UWAGA! UWAGA!
alkoholu pradem Niebezpieczenstwo Substancje niebezpieczne
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Centrum
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Sp. z 0.0. Kamienna

Standard 8/1QS/2021
Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych,
dzialajacych na terenie obiektow szpitala

Strona 6z 11
Wydanie I

Data obow. 03.01.2022r
(zal. do umowy)

Goéra DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze Egz 1

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJI WYJATKOWEJ

- Osoby czasowo przebywajace w strefie zagrozenia, o zagrozeniu informowane sa glosem,
sygnatem dzwigkowym,

- W razie wystgpienia sytuacji awaryjnej wszyscy zobowiazani sa do realizowania polecen
wydawanych przez koordynatora akcji ratowniczej,

- Nalezy zachowac spokdj, nie zbliza¢ si¢ do miejsca zagrozenia i nie blokowa¢ dojazdu pojazdom
specjalnym,

- Kierunek ewakuacji do wyznaczonych miejsc zarzadza koordynator akcji ratowniczej,

- Zabrania si¢ przemieszczania w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,

- Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek czynnosci mogacych wywota¢ panike,

- Niedopuszczalne jest zatrzymywanie lub tamowanie ruchu,

Teren Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji objety jest monitoringiem wizyjnym.

KORZYSTANIE Z DROG WEWNETRZNYCH

- Na terenie Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji obowiazuja przepisy prawa o ruchu drogowym
(jak na drogach publicznych)

- Na terenie Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji obowiazuje ograniczenie predkosci do 30 km/h,
bezwzglednie nalezy przestrzega¢ ograniczen predko$ci podawanych na znakach drogowych
wewnetrznych,

- zabronione jest zastawianie drog i utrudnianie dojazdu do poszczegdlnych obiektow,

- Osoby idace pieszo powinny korzysta¢ wylacznie z chodnikow lub drog wewnetrznych (w
przypadku braku chodnika poruszac si¢ lewg strong drogi)
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Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I

Sp Ef)h:bll(I:::ijelnna dzialajacych na terenie obiektéw szpitala zj:la ;2":";1?)‘:;(:")‘202”
Géra DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze Egz_' I :

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA WYKONAWCOW / PODWYKONAWCOW

LP Tematyka Czas

Omowienie znaczacych zagrozen wystgpujacych na terenie DCR a takze
najwazniejszych zagrozen wypadkowych i zagrozen dla zdrowia wyst¢pujacych
podczas wykonywania prac i podstawowych $rodkéw zapobiegawczych. | 20 min
Omowienie wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych oraz zasad wykonywania
tych prac.

Omowienie zasad bezpieczenstwa obowiazujacych na terenie DCR, w tym:

- zasad wejscia na teren zakladu pracownikéw wykonawcey / podwykonawcy,
- zasad poruszania si¢ na terenie jednostki, 20 min
- zasad uzywania sprzgtu ochronnego indywidualnego,

- zachowania czystosci i porzadku podczas pracy i po zakonczeniu pracy.

3. |Omowienie zasad postgpowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach

zagrozen (pozaru, awarii lub innego miejscowego zagrozenia) w DCR. 20

4. |Omowienie zasad ochrony przeciwpozarowej na terenie DCR. 20 min

Omowienie nakazow i zakazow obowigzujgcych na terenie DCR.
5. |Odpowiedzialnoé¢ za naruszenie przepisow lub zasad bezpieczenstwa i higieny| 20 min

pracy.
6. |Omowienie zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej. 20 min

Razem: 2 godziny
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Data obow. 03.01.2022r
(zal. do umowy)

Goéra DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gorze EgzI

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze:

1. Bedg przestrzega¢ ogdlnie obowigzujacych przepisow i zasad w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2. Zapoznam swoich pracownikow oraz pracownikow moich podwykonawcow delegowanych do
prac na terenie DCR z te§cia niniejszej instrukcji oraz materialami przekazanymi w formie
papierowej lub elektronicznej, nie poéZniej niz w dniu rozpoczgcia przez nich w/w prac.

Oswiadczam, ze:

Oswiadczam, ze wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktorzy beda pracowaé na terenie DCR
posiadaja aktualne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac wymagajacych
uprawnien.

Os$wiadczam, ze wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktorzy beda pracowac na terenie DCR
posiadaja aktualne szkolenie wst¢pne oraz okresowe BHP.

Oswiadczam zZe, wszyscy nizej wymienieni pracownicy, ktorzy beda pracowac na terenie DCR
posiadaja aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan zdrowotnych, co do
rodzaju wykonywanej pracy.

Os$wiadczam, Ze wszyscy nizej wymienieni pracownicy zostali zapoznani z aktualng ocena ryzyka
zawodowego powigzanej z wykonywang praca na terenie DCR.
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Wydanie I

Data obow. 03.01.2022r
(zal. do umowy)

Egz. 1

LISTA PRACOWNIKOW

Lp.

IMIE I NAZWISKO PRACOWNIKA

(5]

Wykonawea / Przedstawiciel wykonawcey

(picczec 1 podpis)
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Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I
S ReMabiMac)! dzialajacych na terenie obiektow szpitala DNtA ohow: 03,01.20221,
p. z 0.0. Kamienna DCR S  Kami  Gé (zal. do umowy)
Géra p. Z 0.0. w Kamiennej Gorze Egz
LISTA

pracownikéw przeszkolonych w dziedzinie BHP na rzecz remontu / uslugi w Dolnoslaskim
Centrum Rehabilitacji Sp. zo .o w Kamiennej Gérze.

Ja, nizej podpisany(a), oSwiadczam, Ze zostalem (am) przeszkolony (a) w zakresie BHP i P.POZ
odnoénie zagrozen istniejacych na terenie Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji Sp. zo. o w
Kamiennej Gorze i ochrony przed nimi, posiadam znajomos¢ tych zagadnien oraz zobowigzujg si¢

do ich Scistego przestrzegania.

Wykonawca uShugl / TemONN ..ucosessssosssasessssssasasassssasesssssssssssosssesessossnsosssssssesessssss

L.p [Imig i nazwisko pracownika

Data realizacji
szkolenia

Data wazno$ci
szkolenia

Podpis
pracownika
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Centrum Dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, Wydanie I
Rebilitas)) dzialajacych na terenie obiektow szpitala Dataobow. 13.01.2022x
Sp. z 0.0. Kamienna < e (zal. do umowy)

Goéra DCR Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze Egz. 1

Sporzadzit : Sprawdzit : Zatwierdzit :

Kamienna GOra ........cocccccriicvenee

Ewidencja zmian
Nr karty Litera zmian Podpis Data Nr karty Litera zmian Podpis Data
zmian/ strony Zmian/ strony
do wymiany do wymiany
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Zatacznik nr 8 do Projektu umowy

WZOR KARTY GWARANCYJINEJ
(Gwarancja jakosci)

Zadanie :

REMONT LOGGII PAWILONU 1A W DOLNOSLASKIM CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ GORZE

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr DCRO.DI-............... na zadaniu pn.:

~Remont loggii Pawilonu 1A w Dolnoslaskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0.
w Kamiennej Gorze”

Uprawnionym z tytulu Gwarancji jest:

Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. zsiedzibg w Kamiennej Gorze (58-400),
przy ul. J. Korczaka 1, NIP 614 15 30 335, REGON 231139207, reprezentowane przez:

Artura Mazura — Prezesa Zarzadu,

zwane dalej Zamawiajgcym.

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czynno$ci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego
z tytutu Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1.

2.

Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Niniejsza Gwarancja obejmuje koncowy efekt robdt budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zaméwienia - zgodnie z zakresem okre$lonym w Czesci II SWZ — Przedmiot
Zamowienia i zatgcznikach.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

Okres Gwarancji wynosi:

a. e miesiecy - na wykonane roboty budowlane (zgodnie ze ztoZzong ofertg),

liczac od daty podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. Ilekro¢
W niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

Gwarant gwarantuje wykonanie robdt, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwarancji,
o ktérych mowa w punkcie 1.4 powyzej.

Obowigzki i uprawnienia stron

2.1

2.2,

W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a. Zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b. Wskazania trybu usuniecia wady,

Cc. Zgodnie z§ 19 ust. 2 lit ,c” umowy, zadania od Gwaranta kary umownej za zwioke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, liczac za kazdy dzien
zwtoki od daty wyznaczonej na usuniecie wad.

W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a. Spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu
Gwarancji na wolng od wad;

b. Speftnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

c. Zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 lit. c.

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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2.3. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.4. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegaja wady wynikle z nieprawidtowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad

3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajgcy zgtosi wade na piSmie lub za posrednictwem  faksu
badz poprzez e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na
jej usuniecie.

3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjg¢ dziatania
majgce na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.

3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktdorym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin na usuniecie wady.

3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Gwaranta.

3.5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktorym mowa w pkt
3.1., Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Komunikacja
4.1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujace dane adresowe:
4.1.1. Gwarant:

4.1.2. Zamawiajacy:
Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.0.
ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Gora
tel.:
e-mail:

4.2. O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w punkcie 4.1, Strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4. Zamawiajacy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majacych wplyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomic
na piSmie o tym fakcie Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng cze$cig umowy nr DCRO.DI-__/_/ .
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 9 do Projektu umowy

Wzor protokotu odbioru koncowego
(wzor)

REMONT LOGGII PAWILONU 1A W DOLNOéLASKIM CENTBUM REHABILITACII I ORTOPEDII
SP. Z 0.0. W KAMIENNEJ GORZE
nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru obejmujg polegajacych na remoncie loggii Pawilonu 1A

w Dolnoslgskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze (ul. J. Korczaka 1),

zgodnie z:

3) Decyzja pozwolenia na budowe nr 231/23 z 05.12.2023 r. (AS.6740.302.2023) - wydang przez
Staroste Kamiennogdrskiego,

4) Decyzjg pozwolenia na prowadzenie prac irobot przy zabytku nr 1846/2023 z25.10.2023 r.
(JG/N.5142.961.2023.KS) — wydang przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Odbidr rozpoczety .......coevvveveervenennnns r.
CZESCI
1. Zamawiajacy: Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z 0. 0. reprezentowane
przez Komisje Odbiorowg powotang Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu nr ...... Y- Z e, r. do odbioru
robdt budowlanych na podstawie umowy o roboty budowlane nr ............... Z oo, r. w sktadzie :
Ll
120
1.3,
imie i nazwisko, funkcia
2. WYKONAWCA: ........oooiiiiiiiiie ettt e reprezentowany przez:
2.1
2.2 e

imie i nazwisko, funkcia

3. Kierownik BUdOWY: .............c.oooiiiiiiieee e

imie i nazwisko Nr uprawnieri

4. NadZOr INWESTOISKI: .ruuieeuimsiinsireinesinsiiesrasinsssassrassnasssssrnsstassnasssassasssasssnssnsssnsssnsssnssnssens
nazwa firmy
dziaftajacy na podstawie umowy nr .................. zdnia ............... r. oraz reprezentujgcy go inspektorzy
nadzoru :
41, e,
4.2, e

imie i nazwisko, funkcia

CZESC IT
6. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze :

6.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy (tom ... str. ... J)/pismem zdnia ......... r.
gotowos¢ do odbioru w dniu ............... r.;

6.2. Wykonawca ............ r. przedtozyt NadzorOW| Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYINY,
spetniajgcy wymagania umowy o roboty budowlane nr .................. zdnia ........... , Zawierajacy
dokumenty posegregowane wg branz stanowi Zat. Nr 1 do nin. Protokotu.

6.3. Wykonawca ............ r. przedtozyl Nadzorowi Inwestorskiemu ROZLICZENIE KONCOWE
PRZEDMIOTU UMOWY, zgodnie z umowg o roboty budowlane nr .................. zdnia ........... ,

stanowigce Zat. Nr 2 do nin. Protokotu.
6.4. Nadzor Inwestorski dokonat w trakcie trwania inwestycji odbioru robdt ulegajgcych zakryciu
i z czynnosci tej sporzadzit wpisy do dziennika budowy (tom ............ ).
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6.5. Nadzor Inwestorski dokonat w trakcie trwania inwestycji odbiorow czeéciowych, ktore

udokumentowat Protokotami Odbioru Cze$ciowego Robét z ............... Fay cvreeireeineens r., itd.
Protokoty stanowig zataczniki do ztozonych przez Wykonawce faktur przejsciowych is3
w posiadaniu Zamawiajgcego.

7. Nadzor Inwestorski stwierdza, ze :
7.1. Teren budowy zostat przekazany Wykonawcy ............... r.;
7.2. Roboty budowlane wykonane zostaty w okresie:

od ... r.do.......... r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy: tom ......... strona ............ ;

8. Nadzor Inwestorski oSwiadcza, ze :
8.1. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg o roboty budowlane nr ..................... Z o r.;
8.2. Wprowadzono zmiany istotnie / nieistotne do dokumentacji projektowej szczegdtowo wskazane

w OPERACIE KOLAUDACYINYM;

8.3. Nie wykonano naste;pujacego zakresu rzeczowego robét

8.4. Na podstawie OPERATU KOLAUDACYINEGO, wpiséw do dziennikdow budowy, o ktérych mowa

w ust. 6 pkt 6.4, protokotdw wymienionych w ust. 6 pkt 6.5. oraz doktadnej kontroli zadania
oswiadcza, ze zadanie NADAJE SIE DO ODBIORU.

9. Okolicznosci opisane w ust. 6-8 potwierdzajg dziatajgcy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy
nadzoru :

Lp.

Imie i nazwisko Specjalnosc¢/ Podpis
inspektora Nr uprawnien

1

2

10.

CZESC IIT
Inwestycja bedaca przedmiotem odbioru posiada nastepujacg charakterystyke:

Lp.

Rodzaj elementu Koszt brutto
PLN

WIN -

—_

RAZEM

OGOLEM

11.

12,

Na podstawie potwierdzonej przez Inspektoréw Nadzoru tresci zapiséw Czesci II niniejszego
Protokotu, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg w/w zakresu rzeczowego za gotowa do odbioru, co
stanowi podstawe rozpoczecia czynnosci przez Komisje Odbiorowg, powotang przez Zamawiajgcego.

Komisja Odbiorowa dokonata nastepujacej oceny jakosci wykonanych robot:

12.1. W wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad nie nadajacych sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;

12.2. W wykonanych robotach nie ujawniono zadnych wad nie nadajacych sie do usuniecia,
umozliwiajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem:

12.3. W wykonanych robotach nie ujawniono wad, ktére nadajg sie do usuniecia.

ponizej podpisy oséb wchodzacych w sktad Komisji Odbiorowej Zamawiajacego
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13. Pozostate ustalenia do Protokotu:

1.
20 e,
30
14. Czynnosci odbioru zakonczono .................. r.
15. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji
rozpoczyna sie z dniem ............ r.

i rekojmi

16. Z dniem przekazania nin. inwestycji na Zamawiajgcego przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane

z jej utrzymaniem i zabezpieczeniem.

17. Spis zatgcznikdw:
17.1. Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYINY — ... tom;
17.2. Zat. Nr 2 ROZLICZENIE KONCOWE PRZEDMIOTU uMowy
17.3. ...
18. Protokot sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajacego;
b) Wykonawcy;
¢) Nadzoru Inwestorskiego.
19. Podpisy 0sob uczestniczagcych w dokumentowanych nin. Protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy: Dolnoslgskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. zo. o. w Kamiennej
reprezentowany przez Komisje Odbiorowq:

1 ) USRS
) SO SRSSSI
C ) TSRS
imie i nazwisko, podpis
Wykonawca: ..............cccoeeeveeene , reprezentowany przez:
3 ) S
) SRS
imie i nazwisko, podpis
KieroWniKk BUAOWY ............ccoooiiiiic sttt st ettt e nraenneas
imie i nazwisko, podpis
Nadzoér Inwestorski: ........................... oraz dziatajgcy na jego zlecenie Inspektorzy Nadzoru:
3 USSR
) PR

imie i nazwisko, podpis

Gorze,
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