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Nazwa i kod CPV:

45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212100 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45212140 - Obiekty rekreacyjne

45223800 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233161- Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
43325000 - 7 - Wyposażenie parków i placów zabaw - mała architektura 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  inwestycji  pn.:  ”MODERNIZACJA
TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19,  15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW NA GÓRZE ŚW. MARCINA” .

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót opisanych w 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych
asortymentów  robót  opisanych  w  poniższych  specyfikacjach  tj.:  wymagania  ogólne,  roboty
pomiarowe,  roboty  rozbiórkowe,  roboty  remontowe,  roboty  ziemne,  warstwy  odsączające,
podbudowa  z  kruszywa  łamanego,  nawierzchnia  bezpieczna  ,  nawierzchnia  z  kostki  betonowej,
urządzenia zabawowe , pozostałe elementy małej architektury ,  zieleń.

1.4. Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z  instalacjami  i  urządzeniami;  obiekt małej
architektury;  
Budowla  - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko,
drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno stojące  maszty  antenowe,
wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolnostojące  instalacje  przemysłowe  lub
urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,
konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
Obiekt  małej  architektury -  niewielkie obiekty,  a  w szczególności:  kultu religijnego,  jak:  kapliczki,
krzyże  przydrożne,  figurki;  posągi,  wodotryski  i  inne  obiekty  architektury  ogrodowej;  użytkowe
służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w
okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki,  a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.  
Roboty budowlane - prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.  
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Remont -  wykonanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji.  
Urządzenia  budowlane -  urządzenie  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające
możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.  
Teren  budowy -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowy -  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa
własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu.  
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrób  budowlany -  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu
wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie
budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
Organ samorządu zawodowego - organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów
odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w  zagospodarowaniu  tego
terenu.  
Opłata -  kwota  należności  wnoszona  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe
kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonania,  przewidzianą  do  usunięcia  po  ich
zakończeniu.  
Dziennik  budowy -  dziennik  wydany przez właściwy  organ zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu  ,  ponosząca  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
Rejestr  obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami,
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.  
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Część obiektu lub etap wykonania -  część  wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia
przewidywanych  funkcji  techniczno  -  użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do
eksploatacji.  
Ustalenie  techniczne -  ustalenie  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.  
Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań
i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów
przeprowadzonych robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót
powinny być nowe i pełnowartościowe.  
Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,
a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do
udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 19 grudnia  1994 r.  W sprawie aprobat i
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. 
Certyfikat  zgodności -  dokument  wydany zgodnie  z  zasadami  systemu certyfikacji  wykazujący,  że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są
zgodne  z  określoną  normą lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne
z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i ST.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze  wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
różnice tych  cech nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z
tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca
obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których
treść  będzie  zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest
zobowiązany  do:  -  utrzymywanie  terenu  budowy  i  wykopów  w  stanie  bez  wody  stojącej;  -
podejmowanie wszelkich  uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się  do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; Stosując się do tych wymagań
Wykonawca  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  lokalizację  budynków  oraz  na  środki  ostrożności
zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami  oraz  możliwością  powstania
pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed dostępem
osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do
robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są
szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie
rezerwę czasową dla  wszelkiego rodzaju robót,  które mają być wykonane w zakresie przełożenia
instalacji  i  urządzeń podziemnych na terenie  budowy i  powiadomić Inspektora Nadzoru i  władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi i  urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.   

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.  

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzeni zabezpieczające,
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socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymaga określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i  są uwzględnione w
cenie umownej.  

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub  metod i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z
danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w  czasie
postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji źródła.
2.2.2.  Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Zamawiającemu.  
2.2.3.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów na budowę.  
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
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2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  
2.2.7.  Wykonawca  nie  będzie  -  za  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Zamawiającego
-prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.  
2.2.8.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.  
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia
zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji
określonej  partii  materiałów  pod  względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  będzie
przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: - Zamawiający będzie miał
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania
inspekcji; - Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na
użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych
materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym
znajdują  się niezbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane
dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu na  jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego.
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót
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zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiającemu kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  o  tym
Zamawiającego  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt  -  po  akceptacji
Zamawiającego  -  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową.
Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  -  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  Nadzoru  -
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań
materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
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wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.  
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.  
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
6.1.6.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp
do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  
6.1.7.  Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne,  że mogą wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
6.1.8.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.  
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Zamawiający  będzie  mieć zapewnioną możliwość
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Zamawiającego.   
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą
przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  wg  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub
innych przez niego zaaprobowanych.  
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Zamawiający,  po
uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.  Zamawiający  może  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową i  ST.  W  takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesie
Wykonawca.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych;  
b)  Deklaracja  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  -  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych
wymagań,  będą  odrzucone.  Oferent  powinien  dołączyć  autoryzację  producenta  na  dostawę  i
nawierzchni syntetycznej.  

6.7. Dokumenty budowy  

6.6.1. Dziennik budowy. 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
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robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz technicznej  i  gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu,  z  podaniem  imienia,  nazwiska  i  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane
trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim,  bez  przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia
Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania
się.  Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń  Wykonawcy  robót.   Dziennik  budowy,  badania  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub
certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Zamawiającego.  
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne.  
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego,  protokoły  przekazania  terenu  budowy,  umowy
cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno-prawne,  protokoły  odbioru  robót,
protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Zamawiającego.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacji
Technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane
zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inżyniera  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.   
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i  odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeśli  Specyfikacje  Techniczne właściwe dla  danych robót  nie  wymagają  tego
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które
mają  być obmierzone  wagowo,  będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  z  wymaganiami
Specyfikacji Technicznych  
7.3. Wagi i zasady ważenia 
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Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom
Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach i  zmiany Wykonawcy robót.  Obmiar robót
zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
będą wykonane w sposób zrozumiały i  jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie
braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiór
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiór  częściowy,  odbiór  ostateczny,  odbiór
pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną  zakryciu.  Odbiór  w/w  robót  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Zamawiający.  Gotowość danej  części robót do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia  o  tym  fakcie  Zamawiającego.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia
Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w
oparciu  o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją projektową,  ST i  uprzednimi
ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod
nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne.  
8.1.2. Odbiór częściowy
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
8.1.3. Odbiór ostateczny robót
Polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i
wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie  Zamawiającego.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach
umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów.  Odbioru dokona obecności  Wykonawcy komisja  wyznaczona przez Zamawiającego.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową  i  ST.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
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wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy termin  odbioru  ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest
protokół  odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:
dokumentacja  projektowa  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami,  oraz  dodatkowa,  jeśli  została
sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy,  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z
dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik  budowy  i  rejestry  obmiarów,  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń
laboratoryjnych,  zgodne  z  ST,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych
materiałów,  zgodnie  z  ST,  opinia  technologiczna  sporządzona  na  podstawie  wszystkich  wyników
badań i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych zgodnie  z  ST,  geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej powstałej w
wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej.  W  przypadku,  gdy  wg  komisji  roboty  pod
względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą gotowe do odbioru  ostatecznego,  komisja
w porozumieniu z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie
zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ustalenia ogólne 
Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w  ST
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

 ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,  

 opłaty/dzierżawy terenu.

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,  
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 tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( z późn. zm.).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY POMIAROWE  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego
placów i punktów wysokościowych dla inwestycji pn.:  ”MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA
DZ.  NR  6/19,  15/2  W  RAMACH  ZADANIA  PN.”PRZEBUDOWA  PLACU  ZABAW  NA  GÓRZE  ŚW.
MARCINA” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokościowym  obiektów  budowlanych  oraz  robót  ziemnych  i  obejmują  roboty  pomiarowe
sytuacyjno-wysokościowe w terenie równinnym i pochyłym.  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją
Projektową.   
1.4.2.  Uprawniony  geodeta  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  zawodowe  nadane
zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii.
1.4.3.  Inwentaryzacja  powykonawcza  -  jest  to  geodezyjna  dokumentacja  wykonana  i  przekazana
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

2. Materiały 
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Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg zasad
niniejszej ST są: 

 paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m,

 słupki betonowe,

 farba chlorokauczukowa.  

3. Sprzęt 
Roboty  związane  ze  stabilizacją  i  oznaczeniem  punktów  głównych  oraz  roboczych  punktów
wysokościowych  będą  wykonane  ręcznie.  Roboty  pomiarowe  związane  z  wytyczeniem  oraz
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty,
taśmy  stalowe).  Sprzęt  pomiarowy  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej  dokładności
pomiaru.  

4. Transport 
Materiały  (paliki  drewniane  oraz  słupki  betonowe)  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK.
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być
rozpoczęte  przed zaakceptowaniem  wyników  pomiarów  przez  Inżyniera.  Punkty  wierzchołkowe  i
główne  muszą  być  zaopatrzone  w  oznaczenia  określające  ich  charakterystykę  i  położenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za  ochronę wszystkich punktów pomiarowych.  

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych  
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a
także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót.
Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po
wyrównaniu  był  mniejszy  od 4  mm/km,  stosując  niwelacje  podwójną  w  nawiązaniu  do  reperów
państwowych.  

5.4. Odtworzenie osi trasy 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych elementów obiektu  w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie może być większe niż 3cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością
do 1cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
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Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  elementów  obiektu
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania   ogólne”.  Kontrole  jakości  prac
pomiarowych związanych z  wyznaczaniem trasy i  punktów wysokościowych należy  prowadzić  wg
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  

7. Obmiar robót 
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m2  (metr  kwadratowy)  robót  pomiarowych  przy  wyznaczeniu
obiektów budowlanych. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.  Odbiór  robót  związanych  z
wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub
protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.  

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót
obejmuje: wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, uzupełnienie dodatkowymi
punktami,  wyznaczenie  dodatkowych  punktów  wysokościowych,  wyznaczenie  przekrojów
poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zastabilizowanie punktów w
sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne
odtworzenie.  

10. Przepisy związane

1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

2. Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

4. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.

5.  Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 

8. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych dla inwestycji pn.:  ”MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W
RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GÓRZE ŚW. MARCINA” .

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót ziemnych przy  wykonaniu
obiektów budowlanych i  pozostałych elementów i obejmują:  wykopy pod stopy i  ławy, niwelacje
terenu,  korytowanie  pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,  profilowanie  spadków,  załadunek  i
wywóz ziemi z wykopów.  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
Specyfikacją Techniczną „Wymagania ogólne”.  
1.5.Ogólne wymagania  dotyczące robót Wykonawca jest  odpowiedzialny za  jakość ich wykonania
oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

2. Materiały 
Nie występują.   

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST  „Wymagania  ogólne".  Roboty ziemne należy
prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka, spycharka ubijak
do zagęszczania,  zagęszczarka.  Sprzęt  powinien być jak  określono w specyfikacji,  bądź inny,  o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.  

4. Transport 
Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  transportu  określono  w  ST  „Wymagania  ogólne”.
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą
samochody samowyładowcze -wywrotki.  Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  należy  zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno
wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami  i  wymiarami  istniejących  i  projektowanych
budynków i  budowli,  wynikami  badań geotechnicznych gruntu,  rozmieszczeniem projektowanych
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nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w
terenie  położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów
poprzecznych,  zarówno  wykopów  jak  i  nasypów  ,  położenia  ich  osi  geometrycznych,  szerokości
korony,  wysokości  nasypów  i  głębokości  wykopów,  zarysy  skarp,  punktów  ich  przecięcia  z
powierzchnią  terenu.  Do  wyznaczania  zarysów  robót  ziemnych  posługiwać  się  instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą,
taśmą  itp.  przygotować  i  oczyścić  teren  poprzez:  usunięcie  gruzu  i  kamieni,  wykonanie  robót
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
którym  roboty  ziemne  będą  wykonywane,  urządzenie  przejazdów  i  dróg  dojazdowych.  Podłoże
naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności  o
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej:
przy  pracy  spycharki,  zgarniarki  i  koparki  wielonaczyniowej  -15  cm,  przy  pracy  koparkami
jednonaczyniowymi  -  20cm. Odchylenia  grubości  warstwy nie  powinno  przekraczać  +/-3  cm.  Nie
wybraną,  w odniesieniu  do  projektowanego  poziomu,  warstwę  gruntu  należy  usunąć  sposobem
ręcznym  lub  mechanicznym,  zapewniającym  uzyskanie  wymaganej  dokładności  wykonania
powierzchni podłoża.

5.3. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia  się
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia  wykopu  w  czasie
postępu robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających
ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają
odprowadzenie wód gruntowych i  opadowych poza obszar robót ziemnych tak,  aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

5.4. Skarpy wykopów 
Sposób  wykonania  skarp  wykopów  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń  wynikających z  nieprawidłowego  ukształtowania  skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach  
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie:  
wskaźnika zagęszczenia Is Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości
objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz
maksymalnej  gęstości  objętościowej  (ρds)  szkieletu  gruntu  określanej  laboratoryjnie  dla  danego
gruntu wg PN-B-04481.   
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)  
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą 
Minimalna wartość Is dla : Ruch KR3 – KR6 
Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm  - 1,00   
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Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych  - 0,97   

5.6. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego
profilowania  dna  wykopu dopuszcza  się  po  nim jedynie  ruch  maszyn wykonujących tę  czynność
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń
powierzchni  korpusu.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających
z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady  kontroli  jakości  robót  podano w ST  „Wymagania  ogólne”.  Po wykonaniu  wykopu
należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji  Technicznej  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w
Specyfikacji  Technicznej  i  normach  PN  B-  06050,  PN-B-10736.  Sprawdzeniu  podlega:  wykonanie
wykopu i podłoża, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, jakość gruntu
przy  zasypce,  wykonanie  zasypu,  zagęszczenie.  Wyniki  badań  i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie
wykonywania  robót  należy  wpisywać  do  dziennika  budowy,  protokołów  odbiorców  robót
zanikających lub ulegających zakryciu.

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót  jest  1  m3 (metr  sześcienny)  robót ziemnych (przemieszczania,  zasypek,
wykopów).Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbioru robót ziemnych należy
dokonać  zgodnie  z  PN-B-06050.  Odbiorowi  podlega  ilość  i  jakość  wykonanego  wykopu,  nasypu,
zasypek.

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót
obejmuje:  prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze,  oznakowanie  robót,  wykonanie  koryt  z
transportem  urobku  na  nasyp  lub  odkład,  obejmujące:  odspojenie,  przemieszczenie,  załadunek,
przewiezienie  i  wyładunek,  odwodnienie  wykopu  na  czas  jego  wykonywania,  profilowanie  dna
wykopu,  zagęszczenie  powierzchni  wykopu,  przeprowadzenie  pomiarów i  badań  laboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji technicznej,  rozplantowanie urobku na odkładzie, wykonanie zasypek,
rekultywację terenu.   

10. Przepisy związane  

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

3. Wymagania i badania przy BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. , 
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4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

6. BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WARSTWA ODSĄCZAJĄCA  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
warstwy odsączającej dla inwestycji pn.: ”MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19,
15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GÓRZE ŚW. MARCINA” .

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  warstwy
odsączającej.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i ST „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  jakości  robót  podano
w ST „Wymagania Ogólne”.  

2. Materiały  

2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej ST jest
piasek.  
2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 

 wodoprzepuszczalność  -  wartość  współczynnika  wodoprzepuszczalności  K10  >  8m/dobę
określona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.  

 możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora (PN-B-
04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.  

 wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2.  
 wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 ≥ 5.  

Oprócz  wymienionych  własności  piasek  użyty  na  warstwę  odsączającą  nie  powinien  zawierać
zanieczyszczeń: 

 obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),  
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 organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B- 06714/26)  
Piasek z zaproponowanego przez wykonawcę źródła po przedstawieniu pozytywnych wyników badań
laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez Inżyniera.  

3. Sprzęt  

3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie.  
3.2.Walec  drogowy  lub  inny  sprzęt  do  zagęszczania  zapewniający  uzyskanie  wymaganego
współczynnika zagęszczania. Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

4. Transport
Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera.  

5. Wykonanie robót  

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
Oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym  należy  wykonać  zgodnie  z  „Instrukcją
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.  
5.2.2. Zakup i transport piasku 
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.  
5.2.3. Roboty przygotowawcze 
Podłoże  gruntowe  warstwy  odsączającej  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  ustaleniami  ST
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o dokumentację projektową.
5.2.4. Rozkładanie piasku 
Piasek  do  wykonania  warstwy  odsączającej  powinien  być  rozkładany  w  warstwie  o  jednakowej
grubości  przy  użyciu  równiarki.  Rozłożona  warstwa  powinna  mieć  taką  grubość,  aby  ostateczna
grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej 
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  należy  przystąpić  do  jej
zagęszczenia  przez  wałowanie.  Wałowanie  powinno  postępować stopniowo,  od dolnej  do górnej
krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny
być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do
otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odsączająca
powinna  być  zagęszczone  zagęszczarkami  płytowymi  lub  ubijakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi  przez  Inżyniera.  Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika
zagęszczenia  nie  mniejszego niż  1,00 (jak w punkcie  2 niniejszej  ST).  Na warstwie  odsączającej  z
piasku z należy rozłożyć geowłókninę o gramaturze podanej w projekcie. Geowłókninę należy układać
na minimum 30 cm zakładkę.  Powierzchnia po ułożeniu powinna być równa i wolna od sfałdowań.
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481.
Jeżeli  piasek  został  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i
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napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność piasku jest  niższa  od optymalnej,  piasek powinien być zwilżony
wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od
optymalnej o więcej niż ± 2%.  

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana
w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w
skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową
1m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża  Wykonawcę
robót.  

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania  dotyczące kontroli  jakości  robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  W czasie
budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i  dostarczać kopie ich
wyników Inżynierowi.  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Badania  te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności  piasku podanych w punkcie 2
niniejszej ST.  
6.2. Badanie zagęszczenia 
Zagęszczenie  należy  sprawdzać  wg  BN-77/8931-12  przynajmniej  w  dwóch  punktach  wybranych
losowo na każdej działce roboczej. 
6.3. Badanie wilgotności kruszywa 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±
2%. Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na każdej działce
roboczej.  
6.4. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej.
6.5. Cechy geometryczne warstwy 
a)  równość  -  nierówności  podłużne  warstw  należy  mierzyć  4  metrową  łatą  w  co  najmniej  3
przekrojach, nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach,  
b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki
poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %,  
c) rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice pomiędzy rzędnymi
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm,  
d)  szerokość -  należy  sprawdzać co  najmniej  w 3  przekrojach;  szerokość nie może różnić  się  od
projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm.    

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”.  

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9. Podstawa płatności 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót
obejmuje:  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym,  transport  materiałów  do
wykonania  robót,  sytuacyjno-wysokościowe  wyznaczenie  wykonywanej  warstwy,  rozścielenie  
i zagęszczenie warstwy odsączającej, utrzymanie wykonanej warstwy, niezbędne roboty pomiarowe i
badania, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

10. Przepisy związane 

1. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

2. PN-B -04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

3. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

4. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

5. PN-B-06714/26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń
organicznych. 

6. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 

7. PN-B-11113:1996  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.
Piasek. 

8. PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

9. PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

10. BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu.          

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PODBUDOWA 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla inwestycji pn.: ”MODERNIZACJA
TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19,  15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW NA GÓRZE ŚW. MARCINA” 

1.2..Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą prowadzenia  robót związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.4. Określenia podstawowe  

24



MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW NA GÓRZE ŚW. MARCINA W TARNOWIE 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu kruszywa
o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.  
Pozostałe  określenia  podane w niniejszej  ST są  zgodne obowiązującymi  odpowiednimi  normami  
w  szczególności  PN-S-06103  „Podbudowa  z  kruszywa  stabilizowanego  mechanicznie”  oraz
ST „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i  poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące jakości  robót  podano w ST
„Wymagania Ogólne”.  

2. Materiały 
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  jest
kruszywo  łamane  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamień  narzutowy  
i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  normy  PN-B-06714/15  musi  leżeć  pomiędzy
krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące
przez  sito  0,075  mm nie  powinny  stanowić  więcej  niż  65%  frakcji  przechodzącej  przez  sito  1-2
kruszywo  na  podbudowę  zasadniczą  (górną  warstwę)  lub  podbudowę  jednowarstwową,  1-3
kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę).

3. Sprzęt 
Do  wykonania  podbudowy z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  należy  stosować
następujący sprzęt:  

1. równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału.  

2. walce  ogumione  i  stalowe  wibracyjne  lub  statyczne  do  zagęszczania.  W  miejscach
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub
małe  walce  wibracyjne.  Stosowany  przez  Wykonawcę  sprzęt  mechaniczny  powinien  być
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera.  

4. Transport 
Transport  kruszywa  musi  odbywać  się  w  sposób  przeciwdziałający  jego  zanieczyszczeniu  i
rozsegregowaniu.  Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany,
aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowawczy
(samochody,  ciągniki  z  przyczepami).  Przy  ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych.  

5. Wykonanie robót  

5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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5.2. Zakres wykonywanych robót 
Warstwa  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  ułożona  będzie  na  wcześniej  wykonanej  warstwie
odsączającej.  

5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Przed  wykonaniem  podbudowy  wszelkie  koleiny  i  miękkie  miejsca  podłoża  oraz  wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych
rzędnych  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie,  dodanie  wody  albo  osuszenie  poprzez
mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. Podbudowa
musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i
według zaleceń Inżyniera. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej
przygotowane,  odpowiednio  zamocowane  i  utrzymywane  w  czasie  robót  przez  Wykonawcę.
Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót i nie powinno być większe niż co 10 m.  

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie mieszanki.
receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla
mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać  akceptację Inżyniera.  

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy  
Wytworzenie  mieszanki  polegać  będzie  na  wymieszaniu  odpowiednich  frakcji  kruszywa
(przewidzianych  recepturą)  z  dodaniem  wody,  celem  uzyskania  wilgotności  optymalnej  dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej
materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/ m3 do
czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej
pogody,  wiatrów  i  w  zależności  od  temperatury,  ilość  wody  powinna  być  odpowiednio  większa.
Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotność  naturalna  materiału  przekracza  wilgotność  optymalną,  należy  materiał  osuszyć  przez
zwiększenie ilości mieszań.  

5.2.5. Transport 
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi
środkami  transportu  jak  w  punkcie  4,  zaraz  po  jej  wyprodukowaniu  w  sposób  zabezpieczający
mieszankę przed wysychaniem i segregacją.  

5.2.6. Rozkładanie mieszanki 
Przed  przystąpieniem  do  robót  w  terenie  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  oznakowania
prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
równiarki  lub  układarki  z  zachowaniem  parametrów  (grubości  i  szerokości  warstwy)
zaprojektowanych  w  Dokumentacji  Projektowej.  Warstwa podbudowy  powinna  być  rozłożona  w
sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Podbudowy
należy  wykonać  w  dwóch  warstwach.  Każda  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z
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zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej
następnej  warstwy  może  nastąpić  po  odbiorze  poprzedniej  warstwy  przez  Inżyniera.  W  czasie
układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej  niż 2/3 rozkładanej  warstwy oraz
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.  

5.2.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i  pochyleń
podłużnych  wymaganych  w  Dokumentacji  Projektowej.  Profilowanie  należy  wykonać  ciężkim
szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w
miejscach,  w których widoczna  jest  jej  segregacja  powinna  być  przed  zagęszczeniem zastąpiona
materiałem o odpowiednich właściwościach.  

5.2.8. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia
przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi  i  gładkimi.  Walcowanie  powinno  postępować  stopniowo  od  krawędzi  do  środka
podbudowy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być
wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania
równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona
zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  
Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa:  

1. kruszywo o  przewadze  ziaren  grubych  tj.  takie,  którego  uziarnienia  leży  w dolnej  części
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a
następnie wibracyjnymi.  

2. kruszywo z  przewagą  ziaren  drobnych  tj.  takie,  którego  uziarnienie  leży  w  górnej  części
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a
następnie  gładkimi.  W  pierwszej  fazie  zagęszczania  należy  stosować  sprzęt  lżejszy,  a  w
końcowej  sprzęt  cięższy.  Początkowe przejścia  walców  wibracyjnych  należy  wykonać  bez
uruchomienia  wibratorów.  Zagęszczenie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika
zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II).  Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej, określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda  II0.  Wilgotność  przy  zagęszczaniu  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją +10% i -20% jej wartości.  

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić  systematyczne pomiary i  badania  kontrolne i
dostarczać ich wyniki  Inżynierowi. Pomiary i  badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w
zakresie i  z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót,  lecz nie rzadziej niż
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania gotowej mieszanki przeznaczonej
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.
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6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Badanie własności kruszywa 
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa wg niniejszej ST. Próbki
należy  pobierać  w  sposób  losowy  z  rozłożonej  warstwy,  przed  jej  zagęszczeniem  i  w  obecności
Inżyniera. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa
Wilgotność kruszywa musi być równa wilgotności optymalnej określonej  według normalnej  próby
Proctora, według PN-B-04481 metoda II) z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. Wilgotność kruszywa
należy badań według PN-B-06714/17.

6.3.3. Badanie zagęszczenia warstwy 
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 1,00
według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugięć sprężystych.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania  zagęszczenia  według  metody  Proctora  jest  niemożliwe,  ze  względu  na  gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według
BN-64/8931-02  i  nie  rzadziej  niż  2  razy  na  1000  m2.  Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej
mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek  wtórnego  modułu  E2  do  pierwotnego
modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy  

6.4.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych
losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie
powinno przekraczać +10%,  

6.4.2. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego  
1. Równość podbudowy Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w

zgodnie z normą BN-68/8931-04.

2. Nierówność poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.

3. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej. 

4. Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 

5. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.  

6. Rzędne podbudowy Rzędne należy sprawdzać w 6 punktach w osi i na krawędziach. Różnice
pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać +1 cm i -2cm.  

7. Szerokość  podbudowy  Szerokość  podbudowy  nie  może  różnić  się  od  szerokości
projektowanej o więcej niż + 10 cm, -5 cm.  

6.5. Badania sprawdzające 
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Laboratorium Inżyniera będzie prowadziło badania sprawdzające z częstotliwością określoną przez
Inżyniera.  

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  ułożonej  i  zagęszczonej  warstwy  podbudowy z
kruszywa łamanego  stabilizowanego  mechanicznie.   Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST
„ Wymagania ogólne”.  

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne  

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. Cena wykonania robót
obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do
wykonania  podbudowy,  wytworzenie  mieszanki  kruszywa,  mechaniczne  rozłożenie  materiału
warstwami, zagęszczenie poszczególnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, środki zaradcze
chroniące  podbudowę przed pogorszeniem się  jakości  i  niekorzystnym wpływem wody  i  sprzętu
wykonawczego,  wykonanie pomiarów i badań, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.     

10. Przepisy związane 

1. PN-B-06714/15 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

2. PN-B-06714/16 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

3. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

4. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  

5. PN-B-06714/26  Kruszywo  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  kształtu  ziaren.    Kruszywo
mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  

6. PN-B-06714/42  Kruszywo  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą
bezwzględną.  

7. Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.  

8. Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.  

9. PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana Az1).  

10. BN64/893102  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia  nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

11. BN68/893104 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

12. BN77/893112 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
nawierzchni bezpiecznej  dla inwestycji pn.: .:  ”MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR
6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GÓRZE ŚW. MARCINA” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni
bezpiecznej  placu zabaw i obejmują wykonanie bezpiecznej nawierzchni z drobnoziarnistego żwiru
nakładanej na podbudowę z kruszywa.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i ST „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.   Ogólne  wymagania  dotyczące  jakości  robót  podano
w ST „Wymagania Ogólne”.  

2. Materiały  
-piasek ( do piaskownicy) gr. 0-2mm ,atest PHZ

-Nawierzchnia  bezpieczna  z  drobnoziarnistego  żwirku  o  granulacji  2-8mm (bez  ostrych  krawędzi)
.dostosowana do wysokości maksymalnego upadku zalecana wg producenta wybranego urządzenia.
Układana na podbudowie z kruszywa . Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. 

Wszystkie zastosowane  nawierzchnie muszą być wykonane zgodnie z normami UE oraz zgodnie z
bezpieczeństwa PN-EN 1177:2019 oraz zapewniające ochronę przed urazami

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne"  

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". Transport materiałów
do wykonania nawierzchni bezpiecznej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też
nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  

5. Wykonanie robót  

5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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5.2. Zakres wykonywanych robót  
5.2.1.Podbudowa 
Nawierzchnia  wymaga  podbudowy  odpowiednio  wyprofilowanej  spadkami  podłużnymi
i  poprzecznymi,  odchyłki  mierzone łatą  o  dł,  2  m,  nie  powinny  być  większe  niż  2  mm.  Podłoże
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie może być zaolejone
(plamy należy usunąć) Podbudowa musi być tak wykonana, aby nie następowało wykruszanie się
warstwy powierzchniowej. 

5.2.2  .Warunki  niezbędne do  prawidłowej  instalacji  nawierzchni  zgodnie  z  instrukcją  montażową
wybranego producenta.
5.2.3. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych: 

1. Spełnianie  wszystkich  wymaganych  minimalnych  parametrów  nawierzchni  określonych  w
opisie  należy  potwierdzić  stosownymi  wiarygodnymi  dokumentami,  (np.  Aprobata  lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na
ich weryfikację.  

2. Nawierzchnia  powinna  posiadać  aktualny  Atest  Higieniczny  udokumentowany  kopią
dokumentu potwierdzoną za zgodność.  

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

6.1 Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.  
6.2  Kontrola  jakości  w  trakcie  robót  obejmuje:  kontrolę  przygotowania  podłoża,  sposób
przygotowania materiałów, kontrola ułożenia nawierzchni.

7. Obmiar robót 
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1  m2  (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  bezpiecznej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM „ Wymagania ogólne”.  

8. Odbiór robót  

8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM „Wymagania ogólne”.  
8.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

1. Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość

2. Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.

3. Całość musi być przepuszczalna dla wody. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.
Cena  wykonania  robót  obejmuje:  transport  materiałów  przewidzianych  do  wykonania  robót,
przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, przygotowanie materiałów,  wykonanie warstwy nośnej,
wykonanie  warstwy  użytkowej,  przeprowadzenie  pomiarów  i  badań,  uporządkowanie  miejsca
prowadzenia robót.  

10. Przepisy związane 
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PN-EN 1177

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - KONSTRUKCJE BETONOWE   

1. Wstęp  

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
związane  z  wykonywaniem  robót  betonowych  dla  inwestycji  pn.:  ”MODERNIZACJA  TERENU
REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA
GÓRZE ŚW. MARCINA” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wszystkich robót betonowych i  żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  robót
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone
oraz nie zbrojone, betony fundamentowe. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
W  ramach  prac  budowlanych  przewiduje  się  wykonanie  następujących  robót  betonowych:  ława
betonowa obrzeży, fundamenty pod urządzenia małej architektury. Wszystkie inne nie wymienione
wyżej roboty betonowe jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania techniczne stanowiące
podstawę do wykonania tych robót są przewidziane w projekcie.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST
„Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów, wymaga akceptacji  Zarządzającego realizacją u mowy Ogólne wymagania dotyczące
jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  Ogólne”.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót
związanych  z  wykonywaniem  elementów  betonowych  i  żelbetowych:  szalowanie,  zbrojenie,
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.  

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami
podanymi w ST. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Harmonogram i kolejność prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,
4. Świadectwa  jakości  przedstawione  przez  producenta  wyszczególnione  w  dalszej  części

opracowania,  
Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania
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2. Materiały  

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
„Wymagania ogólne"  

2.2. Szalowanie  
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: 

1. deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków -
zgodne z WTWO, rozdział 5.  

2.2.2. Płyty deskowania: 
1. Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5,

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe, 

3. Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej
długości,  nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni  betonu otworów o
średnicy większej niż 25mm.  

2.2.3 Środek anty-przyczepny
Aktywny  chemicznie  środek  zawierające  składniki  wchodzące  w  reakcję  z  wolnym  wapnem
znajdującym się w betonie,  powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.  

2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań 
Bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.  

2.3. Zbrojenie  

2.4. Składniki mieszanki betonowej  

2.4.1. Cement 
Do  stosowania  dopuszczone  są  tylko  cementy  podane  poniżej.  Nie  wolno  stosować  żadnych
materiałów zamiennych. 

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000.  

2.4.2. Woda 
Czysta  woda,  nie  zawierająca  oleju,  kwasu,  zasad,  związków  organicznych  i  innych  substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.  

2.4.3. Kruszywo 
Założenia  ogólne:  Kruszywo  naturalne,  wolne  od  zanieczyszczeń  zgodnie  z  WTWO  rozdział  6,
z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i  dokładnie przepłukane.  Zawartość siarczanów
powinna być mniejsza od 1 %.  
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Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru,
łamanych kamieni  lub mieszanki tych materiałów zawierających nie więcej  niż 15% płaskich bądź
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0.063
mm nie powinny przekraczać 2%.  Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać
5%.  

2.4.4. Domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu,
uszczelniających  i  przeciwmrozowych,  środków  do  pielęgnacji  betonu.  Wszystkie  domieszki  do
betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki winny spełniać wymagania
sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności
z  powyższymi  wymaganiami.  Domieszki  powinny  być  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę.  

3. Sprzęt  

3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i  zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport  

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne".  

4.2. Transport materiałów 
Mieszankę  betonową  i  wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  elementów  wchodzących
w  skład  robót  betonowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru.  Do transportu mieszanki  betonowej  i  cementu luzem należy stosować
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w  ciągu  1  godziny  po  wyprodukowaniu,
przetransportowany  przy  użyciu  samochodów  -  betoniarek.  Użycie  domieszek  redukujących ilość
wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji
wytwórcy betonu i Inspektora nadzoru.  

5.  Wykonanie robót  
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5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.2.Betonowanie 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu
budowy. Ze względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.  
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):  

1. Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca  powinien  przedstawić
projektowany  skład  mieszanki  betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane  niezależne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zostać przesłane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej
przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru. 

2. Producent  betonu  powinien  dostarczyć  atest  stwierdzając,  że  stosowane  przez  niego
z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej
wymienione wymagania oraz, że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i
trwałości.  Taki  atest  musi  być  przedstawiony  do  wiadomości  Inspektora  nadzoru,  dla
porównania  z  wynikami  badań  mieszanki  wykonanymi  przez  niezależne  laboratorium.
Dokumentacja  przedstawiona  przez  Wykonawcę  powinna  być  kompletna  i  zawierać
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.  

Skład mieszanki do betonowania fundamentów:
1. Mieszankę betonową wykonać wg danych z PT (Projektu Technicznego)

2. Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć
metrykę dostawy zawierającą  informacje  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w WTWO,
rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.  

3. Badanie  materiałów  i  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  WTWO,  rozdz.  6  i  pozostałymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.  

5.3 Układanie mieszanki betonowej  
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić
o  tym Inspektora  nadzoru,  w  celu  sprawdzenia  deskowań,  zbrojeń,  otworów  innych  elementów
mających się znajdować w betonie.  Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z
zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.  Mieszankę  betonową  należy  układać  bezzwłocznie  po  opuszczeniu  betoniarki,  nie
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i
stal  zbrojeniową w warstwach o  grubości  nie  większej  niż  450mm.  Podczas  układania  mieszanki
betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur  i  innych  urządzeń  wykonanych  z  aluminium.  Przed
przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy
posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułożeniem betonu.  
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5.4 Zagęszczenie betonu
Beton  będzie  zagęszczony  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną
częstotliwością  8000  o/min,  i  odpowiednią  do  zagęszczenia  betonowej  sekcji  amplitudą.  Przed
rozpoczęciem betonowania  na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej  3  gotowe do
pracy  wibratory.  Sposoby  wibrowania  oraz  potrzebny  sprzęt  powinny  spełniać  założenia
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia, pracownik
obsługujący  wibrator  musi  mieć  możliwość  obserwacji  wibrowanego  betonu  lub  Wykonawca
powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kontrola jakości wykonania
robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i
poleceniami Nadzoru Budowy.  Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: zbrojenia, cementu i
kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed
wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, dokładności prac wykończeniowych,
pielęgnacji betonu.  

6.2. Kontrola jakości betonu 
Inspektor  nadzoru  powinien  mieć  dostęp  i  prawo  do  kontroli  wszystkich  wytwórni  betonu,
cementowni  oraz  urządzeń,  dostawców,  producentów,  podwykonawców  i  wykonawców
dostarczających  materiały  wykorzystywane  do  robót  objętych  niniejszym  działaniem.  Wytwórnie
betonu  muszą  prowadzić  bieżącą  dokumentację  badań  wszystkich  frakcji  kruszywa  w  granicach
tolerancji podanych w WTWC), rozdział 6.  

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego elementu z betonu. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”.  

8. Odbiór robót  

8.1.Wymagania ogólne.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Odbiór robót  polega na sprawdzeniu  wymiarów konstrukcji  oraz wyników badań laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

10. Przepisy związane  
1. WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 – Budownictwo ogólne Rozdział 1 Warunki

Ogólne  Wykonania  Rozdział  5  -  Deskowania  Rozdział  6  -  Roboty  Betonowe  Rozdział  7  -
Zbrojenia  Rozdział  8  -  Konstrukcje  drewniane.  Rozdział  12  –  Betonowe  elementy
prefabrykowane.  

36



MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA PLACU
ZABAW NA GÓRZE ŚW. MARCINA W TARNOWIE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ   

1. Wstęp   

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
nawierzchni z kostki betonowej dla inwestycji pn: ”MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNEGO NA DZ.
NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GÓRZE ŚW. MARCINA” .

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  

1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale  w fazie
produkcji.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i  poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST
„Wymagania Ogólne”.  

2. Materiały  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: - kostka betonowa  
Dane  techniczne:  Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w
budownictwie  drogowym  jest  posiadanie  aprobaty  technicznej.  Struktura  wyrobu  powinna  być
zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a
krawędzie  kostek  równe  i  proste,  wklęśnięcia  nie  powinny  przekraczać:  —  2  mm,  dla  kostek  o
grubości < 80 mm, — 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
(średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość
pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek). Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250  i
wynosić nie więcej niż 5%. Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana
zgodnie  z  wymaganiami  PN-B-06250.  Odporność  na  działanie  mrozu po  50  cyklach  zamrażania  i
odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:  — próbka nie wykazuje pęknięć, — utrata masy nie
przekracza 5%, — obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych  nie  jest  większe  niż  20%.  Do  produkcji  kostki  brukowej  należy  stosować  cement
portlandzki,  bez dodatków, klasy nie  niższej  niż  „32,5”. Zaleca się stosowanie  cementu o jasnym
kolorze.  Cement  powinien  odpowiadać  wymaganiom.  Należy  stosować  kruszywa  mineralne
odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.  Właściwości  i  kontrola  wody  stosowanej  do  produkcji  betonowych  kostek  brukowych
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powinny  odpowiadać  wymaganiom  wg  PN-B-32250.  Do  produkcji  kostek  brukowych  stosuje  się
dodatki  w  postaci  plastyfikatorów  i  barwników,  zgodnie  z  receptą  laboratoryjną.  Plastyfikatory
zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na
niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie.
Powinny to być barwniki nieorganiczne  

3. Sprzęt 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne"  Małe
powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki
brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować  mechaniczne  urządzenia  układające.
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  Urządzenie to,  po skończonym układaniu kostek,
można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zagęszczenia  nawierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego.  Do
wyrównania podsypki z  piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub krawężnikach.  

4. Transport 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne"  .
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie
pakuje je w folię  i  spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.  Kostki  betonowe  można  również  przewozić  samochodami  na  paletach  transportowych
producenta.

5. Wykonanie robót  

5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zakres wykonywanych robót  

5.2.1 Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty
-  rodzimy  lub  nasypowy  o  WP  >  35.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to
nawierzchnię  z  kostki  brukowej  przeznaczoną  dla  ruchu  pieszego,  rowerowego  lub  niewielkiego
ruchu  samochodowego,  można  wykonywać  bezpośrednio  na  podłożu  z  gruntu  piaszczystego  w
uprzednio  wykonanym  korycie.  Grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,  przepuszczalny  i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  

5.2.2 Podbudowa 
Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  ułożenie  nawierzchni  z  kostki  brukowej
powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową.  Podbudowę,  w  zależności  od  przeznaczenia,
obciążenia  ruchem  i  warunków  gruntowo-wodnych,  może  stanowić:  grunt  ulepszony  pospółką,
odpadami  kamiennymi,  żużlem  wielkopiecowym,  spoiwem  itp.,  kruszywo  naturalne  lub  łamane,
stabilizowane  mechanicznie,  podbudowa  tłuczniowa,  żwirowa  lub  żużlowa,  lub  inny  rodzaj
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podbudowy  określonej  w  dokumentacji  projektowej.  Podbudowa  powinna  być  przygotowana
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.  

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni  z  betonowych kostek brukowych zastosowano obrzeża betonowe ,
elastyczne stalowe ocynkowane 

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa
Na podsypkę należy stosować  piasek  gruby,  odpowiadający  wymaganiom PN-B-  06712  Grubość
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach min 3 do 5cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie
dowolnego  wzoru  -  wcześniej  ustalonego  w dokumentacji  projektowej  i  zaakceptowanego  przez
Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki,
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni.  Do  ubijania  ułożonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla
ochrony  kostek  przed uszkodzeniem i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi
powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Do
zagęszczania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  nie  wolno  używać  walca.  Po  ubiciu
nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię.  Nawierzchnia  z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu..  

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.  Kontroli  jakości  robót
podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 2 niniejszej ST.  

6.2 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na
stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  wg  pkt  5.6
niniejszej ST:

1. pomierzenie szerokości spoin,

2. sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

3. sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

4. sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”.  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

1. przygotowanie podłoża,

2. ewentualnie wykonanie podbudowy,

3. wykonanie podsypki, 

4. ewentualnie wykonanie ławy pod obrzeża i krawężniki.  

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

2. oznakowanie robót,

3. przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),

4. dostarczenie materiałów,

5. wykonanie podsypki,

6. ułożenie i ubicie kostki,

7. wypełnienie spoin,

8. przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. Przepisy związane 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodność 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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7. BN-68/8931 -01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  URZĄDZENIA   ZABAWOWE  i  POZOSTAŁE  ELEMENTY  MAŁEJ
ARCHITEKTURY 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
związane  z  montażem  urządzeń  zabawowych  dla  inwestycji  pn.:  ”MODERNIZACJA  TERENU
REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA
GÓRZE ŚW. MARCINA” .

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wykonaniem i odbiorem montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw  i pozostałych elementów
małej architektury.   

1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano
w ST "Wymagania ogólne".  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano
w ST „Wymagania ogólne”.  

2.2. Beton i jego składniki 
Do fundamentów betonowych dla urządzeń należy stosować beton klasy B20 wg PN-EN 206-1:2003
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004. Woda
powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  

2.2. Wyposażenie
Urządzenia zabawowe  istniejace przeznaczone do demontażu i remontu ( odnowienia) i ponownego
montażu :
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A-1 Urządzenie zabawowe 
A-2 Hustawka wahadłowa jednoosobowa
A-3 Hustawka wahadłowa dwuosobowa
A-4 Hustawka wahadłowa jednoosobowa
A-5 Hustawka wahadłowa dwuosobowa
A-6 Huśtawka wagowa podwójna
A-7 Karuzela talerzowa z ławeczkami

Urządzenia zabawowe -nowe
A-8 Piaskownica
A-9 Bujak-sprężynowiec „Konik”
A-10 Bujak-sprężynowiec „Samochodzik”
A-11Bujak-sprężynowiec „Delfin ”
A-12 Urządzenie zabawowe wielofunkcyjne 

Pozostałe elementy małej architektury :
D-1 Ławka parkowa okrągła – drewno egzotyczne
D-2 Ławka parkowa z oparciem
D-3 Ławka parkowa bez oparcia
D-4 Tablica regulaminowa
D-5 Tablica informacyjna
D-6 Stojak na rowery
D-7 kosz na smieci
Urządzenia  wyposażenia placu zabaw, oraz elementy małej architektury należy odremontować , 
zakupić nowe i zainstalować zgodnie z projektem technicznym i wytycznymi  wybranych 
producentów .

Mała  architektura  –  typowe urządzenia  posiadające  odpowiednie  certyfikaty  ,   które  producent
dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w teren  zgodnie z zestawieniem w PT:
Projektowane urządzenia zabawowe spełniające normy EN-1176 i EN-1177.

Do każdego urządzenia  należy  zachować strefy  bezpieczeństwa podawane przez producenta oraz
przestrzegać zalecanej instrukcji montażu na placu zabaw.

3. Sprzęt  

3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty wykonane będą ręcznie.  

4. Transport  

4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport mieszanki betonowej 
Transport  mieszanki  betonowej  powinien  odbywać  specjalistycznymi  samochodami  do  przewozu
betonu.  
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4.3. Transport wyposażenia
Elementy  należy  przewozić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem.  

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy , dotyczących dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru .

5. Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

5.2. Zasady wykonywania robót  
Wykonanie fundamentów pod urządzenia: 

1. wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być zgodne z
Dokumentacją Projektową,

2. betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu , w fundamentach należy
osadzić kotwy metalowe, 

3. Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta
w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo Zamocowanie do podłoża winno
także  zapewniać  szybki  montaż  i  demontaż  urządzenia.  Mocowanie  urządzenia  powinno
składać się ze stopy fundamentowej z betonu , w której zatopiona jest kotwa mocująca.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
Kontrola  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją
Projektową. Ponadto kontroli  podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową,.
Przedstawienie deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą PN-EN1176, PN
1177

Kontrola wykonania robót  polega na sprawdzeniu  zgodności  z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

-prawidłowości  usytuowania  elementów małej architektury  ,

-stabilność montowanego elementu ,

-zgodność z zaleceniami producenta

7. Obmiar robót 
Jednostką  obmiaru  robót  jest  komplet/sztuka  zamontowanego  elementu  urządzenia  lub  małej
architektury.  

8. Odbiór robót 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.1Odbiór robót  montażowych.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu:

-prawidłowości  usytuowania  elementów małej architektury  ,

-stabilność montowanego elementu ,

-zgodność z zaleceniami producenta

Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich rozdziałach tomu I WTW i O. Wyniki odbioru powinnybyć zapisane protokółach 
odbioru robót zanikających ( kotwiczenie –fundamentowanie ).

Odbiór robót  powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku budowy

9. Podstawa płatności 
Cena  wykonania  robót  obejmuje:  prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze,  pozyskanie
i dostarczenie materiałów, wykonanie robót ziemnych, montaż i rozbiórka deskowania, wykonanie
betonowych fundamentów wyposażenia i małej architektury, zasypanie wykopu, montaż i regulacja
poszczególnych  elementów  i  urządzeń,  roboty  wykończeniowe  i  uporządkowanie  terenu,
przeprowadzenie pomiarów i badań.  

10. Przepisy związane  
1. PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

2. PN-EN  197-1:2002   Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementu powszechnego użytku.  

3. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

4. PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.  

5. Zgodność z obowiązującą normą PN-EN1176, PN 1177

6. Instrukcje montażowe uzyskane od producentów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZIELEŃ   

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót związanych z wykonywaniem prac ogrodniczych dla inwestycji pn: ”MODERNIZACJA TERENU
REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19, 15/2 W RAMACH ZADANIA PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA
GÓRZE ŚW. MARCINA” .
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1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Prace ogrodnicze w zakresie założenia trawników z siewu, regeneracja trawnika który w trakcie prac
budowlanych uległ zniszczeniu, wykonanie nasadzeń roślinności.

1.4. Określenia podstawowe  
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin.  

2. Materiały  

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót  budowlanych i  zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na
plac  budowy nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub  zanieczyszczona
chemicznie. Do nawożenia gleby może być stosowany kompost. Kompost z kory drzewnej - wyrób
uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków
pocelulozowych, przez okres około 3 miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako
nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu
z glebą.  

2.3. Nasiona traw 
Można stosować w postaci gotowych mieszanek.  Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji
Kierownika  Projektu.  Gotowa  mieszanka  traw  powinna  mieć  oznaczony  procentowy  skład
gatunkowy, klasę, numer normy według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

2.4. Nawozy mineralne 
Powinny być w opakowaniu,  z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,  fosforu,  potasu)
Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu
i przechowywania.

2.5. Materiał rośliny – krzewy
  Dostarczona na budowę sadzonka powinna być właściwie oznaczona tzn. musi mieć  etykietę, na 
której podana jest nazwa łacińska , forma, wybór , wysokość pnia, numer normy.

  Powinna być prawidłowo uformowana z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla   gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy : 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie wykształcony,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
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- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową np. drzew i krzewów iglastych bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo uformowana  

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte , chyba że jest to ciecie np. u form 
kulistych

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte

Wady niedopuszczalne :

- silne uszkodzenia mechaniczne

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerownia szkodników

- oznaki chorobowe

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych

- martwice i pęknięcia kory na przewodniku

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

3. Sprzęt 
Sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gąsienicowa, do załadunku ziemi koparka.  Sprzęt
używany do uprawy gleby - glebogryzarka. Sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał
gładki. Sprzęt do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie płaskim. 

4.Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu  powinien być dostosowany do rodzaju  
materiału , jego objętości  i załadunku oraz  odległości transportu .  

Transport ( środki transportowe, sposób transportu ) może być dowolny pod warunkiem że nie 
uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu krzewy  muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pędów. Rośliny z
bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe  lub być w pojemnikach.

W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem .Drzewo po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinno być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, 
należy je składować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym , musi być podlewane. Jeśli roślina ma 
być posadzona za kilka dni musi być zadołowana w zacienionym i osłoniętym od wiatru miejscu oraz 
podlewane. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy , dotyczących dodatkowej zapłaty za transport , o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru .
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5. Wykonanie robót  

5.1. Wykonanie trawników dywanowych 
Wyznaczenie miejsc wykonania trawników należy wykonać na podstawie  Dokumentacji Projektowej.
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń. Przy wymianie gruntu
rodzimego  nieurodzajnego  na  ziemię  urodzajną  teren  powinien  być  obniżony  w  stosunku  do
krawężników  o  około  3cm.  Teren  powinien  być  wyrównany  i  splantowany,  po  zastosowaniu
glebogryzarki lub przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku bardzo mało urodzajnej
ziemi) należy zastosować 4cm warstwę ziemi urodzajnej a następnie teren należy wyrównać, przed
siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem – kolczatką lub zagrabić.
Siew  powinien  być  dokonany  w  dni  bezwietrzne.  Okres  siania  wiosenny,  najpóźniej  do  połowy
września. Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na 100 m2 , chyba że
Projekt  przewiduje  inaczej.  Przykrycie  nasion  przez  przemieszanie  z  ziemią  grabiami  lub  wałem
kolczatką.  Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło
przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.  

5.2. Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników w okresie gwarancji obejmuje: - 

1. pierwsze koszenie- gdy trawa osiągnie wysokość około 5 - 10 cm (zalecane 8 cm),

2. następne gdy trawa odrośnie do wysokości 10-12 cm,

3. trawa po skoszeniu musi być zgrabiona,

4. koszenia  trawników  powinny  odbywać  się  często  (zalecane  co  dwa  tygodnie  w  okresie
wegetacji), 

5. wysokość  cięcia  i  częstość  koszenia  należy  dostosować  do  rodzaju  wysianej  trawy,  -
nawożenie w trakcie pielęgnacji,

6. nawóz wysiać gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie obficie podlać, 

7. Wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, latem należy zwiększyć dawkę fosforu i
potasu ograniczając azot, ostatnie nawożenie z udziałem fosforu i potasu, 

8. chwasty trwałe usunąć ręcznie, środki chwastobójcze można stosować po upływie 6 miesięcy
od założenia trawnika.  

5.3 Wymagania dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew  są następujące :

- pora sadzenia – jesień lub wiosna

- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową 

- dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemią urodzajną
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- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na tej samej wysokości jak rosła w szkółce. 
Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć 

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać

- pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na :

podlewaniu

      odchwaszczaniu

      nawożeniu

      usuwaniu odrostów korzeniowych

      poprawianiu misek

      okopczykowaniu drzew jesienią

      rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek

      wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew 

      wymianie zniszczonych palików i wiązadeł

      przycięciu złamanych , chorych lub krzyżujących się gałęzi ( cięcia pielęgnacyjne  i formujące ) 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Kontrola w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

1. oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

2. określeniu ilości zanieczyszczeń (w m3),

3. pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

4. rozścielenie na ziemi urodzajnej z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

5. prawidłowości uwałowania terenu, - zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami,

6. gęstości zasiewu nasion,

7. prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

8. okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

9. dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy,

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
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1. prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"),

2. braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.2 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy :

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacja projektową Zamawiającego

- zgodności posadzonych gatunków i odmian z dokumentacja projektową , wykonania misek 
przy drzewach jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na 
jesieni

- jakości posadzonego materiału

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa - dla trawnika dywanowego - m2. Dla drzew - szt.

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.1. Odbiór robót zanikających

Odbiór robót znikających ( ulegających zakryciu) dotyczy :

- oczyszczenia terenu

- ilości zanieczyszczeń

- plantowanie terenu

- rozścielenie ziemi urodzajnej

- rozrzucenie kompostu

- wykonanie dołka pod krzewy 

- przygotowania gleby

- podlewania    

9. Podstawa płatności 
9.1Cena jednostki obmiarowej trawnika obejmuje: 

1. prace pomiarowe,

2. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu
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3. dowóz ziemi urodzajnej, 

4. rozścielenie ziemi urodzajnej,

5. zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 

6. zakładanie trawników,

7. pielęgnacja obsiania: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczenie, 

8. badania i pomiary jakości wykonanych robót.  

9.2 Drzewo - płatność za sztukę należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje ;

- roboty przygotowawcze  ; wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawianie dołków

- dostarczenie materiału roślinnego

- pielęgnację posadzonych  krzewów : podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie 

10. Przepisy związane  
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa . 

                                                                                                            Mgr inż. arch...DOROTA FILIPCZYK..

  

                                                                                                          podpis i pieczęć autora specyfikacji

UWAGA !

Niniejsze  opracowanie  nie  może  być  wykorzystane  inaczej  jak  tylko  do  realizacji  Kontraktu  pod
nazwą:
 ”MODERNIZACJA  TERENU  REKREACYJNEGO  NA  DZ.  NR  6/19,  15/2  W  RAMACH  ZADANIA
PN.”PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GÓRZE ŚW. MARCINA” .
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