
Załącznik nr 7 – OPZ

OPZ.

Nazwa zadania: Budowa drogi  gminnej  na odcinku I -  w km od 0+007 do km  0+082, na
odcinku II-  w km od 0+017,9 do km 0+465, na odcinku III-  w km od 0+000 do km 0+123,70
w miejscowości Miechów, gmina Miechów.

Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

I.  Przedmiot  zamówienia  szczegółowo  opisuje  projekt  budowlany  zatwierdzonym  decyzją
pozwolenia na budowę nr 319/2011 (znak:  BA.6740.305.2011 z dnia 03.11.2011 roku),  projekt
techniczny, specyfikacja warunków zamówienia, przedmiar robót.

Zamawiający informuje, że zadanie jest rozpoczętą budową drogi. Szczegółowy opis zadania wraz
z inwentaryzacją opisuje projekt techniczny i przedmiar robót.

II. Zakres zadania polega na  budowie drogi gminnej o długości 0,646 km o nawierzchni asfaltowej
z poboczami, budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o długości 0,488 km, budowę
odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej o długości 0,610 km), wykonanie oznakowania drogi,
ewentualne usuniecie kolizji / wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu, uzyskanie
niezbędnych  protokołów  /  dokumentów  koniecznych  do  zakończenia  budowy  i  dokonanie
zgłoszenia zakończenia budowy drogi w PINB wraz z uzyskaniem zaświadczenia, że Organ nie
wniósł  sprzeciwu  do  dokonanego  zakończenia  budowy,  w  oparciu  o  udzielone  przez
Zamawiającego pełnomocnictwo. 

III. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do :

-  zapewnienia  w  czasie  realizacji  robót  na  własny  koszt  obsługi  geodezyjnej  oraz  wykonania
i  przekazania  Zamawiającemu  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  zadania  (należy
uwzględnić w kosztach ogólnych zadania);

-  sporządzenia,  zatwierdzenia  i  wdrożenia  na  własny  koszt  stosownego  projektu  czasowej
organizacji ruchu w celu prowadzenia robót budowlanych (należy uwzględnić w kosztach ogólnych
zadania);

-  skoordynowania  robót  z  wykonawcami  ewentualnej  przebudowy  istniejących  sieci
energetycznych, teletechnicznych, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym;

-  zamontowania tablicy informacyjnej,  przekazanej  przez Zamawiającego,  w ramach realizacji
projektu  z  Rządowego Funduszu Rozwoju  Dróg (treść  tablicy  zgodna ze  wzorem regulaminu
projektu).

-  Wykonawca robót  jest  zobowiązany do takiego opracowania,  zatwierdzenia  i  zorganizowania
projektu czasowej organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, żeby zagwarantować dojazd i
dojście mieszkańcom do budynków znajdujących się przy budowanej drodze, służbom ratunkowym
oraz pojazdom odbierającym odpady komunalne. Projekt czasowej organizacji ruchu musi uzyskać
akceptację Zamawiającego.

O wszelkich utrudnieniach dla osób trzecich, które będą występować w trakcie realizacji robót,
Wykonawca będzie informował/zawiadamiał na bieżąco w sposób zwyczajowo przyjęty.



Inwestycja realizowana jest na działkach  nr ewid.  1977/2, 3060, 3073, 1895, 3048 i 2921  – obręb 

ewidencyjny 0001 Miechów, jedn. ewid. 120805_4 Miechów.

IV. Termin realizacji zadania:

Inwestycja realizowana będzie w III Etapach

I Etap: 

1. Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy

2. Termin zakończenia:  do 30.10.2024 roku

II. Etap

-  roboty budowlane wykonane od 01.11.2024 roku do 30.06.2025 roku

III. Etap

- roboty budowlane wykonane od 01.07.2025 roku do końca upływu 21 miesięcy od daty zawarcia
umowy wraz z dokonaniem zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskaniem zaświadczenia, że Organ
nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia budowy

Wykonawca zadania zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od
podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji do zatwierdzenia.
Harmonogram  ma  określać  rodzaj,  wartość  i  terminy  realizacji  określonych  robót  zgodnie
z postępem technologicznym realizacji zadania  oraz z podziałem na III Etapy realizacji inwestycji /
III Transze płatności.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego  zgłoszenie  zakończenia  poszczególnych  etapów
realizacji inwestycji Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

Wynagrodzenie kosztorysowe.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego 
przedmiaru robót.

Płatność za wykonanie zadania będzie realizowana w III transzach:  

I transza płatności po wykonaniu I etapu realizacji inwestycji w wysokości do 600 000,00 zł brutto.

Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  na  podstawie  prawidłowo  wystawionej  faktury  przez
wykonawcę, na podstawie podpisanego przez strony umowy protokołu stanu zaawansowania robót
w I etapie, w terminie do 30 dni od złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidło wystawionej
faktury. 

II transza płatności po wykonaniu II etapu realizacji inwestycji w 2025 roku w wysokości do 40 %
wartości całości zadania brutto, jednak nie więcej niż 1 132 820, 00 zł brutto.

Wynagrodzenie wypłacone będzie po wykonaniu całości robót określonych w umowie na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony umowy



protokołu stanu zaawansowania robót w II etapie, w terminie do 30 dni od złożenia w siedzibie
Zamawiającego prawidło wystawionej faktury.

III  transza płatności  – płatność końcowa, po wykonaniu III  etapu realizacji  inwestycji.  Faktura
może być wystawiona nie wcześniej niż w styczniu 2026 roku w wysokości pozostałej kwoty
umownej  zadania.  Wynagrodzenie  wypłacone  będzie  po  wykonaniu  całości  robót  określonych
w  umowie  na  podstawie  prawidłowo  wystawionej  faktury  przez  wykonawcę  na  podstawie
podpisanego przez strony umowy protokołu odbioru końcowego, w terminie do 30 dni od złożenia
w siedzibie Zamawiającego prawidło wystawionej faktury.

Wykonawca musi dysponować:

- osobą, która będzie kierowała robotami (Kierownik Budowy) i posiada uprawnienia budowlane w
specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu art.  12 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane  oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.

-  osobą,  która  będzie  kierowała  robotami  instalacyjno-sanitarnymi  i  posiada  uprawnienia
budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych do kierowania robotami bez ograniczeń w rozumieniu
ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlanej  oraz  aktualny  wpis  do  Izby  Inżynierów
Budownictwa.


