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00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT SST

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) S4 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ4CE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT DROGOWYCH | MOSTOWYCH.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST DOKUMENTEM PRZETARGOWYM | KONTRAKTOWYM PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT NA
DROGACH KRAJOWYCH | WOJEWODZKICH.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI OBEIJMUJ4 WYMAGANIA OGOLNE, WSPOLNE DLA ROBOT DROGOWYCH |
MOSTOWYCH. W PRZYPADKU BRAKU OGOLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYDANYCH PRZEZ GDDP DLA DANEGO
ASORTYMENTU ROBOT, USTALENIA DOTYCZ4 ROWNIEZ DLA SST SPORZ4DZANYCH INDYWIDUALNIE.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. BUDOWLA DROGOWA - OBIEKT BUDOWLANY, NIE BED4CY BUDYNKIEM, STANOWIACY CAEOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA
(DROGA) ALBO JEGO CZESC STANOWI4C4 ODREBNY ELEMENT KONSTRUKCYJNY LUB TECHNOLOGICZNY (OBIEKT MOSTOWY, KORPUS
ZIEMNY, WEZEL).

1.4.2. CHODNIK - WYZNACZONY PAS TERENU PRZY JEZDNI LUB ODSUNIETY OD JEZDNI, PRZEZNACZONY DO RUCHU PIESZYCH.

1.4.3. DEUGOSC MOSTU - ODLEGEOSC MIEDZY ZEWNETRZNYMI KRAWEDZIAMI POMOSTU, AW PRZYPADKU MOSTOW £UKOWYCH
Z NADSYPK4 - ODLEGLOSC W SWIETLE PODSTAW SKLEPIENIA MIERZONA W OSI JEZDNI DROGOWEJ.

1.4.4. DROGA - WYDZIELONY PAS TERENU PRZEZNACZONY DO RUCHU LUB POSTOJU POJAZDOW ORAZ RUCHU PIESZYCH WRAZ Z
WSZELKIMI URZ4DZENIAMI TECHNICZNYMI ZWI4ZANYMI Z PROWADZENIEM | ZABEZPIECZENIEM RUCHU.

1.4.5.DROGA TYMCZASOWA (MONTAZOWA) - DROGA SPECJALNIE PRZYGOTOWANA, PRZEZNACZONA DO RUCHU POJAZDOW
OBSEUGUJACYCH ZADANIE BUDOWLANE NA CZAS JEGO WYKONANIA, PRZEWIDZIANA DO USUNIECIA PO JEGO ZAKONCZENIU.

1.4.6. DZIENNIK BUDOWY — ZESZYT Z PONUMEROWANYMI STRONAMI, OPATRZONY PIECZECI4 ORGANU WYDAJ4CEGO, WYDANY
ZGODNIE Z OBOWI4ZUJACYMI PRZEPISAMI, STANOWI4CY URZEDOWY DOKUMENT PRZEBIEGU ROBOT BUDOWLANYCH, SEUZ4CY DO
NOTOWANIA ZDARZEN | OKOLICZNOSCI ZACHODZACYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBOT, REJESTROWANIA DOKONYWANYCH
ODBIOROW ROBOT, PRZEKAZYWANIA POLECEN | INNEJ KORESPONDENCJI TECHNICZNEJ POMIEDZY INZYNIEREM/ KIEROWNIKIEM
PROJEKTU, WYKONAWCA | PROJEKTANTEM.

1.4.7. ESTAKADA - OBIEKT ZBUDOWANY NAD PRZESZKOD4 TERENOWA4 DLA ZAPEWNIENIA KOMUNIKACJI DROGOWEJ | RUCHU
PIESZEGO.

1.4.8. INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU — OSOBA WYMIENIONA W DANYCH KONTRAKTOWYCH (WYZNACZONA PRZEZ
ZAMAWIAJ4CEGO, O KTOREJ WYZNACZENIU POINFORMOWANY JEST WYKONAWCA), ODPOWIEDZIALNA ZA NADZOROWANIE ROBOT I
ADMINISTROWANIE KONTRAKTEM.

1.4.9. JEZDNIA - CZESC KORONY DROGI PRZEZNACZONA DO RUCHU POJAZDOW.

1.4.10. KIEROWNIK BUDOWY - OSOBA WYZNACZONA PRZEZ WWYKONAWCE, UPOWAZNIONA DO KIEROWANIA ROBOTAMI | DO
WYSTEPOWANIA W JEGO IMIENIU W SPRAWACH REALIZACJI KONTRAKTU.

1.4.11. KORONA DROGI - JEZDNIA (JEZDNIE) Z POBOCZAMI LUB CHODNIKAMI, ZATOKAMI, PASAMI AWARYJNEGO POSTOJU |
PASAMI DZIELACYMI JEZDNIE.

1.4.12. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - UKEAD WARSTW NAWIERZCHNI WRAZ ZE SPOSOBEM ICH POE4CZENIA.

1.4.13. KONSTRUKCJA NOSNA (PRZESEO LUB PRZESEA OBIEKTU MOSTOWEGO) - CZESC OBIEKTU OPARTA NA PODPORACH
MOSTOWYCH, TWORZA4CA USTROJ NIOS4CY DLA PRZENIESIENIA RUCHU POJAZDOW LUB PIESZYCH.

1.4.14. KORPUS DROGOWY - NASYP LUB TA CZESC WYKOPU, KTORA JEST OGRANICZONA KORON4 DROGI | SKARPAMI ROWOW.

1.4.15. KORYTO - ELEMENT UFORMOWANY W KORPUSIE DROGOWYM W CELU UEZOZENIA W NIM KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI.

1.4.16. KSI4ZKA OBMIAROW - AKCEPTOWANY PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU ZESZYT Z PONUMEROWANYMI
STRONAMI, SEUZ4CY DO WPISYWANIA PRZEZ WYKONAWCE OBMIARU DOKONYWANYCH ROBOT W FORMIE WYLICZEN, SZKICOW | EW.
DODATKOWYCH ZAEACZNIKOW. WPISY W KSI4ZCE OBMIAROW PODLEGAJ4 POTWIERDZENIU PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA
PROJEKTU.

1.4.17. LABORATORIUM - DROGOWE LUB INNE LABORATORIUM BADAWCZE, ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZAMAWIAJ4CEGO,
NIEZBEDNE DO PRZEPROWADZENIA WSZELKICH BADAN | PROB ZWI4ZANYCH Z OCEN4 JAKOSCI MATERIAZOW ORAZ ROBOT.

1.4.18. MATERIALY - WSZELKIE TWORZYWA NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT, ZGODNE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA |
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI, ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU.

1.4.19. MOST - OBIEKT ZBUDOWANY NAD PRZESZKOD4 WODN4 DLA ZAPEWNIENIA KOMUNIKACJI DROGOWEJ | RUCHU
PIESZEGO.

1.4.20. NAWIERZCHNIA - WARSTWA LUB ZESPOE WARSTW SEUZACYCH DO PRZEJMOWANIA | ROZKEADANIA OBCI4ZEN OD RUCHU
NA PODEOZE GRUNTOWE | ZAPEWNIAJ4CYCH DOGODNE WARUNKI DLA RUCHU.

—  WARSTWA SCIERALNA - GORNA WARSTWA NAWIERZCHNI PODDANA BEZPOSREDNIO ODDZIAEYWANIU RUCHU | CZYNNIKOW
ATMOSFERYCZNYCH.

—  WARSTWA WI4ZACA - WARSTWA ZNAJDUJACA SIE MIEDZY WARSTWA4 SCIERALN4 A PODBUDOWA, ZAPEWNIAJ4CA LEPSZE
ROZEOZENIE NAPREZEN W NAWIERZCHNI | PRZEKAZYWANIE ICH NA PODBUDOWE.

—  WARSTWA WYROWNAWCZA - WARSTWA SEUZ4CA DO WYROWNANIA NIEROWNOSCI PODBUDOWY LUB PROFILU ISTNIEJACEJ]
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NAWIERZCHNI.

— PODBUDOWA - DOLNA CZESC NAWIERZCHNI SEUZACA DO PRZENOSZENIA OBCI4ZEN OD RUCHU NA PODEOZE. PODBUDOWA
MOZE SKEADAC SIE Z PODBUDOWY ZASADNICZEJ | PODBUDOWY POMOCNICZEJ.

— PODBUDOWA ZASADNICZA - GORNA CZESC PODBUDOWY SPEENIAJ4CA FUNKCJE NOSNE W KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI.
MOZE ONA SKEADAC SIE Z JEDNEJ LUB DWOCH WARSTW.

— PODBUDOWA POMOCNICZA - DOLNA CZESC PODBUDOWY SPEENIAJACA, OBOK FUNKCJI NOSNYCH, FUNKCJE
ZABEZPIECZENIA NAWIERZCHNI PRZED DZIAEANIEM WODY, MROZU | PRZENIKANIEM CZ4STEK PODEOZA. MOZE ZAWIERAC
WARSTWE MROZOOCHRONN4, ODS4CZAJ4C4 LUB ODCINAJACA.

—  WARSTWA MROZOOCHRONNA - WARSTWA, KTOREJ GEOWNYM ZADANIEM JEST OCHRONA NAWIERZCHNI PRZED SKUTKAMI
DZIAELANIA MROZU.

— WARSTWA ODCINAJACA - WARSTWA STOSOWANA W CELU UNIEMOZLIWIENIA PRZENIKANIA CZ4STEK DROBNYCH GRUNTU
DO WARSTWY NAWIERZCHNI LEZ4CEJ POWYZEJ.

—  WARSTWA ODS4CZAJACA - WARSTWA SEUZ4CA DO ODPROWADZENIA WODY PRZEDOSTAJA4CEJ SIE DO NAWIERZCHNI.

1.4.21. NIWELETA - WYSOKOSCIOWE | GEOMETRYCZNE ROZWINIECIE NA PEASZCZYZNIE PIONOWEGO PRZEKROJU W OSI DROGI
LUB OBIEKTU MOSTOWEGO.

1.4.22. OBIEKT MOSTOWY - MOST, WIADUKT, ESTAKADA, TUNEL, KEADKA DLA PIESZYCH | PRZEPUST.

1.4.23. OBJAZD TYMCZASOWY - DROGA SPECJALNIE PRZYGOTOWANA | ODPOWIEDNIO UTRZYMANA DO PRZEPROWADZENIA
RUCHU PUBLICZNEGO NA OKRES BUDOWY.

1.4.24. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC - ZGODNOSC WYKONYWANYCH ROBOT Z DOPUSZCZONYMI TOLERANCJAMI, A JESLI
PRZEDZIAE TOLERANCJI NIE ZOSTAE OKRESLONY - Z PRZECIETNYMI TOLERANCJAMI, PRZYIJMOWANYMI ZWYCZAJOWO DLA DANEGO
RODZAJU ROBOT BUDOWLANYCH.

1.4.25. PAS DROGOWY - WYDZIELONY LINIAMI GRANICZNYMI PAS TERENU PRZEZNACZONY DO UMIESZCZANIA W NIM DROGI |
ZWIA4ZANYCH Z NI4 URZ4DZEN ORAZ DRZEW | KRZEWOW. PAS DROGOWY MOZE ROWNIEZ OBEJMOWAC TEREN PRZEWIDZIANY DO
ROZBUDOWY DROGI | BUDOWY URZ4DZEN CHRONI4CYCH LUDZI | SRODOWISKO PRZED UCI4ZLIWOSCIAMI POWODOWANYMI PRZEZ
RUCH NA DRODZE.

1.4.26. POBOCZE - CZESC KORONY DROGI PRZEZNACZONA DO CHWILOWEGO POSTOJU POJAZDOW, UMIESZCZENIA URZ4DZEN
ORGANIZACJI | BEZPIECZENSTWA RUCHU ORAZ DO RUCHU PIESZYCH, SEUZACA JEDNOCZESNIE DO BOCZNEGO OPARCIA
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI.

1.4.27. PODLOZE NAWIERZCHNI - GRUNT RODZIMY LUB NASYPOWY, LEZ4CY POD NAWIERZCHNI4 DO GEEBOKOSCI
PRZEMARZANIA.

1.4.28. PODEOZE ULEPSZONE NAWIERZCHNI - GORNA WARSTWA PODZOZA, LEZ4CA BEZPOSREDNIO POD NAWIERZCHNI4,
ULEPSZONA W CELU UMOZLIWIENIA PRZEJECIA RUCHU BUDOWLANEGO | WEASCIWEGO WYKONANIA NAWIERZCHNI.

1.4.29. POLECENIE INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU - WSZELKIE POLECENIA PRZEKAZANE WYKONAWCY PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, W FORMIE PISEMNEJ, DOTYCZ4CE SPOSOBU REALIZACJI ROBOT LUB INNYCH SPRAW
ZWI4ZANYCH Z PROWADZENIEM BUDOWY.

1.4.30. PROJEKTANT - UPRAWNIONA OSOBA PRAWNA LUB FIZYCZNA BEDACA AUTOREM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1.4.31. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE - KOMPLEKSOWA REALIZACJA NOWEGO PO£4CZENIA DROGOWEGO LUB CAEKOWITA
MODERNIZACJA/PRZEBUDOWA (ZMIANA PARAMETROW GEOMETRYCZNYCH TRASY W PLANIE | PRZEKROJU PODEUZNYM)
ISTNIEJ4JCEGO POEACZENIA.

1.4.32. PRZEPUST — BUDOWLA O PRZEKROJU POPRZECZNYM ZAMKNIETYM, PRZEZNACZONA DO PRZEPROWADZENIA CIEKU,
SZLAKU WEDROWEK ZWIERZAT DZIKO ZYJACYCH LUB URZ4DZEN TECHNICZNYCH PRZEZ KORPUS DROGOWY.

1.4.33. PRZESZKODA NATURALNA - ELEMENT SRODOWISKA NATURALNEGO, STANOWIACY UTRUDNIENIE W REALIZACJI ZADANIA
BUDOWLANEGO, NA PRZYKEAD DOLINA, BAGNO, RZEKA, SZLAK WEDROWEK DZIKICH ZWIERZAT ITP.

1.4.34. PRZESZKODA SZTUCZNA - DZIE£O LUDZKIE, STANOWI4CE UTRUDNIENIE W REALIZACJI ZADANIA BUDOWLANEGO, NA
PRZYKEAD DROGA, KOLEJ, RUROCIA4G, KANAE, CI4G PIESZY LUB ROWEROWY ITP.

1.4.35. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, KTORA WSKAZUJE
LOKALIZACJE, CHARAKTERYSTYKE | WYMIARY OBIEKTU BED4CEGO PRZEDMIOTEM ROBOT.

1.4.36. PRZYCZOEEK - SKRAJNA PODPORA OBIEKTU MOSTOWEGO. MOZE SKEADAC SIE Z PEENEJ SCIANY, SEUPOW LUB INNYCH
FORM KONSTRUKCYJNYCH, NP. SKRZYN, KOMOR.

1.4.37. REKULTYWACJA - ROBOTY MAJ4CE NA CELU UPORZ4DKOWANIE | PRZYWROCENIE PIERWOTNYCH FUNKCJI TERENOM
NARUSZONYM W CZASIE REALIZACJI ZADANIA BUDOWLANEGO.

1.4.38. ROZPIETOSC TEORETYCZNA - ODLEGEOSC MIEDZY PUNKTAMI PODPARCIA (£0ZYSKAMI), PRZESEA MOSTOWEGO.

1.4.39. SZEROKOSC CAEKOWITA OBIEKTU (MOSTU / WIADUKTU) - ODLEGEOSC MIEDZY ZEWNETRZNYMI KRAWEDZIAMI
KONSTRUKCJI OBIEKTU, MIERZONA W LINII PROSTOPADZEJ DO OSI PODEZUZNEJ, OBEJMUJE CAEKOWIT4 SZEROKOSC
KONSTRUKCYJNA USTROJU NIOS4CEGO.

1.4.40. SZEROKOSC UZYTKOWA OBIEKTU - SZEROKOSC JEZDNI (NAWIERZCHNI) PRZEZNACZONA DLA POSZCZEGOLNYCH
RODZAJOW RUCHU ORAZ SZEROKOSC CHODNIKOW MIERZONA W SWIETLE PORECZY MOSTOWYCH Z WYZ4CZENIEM KONSTRUKCJI
PRZY JEZDNI DOLEM ODDZIELAJ4CEJ RUCH KOZOWY OD RUCHU PIESZEGO.

1.4.41. SLEPY KOSZTORYS - WYKAZ ROBOT Z PODANIEM ICH ILOSCI (PRZEDMIAREM) W KOLEJNOSCI TECHNOLOGICZNEJ ICH
WYKONANIA.,

1.4.42. TEREN BUDOWY - TEREN UDOSTEPNIONY PRZEZ ZAMAWIAJ4CEGO DLA WYKONANIA NA NIM ROBOT ORAZ INNE MIEJSCA
WYMIENIONE W KONTRAKCIE JAKO TWORZACE CZESC TERENU BUDOWY.

1.4.43. TUNEL - OBIEKT ZAGEEBIONY PONIZEJ POZIOMU TERENU DLA ZAPEWNIENIA KOMUNIKACJI DROGOWEJ | RUCHU
PIESZEGO.
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1.4.44. WIADUKT - OBIEKT ZBUDOWANY NAD LINI4 KOLEJOW4 LUB INN4 DROG4 DLA BEZKOLIZYJNEGO ZAPEWNIENIA
KOMUNIKACJI DROGOWEJ | RUCHU PIESZEGO.

1.4.45. ZADANIE BUDOWLANE - CZESC PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO, STANOWI4JCA ODREBNA4 CAEOSC KONSTRUKCYJIN4
LUB TECHNOLOGICZN4, ZDOLN4 DO SAMODZIELNEGO PEENIENIA FUNKCJI TECHNICZNO-UZYTKOWYCH. ZADANIE MOZE POLEGAC
NA WYKONYWANIU ROBOT ZWI4ZANYCH Z BUDOW., MODERNIZACJ4/ PRZEBUDOW/, UTRZYMANIEM ORAZ OCHRONA4 BUDOWLI
DROGOWEJ LUB JEJ ELEMENTU.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZA4CE ROBOT

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC WYKONANYCH ROBOT, BEZPIECZENSTWO WSZELKICH CZYNNOSCI NA TERENIE
BUDOWY, METODY UZYTE PRZY BUDOWIE ORAZ ZA ICH ZGODNOSC Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOW4, SST | POLECENIAMI
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

ZAMAWIAJACY W TERMINIE OKRESLONYM W DOKUMENTACH KONTRAKTOWYCH PRZEKAZE WYKONAWCY TEREN BUDOWY WRAZ
ZE WSZYSTKIMI WYMAGANYMI UZGODNIENIAMI PRAWNYMI | ADMINISTRACYJNYMI, LOKALIZACJE | WSPOERZEDNE PUNKTOW
GEOWNYCH TRASY ORAZ REPEROW, DZIENNIK BUDOWY ORAZ DWA EGZEMPLARZE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | DWA KOMPLETY
SST.

NA WYKONAWCY SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOSC ZA OCHRONE PRZEKAZANYCH MU PUNKTOW POMIAROWYCH DO CHWILI
ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT. USZKODZONE LUB ZNISZCZONE ZNAKI GEODEZYJNE WYKONAWCA ODTWORZY | UTRWALI NA
WEASNY KOSZT.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE ZAWIERAC RYSUNKI, OBLICZENIA | DOKUMENTY, ZGODNE Z WYKAZEM PODANYM W
SZCZEGOEOWYCH WARUNKACH UMOWY, UWZGLEDNIAJ4CYM PODZIAE NA DOKUMENTACJE PROJEKTOWA:

— ZAMAWIAJ4CEGO; WYKAZ POZYCJI, KTORE STANOWI4 PRZETARGOW4 DOKUMENTACJE PROJEKTOWA4 ORAZ PROJEKTOWA
DOKUMENTACJE WYKONAWCZ4 (TECHNICZN4) | ZOSTAN4 PRZEKAZANE WYKONAWCY,

—  WYKONAWCY; WYKAZ ZAWIERAJACY SP1S DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, KTOR4 WYKONAWCA OPRACUJE W RAMACH CENY
KONTRAKTOWEJ.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWS | SST

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SST | WSZYSTKIE DODATKOWE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY PRZEZ
ZAMAWIAJ4CEGO STANOWI4 CZESC UMOWY, A WYMAGANIA OKRESLONE W CHOCBY JEDNYM Z NICH S4 OBOWI4ZUJACE DLA
WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYZY W CALEJ DOKUMENTACJII. WYKONAWCA ROBOT PRZYJMUJE NA SIEBIE
ODPOWIEDZIALNOSC ZA EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEZELI NIE ZGEOSI ICH DO CHWILI
ZEOZENIA SWOJEJ OFERTY ZAMAWIAJ4CEMU.

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BEEDOW LUB OPUSZCZEN W DOKUMENTACH KONTRAKTOWYCH, A O ICH WYKRYCIU
WINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC ZAMAWIAJ4CEGO, KTORY PODEJMIE DECYZJE O WPROWADZENIU ODPOWIEDNICH ZMIAN,
UZUPEENIEN | POPRAWEK.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI, WYMIARY PODANE NA PISMIE S4 WAZNIEJSZE OD WYMIAROW OKRESLONYCH NA PODSTAWIE
ODCZYTU ZE SKALI RYSUNKU.

WSZYSTKIE WYKONANE ROBOTY | DOSTARCZONE MATERIALY BED4 ZGODNE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA | SST.

DANE OKRESLONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | W SST BED4 UWAZANE ZA WARTOSCI DOCELOWE, OD KTORYCH
DOPUSZCZALNE S4 ODCHYLENIA W RAMACH OKRESLONEGO PRZEDZIA£U TOLERANCJI. CECHY MATERIAELOW | ELEMENTOW
BUDOWLI MUSZ4 WYKAZYWAC ZGODNOSC Z OKRESLONYMI WYMAGANIAMI, A ROZRZUTY TYCH CECH NIE MOG4 PRZEKRACZAC
DOPUSZCZALNEGO PRZEDZIAEU TOLERANCJI.

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BED4 W PEENI ZGODNE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA LUB SST | WPEYNIE
TO NA NIEZADOWALAJACA JAKOSC ELEMENTU BUDOWLI, TO TAKIE MATERIALY ZOSTANA4 ZASTAPIONE INNYMI, A ELEMENTY
BUDOWLI ROZEBRANE | WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

¢ ROBOTY MODERNIZACYJNE/ PRZEBUDOWA | REMONTOWE (,,POD RUCHEM”)

WYKONAWCA JEST ZOBOWI4ZANY DO UTRZYMANIA RUCHU PUBLICZNEGO ORAZ UTRZYMANIA ISTNIEJ4CYCH OBIEKTOW
(JEZDNIE, SCIEZKI ROWEROWE, CI4Gl PIESZE, ZNAKI DROGOWE, BARIERY OCHRONNE, URZ4DZENIA ODWODNIENIA ITP.) NA
TERENIE BUDOWY, W OKRESIE TRWANIA REALIZACJI KONTRAKTU, AZ DO ZAKONCZENIA | ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.

PRZED PRZYST4PIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA PRZEDSTAWI INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU DO ZATWIERDZENIA,
UZGODNIONY Z ODPOWIEDNIM ZARZ4DEM DROGI | ORGANEM ZARZADZAJACYM RUCHEM, PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I
ZABEZPIECZENIA ROBOT W OKRESIE TRWANIA BUDOWY. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB | POSTEPU ROBOT PROJEKT ORGANIZACJI
RUCHU POWINIEN BYC NA BIEZ4CO AKTUALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCE. KAZDA ZMIANA, W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU, WYMAGA KAZDORAZOWO PONOWNEGO ZATWIERDZENIA PROJEKTU.

W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT WYKONAWCA DOSTARCZY, ZAINSTALUJE | BEDZIE OBSEUGIWAE WSZYSTKIE TYMCZASOWE
URZ4DZENIA ZABEZPIECZAJACE TAKIE JAK: ZAPORY, SWIATEZA OSTRZEGAWCZE, SYGNALY, ITP., ZAPEWNIAJ4C W TEN SPOSOB
BEZPIECZENSTWO POJAZDOW | PIESZYCH.

WYKONAWCA ZAPEWNI STALE WARUNKI WIDOCZNOSCI W DZIEN | W NOCY TYCH ZAPOR | ZNAKOW, DLA KTORYCH JEST TO
NIEODZOWNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA.
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WSZYSTKIE ZNAKI, ZAPORY | INNE URZ4DZENIA ZABEZPIECZAJACE BEDA AKCEPTOWANE PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA
PROJEKTU.

FAKT PRZYSTAPIENIA DO ROBOT WYKONAWCA OBWIESCI PUBLICZNIE PRZED ICH ROZPOCZECIEM W SPOSOB UZGODNIONY Z
INZYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU ORAZ PRZEZ UMIESZCZENIE, W MIEJSCACH | ILOSCIACH OKRESLONYCH PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, TABLIC INFORMACYJNYCH, KTORYCH TRESC BEDZIE ZATWIERDZONA PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. TABLICE INFORMACYJNE BED4 UTRZYMYWANE PRZEZ WWYKONAWCE W DOBRYM STANIE PRZEZ
CALY OKRES REALIZACJI ROBOT.

KOSZT ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY NIE PODLEGA ODREBNEJ ZAPEACIE | PRZYIMUJE SIE, ZE JEST WE4CZONY W CENE
KONTRAKTOWA.
¢ ROBOTY O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM

WYKONAWCA JEST ZOBOWI4ZANY DO ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY W OKRESIE TRWANIA REALIZACJI KONTRAKTU AZ DO
ZAKONCZENIA | ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.

WYKONAWCA DOSTARCZY, ZAINSTALUJE | BEDZIE UTRZYMYWAC TYMCZASOWE URZ4DZENIA ZABEZPIECZAJACE, W TYM:
OGRODZENIA, PORECZE, OSWIETLENIE, SYGNAZY | ZNAKI OSTRZEGAWCZE ORAZ WSZELKIE INNE SRODKI NIEZBEDNE DO OCHRONY
ROBOT, WYGODY SPOZECZNOSCI | INNYCH.

W MIEJSCACH PRZYLEGAJACYCH DO DROG OTWARTYCH DLA RUCHU, WYKONAWCA OGRODZI LUB WYRAZNIE OZNAKUJE TEREN
BUDOWY, W SPOSOB UZGODNIONY Z INZYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU.

WJAZDY | WYJAZDY Z TERENU BUDOWY PRZEZNACZONE DLA POJAZDOW | MASZYN PRACUJ4CYCH PRZY REALIZACJI ROBOT,
WYKONAWCA ODPOWIEDNIO OZNAKUJE W SPOSOB UZGODNIONY Z INZYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU.

FAKT PRZYSTAPIENIA DO ROBOT WYKONAWCA OBWIESCI PUBLICZNIE PRZED ICH ROZPOCZECIEM W SPOSOB UZGODNIONY Z
INZYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU ORAZ PRZEZ UMIESZCZENIE, W MIEJSCACH | ILOSCIACH OKRESLONYCH PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, TABLIC INFORMACYJNYCH, KTORYCH TRESC BEDZIE ZATWIERDZONA PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. TABLICE INFORMACYJNE BED4 UTRZYMYWANE PRZEZ WWYKONAWCE W DOBRYM STANIE PRZEZ
CALY OKRES REALIZACJI ROBOT.

KOSZT ZABEZPIECZENIA TERENU BUDOWY NIE PODLEGA ODREBNEJ ZAPEACIE | PRZYIMUJE SIE, ZE JEST WE4CZONY W CENE
KONTRAKTOWA.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZNAC | STOSOWAC W CZASIE PROWADZENIA ROBOT WSZELKIE PRZEPISY DOTYCZ4CE OCHRONY
SRODOWISKA NATURALNEGO.

W OKRESIE TRWANIA BUDOWY | WYKANCZANIA ROBOT WYKONAWCA BEDZIE:
¢ UTRZYMYWAC TEREN BUDOWY | WYKOPY W STANIE BEZ WODY STOJ4CEJ,

¢ PODEJMOWAC WSZELKIE UZASADNIONE KROKI MAJ4CE NA CELU STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW | NORM DOTYCZACYCH

OCHRONY SRODOWISKA NA TERENIE | WOKO£ TERENU BUDOWY ORAZ BEDZIE UNIKAC USZKODZEN LUB UCI4ZLIWOSCI DLA

0SOB LUB DOBR PUBLICZNYCH I INNYCH, A WYNIKAJ4CYCH Z NADMIERNEGO HAZASU, WIBRACJI, ZANIECZYSZCZENIA LUB
INNYCH PRZYCZYN POWSTALYCH W NASTEPSTWIE JEGO SPOSOBU DZIAEANIA.
STOSUJAC SIE DO TYCH WYMAGAN BEDZIE MIAE SZCZEGOLNY WZGLAD NA:

— LOKALIZACJE BAZ, WARSZTATOW, MAGAZYNOW, SKEADOWISK, UKOPOW | DROG DOJAZDOWYCH,

— SRODKI OSTROZNOSCI | ZABEZPIECZENIA PRZED:

¢ ZANIECZYSZCZENIEM ZBIORNIKOW | CIEKOW WODNYCH PYZAMI LUB SUBSTANCJAMI TOKSYCZNYMI,
¢ ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA PYLAMI | GAZAMI,

¢ MOZLIWOSCI4 POWSTANIA POZARU.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAC PRZEPISY OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

WYKONAWCA BEDZIE UTRZYMYWAC, WYMAGANY NA PODSTAWIE ODPOWIEDNICH PRZEPISOW SPRAWNY SPRZET
PRZECIWPOZAROWY, NA TERENIE BAZ PRODUKCYJINYCH, W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH, MIESZKALNYCH, MAGAZYNACH ORAZ
W MASZYNACH | POJAZDACH.

MATERIALY EATWOPALNE BED4 SKEADOWANE W SPOSOB ZGODNY Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI | ZABEZPIECZONE PRZED
DOSTEPEM OSOB TRZECICH.

WYKONAWCA BEDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE STRATY SPOWODOWANE POZAREM WYWOEANYM JAKO REZULTAT
REALIZACJI ROBOT ALBO PRZEZ PERSONEL WYKONAWCY.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

MATERIALY, KTORE W SPOSOB TRWALY S4 SZKODLIWE DLA OTOCZENIA, NIE BED4 DOPUSZCZONE DO UZYCIA.

NIE DOPUSZCZA SIE UZYCIA MATERIAEOW WYWOEUJ4CYCH SZKODLIWE PROMIENIOWANIE O STEZENIU WIEKSZYM OD
DOPUSZCZALNEGO, OKRESLONEGO ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI.

WSZELKIE MATERIALY ODPADOWE UZYTE DO ROBOT BEDA MIALY APROBATE TECHNICZNA WYDANA PRZEZ UPRAWNIONA
JEDNOSTKE, JEDNOZNACZNIE OKRESLAJAC4 BRAK SZKODLIWEGO ODDZIAEYWANIA TYCH MATERIAEOW NA SRODOWISKO.

MATERIALY, KTORE S4 SZKODLIWE DLA OTOCZENIA TYLKO W CZASIE ROBOT, A PO ZAKONCZENIU ROBOT ICH SZKODLIWOSC
ZANIKA (NP. MATERIALY PYLASTE) MOG4 BYC UZYTE POD WARUNKIEM PRZESTRZEGANIA WYMAGAN TECHNOLOGICZNYCH
WBUDOWANIA. JEZELI WYMAGAJ4 TEGO ODPOWIEDNIE PRZEPISY WYKONAWCA POWINIEN OTRZYMAC ZGODE NA UZYCIE TYCH
MATERIAZOW OD WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACJI PANSTWOWEJ.
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JEZELI WYKONAWCA UZYEL MATERIALOW SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA ZGODNIE ZE SPECYFIKACJAMI, A ICH UZYCIE
SPOWODOWAEO JAKIEKOLWIEK ZAGROZENIE SRODOWISKA, TO KONSEKWENCJE TEGO PONIESIE ZAMAWIAJACY.

1.5.8. OCHRONA WZASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

WYKONAWCA ODPOWIADA ZA OCHRONE INSTALACJI NA POWIERZCHNI ZIEMI | ZA URZ4DZENIA PODZIEMNE, TAKIE JAK
RUROCIAGI, KABLE ITP. ORAZ UZYSKA OD ODPOWIEDNICH WEADZ BED4CYCH WZASCICIELAMI TYCH URZ4DZEN POTWIERDZENIE
INFORMACJI DOSTARCZONYCH MU PRZEZ ZAMAWIAJ4CEGO W RAMACH PLANU ICH LOKALIZACJI. WYKONAWCA ZAPEWNI WEASCIWE
OZNACZENIE | ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM TYCH INSTALACJI | URZ4DZEN W CZASIE TRWANIA BUDOWY.

WYKONAWCA ZOBOWI4ZANY JEST UMIESCIC W SWOIM HARMONOGRAMIE REZERWE CZASOW4 DLA WSZELKIEGO RODZAJU
ROBOT, KTORE MAJ4 BYC WYKONANE W ZAKRESIE PRZEEOZENIA INSTALACJI | URZ4DZEN PODZIEMNYCH NA TERENIE BUDOWY |
POWIADOMIC INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU | WEADZE LOKALNE O ZAMIARZE ROZPOCZECIA ROBOT. O FAKCIE
PRZYPADKOWEGO USZKODZENIA TYCH INSTALACJI WYKONAWCA BEZZWEOCZNIE POWIADOMI INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU
| ZAINTERESOWANE WEADZE ORAZ BEDZIE Z NIMI WSPOEPRACOWAEL DOSTARCZAJ4C WSZELKIEJ POMOCY POTRZEBNEJ PRZY
DOKONYWANIU NAPRAW. WYKONAWCA BEDZIE ODPOWIADAC ZA WSZELKIE SPOWODOWANE PRZEZ JEGO DZIAEANIA USZKODZENIA
INSTALACJI NA POWIERZCHNI ZIEMI | URZ4DZEN PODZIEMNYCH WYKAZANYCH W DOKUMENTACH DOSTARCZONYCH MU PRZEZ
ZAMAWIAJYCEGO.

JEZELI TEREN BUDOWY PRZYLEGA DO TERENOW Z ZABUDOWA MIESZKANIOW.4, WYKONAWCA BEDZIE REALIZOWAC ROBOTY W
SPOSOB POWODUJACY MINIMALNE NIEDOGODNOSCI DLA MIESZKANCOW. WWYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE USZKODZENIA
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W S4SIEDZTWIE BUDOWY, SPOWODOWANE JEGO DZIAEALNOSCIA.

INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BEDZIE NA BIEZ4CO INFORMOWANY O WSZYSTKICH UMOWACH ZAWARTYCH POMIEDZY
WYKONAWCA A WEASCICIELAMI NIERUCHOMOSCI | DOTYCZ4CYCH KORZYSTANIA Z WEASNOSCI | DROG WEWNETRZNYCH.
JEDNAKZE, ANI INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU ANI ZAMAWIAJACY NIE BEDZIE INGEROWAZ W TAKIE POROZUMIENIA, O ILE NIE
BEDA ONE SPRZECZNE Z POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI W WARUNKACH UMOWY.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCI4ZEN OSI POJAZDOW

WYKONAWCA BEDZIE STOSOWAC SIE DO USTAWOWYCH OGRANICZEN NACISKOW OSI NA DROGACH PUBLICZNYCH PRZY
TRANSPORCIE MATERIAEOW | WYPOSAZENIA NA | Z TERENU ROBOT. WYKONAWCA UZYSKA WSZELKIE NIEZBEDNE ZEZWOLENIA |
UZGODNIENIA OD WEASCIWYCH WEADZ CO DO PRZEWOZU NIETYPOWYCH WAGOWO EADUNKOW (PONADNORMATYWNYCH) 10
KAZDYM TAKIM PRZEWOZIE BEDZIE POWIADAMIAE INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU MOZE
POLECIC, ABY POJAZDY NIE SPEENIAJ4JCE TYCH WARUNKOW ZOSTAEY USUNIETE Z TERENU BUDOWY. POJAZDY POWODUJACE
NADMIERNE OBCI4ZENIE OSIOWE NIE BED4 DOPUSZCZONE NA SWIEZO UKONCZONY FRAGMENT BUDOWY W OBREBIE TERENU
BUDOWY | WYKONAWCA BEDZIE ODPOWIADAE ZA NAPRAWE WSZELKICH ROBOT W TEN SPOSOB USZKODZONYCH, ZGODNIE Z
POLECENIAMI INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

PODCZzAS REALIZACJI ROBOT WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAC PRZEPISOW DOTYCZACYCH BEZPIECZENSTWA | HIGIENY
PRACY.

W szCzEGOLNOSCI WYKONAWCA MA OBOWI4ZEK ZADBAC, ABY PERSONEL NIE WYKONYWAE PRACY W WARUNKACH
NIEBEZPIECZNYCH, SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA ORAZ NIE SPEENIAJACYCH ODPOWIEDNICH WYMAGAN SANITARNYCH.

WYKONAWCA ZAPEWNI | BEDZIE UTRZYMYWAZ WSZELKIE URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE, SOCJALNE ORAZ SPRZET |
ODPOWIEDNI4 ODZIEZ DLA OCHRONY ZYCIA | ZDROWIA OSOB ZATRUDNIONYCH NA BUDOWIE ORAZ DLA ZAPEWNIENIA
BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO.

UZNAJE SIE, ZE WSZELKIE KOSZTY ZWI4ZANE Z WYPEENIENIEM WYMAGAN OKRESLONYCH POWYZEJ NIE PODLEGAJ4 ODREBNEJ
ZAPLACIE | S4 UWZGLEDNIONE W CENIE KONTRAKTOWEJ.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

WYKONAWCA BEDZIE ODPOWIADAE ZA OCHRONE ROBOT | ZA WSZELKIE MATERIALY | URZ4DZENIA UZYWANE DO ROBOT OD
DATY ROZPOCZECIA DO DATY WYDANIA POTWIERDZENIA ZAKONCZENIA ROBOT PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

WYKONAWCA BEDZIE UTRZYMYWAC ROBOTY DO CZASU ODBIORU OSTATECZNEGO. UTRZYMANIE POWINNO BYC PROWADZONE
W TAKI SPOSOB, ABY BUDOWLA DROGOWA LUB JEJ ELEMENTY BYZY W ZADOWALAJ4CYM STANIE PRZEZ CALY CZAS, DO MOMENTU
ODBIORU OSTATECZNEGO.

JESLI WYKONAWCA W JAKIMKOLWIEK CZASIE ZANIEDBA UTRZYMANIE, TO NA POLECENIE INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU
POWINIEN ROZPOCZAC ROBOTY UTRZYMANIOWE NIE POZNIEJ N1Z W 24 GODZINY PO OTRZYMANIU TEGO POLECENIA.

1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

WYKONAWCA ZOBOWI4ZANY JEST ZNAC WSZYSTKIE ZARZ4DZENIA WYDANE PRZEZ WEADZE CENTRALNE | MIEJSCOWE ORAZ
INNE PRZEPISY, REGULAMINY | WYTYCZNE, KTORE S4 W JAKIKOLWIEK SPOSOB ZWI4ZANE Z WYKONYWANYMI ROBOTAMI | BEDZIE W
PEEZNI ODPOWIEDZIALNY ZA PRZESTRZEGANIE TYCH POSTANOWIEN PODCZAS PROWADZENIA ROBOT.

WYKONAWCA BEDZIE PRZESTRZEGAC PRAW PATENTOWYCH | BEDZIE W PEENI ODPOWIEDZIALNY ZA WYPEENIENIE WSZELKICH
WYMAGAN PRAWNYCH ODNOSNIE ZNAKOW FIRMOWYCH, NAZW LUB INNYCH CHRONIONYCH PRAW W ODNIESIENIU DO SPRZETU,
MATERIALOW LUB URZ4DZEN UZYTYCH LUB ZWI4ZANYCH Z WYKONYWANIEM ROBOT | W SPOSOB CI4GEY BEDZIE INFORMOWAC
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU O SWOICH DZIAEANIACH, PRZEDSTAWIAJAC KOPIE ZEZWOLEN | INNE ODNOSNE DOKUMENTY.
WSZELKIE STRATY, KOSZTY POSTEPOWANIA, OBCI4ZENIA | WYDATKI WYNIKEE Z LUB ZWI4ZANE Z NARUSZENIEM JAKICHKOLWIEK
PRAW PATENTOWYCH POKRYJE WYKONAWCA, Z WYJ4TKIEM PRZYPADKOW, KIEDY TAKIE NARUSZENIE WYNIKNIE Z WYKONANIA
PROJEKTU LUB SPECYFIKACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.
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1.5.13. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

GDZIEKOLWIEK W DOKUMENTACH KONTRAKTOWYCH POWOEANE S4 KONKRETNE NORMY | PRZEPISY, KTORE SPEENIAC MAJ4
MATERIALY, SPRZET | INNE TOWARY ORAZ WYKONANE | ZBADANE ROBOTY, BED4 OBOWI4ZYWAC POSTANOWIENIA NAJINOWSZEGO
WYDANIA LUB POPRAWIONEGO WYDANIA POWOZANYCH NORM | PRZEPISOW O ILE W WARUNKACH KONTRAKTU NIE POSTANOWIONO
INACZEJ. W PRZYPADKU GDY POWOZANE NORMY | PRZEPISY S4 PANSTWOWE LUB ODNOSZ4 SIE DO KONKRETNEGO KRAJU LUB
REGIONU, MOG4 BYC ROWNIEZ STOSOWANE INNE ODPOWIEDNIE NORMY ZAPEWNIAJ4CE ROWNY LUB WYZSZY POZIOM WYKONANIA
NIZ POWOEZANE NORMY LUB PRZEPISY, POD WARUNKIEM ICH SPRAWDZENIA | PISEMNEGO ZATWIERDZENIA PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. ROZNICE POMIEDZY POWOEZANYMI NORMAMI A ICH PROPONOWANYMI ZAMIENNIKAMI MUSZA4
BYC DOKZADNIE OPISANE PRZEZ WYKONAWCE | PRZEDZOZONE INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU DO ZATWIERDZENIA.

1.5.14. WYKOPALISKA

WSZELKIE WYKOPALISKA, MONETY, PRZEDMIOTY WARTOSCIOWE, BUDOWLE ORAZ INNE POZOSTAEZOSCI O ZNACZENIU
GEOLOGICZNYM LUB ARCHEOLOGICZNYM ODKRYTE NA TERENIE BUDOWY BED4 UWAZANE ZA WEASNOSC ZAMAWIAJ4CEGO.
WYKONAWCA ZOBOWI4ZANY JEST POWIADOMIC INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU | POSTEPOWAC ZGODNIE Z JEGO
POLECENIAMI. JEZELI W WYNIKU TYCH POLECEN WYKONAWCA PONIESIE KOSZTY I/LUB WYSTA4PI4 OPOZNIENIA W ROBOTACH,
INZYNIER/ KIEROWNIK PROJEKTU PO UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM | WYKONAWCA USTALI WYDEUZENIE CZASU WYKONANIA
ROBOT I/LUB WYSOKOSC KWOTY, O KTOR4 NALEZY ZWIEKSZYC CENE KONTRAKTOWA.

1.6. ZAPLECZE ZAMAWIAJ4CEGO (O ILE WARUNKI KONTRAKTU PRZEWIDUJ4 REALIZACJE)

WYKONAWCA ZOBOWIAJZANY JEST ZABEZPIECZYC ZAMAWIAJ4CEMU, POMIESZCZENIA BIUROWE, SPRZET, TRANSPORT ORAZ
INNE URZ4DZENIA TOWARZYSZACE, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PODANYMI W 00.00.01 ,,ZAPLECZE ZAMAWIAJACEGO”,

2. MATERIALY

2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIAZOW

CO NAJMNIEJ NA TRZY TYGODNIE PRZED ZAPLANOWANYM WYKORZYSTANIEM JAKICHKOLWIEK MATERIAZOW
PRZEZNACZONYCH DO ROBOT, WYKONAWCA PRZEDSTAWI INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU DO ZATWIERDZENIA,
SZCZEGOEOWE INFORMACJE DOTYCZ4CE PROPONOWANEGO ZRODEZA WYTWARZANIA, ZAMAWIANIA LUB WYDOBYWANIA TYCH
MATERIAEZOW JAK ROWNIEZ ODPOWIEDNIE SWIADECTWA BADAN LABORATORYJNYCH ORAZ PROBKI MATERIAEOW.

ZATWIERDZENIE PARTII MATERIAZOW Z DANEGO ZRODEA NIE OZNACZA AUTOMATYCZNIE, ZE WSZELKIE MATERIALY Z DANEGO
ZRODEA UZYSKAJ4 ZATWIERDZENIE.

WYKONAWCA ZOBOWI4ZANY JEST DO PROWADZENIA BADAN W CELU WYKAZANIA, ZE MATERIALY UZYSKANE Z DOPUSZCZONEGO
ZRODEA W SPOSOB CI4GEY SPEENIAJ4 WYMAGANIA SST W CZASIE REALIZACJI ROBOT.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAELOW MIEJSCOWYCH

WYKONAWCA ODPOWIADA ZA UZYSKANIE POZWOLEN OD WZASCICIELI | ODNOSNYCH WEADZ NA POZYSKANIE MATERIAEOW ZE
ZRODEEZ MIEJSCOWYCH WE4CZAJAC W TO ZRODEA WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJ4CEGO | JEST ZOBOWI4JZANY DOSTARCZYC
INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU WYMAGANE DOKUMENTY PRZED ROZPOCZECIEM EKSPLOATACJI ZRODEA.

WYKONAWCA PRZEDSTAWI INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU DO ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJE ZAWIERAJACA
RAPORTY Z BADAN TERENOWYCH | LABORATORYJNYCH ORAZ PROPONOWANA4 PRZEZ SIEBIE METODE WYDOBYCIA | SELEKCJI,
UWZGLEDNIAJ4C AKTUALNE DECYZJE O EKSPLOATACJI, ORGANOW ADMINISTRACJI PANSTWOWEJ | SAMORZADOWEJ.

WYKONAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOSC ZA SPEENIENIE WYMAGAN ILOSCIOWYCH | JAKOSCIOWYCH MATERIAEOW
POCHODZ4CYCH ZE ZRODEZ MIEJSCOWYCH.

WYKONAWCA PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY, Z TYTUEU WYDOBYCIA MATERIAEZOW, DZIERZAWY | INNE JAKIE OKAZ4 SIE
POTRZEBNE W ZWI4ZKU Z DOSTARCZENIEM MATERIAEOW DO ROBOT.

HUMUS | NADKZAD CZASOWO ZDJETE Z TERENU WYKOPOW, DOKOPOW | MIEJSC POZYSKANIA MATERIAEOW MIEJSCOWYCH BEDA
FORMOWANE W HAEDY | WYKORZYSTANE PRZY ZASYPCE | REKULTYWACJI TERENU PO UKONCZENIU ROBOT.

WSZYSTKIE ODPOWIEDNIE MATERIALY POZYSKANE Z WYKOPOW NA TERENIE BUDOWY LUB Z INNYCH MIEJSC WSKAZANYCH W
DOKUMENTACH UMOWY BEDA4 WYKORZYSTANE DO ROBOT LUB ODWIEZIONE NA ODKZAD ODPOWIEDNIO DO WYMAGAN UMOWY LUB
WSKAZAN INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

WYKONAWCA NIE BEDZIE PROWADZIC ZADNYCH WYKOPOW W OBREBIE TERENU BUDOWY POZA TYMI, KTORE ZOSTALY
WYSZCZEGOLNIONE W DOKUMENTACH UMOWY, CHYBA, ZE UZYSKA NA TO PISEMNA4 ZGODE INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

EKSPLOATACJA ZRODEZ MATERIAEOW BEDZIE ZGODNA Z WSZELKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI OBOWI4ZUJACYMI NA DANYM
OBSZARZE.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ4CE WYMAGANIOM

MATERIAZY NIE ODPOWIADAJ4CE WYMAGANIOM ZOSTANA4 PRZEZ WYKONAWCE WYWIEZIONE Z TERENU BUDOWY | ZEOZONE W
MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. JESLI INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU ZEZWOLI WYKONAWCY
NA UZYCIE TYCH MATERIAZOW DO INNYCH ROBOT, NIZ TE DLA KTORYCH ZOSTALY ZAKUPIONE, TO KOSZT TYCH MATERIALOW
ZOSTANIE ODPOWIEDNIO PRZEWARTOSCIOWANY (SKORYGOWANY) PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

KAZDY RODZAJ ROBOT, W KTORYM ZNAJDUJ4 SIE NIE ZBADANE I NIE ZAAKCEPTOWANE MATERIAZY, WYKONAWCA WYKONUJE
NA WEASNE RYZYKO, LICZ4C SIE Z JEGO NIEPRZYJECIEM, USUNIECIEM | NIEZAPEACENIEM

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAEOW

JESLI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LUB SST PRZEWIDUJ4 MOZLIWOSC WARIANTOWEGO ZASTOSOWANIA RODZAJU
MATERIAZU W WYKONYWANYCH ROBOTACH, WYKONAWCA POWIADOMI INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU O SWOIM ZAMIARZE CO
NAJMNIEJ 3 TYGODNIE PRZED UZYCIEM TEGO MATERIAEU, ALBO W OKRESIE DEUZSZYM, JESLI BEDZIE TO POTRZEBNE Z UWAGI NA
WYKONANIE BADAN WYMAGANYCH PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. WYBRANY | ZAAKCEPTOWANY RODZAJ MATERIALU
NIE MOZE BYC POZNIEJ ZMIENIANY BEZ ZGODY INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIAZOW
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WYKONAWCA ZAPEWNI, ABY TYMCZASOWO SKEADOWANE MATERIALY, DO CZASU GDY BEDA4 ONE UZYTE DO ROBOT, BYEY
ZABEZPIECZONE PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI, ZACHOWALY SWOJ4 JAKOSC | WEASCIWOSCI | BYZY DOSTEPNE DO KONTROLI PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

MIEJSCA CZASOWEGO SKEZADOWANIA MATERIAEOW BEDA ZLOKALIZOWANE W OBREBIE TERENU BUDOWY W MIEJSCACH
UZGODNIONYCH Z INZYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU LUB POZA TERENEM BUDOWY W MIEJSCACH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ
WYKONAWCE | ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

2.6. INSPEKCIA WYTWORNI MATERIAEOW

WYTWORNIE MATERIALOW MOGA4 BYC OKRESOWO KONTROLOWANE PRZEZ INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU W CELU
SPRAWDZENIA ZGODNOSCI STOSOWANYCH METOD PRODUKCJI Z WYMAGANIAMI. PROBKI MATERIAEOW MOGA BYC POBIERANE W
CELU SPRAWDZENIA ICH WEASCIWOSCI. WYNIKI TYCH KONTROLI BED4 STANOWIC PODSTAWE DO AKCEPTACJI OKRESLONEJ PARTII
MATERIAEOW POD WZGLEDEM JAKOSCI.

W PRZYPADKU, GDY INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BEDZIE PRZEPROWADZAL INSPEKCJE WYTWORNI, MUSZ4 BYC SPEENIONE
NASTEPUJ4CE WARUNKI:

INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BEDZIE MIAEL ZAPEWNION4 WSPOEPRACE | POMOC WYKONAWCY ORAZ PRODUCENTA
MATERIAZOW W CZASIE PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI,
¢ INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BEDZIE MIAZL WOLNY DOSTEP, W DOWOLNYM CZASIE, DO TYCH CZESCI WYTWORNI, GDZIE

ODBYWA SIE PRODUKCJA MATERIAELOW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI ROBOT,

¢ JEZELI PRODUKCJA ODBYWA SIE W MIEJSCU NIE NALEZ4CYM DO WYKONAWCY, WYKONAWCA UZYSKA DLA
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU ZEZWOLENIE DLA PRZEPROWADZENIA INSPEKCJI | BADAN W TYCH MIEJSCACH.

3.SPRZET

WYKONAWCA JEST ZOBOWI4ZANY DO UZYWANIA JEDYNIE TAKIEGO SPRZETU, KTORY NIE SPOWODUJE NIEKORZYSTNEGO
WPEYWU NA JAKOSC WYKONYWANYCH ROBOT. SPRZET UZYWANY DO ROBOT POWINIEN BYC ZGODNY Z OFERT4 WYKONAWCY |
POWINIEN ODPOWIADAC POD WZGLEDEM TYPOW | ILOSCI WSKAZANIOM ZAWARTYM W SST, PZJ LUB PROJEKCIE ORGANIZACJI
ROBOT, ZAAKCEPTOWANYM PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU; W PRZYPADKU BRAKU USTALEN W WYMIENIONYCH WYZEJ
DOKUMENTACH, SPRZET POWINIEN BYC UZGODNIONY | ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

LiICZBA 1 WYDAINOSC SPRZETU POWINNY GWARANTOWAC PRZEPROWADZENIE ROBOT, ZGODNIE Z ZASADAMI OKRESLONYMI W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SST 1 WSKAZANIACH INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU.

SPRZET BEDACY WEASNOSCI4 WYKONAWCY LUB WYNAJETY DO WYKONANIA ROBOT MA BYC UTRZYMYWANY W DOBRYM STANIE
| GOTOWOSCI DO PRACY. POWINIEN BYC ZGODNY Z NORMAMI OCHRONY SRODOWISKA | PRZEPISAMI DOTYCZ4CYMI JEGO
UZYTKOWANIA.

WYKONAWCA DOSTARCZY  INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU KOPIE DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH
DOPUSZCZENIE SPRZETU DO UZYTKOWANIA | BADAN OKRESOWYCH, TAM GDZIE JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI.

WYKONAWCA BEDZIE KONSERWOWAC SPRZET JAK ROWNIEZ NAPRAWIAC LUB WYMIENIAC SPRZET NIESPRAWNY.

JEZELI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA LUB SST PRZEWIDUJ4 MOZLIWOSC WARIANTOWEGO UZYCIA SPRZETU PRZY
WYKONYWANYCH ROBOTACH, WYKONAWCA POWIADOMI INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU O SWOIM ZAMIARZE WYBORU |
UZYSKA JEGO AKCEPTACJE PRZED UZYCIEM SPRZETU. WYBRANY SPRZET, PO AKCEPTACJI INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, NIE
MOZE BYC POZNIEJ ZMIENIANY BEZ JEGO ZGODY.

JAKIKOLWIEK SPRZET, MASZYNY, URZADZENIA | NARZEDZIA NIE GWARANTUJ4CE ZACHOWANIA WARUNKOW UMOWY, ZOSTANA
PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU ZDYSKWALIFIKOWANE | NIE DOPUSZCZONE DO ROBOT.

4. TRANSPORT

WYKONAWCA JEST ZOBOWI4ZANY DO STOSOWANIA JEDYNIE TAKICH SRODKOW TRANSPORTU, KTORE NIE WPLEYNA
NIEKORZYSTNIE NA JAKOSC WYKONYWANYCH ROBOT | WEASCIWOSCI PRZEWOZONYCH MATERIAEOW.

LiczBA SRODKOW TRANSPORTU POWINNA ZAPEWNIAC PROWADZENIE ROBOT ZGODNIE Z ZASADAMI OKRESLONYMI W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SST 1 WSKAZANIACH INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU, W TERMINIE PRZEWIDZIANYM UMOWA.

PRZY RUCHU NA DROGACH PUBLICZNYCH POJAZDY BEDA SPEENIAC WYMAGANIA DOTYCZ4CE PRZEPISOW RUCHU DROGOWEGO
W ODNIESIENIU DO DOPUSZCZALNYCH NACISKOW NA OS I INNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH. SRODKI TRANSPORTU NIE
SPEENIAJ4CE TYCH WARUNKOW MOG4 BYC DOPUSZCZONE PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, POD WARUNKIEM
PRZYWROCENIA STANU PIERWOTNEGO UZYTKOWANYCH ODCINKOW DROG NA KOSZT WYKONAWCY.

WYKONAWCA BEDZIE USUWAC NA BIEZ4CO, NA WEASNY KOSZT, WSZELKIE ZANIECZYSZCZENIA, USZKODZENIA SPOWODOWANE
JEGO POJAZDAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ DOJAZDACH DO TERENU BUDOWY.

5. WYKONANIE ROBOT

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE ROBOT ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY ORAZ ZA JAKOSC
ZASTOSOWANYCH MATERIAZOW | WYKONYWANYCH ROBOT, ZA ICH ZGODNOSC Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA, WYMAGANIAMI
SST, PZJ, PROJEKTEM ORGANIZACJI ROBOT OPRACOWANYM PRZEZ WYKONAWCE ORAZ POLECENIAMI INZYNIERA/KIEROWNIKA
PROJEKTU.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA STOSOWANE METODY WYKONYWANIA ROBOT.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DOKEZADNE WYTYCZENIE W PLANIE | WYZNACZENIE WYSOKOSCI WSZYSTKICH
ELEMENTOW ROBOT ZGODNIE Z WYMIARAMI | RZEDNYMI OKRESLONYMI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB PRZEKAZANYMI NA
PISMIE PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

BLEDY POPEEZNIONE PRZEZ WYKONAWCE W WYTYCZENIU | WYZNACZANIU ROBOT ZOSTAN4, USUNIETE PRZEZ WYKONAWCE NA
WEASNY KOSZT, Z WYJ4TKIEM, KIEDY DANY BE4D OKAZE SIE SKUTKIEM BEEDU ZAWARTEGO W DANYCH DOSTARCZONYCH
WYKONAWCY NA PISMIE PRZEZ INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU.
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SPRAWDZENIE WYTYCZENIA ROBOT LUB WYZNACZENIA WYSOKOSCI PRZEZ INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU NIE ZWALNIA
WYKONAWCY OD ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ICH DOKZADNOSC.

DECYZJIE INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU DOTYCZ4CE AKCEPTACJI LUB ODRZUCENIA MATERIAEOW | ELEMENTOW ROBOT
BED4 OPARTE NA WYMAGANIACH OKRESLONYCH W DOKUMENTACH UMOWY, DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | W SST, A TAKZE W
NORMACH | WYTYCZNYCH. PRzY PODEJMOWANIU DECYZJI INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU UWZGLEDNI WYNIKI BADAN
MATERIAZOW | ROBOT, ROZRZUTY NORMALNIE WYSTEPUJ4CE PRZY PRODUKCJI | PRZY BADANIACH MATERIAEOW, DOSWIADCZENIA
Z PRZESZEOSCI, WYNIKI BADAN NAUKOWYCH ORAZ INNE CZYNNIKI WPEYWAJ4CE NA ROZWAZAN4 KWESTIE.

POLECENIA INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ WYKONAWCE W CZASIE OKRESLONYM
PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU, POD GROZB4 ZATRZYMANIA ROBOT. SKUTKI FINANSOWE Z TEGO TYTUEZU PONIESIE
WYKONAWCA.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY OPRACOWAC | PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU PROGRAM
ZAPEWNIENIA JAKOSCI. W PROGRAMIE ZAPEWNIENIA JAKOSCI WYKONAWCA POWINIEN OKRESLIC, ZAMIERZONY SPOSOB
WYKONYWANIA ROBOT, MOZLIWOSCI TECHNICZNE, KADROWE | PLAN ORGANIZACJI ROBOT GWARANTUJ4CY WYKONANIE ROBOT
ZGODNIE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOW4, SST ORAZ USTALENIAMI.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI POWINIEN ZAWIERAC:

¢ A) CZESC OGOLNA OPISUJACA:

— ORGANIZACJE WYKONANIA ROBOT, W TYM TERMINY | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT,

— ORGANIZACJE RUCHU NA BUDOWIE WRAZ Z OZNAKOWANIEM ROBOT,

—  SPOSOB ZAPEWNIENIA BHP.,

—  WYKAZ ZESPOEOW ROBOCZYCH, ICH KWALIFIKACJE | PRZYGOTOWANIE PRAKTYCZNE,

—  WYKAZ 0SOB ODPOWIEDZIALNYCH ZA JAKOSC | TERMINOWOSC WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ROBOT,
— SYSTEM (SPOSOB | PROCEDURE) PROPONOWANEJ KONTROLI | STEROWANIA JAKOSCL4 WYKONYWANYCH ROBOT,

— WYPOSAZENIE W SPRZET | URZ4DZENIA DO POMIAROW | KONTROLI (OPIS LABORATORIUM WEASNEGO LUB LABORATORIUM,
KTOREMU WYKONAWCA ZAMIERZA ZLECIC PROWADZENIE BADAN),

— SPOSOB ORAZ FORME GROMADZENIA WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH, ZAPIS POMIAROW, NASTAW MECHANIZMOW
STERUJACYCH, A TAKZE WYCI4GANYCH WNIOSKOW | ZASTOSOWANYCH KOREKT W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM,
PROPONOWANY SPOSOB | FORME PRZEKAZYWANIA TYCH INFORMACJI INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU;

¢ B) CZESC SZCZEGOLOWA OPISUJI4C4 DLA KAZDEGO ASORTYMENTU ROBOT:

— WYKAZ MASZYN | URZ4DZEN STOSOWANYCH NA BUDOWIE Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI ORAZ WYPOSAZENIEM W
MECHANIZMY DO STEROWANIA | URZ4DZENIA POMIAROWO-KONTROLNE,

— RODZAJE | ILOSC SRODKOW TRANSPORTU ORAZ URZADZEN DO MAGAZYNOWANIA | ZAEADUNKU MATERIAEOW, SPOIW,
LEPISZCZY, KRUSZYW ITP.,

— SPOSOB ZABEZPIECZENIA | OCHRONY ZADUNKOW PRZED UTRATA4 ICH WEASCIWOSCI W CZASIE TRANSPORTU,

— SPOSOB | PROCEDURE POMIAROW | BADAN (RODZAJ | CZESTOTLIWOSC, POBIERANIE PROBEK, LEGALIZACJA | SPRAWDZANIE
URZ4DZEN, ITP.) PROWADZONYCH PODCZAS DOSTAW MATERIAEOW, WYTWARZANIA MIESZANEK | WYKONYWANIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ROBOT,

— SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIAZAMI | ROBOTAMI NIE ODPOWIADAJACYMI WYMAGANIOM.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

CELEM KONTROLI ROBOT BEDZIE TAKIE STEROWANIE ICH PRZYGOTOWANIEM | WYKONANIEM, ABY OSI4GNAC ZAEOZONA
JAKOSC ROBOT.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PEEN4 KONTROLE ROBOT | JAKOSCI MATERIAEOW. WYKONAWCA ZAPEWNI
ODPOWIEDNI SYSTEM KONTROLI, WE4CZAJ4C PERSONEL, LABORATORIUM, SPRZET, ZAOPATRZENIE | WSZYSTKIE URZ4DZENIA
NIEZBEDNE DO POBIERANIA PROBEK | BADAN MATERIAEOW ORAZ ROBOT.

PRZED ZATWIERDZENIEM SYSTEMU KONTROLI INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU MOZE ZAZ4DAC OD WYKONAWCY
PRZEPROWADZENIA BADAN W CELU ZADEMONSTROWANIA, ZE POZIOM ICH WYKONYWANIA JEST ZADOWALAJACY.

WYKONAWCA BEDZIE PRZEPROWADZAC POMIARY | BADANIA MATERIAEOW ORAZ ROBOT Z CZESTOTLIWOSCI4 ZAPEWNIAJACA
STWIERDZENIE, ZE ROBOTY WYKONANO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SST

MINIMALNE WYMAGANIA CO DO ZAKRESU BADAN | ICH CZESTOTLIWOSC S4 OKRESLONE W SST, NORMACH | WYTYCZNYCH. W
PRZYPADKU, GDY NIE ZOSTAEY ONE TAM OKRESLONE, INZYNIER/ KIEROWNIK PROJEKTU USTALI JAKI ZAKRES KONTROLI JEST
KONIECZNY, ABY ZAPEWNIC WYKONANIE ROBOT ZGODNIE Z UMOW4.

WYKONAWCA DOSTARCZY INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU SWIADECTWA, ZE WSZYSTKIE STOSOWANE URZ4DZENIA |
SPRZET BADAWCZY POSIADAJ4 WAZNA LEGALIZACJE, ZOSTALY PRAWIDEZOWO WYKALIBROWANE | ODPOWIADAJ4 WYMAGANIOM
NORM OKRESLAJ4CYCH PROCEDURY BADAN.
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INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BEDZIE MIEC NIEOGRANICZONY DOSTEP DO POMIESZCZEN LABORATORYJINYCH, W CELU ICH
INSPEKCJI.

INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BEDZIE PRZEKAZYWAC WYKONAWCY PISEMNE INFORMACJE O JAKICHKOLWIEK
NIEDOCI4GNIECIACH DOTYCZACYCH URZADZEN LABORATORYJNYCH, SPRZETU, ZAOPATRZENIA LABORATORIUM, PRACY
PERSONELU LUB METOD BADAWCZYCH. JEZELI NIEDOCI4GNIECIA TE BED4 TAK POWAZNE, ZE MOGA4 WPEYNAC UJEMNIE NA WYNIKI
BADAN, INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU NATYCHMIAST WSTRZYMA UZYCIE DO ROBOT BADANYCH MATERIALOW | DOPUSCI JE DO
UZYCIA DOPIERO WTEDY, GDY NIEDOCI4GNIECIA W PRACY LABORATORIUM WYKONAWCY ZOSTAN4 USUNIETE | STWIERDZONA
ZOSTANIE ODPOWIEDNIA JAKOSC TYCH MATERIAZOW.

WSZYSTKIE KOSZTY ZWI4ZANE Z ORGANIZOWANIEM | PROWADZENIEM BADAN MATERIAZOW PONOSI WYKONAWCA.

6.3. POBIERANIE PROBEK

PROBKI BED4 POBIERANE LOSOWO. ZALECA SIE STOSOWANIE STATYSTYCZNYCH METOD POBIERANIA PROBEK, OPARTYCH NA
ZASADZIE, ZE WSZYSTKIE JEDNOSTKOWE ELEMENTY PRODUKCJI MOG4 BYC Z JEDNAKOWYM PRAWDOPODOBIENSTWEM
WYTYPOWANE DO BADAN.

INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU BEDZIE MIEC ZAPEWNION4 MOZLIWOSC UDZIAEU W POBIERANIU PROBEK.

POJEMNIKI DO POBIERANIA PROBEK BED4 DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCE | ZATWIERDZONE PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. PROBKI DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCE DO BADAN WYKONYWANYCH PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIK PROJEKTU BED4 ODPOWIEDNIO OPISANE | OZNAKOWANE, W SPOSOB ZAAKCEPTOWANY PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

NA ZLECENIE INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU WYKONAWCA BEDZIE PRZEPROWADZAC DODATKOWE BADANIA TYCH
MATERIAEOW, KTORE BUDZ4 WATPLIWOSCI CO DO JAKOSCI, O ILE KWESTIONOWANE MATERIAEY NIE ZOSTAN4 PRZEZ WYKONAWCE
USUNIETE LUB ULEPSZONE Z WEASNEJ WOLI. KOSZTY TYCH DODATKOWYCH BADAN POKRYWA WYKONAWCA TYLKO W PRZYPADKU
STWIERDZENIA USTEREK; W PRZECIWNYM PRZYPADKU KOSZTY TE POKRYWA ZAMAWIAJACY.

6.4. BADANIA | POMIARY

WSZYSTKIE BADANIA | POMIARY BED4 PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORM. W PRZYPADKU, GDY NORMY NIE
OBEJMUJA JAKIEGOKOLWIEK BADANIA WYMAGANEGO W SST, STOSOWAC MOZNA WYTYCZNE KRAJOWE, ALBO INNE PROCEDURY,
ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU.

PRZED PRZYST4PIENIEM DO POMIAROW LUB BADAN, WYKONAWCA POWIADOMI INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU O
RODZAJU, MIEJSCU | TERMINIE POMIARU LUB BADANIA. PO WYKONANIU POMIARU LUB BADANIA, WYKONAWCA PRZEDSTAWI NA
PISMIE ICH WYNIKI DO AKCEPTACJI INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU.

6.5. RAPORTY Z BADAN

WYKONAWCA BEDZIE PRZEKAZYWAC INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU KOPIE RAPORTOW Z WYNIKAMI BADAN JAK
NAJSZYBCIEJ, NIE POZNIEJ JEDNAK NIZ W TERMINIE OKRESLONYM W PROGRAMIE ZAPEWNIENIA JAKOSCI.

WYNIKI BADAN (KOPIE) BED4 PRZEKAZYWANE INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU NA FORMULARZACH WEDEUG
DOSTARCZONEGO PRZEZ NIEGO WZORU LUB INNYCH, PRZEZ NIEGO ZAAPROBOWANYCH.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU

INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA KONTROLI, POBIERANIA PROBEK | BADANIA
MATERIALOW W MIEJSCU ICH WYTWARZANIA/POZYSKIWANIA, A WYKONAWCA | PRODUCENT MATERIAEOW POWINIEN UDZIELIC MU
NIEZBEDNEJ POMOCY.

INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU, DOKONUJ4C WERYFIKACJI SYSTEMU KONTROLI ROBOT PROWADZONEGO PRZEZ
WYKONAWCE, POPRZEZ MIEDZY INNYMI SWOJE BADANIA, BEDZIE OCENIAC ZGODNOSC MATERIAEOW | ROBOT Z WYMAGANIAMI SST
NA PODSTAWIE WYNIKOW WEASNYCH BADAN KONTROLNYCH JAK | WYNIKOW BADAN DOSTARCZONYCH PRZEZ WYKONAWCE.

INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU POWINIEN POBIERAC PROBKI MATERIAEOW | PROWADZIC BADANIA NIEZALEZNIE OD
WYKONAWCY, NA SWOJ KOSZT. JEZELI WYNIKI TYCH BADAN WYKAZ4, ZE RAPORTY WYKONAWCY S4 NIEWIARYGODNE, TO
INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU OPRZE SIE WYZ4CZNIE NA WEASNYCH BADANIACH PRZY OCENIE ZGODNOSCI MATERIAZOW |
ROBOT Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA | SST. MOZE ROWNIEZ ZLECIC, SAM LUB POPRZEZ WWYKONAWCE, PRZEPROWADZENIE
POWTORNYCH LUB DODATKOWYCH BADAN NIEZALEZNEMU LABORATORIUM. W TAKIM PRZYPADKU CAEKOWITE KOSZTY
POWTORNYCH LUB DODATKOWYCH BADAN | POBIERANIA PROBEK PONIESIONE ZOSTANA PRZEZ WYKONAWCE.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU MOZE DOPUSCIC DO UZYCIA TYLKO TE MATERIALY, KTORE POSIADAJ4:
& CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA WYKAZUJACY, ZE ZAPEWNIONO ZGODNOSC Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI
OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WEASCIWYCH PRZEPISOW | DOKUMENTOW
TECHNICZNYCH,

¢ DEKLARACJE ZGODNOSCI LUB CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z:
— PoLSK4 NORM4 LUB

— APROBAT4 TECHNICZN4, W PRZYPADKU WYROBOW, DLA KTORYCH NIE USTANOWIONO POLSKIEJ NORMY, JEZELI NIE S4
OBJETE CERTYFIKACJ4 OKRESLON4 W PKT 11 KTORE SPEENIAJ4 WYMOGI SST.
W PRZYPADKU MATERIAEOW, DLA KTORYCH WW. DOKUMENTY S4 WYMAGANE PRZEZ SST, KAZDA PARTIA DOSTARCZONA DO
ROBOT BEDZIE POSIADAC TE DOKUMENTY, OKRESLAJACE W SPOSOB JEDNOZNACZNY JEJ CECHY.
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PRODUKTY PRZEMYSEOWE MUSZ4 POSIADAC WW. DOKUMENTY WYDANE PRZEZ PRODUCENTA, A W RAZIE POTRZEBY POPARTE
WYNIKAMI BADAN WYKONANYCH PRZEZ NIEGO. KOPIE WYNIKOW TYCH BADAN BED4 DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCE
INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU.

JAKIEKOLWIEK MATERIAZY, KTORE NIE SPEENIAJ4 TYCH WYMAGAN BEDA4 ODRZUCONE.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) DZIENNIK BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY JEST WYMAGANYM DOKUMENTEM PRAWNYM OBOWI4ZUJACYM ZAMAWIAJJCEGO | WYKONAWCE W
OKRESIE OD PRZEKAZANIA WYKONAWCY TERENU BUDOWY DO KONCA OKRESU GWARANCYJINEGO. ODPOWIEDZIALNOSC ZA
PROWADZENIE DZIENNIKA BUDOWY ZGODNIE Z OBOWIAZUJ4CYMI PRZEPISAMI [2] SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

ZAPISY W DZIENNIKU BUDOWY BED4 DOKONYWANE NA BIEZ4CO | BED4 DOTYCZYC PRZEBIEGU ROBOT, STANU BEZPIECZENSTWA
LUDZI | MIENIA ORAZ TECHNICZNEJ | GOSPODARCZEJ STRONY BUDOWY.

KAZDY ZAPIS W DZIENNIKU BUDOWY BEDZIE OPATRZONY DAT4 JEGO DOKONANIA, PODPISEM OSOBY, KTORA DOKONALA ZAPISU,
Z PODANIEM JEJ IMIENIA | NAZWISKA ORAZ STANOWISKA SEUZBOWEGO. ZAPISY BED4 CZYTELNE, DOKONANE TRWAZA4 TECHNIKA,
W PORZ4DKU CHRONOLOGICZNYM, BEZPOSREDNIO JEDEN POD DRUGIM, BEZ PRZERW.

ZALACZONE DO DZIENNIKA BUDOWY PROTOKOLY | INNE DOKUMENTY BED4 OZNACZONE KOLEIJNYM NUMEREM ZAEACZNIKA |
OPATRZONE DAT4 | PODPISEM WYKONAWCY I INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU.

DO DZIENNIKA BUDOWY NALEZY WPISYWAC W SZCZEGOLNOSCI:

— DATE PRZEKAZANIA WYKONAWCY TERENU BUDOWY,
— DATE PRZEKAZANIA PRZEZ ZAMAWIAJ4CEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,

— DATE UZGODNIENIA PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU PROGRAMU ZAPEWNIENIA JAKOSCI | HARMONOGRAMOW
ROBOT,

— TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ROBOT,

— PRZEBIEG ROBOT, TRUDNOSCI | PRZESZKODY W ICH PROWADZENIU, OKRESY | PRZYCZYNY PRZERW W ROBOTACH,
— UWAGI | POLECENIA INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU,

— DATY ZARZ4DZENIA WSTRZYMANIA ROBOT, Z PODANIEM POWODU,

— ZGLOSZENIA | DATY ODBIOROW ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU, CZESCIOWYCH | OSTATECZNYCH
ODBIOROW ROBOT,

—  WYJASNIENIA, UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY,

— STAN POGODY | TEMPERATURE POWIETRZA W OKRESIE WYKONYWANIA ROBOT PODLEGAJ4CYCH OGRANICZENIOM LUB
WYMAGANIOM SZCZEGOLNYM W ZWI4ZKU Z WARUNKAMI KLIMATYCZNYMI,

— ZGODNOSC RZECZYWISTYCH WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH Z ICH OPISEM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,

— DANE DOTYCZ4CE CZYNNOSCI GEODEZYJNYCH (POMIAROWYCH) DOKONYWANYCH PRZED | W TRAKCIE WYKONYWANIA
ROBOT,

— DANE DOTYCZ4CE SPOSOBU WYKONYWANIA ZABEZPIECZENIA ROBOT,

— DANE DOTYCZACE JAKOSCI MATERIALOW, POBIERANIA PROBEK ORAZ WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAN Z PODANIEM,
KTO JE PRZEPROWADZAL,

— WYNIKI PROB POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDOWLI Z PODANIEM, KTO JE PRZEPROWADZAL,

— INNE ISTOTNE INFORMACJE O PRZEBIEGU ROBOT.

PROPOZYCJE, UWAGI | WYJASNIENIA WYKONAWCY, WPISANE DO DZIENNIKA BUDOWY BED4 PRZEDEOZONE
INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI PROJEKTU DO USTOSUNKOWANIA SIE.

DECYZJE INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU WPISANE DO DZIENNIKA BUDOWY WYKONAWCA PODPISUJE Z ZAZNACZENIEM
ICH PRZYJECIA LUB ZAJECIEM STANOWISKA.

WPIS PROJEKTANTA DO DZIENNIKA BUDOWY OBLIGUJE INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU DO USTOSUNKOWANIA SIE.
PROJEKTANT NIE JEST JEDNAK STRONA UMOWY | NIE MA UPRAWNIEN DO WYDAWANIA POLECEN WYKONAWCY ROBOT.

(2) Ks14zkA OBMIAROW

KS142ZKA OBMIAROW STANOWI DOKUMENT POZWALAJACY NA ROZLICZENIE FAKTYCZNEGO POSTEPU KAZDEGO Z ELEMENTOW
ROBOT. OBMIARY WYKONANYCH ROBOT PRZEPROWADZA SIE W SPOSOB CIAGLY W JEDNOSTKACH PRZYJETYCH W KOSZTORYSIE |
WPISUJE DO KSI4ZKI OBMIAROW.

(3) DOKUMENTY LABORATORYJINE

DZIENNIKI LABORATORYJNE, DEKLARACJE ZGODNOSCI LUB CERTYFIKATY ZGODNOSCI MATERIALOW, ORZECZENIA O JAKOSCI
MATERIALOW, RECEPTY ROBOCZE | KONTROLNE WYNIKI BADAN WYKONAWCY BEDA GROMADZONE W FORMIE UZGODNIONEJ W
PROGRAMIE ZAPEWNIENIA JAKOSCI. DOKUMENTY TE STANOWI4 ZAE4CZNIKI DO ODBIORU ROBOT. WINNY BYC UDOSTEPNIONE NA
KAZDE ZYCZENIE INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

(4) POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

DO DOKUMENTOW BUDOWY ZALICZA SIE, OPROCZ WYMIENIONYCH W PUNKTACH (1) - (3) NASTEPUJ4CE DOKUMENTY:
¢ POZWOLENIE NA REALIZACJE ZADANIA BUDOWLANEGO,

¢ PROTOKOLZY PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY,
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UMOWY CYWILNO-PRAWNE Z OSOBAMI TRZECIMI | INNE UMOWY CYWILNO-PRAWNE,
PROTOKOLY ODBIORU ROBOT,
PROTOKOEY Z NARAD | USTALEN,

KORESPONDENCJE NA BUDOWIE.
(5) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
DOKUMENTY BUDOWY BED4 PRZECHOWYWANE NA TERENIE BUDOWY W MIEJSCU ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONYM.
ZAGINIECIE KTOREGOKOLWIEK Z DOKUMENTOW BUDOWY SPOWODUJE JEGO NATYCHMIASTOWE ODTWORZENIE W FORMIE
PRZEWIDZIANEJ PRAWEM.

WSZELKIE DOKUMENTY BUDOWY BED4 ZAWSZE DOSTEPNE DLA INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU | PRZEDSTAWIANE DO
WGLADU NA ZYCZENIE ZAMAWIAJ4CEGO.

7. OBMIAR ROBOT

* & & o

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

OBMIAR ROBOT BEDZIE OKRESLAC FAKTYCZNY ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA |
SST, W JEDNOSTKACH USTALONYCH W KOSZTORYSIE.

OBMIARU ROBOT DOKONUJE WYKONAWCA PO PISEMNYM POWIADOMIENIU INZYNIERA/ KIEROWNIKA PROJEKTU O ZAKRESIE
OBMIERZANYCH ROBOT | TERMINIE OBMIARU, CO NAJMNIEJ NA 3 DNI PRZED TYM TERMINEM.

WYNIKI OBMIARU BEDA WPISANE DO KSI14ZKI OBMIAROW.

JAKIKOLWIEK BE4D LUB PRZEOCZENIE (OPUSZCZENIE) W ILOSCIACH PODANYCH W SLEPYM KOSZTORYSIE LUB GDZIE INDZIEJ
W SST NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWI4ZKU UKONCZENIA WSZYSTKICH ROBOT. BLEDNE DANE ZOSTAN4 POPRAWIONE WG
INSTRUKCJI INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU NA PISMIE.

OBMIAR GOTOWYCH ROBOT BEDZIE PRZEPROWADZONY Z CZESTOSCI4 WYMAGANA DO CELU MIESIECZNEJ PEATNOSCI NA RZECZ
WYKONAWCY LUB W INNYM CZASIE OKRESLONYM W UMOWIE LUB OCZEKIWANYM PRZEZ WYKONAWCE | INZYNIERA/KIEROWNIKA
PROJEKTU.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

D2UGOSCI | ODLEGEOSCI POMIEDZY WYSZCZEGOLNIONYMI PUNKTAMI SKRAJNYMI BED4 OBMIERZONE POZIOMO WZD£UZ LINII
OSIOWEJ.

JESLI SST WEASCIWE DLA DANYCH ROBOT NIE WYMAGAJ4 TEGO INACZEJ, OBJETOSCI BEDA4 WYLICZONE W M3 JAKO DEUGOSC
POMNOZONA PRZEZ SREDNI PRZEKROJ.

ILOSCI, KTORE MAJ4 BYC OBMIERZONE WAGOWO, BED4 WAZONE W TONACH LUB KILOGRAMACH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
SST.

7.3. URZ4DZENIA | SPRZET POMIAROWY

WSZYSTKIE URZ4DZENIA | SPRZET POMIAROWY, STOSOWANY W CZASIE OBMIARU ROBOT BED4 ZAAKCEPTOWANE PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

URZ4DZENIA | SPRZET POMIAROWY ZOSTAN4 DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCE. JEZELI URZ4DZENIA TE LUB SPRZET
WYMAGAJ4 BADAN ATESTUJ4CYCH TO WYKONAWCA BEDZIE POSIADAC WAZNE SWIADECTWA LEGALIZACJI.

WSZYSTKIE URZ4DZENIA POMIAROWE BED4 PRZEZ WYKONAWCE UTRZYMYWANE W DOBRYM STANIE, W CAEYM OKRESIE
TRWANIA ROBOT.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

WYKONAWCA DOSTARCZY | ZAINSTALUJE URZ4DZENIA WAGOWE ODPOWIADAJ4CE ODNOSNYM WYMAGANIOM SST BEDZIE
UTRZYMYWAC TO WYPOSAZENIE ZAPEWNIAJAC W SPOSOB CI4GLY ZACHOWANIE DOKEADNOSCI WG NORM ZATWIERDZONYCH PRZEZ
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

7.5. CzAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

OBMIARY BED4 PRZEPROWADZONE PRZED CZESCIOWYM LUB OSTATECZNYM ODBIOREM ODCINKOW ROBOT, A TAKZE W
PRZYPADKU WYSTEPOWANIA DEUZSZEJ PRZERWY W ROBOTACH.

OBMIAR ROBOT ZANIKAJ4CYCH PRZEPROWADZA SIE W CZASIE ICH WYKONYWANIA.,

OBMIAR ROBOT PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU PRZEPROWADZA SIE PRZED ICH ZAKRYCIEM.

ROBOTY POMIAROWE DO OBMIARU ORAZ NIEODZOWNE OBLICZENIA BED4 WYKONANE W SPOSOB ZROZUMIAEY |
JEDNOZNACZNY.

WYMIARY SKOMPLIKOWANYCH POWIERZCHNI LUB OBJETOSCI BED4 UZUPEENIONE ODPOWIEDNIMI SZKICAMI UMIESZCZONYMI
NA KARCIE KSI4ZK1 OBMIAROW. W RAZIE BRAKU MIEJSCA SZKICE MOGA BYC DOE4CZONE W FORMIE ODDZIELNEGO ZAE4CZNIKA DO
KS14ZKI OBMIAROW, KTOREGO WZOR ZOSTANIE UZGODNIONY Z INZYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W ZALEZNOSCI OD USTALEN ODPOWIEDNICH SST, ROBOTY PODLEGAJ4 NASTEPUJ4CYM ETAPOM ODBIORU:
¢ ODBIOROWI ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU,
¢ ODBIOROWI CZESCIOWEMU,

WANTA S.C. - KRAKOW




¢ ODBIOROWI OSTATECZNEMU,
¢ ODBIOROWI POGWARANCYJNEMU.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ4CYCH | ULEGAJ4CYCH ZAKRYCIU

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJ4CYCH ZAKRYCIU POLEGA NA FINALNEJ OCENIE ILOSCI | JAKOSCI WYKONYWANYCH
ROBOT, KTORE W DALSZYM PROCESIE REALIZACJI ULEGNA4 ZAKRYCIU.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJ4CYCH | ULEGAJ4CYCH ZAKRYCIU BEDZIE DOKONANY W CZASIE UMOZLIWIAJ4CYM WYKONANIE
EWENTUALNYCH KOREKT | POPRAWEK BEZ HAMOWANIA OGOLNEGO POSTEPU ROBOT.

ODBIORU ROBOT DOKONUJE INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU.

GOTOWOSC DANEJ CZESCI ROBOT DO ODBIORU ZGEASZA WYKONAWCA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY | JEDNOCZESNYM
POWIADOMIENIEM INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU. ODBIOR BEDZIE PRZEPROWADZONY NIEZWEOCZNIE, NIE POZNIEJ JEDNAK
NIZ W CI4GU 3 DNI OD DATY ZGEOSZENIA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY | POWIADOMIENIA O TYM FAKCIE
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU.

JAKOSC | ILOSC ROBOT ULEGAJ4CYCH ZAKRYCIU OCENIA INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU NA PODSTAWIE DOKUMENTOW
ZAWIERAJ4CYCH KOMPLET WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH | W OPARCIU O PRZEPROWADZONE POMIARY, W KONFRONTACJI Z
DOKUMENTACJ4 PROJEKTOW4, SST | UPRZEDNIMI USTALENIAMI.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

ODBIOR CZESCIOWY POLEGA NA OCENIE ILOSCI | JAKOSCI WYKONANYCH CZESCI ROBOT. ODBIORU CZESCIOWEGO ROBOT
DOKONUJE SIE WG ZASAD JAK PRZY ODBIORZE OSTATECZNYM ROBOT. ODBIORU ROBOT DOKONUJE INZYNIER/KIEROWNIK
PROJEKTU.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

ODBIOR OSTATECZNY POLEGA NA FINALNEJ OCENIE RZECZYWISTEGO WYKONANIA ROBOT W ODNIESIENIU DO ICH ILOSCI,
JAKOSCI | WARTOSCI.

CALKOWITE ZAKONCZENIE ROBOT ORAZ GOTOWOSC DO ODBIORU OSTATECZNEGO BEDZIE STWIERDZONA PRZEZ WYKONAWCE
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY Z BEZZWEOCZNYM POWIADOMIENIEM NA PISMIE O TYM FAKCIE INZYNIERA/KIEROWNIKA
PROJEKTU.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT NAST4PI W TERMINIE USTALONYM W DOKUMENTACH UMOWY, LICZ4C OD DNIA POTWIERDZENIA
PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU ZAKONCZENIA ROBOT | PRZYJECIA DOKUMENTOW, O KTORYCH MOWA W PUNKCIE 8.4.2.

ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT DOKONA KOMISJA WYZNACZONA PRZEZ ZAMAWIAJYCEGO W OBECNOSCI
INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU | WYKONAWCY. KOMISJA ODBIERAJ4CA ROBOTY DOKONA ICH OCENY JAKOSCIOWEJ NA
PODSTAWIE PRZEDZOZONYCH DOKUMENTOW, WYNIKOW BADAN | POMIAROW, OCENIE WIZUALNEJ ORAZ ZGODNOSCI WYKONANIA
ROBOT Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA | SST.

W TOKU ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT KOMISJA ZAPOZNA SIE Z REALIZACJA USTALEN PRZYJETYCH W TRAKCIE ODBIOROW
ROBOT ZANIKAJ4CYCH | ULEGAJ4CYCH ZAKRYCIU, ZWEASZCZA W ZAKRESIE WYKONANIA ROBOT UZUPEZNIAJ4CYCH | ROBOT
POPRAWKOWYCH.

W PRZYPADKACH NIEWYKONANIA WYZNACZONYCH ROBOT POPRAWKOWYCH LUB ROBOT UZUPEENIAJ4CYCH W WARSTWIE
SCIERALNEJ LUB ROBOTACH WYKONCZENIOWYCH, KOMISJA PRZERWIE SWOJE CZYNNOSCI | USTALI NOWY TERMIN ODBIORU
OSTATECZNEGO.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ KOMISJE, ZE JAKOSC WYKONYWANYCH ROBOT W POSZCZEGOLNYCH ASORTYMENTACH
NIEZNACZNIE ODBIEGA OD WYMAGANEJ DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA4 | SST Z UWZGLEDNIENIEM TOLERANCJI | NIE MA
WIEKSZEGO WPEYWU NA CECHY EKSPLOATACYJNE OBIEKTU | BEZPIECZENSTWO RUCHU, KOMISJA DOKONA POTR4CEN, OCENIAJ4AC
POMNIEJSZONA4 WARTOSC WYKONYWANYCH ROBOT W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZYJETYCH W DOKUMENTACH UMOWY.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

PODSTAWOWYM DOKUMENTEM DO DOKONANIA ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT JEST PROTOKOZ ODBIORU OSTATECZNEGO
ROBOT SPORZ4DZONY WG WZORU USTALONEGO PRZEZ ZAMAWIAJ4CEGO.
Do ODBIORU OSTATECZNEGO WYKONAWCA JEST ZOBOWI4ZANY PRZYGOTOWAC NASTEPUJ4CE DOKUMENTY:

— DOKUMENTACJE PROJEKTOW4 PODSTAWOWA Z NANIESIONYMI ZMIANAMI ORAZ DODATKOW/, JESLI ZOSTAELA
SPORZ4DZONA W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY,

— SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PODSTAWOWE Z DOKUMENTOW UMOWY | EW. UZUPEENIAJACE LUB
ZAMIENNE),

— RECEPTY | USTALENIA TECHNOLOGICZNE,
— DZIENNIKI BUDOWY I KSI4ZKI OBMIAROW (ORYGINALY),

—  WYNIKI POMIAROW KONTROLNYCH ORAZ BADAN | OZNACZEN LABORATORYJNYCH, ZGODNE Z SST 1EW. PZJ,
— DEKLARACJE ZGODNOSCI LUB CERTYFIKATY ZGODNOSCI WBUDOWANYCH MATERIAEOW ZGODNIE Z SST 1 EW. PZJ,

— OPINIE TECHNOLOGICZN4 SPORZ4DZONA NA PODSTAWIE WSZYSTKICH WYNIKOW BADAN | POMIAROW ZA£4CZONYCH DO
DOKUMENTOW ODBIORU, WYKONANYCH ZGODNIE Z SST 1 PZJ,

— RYSUNKI (DOKUMENTACJE) NA WYKONANIE ROBOT TOWARZYSZACYCH (NP. NA PRZEEOZENIE LINII TELEFONICZNEJ,
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ENERGETYCZNEJ, GAZOWEJ, OSWIETLENIA ITP.) ORAZ PROTOKOLY ODBIORU | PRZEKAZANIA TYCH ROBOT WEASCICIELOM
URZ4DZEN,

— GEODEZYJN4 INWENTARYZACJE POWYKONAWCZA4 ROBOT I SIECI UZBROJENIA TERENU,

— KOPIE MAPY ZASADNICZEJ POWSTALEJ W WYNIKU GEODEZYJNEJ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ.

W PRZYPADKU, GDY WG KOMISJI, ROBOTY POD WZGLEDEM PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACYJNEGO NIE BED4 GOTOWE DO
ODBIORU OSTATECZNEGO, KOMISJA W POROZUMIENIU Z WYKONAWCA WYZNACZY PONOWNY TERMIN ODBIORU OSTATECZNEGO
ROBOT.

WSZYSTKIE ZARZ4DZONE PRZEZ KOMISJE ROBOTY POPRAWKOWE LUB UZUPEENIAJJCE BED4 ZESTAWIONE WG WZORU
USTALONEGO PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

TERMIN WYKONANIA ROBOT POPRAWKOWYCH | ROBOT UZUPEENIAJ4CYCH WYZNACZY KOMISJA.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

ODBIOR POGWARANCYJINY POLEGA NA OCENIE WYKONANYCH ROBOT ZWI4ZANYCH Z USUNIECIEM WAD STWIERDZONYCH PRZY
ODBIORZE OSTATECZNYM I ZAISTNIALYCH W OKRESIE GWARANCYJNYM.

ODBIOR POGWARANCYJNY BEDZIE DOKONANY NA PODSTAWIE OCENY WIZUALNEJ OBIEKTU Z UWZGLEDNIENIEM ZASAD
OPISANYCH W PUNKCIE 8.4 ,,ODBIOR OSTATECZNY ROBOT”.

9. PODSTAWA PZATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

PODSTAWA PEATNOSCI JEST CENA JEDNOSTKOWA SKALKULOWANA PRZEZ WWYKONAWCE ZA JEDNOSTKE OBMIAROWA USTALONA
DLA DANEJ POZYCJI KOSZTORYSU.

DLA POZYCJI KOSZTORYSOWYCH WYCENIONYCH RYCZAETOWO PODSTAWA PEATNOSCI JEST WARTOSC (KWOTA) PODANA PRZEZ
WYKONAWCE W DANEJ POZYCJI KOSZTORYSU.

CENA JEDNOSTKOWA LUB KWOTA RYCZAETOWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ BEDZIE UWZGLEDNIAC WSZYSTKIE CZYNNOSCI,
WYMAGANIA | BADANIA SKEADAJACE SIE NA JEJ WYKONANIE, OKRESLONE DLA TEJ ROBOTY W SST | W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.

CENY JEDNOSTKOWE LUB KWOTY RYCZAETOWE ROBOT BEDA4 OBEJMOWAC:

— ROBOCIZNE BEZPOSREDNI4 WRAZ Z TOWARZYSZACYMI KOSZTAMI,

— WARTOSC ZUZYTYCH MATERIAEOW WRAZ Z KOSZTAMI ZAKUPU, MAGAZYNOWANIA, EWENTUALNYCH UBYTKOW |
TRANSPORTU NA TEREN BUDOWY,

— WARTOSC PRACY SPRZETU WRAZ Z TOWARZYSZACYMI KOSZTAMI,
— KOSZTY POSREDNIE, ZYSK KALKULACYJNY | RYZYKO,

— PODATKI OBLICZONE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.
DO CEN JEDNOSTKOWYCH NIE NALEZY WLICZAC PODATKU VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE 00.00.00

KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW UMOWY | WYMAGAN OGOLNYCH ZAWARTYCH W 00.00.00 OBEJMUJE
WSZYSTKIE WARUNKI OKRESLONE W WW. DOKUMENTACH, A NIE WYSZCZEGOLNIONE W KOSZTORYSIE.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

K0oSzT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

¢ OPRACOWANIE ORAZ UZGODNIENIE Z INZYNIEREM/KIEROWNIKIEM PROJEKTU | ODPOWIEDNIMI INSTYTUCJAMI PROJEKTU
ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS TRWANIA BUDOWY, WRAZ Z DOSTARCZENIEM KOPII PROJEKTU INZYNIEROWI/KIEROWNIKOWI
PROJEKTU | WPROWADZANIEM DALSZYCH ZMIAN | UZGODNIEN WYNIKAJ4CYCH Z POSTEPU ROBOT,

USTAWIENIE TYMCZASOWEGO OZNAKOWANIA | OSWIETLENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI BEZPIECZENSTWA RUCHU,
OPLATY/DZIERZAWY TERENU,

PRZYGOTOWANIE TERENU,

KONSTRUKCJE TYMCZASOWEJ NAWIERZCHNI, RAMP, CHODNIKOW, KRAWEZNIKOW, BARIER, OZNAKOWAN | DRENAZU,

TYMCZASOW4 PRZEBUDOWE URZ4DZEN OBCYCH.
KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

¢ OCZYSZCZANIE, PRZESTAWIENIE, PRZYKRYCIE | USUNIECIE TYMCZASOWYCH OZNAKOWAN PIONOWYCH, POZIOMYCH, BARIER
| SWIATEE,

¢ UTRZYMANIE PEYNNOSCI RUCHU PUBLICZNEGO.
KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:
¢ USUNIECIE WBUDOWANYCH MATERIAEOW | OZNAKOWANIA,

¢ DOPROWADZENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE

* & & o o

¢ USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. NR 89, POZ. 414 Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI).
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¢ ZARZ4DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 19 LISTOPADA 2001 R. W SPRAWIE DZIENNIKA BUDOWY, MONTAZU |
ROZBIORKI ORAZ TABLICY INFORMACYJINEJ (Dz. U. NR 138, Poz. 1555).

*

01.01.02 Wyznaczenie obiektéw inzynierskich

1. WSTEP

1.1. PRzeDMIOT ST

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ S4 WYMAGANIA DOTYCZ4CE ODTWORZENIA W TERENIE TRASY OSI
DROGI | W BEZPOSREDNIM S4SIEDZTWIE OBIEKTU, OSI KONSTRUKCJI | KRAWEDZI ZEWNETRZNYCH USTROJU, | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY | KONTRAKTOWY PRZY
ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT WYMIENIONYCH W PKT.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ROBOTY, KTORYCH DOTYCZY NINIEJSZA ST OBEJMUJ4 WSZYSTKIE CZYNNOSCI UMOZLIWIAJ4CE | MAJ4CE NA CELU
WYTYCZENIE OBIEKTOW MOSTOWYCH .
PRACE OBEJMUJA :

— WYZNACZENIE OSI | KRAWEDZI KONSTRUKCJI
— WYZNACZENIE OSI DROGI W S4SIEDZTWIE OBIEKTU

— WYZNACZENIE REPEROW ROBOCZYCH W BEZPOSREDNIM S4SIEDZTWIE OBIEKTU W NAWI4ZANIU DO NIWELACJI
PANSTWOWE] .

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OKRESLENIA PODANE W NINIEJSZEJ ST S4 ZGODNE Z OBOWI4ZUJ4CYMI ODPOWIEDNIMI NORMAMI ORAZ OKRESLENIAMI
PODANYMI W 00.00.00.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE ROBOT
WYKONAWCA ROBOT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC WYKONYWANYCH ROBOT ORAZ ICH ZGODNOSC Z DOKUMENTACIA
PrRoJEKTOWA4, OGOLN4 SPECYFIKACJ4 TECHNICZNA4, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJ4 TECHNICZN4 ORAZ POLECENIAMI INZYNIERA
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE ROBOT PODANE S4 W ST 00.00.00. "WYMAGANIA OGOLNE,,.
2. MATERIALY

Do WYKONANIA ROBOT WG D.01.01.02 KONIECZNE S4 NASTEPUJ4CE MATERIALY :SEUPKI
BETONOWE, RURY STALOWE, TRZPIENIE STALOWE, PALE DREWNIANE .

3. SPRZET
DO WYKONANIA ROBOT OBJETYCH ST KONIECZNY JEST SPRZET GEODEZYJNY TAKI JAK :

— DALMIERZE

— NIWELATORY

— MIERNICZE TASMY STALOWE

4. TRANSPORT

DOWOLNY RODZAJ SRODKOW TRANSPORTU ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INZYNIERA, SEUZACY DO
PRZEWOZU LUDZI, SPRZETU GEODEZYJINEGO ORAZ MATERIALOW POTRZEBNYCH DO STABILIZACJI OSI TRASY | ZAKRESU ROBOT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYZNACZENIE OSI DROGI

WYZNACZENIE OSI DROGI NALEZY WYKONAC NA PODSTAWIE PUNKTOW WYZNACZONYCH | PRZEKAZANYCH W TERENIE W
OPARCIU O PROJEKT DROGOWY .

OS$ DROGI POWINNA BYC WYZNACZONA W TERENIE PRZY POMOCY STALOWYCH TRZPIENI . TRWAEEGO WYZNACZENIA WYMAGAJ4
POCZATEK | KONIEC ODCINKA NIEZBEDNEGO DO WYTYCZENIA OSI OBIEKTU . PUNKTY OSIOWE NALEZY UTRZYMYWAC W MIARE
POSTEPU ROBOT ZWIEKSZAJAC RYGORY DOKEADNOSCI WYTYCZENIA NASTEPUJACO :
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— DLA KORPUSU DROGOWEGO ( ROBOTY ZIEMNE )+- 10 CM
— DLAUSYTUOWANIA JEZDNI +- 1 CM
RZEDNE WYSOKOSCIOWE WYZNACZA SIE Z DOKEADNOSCI4 DO 1 CM ( MALOWANIE OZNACZEN NA PALIKACH ISTNIEJ4CEJ JEZDNI

USUNIECIA PALI Z OSI BUDOWLI MOZE NASTA4PIC TYLKO WOWCZAS GDY ZAST4PI SIE JE ODPOWIEDNIMI PALAMI PO OBU
STRONACH 0SI, WBITYMI POZA GRANICAMI ROBOT W SPOSOB TRWALY | JEDNOZNACZNY

5.2. WYZNACZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH

ROBOTY POLEGAJ4 NA WYZNACZENIU OSI PODPOR ORAZ LINII GZYMSOW OBIEKTU .
DOKEADNOSC WYZNACZENIA +- 1 CM.

5.3. WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

WSZYSTKIE PUNKTY WYSOKOSCIOWE | REPERY ROBOCZE PRZY OBIEKTACH INZYNIERSKICH MUSZ4 BYC NAWIAZANE DO
REPEROW PANSTWOWYCH . PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA POWINIEN ZAEOZYC NOWE PUNKTY WYSOKOSCIOWE (
SEUPKI BETONOWE Z BOLCEM ), USTALIC ICH WYSOKOSC W STOSUNKU DO REPEROW PANSTWOWYCH | CHRONIC JE PRZEZ CALY CZAS
REALIZACJI BUDOWY .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
WYMAGANA DOKEADNOSC DLA ROBOT POMIAROWYCH :
—  WYSOKOSC REPEROW +-0,5CM
—  WYSOKOSC ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH +- 1 CM
— DOKEADNOSC POMIAROW POZIOMYCH +- 1 CM/50M .
7. OBMIAR ROBOT
JEDNOSTK4 OBMIARU JEST [ M] WYTYCZONEGO OBIEKTU .
8. ODBIOR ROBOT

ODBIOR ROBOT OBJETYCH ST POLEGA NA SPRAWDZENIU ZGODNOSCI WYZNACZONYCH ELEMENTOW Z DOKUMENTACJ4
PROJEKTOWA .

9. PODSTAWA PZATNOSCI

PEACI SIE ZA 1LOSC MB WYTYCZONEGO | UTRWALONEGO W TERENIE OBIEKTU MOSTOWEGO.
CENA JEDNOSTKOWA WYKONANYCH ROBOT OBEJMUJE :

— PRACE POMIAROWE NA WSZYSTKICH ODCINKACH WYMIENIONYCH W PKT. 1.3,
— ZAKUP | DOWOZ MATERIAEOW POTRZEBNYCH DO WYTYCZENIA | STABILIZACJI PUNKTOW WYTYCZONYCH W TERENIE
— STABILIZACJA PUNKTOW WYTYCZONYCH W TERENIE
— WYKONANIE SZKICOW GEODEZYJNYCH
10. PRZEPISY ZWI4ZANE
BN- 72/8932-01 BUDOWLE KOLEJOWE | DROGOWE . ROBOTY ZIEMNE .
INSTRUKCJE GUGIK .
01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
1. WSTEP

1.1.PrzebmioT SST

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) S4 WYMAGANIA DOTYCZ4CE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ZWI4ZANYCH Z USUNIECIEM DRZEW | KRZAKOW.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) STANOWI OBOWIAZUJAC4 PODSTAWE JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY |
KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT NA DROGACH KRAJOWYCH | WOJEWODZKICH.
ZALECA SIE WYKORZYSTANIE SST PRZY ZLECANIU ROBOT NA DROGACH MIEJSKICH | GMINNYCH.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZ4 ZASAD PROWADZENIA ROBOT ZWI4ZANYCH Z USUNIECIEM
DRZEW | KRZAKOW, WYKONYWANYCH W RAMACH ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

STOSOWANE OKRESLENIA PODSTAWOWE S4 ZGODNE Z OBOWI4ZUJ4CYMI, ODPOWIEDNIMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ Z
DEFINICIJAMI PODANYMI W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE ROBOT
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZA4CE ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 1.5.
2. MATERIALZY

NIE WYSTEPUJ4.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE SPRZETU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE SPRZETU PODANO W SST 00.00.00,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 3.
3.2. SPRZET DO USUWANIA DRZEW | KRZAKOW

DO WYKONYWANIA ROBOT ZWI4ZANYCH Z USUNIECIEM DRZEW | KRZAKOW NALEZY STOSOWAC:
—  PILY MECHANICZNE,
—  SPECJALNE MASZYNY PRZEZNACZONE DO KARCZOWANIA PNI ORAZ ICH USUNIECIA Z PASA DROGOWEGO,
—  SPYCHARKI,
— KOPARKI LUB CI4GNIKI ZE SPECJALNYM OSPRZETEM DO PROWADZENIA PRAC ZWI4ZANYCH Z WYREBEM DRZEW.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU PODANO W SST 00.00.00,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 4.
4.2. TRANSPORT PNI | KARPINY

PNIE, KARPINE ORAZ GAEEZIE NALEZY PRZEWOZIC TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM.
PNIE PRZEDSTAWIAJ4CE WARTOSC JAKO MATERIAL UZYTKOWY (NP. BUDOWLANY, MEBLARSKI ITP.) POWINNY BYC
TRANSPORTOWANE W SPOSOB NIE POWODUJACY ICH USZKODZEN.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 5.
5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW | KRZAKOW

ROBOTY ZWI4ZANE Z USUNIECIEM DRZEW | KRZAKOW OBEJMUJ4 WYCIECIE | WYKARCZOWANIE DRZEW | KRZAKOW,
WYWIEZIENIE PNI, KARPINY | GAELEZI POZA TEREN BUDOWY NA WSKAZANE MIEJSCE, ZASYPANIE DOEOW ORAZ EWENTUALNE
SPALENIE NA MIEJSCU POZOSTALOSCI PO WYKARCZOWANIU.

TEREN POD BUDOWE DROGI W PASIE ROBOT ZIEMNYCH, W MIEJSCACH DOKOPOW | W INNYCH MIEJSCACH WSKAZANYCH
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINIEN BYC OCZYSZCZONY Z DRZEW | KRZAKOW.

ZGODA NA PRACE ZWI4ZANE Z USUNIECIEM DRZEW | KRZAKOW POWINNA BYC UZYSKANA PRZEZ ZAMAWIAJ4CEGO.

WYCINKE DRZEW O WEASCIWOSCIACH MATERIAEU UZYTKOWEGO NALEZY WYKONYWAC W TZW. SEZONIE REBNYM,
USTALONYM PRZEZ INZYNIERA.

W MIEJSCACH DOKOPOW I TYCH WYKOPOW, Z KTORYCH GRUNT JEST PRZEZNACZONY DO WBUDOWANIA W NASYPY, TEREN
NALEZY OCZYSCIC Z ROSLINNOSCI, WYKARCZOWAC PNIE | USUNAC KORZENIE TAK, ABY ZAWARTOSC CZESCI ORGANICZNYCH W
GRUNTACH PRZEZNACZONYCH DO WBUDOWANIA W NASYPY NIE PRZEKRACZALA 2%.

W MIEJSCACH NASYPOW TEREN NALEZY OCZYSCIC TAK, ABY CZESCI ROSLINNOSCI NIE ZNAJDOWALY SIE NA GEEBOKOSCI
DO 60 CM PONIZEJ NIWELETY ROBOT ZIEMNYCH | LINII SKARP NASYPU, Z WYJ4TKIEM PRZYPADKOW PODANYCH W PUNKCIE 5.3.

ROSLINNOSC ISTNIEJ4CA W PASIE ROBOT DROGOWYCH, NIE PRZEZNACZONA DO USUNIECIA, POWINNA BYC PRZEZ
WYKONAWCE ZABEZPIECZONA PRZED USZKODZENIEM. JEZELI ROSLINNOSC, KTORA MA BYC ZACHOWANA, ZOSTANIE USZKODZONA
LUB ZNISZCZONA PRZEZ WYKONAWCE, TO POWINNA BYC ONA ODTWORZONA NA KOSZT WYKONAWCY, W SPOSOB ZAAKCEPTOWANY
PRZEZ ODPOWIEDNIE WEADZE.

5.3. USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

PNIE DRZEW | KRZAKOW ZNAJDUJACE SIE W PASIE ROBOT ZIEMNYCH, POWINNY BYC WYKARCZOWANE, ZA WYJ4TKIEM

NASTEPUJACYCH PRZYPADKOW:

a) W OBREBIE NASYPOW - JEZELI SREDNICA PNI JEST MNIEJSZA OD 8 CM I ISTNIEJ4CA RZEDNA TERENU W TYM MIEJSCU ZNAJDUJE
SIE CO NAJMNIEJ 2 METRY OD POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ KORONY DROGI ALBO POWIERZCHNI SKARPY NASYPU. PNIE
POZOSTAWIONE POD NASYPAMI POWINNY BYC SCIETE NIE WYZEJ NIZ 10 CM PONAD POWIERZCHNI4 TERENU. POWYZSZE
ODSTEPSTWO OD OGOLNEJ ZASADY, WYMAGAJ4CEJ KARCZOWANIA PNI, NIE MA ZASTOSOWANIA, JEZELI PRZEWIDZIANO
STOPNIOWANIE POWIERZCHNI TERENU POD PODSTAWE NASYPU,
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b) W OBREBIE WYOKRAGLENIA SKARPY WYKOPU PRZECINAJACEGO SIE Z TERENEM. W TYM PRZYPADKU PNIE POWINNY BYC SCIETE
ROWNO Z POWIERZCHNIA4 SKARPY ALBO PONIZEJ JEJ POZIOMU.

PozA MIEJSCAMI WYKOPOW DOLY PO WYKARCZOWANYCH PNIACH NALEZY WYPEENIC GRUNTEM PRZYDATNYM DO
BUDOWY NASYPOW | ZAGESCIC, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W SST D-02.00.00 ,,ROBOTY ZIEMNE”.

DOLY W OBREBIE PRZEWIDYWANYCH WYKOPOW, NALEZY TYMCZASOWO ZABEZPIECZYC PRZED GROMADZENIEM SIE W
NICH WODY.

WYKONAWCA MA OBOWI4ZEK PROWADZENIA ROBOT W TAKI SPOSOB, ABY DRZEWA PRZEDSTAWIAJ4CE WARTOSC JAKO
MATERIAE UZYTKOWY (NP. BUDOWLANY, MEBLARSKI ITP.) NIE UTRACIZY TEJ WEASCIWOSCI W CZASIE ROBOT.

MEODE DRZEWA | INNE ROSLINY PRZEWIDZIANE DO PONOWNEGO SADZENIA POWINNY BYC WYKOPANE Z DUZA
OSTROZNOSCI4, W SPOSOB KTORY NIE SPOWODUJE TRWAZYCH USZKODZEN, A NASTEPNIE ZASADZONE W ODPOWIEDNIM GRUNCIE.

5.4. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI

SPOSOB ZNISZCZENIA POZOSTAZOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI POWINIEN BYC ZGODNY Z USTALENIAMI SST LUB
WSKAZANIAMI INZYNIERA.

JEZELI DOPUSZCZONO PRZEROBIENIE GALEZI NA KORE DRZEWNA ZA POMOC4 SPECJALISTYCZNEGO SPRZETU, TO SPOSOB
WYKONANIA POWINIEN ODPOWIADAC ZALECENIOM PRODUCENTA SPRZETU. NIEUZYTECZNE POZOSTALOSCI PO PRZEROBCE
POWINNY BYC USUNIETE PRZEZ WYKONAWCE Z TERENU BUDOWY.

JEZELI DOPUSZCZONO SPALANIE ROSLINNOSCI USUNIETEJ W CZASIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH WYKONAWCA MA
OBOWI4ZEK ZADBAC, ABY ODBYZO SIE ONO Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH WYMOGOW BEZPIECZENSTWA | ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW.

ZALECA SIE STOSOWANIE TECHNOLOGII, UMOZLIWIAJ4CYCH INTENSYWNE SPALANIE, Z POWSTAWANIEM MAEEJ ILOSCI
DYMU, TO JEST SPALANIE W WYSOKICH STOSACH ALBO SPALANIE W DOZACH Z WYMUSZONYM DOPELYWEM POWIETRZA. PO
ZAKONCZENIU SPALANIA OGIEN POWINIEN BYC CAEKOWICIE WYGASZONY, BEZ POZOSTAWIENIA TL4CYCH SIE CZESCI.

JEZELI WARUNKI ATMOSFERYCZNE LUB INNE WZGLEDY ZMUSIEY WYKONAWCE DO ODSTA4PIENIA OD SPALANIA LUB JEGO
PRZERWANIA, A NAGROMADZONY MATERIAZ DO SPALENIA STANOWI PRZESZKODE W PROWADZENIU INNYCH PRAC, WYKONAWCA
POWINIEN USUNA4C GO W MIEJSCE TYMCZASOWEGO SKEADOWANIA LUB W INNE MIEJSCE ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INZYNIERA, W
KTORYM BEDZIE MOZLIWE DALSZE SPALANIE.

POZOSTALOSCI PO SPALENIU POWINNY BYC USUNIETE PRZEZ WYKONAWCE Z TERENU BUDOWY. JESLI POZOSTALOSCI PO
SPALENIU, ZA ZGOD4 INZYNIERA, S4 ZAKOPYWANE NA TERENIE BUDOWY, TO POWINNY BYC ONE UKEZADANE W WARSTWACH. KAZDA
WARSTWA POWINNA BYC PRZYKRYTA WARSTWA GRUNTU. OSTATNIA WARSTWA POWINNA BYC PRZYKRYTA WARSTW4 GRUNTU O
GRUBOSCI CO NAJMNIEJ 30 CM | POWINNA BYC ODPOWIEDNIO WYROWNANA | ZAGESZCZONA. POZOSTALOSCI PO SPALENIU NIE
MOGA4 BYC ZAKOPYWANE POD ROWAMI ODWADNIAJACYMI ANI POD JAKIMIKOLWIEK OBSZARAMI, NA KTORYCH ODBYWA SIE
PRZEP£YW WOD POWIERZCHNIOWYCH.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 6.
6.2. KONTROLA ROBOT PRZY USUWANIU DRZEW | KRZAKOW

SPRAWDZENIE JAKOSCI ROBOT POLEGA NA WIZUALNEJ OCENIE KOMPLETNOSCI USUNIECIA ROSLINNOSCI,
WYKARCZOWANIA KORZENI | ZASYPANIA DOLOW. ZAGESZCZENIE GRUNTU WYPEENIAJ4CEGO DOLY POWINNO SPEENIAC
ODPOWIEDNIE WYMAGANIA OKRESLONE W SST D-02.00.00,,ROBOTY ZIEMNE”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

JEDNOSTK4 OBMIAROWA4 ROBOT ZWI4ZANYCH Z USUNIECIEM DRZEW | KRZAKOW JEST:
— DLADRZEW - SZTUKA,
— DLAKRZAKOW - HEKTAR.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 8.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJ4CYCH ZAKRYCIU

ODBIOROWI ROBOT ZANIKAJ4CYCH | ULEGAJ4CYCH ZAKRYCIU PODLEGA SPRAWDZENIE DOEOW PO WYKARCZOWANYCH
PNIACH, PRZED ICH ZASYPANIEM.
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9. PODSTAWA PZATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ4CE PODSTAWY PZATNOSCI
OGOLNE USTALENIA DOTYCZ4CE PODSTAWY PEATNOSCI PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

PEZATNOSC NALEZY PRZYIJMOWAC NA PODSTAWIE JEDNOSTEK OBMIAROWYCH WEDZUG PKT 7.
CENA WYKONANIA ROBOT OBEJMUJE:
—  WYCIECIE | WYKARCZOWANIE DRZEW | KRZAKOW,
—  WYWIEZIENIE PNI, KARPINY | GAELEZI POZA TEREN BUDOWY LUB PRZEROBIENIE GALEZI NA KORE DRZEWN4, WZGLEDNIE
SPALENIE NA MIEJSCU POZOSTAEOSCI PO WYKARCZOWANIU,
—  ZASYPANIE DO£OW,
— UPORZ4DKOWANIE MIEJSCA PROWADZONYCH ROBOT.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE

NIE WYSTEPUJ4.

01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU [I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. PrzEDMIOT SST

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) S4 WYMAGANIA DOTYCZA4CE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ZWIAZANYCH ZE ZDJECIEM WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) STANOWI OBOWI4SZUJACA PODSTAWE PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT NA
DROGACH KRAJOWYCH | WOJEWODZKICH.
ZALECA SIE WYKORZYSTANIE SST PRZY ZLECANIU ROBOT NA DROGACH MIEJSKICH | GMINNYCH.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZ4 ZASAD PROWADZENIA ROBOT ZWI4ZANYCH ZE ZDJECIEM
WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY, WYKONYWANYCH W RAMACH ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

STOSOWANE OKRESLENIA PODSTAWOWE S4 ZGODNE Z OBOWI4ZUJ4CYMI, ODPOWIEDNIMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ Z
DEFINICJAMI PODANYMI W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE ROBOT
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 1.5.
2. MATERIALZY

NIE WYSTEPUJ4.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE SPRZETU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE SPRZETU PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 3.
3.2. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU I/LUB DARNINY

DO WYKONANIA ROBOT ZWI4ZANYCH ZE ZDJECIEM WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY NIE NADAJ4CEJ SIE DO POWTORNEGO
UZYCIA NALEZY STOSOWAC:
—  ROWNIARKI,
—  SPYCHARKI,
—  LOPATY, SZPADLE | INNY SPRZET DO RECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH - W MIEJSCACH, GDZIE PRAWIDEOWE
WYKONANIE ROBOT SPRZETEM ZMECHANIZOWANYM NIE JEST MOZLIWE,
— KOPARKI | SAMOCHODY SAMOWYZADOWCZE - W PRZYPADKU TRANSPORTU NA ODLEGEOSC WYMAGAJ4CA ZASTOSOWANIA
TAKIEGO SPRZETU.
DO WYKONANIA ROBOT ZWI4ZANYCH ZE ZDJECIEM WARSTWY DARNINY NADAJ4CEJ SIE DO POWTORNEGO UZYCIA, NALEZY
STOSOWAC:
— NOZE DO CIECIA DARNINY WEDEUG ZASAD OKRESLONYCH W P. 5.3,
— EOPATY | SZPADLE.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZA4CE TRANSPORTU PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 4.
4.2. TRANSPORT HUMUSU | DARNINY

HUMUS NALEZY PRZEMIESZCZAC Z ZASTOSOWANIEM ROWNIAREK LUB SPYCHAREK ALBO PRZEWOZIC TRANSPORTEM
SAMOCHODOWYM. WYBOR SRODKA TRANSPORTU ZALEZY OD ODLEGZOSCI, WARUNKOW LOKALNYCH | PRZEZNACZENIA HUMUSU.

DARNINE NALEZY PRZEWOZIC TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM. W PRZYPADKU DARNINY PRZEZNACZONEJ DO POWTORNEGO
ZASTOSOWANIA, POWINNA ONA BYC TRANSPORTOWANA W SPOSOB NIE POWODUJACY USZKODZEN.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 5.
TEREN POD BUDOWE DROGI W PASIE ROBOT ZIEMNYCH, W MIEJSCACH DOKOPOW | W INNYCH MIEJSCACH WSKAZANYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINIEN BYC OCZYSZCZONY Z HUMUSU I/LUB DARNINY.

5.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

WARSTWA HUMUSU POWINNA BYC ZDJETA Z PRZEZNACZENIEM DO POZNIEJSZEGO UZYCIA PRZY UMACNIANIU SKARP,
ZAKEADANIU TRAWNIKOW, SADZENIU DRZEW | KRZEWOW ORAZ DO INNYCH CZYNNOSCI OKRESLONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ. ZAGOSPODAROWANIE NADMIARU HUMUSU POWINNO BYC WYKONANE ZGODNIE Z USTALENIAMI SST LUB
WSKAZANIAMI INZYNIERA.

HUMUS NALEZY ZDEJMOWAC MECHANICZNIE Z ZASTOSOWANIEM ROWNIAREK LUB SPYCHAREK. W WYJ4TKOWYCH
SYTUACJACH, GDY ZASTOSOWANIE MASZYN NIE JEST WYSTARCZAJ4CE DLA PRAWIDEOWEGO WYKONANIA ROBOT, WZGLEDNIE MOZE
STANOWIC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA ROBOT (ZMIENNA GRUBOSC WARSTWY HUMUSU, S4SIEDZTWO BUDOWLI), NALEZY
DODATKOWO STOSOWAC RECZNE WYKONANIE ROBOT, JAKO UZUPEENIENIE PRAC WYKONYWANYCH MECHANICZNIE.

WARSTWE HUMUSU NALEZY ZDJAC Z POWIERZCHNI CAEEGO PASA ROBOT ZIEMNYCH ORAZ W INNYCH MIEJSCACH
OKRESLONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ LUB WSKAZANYCH PRZEZ INZYNIERA.

GRUBOSC ZDEJMOWANEJ WARSTWY HUMUSU (ZALEZNA OD GEEBOKOSCI JEGO ZALEGANIA, WYSOKOSCI NASYPU, POTRZEB
JEGO WYKORZYSTANIA NA BUDOWIE ITP.) POWINNA BYC ZGODNA Z USTALENIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SST LUB
WSKAZANA PRZEZ INZYNIERA, WEDZUG FAKTYCZNEGO STANU WYSTEPOWANIA. STAN FAKTYCZNY BEDZIE STANOWIZ PODSTAWE DO
ROZLICZENIA CZYNNOSCI ZWI4ZANYCH ZE ZDJECIEM WARSTWY HUMUSU.

ZDJETY HUMUS NALEZY SKEADOWAC W REGULARNYCH PRYZMACH. MIEJSCA SKEADOWANIA HUMUSU POWINNY BYC PRZEZ
WYKONAWCE TAK DOBRANE, ABY HUMUS BYZ ZABEZPIECZONY PRZED ZANIECZYSZCZENIEM, A TAKZE NAJEZDZANIEM PRZEZ
POJAZDY. NIE NALEZY ZDEJMOWAC HUMUSU W CZASIE INTENSYWNYCH OPADOW | BEZPOSREDNIO PO NICH, ABY UNIKNAC
ZANIECZYSZCZENIA GLINA LUB INNYM GRUNTEM NIEORGANICZNYM.

5.3. ZDJECIE DARNINY

JEZELI POWIERZCHNIA TERENU W OBREBIE PASA PRZEZNACZONEGO POD BUDOWE TRASY DROGOWEJ JEST POKRYTA DARNINA
PRZEZNACZON4 DO UMOCNIENIA SKARP, DARNINE NALEZY ZDJ4C W SPOSOB, KTORY NIE SPOWODUJE JEJ USZKODZEN |
PRZECHOWYWAC W ODPOWIEDNICH WARUNKACH DO CZASU WYKORZYSTANIA.

WYSOKIE TRAWY POWINNY BYC SKOSZONE PRZED ZDJECIEM DARNINY. DARNINE NALEZY Cl4C W REGULARNE, PROSTOK4TNE
PASY O SZEROKOSCI OKO£0 0,30 METRA LUB W KWADRATY O DEUGOSCI BOKU OKO£0 0,30 METRA. GRUBOSC DARNINY POWINNA
WYNOSIC oD 0,05 D0 0,10 METRA.

NALEZY D42YC DO JAK NAJSZYBSZEGO UZYCIA POZYSKANEJ DARNINY. JEZELI DARNINA PRZED POWTORNYM
WYKORZYSTANIEM MUSI BYC SKEADOWANA, TO ZALECA SIE JEJ ROZEOZENIE NA GRUNCIE RODZIMYM. JEZELI BRAK MIEJSCA NA
TAKIE ROZEOZENIE DARNINY, TO NALEZY J4 MAGAZYNOWAC W REGULARNYCH PRYZMACH. W PORZE ROZWOJU ROSLIN DARNINE
NALEZY SKEADOWAC W WARSTWACH TRAW4 DO DO£U. W POZOSTAEYM OKRESIE DARNINE NALEZY SKEADOWAC WARSTWAMI NA
PRZEMIAN TRAW4 DO GORY | TRAWA4 DO DOZU. CZAS SKEADOWANIA DARNINY PRZED WBUDOWANIEM NIE POWINIEN PRZEKRACZAC
4 TYGODNI.

DARNINE NIE NADAJACA SIE DO POWTORNEGO WYKORZYSTANIA NALEZY USUNAC MECHANICZNIE, Z ZASTOSOWANIEM
ROWNIAREK LUB SPYCHAREK | PRZEWIEZC NA MIEJSCE WSKAZANE W SST LUB PRZEZ INZYNIERA.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 6.
6.2. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU LUB/I DARNINY

SPRAWDZENIE JAKOSCI ROBOT POLEGA NA WIZUALNEJ OCENIE KOMPLETNOSCI USUNIECIA HUMUSU LUB/I DARNINY.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”  PKT 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

JEDNOSTK4 OBMIAROWA JEST M? (METR KWADRATOWY) ZDJETEJ WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY.
8. ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 8.

9. PODSTAWA PZATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ4CE PODSTAWY PZATNOSCI
OGOLNE USTALENIA DOTYCZ4CE PODSTAWY PEZATNOSCI PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

CENA 1 M2 WYKONANIA ROBOT OBEJMUJE:
—  ZDJECIE HUMUSU WRAZ Z HAEDOWANIEM W PRYZMY WZD£UZ DROGI LUB ODWIEZIENIEM NA ODKEAD,
—  ZDJECIE DARNINY Z EWENTUALNYM ODWIEZIENIEM | SKEADOWANIEM JEJ W REGULARNYCH PRYZMACH.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE

NIE WYSTEPUJ4.

01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1.PrzeDmIOT SST

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) S4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z WYBURZENIEM OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) STANOWI OBOWI4ZUJ4C4 PODSTAWE OPRACOWANIA SZCZEGOEOWEJ]
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) STOSOWANEJ JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY | KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU | REALIZACJI
ROBOT NA DROGACH KRAJOWYCH | WOJEWODZKICH.

ZALECA SIE WYKORZYSTANIE SST PRZY ZLECANIU ROBOT NA DROGACH MIEJSKICH | GMINNYCH.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZ4 ZASAD PROWADZENIA ROBOT ZWIJZANYCH Z WYBURZENIEM
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, TO JEST:
—  BUDYNKOW,
—  BUDOWLI (MOSTOW, ESTAKAD, TUNELI, ZBIORNIKOW, SCIAN OPOROWYCH, PRZEPUSTOW),
—  OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

STOSOWANE OKRESLENIA PODSTAWOWE S4 ZGODNE Z OBOWIAZUJ4CYMI, ODPOWIEDNIMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ Z
DEFINICJAMI PODANYMI W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZA4CE ROBOT
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE MATERIALOW

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE MATERIAEOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA, PODANO W SST 00.00.00
,» WYMAGANIA OGOLNE” PKT 2.

2.2. MATERIAZY WYBUCHOWE

MATERIALY WYBUCHOWE POWINNY ODPOWIADAC WYMAGANIOM USTALONYM W SST.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE SPRZETU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZA4CE SPRZETU PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZWI4ZANYCH Z WYBURZENIEM OBIEKTOW

DO WYKONANIA ROBOT ZWI4ZANYCH Z WYBURZENIEM OBIEKTOW BUDOWLANYCH NALEZY STOSOWAC:
— SPYCHARKI,
— LADOWARKI,
— DZWIGI,
— MLOTY PNEUMATYCZNE,
AW RAZIE POTRZEBY SPECJALISTYCZNY SPRZET DO WYBURZEN | PRAC STRZAEOWYCH.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZA4CE TRANSPORTU PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAZOW Z ROZBIORKI

MATERIAE Z ROZBIORKI MOZNA PRZEWOZIC DOWOLNYM SRODKIEM TRANSPORTU. WYBOR SRODKA TRANSPORTU ZALEZY OD
ODLEGZOSCI | WARUNKOW LOKALNYCH.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 5.
5.2. CZYNNOSCI WSTEPNE

ROBOTY ROZBIORKOWE OBEJMUJ4 USUNIECIE Z TERENU BUDOWY WSZYSTKICH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, W STOSUNKU DO
KTORYCH ZOSTAEO TO PRZEWIDZIANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

OBIEKTY ZNAJDUJACE SIE W PASIE ROBOT DROGOWYCH, NIE PRZEZNACZONE DO USUNIECIA, POWINNY BYC PRZEZ
WYKONAWCE ZABEZPIECZONE PRZED USZKODZENIEM. JEZELI OBIEKTY, KTORE MAJ4 BYC ZACHOWANE, ZOSTAN4 USZKODZONE
LUB ZNI1SZCZONE PRZEZ WYKONAWCE, TO POWINNY ONE BYC ODTWORZONE NA KOSZT WYKONAWCY, W SPOSOB ZAAKCEPTOWANY
PRZEZ ZAMAWIAJ4CEGO.

5.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

JESLI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NIE ZAWIERA DOKUMENTACJI INWENTARYZACYJNEJ LUB/I ROZBIORKOWEJ OBIEKTOW
PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI, INZYNIER MOZE POLECIC WYKONAWCY SPORZA4DZENIE TAKIEJ DOKUMENTACJI, W KTOREJ
BEDZIE OKRESLONY PRZEWIDZIANY ODZYSK MATERIAZOW.

WSZYSTKIE OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO ROZBIORKI, WYKONANE Z ELEMENTOW MOZLIWYCH DO POWTORNEGO
WYKORZYSTANIA POWINNY BYC USUWANE BEZ POWODOWANIA ZBEDNYCH USZKODZEN. O ILE UZYSKANE ELEMENTY NIE STAJ4 SIE
WEASNOSCI4 WYKONAWCY, POWINIEN ON PRZEWIEZC JE NA MIEJSCE OKRESLONE W SST LUB WSKAZANE PRZEZ INZYNIERA.

JEZELI JEST MOZLIWE ORAZ DOPUSZCZONE PRZEZ INZYNIERA SPALENIE NIEPRZYDATNYCH ELEMENTOW UZYSKANYCH W
WYNIKU PRAC ROZBIORKOWYCH, NIEZBEDNE CZYNNOSCI NALEZY PRZEPROWADZAC Z ZACHOWANIEM USTALEN OKRESLONYCH W
SST D-01.02.01p.5.4.

ELEMENTY | MATERIALY, KTORE ZGODNIE Z SST STAJ4 SIE WEASNOSCI4 WYKONAWCY, POWINNY BYC USUNIETE Z TERENU
BUDOWY.

DoOLY (WYKOPY) PO USUNIETYCH OBIEKTACH BUDOWLANYCH LUB ICH ELEMENTACH, ZNAJDUJACE SIE W MIEJSCACH, GDZIE
ZGODNIE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA BED4 WYKONYWANE WYKOPY DROGOWE, POWINNY BYC TYMCZASOWO ZABEZPIECZONE.
W sZCZEGOLNOSCI NALEZY ZAPOBIEC GROMADZENIU SIE W NICH WODY OPADOWEJ.

DOLY, W MIEJSCACH GDZIE NIE PRZEWIDUJE SIE WYKONANIA WYKOPOW DROGOWYCH, NALEZY WYPEENIC WARSTWAMI,
ODPOWIEDNIM GRUNTEM DO POZIOMU OTACZAJ4CEGO TERENU | ZAGESCIC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W SST D-
02.00.00,,ROBOTY ZIEMNE”.

JEZELI OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO USUNIECIA STANOWI4 ELEMENTY UZYTKOWANEGO UKEZADU
KOMUNIKACYJINEGO (MOSTY, ESTAKADY, TUNELE ITP.) WYKONAWCA MOZE PRZYST4PIC DO ROBOT ROZBIORKOWYCH DOPIERO PO
ZAPEWNIENIU ODPOWIEDNIEGO OBJAZDU.

5.4. USUNIECIE KAMIENI | BLOKOW SKALNYCH

DUZE KAMIENIE | BLOKI SKALNE POWINNY BYC USUNIETE Z POWIERZCHNI PASA ROBOT ZIEMNYCH W OBREBIE WYKOPOW
ORAZ W OBREBIE NASYPOW W PRZYPADKU, GDY WYSOKOSC KAMIENI LUB BLOKOW SKALNYCH PRZEKRACZA 1/3 WYSOKOSCI NASYPU.

JEZELI WIELKOSC KAMIENI LUB BLOKOW SKALNYCH UNIEMOZLIWIA ICH USUNIECIE BEZ WCZESNIEJSZEGO PODZIELENIA NA
MNIEJSZE CZESCI, A PRZEWIDZIANO W TYM CELU UZYCIE MATERIAEOW WYBUCHOWYCH, WYKONAWCA MA OBOWI4ZEK ZADBAC,
ABY ROBOTY STRZELNICZE BYZY PROWADZONE PRZEZ PERSONEL POSIADAJACY WYMAGANE KWALIFIKACJE, PRZY ZACHOWANIU
ZASAD BEZPIECZENSTWA OKRESLONYCH ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI ORAZ PRZY SPEENIENIU USTALEN ZAWARTYCH W ROZDZIALE
SST D-02.00.00,,ROBOTY ZIEMNE”.
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DOLY (WYKOPY) PO USUNIETYCH KAMIENIACH | BLOKACH SKALNYCH POWINNY BYC ZABEZPIECZONE LUB WYPEENIONE
ZGODNIE Z ZASADAMI OKRESLONYMI W P. 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT WYBURZENIOWYCH

SPRAWDZENIE JAKOSCI ROBOT POLEGA NA WIZUALNEJ OCENIE KOMPLETNOSCI USUNIECIA RESZTEK BUDYNKOW | BUDOWLI,
GRUZU, KAMIENI | BLOKOW SKALNYCH ORAZ SPRAWDZENIU USZKODZEN ELEMENTOW PRZEWIDZIANYCH DO POWTORNEGO
WYKORZYSTANIA.

ZAGESZCZENIE GRUNTU WYPEEZNIAJ4CEGO DOLY PO USUNIETYCH KAMIENIACH, BLOKACH SKALNYCH LUB OBIEKTACH
BUDOWLANYCH POWINNO SPEENIAC ODPOWIEDNIE WYMAGANIA OKRESLONE W SST D-02.00.00,,ROBOTY ZIEMNE”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”  PKT 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

JEDNOSTK4 OBMIAROWA JEST M3 (METR SZESCIENNY) WYBURZONYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, USUNIETYCH KAMIENI
1/LUB BLOKOW SKALNYCH.

8. ODBIOR ROBOT
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ4CE PODSTAWY PLATNOSCI
OGOLNE USTALENIA DOTYCZ4CE PODSTAWY PEATNOSCI PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

CENA 1 M3 ROBOT OBEJMUJE:
— ROZEBRANIE | WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
— ODWIEZIENIE MATERIAEU Z ROZBIORKI,
— SORTOWANIE | PRYZMOWANIE ODZYSKANYCH MATERIAEOW,
— EWENTUALNE ZASYPANIE | ZAGESZCZENIE GRUNTU W DOZACH (WYKOPACH) PO USUNIETYCH OBIEKTACH,
— USUNIECIE KAMIENI | BLOKOW SKALNYCH,
— UPORZ4DKOWANIE MIEJSCA PROWADZONYCH ROBOT.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE

NIE WYSTEPUJ4.

01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1.PrzeDMIOT SST

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) S4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ZWI4ZANYCH Z ROZBIORK4 ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) STANOWI OBOWI4ZUJACA JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY | KONTRAKTOWY PRZY
ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT NA DROGACH KRAJOWYCH | WOJEWODZKICH.
ZALECA SIE WYKORZYSTANIE SST PRZY ZLECANIU ROBOT NA DROGACH MIEJSKICH | GMINNYCH.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI DOTYCZ4 ZASAD PROWADZENIA ROBOT ZWI4ZANYCH Z ROZBIORKA:
—  WARSTW NAWIERZCHNI,
—  KRAWEZNIKOW, OBRZEZY | OPORNIKOW,
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—  SCIEKOW,

—  CHODNIKOW,

— OGRODZEN,

—  BARIER | PORECZY,

—  ZNAKOW DROGOWYCH,

—  PRZEPUSTOW: BETONOWYCH, ZELBETOWYCH, KAMIENNYCH, CEGLANYCH ITP.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

STOSOWANE OKRESLENIA PODSTAWOWE S4 ZGODNE Z OBOWI4ZUJACYMI, ODPOWIEDNIMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ Z
DEFINICJAMI PODANYMI W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE ROBOT
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZA4CE ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 1.5.

2. MATERIAZY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE MATERIALOW

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAEOW, ICH POZYSKIWANIA | SKEADOWANIA, PODANO W SST 00.00.00
, WYMAGANIA OGOLNE” PKT 2.

2.2. RUSZTOWANIA

RUSZTOWANIA ROBOCZE PRZESTAWNE PRZY ROZBIORCE PRZEPUSTOW MOGA4 BYC WYKONANE Z DREWNA LUB RUR
STALOWYCH W POSTACI:
— RUSZTOWAN KOZLOWYCH, WYSOKOSCI 0D 1,0 DO 1,5 M, SKEADAJACYCH SIE Z LEZNI Z BALI (NP. 12,5 X 12,5 CM), NOG Z
KRAWEDZIAKOW (NP. 7,6 X 7,6 CM), STEZEN (NP. 3,2 X 12,5 CM) | POMOSTU Z DESEK,
— RUSZTOWAN DRABINOWYCH, SKEADAJACYCH SIE Z DRABIN (NP. DEUGOSCI 6 M, SZEROKOSCI 52 CM), USZTYWNIONYCH
STEZENIAMI Z DESEK (NP. 3,2 X 12,5 CM), NA KTORYCH SZCZEBLACH (NP. 3,2 X 6,3 CM) UKEADA SIE POMOSTY Z DESEK,
— PRZESTAWNYCH KLATEK RUSZTOWANIOWYCH Z RUR STALOWYCH SREDNICY OD 38 DO 63,5 MM, O WYMIARACH KLATEK OKO£O
1,2 X 1,5 M LUB PLASKICH KLATEK RUSZTOWANIOWYCH (NP. Z RUR STALOWYCH SREDNICY 108 MM I K4 TOWNIKOW 45 X 45 X 5
MM 170 X 70 X 7 MM), O WYMIARACH KLATEK OKO£0 1,1 X 1,5 M,
— RUSZTOWAN Z RUR STALOWYCH SREDNICY 0D 33,5 DO 76,1 MM PO£4CZONYCH £4CZNIKAMI W RAMOWNICE | KRATOWNICE.
RUSZTOWANIE NALEZY WYKONAC Z MATERIALOW ODPOWIADAJ4CYCH NASTEPUJACYM NORMOM:
— DREWNO I TARCICA WG PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] LUB INNEJ ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ INZYNIERA,
— GWOZDZIE WG BN-87/5028-12 [8],
— RURY STALOWE WG PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] LUB INNEJ ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ INZYNIERA,
—  KATOWNIKI WG PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] LUB INNEJ ZAAKCEPTOWANEJ PRZEZ INZYNIERA.

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE SPRZETU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZA4CE SPRZETU PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 3.
3.2. SPRZET DO ROZBIORKI

DO WYKONANIA ROBOT ZWI4ZANYCH Z ROZBIORK4 ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW MOZE BYC WYKORZYSTANY
SPRZET PODANY PONIZEJ, LUB INNY ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INZYNIERA:
—  SPYCHARKI,

—  EADOWARKI,

—  ZURAWIE SAMOCHODOWE,
—  SAMOCHODY CIEZAROWE,
—  ZRYWARKI,

— MEOTY PNEUMATYCZNE,
—  PILY MECHANICZNE,

—  FREZARKI NAWIERZCHNI,
—  KOPARKI.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAZOW Z ROZBIORKI

MATERIAL Z ROZBIORKI MOZNA PRZEWOZIC DOWOLNYM SRODKIEM TRANSPORTU.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 5.
5.2. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW OBEJMUJ4 USUNIECIE Z TERENU BUDOWY
WSZYSTKICH ELEMENTOW WYMIENIONYCH W PKT 1.3, ZGODNIE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOW4, SST LUB WSKAZANYCH PRZEZ
INZYNIERA.

JESLI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NIE ZAWIERA DOKUMENTACJI INWENTARYZACYJINEJ LUB/I ROZBIORKOWEJ, INZYNIER
MOZE POLECIC WYKONAWCY SPORZ4DZENIE TAKIEJ DOKUMENTACJI, W KTOREJ ZOSTANIE OKRESLONY PRZEWIDZIANY ODZYSK
MATERIAZOW.

ROBOTY ROZBIORKOWE MOZNA WYKONYWAC MECHANICZNIE LUB RECZNIE W SPOSOB OKRESLONY W SST LUB PRZEZ
INZYNIERA.

W PRZYPADKU USUWANIA WARSTW NAWIERZCHNI Z ZASTOSOWANIEM FREZAREK DROGOWYCH, NALEZY SPEENIC WARUNKI
OKRESLONE W SST D-05.03.11 ,,RECYKLING”.

W PRZYPADKU ROBOT ROZBIORKOWYCH PRZEPUSTU NALEZY DOKONAC:

—  ODKOPANIA PRZEPUSTU,

—  EW. USTAWIENIA PRZENOSNYCH RUSZTOWAN PRZY PRZEPUSTACH WYZSZYCH OD OKO£O 2 M,

— ROZBICIA ELEMENTOW, KTORYCH NIE PRZEWIDUJE SIE ODZYSKAC, W SPOSOB RECZNY LUB MECHANICZNY Z EW. PRZECIECIEM
PRETOW ZBROJENIOWYCH I ICH ODGIECIEM,

— DEMONTAZU PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW PRZEPUSTOW (NP. RUR, ELEMENTOW SKRZYNKOWYCH, RAMOWYCH) Z
UPRZEDNIM OCZYSZCZENIEM SPOIN | CZESCIOWYM USUNIECIU £AW, WZGLEDNIE OSTROZNEGO ROZEBRANIA KONSTRUKCJI
KAMIENNYCH, CEGLANYCH, KLINKIEROWYCH ITP. PRZY ZALOZENIU PONOWNEGO ICH WYKORZYSTANIA,

—  OCZYSZCZENIA ROZEBRANYCH ELEMENTOW, PRZEWIDZIANYCH DO POWTORNEGO UZYCIA (z ZAPRAWY, KAWAEKOW
BETONU, IZOLACJI ITP.) | ICH POSORTOWANIA.

WSZYSTKIE ELEMENTY MOZLIWE DO POWTORNEGO WYKORZYSTANIA POWINNY BY ¢ USUWANE BEZ POWODOWANIA ZBEDNYCH
USZKODZEN. O ILE UZYSKANE ELEMENTY NIE STAJ4 SIE WEASNOSCI4 WYKONAWCY, POWINIEN ON PRZEWIEZC JE NA MIEJSCE
OKRESLONE W SST LUB WSKAZANE PRZEZ INZYNIERA.

ELEMENTY | MATERIALY, KTORE ZGODNIE Z SST STAJ4 SIE WEASNOSCI4 WYKONAWCY, POWINNY BYC USUNIETE Z TERENU
BUDOWY.

DOLY (WYKOPY) POWSTAZE PO ROZBIORCE ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW ZNAJDUJACE SIE W MIEJSCACH,
GDZIE ZGODNIE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOW4 BED4 WYKONANE WYKOPY DROGOWE, POWINNY BYC TYMCZASOWO
ZABEZPIECZONE. W SZCZEGOLNOSCI NALEZY ZAPOBIEC GROMADZENIU SIE W NICH WODY OPADOWEJ.

DOLY W MIEJSCACH, GDZIE NIE PRZEWIDUJE SIE WYKONANIA WYKOPOW DROGOWYCH NALEZY WYPEENIC, WARSTWAMI,
ODPOWIEDNIM GRUNTEM DO POZIOMU OTACZAJ4CEGO TERENU | ZAGESCIC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W SST D-
02.00.00,,ROBOTY ZIEMNE”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH

KONTROLA JAKOSCI ROBOT POLEGA NA WIZUALNEJ OCENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH ORAZ
SPRAWDZENIU STOPNIA USZKODZENIA ELEMENTOW PRZEWIDZIANYCH DO POWTORNEGO WYKORZYSTANIA.

ZAGESZCZENIE GRUNTU WYPEEZNIAJ4CEGO EWENTUALNE DOLY PO USUNIETYCH ELEMENTACH NAWIERZCHNI, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW POWINNO SPEZNIAC ODPOWIEDNIE WYMAGANIA OKRESLONE W SST D-02.00.00 ,,ROBOTY ZIEMNE”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”  PKT 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

JEDNOSTK4 OBMIAROWA ROBOT ZWI4ZANYCH Z ROZBIORK4 ELEMENTOW DROG | OGRODZEN JEST:
—  DLA NAWIERZCHNI | CHODNIKA - M? (METR KWADRATOWY),
— DLAKRAWEZNIKA, OPORNIKA, OBRZEZA, SCIEKOW PREFABRYKOWANYCH, OGRODZEN, BARIER | PORECZY - M (METR),
—  DLA ZNAKOW DROGOWYCH - SZT. (SZTUKA),
— DLAPRZEPUSTOW I ICH ELEMENTOW
A) BETONOWYCH, KAMIENNYCH, CEGLANYCH - M3 (METR SZESCIENNY),
B) PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH, ZELBETOWYCH - M (METR).

8. ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 8.
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9. PODSTAWA PZATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ4CE PODSTAWY PZATNOSCI
OGOLNE USTALENIA DOTYCZ4CE PODSTAWY PEATNOSCI PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

CENA WYKONANIA ROBOT OBEJMUJE:
A) DLA ROZBIORKI WARSTW NAWIERZCHNI:
—  WYZNACZENIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ DO ROZBIORKI,
— ROZKUCIE | ZERWANIE NAWIERZCHNI,
— EW. PRZESORTOWANIE MATERIALU UZYSKANEGO Z ROZBIORKI, W CELU PONOWNEGO JEJ UZYCIA, Z UEOZENIEM NA POBOCZU,
—  ZAEADUNEK | WYWIEZIENIE MATERIAEZOW Z ROZBIORKI,
—  WYROWNANIE PODEOZA | UPORZ4DKOWANIE TERENU ROZBIORKI;
B) DLA ROZBIORKI KRAWEZNIKOW, OBRZEZY | OPORNIKOW:
— ODKOPANIE KRAWEZNIKOW, OBRZEZY | OPORNIKOW WRAZ Z WYJECIEM | OCZYSZCZENIEM,
—  ZERWANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ | EW. AW,
— ZAEADUNEK | WYWIEZIENIE MATERIAEZU Z ROZBIORKI,
—  WYROWNANIE PODEOZA | UPORZ4DKOWANIE TERENU ROZBIORKI;
C) DLA ROZBIORKI SCIEKU:
— ODSEONIECIE SCIEKU,
—  RECZNE WYJECIE ELEMENTOW SCIEKOWYCH WRAZ Z OCZYSZCZENIEM,
— EW. PRZESORTOWANIE MATERIAEU UZYSKANEGO Z ROZBIORKI, W CELU PONOWNEGO JEGO UZYCIA, Z UEOZENIEM NA POBOCZU,
— ZERWANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ,
— UZUPEENIENIE | WYROWNANIE PODEOZA,
—  ZAEADUNEK | WYWOZ MATERIALOW Z ROZBIORKI,
— UPORZ4DKOWANIE TERENU ROZBIORKI;
D) DLA ROZBIORKI CHODNIKOW:
RECZNE WYJECIE PEYT CHODNIKOWYCH, LUB ROZKUCIE | ZERWANIE INNYCH MATERIAEOW CHODNIKOWYCH,
—  EW. PRZESORTOWANIE MATERIALU UZYSKANEGO Z ROZBIORKI W CELU PONOWNEGO JEGO UZYCIA, Z ULOZENIEM NA POBOCZU,
— ZERWANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ,
—  ZAEADUNEK | WYWIEZIENIE MATERIAEOW Z ROZBIORKI,
WYROWNANIE PODEOZA | UPORZ4DKOWANIE TERENU ROZBIORKI;
E) DLA ROZBIORKI OGRODZEN
— DEMONTAZ ELEMENTOW OGRODZENIA,
— ODKOPANIE | WYDOBYCIE SEUPKOW WRAZ Z FUNDAMENTEM,
—  ZASYPANIE DOEOW PO SEUPKACH Z ZAGESZCZENIEM DO UZYSKANIA Is >1,00 wG BN-77/8931-12 [9],
— EW. PRZESORTOWANIE MATERIAEU UZYSKANEGO Z ROZBIORKI, W CELU PONOWNEGO JEGO UZYCIA, Z ULOZENIEM W STOSY NA
POBOCZU,
—  ZAEADUNEK | WYWIEZIENIE MATERIAEOW Z ROZBIORKI,
— UPORZADKOWANIE TERENU ROZBIORKI;
F) DLA ROZBIORKI BARIER | PORECZY:
— DEMONTAZ ELEMENTOW BARIERY LUB PORECZY,
— ODKOPANIE | WYDOBYCIE SEUPKOW WRAZ Z FUNDAMENTEM,
—  ZASYPANIE DOEOW PO SEUPKACH WRAZ Z ZAGESZCZENIEM DO UZYSKANIA Is 21,00 wG BN-77/8931-12 [9],
—  ZAEADUNEK | WYWIEZIENIE MATERIAEZOW Z ROZBIORKI,
UPORZADKOWANIE TERENU ROZBIORKI;
G) DLA ROZBIORKI ZNAKOW DROGOWYCH:
— DEMONTAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH ZE SEUPKOW,
— ODKOPANIE | WYDOBYCIE SEUPKOW,
—  ZASYPANIE DO£OW PO SEUPKACH WRAZ Z ZAGESZCZENIEM DO UZYSKANIA Is 21,00 wG BN-77/8931-12 [9],
—  ZAEADUNEK | WYWIEZIENIE MATERIAEOW Z ROZBIORKI,
UPORZADKOWANIE TERENU ROZBIORKI;
H) DLA ROZBIORKI PRZEPUSTU:
— ODKOPANIE PRZEPUSTU, FUNDAMENTOW, £AW, UMOCNIEN ITP.,
—  EW. USTAWIENIE RUSZTOWAN I ICH POZNIEJSZE ROZEBRANIE,
— ROZEBRANIE ELEMENTOW PRZEPUSTU,
— SORTOWANIE | PRYZMOWANIE ODZYSKANYCH MATERIAEOW,
—  ZAEADUNEK | WYWIEZIENIE MATERIAEOW Z ROZBIORKI,
—  ZASYPANIE DOEOW (WYKOPOW) GRUNTEM Z ZAGESZCZENIEM DO UZYSKANIA IS 21,00 we BN-77/8931-12 [9],
—  UPORZADKOWANIE TERENU ROZBIORKI.
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10. PRZEPISY ZWI4ZANE

NORMY

1 PN-D-95017 SUROWIEC DRZEWNY. DREWNO TARTACZNE IGLASTE.

2. PN-D-96000 TARCICA IGLASTA OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

3. PN-D-96002 TARCICA LISCIASTA OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

4 PN-H-74219 RURY STALOWE BEZ SZWU WALCOWANE NA GOR4CO
OGOLNEGO STOSOWANIA

5. PN-H-74220 RURY STALOWE BEZ SZWU CI4GNIONE | WALCOWANE NA
ZIMNO OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

. PN-H-93401 STAL WALCOWANA. K4TOWNIKI ROWNORAMIENNE

7. PN-H-93402 K4TOWNIKI NIEROWNORAMIENNE STALOWE WALCOWANE NA
GOR4CO

8. BN-87/5028-12 GWOZDZIE BUDOWLANE. GWOZDZIE Z TRZPIENIEM
GLADKIM, OKRAGLYM | KWADRATOWYM

9. BN-77/8931-12 OZNACZENIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA GRUNTU.

01.03.05. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCI4GOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE |
BUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT SST

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) S4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU
PODZIEMNYCH LINII WODOCI4GOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) STANOWI OBOWIAZUJAC4 PODSTAWE JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY |
KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU | REALIZACJI ROBOT NA DROGACH KRAJOWYCH | WOJEWODZKICH.
ZALECA SIE WYKORZYSTANIE SST PRZY ZLECANIU ROBOT NA DROGACH MIEJSKICH | GMINNYCH.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

NINIEJSZA OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZY PRZEBUDOWY PODZIEMNYCH LINII WODOCI4GOWYCH
KOLIDUJ4CYCH Z PRZEBUDOWA | BUDOWA DROG, Z WYJATKIEM TERENOW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

ZAKRES STOSOWANIA DOTYCZY WYKONANIA PRZEBUDOWY LINII WODOCI4GOWYCH ZAROWNO W GRUNTACH
NIENAWODNIONYCH JAK | NAWODNIONYCH, W SRODOWISKU SEABO | SILNIE AGRESYWNYM (PO ODPOWIEDNIM ZABEZPIECZENIU
ELEMENTOW BETONOWYCH | STALOWYCH).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. PRZEWOD WODOCI4GOWY - RUROCI4G WRAZ Z URZ4DZENIAMI PRZEZNACZONY DO DOSTARCZENIA WODY ODBIORCOM.

1.4.2. RURA OCHRONNA - RURA O SREDNICY WIEKSZEJ OD PRZEWODU WODOCI4GOWEGO SEUZACA DO PRZENOSZENIA OBCI4ZEN
ZEWNETRZNYCH | DO ODPROWADZENIA NA BEZPIECZNA ODLEGEOSC POZA PRZESZKODE TERENOWA (KORPUS DROGOWY)
EWENTUALNYCH PRZECIEKOW WODY.

1.4.3. STUDZIENKA - KOMORA WODOCI4GOWA - OBIEKT NA PRZEWODZIE WODOCI4GOWYM, PRZEZNACZONY DO ZAINSTALOWANIA
ARMATURY LUB NA KONCACH RURY OCHRONNE.J.

1.4.4. RURKA SYGNALIZACYJINA - PRZEWOD POD£4CZONY DO JEDNEGO KONCA RURY OCHRONNEJ SEUZACY DO ZASYGNALIZOWANIA
NIESZCZELNOSCI PRZEWODU WODOCI4GOWEGO.

1.4.5. OBUDOWA TUNELOWA - OBIEKT STANOWI4CY OBUDOWE PRZEEAZOW4 PRZEWODU LUB KILKU PRZEWODOW
WODOCI4GOWYCH MAGISTRALNYCH POZWALAJACY NA MONTAZ ORAZ OBSEUGE RUROCI4GOW | ELEMENTOW WYPOSAZENIA SIECI
BEZ NARUSZENIA KORPUSU DROGI.

1.4.6. POZOSTAELE OKRESLENIA PODSTAWOWE S4 ZGODNE Z OBOWI4ZUJ4CA4 POLSK4 NORMA PN-87/B-1060 [1], PN-

82/01600 [33] 1 DEFINICIAMI PODANYMI W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

— WODOCI4G - ZESPOE WSPOEPRACUJACYCH ZE SOB4 OBIEKTOW | URZ4DZEN INZYNIERSKICH, PRZEZNACZONY DO
ZAOPATRYWANIA LUDNOSCI | PRZEMYSEU W WODE,

— WODOCI4G GRUPOWY - WODOCI4G ZASILAJACY W WODE CO NAJMNIEJ DWIE JEDNOSTKI OSADNICZE LUB CO NAJMNIEJ JEDN4
JEDNOSTKE OSADNICZA4 | CO NAJMNIEJ JEDEN ZAKEAD PRODUKCYJNY NIE LEZ4CY W GRANICACH TEJ JEDNOSTKI OSADNICZEJ,

—  SIEC WODOCI4GOWA ZEWNETRZNA - UKEAD PRZEWODOW WODOCI4GOWYCH ZNAJDUJACY SIE POZA BUDYNKIEM ODBIORCOW,
ZAOPATRUJ4CY W WODE LUDNOSC LUB ZAKEADY PRODUKCYJNE,

— PRZEWOD WODOCI4GOWY MAGISTRALNY; MAGISTRALA WODOCI4GOWA - PRZEWOD WODOCI4GOWY DOPROWADZAJACY WODE
OD STACJI WODOCI4GOWEJ DO PRZEWODOW ROZDZIELCZYCH,
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—  PRZEWOD WODOCI4GOWY ROZDZIELCZY - PRZEWOD WODOCI4GOWY DOPROWADZAJACY WODE OD PRZEWODU MAGISTRALNEGO
DO PRZY£4CZY DOMOWYCH I INNYCH PUNKTOW CZERPALNYCH,

—  PRZYEACZE DOMOWE; POE4CZENIE DOMOWE - PRZEWOD WODOCIAGOWY Z WODOMIERZEM £4CZACY SIEC WODOCIAGOWA Z
WEWNETRZNA INSTALACJ4 OBIEKTU ZASILANEGO W WODE,

— PRZEWOD WODOCIAGOWY TRANZYTOWY | PRZESYZOWY - PRZEWOD WODOCI4GOWY BEZ ODGALEZIEN, PRZEZNACZONY
WYEACZNIE DO TRANSPORTU WODY NA DUZ4 ODLEGLOSC | £4CZACY ZRODEO WODY ZE ZBIORNIKIEM POCZATKOWYM LUB
MAGISTRAL4 WODOCIA4GOW4,

— KOMPENSATOR NA SIECI - URZ4DZENIE ZABEZPIECZAJACE PRZEWOD PRZED POWSTANIEM NADMIERNYCH NAPREZEN
OSIOWYCH.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE ROBOT
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.
2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZA4CE MATERIAEOW PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”.

WSZYSTKIE ZAKUPIONE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, DLA KTORYCH NORMY PN 1 BN PRZEWIDUJ4 POSIADANIE
ZASWIADCZENIA O JAKOSCI LUB ATESTU, POWINNY BYC ZAOPATRZONE PRZEZ PRODUCENTA W TAKI DOKUMENT.

INNE MATERIAZY POWINNY BYC WYPOSAZONE W TAKIE DOKUMENTY NA ZYCZENIE INZYNIERA.

2.2. RURY PRZEWODOWE

RODZAJ RUR, ICH SREDNICE ZALEZNE S4 OD ISTNIEJJCYCH PRZEWODOW | USTALA SIE JE Z ODPOWIEDNIM

UZYTKOWNIKIEM SIECI WODOCI4GOWEJ.

DO WYKONANIA SIECI WODOCI4GOWEJ STOSUJE SIE NASTEPUJACE MATERIALY:

—  RURY CISNIENIOWE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO POLICHLORKU WINYLU (PCW) wG PN-74/C-89204 [20],

— RURY CISNIENIOWE Z POLIETYLENU TWARDEGO (PE) wG BN-74/6366-04 [46] | BN-74/6366-03 [45],

— RURY CISNIENIOWE Z POLIPROPYLENU (PP) wG BN-80/6366-08 [47],

— RURY STALOWE BEZ SZWU WALCOWANE NA GORACO OGOLNEGO ZASTOSOWANIA WG PN-80/H-74219 [29] MALOWANE
WEWNATRZ ASFALTOZ4 (WM) | ZABEZPIECZONE ZEWNATRZ POWEOKA BITUMICZNA Z POJEDYNCZA4 (ZO1) LUB PODWOINA
PRZEKEADKA (Z02),

— RURY ZELIWNE CISNIENIOWE DO POE4CZEN SZTYWNYCH (KIELICHOWE | KOENIERZOWE) WG PN-84/H-74101 [26],

— RURY ZELIWNE CISNIENIOWE DO POEACZEN ELASTYCZNYCH SRUBOWYCH (KOENIERZOWE) WG PN-84/H-74102 [27].

2.3. RURY OCHRONNE

RURY OCHRONNE NALEZY WYKONAC Z MATERIAEOW TRWAEYCH, SZCZELNYCH, WYTRZYMAEZYCH MECHANICZNIE |
ODPORNYCH NA DZIAEANIE CZYNNIKOW AGRESYWNYCH.
POWIERZCHNIE SCIANEK POWINNY BYC OD WEWNATRZ | ZEWNA4TRZ ODPOWIEDNIO ZAIZOLOWANE.

2.3.1. KORPUS RURY OCHRONNEJ

DO WYKONANIA RUR OCHRONNYCH NALEZY STOSOWAC:
— RURY STALOWE, BEZ SZWU WALCOWANE NA GOR4JCO OGOLNEGO ZASTOSOWANIA WG PN-80/H-74219 [29] MALOWANE
WEWNETRZNIE ASFALTOZ4 (WM) | ZABEZPIECZONE ZEWNETRZNIE POWEOKA BITUMICZN4 Z PODWOIN4 PRZEKEADKA (Z02),
— RURY ZELBETOWE KIELICHOWE ,,WIPRO” WG BN-83/8971-06.01 [54] ZABEZPIECZONE IZOLACJ4 ZEWNETRZNA |
WEWNETRZN4 PRZY UZYCIU ,,BITIzOLU R” ORAZ ,,BITIZOLU P”’; ZE4CZA USZCZELNIONE ZA POMOCA FABRYCZNEGO
PIERSCIENIA GUMOWEGO.
ZAKONCZENIE RURY OCHRONNEJ W ZALEZNOSCI OD KATEGORII DROGI NALEZY WYKONAC ZA POMOCA4 STUDZIENEK -
KOMOR WODOCI4GOWYCH LUB SPECJALNYCH USZCZELNIEN Z ZASTOSOWANIEM RURKI SYGNALIZACYJNEJ.

2.3.2. USZCZELNIENIA RUR OCHRONNYCH

DO USZCZELNIENIA KONCOWEK RUR OCHRONNYCH NALEZY STOSOWAC:
—  POLPIERSCIENIE WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ GRUBO WALCOWANEJ NA GOR4CO STO GRUBOSCI OD 5 DO 19 MM,
—  PRETY DYSTANSOWE (MINIMUM 3 SZT.) OKR4GEE WALCOWANE NA GOR4CO STO $SREDNICY OD 8 DO 14 MM,
—  SZNUR KONOPNY KRECONY, CZESANKOWY, SUROWY,
—  ASFALT IZOLACYJNY WYSoKoTorPLIwWY IW-80, IW-100.

2.3.3. RURKA SYGNALIZACYJINA

DO WYKONANIA RUREK SYGNALIZACYJNYCH NALEZY STOSOWAC:
— RURY STALOWE INSTALACYJNE S-Cz-G $REDNICY 25 MM WG PN-74/H-74200 [28],
—  SKRZYNKI ULICZNE STOSOWANE W INSTALACJACH WODNYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-85/74081 [39].

2.4. STUDZIENKI WODOCI4GOWE

STUDZIENKA POWINNA BYC WYKONANA Z MATERIAZOW TRWALYCH.
2.4.1. KOMORA ROBOCZA

WANTA S.C. - KRAKOW




KOMORA ROBOCZA POWYZEJ WEJSCIA RURY OCHRONNEJ | PRZEWODOWEJ POWINNA BYC WYKONANA!
— W WERSJI PREFABRYKOWANEJ, Z KREGOW BETONOWYCH LUB ZELBETOWYCH, SPEENIAJACYCH WYMAGANIA NORMY BN-
86/8971-08 [55],
— W WERSJI MUROWANEJ Z CEGEY KANALIZACYJINEJ SPEENIAJ4CEJ WYMAGANIA NORMY PN-76/B-12037 [14].
KOMORA ROBOCZA PONIZEJ WEJSCIA RUR POWINNA BYC WYKONANA!:

— W WERSJI MONOLITYCZNEJ Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO KLASY B25; W-4; 100 ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY BN-
62/6738-03, 04, 07 [49],
— LUBALTERNATYWNIE Z CEGEY KANALIZACYJINEJ JAK WYZEJ.

2.4.2. STROP

NA STROP NALEZY STOSOWAC PEYTY ZELBETOWE POKRYWOWE, MONOLITYCZNE LUB PREFABRYKOWANE. WYJ4TKOWO,
PRZY DUZYM ZAGEEBIENIU STUDZIENKI, POWINNO SIE STOSOWAC PEYTE ZELBETOW4 POSREDNI4 WRAZ Z KOMINEM WEAZOWYM.

2.4.3. KOMIN WEAZOWY

KOMIN WEAZOWY POWINIEN BYC WYKONANY Z KREGOW BETONOWYCH LUB ZELBETOWYCH O SREDNICY 0,80 M ZGODNIE
Z NORM4 BN-86/8971-08 [55].

2.4.4.DNo

DNO STUDZIENKI WYKONUJE SIE JAKO MONOLITYCZNE Z BETONU HYDROTECHNICZNEGO O WEASCIWOSCIACH PODANYCH
W PUNKCIE 2.4.1.

2.4.5. WEAZ KANALOWY

NALEZY STOSOWAC WEAZY KANAEOWE KLASY C Z OTWORAMI WENTYLACYJINYMI WG PN-87/H-74051 [23] 0 SREDNICY
MINIMALNEJ 60 CM.

2.4.6. STOPNIE WEAZOWE

POWINNY BYC STOSOWANE STOPNIE ZELIWNE ODPOWIADAJJCE WYMAGANIOM NORMY PN-64/H-74086 [24].
DoPUSZCZA SIE STOSOWANIE KLAMER STALOWYCH, ZABEZPIECZONYCH PRZED KOROZJA.

2.4.7. PRZEJSCIA RUROCI4GOW PRZEZ SCIANY

W ZALEZNOSCI OD POTRZEB | KONSTRUKCJI STOSUJE SIE ZGODNIE z KB8-13.7 910 [62]:

—  PRZEJSCIA BEZTULEJOWE Z USZCZELNIENIEM ZA POMOC4 SZNURA SMOEOWANEGO | KITU ASFALTOWEGO. GRUBOSC WARSTWY
SZCZELIWA POWINNA WYNOSIC OD 2 DO 4 CM,

— PRZEJSCIA WODOSZCZELNE NASUWKOWE Z ZASTOSOWANIEM SZCZELIWA W POSTACI SZNURA SMOEOWANEGO
ZABEZPIECZONEGO Z ZEWNATRZ WARSTW4 OZOWIU LUB UBITEJ FOLII ALUMINIOWEJ,

—  PRZEJSCIA WODOSZCZELNE DEAWICOWE SKEADAJACE SIE ZE STALOWEJ TULEI Z PRZYSPAWANYMI KOENIERZAMI OPOROWYMI,
WEWNATRZ KTOREJ JEST PRZYSPAWANY PIERSCIEN W CELU STWORZENIA OPORU DLA USZCZELNIENIA DOCISKANEGO PRZEZ
DEAWIK. MATERIAELEM USZCZELNIAJ4CYM MOZE BYC SZNUR SMOEOWANY, KIT ASFALTOWY, FOLIA ALUMINIOWA LUB INNE
MATERIALY USZCZELNIAJ4CE ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INZYNIERA.

2.4.8. 1ZOLACJA ZEWNETRZNA

ZEWNETRZNE POWEOKI IZOLACYJINE ZALEZNE S4 OD ZEWNETRZNYCH WARUNKOW KOROZYJINYCH I NALEZY JE WYKONAC
wG PN-82/B-01801 [3] 1 PN-86/B-01811 [4] ORAZ ZGODNIE Z INSTRUKCJ4 I TB NR 240 1 259 [60, 61].

2.5. KOMORY WODOCI4GOWE
KOMORA POWINNA BYC WYKONANA Z MATERIAEOW TRWAEYCH WG INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
2.5.1. KOMORA ROBOCZA

KOMORA ROBOCZA MOZE BYC WYKONANA!
—  JAKO ZELBETOWA WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJ4CYMI O STOPNIU WODOSzCZELNOSCI W4 wG PN-88/B-06250 [B],
— LUB Z CEGLY KANALIZACYJINEJ SPEENIAJ4CEJ WYMAGANIA NORMY PN-76/B-12037 [14].

2.5.2. STROP

ZALECA SIE STOSOWANIE STROPOW PEYTOWYCH ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH LUB PREFABRYKOWANYCH. W
PRZYPADKU GDY WYMIARY ARMATURY LUB INNEGO WYPOSAZENIA NIE POZWALAJ4 NA WYKORZYSTANIE WEAZOW, DO WYJMOWANIA
I WKEADANIA TYCH ELEMENTOW NALEZY STOSOWAC ELEMENTY ZELBETOWE £ATWE DO DEMONTAZU.

2.5.3. DNnO
DNO KOMORY WYKONUJE SIE JAKO ZELBETOWE Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJACYMI.
2.5.4. KOMIN WEAZOWY

KOMIN WEAZOWY STOSOWANY PRZY DUZYM ZAGEEBIENIU POWINIEN BYC WYKONANY Z KREGOW BETONOWYCH LUB
ZELBETOWYCH O $REDNICY 0,80 M ODPOWIADAJ4CYCH WYMAGANIOM NORMY BN-86/8971-08 [55].
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2.5.5. WEAZ KANAEOWY
PATRZ PUNKT 2.4.5.
2.5.6. STOPNIE WEAZOWE

POWINNY BYC STOSOWANE STOPNIE ZELIWNE WG PN-64/H-74086 [24]. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE KLAMER
STALOWYCH, ZABEZPIECZONYCH PRZED KOROZJA.

2.5.7. PRZEJSCIA RUROCI4GOW PRZEZ SCIANY
PATRZ PUNKT 2.4.7.
2.5.8. 1ZOLACJIA ZEWNETRZNA

PATRZ PUNKT 2.4.8.

2.6. OBUDOWA TUNELOWA

OBUDOWE NALEZY WYKONAC Z MATERIAEOW TRWAEYCH WG INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
OBUDOWA TUNELOWA POWINNA BYC OBJETA ODDZIELN4 SPECYFIKACJ4 DOTYCZ4C4 DUZYCH OBIEKTOW ZELBETOWYCH.

2.6.1. TUNEL (POD KORPUSEM DROGI)

SCIANY POWINNY BYC WYKONANE:
— W WERSJI MONOLITYCZNEJ JAKO ZELBETOWE WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJ4CYMI O STOPNIU WODOSZCZELNOSCI W4,
— LUBALTERNATYWNIE Z CEGEY KANALIZACYJINEJ JAK W PUNKCIE 2.5.1.

STROP PEYTOWY ZELBETOWY MONOLITYCZNY LUB Z PEYT ZELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH.

DNO TUNELU WYKONUJE SIE JAKO ZELBETOWE WRAZ Z DOMIESZKAMI USZCZELNIAJACYMI.

2.6.2. KOMORA DEMONTAZOWA | KONTROLNA
KOMORY TE NALEZY WYKONYWAC Z MATERIAEOW JAK W PUNKCIE 2.5.1 D0 2.5.5.
2.6.3. STOPNIE WEAZOWE
PATRZ PUNKT 2.5.6.
2.6.4. PRZEJSCIA RUROCI4GOW PRZEZ SCIANY
PATRZ PUNKT 2.4.7.
2.6.5. 1Z0LACIA ZEWNETRZNA
PATRZ PUNKT 2.4.8.
2.7. BETON

BETON HYDROTECHNICZNY KLASY B15, B20, B25 POWINIEN BYC ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY BN-62/6738-07 [49]
1 PN-88/B-06250 [8].

2.8. ZAPRAWA CEMENTOWA
ZAPRAWA CEMENTOWA POWINNA ODPOWIADAC WARUNKOM NORMY PN-90/B-14501 [15].
2.9. KRUSZYWO NA PODSYPKE

PODSYPKA POD STUDZIENKI, KOMORY, RUROCI4GI MOZE BYC WYKONANA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU. UZYTY MATERIAE NA
PODSYPKE POWINIEN ODPOWIADAC WYMAGANIOM NORM: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] 1 BN-84/6774-02 [52].

2.10. ARMATURA ODCINAJ4CA

JAKO ARMATURE ODCINAJACA (PRZEPLYW WODY) NALEZY STOSOWAC:
—  ZASUWY ZELIWNE KLINOWE OWALNE KIELICHOWE (Z OBUDOW.A LUB BEZ OBUDOWY) WG PN-83/74003 [35],
—  ZASUWY ZELIWNE KLINOWE OWALNE KOENIERZOWE (Z OBUDOWA LUB BEZ OBUDOWY) WG PN-83/74024 [36].

2.11. ELEMENTY MONTAZOWE

JAKO ELEMENTY MONTAZOWE NALEZY STOSOWAC:
—  NASUWKI ZELIWNE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM NORMY PN-84/H-74101 [26],
—  KOMPENSATORY DEZAWNICOWE KOENIERZOWE ZELIWNE WG PN-89/74301 [41].

2.12. HYDRANTY NADZIEMNE

NALEZY STOSOWAC HYDRANTY NADZIEMNE O SREDNICY NOMINALNEJ 80 MM 1 100 MM ODPOWIADAJ4CE WYMAGANIOM
NORMY PN-89/74091 [40] 1 BN-70/5213-04 [43].
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2.13. BLOKI OPOROWE

NALEZY STOSOWAC:

—  BLOKI OPOROWE PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKEEGO KLASY B25 ODPOWIADAJ4CE WYMAGANIOM NORMY BN-81/9192-
04 [57] 1 BN-81/9192-05 [58] DO PRZEWODOW O SREDNICACH OD 100 DO 400 MM 1 CISNIENIU PROBNYM NIE
PRZEKRACZAJACYM 0,98 MPA,

— BLOKI OPOROWE ZELBETOWE DO PRZEWODOW O SREDNICACH POWYZEJ 400 MM WYKONANE Z BETONU KLASY B25 z
ZASTOSOWANIEM STALI ZBROJENIOWEJ ST3S 1 18G2 WG INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

2.14. SKEADOWANIE MATERIAZOW
2.14.1. RURY PRZEWODOWE | OCHRONNE

RURY NALEZY PRZECHOWYWAC W POEOZENIU POZIOMYM NA PEASKIM, ROWNYM PODEOZU, W SPOSOB GWARANTUJACY

ZABEZPIECZENIE ICH PRZED USZKODZENIEM | OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI ORAZ SPEENIENIE WARUNKOW BHP.

PONADTO:

a) RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PCW, PE | PP) NALEZY SKEADOWAC W TAKI SPOSOB, ABY STYKALY SIE ONE Z PODEOZEM NA
CALEJ SWEJ DEUGOSCI. MOZNA JE SKEADOWAC NA GESTO UELOZONYCH PODKEADACH. WYSOKOSC STERTY RUR NIE POWINNA
PRZEKRACZAC: RUR PCW | PE 1,5 M, NATOMIAST RUR PP - 1,0 M. SKEADOWANE RURY NIE POWINNY BYC NARAZONE NA
BEZPOSREDNIE DZIAEANIE PROMIENIOWANIA SEONECZNEGO. TEMPERATURA W MIEJSCU PRZECHOWYWANIA NIE POWINNA
PRZEKRACZAC 30°C,

b) RURY STALOWE MOZNA PRZECHOWYWAC W WI4ZKACH LUB LUZEM. RURY O SREDNICACH PONIZEJ 30 MM TYLKO W WI4ZKACH,

C) RURY ZELIWNE | ZELBETOWE POWINNY BYC ULOZONE W STOSACH NA PRZEMIAN KIELICHAMI LUB KOENIERZAMI. WARSTWY RUR
NALEZY PRZEDZIELIC LISTWAMI DREWNIANYMI, PRZY CZYM LISTWY TE POWINNY BYC GRUBSZE OD WYSTAJJCYCH CZESCI.

2.14.2. ARMATURA PRZEMYSEOWA (ZASUWY, NASUWKI, KOMPENSATORY, HYDRANTY)

ARMATURA ZGODNIE Z NORM4 PN-92/74001 [34] POWINNA BYC PRZECHOWYWANA W POMIESZCZENIACH
ZABEZPIECZONYCH PRZED WPEYWAMI ATMOSFERYCZNYMI | CZYNNIKAMI POWODUJACYMI KOROZJE.
2.14.3. WEAZY, STOPNIE | SKRZYNKI ULICZNE

WEAZY, STOPNIE | SKRZYNKI MOG4 BYC PRZECHOWYWANE NA WOLNYM POWIETRZU Z DALA OD SUBSTANCJI
DZIAEAJ4CYCH KORODUJACO. SKEADOWISKA POWINNY BYC UTWARDZONE | ODWODNIONE.
WEAZY POWINNY BYC POSEGREGOWANE WG KLAS.

2.14.4. KREGI

KREGI NALEZY SKEADOWAC NA PLACACH LUB GRUNCIE NIEUTWARDZONYM WYROWNANYM | ODWODNIONYM POD
WARUNKIEM, ZE NACISK KREGOW PRZEKAZYWANY NA GRUNT NIE PRZEKRACZA 0,5 MPA.

PRzY SKEADOWANIU WYROBOW W POZYCJI WBUDOWANIA WYSOKOSC SKEADOWANIA NIE POWINNA PRZEKRACZAC 1,8 M.
SKEZADOWANIE POWINNO UMOZLIWIC DOSTEP DO POSZCZEGOLNYCH STOSOW WYROBOW LUB POJEDYNCZYCH KREGOW.

2.14.5. CEGEA KANALIZACYINA

CEGLA KANALIZACYJNA MOZE BYC PRZECHOWYWANA NA SKEADOWISKACH OTWARTYCH.

WYKONAWCA JEST ZOBOWI4ZANY DO SKEADOWANIA CEGIEE NA SKEADOWISKACH WYROWNANYCH | UTWARDZONYCH, Z
ODPOWIEDNIMI SPADKAMI UMOZLIWIAJ4CYMI ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH. SKEADOWISKA POWINNY BYC OCZYSZCZONE Z
GRUZU, BEOTA LUB INNYCH ZANIECZYSZCZEN.

CEGEY W MIEJSCU SKEADOWANIA POWINNY BYC UEOZONE W SPOSOB UPORZ4DKOWANY, ZAPEWNIAJ4CY EATWOSC
PRZELICZENIA, RACJONALNE WYKORZYSTANIE MIEJSCA | ZGODNY Z WYMAGANIAMI BHP.

CEGLY POWINNY BYC UELOZONE W JEDNOSTKACH £ADUNKOWYCH LUB LUZEM W STOSACH ALBO PRYZMACH. JEDNOSTKI
LADUNKOWE MOG4 BYC UEOZONE JEDNE NAD DRUGIMI MAKSYMALNIE W 3 WARSTWACH O £4CZNEJ WYSOKOSCI NIE
PRZEKRACZAJACEJ 3,0 M.

PRzY SKEADOWANIU CEGIEE LUZEM MAKSYMALNA WYSOKOSC STOSOW | PRYZM NIE POWINNA PRZEKRACZAC 2,2 M.

2.14.6. BLOKI OPOROWE

SKEADOWISKO PREFABRYKATOW BLOKOW OPOROWYCH NALEZY LOKALIZOWAC JAK NAJBLIZEJ MIEJSCA WBUDOWANIA.
BLOKI OPOROWE NALEZY USTAWIAC W POZYCJI WBUDOWANIA, BLOKI TYPOSZEREGU MOZNA SKEZADOWAC W POZYCJI LEZ4CEJ NA
PODKZADACH DREWNIANYCH WARSTWAMI PO 3 LUB 4 SZTUKI.

2.14.7. KRUSZYWO

SKEADOWISKO KRUSZYWA POWINNO BYC ZLOKALIZOWANE JAK NAJBLIZEJ WYKONYWANEGO ODCINKA WODOCIA4GU.
PODLOZE SKEADOWISKA POWINNO BYC ROWNE, UTWARDZONE, Z ODPOWIEDNIM ODWODNIENIEM, ZABEZPIECZAJACE
KRUSZYWO PRZED ZANIECZYSZCZENIEM W CZASIE JEGO SKEADOWANIA | POBORU.
2.14.8. CEMENT

CEMENT POWINIEN BYC PRZECHOWYWANY W SILOSACH. NA BUDOWIE POWINNY ZNAJDOWAC SIE SILOSY W ILOSCI
ZAPEWNIAJACEJ CI4GEOSC ROBOT.

SKEADOWANIE CEMENTU W WORKACH WYKONAWCA ZAPEWNI W MAGAZYNACH ZAMKNIETYCH. SKEADOWANY CEMENT
MUSI BYC BEZWZGLEDNIE ODIZOLOWANY OD WILGOCI.

CZzAS PRZECHOWYWANIA CEMENTU NIE MOZE BYC DEUZSZY NI1Z 3 MIESIACE.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE SPRZETU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZA4CE SPRZETU PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 3.
3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH | WYKONCZENIOWYCH

W zALEZNOSCI OD POTRZEB, WYKONAWCA ZAPEWNI NASTEPUJACY SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH I
WYKONCZENIOWYCH:
— PILE DO CIECIA ASFALTU | BETONU,
—  PIEE MOTOROW4 £ANCUCHOWA 4,2 KM,
—  ZURAW BUDOWLANY SAMOCHODOWY O NOSNOSCI DO 10 TON,
—  KOPARKE PODSIEBIERNA 0,25 M3 DO 0,40 M3,
—  SPYCHARKE KOEOWA LUB GASIENNICOWA DO 100 KM,
— SPRZET DO ZAGESZCZANIA GRUNTU, A MIANOWICIE: ZAGESZCZARKE WIBRACYJN4, UBIJAK SPALINOWY, WALEC WIBRACYJNY,
— SPECJALISTYCZNY SPRZET DO UZUPEENIANIA NAWIERZCHNI.

3.3. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W ZALEZNOSCI OD POTRZEB | PRZYJETEJ TECHNOLOGII ROBOT, WYKONAWCA ZAPEWNI NASTEPUJACY SPRZET
MONTAZOWY:
—  SAMOCHOD DOSTAWCZY DO 0,9 T,
— SAMOCHOD SKRZYNIOWY DO 5 T,
—  SAMOCHOD SKRZYNIOWY oD 5D0 10 T,
—  SAMOCHOD SAMOWYZADOWCZY OD 25 D0 30 T,
— SAMOCHOD BECZKOWOZ 4 T,
—  BECZKOWOZ CIAGNIONY 4000 DM?,
— PRZYCZEPE DEUZYCOW4 DO 10T,
— ZURAWIE SAMOCHODOWE DO 4 T,0D5D06T,0D7D0O 10T,
—  ZURAWIE SAMOJEZDNE KOLOWE DO 5 T,0D 7D0 10T,
—  WCI4GARKE RECZN4 OD 3DO5 T,
—  WCI4GARKE MECHANICZN4 Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM DO 1,6 T,0D 3,2DO5 T,
—  WYCI4G WOLNOSTOJACY Z NAPEDEM SPALINOWYM 0,5 T,
— SPAWARKE ELEKTRYCZN4 WIRUJ4C4 300 A,
—  ZESPOL PRYDOTWORCZY TROJFAZOWY PRZEWOZNY 20 KVA,
—  KOCIOE DO GOTOWANIA LEPIKU oD 50 DO 100 DM?3,
—  POJEMNIK DO BETONU DO 0,75 DM?,
—  GIETARKE DO PRETOW MECHANICZNA,
— NOZYCE DO PRETOW MECHANICZNE ELEKTRYCZNE.
SPRZET MONTAZOWY | SRODKI TRANSPORTU MUSZ4 BYC W PEENI SPRAWNE | DOSTOSOWANE DO TECHNOLOGII |
WARUNKOW WYKONYWANYCH ROBOT ORAZ WYMOGOW WYNIKAJ4CYCH Z RACJIONALNEGO ICH WYKORZYSTANIA NA BUDOWIE.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ4CE TRANSPORTU PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 4.
4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

RURY MOZNA PRZEWOZIC DOWOLNYMI SRODKAMI TRANSPORTU WY£4CZNIE W POEOZENIU POZIOMYM.

RURY POWINNY BYC EADOWANE OBOK SIEBIE NA CAEEJ POWIERZCHNI | ZABEZPIECZONE PRZED PRZESUWANIEM SIE
PRZEZ PODKLINOWANIE LUB INNY SPOSOB.

RURY W CZASIE TRANSPORTU NIE POWINNY STYKAC SIE Z OSTRYMI PRZEDMIOTAMI, MOGACYMI SPOWODOWAC
USZKODZENIA MECHANICZNE.

W PRZYPADKU PRZEWOZENIA RUR TRANSPORTEM KOLEJOWYM, NALEZY PRZESTRZEGAC PRZEPISY O EADOWANIU |
WYZADOWYWANIU WAGONOW TOWAROWYCH W KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ (ZAL/;CZNIK NR 10 DKP) ORAZ EADOWAC DO GRANIC
WYKORZYSTANIA WAGONU.

PoDCzAs PRAC PRZEEADUNKOWYCH RUR NIE NALEZY RZUCAC, A SZCZEGOLNA OSTROZNOSC NALEZY ZACHOWAC PRZY
PRZEZADUNKU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH W TEMPERATURZE BLISKO 0°C I N1ZSZEJ.

PRZY WIELOWARSTWOWYM UKEZADANIU RUR GORNA WARSTWA NIE MOZE PRZEWYZSZAC SCIAN SRODKA TRANSPORTU O
WIECEJ NIZ 1/3 SREDNICY ZEWNETRZNEJ WYROBU. PIERWSZ4 WARSTWE RUR KIELICHOWYCH | KOENIERZOWYCH NALEZY UKEADAC
NA PODKEADACH DREWNIANYCH, PODOBNIE POSZCZEGOLNE WARSTWY NALEZY PRZEDZIELAC ELEMENTAMI DREWNIANYMI O
GRUBOSCI WIEKSZEJ N1Z WYSTAJACE CZESCI RUR.
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4.3. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYSZOWEJ

TRANSPORT ARMATURY POWINIEN ODBYWAC SIE KRYTYMI SRODKAMI TRANSPORTU, ZGODNIE Z OBOWI4ZUJACYMI
PRZEPISAMI TRANSPORTOWYMI. ARMATURA TRANSPORTOWANA LUZEM POWINNA BYC ZABEZPIECZONA PRZED PRZEMIESZCZANIEM
| USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

ARMATURA DROBNA (<DN25) POWINNA BY¢ PAKOWANA W SKRZYNIE LUB POJEMNIKI.

4.4, TRANSPORT WEAZOW KANALOWYCH, STOPNI | SKRZYNEK ULICZNYCH

WEAZY, STOPNIE | SKRZYNKI MOG4 BYC TRANSPORTOWANE DOWOLNYMI SRODKAMI KOMUNIKACYJINYMI.

WYKONAWCA ZABEZPIECZY W CZASIE TRANSPORTU ELEMENTY PRZED PRZEMIESZCZENIEM | USZKODZENIEM.

WEAZY TYPU CIEZKIEGO MOG4 BYC PRZEWOZONE LUZEM, NATOMIAST TYPU LEKKIEGO ORAZ STOPNIE | SKRZYNKI NALEZY
£4CZYC W JEDNOSTKI ZADUNKOWE | UKEADAC JE NA PALETACH.

ROZMIESZCZENIE JEDNOSTEK POWINNO UMOZLIWIAC UZYCIE SPRZETU MECHANICZNEGO DO ROZEADUNKU.

4.5. TRANSPORT KREGOW

TRANSPORT KREGOW POWINIEN ODBYWAC SIE SAMOCHODAMI W POZYCJI WBUDOWANIA LUB PROSTOPADLE DO POZYCJI
WBUDOWANIA.,

DLA ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIEM PRZEWOZONYCH ELEMENTOW, WYKONAWCA DOKONA ICH USZTYWNIENIA
PRZEZ ZASTOSOWANIE PRZEKEZADEK, ROZPOR | KLINOW Z DREWNA, GUMY LUB INNYCH ODPOWIEDNICH MATERIAEOW.

PODNOSZENIE | OPUSZCZANIE KREGOW 0,8; 1,2 11,4 NALEZY WYKONYWAC ZA POMOC4 MINIMUM TRZECH LIN ZAWIESIA
ROZMIESZCZONYCH ROWNOMIERNIE NA OBWODZIE PREFABRYKATU.

4.6. TRANSPORT CEGZY KANALIZACYJINEJ

CEGEA KANALIZACYJNA MOZE BYC PRZEWOZONA DOWOLNYMI SRODKAMI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W JEDNEJ
WARSTWIE.

CEGEY TRANSPORTOWANE LUZEM NALEZY UKEADAC NA SRODKACH PRZEWOZOWYCH SCISLE JEDNE OBOK DRUGICH, W
JEDNAKOWEJ LICZBIE WARSTW NA POWIERZCHNI SRODKA TRANSPORTU.

WYSOKOSC EADUNKU NIE POWINNA PRZEKRACZAC WYSOKOSCI BURT.

CEGLY LUZEM MOG4 BYC PRZEWOZONE SRODKAMI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO POD WARUNKIEM STOSOWANIA
OPINEK.

ZAEADUNEK | WYZADUNEK CEGEY W JEDNOSTKACH ZADUNKOWYCH POWINIEN ODBYWAC SIE MECHANICZNIE, ZA
POMOCA URZ4DZEN WYPOSAZONYCH W OSPRZET KLESZCZOWY, WIDEOWY LUB CHWYTAKOWY.

ZAEADUNEK | WYEZADUNEK WYROBOW PRZEWOZONYCH LUZEM POWINIEN ODBYWAC SIE RECZNIE PRZY UZYCIU
PRZYRZ4DOW POMOCNICZYCH.

4.7. TRANSPORT BLOKOW OPOROWYCH

TRANSPORT BLOKOW MOZE ODBYWAC SIE DOWOLNYMI SRODKAMI TRANSPORTU.

BLOKI MOGA4 BYC UKEADANE W POZYCJI PIONOWEJ LUB POZIOMEJ TAK, ABY PRZY ROWNOMIERNYM ROZEZOZENIU
EADUNKU WYKORZYSTANA BYZA NOSNOSC SRODKA TRANSPORTU.

LADUNEK POWINIEN BYC ZABEZPIECZONY PRZED MOZLIWOSCI4 PRZESUWU W CZASIE JAZDY PRZEZ MAKSYMALNE
WYELIMINOWANIE LUZOW | WYPEENIENIE POZOSTAEYCH SZCZELIN (MIEDZY LADUNKIEM A BURTAMI POJAZDU) MATERIALEM
ODPADOWYM (NP. STARE OPONY, KAWALKI DREWNA ITP.).

4.8. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW

Do PRZEWOZU MIESZANKI BETONOWEJ WYKONAWCA ZAPEWNI TAKIE SRODKI TRANSPORTU, KTORE NIE SPOWODUJA:
— SEGREGACJI SKEADNIKOW,
—  ZMIANY SKZADU MIESZANKI,
— ZANIECZYSZCZENIA MIESZANKI,
—  OBNIZENIA TEMPERATURY PRZEKRACZAJ4CEJ GRANICE OKRESLON4 W WYMAGANIACH TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ ZAPEWNI4 WEASCIWY CZAS TRANSPORTU UMOZLIWIAJACY PRAWIDEZOWE WBUDOWANIE | ZAGESZCZENIE MIESZANKI.

4.9. TRANSPORT KRUSZYWA

KRUSZYWA UZYTE NA PODSYPKE MOG4 BYC TRANSPORTOWANE DOWOLNYMI SRODKAMI.
WYKONAWCA ZAPEWNI SRODKI TRANSPORTOWE W ILOSCI GWARANTUJACEJ CI4GEOSC DOSTAW MATERIAEOW, W MIARE
POSTEPU ROBOT.

4.10. TRANSPORT CEMENTU

WYKONAWCA ZAPEWNI TRANSPORT CEMENTU LUZEM SAMOCHODAMI - CEMENTOWOZAMI, NATOMIAST TRANSPORT
CEMENTU W WORKACH SAMOCHODAMI KRYTYMI, CHRONI4CYMI CEMENT PRZED WILGOCIA4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 5.
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5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PRZED PRZYST4PIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA DOKONA ICH WYTYCZENIA | TRWALE OZNACZY JE W TERENIE ZA
POMOC4 KOEKOW OSIOWYCH, KOEKOW SWIADKOW | KOEKOW KRAWEDZIOWYCH.

W PRZYPADKU NIEDOSTATECZNEJ ILOSCI REPEROW STAEYCH WYKONAWCA WBUDUJE REPERY TYMCZASOWE (Z
RZEDNYMI SPRAWDZANYMI PRZEZ SEUZBY GEODEZYJNE), A SZKICE SYTUACYJNE REPEROW | ICH RZEDNE PRZEKAZE INZYNIEROWI.

W CELU ZABEZPIECZENIA WYKOPOW PRZED ZALANIEM WOD4 POMPOWANA Z WYKOPOW LUB Z OPADOW
ATMOSFERYCZNYCH POWINNY BYC ZACHOWANE PRZEZ WYKONAWCE CO NAJMNIEJ NASTEPUJ4CE WARUNKI:
a) GORNE KRAWEDZIE BALI PRZYSCIENNYCH POWINNY WYSTAWAC CO NAJMNIEJ 15 CM PONAD SZCZELNIE PRZYLEGAJACY TEREN;
b) POWIERZCHNIA TERENU POWINNA BYC WYPROFILOWANA ZE SPADKIEM UMOZLIWIAJACYM EATWY ODPEYW WODY POZA TEREN

PRZYLEGAJACY DO WYKOPU;

C) W RAZIE KONIECZNOSCI WYKONANY ZOSTANIE C14G ODPROWADZAJACY WODE NA BEZPIECZNA ODLEGEOSC.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

W PRZYPADKU USYTUOWANIA WYKOPU W JEZDNI WYKONAWCA DOKONA ROZBIORKI NAWIERZCHNI | PODBUDOWY, A
MATERIAE Z ROZBIORKI ODWIEZIE | ZEOZY W MIEJSCU UZGODNIONYM Z INZYNIEREM.

WYKOPY NALEZY WYKONAC JAKO OTWARTE OBUDOWANE. JEZELI MATERIALY OBUDOWY NIE S4 FABRYCZNIE
ZABEZPIECZONE PRZED SZKODLIWYM WPELYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH, TO POWINNY ONE BYC ZABEZPIECZONE PRZEZ
WYKONAWCE POPRZEZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH SRODKOW ANTYKOROZYJINYCH LUB IMPREGNACYJINYCH WEASCIWYCH DLA
DANEGO MATERIAEU.

METODY WYKONYWANIA WYKOPOW (RECZNIE LUB MECHANICZNIE) POWINNY BYC DOSTOSOWANE DO GLEBOKOSCI
WYKOPOW, DANYCH GEOTECHNICZNYCH ORAZ POSIADANEGO SPRZETU MECHANICZNEGO.

WYDOBYTY GRUNT Z WYKOPU POWINIEN BY C WYWIEZIONY PRZEZ WYKONAWCE W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INZYNIERA.

WYKOPY POD PRZEWODY POWINNY BYC ROZPOCZYNANE OD NAJNIZEJ POEOZONEGO PUNKTU RUROCI4GU PRZESUWAJAC
SIE STOPNIOWO DO GORY. WYKONANIE OBRYSU WYKOPU NALEZY DOKONAC PRZEZ UELOZENIE PRZY JEGO KRAWEDZIACH BALI LUB
DYLI DESKOWANIA W TEN SPOSOB, ABY JEDNOCZESNIE BYZY USTALONE ODCINKI ROBOCZE. ELEMENTY TE NALEZY PRZYTWIERDZIC
KOLKAMI LUB KLAMRAMI.

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU W SWIETLE EWENTUALNEJ OBUDOWY POWINNA BYC DOSTOSOWANA DO SREDNICY
PRZEWODU I WYNOSIC 0,8 M PLUS SREDNICA ZEWNETRZNA PRZEWODU. DESKOWANIE SCIAN WYKOPU NALEZY PROWADZIC W MIARE
JEGO GEEBIENIA.

DNO WYKOPU POWINNO BYC ROWNE | WYKONANE ZE SPADKIEM USTALONYM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PRZY
CZYM POWINNO BYC ONO NA POZIOMIE WYZSZYM OD RZEDNEJ PROJEKTOWANEJ O 0,20 M.

ZDJECIE POZOSTAWIONEJ WARSTWY (0,20 M) GRUNTU NALEZY WYKONAC BEZPOSREDNIO PRZED UEOZENIEM
PRZEWODOW. USUNIECIE TEJ WARSTWY WYKONAWCA WYKONA RECZNIE LUB W SPOSOB UZGODNIONY Z INZYNIEREM.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

RODZAJ PODEOZA JEST ZALEZNY OD RODZAJU GRUNTU W WYKOPIE.

W GRUNTACH SUCHYCH PIASZCZYSTYCH, ZWIROWO-PIASZCZYSTYCH | PIASZCZYSTO-GLINIASTYCH O WYTRZYMALOSCI
POWYZEJ 0,05 MPA PODEOZEM JEST GRUNT NATURALNY PRZY NIENARUSZONYM DNIE WYKOPU, SPEENIAJ4CY WYMAGANIA NORMY
PN-85/B-10726 [12].

W GRUNTACH SPOISTYCH LUB SKALISTYCH NALEZY WYKONAC PODEOZE WZMOCNIONE Z WARSTW POSPOLKI LUB ZWIRU Z
DOMIESZK4 PIASKU GRUBOSCI OD 15 DO 20 cM, ZGODNIE Z PN-53/B-06584 [9].

W GRUNTACH NAWODNIONYCH (ODWADNIANYCH W TRAKCIE ROBOT) PODEOZE NALEZY WYKONAC Z WARSTWY ZWIRU LUB
TEUCZNIA Z PIASKIEM GRUBOSCI OD 15 DO 20 CM £4CZNIE Z UEOZONYMI SYCZKAMI ODWADNIAIACYMI.

DLA RUR ZELIWNYCH O SREDNICY POWYZEJ 400 MM NA WARSTWIE ODWADNIAJ4CEJ NALEZY WYKONAC FUNDAMENT
BETONOWY ZGODNIE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA LUB SST.

W GRUNTACH KURZAWKOWYCH ORAZ W GRUNTACH TORFIASTYCH PODEOZE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
INDYWIDUALN4 DOKUMENTACJ4 PROJEKTOW4 ZAAKCEPTOWANA PRZEZ INZYNIERA. WYKONAWCA DOKONA ZAGESZCZENIA
WYKONYWANEGO POD£0ZA DO Is NIE MNIEJ N1Z 0,95.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE
5.5.1. WARUNKI OGOLNE

NAJMNIEJSZE SPADKI PRZEWODOW POWINNY ZAPEWNIC MOZLIWOSC SPUSZCZENIA WODY Z RUROCI4GOW NIE MNIEJ
JEDNAK N1Z 0,1%.

GLEBOKOSC UEOZENIA PRZEWODOW PRZY NIE STOSOWANIU 1ZOLACJI CIEPLNEJ | SRODKOW ZABEZPIECZAJACYCH
PODEOZE | PRZEWOD PRZED PRZEMARZANIEM POWINNA BYC TAKA, ABY JEGO PRZYKRYCIE (HN) MIERZONE OD WIERZCHU
PRZEWODU DO POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO TERENU BYZO WIEKSZE NIZ GEEBOKOSC PRZEMARZANIA GRUNTOW HZ, WG PN-
81/B-03020 [6] 0 0,4 M DLA RUR O SREDNICY PONIZEJ 1000 MM 1 0 0,2 M DLA RUR O SREDNICY 1000 MM ORAZ POWYZEJ.

| TAK PRZYKRYCIE TO POWINNO ODPOWIEDNIO WYNOSIC:
— WSTREFIEOHZ=0,8M,HN=12M11,0Mm
— WSTREFIEOHZ=1,0M,HN=14MI112M
— WSTREFIEOHZ=12M,HN=16MI11,4M
— WSTREFIEOHZ=14M,HN=1,8M11,6 M.

DEAWICE ZASUW POWINNY BYC ZABEZPIECZONE IZOLACJ4 CIEPLN4 W PRZYPADKU, GDY WIERZCH DZAWICY ZNAJDUJE
SIE POWYZEJ DOLNEJ GRANICY PRZEMARZANIA W DANEJ STREFIE.
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ODLEGEOSC 0SI PRZEWODU W PLANIE OD URZ4DZEN PODZIEMNYCH | NAZIEMNYCH ORAZ OD SCIANY BUDOWLI POWINNA
BYC ZGODNA Z DOKUMENTACJA.

5.5.2. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODOW

PRZEWOD (RURA OCHRONNA) POWINIEN BYC TAK ULOZONY NA PODEOZU NATURALNYM, ABY OPIERAL SIE NANIM WZDEUZ
CALEJ DLUGOSCI CO NAJMNIEJ NA 1/4 SWEGO OBWODU, SYMETRYCZNIE DO SWOJEJ 0SI. NA POD£0ZU WZMOCNIONYM PRZEWOD
POWINIEN BYC ULOZONY ZGODNIE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA.
P0szCczEGOLNE ODCINKI RUR POWINNY BYC UNIERUCHOMIONE PRZEZ OBSYPANIE PIASKIEM POSRODKU DEUGOSCI RURY
1 MOCNO PODBITE TAK, ABY RURA NIE ZMIENIZA POEOZENIA DO CZASU WYKONANIA USZCZELNIENIA ZEACZY.
POEZACZENIE RUR NALEZY WYKONYWAC W SPOSOB NASTEPUJACY:
— RURY Z TWORZYW SZTUCZNYCH POPRZEZ KIELICHY PRZY UZYCIU USZCZELEK GUMOWYCH LUB PRZEZ ZGRZEWANIE,
—  RURY STALOWE Z£4CZAMI SPAWANYMI,
—  RURY ZELIWNE POPRZEZ KIELICHY LUB NASUWKI USZCZELNIONE SZNUREM KONOPNYM SUROWYM | SMOEZOWANYM ORAZ FOL 14
ALUMINIOWA LUB OLOWIEM.
POELACZENIA RUR ZELIWNYCH KOEZNIERZOWYCH NALEZY WYKONYWAC Z£ACZAMI USZCZELNIONYMI PIERSCIENIAMI
GUMOWYMI.
DO WYKONYWANIA ZMIAN KIERUNKOW PRZEWODU NALEZY STOSOWAC £UKI, KOLANA I TROJINIKI W PRZYPADKACH, GDY
KA4T NACHYLENIA W STOPNIACH PRZEKRACZA NASTEPUJ4CE WIELKOSCI
a) DLA PRZEWODOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GDY K4T ODCHYLENIA PRZEKRACZA WIELKOSC DOPUSZCZALNEJ STRZAEKI
UGIECIA PRZEWODU PODANA4 W WARUNKACH TECHNICZNYCH WYTWORNI,
b) DLA POZOSTAEYCH PRZEWODOW, GDY WIELKOSC ZMIANY KIERUNKU W PIONIE LUB POZIOMIE NA POEACZENIU RUR (Z£4CZU
KIELICHOWYM) PRZEKRACZA 2° KATA ODCHYLENIA.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIA4ZANY DO UKZADANIA RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH W TEMPERATURZE OD +5 DO +30°C.
ZABEZPIECZENIE PRZEWODU PRZED PRZEMIESZCZANIEM SIE W PLANIE | PIONIE NA SKUTEK PARCIA WODY POWINNO BYC
ZGODNE Z DOKUMENTACJ4, PRZY CZYM BLOKI OPOROWE LUB INNE UMOCNIENIA NALEZY UMIESZCZAC: PRZY KONCOWKACH,
ODGAEEZIENIACH, POD ZASUWAMI, HYDRANTAMI, A TAKZE NA ZMIANACH KIERUNKU:
—  DLA PRZEWODOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU KSZTAETEK,
—  DLAPRZEWODOW ZELIWNYCH I STALOWYCH (NIE £4CZONYCH PRZEZ SPAWANIE NA STYK) O SREDNICY POWYZEJ 200 MM | KACIE
ODCHYLENIA WIEKSZYM N1Z 10°,

5.5.3. WYTYCZNE WYKONANIA RUR OCHRONNYCH

PRZEJSCIA PRZEWODU POD DROGAMI O CIEZKIM RUCHU POJAZDOW, TJ. O OBCI4ZENIU JEZDNI RUCHEM POWYZEJ 10 000
TON NA DOBE, LICZBE POJAZDOW POWYZEJ 2300 NA DOBE ORAZ PRZEZ OBIEKT POWINNY BYC WYKONANE W RURZE OCHRONNEJ.

KONCE RURY OCHRONNEJ POWINNY BYC USYTUOWANE POZA KORPUSEM DROGOWYM W ODLEGZ0SCI OD 1 DO 2 M OD
PODSTAWY NASYPU, A W PRZYPADKU ISTNIENIA ROWOW ODWADNIAJ4CYCH - POZA NIMI.

RURA OCHRONNA POD AUTOSTRADAMI | DROGAMI EKSPRESOWYMI POWINNA SIE KONCZYC W STUDZIENKACH LUB
KOMORACH (W KTORYCH PRZEWOD POWINIEN BY € PRZYSTOSOWANY DO DEMONTAZU). ZASUWY ODCINAJACE POWINNY ZNAJDOWAC
SIE NA ZEWNA4TRZ STUDZIENEK.

POD POZOSTALYMI DROGAMI RURE OCHRONNA NALEZY ZAKONCZYC PIERSCIENIAMI USZCZELNIAJ4CYMI | ZAOPATRZYC
W RURKE SYGNALIZACYJIN4 SREDNICY 25 MM WPROWADZONA DO POZIOMU TERENU, A JEJ ZAKONCZENIE UMIESCIC W SKRZYNCE DO
ZASUW.

PIERSCIENIE USZCZELNIAJ4CE MAJ4 ZA ZADANIE ZABEZPIECZENIE WOLNEJ PRZESTRZENI MIEDZY PRZEWODEM A RURA
OCHRONNA PRZED DOSTANIEM SIE DO JEJ WNETRZA WODY LUB INNYCH ZANIECZYSZCZEN ORAZ PRZED WYDOSTANIEM SIE NA
ZEWNATRZ W NIEKONTROLOWANY SPOSOB WODY POCHODZA4CEJ Z EWENTUALNEJ AWARII PRZEWODU.

5.5.4. STUDZIENKI | KOMORY WODOCI4GOWE
5.5.4.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

STUDZIENKI POWINNY BYC WYKONYWANE ZGODNIE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA4. O ILE W DOKUMENTACJI NIE

PRZEWIDZIANO INACZEJ, TO WYKONAWCA POWINIEN PRZESTRZEGAC NASTEPUJACYCH ZASAD, WG PN-91/B-10728 [13]:

—  WYSOKOSC ROBOCZA STUDZIENKI WODOCI4GOWEJ POWINNA BYC NIE MNIEJSZA N1Z 180 CcM,

— INNE WYMIARY WEWNETRZNE STUDZIENKI POWINNY BYC DOSTOSOWANE DO SREDNICY PRZEWODU, DO WIELKOSCI | RODZAJU
ZAINSTALOWANEJ ARMATURY LUB INNEGO WYPOSAZENIA. MINIMALNE ODLEGZOSCI POMIEDZY PRZEWODAMI, ARMATURA4 LUB
INNYM WYPOSAZENIEM A SCIANAMI, STROPEM ORAZ DNEM STUDZIENKI - WEDZUG TABLICY NR 1,

— PONADTO SREDNICA STUDZIENKI KOEOWEJ, DEUGOSC | SZEROKOSC STUDZIENKI PROSTOK4TNEJ NIE POWINNY BYC MNIEJSZE
NI1Z 120 cMm,

—  STUDZIENKI (KOMORY) WODOCI4GOWE POWINNY BYC STOSOWANE DLA ZAINSTALOWANIA W NICH STOSOWNEJ ARMATURY LUB
INNEGO WYPOSAZENIA, A PONADTO SEUZA4 JAKO ZAKONCZENIE RUR OCHRONNYCH (ZGODNIE Z PUNKTEM 5.5.3),

TABLICA 1.

WYSZCZEGOLNIENIE MINIMUM, CM
ODLEGE0SC OD SCIAN STUDZIENKI W MIEJSCU NIE WYMAGAJ4CYM PRZECHODZENIA
OBSEUGI:
a) DO ZEWNETRZNEJPOWIERZCHNIRURY LUB ARMATURY, DLA SREDNICY NOMINALNEJ:
— DO 400 MM 50
—  POWYZEJ 400 DO 800 MM 60
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—  POWYZEJ 800 MM 70
b) DO ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI KOENIERZAY, DLA SREDNICY NOMINALNEJ:

— DO 500 MM 45

—  POWYZEJ 500 MM 60
C) DO ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI KIELICHAY 60

ODLEGEOSC OD SCIAN STUDZIENKI W MIEJSCU WYMAGAJACYM PRZECHODZENIA
OBSEUGI - DO ZEWNETRZNEJ POWIERZCHNI RURY, DLA SREDNICY NOMINALNEJ:

— D0400 MM 70
—  POWYZEJ 400 Do 800 Mm 90
—  POWYZEJ 800 MM 110

ODLEGEOSC OD SCIAN STUDZIENKI, W PRZYPADKU INSTALOWANIA NASUWKI - DO
ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI KIELICHAD LUB KOLNIERZAl), DLA SREDNICY NOMINALNEJ:

— DO 500 Mm 60
—  POWYZEJ 500 MM 80
ODLEGEOSC OD DNA STUDZIENKI DO POWIERZCHNI RURY, DLA SREDNICY NOMINALNEJ:

— DO 400 Mm 60
—  POWYZEJ 400 MM 70

ODLEGEOSC OD WEWNETRZNEJ POWIERZCHNI STROPU DO WIERZCHU WRZECIONA
ZAWORU LUB ZASUWY W STANIE OTWARTYM
1) MIERZONA ROWNOLEGLE DO 0SI RUROCI4GU

20

— STUDZIENKI NALEZY LOKALIZOWAC Z ZACHOWANIEM NASTEPUJACYCH WYMAGAN
a) POWINNA BYC ZAPEWNIONA MOZLIWOSC DOJSCIA DO STUDZIENKI,
b) STUDZIENKA, W KTOREJ MASA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PODLEGAJACYCH MONTAZOWI | DEMONTAZOWI WYNOSI
POWYZEJ 500 KG, POWINNA MIEC ZAPEWNION4 MOZLIWOSC DOJAZDU; ZALECA SIE ZAPEWNIENIE MOZLIWOSCI DOJAZDU
DO KAZDEJ STUDZIENKI,
C) NALEZY UNIKAC LOKALIZOWANIA STUDZIENEK NA TERENACH ZAMKNIETYCH | PRYWATNYCH,
d) W MIARE MOZLIWOSCI NALEZY UNIKAC LOKALIZOWANIA STUDZIENEK W JEZDNIACH ULIC | DROG,
€) NIE NALEZY LOKALIZOWAC STUDZIENEK W SCIEKACH ULICZNYCH, ZAGEEBIENIACH TERENU | INNYCH MIEJSCACH
NARAZONYCH NA DOPLYW WODY SPELYWAJ4CEJ PO POWIERZCHNI TERENU,
f) ODLEGEOSC KRAWEDZI DNA WYKOPU OD PIONOWEJ SCIANY FUNDAMENTU BUDOWLI S4SIADUJ4CEJ Z WYKOPEM ORAZ
EWENTUALNE ZABEZPIECZENIE TEJ BUDOWLI - WG PN-81/B-10725 PUNKT 4.1.214.1.3[11],
g) ODLEGEOSC STUDZIENKI OD PRZEWODOW GAZOWYCH (OD SKRAJINI RURY) - 1 M,
— STUDZIENKI NALEZY WYKONYWAC NA UPRZEDNIO WZMOCNIONYM (WARSTW4 TEUCZNIA LUB ZWIRU) DNIE WYKOPU |
PRZYGOTOWANYM FUNDAMENCIE BETONOWYM,
— STUDZIENKI WYKONYWAC NALEZY ZASADNICZO W WYKOPIE SZEROKO PRZESTRZENNYM. W TRUDNYCH ZAS WARUNKACH
GRUNTOWYCH (PRZY WYSTEPOWANIU WODY GRUNTOWEJ, KURZAWKI ITP.) - W WYKOPIE WZMOCNIONYM.

5.5.4.2. WYKONANIE STUDZIENEK WODOCI4GOWYCH

STUDZIENKI WODOCI4GOWE SKEADAJA SIE Z NASTEPUJ4CYCH ZASADNICZYCH CZESCI:

—  KOMORY ROBOCZEJ,

— STROPU Z OTWOREM WEAZOWYM EWENTUALNIE KOMINEM WEAZOWYM,

— DNA,

—  WEAZU KANAEOWEGO | STOPNI WEAZOWYCH.

STUDZIENKI WODOCI4GOWE Z UWAGI NA GEEBOKOSC UEOZENIA PRZEWODU WYKONYWANE S4 ZAZWYCZAJ BEZ KOMINOW

WEAZOWYCH.

WYBOR KONSTRUKCJI STUDZIENKI POWINIEN SPEENIAC NASTEPUJ4CE WARUNKI:

a) STUDZIENKI MONOLITYCZNE NALEZY STOSOWAC WTEDY, GDY POZIOM WODY GRUNTOWEJ ZNAJDUJE SIE POWYZEJ DNA
STUDZIENKI ORAZ GDY WYNIKA TO Z LOKALNYCH WARUNKOW KONSTRUKCYJNYCH (OBCI4ZENIA STATYCZNE | DYNAMICZNE,
KSZTAET ORAZ WYMIARY STUDZIENKI),

b) STUDZIENKI PREFABRYKOWANE NALEZY STOSOWAC W GRUNTACH SUCHYCH, POWYZEJ POZIOMU WODY GRUNTOWEJ,

C) STUDZIENKI MUROWANE | MUROWANE-MIESZANE ZALECA SIE STOSOWAC GEOWNIE W GRUNTACH SUCHYCH.

SCIANY W STUDZIENKACH MONOLITYCZNYCH | PREFABRYKOWANYCH POWINNY BYC SZCZELNE, GEADKIE OD WEWNATRZ

I NIE TYNKOWANE. ZE4CZA PREFABRYKATOW UZYTYCH DO BUDOWY STUDZIENEK POWINNY BYC ZATARTE NA GEADKO.

ELEMENTY PRZEJSC PRZEZ SCIANY, NP. TULEJE, NASUWKI, RURY ITP. JAK W PUNKCIE 2.4.7, POWINNY BYC OSADZONE W

KONSTRUKCJI SCIANY W TRAKCIE BUDOWY.

SCIANY STUDZIENEK MUROWANYCH NALEZY OD ZEWNATRZ POKRYC ZAPRAW4 CEMENTOWA, WG PN-90/B-14501 [15].

POWIERZCHNIE SCIAN POWINNY BYC ZABEZPIECZONE PRZED WILGOCI4 LUB WOD4 GRUNTOWA.

STROP STUDZIENKI POWINIEN ZAPEWNIAC MOZLIWOSC WYMIANY (DEMONTAZU | MONTAZU) NIEROZBIERALNYCH

ELEMENTOW ARMATURY | INNEGO WYPOSAZENIA STUDZIENKI.

OTWORY MONTAZOWE W STROPIE POWINNY BYC STOSOWANE WTEDY, GDY WYMIARY WW. ELEMENTOW NIE POZWALAJ4

NA WYKORZYSTANIE WEAZOW DO WYJMOWANIA | UKEADANIA TYCH ELEMENTOW. OTWORY MONTAZOWE NALEZY W MIARE

MOZLIWOSCI UMIESZCZAC NAD ARMATUR4. OTWORY TE POWINNY BYC ZABEZPIECZONE PRZED DOPELYWEM WODY Z ZEWNATRZ.

POKRYWY TYCH OTWOROW POWINNY BYC WYPOSAZONE W UCHWYTY MONTAZOWE ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJ4.

POWIERZCHNIA DNA STUDZIENKI POWINNA BYC WYKONANA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ ZATARTEJ NA GEADKO.
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W DNIE POWINNO BYC WYKONANE WGEEBIENIE NA WODE O MINIMALNYCH WYMIARACH 25 X 25 CM | GEEBOKOSCI 20
CM. SPADEK DNA W KIERUNKU TEGO ZAGEEBIENIA POWINIEN WYNOSIC MINIMUM 2%.

MINIMALNA LICZBA WEAZOW, W ZALEZNOSCI OD POWIERZCHNI STUDZIENKI W PLANIE, POWINNA WYNOSIC: DO 4 M2 - 1
SZTUKA, OD 4 DO 10 M2 - 2 SZTUKI, POWYZEJ 10 M2 - 3 SZTUKI.

PozioM WIERZCHU WEAZU POWINIEN BYC ROWNY Z POWIERZCHNI4 UTWARDZON4, NATOMIAST W TRAWNIKACH ITP.
WIERZCH WZAZU POWINIEN WYSTAWAC CO NAJMNIEJ 8 CM PONAD POWIERZCHNIE TERENU.

W SCIANIE KOMORY ROBOCZEJ | EWENTUALNEGO KOMINA WEAZOWEGO NALEZY ZAMONTOWAC STOPNIE WEAZOWE.
DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE KLAMER STALOWYCH ZABEZPIECZONYCH PRZED KOROZJ4.

ODSTEP POMIEDZY KOLEJNYMI STOPNIAMI LUB KLAMRAMI NIE POWINIEN PRZEKRACZAC 30 CM.

STUDZIENKI O KUBATURZE POWYZEJ 100 M3 ZLOKALIZOWANE W ZIELENCACH ITP. POWINNY BYC WYPOSAZONE W RURY
NAWIEWNE | WYWIEWNE. NAWIEW POWINIEN ZNAJDOWAC SIE NA WYSOKOSCI 30 CM NAD DNEM, A WYWIEW - POD STROPEM.

GRUBOSC WARSTWY ZIEMI NAD STROPEM POWINNA BYC NIE MNIEJSZA NI1Z 50 CM, ALBO NALEZY ZASTOSOWAC
ROWNORZEDNA IZOLACJE CIEPLNA4.

5.5.5. WYKONANIE OBUDOWY TUNELOWEJ
5.5.5.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA

OBUDOWY TUNELOWE PRZE£ZAZOWE STOSUJE SIE NA PRZEJSCIU PRZEWODOW WODOCI4GOWYCH MAGISTRALNYCH POD
DROGAMI O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA RUCHU POJAZDOW, JAK W PUNKCIE 5.5.3.
OBUDOWY TUNELOWE NALEZY WYKONYWAC W OPARCIU O DOKUMENTACJE PROJEKTOWA.

5.5.5.2. WYKONANIE OBUDOWY

OBUDOWY TE SKZADAJA SIE Z NASTEPUJ4CYCH CZESCI:

—  TUNELU USYTUOWANEGO POD KORPUSEM DROGI,
—  KOMORY MONTAZOWEJ,

— KOMORY KONTROLNEJ,

—  KOMINOW WEAZOWYCH.

WYSOKOSC TUNELU ZALEZNA JEST OD SREDNICY PRZEWODOW WODOCI4GOWYCH, NIE POWINNA BYC JEDNAK MNIEJSZA
NIZ 210 cm.

SZEROKOSC TUNELU ZALEZNA JEST ROWNIEZ OD SREDNICY PRZEWODOW | POWINNA UWZGLEDNIAC WYMAGANIA
ZAWARTE W TABLICY 1 PUNKT 5.5.4.1 ORAZ SPEENIAC WYMAGANIA ODNOSNIE KONIECZNOSCI PRZEMIESZCZANIA RUR, ICH
MONTAZU ORAZ BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI W TUNELU.

DNO TUNELU POWINNO POSIADAC SPADEK MINIMUM 0,5% W KIERUNKU KOMORY MONTAZOWEJ LUB KONTROLNEJ W
ZALEZNOSCI OD UKSZTAETOWANIA TERENU.

KOMORA MONTAZOWA SEUZY DLA WPROWADZENIA DO OBUDOWY RUR ORAZ ARMATURY | INNEGO WYPOSAZENIA.
WYSOKOSC KOMORY ZALEZNA JEST M.IN. OD WIELKOSCI WPROWADZANYCH ELEMENTOW ORAZ WYSOKOSCI ZAMONTOWANYCH
ZASUW ODCINAJACYCH.

SZEROKOSC ZALEZY OD SREDNICY PRZEWODOW ORAZ ZAINSTALOWANEJ ARMATURY | INNEGO WYPOSAZENIA.,

PRzY USTALANIU WYMIAROW KOMORY NALEZY PONADTO ZACHOWAC USTALENIA ZAWARTE W TABLICY 1 PUNKT 5.5.4.1.

STROP KOMORY MONTAZOWEJ POWINIEN BYC W CAEOSCI WYKONANY Z ELEMENTOW UMOZLIWIAJ4CYCH ICH
ZDEJMOWANIE.

P0OzZOSTALE WYMAGANIA BUDOWLANE DOTYCZ4CE WYKONANIA SCIAN, DNA, OTWOROW MONTAZOWYCH | PRZYKRYCIA
KOMORY ORAZ WYMAGANIA INSTALACYJNE DOTYCZ4CE: WEAZOW, STOPNI WEAZOWYCH, PRZEJSC PRZEZ SCIANY, WENTYLACJI, JAK
PRZY WYMAGANIACH DOTYCZACYCH STUDZIENEK (KOMOR) WODOCI4GOWYCH PKT 5.5.4.2.

KOMORA KONTROLNA POWINNA SPEENIAC WYMAGANIA DOTYCZACE STUDZIENEK (KOMOR) WODOCI4GOWYCH PKT
5.5.4.2.

W JEDNEJ Z KOMOR, W ZALEZNOSCI OD SPADKU DNA OBUDOWY TUNELOWEJ, NALEZY WYKONAC W DNIE STUDZIENKE NA
WODE POCHODZ4C4 Z PRZEWODOW WODOCI4GOWYCH ORAZ EWENTUALNYCH PRZECIEKOW ARMATURY | SAMEJ OBUDOWY.

MINIMALNE WYMIARY TAKIEJ STUDZIENKI POWINNY WYNOSIC: W PLANIE 80 cM X 80 CM (LUB SREDNICY 80 CMm),
GE£EBOKOSC 0D 80 DO 100 cM. OBUDOWA TUNELOWA POWINNA BYC OBJETA ODDZIELNA SPECYFIKACJA.

5.5.6. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH

BLOKI OPOROWE NALEZY UMIESZCZAC PRZY WSZYSTKICH WEZEACH (ODGAEEZIENIACH), POD ZASUWAMI | HYDRANTAMI,
A TAKZE NA ZMIANACH KIERUNKU: DLA PRZEWODOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU KSZTAETEK, ZAS DLA
PRZEWODOW ZELIWNYCH | STALOWYCH (NIE £4CZONYCH PRZEZ SPAWANIE NA STYK) O SREDNICY POWYZEJ 200 MM | KACIE
ODCHYLENIA WIEKSZYM N1Z 10°,

BLOK OPOROWY POWINIEN BYC TAK USTAWIONY, ABY SW4 TYLNA SCIANA OPIERAL SIE O GRUNT NIENARUSZONY. W
PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI SPEENIENIA TEGO WARUNKU, NALEZY PRZESTRZEN MIEDZY TYLNA4 SCIAN4 BLOKU A GRUNTEM
RODZIMYM ZALAC BETONEM KLASY B7,5 PRZYGOTOWANYM NA MIEJSCU.

ODLEGE0OSC MIEDZY BLOKIEM OPOROWYM | SCIANK4 PRZEWODU WODOCI4GOWEGO POWINNA BYC NIE MNIEJSZA NIZ
0,10 M. PRZESTRZEN MIEDZY PRZEWODEM A BLOKIEM NALEZY ZALAC BETONEM KLASY B7,5 1ZOLUJ4C GO OD PRZEWODU DWOMA
WARSTWAMI PAPY.

WYKOP DO RZEDNEJ WIERZCHU BLOKU MOZNA WYKONYWAC DOWOLN4 METOD4, NATOMIAST PONIZEJ - DO RZEDNEJ
SPODU BLOKU - WYKOP NALEZY POGEEBIC RECZNIE TUZ PRZED JEGO POSADOWIENIEM, ZGODNIE Z NORMA BN-81/9192-04 [57].

WYKOP W MIEJSCU WBUDOWANIA BLOKU NALEZY ZASYPYWAC (DO RZEDNEJ WIERZCHU BLOKU) OD STRONY PRZEWODU
WODOCI4GOWEGO.
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5.5.7. ARMATURA ODCINAJACA

ARMATURE ODCINAJACA (ZASUWY) NALEZY INSTALOWAC:
— W KOMORZE MONTAZOWEJ | KONTROLNEJ OBUDOWY TUNELOWEJ,
—  NAPRZEWODACH WODOCIAGOWYCH PRZY RURACH OCHRONNYCH NA ZEWNATRZ STUDZIENEK,
—  NAWEZEACH WODOCIAGOWYCH (PRZY ODGALEZIENIACH),
—  NAODGAEZEZIENIU DO HYDRANTU,
— W INNYCH MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ UZYTKOWNIKA WODOCIAGOW.

5.5.8. HYDRANTY NADZIEMNE

HYDRANTY NALEZY UMIESZCZAC:
— W TERENIE ZABUDOWANYM W ODLEG£0SCI 100 M JEDEN OD DRUGIEGO,
— W NAJNIZSZYCH (DLA ODWODNIENIA) | NAJWYZSZYCH (DLA ODPOWIETRZENIA) PUNKTACH SIECI WODOCI4GOWEJ
ROZDZIELCZEJ,
— W INNYCH MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ UZYTKOWNIKA WODOCI4GOW.

5.5.9. ELEMENTY MONTAZOWE

ELEMENTY TE NALEZY STOSOWAC:
— KOMPENSATORY DEAWNICOWE DLA MONTAZU ZASUW PRZY STUDZIENKACH WODOCI4GOWYCH,
—  NASUWKI DLA MONTAZU ZASUW | PRZEWODOW ZLOKALIZOWANYCH W GRUNCIE ORAZ DLA £4CZENIA PRZEBUDOWANYCH
ODCINKOW PRZEWODOW Z ISTNIEJ4CYMI.

5.5.10. IzoLACJE
5.5.10.1. ZABEZPIECZENIE PRZEWODU

RURY ORAZ ELEMENTY ZELIWNE | STALOWE, ZE4CZA NA POEACZENIE USZCZELK4 GUMOWJ, NA POEACZENIE
EACZNIKAMI, SRUBOWE LUB USZCZELNIONE FOL14 ALUMINIOW4 POWINNY BYC ZABEZPIECZONE ZGODNIE Z DOKUMENTACJ4.

1ZOLACJIA POWINNA STANOWIC SZCZELN4 JEDNOLIT4 POWEOKE PRZYLEGAJACA DO WIERZCHU PRZEWODU NA CAEYM
OBWODZIE | NIE POWINNA MIEC PECHERZY POWIETRZNYCH, ODPRYSKOW | PEKNIEC.

POEACZENIA RUR ZELIWNYCH | STALOWYCH PO PRZEPROWADZENIU BADANIA SZCZELNOSCI ODCINKA PRZEWODU
POWINNY BYC DOKEADNIE OCZYSZCZONE, A NASTEPNIE ZAIZOLOWANE. IZOLACJA ZEACZY POWINNA ZACHODZIC CO NAJMNIEJ 10
CM POZA POEACZENIE Z 1ZOLACJ4 RUR. DO 1IZOLACJI RUR NALEZY STOSOWAC: LEPIKI ASFALTOWE ODPOWIADAJ4CE NORMIE PN-
57/B-24625 [17], ASFALTY PRZEMYSEOWE 1ZOLACYJINE PS ODPOWIADAJ4CE NORMIE PN-76/C-96178 [22], WELON Z WEOKNA
SZKLANEGO WG BN-87/6755-06 [50].

BITUMICZNE POWEOKI NA RURACH NALEZY WYKONYWAC W OPARCIU O NORMY PN-70/97051 [32] orAZ BN-76/0648-76
[42].

5.5.10.2. ZABEZPIECZENIE STUDZIENEK

STUDZIENKI POWINNY BYC Z ZEWNATRZ ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJ4 W SPOSOB ODPOWIADAJACY RODZAJOWI |
STOPNIOWI AGRESYWNOSCI SRODOWISKA, PRZY CZYM:

— IZOLACJA POWIERZCHNIOWA STUDZIENEK POWINNA STANOWIC SZCZELN4 JEDNOLIT4 POWEOKE, PRZYWIERAJAC4 DO
ZEWNETRZNEJ POWIERZCHNI SCIAN, SIEGAC 0,5 M PONAD NAJWYZSZY POZIOM WOD W TERENIE, A POL4CZENIA IZOLACJI
PIONOWEJ | POZIOMEJ ORAZ STYKI POWINNY ZACHODZIC WZAJEMNIE NA SIEBIE NA SZEROKOSC CO NAJMNIEJ 0,1 M,

— OKEADZINY ZABEZPIECZAJACE IZOLACJE STUDZIENEK POWINNY SIEGAC CO NAJMNIEJ 0,1 M POWYZEJ IZOLACJI PIONOWEJ, A
SPOINY ICH POWINNY BYC DOKEADNIE WYPEENIONE.

POWEOKI 1IZOLACYJINE POWIERZCHNI STUDZIENEK NALEZY WYKONYWAC W OPARCIU O NORME PN-82/B-01801 [3] 1 PN-
86/B-01811 [4] ORAZ INSTRUKCJE ITB NR 2401 259 [60, 61].

ZABEZPIECZENIU PODLEGAJ4 ROWNIEZ RURY ZELBETOWE TYPU ,,WIPRO” (STOSOWANE JAKO RURY OCHRONNE)
ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W WW. INSTRUKCJI).

W SRODOWISKU SEABO AGRESYWNYM, NIEZALEZNIE OD CZYNNIKA AGRESJI, STUDZIENKI NALEZY ZABEZPIECZYC PRZEZ
ZAGRUNTOWANIE BITIZOLEM R ORAZ TRZYKROTNE POSMAROWANIE LEPIKIEM ASFALTOWYM STOSOWANYM NA GOR4CO WG PN-
58/C-96177 [21].

W $RODOWISKU SILNIE AGRESYWNYM (Z UWAGI NA DUZ4 ROZNORODNOSC | BARDZO DUZY PRZEDZIAL NATEZENIA
CZYNNIKA AGRESJI) WYKONAWCA UZGODNI SPOSOB ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STUDZIENEK | RUR Z INZYNIEREM.

5.5.11. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

UZYTY MATERIAL | SPOSOB ZASYPANIA NIE POWINNY SPOWODOWAC USZKODZENIA UEOZONEGO PRZEWODU | OBIEKTOW
NA PRZEWODZIE ORAZ IZOLACJI WODOOCHRONNEJ, PRZECIWWILGOCIOWEJ | CIEPLNEJ.

GRUBOSC WARSTWY OCHRONNEJ ZASYPU STREFY NIEBEZPIECZNEJ WG PN-53/B-06584 [9] POWINNA WYNOSIC:
— DLAPRZEWODOW Z RUR ZELIWNYCH - 0,5 M,
— DLAPRZEWODOW Z INNYCHRUR  -0,3M.

MATERIALEM ZASYPU W OBREBIE STREFY NIEBEZPIECZNEJ POWINIEN BYC GRUNT NIESKALISTY, BEZ GRUD | KAMIENI,
MINERALNY, SYPKI, DROBNO- | SREDNIOZIARNISTY WG PN-74/B-02480 [5].

MATERIAE ZASYPU W OBREBIE STREFY NIEBEZPIECZNEJ POWINIEN BYC ZAGESZCZONY UBIJAKIEM RECZNYM PO OBU
STRONACH PRZEWODU, ZGODNIE Z PN-68/B-06050 [7].

WANTA S.C. - KRAKOW




40

POZOSTALE WARSTWY GRUNTU DOPUSZCZA SIE ZAGESZCZAC MECHANICZNIE, O ILE NIE SPOWODUJE TO USZKODZENIA

PRZEWODU. WSKAZNIK ZAGESZCZENIA GRUNTU POWINIEN BYC NIE MNIEJSZY NIZ 0,97.

W PRZYPADKU PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH W ISTNIEJ4CEJ DRODZE O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ | TRUDNOSCI

OSI4GNIECIA WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA GRUNTU CO NAJMNIEJ 1, NALEZY ZASTAPIC GORNA WARSTWE ZASYPU WZMOCNIONA
PODBUDOW. DROGI.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 6.

KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1. BADANIA PRZED PRZYST4PIENIEM DO ROBOT

PRZED PRZYST4PIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN WYKONAC BADANIA MAJACE NA CELU:
ZAKWALIFIKOWANIA GRUNTOW DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORI|,
OKRESLENIE RODZAJU GRUNTU | JEGO UWARSTWIENIA,
OKRESLENIE STANU TERENU,
USTALENIE SKEADU BETONU | ZAPRAW,
USTALENIE SPOSOBU ZABEZPIECZENIA WYKOPOW PRZED ZALANIEM WOD4,
USTALENIE METOD WYKONYWANIA WYKOPOW,
USTALENIE METOD PROWADZENIA ROBOT | ICH KONTROLI W CZASIE TRWANIA BUDOWY.

6.2.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

WYKONAWCA JEST ZOBOWI4ZANY DO STALEJ | SYSTEMATYCZNEJ KONTROLI PROWADZONYCH ROBOT W ZAKRESIE | Z

CZESTOTLIWOSCI4 ZAAKCEPTOWANA4 PRZEZ INZYNIERA W OPARCIU O NORME BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] | PN-
91/B-10728 [13].

W sZCZEGOLNOSCI KONTROLA POWINNA OBEJMOWAC':
SPRAWDZENIE RZEDNYCH ZAEOZONYCH £AW CELOWNICZYCH W NAWI4ZANIU DO PODANYCH NA PLACU BUDOWY STALYCH
PUNKTOW NIWELACYJNYCH Z DOKEADNOSCI4 ODCZYTU DO 1 MM,
SPRAWDZENIE METOD WYKONYWANIA WYKOPOW,
ZBADANIE MATERIAEOW | ELEMENTOW OBUDOWY POD K4TEM ICH ZGODNOSCI Z CECHAMI PODANYMI W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ | WARUNKAMI TECHNICZNYMI PODANYMI PRZEZ WYTWORCE,
BADANIE ZACHOWANIA WARUNKOW BEZPIECZENSTWA PRACY,
BADANIE ZABEZPIECZENIA WYKOPOW PRZED ZALANIEM WODJ,
BADANIE PRAWIDZOWOSCI PODE£0OZA NATURALNEGO, W TYM GEOWNIE JEGO NIENARUSZALNOSCI, WILGOTNOSCI | ZGODNOSCI Z
OKRESLONYM W DOKUMENTACJI,
BADANIE | POMIARY SZEROKOSCI, GRUBOSCI | ZAGESZCZENIA WYKONANEGO PODEOZA WZMOCNIONEGO Z KRUSZYWA LUB
BETONU,
BADANIE EWENTUALNEGO DRENAZU,
BADANIE W ZAKRESIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJ4 TECHNICZNA4 | WARUNKAMI OKRESLONYMI W ODPOWIEDNICH NORMACH
PRZEDMIOTOWYCH LUB WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYTWORNI MATERIAEOW, EWENTUALNIE INNYMI UMOWNYMI
WARUNKAMI,
BADANIE GEEBOKOSCI UEOZENIA PRZEWODU, JEGO ODLEGZOSCI OD BUDOWLI S4SIADUJ4CYCH I ICH ZABEZPIECZENIA,
BADANIE UEOZENIA PRZEWODU NA PODZOZU,
BADANIE ODCHYLENIA OSI PRZEWODU | JEGO SPADKU,
BADANIE ZASTOSOWANYCH Z£4CZY | ICH USZCZELNIENIE,
BADANIE ZMIANY KIERUNKOW PRZEWODU | ICH ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEMIESZCZANIEM,
BADANIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODU PRZY PRZEJSCIU POD DROGAMI (RURY OCHRONNE, OBUDOWY TUNELOWE),
BADANIE ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJ4 | PR4DAMI BE4ADZACYMI,
BADANIE WYKONANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA PRZEWODZIE WODOCI4GOWYM (W TYM: BADANIE PODEOZA,
SPRAWDZENIE ZBROJENIA KONSTRUKCJI, 1ZOLACJI WODOSZCZELNEJ, ZABEZPIECZENIA PRZED KOROZJ4, SPRAWDZENIE
PRZEJSC RUROCI4JGOW PRZEZ SCIANY, SPRAWDZENIE MONTAZU PRZEWODOW | ARMATURY, SPRAWDZENIE RZEDNYCH
POSADOWIENIA POKRYW WEAZOW ORAZ SPRAWDZENIE STOPNI WEAZOWYCH, OTWOROW MONTAZOWYCH | URZ4DZEN
WENTYLACYJINYCH),
BADANIE SZCZELNOSCI CALEGO PRZEWODU,
BADANIE WARSTWY OCHRONNEJ ZASYPU PRZEWODU,
BADANIE ZASYPU PRZEWODU DO POWIERZCHNI TERENU POPRZEZ BADANIE WSKAZNIKOW ZAGESZCZENIA POSZCZEGOLNYCH
JEGO WARSTW.

6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA:

ODCHYLENIE ODLEGEOSCI KRAWEDZI WYKOPU W DNIE OD USTALONEJ W PLANIE OSI WYKOPU NIE POWINNO WYNOSIC WIECEJ
NIZZ5CM,

ODCHYLENIE WYMIAROW W PLANIE NIE POWINNO BYC WIEKSZE NI1Z 0,1 M,

ODCHYLENIE GRUBOSCI WARSTWY ZABEZPIECZAJ4CEJ NATURALNE PODEOZE NIE POWINNO PRZEKROCZYC + 3 CM,
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— DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA W PLANIE KRAWEDZI WYKONANEGO POD£OZA WZMOCNIONEGO OD USTALONEGO NA £AWACH
CELOWNICZYCH KIERUNKU OSI PRZEWODU NIE POWINNY PRZEKRACZAC: DLA PRZEWODOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10 CM,
DLA POZOSTALYCH PRZEWODOW 5 CM,

— ROZNICE RZEDNYCH WYKONANEGO PODZOZA NIE POWINNY PRZEKROCZYC W ZADNYM JEGO PUNKCIE: DLA PRZEWODOW Z
TWORZYW SZTUCZNYCH * 5 CM, DLA POZOSTALYCH PRZEWODOW +2CM,

— DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA OSI PRZEWODU OD USTALONEGO NA ZAWACH CELOWNICZYCH NIE POWINNY PRZEKROCZYC: DLA
PRZEWODOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10 CM, DLA POZOSTAEYCH PRZEWODOW 2 CM,

—  DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA SPADKU PRZEWODU NIE POWINNY W ZADNYM JEGO PUNKCIE PRZEKROCZYC: DLA PRZEWODOW Z
TWORZYW SZTUCZNYCH £ 5 CM, DLA POZOSTAEYCH PRZEWODOW  £2CM I NIE MOG4 SPOWODOWAC NA ODCINKU PRZEWODU
PRZECIWNEGO SPADKU ANI ZMNIEJSZENIA JEGO DO ZERA,

—  STOPIEN ZAGESZCZENIA ZASYPKI WYKOPOW OKRESLONY W TRZECH MIEJSCACH NA DEUGOSCI 100 M NIE POWINIEN WYNOSIC
MNIEJ NIZ 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

JEDNOSTK4 OBMIAROW4 JEST M (METR) WYKONANEGO | ODEBRANEGO PRZEWODU | UWZGLEDNIA NIZEJ WYMIENIONE
ELEMENTY SKEADOWE, OBMIERZONE WED£UG INNYCH JEDNOSTEK:
—  STUDZIENKI | KOMORY WODOCI4GOWE W KOMPLETACH,
— OBUDOWY TUNELOWE: WYKOPY 1 ZASYPKI - M® (METR SZESCIENNY), ZBROJENIE - KG (KILOGRAM), BETON - M3 (METR
SZESCIENNY), IZOLACJA - M? (METR KWADRATOWY IZOLOWANEJ POWIERZCHNI).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 8.
ROBOTY UZNAJE SIE ZA WYKONANE ZGODNIE Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA, SST I WYMAGANIAMI INZYNIERA, JEZELI
WSZYSTKIE POMIARY | BADANIA Z ZACHOWANIEM TOLERANCJI WG PKT 6 DALY WYNIKI POZYTYWNE.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJ4CYCH ZAKRYCIU

ODBIOROWI ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJ4CYCH ZAKRYCIU PODLEGAJ4 WSZYSTKIE TECHNOLOGICZNE CZYNNOSCI
ZWI4ZANE Z PRZEBUDOWA LINII WODOCI4GOWYCH, A MIANOWICIE:
— ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
— ROBOTY ZIEMNE Z OBUDOWA SCIAN WYKOPOW,
—  PRZYGOTOWANIE PODEOZA,
— ROBOTY MONTAZOWE WYKONANIA RUROCI4GOW,
—  WYKONANIE STUDZIENEK WODOCI4GOWYCH,
—  WYKONANIE KOMOR WODOCI4GOWYCH,
—  WYKONANIE RUR OCHRONNYCH,
—  WYKONANIE OBUDOWY TUNELOWEJ,
—  WYKONANIE IZOLACJI,
— PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW, ZASYPANIE | ZAGESZCZENIE WYKOPU.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH POWINIEN BYC DOKONANY W CZASIE UMOZLIWIAJ4CYM WYKONANIE KOREKT | POPRAWEK
BEZ HAMOWANIA OGOLNEGO POSTEPU ROBOT.

DEUGOSC ODCINKA ROBOT ZIEMNYCH PODDANA ODBIOROWI NIE POWINNA BYC MNIEJSZA OD 50 M I POWINNA WYNOSIC:
OKO£0 300 M DLA PRZEWODOW Z RUR ZELIWNYCH | Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PE BEZ WZGLEDU NA SPOSOB PROWADZENIA
WYKOPOW ORAZ DLA PRZEWODOW Z RUR STALOWYCH I PCW, W PRZYPADKU UEOZENIA ICH W WYKOPACH O SCIANACH
UMOCNIONYCH, ZAS DLA PRZEWODOW UELOZONYCH W WYKOPACH NIEUMOCNIONYCH Z RUR PCW 0OKO£0 600 M, Z RUR STALOWYCH
OKO£0 1000 M.

DOPUSZCZA SIE ZWIEKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DEUGOSCI PRZEZNACZONEGO DO ODBIORU ODCINKA PRZEWODU Z
TYM, ZE POWINNA BYC ONA UZALEZNIONA OD WARUNKOW LOKALNYCH ORAZ UMIEJSCOWIENIA UZBROJENIA LUB UZASADNIONA
WZGLEDAMI TECHNICZNO-EKONOMICZNYMI.

INZYNIER DOKONUJE ODBIORU ROBOT ZANIKAJ4YCYCH ZGODNIE Z ZASADAMI OKRESLONYMI w SST 00.00.00
,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 8.2.

8.3. ODBIOR KONCOWY

ODBIOROWI KONCOWEMU WG PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] PODLEGA:
— SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI DO ODBIORU TECHNICZNEGO KONCOWEGO (POLEGAJACE NA SPRAWDZENIU
PROTOKOEOW BADAN PRZEPROWADZONYCH PRZY ODBIORACH TECHNICZNYCH CZESCIOWYCH),
— BADANIE SZCZELNOSCI STUDZIENKI,
— BADANIE SZCZELNOSCI CALEGO PRZEWODU (PRZEPROWADZONE PRZY CAEKOWICIE UKONCZONYM | ZASYPANYM PRZEWODZIE,
OTWARTYCH ZASUWACH - ZGODNIE Z PUNKTEM 8.2.4.3 NORMY PN-81/B-10725 [11]),
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— BADANIE JAKOSCI WODY (PRZEPROWADZONE STOSOWNIE DO ODPOWIEDNICH NORM OBOWIA4ZUJACYCH W ZAKRESIE BADAN
FIZYKOCHEMICZNYCH | BAKTERIOLOGICZNYCH WODY).

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAN PODCZAS ODBIORU POWINNY BYC UJETE W FORMIE PROTOKOEU, SZCZEGOLOWO
OMOWIONE, WPISANE DO DZIENNIKA BUDOWY | PODPISANE PRZEZ NADZOR TECHNICZNY ORAZ CZEONKOW KOMISJI
PRZEPROWADZAJ4CEJ BADANIA.

WYNIKI BADAN PRZEPROWADZONYCH PODCZAS ODBIORU KONCOWEGO NALEZY UZNAC ZA DOKEADNE, JEZELI WSZYSTKIE
WYMAGANIA (BADANIE DOKUMENTACJI | SZCZELNOSCI CAEEGO PRZEWODU) ZOSTALY SPEEZNIONE.

JEZELI KTORES Z WYMAGAN PRZY ODBIORZE TECHNICZNYM KONCOWYM NIE ZOSTAZ0 SPEENIONE, NALEZY OCENIC JEGO
WPLYW NA STOPIEN SPRAWNOSCI DZIALANIA PRZEWODU | W ZALEZNOSCI OD TEGO OKRESLIC KONIECZNE DALSZE POSTEPOWANIE.

9. PODSTAWA PZATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ4CE PODSTAWY PZATNOSCI
OGOLNE USTALENIA DOTYCZ4CE PODSTAWY PEZATNOSCI PODANO W SST 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE” PKT 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

CENA 1 M WYKONANEJ | ODEBRANEJ LINII WODOCI4GOWEJ OBEJMUJE:
— DOSTAWE MATERIAEOW,
—  WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH,
—  WYKONANIE WYKOPU W GRUNCIE | - IV KAT. WRAZ Z UMOCNIENIEM SCIAN WYKOPU | JEGO ODWODNIENIEM,
—  PRZYGOTOWANIE POD£0OZA | FUNDAMENTU,
—  WYKONANIE S4CZKOW,
—  ULOZENIE PRZEWODOW WRAZ Z MONTAZEM ARMATURY | INNEGO WYPOSAZENIA,
— WYKONANIE ZABEZPIECZEN PRZEWODU PRZY PRZEJSCIU POD DROGAMI (RUR OCHRONNYCH WRAZ Z USZCZELNIENIEM |
UZBROJENIEM),
—  WYKONANIE STUDZIENEK (KOMOR) WODOCI4GOWYCH,
— PRZEPROWADZENIE PROBY SZCZELNOSCI,
—  WYKONANIE IZOLACJI RUR | STUDZIENEK (KOMOR),
—  ZASYPANIE WYKOPU WRAZ Z JEGO ZAGESZCZENIEM,
— DOPROWADZENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO,
—  POMIARY | BADANIA.
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ NIE OBEJMUJE WYKONANIA OBUDOWY TUNELOWEJ BED4CEJ TEMATEM ODDZIELNEJ
SPECYFIKACJI.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE

10.1. NorRmMY

1. PN-87/B-01060 SIEC WODOCI4YGOWA ZEWNETRZNA. OBIEKTY | ELEMENTY
WYPOSAZENIA. TERMINOLOGIA.

ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIA W BUDOWNICTWIE. KONSTRUKCJE
BETONOWE | ZELBETOWE. KLASYFIKACJA | OKRESLENIE SRODOWISK.
ANTYKOROZYJINE ZABEZPIECZENIA W BUDOWNICTWIE. KONSTRUKCJE
BETONOWE | ZELBETOWE. PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTOWANIA.
ANTYKOROZYJINE ZABEZPIECZENIA W BUDOWNICTWIE. KONSTRUKCJE
BETONOWE | ZELBETOWE. OCHRONA MATERIAEOWO-STRUKTURALNA.
WYMAGANIA.

2. PN-80/B-01800

3. PN-82/B-01801

4. PN-86/B-01811

5. PN-74/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE. PODZIAE, NAZWY, SYMBOLE | OKRESLENIA.
6. PN-81/B-03020 GRUNTY BUDOWLANE. POSADOWIENIA BEZPOSREDNIE BUDOWLI.
OBLICZENIA STATYCZNE | PROJEKTOWANIE.
7. PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W  ZAKRESIE
WYKONYWANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.
8. PN-88/B-06250 BETON ZWYKEY.
9. PN-53/B-06584 RURY BETONOWE. BUDOWA KANAEOW W WYKOPACH.
10. PN-86/B-06712 KRUSZYWA MINERALNE DO BETONU.
11. PN-81/B-10725 WoDocCI4Gl. PRZEWODY ZEWNETRZNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY
ODBIORZE.
12. PN-85/B-10726 WODOCI4GI. PRZEWODY Z RUR STALOWYCH | ZELIWNYCH NA
TERENACH GORNICZYCH. WYMAGANIA | BADANIA.
13. PN-91/B-10728 STUDZIENKI WODOCI4GOWE.
14. PN-76/B-12037 CEGEA PEENA WYPALANA Z GLINY - KANALIZACYJNA.
15. PN-90/B-14501 ZAPRAWY BUDOWLANE ZWYKEE.
16. PN-74/B-24622 ROZTWOR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA.
17. PN-57/B-24625 LEPIK ASFALTOWY Z WYPEENIACZAMI STOSOWANY NA GORA4CO.
18. PN-74/C-89200 RURY Z NIEPLASTYFIKOWANEGO POLICHLORKU WINYLU. WYMIARY.
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19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.
29.

30.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44,

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102

PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051
PN-82/01600
PN-92/74001
PN-84/74003
PN-83/74024/00
PN-83/74024/02
PN-83/74024/03
PN-85/74081
PN-89/74091
PN-89/74301
BN-76/0648-76

BN-77/5213-04
BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-83/8971-06.01

BN-86/8971-08

BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

BN-82/9192-06

KSZTAETKI DO RUR CISNIENIOWYCH Z NIEPLASTYFIKOWANEGO
POLICHLORKU WINYLU.

RURY CISNIENIOWE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO POLICHLORKU WINYLU.
WYMAGANIA | BADANIA.,

LEPIK ASFALTOWY BEZ WYPEENIACZY STOSOWANY NA GORA4CO.
ASFALTY PRZEMYSEOWE. POSTANOWIENIA OGOLNE | ZAKRES NORMY.
WEAZY KANALOWE. OGOLNE WYMAGANIA | BADANIA.

STOPNIE ZELIWNE DO STUDZIENEK KONTROLNYCH.

RURY ZELIWNE CISNIENIOWE. WYMAGANIA | BADANIA.

RURY ZELIWNE CISNIENIOWE DO POE4CZEN SZTYWNYCH.

RURY ZELIWNE CISNIENIOWE DO POE4JCZEN ELASTYCZNYCH
SRUBOWYCH.

RURY STALOWE ZE SZWEM GWINTOWANE.

RURY STALOWE BEZ SZWU WALCOWANE NA GOR4CO OGOLNEGO
ZASTOSOWANIA.,

RURY STALOWE ZE SZWEM PRZEWODOWE.

POEACZENIA KOENIERZOWE. USZCZELKI. WYMAGANIA OGOLNE.
OCHRONA PRZED KOR0ZJ4. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI,
STALIWA | ZELIWA DO MALOWANIA, OGOLNE WYTYCZNE.

ARMATURA PRZEMYSEOWA. TERMINOLOGIA.

ARMATURA PRZEMYSEOWA. OGOLNE WYMAGANIA | BADANIA.
ARMATURA PRZEMYSEOWA. ZASUWY KLINOWE KIELICHOWE ZELIWNE
NA CISNIENIE NOMINALNE 1 MPA.

ARMATURA PRZEMYSEOWA. ZASUWY KLINOWE KOENIERZOWE
ZELIWNE. WYMAGANIA | BADANIA.

ARMATURA PRZEMYSEOWA. ZASUWY KLINOWE KOENIERZOWE
ZELIWNE NA CISNIENIE NOMINALNE 0,63 MPA.

ARMATURA PRZEMYSEOWA. ZASUWY KLINOWE KOENIERZOWE
ZELIWNE NA CISNIENIE NOMINALNE 1 MPA.

SKRZYNKI ULICZNE STOSOWANE W INSTALACJACH WODNYCH |
GAZOWYCH.

ARMATURA PRZEMYSEZOWA. HYDRANTY NADZIEMNE NA CISNIENIE
NOMINALNE 1 MPA.

ARMATURA PRZEMYSEOWA. KOMPENSATORY JEDNODZAWICOWE
KOZNIERZOWE ZELIWNE NA CISNIENIE NOMINALNE 1 11,6 MPA.
BITUMICZNE POWEOKI NA RURACH STALOWYCH UKEADANYCH W
ZIEMI.

ARMATURA PRZEMYSEOWA. HYDRANTY. WYMAGANIA | BADANIA.
OCHRONA PRZED KOROZJ4. WYMAGANIA OGOLNE | OCENA
WYKONANIA.

RURY POLIETYLENOWE TYP 50. WYMIARY.

RURY POLIETYLENOWE TYP 50. WYMAGANIA TECHNICZNE.

RURY CISNIENIOWE Z POLIPROPYLENU. WYMAGANIA | BADANIA,
CEMENT. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE.

BETON HYDROTECHNICZNY. WYMAGANIA TECHNICZNE.

WELON Z WEOKIEN SZKLANYCH.

KRUSZYWO NATURALNE DO NAWIERZCHNI
KOLEJOWYCH. ZWIR | POSPOEKA.

KRUSZYWO MINERALNE. KRUSZYWO KAMIENNE ZAMANE DO
NAWIERZCHNI DROGOWYCH.

PRZEWODY PODZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA | BADANIA
PRZY ODBIORZE.

RURY BEZCISNIENIOWE. KIELICHOWE RURY BETONOWE | ZELBETOWE
»WIPRO”.

PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU. KREGI BETONOWE |
ZELBETOWE.

WODOCI4GI WIEJSKIE. PRZEWODY CISNIENIOWE Z RUR STALOWYCH |
ZELIWNYCH. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.

WODOCI4GI WIEJSKIE. BLOKI OPOROWE PREFABRYKOWANE.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | WBUDOWANIA.,

WoDOoCI4GI WIEJSKIE. BLOKI OPOROWE. WYMIARY | WARUNKI
STOSOWANIA.

WODOCI4GlI WIEJSKIE. SZCZELNOSC PRZEwWODOW Zz PCW
UKEZADANYCH METOD4 BEZODKRYWKOWA4. WYMAGANIA | BADANIA
PRZY ODBIORZE.

DROGOWYCH |
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