Zakacznik nr 9 do SWZ

Projekt
UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ......... 2022 r. w Mieroszowie

pomiedzy:

Gmina Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Blazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcg.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowie-
nia publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepo-
waniu nr BR.271.28.2022

Definicje:
W Umowie stosuje si¢ nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego
1 Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tre$ci zatacznikami o wykonanie robot
budowlanych dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robodt, w ustalonym
terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgs¢ zamdwienia publicznego,
zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a
w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116297 D ul. Powstancow
w Mieroszowie wraz 7 niezbedng infrastrukturg techniczng - I Etap

Roboty - oznaczaja pelen zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie
rozbiorki obiektow budowlanych, rob6t montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn

i urzadzen dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajace-
mu zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowan
projektowych: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupelniajgce oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — s3 to opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowos$ci wykonania poszczego6lnych robot.
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Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca umocowana przez Zamawiajacego do wystepowania w jego imie-
niu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw oraz do wykonania
praw i obowigzkow wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedsta-
wicielem Zamawiajgcego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisoéw Prawa bu-
dowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z p6zn. zm.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos$¢ wykonanych Roboét z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Strona lub Strony — oznaczajg Zamawiajacego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia — oznacza osobe lub jednostk¢ inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — ogol czynnoSci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodno$ci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Roboét na elementy,
kolejno$¢ wykonywania Robdt, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robdt, z zaznaczeniem
nastepnikow 1 poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi
gminnej nr 116297 D ul. Powstanicow w Mieroszowie wraz 7 nietbedng infrastrukturg
techniczng - I Etap, zgodnie z przedmiarem robot, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
Oferta Wykonawcy.
2. W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
- przebudowa ul. Powstancow w km 0+000 — 0+515,30 (odcinek A), obejmujaca wykonanie
nowej nawierzchni drogi o szerokosci 5,0m.
przebudowa chodnika na tym odcinku w km 0+000 — 0+515,30 z kostki betonowej o
szerokos$ci min. 2,0m.
odwodnienie do nowej, zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wode
opadowa z nawierzchni drog i chodnikéw do rzeki Scinawka.
- budowa kanalizacji sanitarnej z budowa przepompowni oraz przejsciem kanatem ttocznym
pod rzeka Scinawka oraz wpiecie do studni w drodze krajowej nr 35. Podtaczenie kanalizacji
sanitarnej z ul. Kopernika.
- budowa sieci wodociaggowe;.




Zakacznik nr 9 do SWZ
Projekt

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje rowniez wykonanie i montaz tablic informacyjnych w zwiazku
z dofinansowaniem zadania z Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych. Tablicg nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 7 maja 2021 roku w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych.

4. Szczegodlowy zakres robot wynika z dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiar,
specyfikacja techniczna, uzgodnienia) stanowiacej zatagcznik do SWZ.

5. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1. Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
4. Oferta Wykonawcy,

- stanowiace zatgczniki do umowy.

6. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie dofinansowane ze $rodkow
pochodzacych z Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych —
Promesa inwestycyjna oraz ze srodkow pochodzacych z budzetu Gminy Mieroszow.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
. Wykonawca przystapi do wykonywania rob6t w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, pod warunkiem, ze warunki
pogodowe beda sprzyjaty realizacji robot.
. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
. Za nieterminowe rozpoczgcie Robdot Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z §22
Umowy, z wyjatkiem sytuacji opisanej w ust. 1.
. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 370 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: .....................
. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
1) warto§¢ robot ......coovvnvnennnns zknetto (stownie: ... zt netto),
2) warto$¢ robot: ........cceenneenn. zh brutto (slownie: ......coeevvniiiniiiniiiniiiiiiniiiniee. 7t brut-
to)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalacznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robdt pomocniczych dla
robot podstawowych, robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i pdzniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materialow rozbidorkowych, odpadéow, gruzu
i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastepczego, obslugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

Dopuszcza si¢ cesje wierzytelnosci z tytutlu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemna zgoda Zamawiajacego.
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§4
Kolejnos¢ waznosci dokumentow
1. W przypadku wystapienia watpliwo$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkoéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
1) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca bedzie:

3. Wykonawca ustanawia
Kierownik Budowy .o e
Kierownika robOt:j: L.t aaanees

4. Osoba/y wskazana/e w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Zmiana osoby okreslonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialy wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikow robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje/a on/oni swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy lub wykonuje/a
je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedlozone na pismie i zawieraé uzasadnienie.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osob¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy
ustanowi t¢ osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z
przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkoéw
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i1 uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

1) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ robdt;

2) przerwac realizacje robdt na czas okreslony.
2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentow, umozliwiajace
rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowys;

5) udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;

6) zapewnienie Inspektora Nadzoru;
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7) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,

8) dokonanie odbiorow koncowych Robot;

9) zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

1) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Mieroszow za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni od
ich otrzymania, a ktorych odbiorcg bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia rob6t budowlanych objetych zamowieniem;
2) Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktére sa potrzebne podczas
wykonywania robdt podstawowych,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

¢) dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapic 1 uzyskaé stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren
niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego,
w przypadku drog publicznych wnie$¢ optate z tytutu zaj¢cia pasa drogowego i pierwsza
oplate z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu
zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykonaé
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktoére maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore mogg stanowi¢ cz¢s¢ Terenu Budowy;

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym peilng ochrong oséb i mienia,
a w szczegolnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jesli bedzie
konieczny;

g) udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujagcym dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

2. Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy/robot
1 kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbgdne do wykonania i utrzymania Robdt
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos$¢ prac.

3. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organow panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

4. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.

5. W trakcie realizacji robot zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sgsiadujacych
z terenem budowy.

6. Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikac
szkod lub nadmiernej uciazliwo$ci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

7. Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbedne do
uzyskania zaj¢cia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowsg, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowg,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, Dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Prawidtowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i poziomoéw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazowek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy
Utrzymywaé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkodd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, $Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic¢ caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym
sprzecie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow
materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajgcego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci 1 terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementoéw Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robdt nie zostatlo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ préb niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwg koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcow i1 dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowac z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energie elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wypethi¢ wymagania wynikajace z decyzji, opinii, uzgodnien i innych wydanych przez
odpowiednie organy i gestorow sieci.

Wykona¢ i umiesci¢ tablice informujaca o dofinansowaniu zadania Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wg zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych. Wzoér tablicy i miejsce jej montazu, nalezy uzgodni¢ ostatecznie

z konserwatorem.

Zawiadomi¢ w imieniu Zamawiajacego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczgcia robot
1 zarejestrowa¢ w organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegdlnych grup robot
w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robot Podwykonawcy, stanowigcego uzupet-
nienie harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzo-
ru i Zamawiajacemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zalezno$ci od faktycznego poste-
pu robdt oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Za-
mawiajacego. W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wy-
konywania robot.

Brak wuaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem
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fakturowania.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa roboét, aby
przedmiot umowy zostat wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi
dziataniami obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy
1. Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji umowy, tj. od
daty przekazania terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow
ubezpieczenia obejmujacych co najmnie;j:
1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,
2) mienie istniejace Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku
z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzet i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwigzku z realizacja umowy.
2. Zakres ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formulg ,,od
wszystkich ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okre§lonego w ust. 1 pkt 1-3,
przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane
dla maszyn i sprzetu budowlanego zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow;
ubezpieczenie powinno obejmowac jako ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty
zaangazowane w realizacje kontraktu, w tym Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czesci dotyczacej ubezpieczenia
mienia powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju
prowadzonych prac, w szczeg6lnosci obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiotowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powddz, zalanie, grad,
osunigcie sie ziemi),

b) katastrofe budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dziataniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wltamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w  realizacji

kontraktu, przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w

ramach tzw. sekcji II dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej ogolnej wykonawcey i podwykonawcow obejmujace
co najmniej zakres dzialalno$ci objety przedmiotem umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:
1) dla robot kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robot oraz zastosowanych materialow
powigkszonego o warto$¢ materiatdéw dostarczonych przez Zamawiajacego,
2) dla mienia istniejagcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej
niz 500.000,00 zt,
3) dla maszyn, sprzetu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastgpienia,
wlacznie z kosztem dostarczenia na teren budowy,
4) dla odpowiedzialnosci cywilnej — warto$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 500 000,00 zt — dla polisy dziatalnos$ci ogdlnej Wykonawcy,
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lub
b) 500 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

Wykonawca zobowigzuje si¢ réwniez do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczeniowych
obejmujacych odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w
wykonanym przedmiocie Umowy od daty zawarcia Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 514 z
p6zn. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Kierownik robot zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych —w odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu
i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika rob6t dokumentéw a takze sprawdzeniu
zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosci

i przydatnos¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu,
potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich
dokumentow lub stwierdzenia zlej jakoSci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z terenu budowy i nie
dopusci¢ do jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robot, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot
jest niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za§ gdy wyniki
badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowal lub ma zamiar zastosowac
na budowie materiaty, ktore nie speilniaja wymogdéw okreslonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materialdow z budowy i1 zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12

Podwykonawstwo
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami (jesli dotyczy):
) T W ZaKIESIC ..vvvieiiii i, ;
2 ) e W ZaKIeSIC ..vvvvi i
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jego
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weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
Zakres 1 okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi/gwarancji za wady, nie
moze by¢ mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi/gwarancji za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.
Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
1 zadania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
2) niespelniajacej wymagan okre§lonych w ust. 4, 5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. &,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw, o ktorych mowa w zdaniach
poprzednich nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
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lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgéci zamoOwienia na
roboty budowlane lub ushlugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

. Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

ktorym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamdwienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakoSci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposdb niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opoznienie Robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowaé
op6znienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastgpi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowiazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstagpi¢c od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytulu odstapienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokdt zdawczo-odbiorczy, ktory okre§laé bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie Terenu Budowy z 0so6b, maszyn, urzadzen i tych
materiatow Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§14
Roboty zanikajace
Kierownik Budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robot.
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Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegajg réwniez Roboty, dla ktérych Specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(migdzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robdt budowlanych
Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czeSciowe - polegajace na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktérych zostal przewidziany odrebny termin
zakonczenia 1 odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catosci wykonanych robot,
wyszczegolnionych dla poszczegdlnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okreséw rgkojmi/gwarancji za wady.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.
Odbiory koncowe beda polaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru koncowego rob6t (przedmiotu Umowy).
Po zakonczeniu Roboét przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéw budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacija projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, préob, pomiardéw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
1 zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.
Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby
egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21
dni przed terminem zakonczenia robdt okreSlonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy. Operat
kolaudacyjny powinien sktada¢ sie¢ z trzech czes$ci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem
zataczonych dokumentéw odbiorowych, spietych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w
teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czes¢ I

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem
podstawowych parametréw technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czg¢sciowych, odbiorow
roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c¢) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes¢ II:

a) o$wiadczenia Kierownika rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt
2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu,
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¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materialdw, urzadzen, wyrobdéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstalych na budowie.

4) Cze$¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt
14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkow wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, a w razie potrzeby takze uzupelniajgcy opis oraz projekty wykonawcze
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w
przypadku wykonywania prac konserwatorskich Iub robdt budowlanych, dla ktérych
wymagane jest sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

d) ksigzka urzadzenia.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego choc¢by obowigzek jej wykonania lezat po
stroniec Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegolnosci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o§wiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktéorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy
i potwierdza osiagniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosc¢
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzgdkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotgcza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.
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Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac
Wykonawey i Zamawiajacemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i1 odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania pomiarow dodatkowych i/lub uzupetniajgcych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokoét sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okre§lonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzystaé z opinii
rzeczoznawcOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.

W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy/robdt;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje czynnosci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokol odbioru
koncowego robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokél odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowié¢ bedzie
date odbioru koficowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny
z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym
obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikle
W nastepstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,

a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§161§17.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone

podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
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usunigcia. Po usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17,
b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunig¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na
skutek opo6znienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usuni¢gcie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wcze$niejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron bioracych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprocz kompletu dokumentoéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 1 § 16 ust. 1 Umowy

Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet

dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane).

Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Gwarancja

1. Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ......... miesi¢cy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;

2. Bieg okresu gwarancji za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i1 uznaniu go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementow, na ktérych stwierdzono wady, okres r¢kojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i1 uznania za nalezycie
wykonane.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala sie, ze w okresie trwania gwarancji, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikoéw Zamawiajacy.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji za wady Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powoddéw technologicznych wymagany bedzie
okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.
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8. Po usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na piSmie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.

9. Przed uplywem okresu gwarancji za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu r¢kojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

10. Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji za wady bez zastrzezen, jest
podstawa do zwolnienia po uptywie okresu rgkojmi za wady pozostalej czesSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

11. Jezeli w okresie gwarancji, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z drogg znajdujacych si¢ w przedmiocie zamodwienia - przebudowanej drogi wystapi awaria,
usunigcie jej skutkowa¢ bedzie wylaczeniem z gwarancji tylko w miejscu jej usuniecia.
Niezwlocznie po zgloszeniu awarii przez wiasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym
fakcie Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ........coceeeveiuenennn. zt
(stownie: Loeiieiiiniiiiaiiennns 00/100 ztotych).
Zabezpieczenie bgdzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: .............. zt (stownie: ................ zt) w formie pieni¢znej, nie
p6zniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien publicznych, nie pdzniej niz w dniu
zawarcia Umowy, z podziatem na:
a) 100% zabezpieczenia tj.: ............ zt (stownie: ............. z1.) jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy
....................... (termin zakonczenia przedmiotu umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: .......... zt (stownie: .............. zt) jako zabezpieczenie okresu
gwarancji za wady, z okresem wazno$ci od ..................o...ll (termin zakonczenia
przedmiotu umowy plus 61 dni) do ............oeiiiiiiinll, (termin zakonczenia

przedmiotu umowy plus 61 dni plus okres rgkojmi za wady).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktoére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
zawarciem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyje¢cia przez Gwaranta i jego
akceptacje wprowadzonych zmian, badZz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelienie tego
obowiazku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala cze$¢, tj.: 30 %, po uplywie okresu gwarancji za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu gwarancji za wady.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:
1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniagdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie
zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesSci 30 % zabezpieczenia, zostanie
dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za wady ostatniego elementu;
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2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunieciu wad odpowiednio uzupehic¢
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym beda
one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
na konto Wykonawcy.

8. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamdwien publicznych.

W

10.

11.

12.

13.

§21

Faktury
Podstawa do wystawienia faktury i zalacznikiem do niej bedzie protokét odbioru wykonanych
robot, stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy oraz dostarczeniu dokumentow,
o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane
Zaptata wynagrodzenia wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dhuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez zamawiajacego. Warunkiem zaplaty jest
przedlozenie przez wykonawce do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej, kompletnej,
sprawdzonej i opisanej przez Inspektora faktury VAT wraz z niezbgdnymi dokumentami
rozliczeniowymi na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia umownego.
Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastgpi w 2 transzach - pierwsza po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty
wynagrodzenia, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ po podpisaniu umowy, druga - po zakonczeniu realizacji inwestycji,
w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.
Faktur¢ VAT nalezy zaadresowac na Zamawiajacego tj. Gming Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1,

58-350 Mieroszow, NIP 8862572810.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na wystawionej fakturze VAT
jest numerem wilasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej platnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgltoszony do bialej listy podatnikow VAT.

Wykonawca  wskazuje, ze  wlasciwym dla niego Urzedem  Skarbowym  jest

............................................................................ (do wypehienia przez wykonawce)

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczego6lnosci sa: pisemne
oswiadczenia podwykonawcow o zaplaceniu przystugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wptaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktdérych mowa
w ust. 7 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

Zamawiajacy wstrzyma platno§¢ — w catosci lub czgsci — w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcey z ktéregokolwiek z obowiazkow wynikajgcych z niniejszego paragrafu. W takim
przypadku  nie przysluguyja Wykonawcy odsetki z tytulu  zaplaty faktury

W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajgcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne
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dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow Inspektor nadzoru, ktéory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia

1 opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaplaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone,
niekompletne lub zawierajg bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy

z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie

z procedurg, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesytane do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

)1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

)2) za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien zwloki po
bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

)3) za zwlok¢ w wykonaniu Robét bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

)4) za zwlok¢ w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

)5) za nieprzedtozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez
Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100,00 zt. za kazdy taki
przypadek.

)6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokos$ci 100,00 zt., za kazdy taki przypadek,

b) jesSli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty zwickszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

)7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
100,00 zt za kazdy taki przypadek;
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)8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

)9) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

)10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

)11) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kary umowne w wysokoéci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobg wskazang w Wykazie pracownikow $wiadczacych
ustugi.

3. W przypadku zwtoki w rozpoczgciu Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

4. Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 25% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

6. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdéd, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcaniec mu kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

8. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub calkowite niewywiazanie si¢

z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialno$¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub

zaniechaniami 0s6b i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢é, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) zauszkodzenia badZ zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robét naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materiatlow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow
nadzoru lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktoérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
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urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.
W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposoéb Robot, materiatow, obiektu, instalacji
i urzadzen Wykonaweca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po
uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe §rodki zmierzajace do wyjasnienia lub
usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwtocznie podja¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢
1 przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§24

Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Robdt objetych
Umowa inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
1 odbioru robdt budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyna na trwalo$¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedluzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczegblnosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemng akceptacje.
Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksoéw podpisanych przez obie strony.

Istotna zamiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie za-

moéwienia. Zmiana umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢

W sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przepro-

wadzenia nowego postgpowania na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie i1 przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem
budowlanym 1 technologiami uniemozliwiaja prowadzenie robo6t, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamowienia
zostanie przesuniety o liczbe dni, w ktorych roboty nie mogty by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaly na harmonogram
wykonywania Robot;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystapienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznos$cig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
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zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —

uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposob istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5

ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo

budowlane, spelniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania

Umowy, wywotujacych potrzebg jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejs$cia w Zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana os6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1

niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana 0sob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegélnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej

Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane

osoby beda spelnialty warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na takg zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktdrego

zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czesci zamdwienia

podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie;

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaC dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej
pierwotnie w Umowie,

zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno§¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy,

c) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie
w Umowie,

zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma

zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,

a) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcoéw, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1.

zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2

ustawy Pzp;

laczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci

pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru Umowy.
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§26
Odstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych

w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylto przewidzieé
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpic
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Odstgpienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkdbw w postaci zobowigzania do
zaptaty kary umowne;j.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej

naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

3) w przypadku opoznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

3) w przypadku opo6znienia realizacji Robdt w stosunku do terminéow wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowys;

4) wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
specyfikacjag warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonaw -

cy kar umownych z tytulu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia odstgpienia.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktérej odstapiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatlow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie Bu-
dowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na
dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrbcenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksigzki obmiarows;

6) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geo-
dezyjne;j.

Do odbioru rob6t wykonanych na dzien odstgpienia oraz robodt zabezpieczajacych stosuje sie

odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
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Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o pracg 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosSci w zakresie realizacji zamowienia: r¢czne
uktadanie przewoddw, reczne roboty ziemne, roboty montazowe, roboty brukarskie.

Ustugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow $wiadczacych ustugi, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej
Pracownikami §wiadczacymi ustugi.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy §wiadczacy ustugi bedg w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedlozy¢é o§wiadczenie

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

o0 prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajacy moze réwniez zadaé o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,

o treSci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub podwykonawce kopig umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa wust. 4, 5 1 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetienie obowiazku zatrudnienia
Pracownikow §wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg i podlegaé bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg In-
spekcje Pracy.

§28
Postanowienia koncowe

1. Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do piatku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwos$ci polubownego rozstrzygniecia sporéw beda one
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadiosci lub postepowania ukladowego wzgledem Wykonawcy, wszczgcia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
powiadomi¢ o nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy,
wynikajacych z faktu niepowiadomienia.

4. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sa wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy w sprawie
zamowienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamowienia.

6. Strony zobowigzane sa do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzywaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

7. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajagcego i jeden dla
Wykonawcy.

8. Zataczniki:
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1) Zatgcznik nr 1: Specyfikacja Warunkoéw Zamodwienia;

2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;

3) Zatacznik nr 3: Oferta Wykonawcy.

4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow $wiadczacych ustugi

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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