Pytania i odpowiedzi z poprzedniego postepowania — ZP.271.7.2024

1. Zgodnie z linig orzeczniczg Krajowej Izby Odwotawczej, Zamawiajacy nie moze naduzywac swojej dominujace pozycii
wzgledem Wykonawcy. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 11 Projektowanych postanowiet umownych, dajg
Zamawiajagcemu mozliwos¢ do nakfadania na Wykonawce dodatkowych kosztow, bez obiektywnej weryfikacji czy koszty
te sq faktycznie uzasadnione. W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o zmiang § 2 ust. 11 Projektowanych
postanowien umownych w nastepujacy sposéb: ,Jezeli Zamawiajacy zada badan dodatkowych, ktore nie byty
przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania, o ile przeprowadzenie badan
jest uzasadnione.”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis umowy. Wykonanie badan dodatkowych moze wynikaé z
niewfasciwego wykonywania robét budowalnych przez Wykonawce, jezeli w rezultacie przeprowadzania badan
dodatkowych, okaze sie, ze zastosowane materiafy, badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obciazajq Wykonawce, w przypadku gdy wyniki wykaza, ze materiaty, urzadzenia badz
wykonane roboty sq zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego. Zapisy te ujete sq w
umowie w catos$ci - §2 ust. 11 i 12 projektu umowy.

2. Przepisy prawa budowlanego nie okre$lajg w $cisty sposéb zasad wykonywania funkciji kierownika budowy, dlatego tez
w ocenie Wykonawcy zapisy § 7 ust. 5 Projektowanych postanowiern umownych zbyt daleko ingerujg w sposéb
wykonywania robét przez Wykonawce. W przypadku gdy zamawiajacy przewiduje wykonywanie prac w systemie 24
godzinnym ciezko stwierdzi¢ zasadnos$¢ zapisow, iz kierownik budowy ma by¢ obecny w godzinach od 9.00 do 15.00.
Nalezy takze zaznaczyC, ze sama konstrukcja zapisu jest nieprawidtowa, gdyz zobowigzuje kierownika budowy do
obecnoéci nawet w dniach gdy nie sg prowadzone prace, np. podczas dni ustawowo wolnych od pracy. W ocenie
Wykonawcy, osoba petnigca funkcje kierownika budowy, sprawujgca jednocze$nie zawdd zaufania publicznego, sama
najlepiej wie i ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe petnienie swojej funkcji. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
wnosi 0 usuniecie § 7 ust. 5 Projektowanych postanowien umownych.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis projektu umowy. Zapis zostat ujety ze wzgledu na potrzeby
organizacyjne Zamawiajacego/Inwestora, praca Urzedu jest od poniedziatku do piatku w godzinach od 7:30 do
15:15 z wylaczeniem wtorkéw od 7:30 do 16:30. W dniu przekazania placu budowy zostanie ustalony dzien narad
na terenie budowy, bedzie to ustalony roboczy dzien tygodnia przez strony umowy. Oprdcz ustalonego
roboczego dnia narad stuzagcemu do rozwigzywania ewentualnych probleméw na budowie lub prawidtowemu
jej przebiegu, moze wystapic sytuacja taka, ze Zamawiajqcy/Inwestor, inspektor nadzoru lub inna upowazniona
przez Inwestora osoba podczas bytnosci na budowie bedq potrzebowafy informacji od kierownika budowy lub
tez wprowadzq istotne zalecenia do realizacji przez kierownika budowy.

3. Czasami termin usuniecia wad i usterek moze by¢ wydtuzony ze wzgledu na okoliczno$ci technologiczne czy tez
dostepno$¢ materiatu. W takiej sytuacji niemozliwym moze okaza¢ sie spetnienie przez Wykonawce warunkdw
okreslonych w § 12 ust. 1 Projektowanych postanowien umownych, dlatego Wykonawca wnosi o jego zmiane w
nastepujacy sposob: ,Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Zadania nr 2, technicznym lub koAcowym cato$ci robét
budowlanych, Wykonawca usuwa na wtasny koszt w terminie nie dtuzszym niz do 7 (siedmiu) dni, o ile jest to mozliwe.
Jezeli powyzszy termin jest nie mozliwy do dotrzymania Strony wspdlnie ustalg dtuzszy termin na usuniecie wad i
brakow.”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis projektu umowy - §12 ust. 1. Wykonawca zgtaszajac gotowos¢ do
jakiegokolwiek odbioru robét zapewnia Zamawiajacego/Inwestora, ze jest gotowy do odbioru i zakonczyt prace
lub ich czes$¢, w zwiazku z czym w czasie odbioru zgtoszonych robét, nie powinny wystapi¢ wady i usterki, a
jezeli takie wystapia nalezy je jak najszybciej usunaé w celu rozliczenia danego etapu zadania lub jego
zakonczenia. Stad Zamawiajacy wyznaczyt maksymalny termin usunigcia wad i usterek.

4. Zamawiajacy nie moze naduzywac dominujacej pozycji wzgledem Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy naduzyciem takim
sq postanowienia § 13 ust. 1 pkt 3 Projektowanych postanowien umownych, gdyz nawet drobny btad ze strony



Wykonawcy daje Zamawiajgcemu prawo do odstgpienia od umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi 0
usuniecie § 13 ust. 1 pkt 3 Projektowanych postanowien umownych lub jego zmiane w nastepujacy sposoéb: ,odstapi¢
od umowy z winy Wykonawcy - o ile naruszenia te sg znaczne”.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy projektu umowy.

5. Wykonawca jako podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w sposéb profesjonalny musi z wyprzedzeniem
planowa¢ podejmowane przez siebie dziatania. W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu na
powiadomienie Wykonawcy o przegladzie, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 Projektowanych postanowiert umownych,
z 5 do 14 dni oraz zobowigzanie Zamawiajacego do uwzglednienia stanowiska Wykonawcy co do proponowanego
terminu przegladu.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis projektu umowy. W tresci wskazany jest termin minimalny.

6. Kary umowne majg utatwiaC stronie dochodzenie prawidtowego wykonania umowy, jednakze nie mogq by¢ razaco
wygoérowane i umozliwia¢ Zamawiajacemu samodzielne szacowanie rozmiarow szkody bez udziatu sadu. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca wnosi 0 zmiane kar umownych okreslonych w:

+ § 19 ust. 2 pkt 1 Projektowanych postanowien umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto na 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto

+ § 19 ust. 2 pkt 2 Projektowanych postanowien umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto na 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto

+ § 19 ust. 2 pkt 3 Projektowanych postanowien umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto na 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto

+ § 19 ust. 2 pkt 6 Projektowanych postanowien umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto na 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto

+ § 19 ust. 2 pkt 7 Projektowanych postanowien umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto na 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto

+ § 19 ust. 2 pkt 8 Projektowanych postanowien umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto na 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto

+ § 19 ust. 2 pkt 9 Projektowanych postanowien umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto na 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto

§ 19 ust. 2 pkt 10 Projektowanych postanowien umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto na 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto

* § 19 ust. 2 pkt 11 Projektowanych postanowierr umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto na 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto

* § 19 ust. 2 pkt 12 Projektowanych postanowierr umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto na 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto

+ § 19 ust. 2 pkt 14 Projektowanych postanowiert umownych z 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto na 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto

Ponadto Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie tacznej wysoko$ci kar umownych, okreslonej w § 19 ust. 4 Projektowanych
postanowiert umownych z 30% wynagrodzenia ryczattowego brutto

na 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis projektu umowy.

7. Specyfika branzy budowlanej, szczegolnie w sytuacji, gdy inwestor ma ponie$C jak najnizsze koszty wykonania
zamowienia, charakteryzuje sie ze strony Wykonawcy duzymi wptywami jednak stosunkowo matym zyskiem. Nawet
kilkuprocentowa zmiana kosztow moze spowodowac nie tylko nie rentownos¢, ale nawet strate po stronie Wykonawcy.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi 0 zmiang § 23 ust. 1 pkt 4 Projektowanych postanowien umownych w

nastepujacy sposob: ,poziom zmiany cen poszczegélnych materiatow do wykonania zamowienia lub kosztow,
uprawniajacych Strony do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 3 % ceny danego
materiatu lub kosztu okreslonego w kosztorysach ofertowym o ktérych mowa w § 2 ust. 3”.



Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis projektu umowy.

8. Zdarza sig, ze skutki zmiany kosztow wykonywania zamdwienia uwypuklajq sie dopiero po pewnym czasie. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca powinien mie¢ dtuzszy okres czasu na ziozenie wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia. W zwigzku z powyzszym wnosze o zmiane § 23 ust. 1 pkt 7 Projektowanych postanowier umownych
w nastepujacy sposéb: ,Strona jest obowigzana powiadomi¢ o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w
terminie 90 dni od daty zaistnienia przestanek, lecz nie pozniej niz miesiac przed terminem, o ktérym mowa w § 3 umowy”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis projektu umowy.

9. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie w jaki sposéb Zamawiajacy interpretuje pojecie doreczenia, o ktdrym mowa w § 24
ust. 3 Projektowanych postanowien umownych, w sytuaciji, gdy Strona nie odbierze adresowanej do niej przesytki.

Odpowiedz: Zawiadomienia moga by¢ doreczane osobiscie, przesylane poczty elektroniczna, kurierem lub
listem. W pierwszym przypadku, strona umowy lub jego przedstawiciel - przyjmujacy zawiadomienie -
potwierdza odbior z datg i podpisem, w drugim przypadku wystanie wiadomo$ci mailowej z zawiadomieniem
skutkuje doreczeniem w momencie wysfania e-maila stronie (nie wymaga sie potwierdzenia odbioru). Zas w
trzecim przypadku wspomnianym kurierem lub listem powszechnie przyjety odbior z podpisem.

10. PFU dla prac remontowych w pomieszczeniach WC istniejacego budynku szkoty przewiduje montaz czujek dymu.
Prosze o informacje jaka ma by¢ rola/funkcja czujek dymu, skoro brakuje systemu sygnalizacji pozaru w budynku szkoty.

Odpowiedz: Funkcja czujki dymu jest wykrycie dymu, a w konsekwencji jego wykrycia ostrzezenie sygnatem
optycznym i dzwiekowym - w pomieszczeniu w ktérym jest zainstalowana.

11. PFU dla prac remontowych przewiduje w wielu pomieszczeniach wykonanie dodatkowych punktdéw elektrycznych
i internetowych oraz remont instalacji monitoringu. Prosze o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie
przewodéw elektrycznych i okablowania strukturalnego oraz monitoringu (w czesci istniejacej szkoty) w listwach/korytach
PCV nft.

Odpowiedz: Przewody elektryczne i innego okablowania, nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym, w tynku lub w warstwach posadzkowych.

12. W zestawieniu materiatéw budowlanych do wykonana zadania dotyczacego remontu ujete sg parapety wewnetrzne z
PCV, jednakze PFU nie okre$la jednoznacznie czy w remontowanej czesci nalezy wymieni¢ wszystkie parapety
wewnetrzne czy tylko w miejscach gdzie bedg wymieniane okna/witryny. Prosze o wyja$nienie.

Odpowiedz: W czesci remontowanej nalezy wymienié¢ wszystkie parapety.

13. Wedtug dostepnych informacji w archiwalnej wersji projektu szkoty ujeto projekt muralu, ktéry ma by¢ wykonany na
szczytowej Scianie zamierzonej rozbudowy. Prosze o udostepnienie projektu muralu w celu oszacowania jego kosztow
wykonania.

Odpowiedz: Nie ma projektu muralu. Mural nalezy zaprojektowac, uzgodni¢ z Zamawiajacym i wykonac.
14. Zgodnie z zapisem z PFU (pkt 1.3, str 8) w zakresie zamierzonej rozbudowy nalezy przewidzie¢ na pietrze sale

komputerowg i sale techniczno - przyrodniczg wraz z zapleczem. Prosze o wyjasnienie czy pod hastem ,wraz z
zapleczem” Zamawiajgcy miat na mysli dodatkowe pomieszczenie czy tez zasoby sprzetowe, oprogramowania itp.

Odpowiedz: Tylko dodatkowe pomieszczenie.



