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Zakres zadania (kody CPV): 

grupy robót: 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;  

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;  

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;  

 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne;  

 71300000-1 Usługi inżynieryjne;  

 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 

klasy robót: 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

 45350000-5 Instalacje mechaniczne 

 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

 45410000-4 Tynkowanie 

 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

 71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

3 
 

 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

kategorie robót: 

 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

 45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

 45321000-3 Izolacja cieplna 

 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

 45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów 

 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 45443000-4 Roboty elewacyjne 

 45441000-0 Roboty szklarskie 

 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 45431000-7 Kładzenie płytek 

 45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 

 71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych 

 71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 

 71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych  
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I. Część opisowa 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno–Użytkowego (zwanego dalej również PFU, 

programem) jest określenie zakresu prac projektowych i robót budowlanych dla dwóch 

zamierzeń budowlanych: 

a) rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Turznie wraz z wykonaniem infrastruktury 

towarzyszącej zwane dalej Rozbudową; 

b) remont szkoły podstawowej w Turznie zwane dalej Remontem. 

 

Projekt i roboty budowlane powinny być wykonane w sposób zapewniający sprawność i 

funkcjonalność całego obiektu (wraz z niezbędną infrastrukturą).  

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu: 

 weryfikację w terenie stanu istniejącego mającego wpływ na wykonanie projektów  

i realizację inwestycji, w tym: stanu budynku szkoły podstawowej, instalacji 

wewnętrznych, infrastruktury podziemnej, stanu powierzchni utwardzonych, ogrodzeń, 

oświetlenia, zieleni itp., oraz uwzględnienie wyników powyższego sprawdzenia w 

procesie projektowym; w szczególności należy zbadać sprawność i zdolność do 

obsłużenia budynku po rozbudowie; instalacji elektroenergetycznych (rozdzielnie, WLZ, 

itp.), źródła ciepła (moc kotłów; wydajność pomp, itp.); wody (ciśnienia, itp.) oraz 

wentylacji; w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w ww. zakresie należy 

zaprojektować i wykonać dodatkową infrastrukturę; w związku z powyższym konieczna 

jest wizja lokalna budynku zespołu międzybranżowego 

 uzyskanie ewentualnych decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów, 

 wykonanie projektu zieleni i realizację nowych nasadzeń, 

 pozyskanie niezbędnych podkładów mapowych do celów projektowych, 

 wykonanie odwiertów i badań geotechnicznych oraz sporządzenie wymaganej prawem, 

dla ustalonej kategorii geotechnicznej i warunków gruntowych,  dokumentacji 

geologicznych, geotechnicznych wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi w 

zakresie robót geologicznych, odwodnień itp.,  
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 weryfikacja możliwości wykorzystania istniejących przyłączy dla celów przedmiotowych 

zadań lub uzyskanie na rzecz Inwestora nowych warunków technicznych, zapewnień  

przyłączenia do sieci zewnętrznych oraz uzyskanie warunków usunięcia ewentualnych 

kolizji technicznych, 

 uzyskanie na rzecz Inwestora wszystkich koniecznych do realizacji zadania: decyzji, 

opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych i zatwierdzeń w zakresie 

wynikającym z przepisów i wymagań uprawnionych władz, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego 

 wykonanie i uzgodnienie projektów związanych z pracami rozbiórkowymi i usunięciem 

kolizji, w tym wykonanie i uzgodnienie projektów budowlanych (wraz z niezbędnymi 

decyzjami) i wykonawczych obiektów i infrastruktury przeznaczonych do przebudowy, 

 opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, 

ekspertyzami i uzgodnieniami oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę, 

 opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych, 

 opracowanie koniecznych przedmiarów, ekspertyz, kosztorysów i specyfikacji 

technicznych, 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy 

opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

 wykonanie projektu w zakresie  układu drogowego 

 przygotowanie projektu na czasową organizację ruchu w czasie budowy, o ile będzie 

taka potrzeba, 

 pełnienie nadzorów autorskich, 

 przygotowanie terenu do realizacji inwestycji, w tym: uzgodnienia z Zamawiającym i/lub 

Użytkownikiem szczegółów realizacji Inwestycji których oddziaływanie może mieć 

wpływ na normalną pracę Szkoły; zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych na czas 

realizacji inwestycji; przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, wcześniej 

zaprojektowanych prac rozbiórkowych; przygotowanie placu i zaplecza budowy zgodnie 

z przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiającego oraz zapewnienie ochrony terenu 

w trakcie realizacji, 
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 sporządzenie harmonogramu ogólnego i tygodniowych harmonogramów 

szczegółowych oraz uzgadnianie ich z Zamawiającym i/lub Użytkownikiem 

 analiza strefy odziaływania robót (m.in. wykopy, roboty rozbiórkowe) na obiekty 

sąsiadujące z inwestycją wraz z opracowaniem projektu zabezpieczenia tych obiektów 

oraz metody monitoringu ich stanu w trakcie wykonywania robót,  

 wykonanie Rozbudowy i Remontu oraz oddanie do użytkowania budynku szkoły po 

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, 

 przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzątnięcie po zakończeniu Inwestycji 

zaplecza budowy oraz terenu budowy, 

 zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych do użytkowania Inwestycji (woda, 

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, ogrzewanie, 

telekomunikacja itp.), 

 przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej, 

 uzyskanie dla Zamawiającego ostatecznej decyzji administracyjnej - pozwolenia na 

użytkowanie całości zamierzenia budowlanego, 

 wykonanie rozruchu i sprawdzenia wszelkich instalacji i systemów (wraz ze 

sprawdzeniem ich efektywności w stosunku do założeń projektowych) stanowiących 

zakres zamierzenia budowlanego, wraz ze szkoleniem przedstawicieli Zamawiającego  

z zakresu ich obsługi, 

 prowadzenie analizy ryzyk, w tym środowiskowych, wraz z oceną następstw,  

i prawdopodobieństwem ich wystąpienia 

 wykonanie przeglądów gwarancyjnych i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji, 

 wykonanie wszelkich innych ustaleń znajdujących się poza zakresem opisanym  

w niniejszym opracowaniu (SWZ, postanowienia umowy, itp.). 

 

1.2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

Teren przeznaczony pod Rozbudowę i Remont to budynek szkoły oraz działki o identyfikatorach 

041506_2.0012.71/2; 041506_2.0012.71/1; 041506_2.0012.76/6; 041506_2.0012.70/3 

położone w gminie Łysomice, miejscowości Turzno przy ul. Parkowej 4. 

Rozbudowa szkoły będzie stanowić przedłużenie skrzydła A w kierunku północno – zachodnim. 

Dokładną lokalizację pozostałych obiektów w terenie ustali Projektant wraz z Zamawiającym. 
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Podstawową funkcją budynku szkoły jest funkcja: oświatowa 

a) W ramach Rozbudowy przewidziano: 

 Zapewnienie na parterze odpowiednich pomieszczeń dla 25 dzieci klas „0”, 

 Zapewnienie na parterze niezbędnej infrastruktury technicznej dla 25 dzieci klas „0”, 

 Zapewnienie niezbędnego zagospodarowania terenu 

 Zapewnienie na piętrze Sali komputerowej wraz z zapleczem 

 Zapewnienie na piętrze Sali techniczno – przyrodniczej wraz z zapleczem 

 Wykonanie klatki schodowej 

b) W ramach Remontu przewidziano: 

 Kompleksowy remont elewacji 

 Kompleksowy remont pokryć dachowych wraz z obróbkami, orynnowaniem oraz rur 

spustowych, 

 Modernizację instalacji fotowoltaicznej 

 Wymianę instalacji odgromowej 

 Montaż pomp ciepła w postaci klimatyzatorów VRF 

 Remont wnętrza budynku 

 Wykonanie opasek betonowych wraz z wyrównaniem gruntu 

 

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

robót budowlanych 

Podstawowymi parametrami określającymi wielkość obiektu i zakres robót określono  

w poniższych punktach: 

a) Rozbudowa 

 Nowa część budynku zbudowana w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem 

żelbetowym oraz więźbą dachową drewnianą, stanowić będzie kontynuację bryły 

istniejącej szkoły (bud.A) 

 Ilość kondygnacji: 2 kondygnacje użytkowe tj. parter, pierwsze piętro oraz poddasze 

nieużytkowe skomunikowane nową klatką schodową 
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 powierzchnia netto łączna parteru i pierwszego piętra wynosząca  między 300 a 340 m2 

spełniająca wymogi przepisów techniczno – budowlanych, miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz innych przepisów związanych z projektowaniem 

i funkcjonowaniem rozbudowy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci 

klas „0”, 

 Połączenie funkcjonalne / komunikacyjne z istniejącą częścią szkoły na każdej z 

kondygnacji 

 Dodatkowe wejście z zewnątrz na parterze 

 Przygotowanie terenu budowy w tym przełożenie kolidujących z planowanym 

budynkiem instalacji podziemnych 

 Montażu gotowego prefabrykowanego garażu o wymiarach 2,4x6,0m – dla traktorka - 

kosiarki 

 Program funkcjonalny pomieszczeń: 

Parter 
   Pomieszczenie Powierzchnia 

Sala lekcyjna dla klasy "0" dla 25 dzieci min.     66,00     m2 

Łazienka dzieci dla Sali dla 25 dzieci projektowana* m2 

Pomieszczenie zaplecza Sali tzw. Kantorek min.     12,00     m2 

Pomieszczenie socjalne dla personelu min.     12,00     m2 

Hall z szafkami szatniowymi projektowana* m2 

Klatka schodowa projektowana* m2 

Pomieszczenie gospodarcze min.     12,00     m2 

RAZEM  >150; <170  m2 

    projektowana* - wynikająca z funkcjonalności pomieszczeń oraz przepisów technicznych 

    Piętro +1 
   Pomieszczenie Powierzchnia 

Sala komputerowa min.     60,00     m2 

Pracowania przyrodniczo techniczna min.     60,00     m2 

Zaplecze ww. Sal min.     15,00     m2 

Klatka schodowa projektowana* m2 

Hall - krótki  projektowana* m2 

RAZEM  >150; <170  m2 

    projektowana* - wynikająca z funkcjonalności pomieszczeń oraz przepisów technicznych 
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 Przebudowa istniejącego układu drogowego będącego w kolizji z planowaną 

rozbudową, 

 Wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym – 

ruch jednokierunkowy – wjazd drogą wewnętrzną; wyjazd ul. Parkową, 

 Podstawowe materiały budowlane do wykonania zadania:  

L.p. Element Materiały 

1 Konstrukcja 

Fundamenty: żelbetowe 
Ściany fundamentowe: z bloczka 
betonowego M6 B15 na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki M10 
Ściany konstrukcyjne: murowane z bloczków 
wapienno - piaskowych na dedykowanej 
zaprawie klejowej cienkowarstwowej 
Stropy: żelbetowe 
Dach: więźba dachowa drewniana płatwiowo 
- kleszczowa 

2 Stolarka okienna Na profilach aluminiowych 

3 Stolarka drzwiowa zewnętrzna Na profilach aluminiowych 

4 Ścianki szklane z drzwiami Na profilach aluminiowych 

5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna Z materiałów drewnopochodnych 

6 
Sufity podwieszane w pomieszczeniach 
użytkowych 

Tynkowany strop 
 

7 Sufity podwieszane w komunikacji Modułowe 

8 

Ściany działowe / Zabudowy / Obudowy / 
Okładziny pomieszczeń  nie wymagających 
powierzchni zmywalnych 

Kartonowo - gipsowe,  szapchlowane i 
malowane 

9 
Izolacje termiczne ścian, podłogi na gruncie i 
stropów Styropian, XPS - części podziemne 

10 Izolacja termiczna dachu Wełna mineralna 

11 Podkład podłogowy Betonowy B15 z tzw. Miksokreta 

12 
Wykończenie posadzek Sal dla dzieci klas 
"0" Wykładzina dywanowa 

13 
Wykończenie posadzek pozostałych 
pomieszczeń 

Wykładzina PCV dostosowana do 
pomieszczenia 

14 

Wykończenie ścian pomieszczeń 
wymagających powierzchni zmywalnych do 
2m (lecz nie niżej niż do górnej krawędzi 
ościeżnicy drzwiowej) Odpowiednia wykładzina PCV 

15 Cokoliki 
Odpowiednie do materiału 
wykończeniowego posadzki 

16 Parapety wewnętrzne Konglomerat gr. 3cm 

17 Elewacja 

BSO dopasowana kolorystycznie do projektu 
kolorystyki z farbą odporną na działanie 
mchów, alg i grzybów 
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18 Pokrycie dachu Blacha na rąbek 

19 
Orynnowanie /obróbki blacharskie / 
parapety zewnętrzne Stal powlekana 

20 
Taras, opaski dokoła budynku i schody 
zewnętrzne Z kostki betonowej szarej 

21 Drogi / parkingi / chodniki 
Kostka betonowa - dostosowane do 
isniejącego układu drogowego 

22 Obrzeża 
Betonowe  - dostosowane do isniejącego 
układu drogowego 

23 Krawężniki 
Betonowe  - dostosowane do isniejącego 
układu drogowego 

24 Ogrzewanie  Podłogowe z istniejącego źródła ciepła 

25 Klimatyzacja  VRF 

26 Wentylacja  Nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła 

27 Przybory sanitarne 
Wiszące na stelażach podtynkowych marki 
koło lub równoważne 

28 Armatura łazienkowa Grohe lub równoważna 

 

 Instalacje elektryczne zapewniające właściwe funkcjonowanie i komfortowe 

użytkowanie budynku zasilane z punktu wyprowadzonego podczas Remontu, 

 Instalacje teletechniczne takie jak okablowanie strukturalne (punkty w salach dzieci, 

gabinetach z dystrybucją z pomieszczenia z teletechnicznego), instalacja 

videodomofonowa  z dostępem na kod,  CCTV kamery 4K (komunikacje oraz kamera 

zewnętrzne) z rejestratorem i dyskiem zapewniającym możliwość odtworzenia zapisu z 

7 dni – włączone do monitoringu szkoły , instalacja sygnalizacji włamania i napadu, 

kontrola dostępu przy wejściu zewnętrznym oraz w drzwiach łączących Rozbudowę z 

budynkiem istniejącym (wejście na kod); instalacja SSP i DSO.  

 Instalacja wod-kan z cyrkulacją zapewniająca właściwe funkcjonowanie i komfortowe 

użytkowanie budynku; woda ciepła i zimna wyprowadzona z punktu przygotowanego 

podczas Remontu, 

 Instalacja wentylacji zapewniająca właściwe funkcjonowanie i komfortowe użytkowanie 

całego budynku wraz z centralą wentylacyjną, 

 Instalacja centralnego ogrzewania. Ogrzewanie podłogowe z istniejącego źródła ciepła, 

zasilanie i powrót wyprowadzone z punktu przygotowanego podczas Remontu, 

 Instalacja deszczowa z wpięciem do istniejącej sieci deszczowej, 

 Zieleń na terenie składająca się z trawnika jako uzupełnienie po przeprowadzonych 

robotach,  
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 Wykonanie na szczycie projektowanej rozbudowy muralu „Chopin” – wg projektu 

kolorystyki planowanego na szczycie budynku A 

 Wszelkie prace i wykorzystane materiały powinny być w standardzie nie gorszym niż w 

istniejącym budynku; wszelkie instalacje powinny być kompatybilne; wszelkie prace 

stykowe wykonane w sposób niepogarszający standardy istniejącej części 

b) Remont 

W skład remontu wchodzi: 

 Kompleksowy remont dachów: 

- pokrytych gontami bitumicznymi polegający na wykonaniu nowego pokrycia z blachy 

na rąbek stojący (gotowe panele z ocynkowanej blachy gr. 0,7mm z powłoką 

poliuretanową matową w kolorze jasnoszarym) wraz z łatami i kontrłatami – na dachu 

budynku B należy sprawdzić konstrukcję dachu pod kątem dodatkowych obciążeń 

panelami PV; wykonanie na ww. dachach płotków antyśniegowych oraz systemu 

asekuracyjnego 

- pokrytych papą zgrzewalną polegający na wykonaniu dodatkowej warstwy papy 

zgrzewalnej wraz z naprawą i przygotowaniem podłoża (papę należy wywinąć na 

wszelkie wystające elementy np. kominy, attyki itp.) 

- pokrytych blachą trapezową i płytą warstwową polegający na wykonaniu nowych 

obróbek blacharskich na pełną wysokość (styk blacha - attyka, blacha – komin, itp.), 

wymianie obróbek blacharskich i wymianie łączników oraz malowaniu powierzchni 

blachy (należy zastosować farbę i grunt przeznaczony do dachów blaszanych w kolorze 

jasnoszarym - farbę należy nanosić natryskiem) 

- wraz z wymianą orynnowania (rynny, rury spustowe, wszelkie elementy uzupełniające 

i łączące) – system stalowy (ocynk z powłoką poliuretanową matową w kolorze 

zbliżonym do istniejącego orynnowania). Wymiary orynnowania bez zmian 

- wymiana instalacji odgromowej na odpowiednio dobrane anteny odgromowe 

zlokalizowane na dachach płaskich – wraz ze sprawdzeniem (pomiary) i ewentualną 

poprawą skuteczności całego systemu uziemnienia 

- naprawa kominów oraz czap kominowych – czapy obłożone blachą powlekaną , części 

murowane naprawić w zakresie murów i tynków 
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W powyższych pracach należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż urządzeń 

zlokalizowanych na dachu wraz z wykonaniem badań sprawdzających poprawne 

działanie po montażu 

 Kompleksowy remont elewacji polegający na: 

- przygotowaniu podłoża ścian tynkowanych tj. czyszczeniu, naprawie tynków, 

gruntowania  

- wykonanie malowania zgodnego z projektem kolorystyki (uwaga mural „Chopin” 

należy przenieść na szczyt projektowanej Rozbudowy) 

- przygotowania podłoża powierzchni obłożonych płytkami (strefa wejścia i słupy) tj. 

skuciu płytek oraz wykonaniu uwarstwienia fasady wentylowanej z izolacją z wełny oraz 

okładziną z płyt HPL 

- wymiana cokołów z płytek na tynk mozaikowy (gemalit) wraz z przygotowaniem 

podłoża tj. wykonania warstwy zbrojnej wykonanej z siatki z włókna szklanego 

zatopionej w kleju oraz izolacji mineralno-polimerowej typu średniego  

 Wykonanie nowych opasek wokół budynku; opaski z kostki betonowej „cegiełka” gr. 

6cm; obrzeże betonowe 8x30cm; szerokość opaski bez zmian 

 Wymiana okładzin schodów zewnętrznych z płytek ceramicznych na płytki granitowe 

 Wymiana dwóch daszków z poliwęglanu nad wejściami do budynku E na daszki szklane 

 Dostosowanie istniejących komunikacji zewnętrznych (drabiny) do obowiązujących 

przepisów oraz wykonanie trwałych zamknięć służących ograniczeniu dostępu osób 

postronnych, 

 Odmalowanie wszelkich metalowych elementów zewnętrznych np. drabin; pochwytów 

przy pochylniach itp., 

 Modernizacja i rozbudowa instalacji PV - na dachu bud. B zamontować dwustronne 

panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 40kW wraz z falownikiem; Należy sprawdzić 

istniejącą instalację PV, wykonać instalację elektryczną z niezbędnymi urządzeniami dla 

rozbudowanej instalacji fotowoltaicznej – instalację włączyć do instalacji szkoły 

 Sprawdzenie sprawności i wydajności (pod kątem spełnienia warunków technicznych 

dla stanu istniejącego oraz po rozbudowie) instalacji elektroenergetycznych 

(rozdzielnie, WLZ, itp.), źródła ciepła (moc kotłów; wydajność pomp, itp.); wody 

(ciśnienia, itp.) oraz wentylacji; w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w ww. 

zakresie należy zaprojektować i wykonać dodatkową infrastrukturę 
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 Sprawdzenie sprawności i możliwości wykorzystania w Rozbudowie instalacji c.o., 

wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz wody hydrantowej doprowadzonych do ściany 

szczytowej bud. A dla projektowanego pierwotnie budynku C (gimnazjum) 

 Doprowadzenie do ściany szczytowej budynku A WLZ na potrzeby Rozbudowy 

 Wymiana na odpowiedni odcinek WLZ pomiędzy rozdzielnią główną a halą sportową – 

(deficyt mocy przy organizacji większych imprez) – dokonać obliczeń i zmienić przekrój 

kabla 

 Sprawdzenie i ewentualna modernizacja budynku pod kątem bezpieczeństwa 

pożarowego 

 Remont wentylacji polegający na sprawdzeniu, zaprojektowaniu i wykonaniu 

kompleksowego systemu wentylacji dla strefy kuchennej – aktualny system wentylacji 

grawitacyjnej + wyciąg kuchenny nie spełnia zadań; uwzględnić podłączenie ciepła (z 

istniejącego źródła ciepła) do projektowanego systemu wentylacji  

 Remont wentylacji polegający na sprawdzeniu, zaprojektowaniu i wykonaniu 

kompleksowego systemu wentylacji dla hali sportowej – aktualny system wentylacji 

bazujący na wywietrzakach i nawiewnikach nie spełnia zadań; uwzględnić podłączenie 

ciepła (z istniejącego źródła ciepła) do projektowanego systemu wentylacji  

 Wykonanie dodatkowych izolacji mineralno – polimerowych typu średniego na 

posadzkach łazienek, zapleczy prysznicowych, głównego pomieszczenia kuchni, 

zmywalni i obieralni 

 Wykonanie wzmocnienia podłoża bądź jego wymiany w części łazienek, zapleczy 

prysznicowych, głównego pomieszczenia kuchni, zmywalni i obieralni. 

 Wymiana balustrad w klatkach schodowych – balustrada ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej – zmiana montażu ze stopni klatek schodowych na policzki schodów lub 

ściany budynku 
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 Prace remontowe wewnątrz budynku: 

Nr pom. 
Rodzaj 

przestrzeni 

Przybliżona 
powierzchnia 

[m2] 
Zakres planowanych prac 

  Cała szkoła   

Remont malarski [M+]- uzupełnienie tynków powstałych 
podczas prac remontowych, naprawa rys i ubytków, 
wykonanie gładzi i malowania z zachowaniem lamperii (w 
pomieszczeniach technicznych bez gładzi [M]); 
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z 
ościeżnicami [DW];  
Remont stolarki okiennej - regulacja stolarki, uzupełnienie 
uszczelek, montaż odpowiednich do potrzeb 
wentylacyjnych pomieszczenia nawiewników [O]; 
Wymiana opraw oświetlenia sufitowego na oprawy LED [L]; 
Montaż osłon na grzejnikach w pomieszczeniach gdzie 
przebywają dzieci [OG]; 
Montaż kątowych odbojników PCV na narożnikach 
zewnętrznych oraz listew odbojowych na ścianach  w 
rejonie stanowisk nauczycieli [ODB] 

  
Korytarze i 

klatki schodowe 
     1 187,0     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wymiana wykończenia posadzki na PCV, wraz z rozbiórką, 
wywiezieniem i utylizacją wykończenia posadzek 
ostniejących [PCV]; 
Wymiana kasetonów sufitowych (około 20%) [KAS] 

- 
Wejście do 

Szkoły 
                -       

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Instalacja videdomofonu z kontrolą dostępu na kod; 
Wymiana drzwi wejściowych na drzwi w konstrukcji 
aluminiowej dostosowanej do intensywnego użytkowania, 
drzwi przeszklone z samozamykaczem i videodomofonem - 
otwieranie w dyżurce  

- Dyżurka              8,4     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
jedno podwójne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [I];  
Remont instalacji monitoringu: wymiana kamer (11 
zewnętrznych i 22 wewnętrzne) na 4K 360°; dołożenie 
jednej kamery na zewnątrz nad wejściem do szkoły, 
dołożenie rejestratora 8 kanałowego, montaż 3 monitorów 
przemysłowych 27" [CCTV] 

103 Klasa "0"            42,1     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
jedno podwójne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [I];  
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U]; 

- Przedszkole          134,3     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 
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106              25,9     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
jedno podwójne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowene - 
podłączone do rezerwowej sieci internet [I*]; 
Montaż klimatyzacji VRF [VRF] 

107/108              58,3     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Montaż klimatyzacji VRF - 2szt. [2VRF] 

109 WC              1,5     - 

110 Magazyn            10,7     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

111 Warsztat            20,4     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - drzwi 
pożarowe; 
Doprowadzenie przegród pomieszczenia do EI; 
Montaż klimatyzacji VRF [VRF] 

112 Klasa            61,4     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
dwa podwójne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [2I];  
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U]; 

113 Zaplecze            20,0     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
jedno podwójne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [I];  

114 Klasa            61,4     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
dwa podwójne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [2I];  
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U]; 

115 Magazyn            10,7     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

116 Klasa            61,4     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
dwa podwójne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [2I];  
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U]; 

116 A Zaplecze            20,1     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
jedno podwójne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [I];  
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117 Wc damski            19,1     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont toalety [Ł]: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury wraz z 
dostosowaniem wysokości dla potrzeb dzieci; 
Budowa nowych ścianek kabinowe z HPL; 
Wymiana okładzin ściennych zmywalnych na wykładzinę 
PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
Montaż czujek dymu; Oświetlenie z czujką obecności 

118 Wc męski            19,1     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont toalety [Ł]: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury wraz z 
dostosowaniem wysokości dla potrzeb dzieci; 
Budowa nowych ścianek kabinowe z HPL; 
Wymiana okładzin ściennych zmywalnych na wykładzinę 
PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
Montaż czujek dymu; Oświetlenie z czujką obecności 

119 Klasa            61,5     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 

120 Zaplecze            20,0     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

121 Klasa            61,5     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U]; 

122 Klasa            61,5     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U]; 

123 Zaplecze            20,1     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

124 Klasa            61,5     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U]; 

125 
Pomieszczenie 

socjalne 
           19,7     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie zabudów gk na rurociągach; 
Zabudowa "przebieralni" w systemie HPL 
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126 Bawialnia            40,0     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 

127 Klasa            47,8     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Wykonanie dodatkowego punktu wod-kan - umywalka [U]; 
Wykonanie przewodu wentylacyjnego wyciągowego [K]; 

200 
Pomieszczenie 

Pedagoga 
           25,9     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - drzwi 
akustyczne; 
Montaż okładziny akustycznej ścian sąsiadujących z innymi 
pomieszczeniami/korytarzem; 
Montaż klimatyzacji VRF [VRF] 

201 Klasa            25,9     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie przewodu wentylacyjnego wyciągowego [K]; 

202 
Pokój 

nauczycielski 
           25,9     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Montaż klimatyzacji VRF [VRF] 

203 Wc              3,2     - 

204 
Pomieszczenie 
techniczne dla 

fotowoltaiki 
             6,5     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - drzwi 
pożarowe; 
Doprowadzenie przegród pomieszczenia do wymaganej 
odporności ogniowej EI; 
Montaż klimatyzacji VRF [VRF] 

205 
Gabinet 

wicedyrektora 
           20,4     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - dwa 
podwójne gniazda 230V [2E]; 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
jedno podwójne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [I];  
Montaż klimatyzacji VRF [VRF] 

205 A Psycholog              9,0     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
jedno podwójne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [I];  
Montaż klimatyzacji VRF [VRF]; 
Przebudowa - przeniesienie wyłazu na poza gabinet 

206 Klasa            61,4     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
dwa podwójne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [2I];  

207 zaplecze            19,9     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
jedno podwójne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [I];  
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208 Klasa            61,4     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
dwa podwójne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [2I];  

208a 
Magazyn pod 

schodami 
             4,6     

Wymiana opraw oświetlenia sufitowego na oprawy LED; 
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - drzwi 
wewnętrzne; 
Remont stolarki okiennej - regulacja stolarki, uzupełnienie 
uszczelek, montaż odpowiednich do potrzeb 
wentylacyjnych pomieszczenia nawiewników; 
Remont malarski - naprawa rys i ubytków, malowanie 

208 b 
Wejście na 

strych 
             4,4     

Remont malarski - naprawa rys i ubytków, malowanie; 
Dodatkowy punkt oświetlenia LED 

209 
Klasa fizyczno-

chemiczna 
           61,3     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
dwa podwójne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [2I];  
Wykonanie blatu demonstracyjnego ze zlewem - stal 
kwasoodporna; 
Wykonanie dygestorium 

209 A zaplecze            20,1     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

210 Wc damski            19,1     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont toalety [Ł]: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury wraz z 
dostosowaniem wysokości dla potrzeb dzieci; 
Budowa nowych ścianek kabinowe z HPL; 
Wymiana okładzin ściennych zmywalnych na wykładzinę 
PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
Montaż czujek dymu; Oświetlenie z czujką obecności 

211 Wc męski            19,1     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont toalety [Ł]: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury wraz z 
dostosowaniem wysokości dla potrzeb dzieci; 
Budowa nowych ścianek kabinowe z HPL; 
Wymiana okładzin ściennych zmywalnych na wykładzinę 
PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
Montaż czujek dymu; Oświetlenie z czujką obecności 

212 Klasa            63,0     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

213 Zaplecze            20,2     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

214 Klasa            63,0     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 
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215 Klasa            63,0     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

216 Zaplecze            20,2     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

217 
Klasa 

komputerowa 
           63,0     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

218 Biblioteka            39,4     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Montaż klimatyzacji umożliwiającej zarządzanie 
wilgotnością powietrza [VRF*]; 

218a 
Zaplecze 
biblioteki 

           19,6     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

219 Klasa            66,9     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
dwa podwójne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [2I];  

220/221 Aula          145,5     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
dwa podwójne gniazda RJ45 kategorii 6 ekranowane [2I];  

222 klasa            66,9     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

- łącznik            42,0     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD] 

- świetlica          165,9     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD] 

- 
Pomieszczenie 
techniczne za 

świetlicą 
           11,1     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD]; 
Zagospodarowanie miejsca na pomieszczenie techniczne 
dla sprzątaczek ze zlewem gospodarczym, kratką - 
odpływem, wydzielenie pomieszczenia ścianą GK, montaż 
drzwi technicznych; 

- Kuchnia            45,3     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD]; 
Remont technologii kuchni: przeniesienie pieca pod okap, 
wykonanie nowych przyłączy wod-kan i elektrycznych dla 
technologii - w bezpiecznej obudowie - forma ścianki na 
środku pomieszczenia wys. max. 1.20; sprawdzenie 
wydajności odciągu 
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- Myjnia            10,1     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD]; 
Utworzenie ciągu myjąco-wyparzającego - wypażarka 
istniejąca 

- Toaleta              4,2     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont toalety [Ł]: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury wraz z 
dostosowaniem wysokości dla potrzeb dzieci; 
Wymiana okładzin ściennych zmywalnych na wykładzinę 
PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD] 

- 
POM. 

Intendentki 
             5,3     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD]; 
Wykonanie dodatkowych punktów internetowych LAN - 
jedno podwójne gniazdo RJ45 kategorii 6 ekranowane [I];  

- POM. Socj.            14,8     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD] 

- 
Korytarz 
kuchnia 

           30,5     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD] 

- Magazyn suchy            11,5     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD]; 
Wydzielenie pomieszczenia; wymurowanie i otynkowanie 
ścianki, wykonanie otworu drzwiowego i montaż nowych 
drzwi 
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- 
Magazyn 

warzywa/owoce 
           11,0     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD]; 
Wydzielenie pomieszczenia do przygotowania mięsa; 
wymurowanie i otynkowanie ścianki, wykonanie montaż 
zlewu jednokomorowego i stołu 

- Obieralnia            12,7     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD]; 
wykonanie kratki - odpływu; 
Wymiana grzejnika na grzejnik o większej mocy [GRZ]; 
Dodatkowy punkt z ciepłą wodą [CWU]; 
Wykonanie powierzchni zmywalnych do 2m – z wykładziny 
PCV 

- Chłodnia            11,3     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD]; 
wykonanie kratki - odpływu; 
Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych - trzy 
podwójne gniazda 230V [3E]; 

- Magazynek              3,2     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Naprawa betonowego podłoża posadzek, skucie wylewki 
betonowej, wymiana gruntu na 30cm - wymiana na piasek 
średni / żwir o dobrych parametrach zagęszczania [POD] 

1 Pielęgniarka            15,4     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

1a Magazyn            14,4     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus:  
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - drzwi 
antywłamaniowe; 
Remont stolarki okiennej - dodatkowo montaż krat; 

2 POM. Soj.            10,7     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

3 Animator orlika            12,7     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

4 POM. N-l wf            23,8     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

4a Toaleta            14,6     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont toalety [Ł]: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury; 
Wymiana okładzin ściennych zmywalnych na wykładzinę 
PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
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5 Sala gim.          676,0     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Cyklinowanie, malowanie linii do koszykówki, piłki ręcznej, 
siatkówki i lakierowanie parkietu;  
Montaż nowych okien doświetlających halę - rama 
aluminiowa, szkło z powłoką antisol; 
Wykonanie nowej, odpowiedniej, mechanicznej wentylacji 
nawiewno – wywiewnej 
Wykonanie przegród / kurtyn  dzielące sale na 3 mniejsze.  
 

6 Magazyn wf            12,0     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

8 Klasa            21,9     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wymiana stolarki okiennej na wyższe - powiększenie 
istniejących otworów okiennych w dół o 60cm; montaż 
nowej większej stolarki 

8a Magazyn              8,0     

Wymiana opraw oświetlenia sufitowego na oprawy LED; 
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - drzwi 
wewnętrzne; 
Remont stolarki okiennej - regulacja stolarki, uzupełnienie 
uszczelek, montaż odpowiednich do potrzeb 
wentylacyjnych pomieszczenia nawiewników; 
Remont malarski - naprawa rys i ubytków, malowanie 

9 
Szatnia damska  

i zaplecze 
prysznicowe 

           33,3     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynależnymi [SZ]: 
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury wraz z 
dostosowaniem wysokości dla potrzeb dzieci; 
Budowa nowych ścianek kabinowych pryszniców i toalet z 
HPL; 
Wymiana okładzin ściennych na wykładzinę PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
Wymiana opraw oświetlenia sufitowego na oprawy LED 
włączane czujką ruchu; 
Montaż czujek dymu; 
 

10 Wc              5,5     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont toalety [Ł]: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury; 
Wymiana okładzin ściennych zmywalnych na wykładzinę 
PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
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11 Szatnia damska            33,3     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynależnymi [SZ]: 
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury wraz z 
dostosowaniem wysokości dla potrzeb dzieci; 
Budowa nowych ścianek kabinowych pryszniców i toalet z 
HPL; 
Wymiana okładzin ściennych na wykładzinę PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
Wymiana opraw oświetlenia sufitowego na oprawy LED 
włączane czujką ruchu; 
Montaż czujek dymu; 

12 Szatnia męska            33,3     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynależnymi [SZ]: 
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury wraz z 
dostosowaniem wysokości dla potrzeb dzieci; 
Budowa nowych ścianek kabinowych pryszniców i toalet z 
HPL; 
Wymiana okładzin ściennych na wykładzinę PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
Wymiana opraw oświetlenia sufitowego na oprawy LED 
włączane czujką ruchu; 
Montaż czujek dymu; 
 

13 Wc              5,5     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont toalety [Ł]: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury; 
Wymiana okładzin ściennych zmywalnych na wykładzinę 
PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
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14 Szatnia męska            33,3     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynależnymi [SZ]: 
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury wraz z 
dostosowaniem wysokości dla potrzeb dzieci; 
Budowa nowych ścianek kabinowych pryszniców i toalet z 
HPL; 
Wymiana okładzin ściennych na wykładzinę PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
Wymiana opraw oświetlenia sufitowego na oprawy LED 
włączane czujką ruchu; 
Montaż czujek dymu; 

15 Sala korekcyjna            94,2     Zgodnie z zakresem dla całej szkoły 

16 
szatnia damska 

z łazienką i 
prysznicami 

           20,4     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynależnymi [SZ]: 
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury wraz z 
dostosowaniem wysokości dla potrzeb dzieci; 
Budowa nowych ścianek kabinowych pryszniców i toalet z 
HPL; 
Wymiana okładzin ściennych na wykładzinę PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
Wymiana opraw oświetlenia sufitowego na oprawy LED 
włączane czujką ruchu; 
Montaż czujek dymu; 
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17 
Szatnia męska  z 

łazienką i 
prysznicami 

           20,4     

Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus kompleksowy 
remont szatni wraz z pomieszczeniami przynależnymi [SZ]: 
Kompleksowy remont szatni wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi: 
Demontaż, wywóz i utylizacja materiałów i urządzeń 
zaplanowanych do rozbiórki; 
Wymiana urządzeń sanitarnych i armatury wraz z 
dostosowaniem wysokości dla potrzeb dzieci; 
Budowa nowych ścianek kabinowych pryszniców i toalet z 
HPL; 
Wymiana okładzin ściennych na wykładzinę PCV; 
Wymiana wykończenia posadzki na wykładzinę PCV;  
Montaż wyposażenia łazienkowego: dozowniki na mydło, 
podajnik na ręczniki papierowe, szczotki WC, lustro; 
Wymiana opraw oświetlenia sufitowego na oprawy LED 
włączane czujką ruchu; 
Montaż czujek dymu; 

- trybuny          178,0     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wymiana siedzisk krzesełek 
Odmalowanie balustrady 

- Kotłownia            34,9     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wymiana elektroniki kotłów; 
Wymiana drzwi zewnętrznych 

- Magazyn na olej            21,7     
Zgodnie z zakresem dla całej szkoły plus: 
Wymiana drzwi zewnętrznych 

- Strych                 -       
Wykonanie podłogi z płyt OSB, na legarach z krawędziaków 
(ok. 567m2) 

 

Powierzchnie w tabeli są przybliżone i bazują na danych z projektów budowy szkoły. Zakres 

robót podany w powyższej tabeli jest ogólny. Instalacje należy zaprojektować i wykonać 

kompleksowo do uzyskania ich pełnej sprawności (np. umywalki należy wyposażyć w baterie i 

pozostałą armaturę, zasilić wodą zimną i ciepłą wraz z cyrkulacją oraz odprowadzić ścieki; 

gniazda elektryczne połączyć zasilić rozbudowując odpowiednio układ rozdzielnic, zabezpieczeń 

itp.). Pomieszczenia Warsztatu i Fotowoltaiki należy wydzielić pożarowo.  

 W ramach rozbudowy sieci strukturalne należy stosować się do wytycznych:  między 

punktem centralnym a punktem pośrednim zastosować 2x LAN rj-45 kat.6 z włóknem 

światłowodowym 8 modowym z panelem światłowodowym LC-Duplex. Urządzenia 

sieciowe zarządzane i pracujące w stosie 48portowe gigabitowe z wkładkami 

światłowodowymi LC Duplex SF+ rakowe z listwami segregującymi. Szafy wentylowane 

z odpowiednim miejscem manewrowania z kablami. 

  
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 Podstawowe materiały budowlane do wykonania zadania:  

 

Element Materiały 

Stolarka okienna 

W Hali sportowej - Na profilach 
aluminiowych, szyba ze szkła refleksyjnego, 
bezpiecznego w klasie min.P2A 

Pozostałe PCV 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna 

Drzwi zewnętrzne - na profilach 
aluminiowych z przeszkleniami szybami 
bezpiecznymi P1A 

Drzwi do pomieszczeń technicznych - 
stalowe 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Drzwi do pomieszczeń technicznych, 
magazynów - stalowe 

Drzwi do pomieszczenia fotowoltaiki  i 
warsztatu - stalowe EI 

Drzwi do pedagoga - akustyczne RA1R 
>=40[dB] 

Drzwi do pomieszczeń o podwyższonej 
wilgotności (do pomieszczeń z prysznicami, 
do kuchni, do zmywalni) - drzwi o 
podwyższonej odporności na wilgoć 

Drzwi do magazynu 1a - antywłamaniowe 
klasy min. RC3 

Pozostałe drzwi - Z materiałów 
drewnopochodnych 

Powłoki malarskie wewnętrzne 

Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności 
(szatnie, część kuchenna) - Farby lateksowe 

Do pomieszczeń o standardowym 
użytkowaniu - Farby akrylowe 

Lamperie - Farby olejno - ftalowe 

Oświetlenie 
LED - o odpowiednich parametrach 
natężenia światła, oprawy dostosowane do 
przeznaczenia pomieszczenia 

Osłony grzejnikowe Z MDF 

Odbojniki narożnikowe Z PCV 

Gniazda elektryczne, internetowe Podtynkowe marki Schneider Electric, 
Legrand lub równoważne  

Klimatyzacja  Pompa ciepła VRF 

Ściany działowe / Zabudowy / Obudowy / 
Okładziny pomieszczeń  nie wymagających 
powierzchni zmywalnych 

Kartonowo - gipsowe,  szpachlowane i 
malowane 

Ścianki kabin WC, rozdzielające prysznice HPL 
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Izolacje termiczne ścian, podłogi na gruncie i 
stropów 

Styropian, XPS - części podziemne, wełna 
(elewacja wentylowana HPL) 

Izolacja termiczna poddasza Wełna mineralna 

Podkład podłogowy Betonowy B15 z tzw. Miksokreta 

Wykończenie posadzek 
Wykładzina PCV dostosowana do 
pomieszczenia 

Wykończenie ścian pomieszczeń 
wymagających powierzchni zmywalnych do 
2m (lecz nie niżej niż do górnej krawędzi 
ościeżnicy drzwiowej) Odpowiednia wykładzina PCV 

Cokoliki 
Odpowiednie do materiału 
wykończeniowego posadzki 

Balustrady wewnętrzne 
Stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
klasy min. 304L 

Parapety wewnętrzne PCV 

Elewacja 

Farby silikonowe odporne na działanie 
mchów, alg i grzybów (Fotokatalityczna, 
nanotechnologiczna, elastyczna powłoka 
ochronna o poprawionych właściwościach 
biostatycznych i ograniczonej podatności na 
zabrudzenia; specjalnie na systemy 
dociepleń) 
płyty HPL 

Pokrycie dachu 

Blacha na rąbek 

Papa 

Farba do dachów blaszanych 

Orynnowanie /obróbki blacharskie / 
parapety zewnętrzne Stal powlekana 

Opaski dokoła budynku i schody zewnętrzne Z kostki betonowej  

Drogi / parkingi / chodniki 
Kostka betonowa - dostosowane do 
istniejącego układu drogowego 

Obrzeża 
Betonowe  - dostosowane do istniejącego 
układu drogowego 

Krawężniki 
Betonowe  - dostosowane do istniejącego 
układu drogowego 

Wentylacja  

Pomieszczenia z wentylacją grawitacyjną - 
nawiew przez nawiewniki w oknach 

Hala sportowa i strefa kuchni - Wentylacja 
nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepła – z 
podłączonym ciepłem z istniejącego kotła 

Przybory sanitarne 
Wiszące na stelażach podtynkowych marki 
koło lub równoważne 

Armatura łazienkowa Grohe lub równoważna 
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1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.1 Opis stanu istniejącego 

ZABUDOWA ISTNIEJĄCA 

• Na terenie znajduje się budynek Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Turznie. Części 

A, B, D budynku zostały oddane do użytku w 2006 roku. Sala gimnastyczna (część E) została 

wybudowana w kolejnych latach. Skrzydła C, w którym zaplanowano gimnazjum, nie 

wybudowano. W załącznikach do programu znajduje się mapa zasadnicza pokazująca 

lokalizację budynku. 

• Teren jest uzbrojony podziemnie w instalacje elektryczną, telekomunikacyjną, 

kanalizacyjne i wodną. W załącznikach do programu znajduje się mapa zasadnicza pokazująca 

lokalizację uzbrojenia. 

• Teren przeznaczony pod rozbudowę budynku szkoły znajduje się na przedłużeniu części 

A w kierunku północno - zachodnim. W załącznikach znajduje się szkic z przewidywaną, 

przybliżoną lokalizacją rozbudowy. Planowana rozbudowa spowoduje najprawdopodobniej 

konieczność przebudowy zewnętrznych instalacji: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i 

kanalizacyjnej oraz części wewnętrznego układu drogowego wraz z otaczającą zielenią. 

• Aktualny Układ funkcjonalny pomieszczeń znajduje się na szkicach zawierających 

wskazówki graficzne dotyczące zakresu remontu. 

 

ZIELEŃ ISTNIEJĄCA 

Na terenie występuje zieleń w postaci trawników, drzew i krzewów. Planowana rozbudowa 

znajduje się na terenach trawiastych i utwardzonych. 

 

WARUNKI GRUNTOWE 

Na terenie badań do głębokości rozpoznanej wierceniami zalegają grunty czwartorzędowe 

(holoceńskie i plejstoceńskie). 

Czwartorzęd (Q) reprezentowany jest przez grunty organiczne oraz grunty rodzime: grunty 

morenowe oraz grunty wodno-lodowcowe. 

Grunty organiczne stwierdzono na całym obszarze na powierzchni terenu w postaci 

humusu i humusu zaglinionego o stwierdzonej miąższości ca 0,2 – 0,4m. Nie wyklucza się 

jednak, że lokalnie grunty te występują do większej głębokości niż stwierdzono niniejszymi 

badaniami. 
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Poniżej zalega ciągła warstwa gruntów morenowych. Litologicznie są to gliny piaszczyste z 

domieszką poj. żwiru. Grunty te występują pod osadami organicznymi do głębokości 4,7 – 

5,4m ppt. Pod warstwą gruntów morenowych zalega ciągła warstwa gruntów wodno – 

lodowcowych. Litologicznie są to piaski średnie. Ich strop zalega na rzędnej ca 86,33 – 87,01m 

npm. 

Gruntów tych do głębokości wykonanych wierceń nie przewiercono. 
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Niniejszymi wierceniami rozpoznano wody podziemne czwartorzędowego 

poziomu wodonośnego w obrębie wodno – lodowcowych gruntów piaszczystych. 

Mają one zwierciadło napięte. Głębokość zalegania ustabilizowanego zwierciadła wody 

podziemnej zalega w przedziale rzędnych ca 89,33 – 89,44m npm. 

 

W załącznikach do programu znajduje się opinia geotechniczna. 

 

1.1.2 Ocena zgodności inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

Dla działek o identyfikatorach 41506_2.0012.71/2; 041506_2.0012.71/1; 041506_2.0012.76/6; 

041506_2.0012.70/3  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren 

planowanej inwestycji objęty jest Uchwałą nr XXVHI/164/01 Rady Gminy w Łysomicach z dnia 

30 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego 

gminy Łysomice w części obejmującej działki nr 77; 71; 76/2 i część działki 70/2 w 
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miejscowości Turzno, pod lokalizację obiektów przeznaczonych na cele oświatowe.  Sytuację 

przedstawia poniższy rysunek: 
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Analizę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  

§ 5.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu 

symbolem UO — (działki nr 71; 76/2 i 77), ustala się: 

przeznaczenie podstawowe terenu — usługi oświaty (szkoła 

podstawowa i gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi) 

Zgodne – zaplanowano rozbudowę 

szkoły wraz z obiektami 

towarzyszącymi (wiata) oraz 

drogami wewnętrznymi, niezbędną 

infrastrukturą i zielenią urządzoną § 5.2. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu 

symbolem UO — (działki nr 71; 76/2 i 77), ustala się: 

przeznaczenie dopuszczalne: 

1) działalność kulturalno — oświatowa, 

2) budownictwo mieszkaniowe dla nauczycieli, 

3) drogi dojazdowe wewnętrzne i parkingi, 

4) niezbędne   obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej, 

5) zieleń urządzoną, 

§ 5.3. Dla terenu o którym mowa w ustępie 1 wprowadza się 

ustalenia dotyczące poszczególnych działek: 

1) dla działki nr 71 — zabudowa kubaturowa obiektów 

szkolnych, 

2) dla północno zachodniej części działki 76/2- dopuszcza 

się lokalizacje obiektów kubaturowych związanych z 

działalnością szkolny,  

3) dla pozostałej części działki nr 76/2 — lokalizację 

terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, 

4) dla działki nr 77 — zagospodarowania o charakterze 

parkowym, z maksymalnym zachowaniem istniejącego 

drzewostanu, zaleca się urządzenie ścieżki dydaktycznej, 

 

Zgodne – 1) i 2) planowana 

rozbudowa obiektów kubaturowych 

znajduje się w wymienionych 

rejonach. 3) Wiata stanowić będzie 

miejsce rekreacji – odpoczynku dla 

rodziców. 4) Nie planuje się zmian 

§ 5. 4. Dla terenu o którym mowa w ustępie 1 ustala się: 

1) dostępność ograniczoną, 

3) realizację  obiektów   kubaturowych   na zasadach 

określonych w ustępie 3, 

3) zakaz wtórnych podziałów geodezyjnych, 

4) obowiązek zachowania minimum 50% powierzchni 

terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo, lecz dla działki 

nr 77 — 100% 

5) obowiązek wprowadzenia dodatkowej zieleni izolacyjnej 

od strony północnej i wschodniej, 

6) obowiązek zapewnienia głównego dojścia pieszego do 

działki szkolnej z kierunku p6łnocnego, po śladzie istniejących 

alei parkowych, 

7) zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż 

południowej granicy działki nr 71, 

Zgodne 

§ 5.5. Na terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu 

symbolem K (narożnik południowy działki nr 70/2) ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe — publiczna droga 

Zagospodarowanie istniejące 

zrealizowane przy budowie szkoły, 

nie planuje się zmian na terenie 
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dojazdowa do terenu szkoły, 

2)  szerokość pasa terenu w liniach 

rozgraniczających dla funkcji drogi- minimum 15 metrów, z 

uwzględnieniem ciągu pieszego i rowerowego, 

3)  projektowany dojazd wkomponować w pas 

wolny od zadrzewień z maksymalną ochroną istniejącego 

drzewostanu. 

4)  zachować wartościowy drzewostan w 

narożniku działki nr 70/2, 

oznaczonym symbolem K 

§ 5.6. Dla projektowanych rozwiązań dotyczących zasad 

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej ustala się: 

1) obowiązek prowadzenia urządzeń infrastruktury 

technicznej jako urządzeń podziemnych, za zgodą i na 

warunkach określonych przez dysponentów sieci, 

2) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu 

wiejskiego dostosowanego również dla celów 

przeciwpożarowych, 

3) zasilanie obiektów energię elektryczną z istniejących 

sieci średniego napięcia, 

4) oświetlenie wewnętrzne obiektów i zewnętrzne terenu 

z zachowaniem wymogów obrony cywilnej, 

5) stosowanie proekologicznych systemów grzewczych, 

6) projektowany dojazd —od drogi powiatowej Papowo 

Toruńskie — Turzno, 

7) tymczasowe indywidualne urządzenia do 

odprowadzania ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich 

usuwania i oczyszczania, dostosowane do wymogów przepisów 

szczególnych, 

8) docelowe odprowadzanie ścieków sanitarnych — 

poprzez projektowaną przepompownię do istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Papowie Toruńskim, 

9) w celu zapewnienia bezwzględnej ochrony istniejącej 

zabytkowej alei jesionowej położonej tuż poza 

p6tnocną granicą działki nr 71, należy zachować wymaganą 

odległość dla projektowanej infrastruktury podziemnej, 

Zgodne – przebudowę i rozbudowę 

infrastruktury podziemnej należy 

prowadzić zgodnie z zapisami planu 

§ 5.7. Dla projektowanych obiektów szkolnych obowiązują 

następujące warunki zabudowy: 

1) budynki szkolne maksymalnie dwukondygnacyjne. 

Dopuszcza się poddasze użytkowe w dachu stromym jako 

drugą kondygnacji, 

2) budynki należy zaprojektować w sposób zapewniający 

formę architektoniczną zharmonizowaną z zabytkowymi 

obiektami pałacu i otaczając krajobrazem, a także 

wkomponować w istniejącą zieleń, 

3) projekt budowlany wymaga uzgodnienia z 

Zgodne – planowana rozbudowa 

stanowić ma kontynuacje zabudowy 

istniejącej, projekt należy uzgodnić z 

Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków 
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Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

 

§ 5.8. Na terenie o którym mowa w t 5 ustęp I dopuszcza się 

tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania — 

dotychczasowe użytkowanie, 

 

Zgodne 

 

 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych, ustalone zgodnie z PN-

ISO 9836:1997 

a) Rozbudowa 

Charakterystyczne parametry: 

Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne użytkowe + 

poddasze nieużytkowe 

Powierzchnia netto kondygnacji użytkowych: 560÷640m2 

Kubatura netto kondygnacji użytkowych: 1700÷2200 m3 

Wysokość netto pomieszczeń: 

 

Długość budynku: 

Szerokość budynku: 

Wynikowo – kontynuacja poziomów 

podłóg 

Wynikowo 

Wynikowo – układ konstrukcyjny ścian 

jak bud. B 

  

W przypadku braku możliwości spełnienia któregoś z ww. kryteriów spowodowanych 

ograniczeniami terenowymi lub/i wynikającymi z przepisów dopuszcza się, w porozumieniu z 

Zamawiającym zmianę tego kryterium. 

 

b) Remont 

Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne użytkowe + 

poddasze nieużytkowe 

Powierzchnia netto kondygnacji użytkowych: Ok. 4684m2 

Kubatura netto kondygnacji użytkowych: Ok. 18500 m3 

Wysokość netto pomieszczeń: 

Długość budynku: 

3,00÷3,20m 

Zgodnie z częścią rysunkową 
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Szerokość budynku: Zgodnie z częścią rysunkową 

  

 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Prace projektowe 

Ze względu na to, że budynek po zadaniach inwestycyjnych stanowić ma jedną całość 

techniczno – użytkową należy opracować jedną dokumentację projektową zawierającą 

etapowanie robót – Etap I: Remont oraz Etap II: Rozbudowa 

2.1.1 Podstawy do projektowania 

Podstawę do projektowania stanowią: 

 wytyczne niniejszego PFU, 

 wytyczne zamawiającego opisane w innych dokumentach (SWZ, umowa, itp.), 

 wytyczne wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 wytyczne wynikające z uwarunkowań stanu istniejącego w tym możliwości techniczne 

istniejących przyłączy, 

 opinia geotechniczna, 

 wizja lokalna w terenie – potwierdzenie / weryfikacja stanu istniejącego, 

 podkłady mapowe, 

 inne ustalenia. 

2.1.2 Zakres niezbędnych uzgodnień 

Do projektu należy załączyć komplet wymaganych uzgodnień, m.in.: 

 uzgodnienia z odpowiednimi rzeczoznawcami 

 uzgodnienia z gestorami sieci 

 inne niewymienione wymagane prawem 

 inne wynikłe w wyniku przyjętych rozwiązań projektowych  

2.1.3 Fazy projektowania, rodzaj i ilość dokumentacji technicznej 

FAZA PIERWSZA - WSTĘPNA  

A. Zapoznanie się z materiałem udostępnionym przez Zamawiającego: 

 program funkcjonalno – użytkowym, 
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 Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

 Umową, 

 miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego, 

 warunkami przyłączeniowymi / zapewnieniami / umowami na dostawę z 

gestorami sieci zewnętrznych, 

 opinią geotechnicznaą, 

B. Wizja lokalna w terenie – potwierdzenie / weryfikacja stanu istniejącego 

C. Pozyskanie materiałów potrzebnych do projektowania: 

 mapy do celów projektowych, 

 weryfikacja właściwości istniejących przyłączy, a w przypadku potrzeby 

uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych oraz warunków związanych z 

usunięciem wszelkich kolizji 

 dokumentacji z badań podłoża gruntowego jeżeli będą wymagane, 

 dokumentacji geologiczno – inżynierskiej jeżeli będzie wymagana, 

 inne niewymienione wymagane prawem, 

 inne wynikłe w wyniku przyjętych rozwiązań projektowych. 

D. Wykonanie projektu koncepcyjnego Rozbudowy i Remontu wraz z zagospodarowaniem 

terenu 

 Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym, przedstawiając do zaopiniowania 

Zamawiającemu kolejne części projektu wg harmonogramu uzgodnionego z 

Zamawiającym  

 Ilość dokumentacji: 3 egzemplarze w wersji papierowej + wersja elektroniczna 

(formaty zapisu .pdf; .dwg; .doc)  

E. Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego uwzględniającego postanowienia 

PFU oraz inne ustalenia z Zamawiającym 

 Zakres projektu pozwalający uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, 

 Do projektu należy uzyskać i dołączyć wszelkie wymagane decyzje (np. 

zatwierdzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, pozwolenie wodno – 

prawne, itp.) oraz uzgodnienia (z gestorami, z rzeczoznawcami itp.), 

 Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym, przedstawiając do zaopiniowania 

Zamawiającemu kolejne części projektu wg harmonogramu uzgodnionego z 

Zamawiającym  
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 Projekt należy zatwierdzić, 

 Należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, 

 Projekt należy wykonać zgodnie z m.in. ustawą Prawo Budowlane, 

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 

 Ilość dokumentacji: 6 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna 

(formaty zapisu .pdf; .dwg; .doc) 

F. Wykonanie dokumentacji wykonawczej w tym projektu wykonawczego 

uwzględniającego postanowienia PFU oraz inne ustalenia z Zamawiającym 

W skład dokumentacji wykonawczej wchodzą: 

 projekt wykonawczy, 

 przedmiar robót 

Projekt wykonawczy stanowić ma uzupełnienie i uszczegółowienie projektu 

budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót 

budowlanych. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym, przedstawiając do 

zaopiniowania Zamawiającemu kolejne części projektu wg harmonogramu 

uzgodnionego z Zamawiającym  

 

Projekt wykonawczy zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych 

robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz  

z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: 

1) części obiektu, 

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

4) sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposażenia technicznego 

– których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające 

Projekt należy wykonać i przekazać w postaci 6 egzemplarzy w wersji papierowej + 

wersja elektroniczna (formaty zapisu .pdf; .dwg; .doc). 

W przypadku wykonywania jakiegokolwiek projektu wykonawczego instalacji ochrony 

przeciwpożarowej, który nie miał swojego odpowiednika na etapie projektu 
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budowlanego, projekt taki należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych.  

Projekty wykonawcze poszczególnych branż winny być sporządzone i sprawdzone 

przez projektantów o odpowiednich do tego uprawnieniach. Do projektów należy 

załączyć kopie uprawnień budowlanych. Projekty w wersji papierowej winny być 

podpisane przez projektanta i sprawdzającego. 

Projekty wykonawcze branż powinny być wzajemnie skoordynowane. Projektant 

wiodący winien dołączyć do projektu oświadczenie o koordynacji. 

Projektant wiodący winien dołączyć do projektu oświadczenie o kompletności projektu. 

Opis techniczny winien zawierać podstawy projektowania przedmiotu projektu. Opis 

powinien być podpisany na ostatniej stronie przez projektanta wraz z podaniem numeru 

uprawnień. 

 

Wymagania dla projektów poszczególnych branż: 

a) Branża architektoniczna  

 Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu – część opisowa oraz rysunki 

(projekt zagospodarowania terenu, plansza zbiorcza sieci, projekt nawierzchni) 

w skali 1:500 

 Sporządzenie projektu architektonicznego – część opisowa oraz rysunki rzutów 

wszystkich kondygnacji w skali 1:100 lub 1:50, rysunki przekrojów (minimum 2 

przekroje) w skali 1:100 lub 1:50, rysunki elewacji (jeżeli potrzebne) w skali 

1:100 lub 1:50, rysunki detali w skali potrzebnej do dostatecznie 

szczegółowego opisania ich przedmiotu, rysunki zestawieniowe w skali 

potrzebnej do dostatecznie szczegółowego opisania ich przedmiotu 

b) Branża drogowa – część opisowa oraz rysunek planu orientacyjnego w skali 

1:10000, rysunek planu sytuacyjnego w skali 1:500, rysunek przekrojów 

charakterystycznych w skali 1:50, rysunek planu warstwicowego w skali 1:250, 

rysunek szczegółów konstrukcyjnych w skali 1:10 

c) Branża zieleni – część opisowa oraz rysunek projektu zieleni - schemat założenia w 

skali 1:500, rysunek projektu zieleni – parking zewnętrzny w skali 1:100 

d) Branża konstrukcyjna - część opisowa oraz rysunki rzutów wszystkich kondygnacji 

oraz wszelkich niezbędnych schematów w skali 1:100 lub 1:50, rysunki przekrojów 
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(minimum 2 przekroje) w skali 1:100 lub 1:50, rysunki zbrojeniowe (przekroje) w 

skali 1:20, rysunki detali konstrukcji w skali potrzebnej do dostatecznie 

szczegółowego opisania ich przedmiotu 

e) Branża sanitarna 

 Sporządzenie projektu sieci sanitarnych wewnętrznych z uwzględnieniem 

przyłączy projektowanych, zmian tras i rozbiórek instalacji istniejących - część 

opisowa oraz rysunek planszy sieci wewnętrznych w skali 1:500, rysunek profili 

instalacji w skali 1:100/10, inne rysunki niezbędne do dostatecznego opisania 

zakresu robót budowlanych w skali dostosowanej do przedmiotu rysunku 

 Sporządzenie projektów instalacji przeciwpożarowych (instalacja hydrantowa, 

inne wymagane) - część opisowa oraz rysunki rzutów w skali 1:100 lub 1:50, 

rysunki rozwinięcia instalacji w skali 1:100 lub 1:50, inne rysunki niezbędne do 

dostatecznego opisania zakresu robót budowlanych w skali dostosowanej do 

przedmiotu rysunku 

 Sporządzenie projektu wentylacji  - część opisowa oraz rysunki rzutów  

w skali 1:100 lub 1:50, rysunki rozwinięcia instalacji w skali 1:100 lub 1:50, inne 

rysunki niezbędne do dostatecznego opisania zakresu robót budowlanych w 

skali dostosowanej do przedmiotu rysunku 

 Sporządzenie projektu kanalizacji deszczowej  - część opisowa oraz rysunki 

rzutów w skali 1:100 lub 1:50, rysunki rozwinięcia instalacji w skali 1:100 lub 

1:50, inne rysunki niezbędne do dostatecznego opisania zakresu robót 

budowlanych w skali dostosowanej do przedmiotu rysunku 

f) Branża elektryczna 

  Sporządzenie projektu sieci elektrycznych wewnętrznych z uwzględnieniem 

przyłączy projektowanych, zmian tras i rozbiórek instalacji istniejących - część 

opisowa oraz rysunek planszy sieci wewnętrznych w skali 1:500, inne rysunki, 

w tym schematy, niezbędne do dostatecznego opisania zakresu robót 

budowlanych w skali dostosowanej do przedmiotu rysunku 

 Sporządzenie projektów instalacji elektrycznych (zasilanie, oświetlenie, 

uziemienie, inne wymagane) - część opisowa oraz rysunki rzutów w skali 1:100 

lub 1:50, inne rysunki niezbędne do dostatecznego opisania zakresu robót 
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budowlanych, w tym wszelkie schematy, w skali dostosowanej do przedmiotu 

rysunku 

g) Branża teletechniczna 

  Sporządzenie projektu sieci teletechnicznych z uwzględnieniem przyłączy 

projektowanych, zmian tras i rozbiórek instalacji istniejących - część opisowa 

oraz rysunek planszy sieci wewnętrznych w skali 1:500, inne rysunki, w tym 

schematy, niezbędne do dostatecznego opisania zakresu robót budowlanych w 

skali dostosowanej do przedmiotu rysunku 

 Sporządzenie projektów instalacji teletechnicznych tj. instalacja okablowania 

strukturalnego, CCTV, system sygnalizacji włamania i napadu, instalacja 

videodomofonowa, inne niezbędne - część opisowa oraz rysunki rzutów w skali 

1:100, inne rysunki niezbędne do dostatecznego opisania zakresu robót 

budowlanych, w tym wszelkie schematy, w skali dostosowanej do przedmiotu 

rysunku 

Przedmiar robót należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 

2454).  

2.2 Wymagania zamawiającego dotyczące: przygotowania terenu budowy, 

architektury, konstrukcji, instalacji budowlanych, wykończenia, 

zagospodarowania terenu. 

UWAGA! Ze względu na formułę zadania objętego zakresem niniejszego zadania (tj. 

Projektuj i Buduj) w podrozdziale 2.2 określono część wymagań zamawiającego dotyczących 

przygotowania terenu budowy, architektury, konstrukcji, instalacji budowlanych, 

wykończenia, zagospodarowania terenu. W przypadku braku określonych specyfikacji dla 

jakiegoś zakresu, wymagania należy określić na podstawie Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Instytutu Techniki Budowlanej. Całość 

wymagań i minimalnych standardów rozwiązań określają łącznie: 

 Umowa z Zamawiającym 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 Program Funkcjonalno - Użytkowy  

 Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zadania podstawowego 

 Minimalne wymagania wynikające z przepisów techniczno – budowlanych 
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 Inne ustalenia z Zamawiającym 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Instytutu 

Techniki Budowlanej 

 Pozostałe warunki określone przez m.in. gestorów sieci. 

 

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy i ogólne wytyczne dla robót budowlanych 
 

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

Plac budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza 

budowy, dróg technologicznych i dojazdowych,  żurawi wieżowych, tymczasowych 

zabezpieczeń linii kablowych, placów składowych, placów postojowych sprzętu, warsztatów 

polowych np. zbrojarni i innych niezbędnych elementów i mediów. Wykonawca zapewni 

stanowisko do mycia kół przy każdym wjeździe na budowę. Wszelkie koszty związane z 

budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem terenu po nim, 

Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić, 

wszelkie opłaty i koszty związane z organizacją budowy. Wykonawca wykona plan 

zagospodarowania placu budowy i uzgodni go z Zamawiającym. 

Ogrodzenia 

Teren budowy należy ogrodzić ogrodzeniem pełnym wysokości 2m ± 0,1m.  W ogrodzeniu 

należy wykonać furtki i bramy wjazdowe pełne. Przy każdym wejściu i wjeździe na budowę 

należy umieścić odpowiednie tablice informacyjne oraz piktogramy informacyjne. Całość 

ogrodzenia powinna być stateczna, z uwzględnieniem porywów wiatru. Ogrodzenie 

tymczasowe powinno chronić plac budowy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

Ogrodzenie powinno być bezpieczne dla ludzi i zwierząt oraz odpowiednio zabezpieczać 

interesy osób trzecich.  

Zabezpieczenie interesu osób trzecich 
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Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność za roboty budowlane wykonywane na terenie 

objętym budową. Roboty należy zorganizować tak by zabezpieczyć interesy osób trzecich 

znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych. Plac budowy jak  

i teren związany z wykonywanymi robotami winien być odpowiednio zabezpieczony przed 

dostępem osób trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca 

odpowiada za uszkodzenia istniejących obiektów i infrastruktury technicznej powstałe w wyniku 

wykonywanych robót. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Ochrona środowiska 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności  

i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych, 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczenia gruntu substancjami 

niebezpiecznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim 

zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół 

zagrożonych drzew należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia 

poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest, aby czas trwania leja depresyjnego był 

skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem 

wegetacji. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Teren budowy należy odpowiednio oświetlić. 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy  

w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Zaplecze budowy powinno być wyposażone w odpowiednią ilość pomieszczeń socjalnych, 

pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, pomieszczeń szatni, pomieszczeń do spożywania 

posiłków. 

Warunki organizacji ruchu 

Ruch należy zorganizować w sposób możliwie nieuciążliwy dla pracy szkoły oraz otoczenia. 

Organizację ruchu należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Należy przedsięwziąć środki zabezpieczające ruch pieszych na chodnikach (np. cofnięcie 

ogrodzenia, lustra). W przypadku zniszczenia nawierzchni i podbudów chodników / dróg w 

czasie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń. 

OGÓLNE WYTYCZNE DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót jest budowa Rozbudowa i Remont budynku Szkoły Podstawowej im. 

F.Chopina w Turznie  wraz infrastrukturą towarzyszącą. Szkoła zlokalizowana jest  Turznie (87-

148) przy ul. Parkowej 4 i znajduje się na terenie Gminy Łysomice w powiecie toruńskim. 

Teren szkoły znajduje się na działkach o identyfikatorach 041506_2.0012.71/2; 

041506_2.0012.71/1; 041506_2.0012.76/6; 041506_2.0012.70/3. 

Zakres robót określono w: 

 PFU 

 specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) 

 umowie z Zamawiającym 

Poza zakresem podstawowym wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót 

tymczasowych i prace towarzyszących, których konieczność wykonania może wystąpić 

podczas wykonania robót podstawowych. 

Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót 

budowlanych zalicza się m.in.: 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń w terenie i budynku 

 zabezpieczenie wejść do budynku, 

 montaż i demontaż rusztowań, 

 zabezpieczenie istniejącego mienia szkoły podczas prowadzenia robót, 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowisk warsztatów polowych (np. zbrojarni, 

stolarni itp.) 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowisk magazynowania 

 zabezpieczenie ciągłości pracy tj. pełnej sprawności technicznej szkoły, 

 inne niezbędne wynikłe z przyjętych rozwiązań projektowych oraz technologii 

wykonania robót 
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Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się m.in.: 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 

 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów,  

 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 

 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 inne niezbędne 

Roboty tymczasowe i towarzyszące Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami oraz wiedzą techniczną. Szczegółowe wytyczne 

dotyczące prowadzenia robót zawarte są w umowie.  

Odbiór robót 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów określać będzie umowa o roboty budowlane.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w 

miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i 

jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub 

etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 

organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem 
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do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, który dokonuje 

odbioru. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 

odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje 

czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, 

że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od 

wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

umowie. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: dokumentów 

umowy o wykonaniu robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego obiektu, dokumentów 

potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były 

zgłoszone wady), dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

czynności odbiorowych. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 

Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

 

Określenia podstawowe 
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Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona 

jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości użytkowe 

wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie z 

odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę (jeżeli wymagane)  wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy (jeżeli wymagany), protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów , a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza robót – należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do 

projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) – charakterystyka wykorzystywanego sprzętu 

zawierająca m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy i przemieszczania 

sprzętu , które są wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych 

Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu 

wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument 

przebiegu Robót budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a 

Wykonawcą i Projektantem 

Inspektor – osoba wymieniona w danych Kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za 

pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz 

sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, 

zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona 

do koordynowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Komisja Odbioru Robót – oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem oceny 

prawidłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie z Umową. 

Nadzór – aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki 

szczelnej. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: 

kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu 

Oddziaływanie na środowisko – każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną 

działalnością (realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia). 

Oferta – oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na 

realizację kontraktu. 

Polecenie Inspektora – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich 

opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

Rysunki – oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 

zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem 

Specyfikacja Techniczna (ST) – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
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niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Zamawiający –osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie 

kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z 

umowy. 

2.2.2. Architektura, konstrukcja, wykończenia, zagospodarowanie terenu 
 

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz 

• Inżynier – Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych 

wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, 

odpowiedzialny za nadzorowanie robót i administrowaniem kontraktem. 

• Dokumenty jakości materiałów- deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań. 

• Obmiar robót - określa faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją 

projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

• Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera dokument z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
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wyliczeń, szkiców i ew. załączników. Wpisy w Książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez 

Inżyniera. 

• pręty zbrojenia - pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz druty, 

przycięte i ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu 

• siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych i poprzecznych, 

połączonych za pomocą, zgrzewania 

• spajanie - łączenie prętów ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za pomocą 

spawania lub zgrzewania (nie przewidywany w Dokumentacji projektowej)  

stali zbrojeniowej przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla stali zbrojeniowej 

• beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych 

• mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

• beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 

zewnętrznego 

• zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody 

• zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm 

• w/c - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie 

cementowym 

• deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu  

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

STAL ZBROJENIOWA 

Wady powierzchniowe   

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.   

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.   
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i dopuszczalne:   

• jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.   

  

Odbiór stali na budowie   

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 

przez wytwórcę stali. Atest ten powinien zawierać:   

• nazwę wytwórcy   

• oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215   

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej   

• masa partii   

• numer wytopu lub numer partii   

• rodzaj obróbki cieplnej.   

  

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki 

dla każdej wiązki czy kręgu.   

Na przywieszkach metalowych musza znajdować się następujące informacje:   

• znak wytwórcy   

• średnica minimalna   

• znak stali   

• numer wytopu lub numer partii   

• znak obróbki cieplnej.   
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Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farba olejną. Przy odbiorze stali należy 

przeprowadzić następujące badania:   

• sprawdzenia zgodności przywieszek z zamówieniem   

• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215   

• sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215   

• sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215   

• sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215   

• próba rozciągania wg PN-91/H-04310   

• próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.   

  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy 

oceniać pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.   

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:   

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów   

• farb lub innych zanieczyszczeń   

• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych   

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 

narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego 

o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut 

wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
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Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z 

tworzyw sztucznych.   

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów.   

Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

Należy używać prętów z gatunków stali określonych w projekcie. 

Klasyfikacja gatunków stali wg PN-EN 1992-1-1  

Klasa 

stali 

Znak 

gatunku 

stali 

Nominalna 

średnica 

prętów φ 

Charakterystyczna 

granica 

plastyczności fyk lub 

f0,2k 

Wytrzymałość 

charakterystyczna 

stali na rozciąganie ft 

A 
BST 500 

KR 
6 ÷ 12 500  550 

A B 500 A 4 ÷ 16 500 550 

A St 500 B 6 ÷ 14 500 550 

A 
BST 500 

S(A) 
8 ÷ 32 500 550 

A RB 500 6 ÷ 40 500 550 

A RB 500 W 6 ÷ 40 500 550 

B 
BST 500 

S(B) 
8 ÷ 32 500 550 

B RB 400 6 ÷ 40 400 440 

B RB 400 W 6 ÷ 40 400 440 

B 
RB 500 

WZ 
8 ÷ 32 500 550 

B 
BST 500 

WR 
8 ÷ 32 500 550 

B 34GS 6 ÷ 32 410 550 

C B 500 SP 8 ÷ 32 500 575 

C 35G2Y 6 ÷ 20 410 550 

C 20G2VY-b 6 ÷ 28 490 590 

 

BETON 
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Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 

wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy".  Mieszanka należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12 wraz z uzupełnieniem krajowym PN- -B-

06265:2018-10   

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 

opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 

nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

 

Należy używać prętów z gatunków stali określonych w projekcie. 

Beton wg PN-EN-1992 

Beton wg eurokodu 

Wytrzymałości (MPa) i moduły sprężystości Ecm (GPa) betonu wg PN-EN 1992-1-1. 

klasa betonu C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

fck 12 16 20 25 30 35 40 45 50 

fck,cube 15 20 25 30 37 45 50 55 60 

fcd 8,57 11,43 14,29 17,86 21,43 25 28,57 32,14 35,71 

fcm 20 24 28 33 38 43 48 53 58 

fctm 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 

fctk,0,05 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 

fctd 0,79 0,93 1,07 1,29 1,43 1,57 1,76 1,93 2,07 

fctk,0,95 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 

Ecm 27 29 30 31 33 34 35 36 37 

 

Uwaga wartości obliczeniowe obliczone zakładając współczynnik bezpieczeństwa betonu: 1,4. 

Uwaga. Wartości Ecm są odpowiednie dla betonów z kruszywem kwarcytowym. Dla kruszyw 

wapiennych należy te wartości zmniejszyć o 10%, dla kruszyw piaskowych zmniejszyć o 30%, 

dla kruszyw bazaltowych o 20%.  
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fck - charakterystyczna wytrzymałość walcowa na ściskanie 

fck,cube - charakterystyczna wytrzymałość kostkowa na ściskanie 

fcd - obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie 

fctm - średnia wytrzymałość na rozciąganie 

fctk - charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie 

fctd - obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie 

Ecm - moduł sprężystości betonu 

 

Wszelkie marki i kotwy wykonać według projektu. Rozmieszczenie według rysunków 

szalunkowych i zbrojarskich – sprawdzić z uwagami na rysunkach i opisem technicznym 

 

DREWNO KONSTRUKCYJNE I PŁYTY DREWNOPOCHODNE 

Elementy konstrukcyjne należy wykonać z drewna litego lub drewna KVH, a poszycie z 

płyt OSB lub MFP. Przekroje, grubości i  właściwości mechaniczne należy dobrać w 

sposób zapewaniający spełnienie warunków stanów granicznych. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Wilgotność płyt poszycia do 12%. 

Tolerancje wymiarowe elementów 

a) odchyłki wymiarowe bali, krawędziaków, belek powinny być nie większe: 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm  

c) odchyłki wymiarowe płyty poszycia nie powinny być większe: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm 

– w szerokości: +3 mm i –3 mm  

– w długości: +3 mm i –3 mm  

– prostości krawędzi: 1,5mm/m 

– prostokątności : 2,0mm/m 

 

5.1.3. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

57 
 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 

 

MONTAŻ DRZWI I OKIEN 

Stolarka aluminiowa 

Stolarka aluminiowa powinna spełniać wszelkie wymogi warunków technicznych (w zakresie 

bezpieczeństwa, termiki, akustyki, ewakuacji, odporności ogniowej, otworów wentylacyjnych 

itp.) 

Drzwi należy wyposażyć w zamki na klucz, samozamykacze szynowe lub ukryte oraz inne 

niezbędne akcesoria. Drzwi zewnętrzne aluminiowe wykonać w klasie 3 warunków użytkowania 

wg PN-EN 12217: 2005 

Systemowe akcesoria montażowe. 

Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej. 

Odchyłki wymiarowe wg PN-EN 755-9:2002(U). 

Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-B 13079:1997 oraz w klasie bezpieczeństwa 

min. P1A 

W drzwiach należy uwzględnić montaż odbojników i samozamykaczy szynowych lub ukrytych. 

Okna aluminiowe w hali sportowej 

Okna, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu szyb, powinny być dostosowane do sposobu 

użytkowania pomieszczeni tj. być m.in. odporne na uderzenia. Pakiet szybowy powinien być 

bezpieczny (min. klasy P2A) i powleczony powłoką antyrefleksyjną. 

 

Stolarka PCV 

Stolarka PCV powinna spełniać wszelkie wymogi warunków technicznych (w zakresie 

bezpieczeństwa, termiki, akustyki, ewakuacji, odporności ogniowej, otworów wentylacyjnych 

itp.). Stolarkę wymienianą w istniejącym budynku należy dopasować do stolarki istniejące – 

kolor i kształt profili okiennych. 

 

Drzwi wewnętrzne drewniane 

Stolarka drzwiowa drewniana powinna spełniać wszelkie wymogi warunków technicznych (w 

zakresie termiki, akustyki, ewakuacji, odporności ogniowej, otworów wentylacyjnych itp.) 
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Drzwi wewnętrzne drewniane należy wykonać w konstrukcji ramiakowej z okleiną CPL jako 

pełne w klasie 3 warunków użytkowania wg PN-EN 12217: 2005. 

Ościeżnice drzwi wewnętrznych należy wykonać jako regulowane z okleiną CPL. 

Drzwi należy wyposażyć w zamki na klucz / zamki WC oraz inne niezbędne akcesoria. Stosować 

systemowe akcesoria montażowe, m.in. tuleje wentylacyjne w drzwiach tego wymagających.  

Drzwi do pomieszczenia pedagoga wykonać jako akustyczne o RA1Rmin =40[dB] 

 

Drzwi wewnętrzne stalowe – pomieszczenia techniczne, magazynowe, pom. fotowoltaiki 

Stolarka drzwiowa stalowa wewnętrzna powinna spełniać wszelkie wymogi warunków 

technicznych (w zakresie termiki, akustyki, ewakuacji, odporności ogniowej, otworów 

wentylacyjnych itp.) 

Drzwi stalowe wykonać jako pełne w klasie 3 warunków użytkowania wg PN-EN 12217: 2005 

Drzwi należy wyposażyć w zamki na klucz oraz inne niezbędne akcesoria. Systemowe 

akcesoria montażowe. 

Do pomieszczenia fotowoltaiki należy zastosować drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej 

EI. 

Do pomieszczenia magazynu 1a należy zastosować drzwi antywłamaniowe klasy min. RC3. 

 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności – do pomieszczeń z 

prysznicami, do kuchni, do zmywalni 

Stolarka drzwiowa powinna spełniać wszelkie wymogi warunków technicznych (w zakresie 

termiki, akustyki, ewakuacji, odporności ogniowej, otworów wentylacyjnych itp.) 

Drzwi wewnętrzne o podwyższonej odporności na wilgoć należy wykonać stosując konstrukcję, 

wypełnienie i poszycie dostosowane do warunków wilgotnych. Należy zastosować odpowiednie 

ościeżnice. Drzwi należy wykonać w klasie 3 warunków użytkowania wg PN-EN 12217: 2005 

oraz w klasie 3 odporności na warunki klimatyczne wg normy PN-EN 12219:2002. 

Drzwi należy wyposażyć w niezbędne akcesoria. Stosować systemowe akcesoria montażowe, 

m.in. tuleje wentylacyjne w drzwiach tego wymagających.  

 

Drzwi zewnętrzne stalowe 
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Stolarka drzwiowa stalowa zewnętrzna powinna spełniać wszelkie wymogi warunków 

technicznych (w zakresie termiki, akustyki, ewakuacji, odporności ogniowej, otworów 

wentylacyjnych itp.) 

Drzwi stalowe wykonać jako pełne w klasie 3 warunków użytkowania wg PN-EN 12217: 2005 

Drzwi należy wyposażyć w zamki na klucz, samozamykacze oraz inne niezbędne akcesoria. 

Systemowe akcesoria montażowe. 

 

 

ROBOTY Z PŁYTAMI KARTONOWO - GIPSOWYMI 

Do wewnętrznej okładziny ścian, sufitów podwieszanych należy stosować podwójne 

opłytowanie z płyt kartonowo – gipsowych gr.1,25cm 

Należy stosować płyty GKB, GKBI, GKF, oraz GKFI w zależności od przeznaczenia 

pomieszczenia oraz wymagań przepisów technicznych. 

Należy stosować systemowe akcesoria oraz materiały do wykończenia powierzchni tj. 

odpowiednie systemy mocowań, profile, siatki, grunty, masy do wypełniania spoin, masy 

szpachlowe itp. 

Standard wykonania powierzchni (szpachlowania płyt): 

 PSG 1 – pod okładziny z płytek, paneli, w pomieszczeniach technicznych 

 PSG 3 – w pozostałych przypadkach 

 

ROBOTY MALARSKIE 

Do robót malarskich wewnętrznych należy używać: 

 W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności – farby lateksowe 

 W pozostałych pomieszczeniach – farby akrylowe 

 Lamperie – farby olejno – ftalowe 

 Elewacja – farby silikonowe odporne na działanie mchów, alg i grzybów (należy 

odpowiednio zagruntować podłoże) 

Do powierzchni malowanych należy stosować odpowiednie dla powierzchni i farby grunty. 

 

IZOLACJE TERMICZNE 

Izolacje termiczne należy wykonać z: 
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 Wełny mineralnej – docieplenie dachów skośnych, elewacje wentylowane 

 Polistyrenu ekstrudowanego – izolacje części podziemnych 

 Styropianu EPS 100 – izolacja podłóg 

 Styropianu EPS 70 – izolacje w systemach BSO 

Izolacja powinna zapewnić właściwą w stosunku do wymogów warunków technicznych 

izolacyjność. 

 

PODKŁAD PODŁOGOWY 

Podkład podłogowy należy wykonać jako betonowy B-15 wykonywany na budowie z mixokreta. 

Minimalna grubość podkładu to 6cm. Uwarstwienie warstw podłogowych: 

 Podkład podłogowy B-15 gr. min. 6cm 

 Izolacja z folii PE gr. 0,2mm 

 Izolacja ze styropianu EPS100 

 Beton podkładowy – chudy beton B10 gr. min. 10cm 

 Podłoże gruntowe – Is= min. 0,97 

 

IZOLACJA TYPU ŚREDNIEGO – POSADZKI KUCHNI, ZMYWALNI, OBIERALNI 

POMIESZCZEŃ Z PRYSZNICAMI W SZATNIACH, COKOŁY NA ELEWACJI 

Izolację należy wykonać z dwuskładnikowej kompozycji np. Atlas DUO lub równoważnej. 

 

WYKŁADZINY DYWANOWE 

Należy stosować wykładziny poliamidowe, o runie ciętym. Wykładziny dywanowe powinny 

spełniać wymagania: 

 Klasa obiektowa min. 33 – Intensywne natężenie ruchu 

 Klasa reakcji na ogień – nie gorsza niż Bfl-s1 

 Antypoślizgowość - Klasa DS (µ ≥ 0,30) 

 Ciężar runa – min. 800g/m2 

 Liczba przetkań – min. 150 000/m2 

 Oporność cieplna – max. 0,16W/K  - dostosowane do ogrzewania podłogowego 

 Inne wymagania przepisów technicznych 
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WYKŁADZINY PCV 

Do pomieszczeń „suchych” 

Należy stosować wykładziny o gr. min. 2mm. Wykładziny PCV powinny spełniać wymagania: 

 Klasa obiektowa min. 33 – Intensywne natężenie ruchu 

 Klasa reakcji na ogień – nie gorsza niż Bfl-s1 

 Antypoślizgowość - Klasa DS (µ ≥ 0,30); R10 

 Oporność cieplna – max. 0,16W/K  - dostosowane do ogrzewania podłogowego 

 Inne wymagania przepisów technicznych 

 

Do pomieszczeń „mokrych” 

Należy stosować wykładziny o gr. min. 2mm. Wykładziny PCV powinny spełniać wymagania: 

 Klasa obiektowa min. 33 – Intensywne natężenie ruchu 

 Klasa reakcji na ogień – nie gorsza niż Bfl-s1 

 Antypoślizgowość - Klasa DS (µ ≥ 0,30); R10; C 

 Oporność cieplna - dostosowane do ogrzewania podłogowego 

 Odporność na światło wg EN ISO 1056B02 ≥ 6 

 Odporność na bakterie wg ISO 846 Part C - Nie sprzyja wzrostowi 

 Odporność chemiczna wg EN ISO 26987 – Odporne 

 Inne wymagania przepisów technicznych 

 

PŁYTKI Z GRANITU – NA SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH 

Okładziny schodów zewnętrznych należy wykonać z płytek granitowych gr. min. 2cm o 

parametrach: 

 Nasiąkliwość wodna – do 3% 

 Antypoślizgowość – R11 

 Inne wymagania przepisów technicznych 

Do układania posadzek z płytek należy dobrać odpowiednie do płytki i przeznaczenia 

pomieszczenia kleje i fugi. 

 

WYKŁADZINY PCV NA ŚCIANY  

Do pomieszczeń „mokrych” 
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Należy stosować wykładziny o gr. min. 0,92mm. Wykładziny PCV powinny spełniać 

wymagania: 

 Klasa reakcji na ogień – nie gorsza niż B-s2, d0 

 Odporność na światło wg EN ISO 1056B02 ≥ 6 

 Odporność na bakterie wg ISO 846 Part C - Nie sprzyja wzrostowi 

 Odporność chemiczna wg EN ISO 26987 – Odporne 

 Inne wymagania przepisów technicznych 

 

ODBOJNIKI – OCHRONA NAROŻNIKÓW I STREF STANOWISK NAUCZYCIELI 

Do ochrony narożników należy stosować kątowniki równoramienne 65mm z PCV. Wysokość 

kątowników dopasować do wysokości lamperii. W przypadku braku lamperii stosować 

kątownik o wysokości 150cm. 

Do ochrony ścian przed uderzeniem np. krzesłem w rejonie stanowisk nauczycieli w klasach 

należy stosować listwy płaskie z PCV o wysokości min. 20cm 

 

BALUSTRADY NA SCHODACH 

Balustrady wykonać jako prętowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej montowane od boku do 

schodów. Balustrady powinny spełniać wymogi norm i przepisów (prześwity, przenoszenie 

odpowiednie obciążeń itp.).  

 

PARAPETY PCV 

W istniejącej części stosować parapety z PCV dopasowane do istniejących. 

W części rozbudowywanej stosować parapety z konglomeratu grubości min. 3cm. 

 

OSŁONY NA GRZEJNIKI 

Należy stosować osłony na grzejniki z laminowanej płyty MDF o zaoblonych krawędziach 

 

KABINY TOALETOWE I PRYSZNICOWE 

Kabiny należy wykonać z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr. min. 10mm. Kabiny należy 

montować na odpowiednich podporach. Do montażu należy użyć systemowych akcesoriów 
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nadających konstrukcji sztywność. Drzwi kabiny należy wyposażyć w zamek z możliwością 

awaryjnego otwarcia oraz zawiasy samoczynnie domykające drzwi. 

 

ELEWACJA BSO - Rozbudowa 

Elewacje należy wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń stosując: 

 Izolację termiczną ze styropianu EPS70 mocowaną wg instrukcji systemu 

 Warstwę zbrojącą z siatki z włókna szklanego zatopionej w kleju wg instrukcji systemu 

 Warstwę gruntującą wg systemu 

 Tynk mineralny 

 Farby silikonowe 

Należy dobrać odpowiednią kolorystykę do kolorystyki opracowanej dla istniejącej części 

budynku. 

Parapety oraz wszelkie obróbki elewacji należy wykonać z blachy gr. 0,7mm, ocynkowanej, 

zabezpieczonej powłoką poliuretanową o gr. 50μm. 

 

ELEWACJA WENTYLOWANA Z OKŁADZINĄ HPL 

Elewacje wentylowaną HPL wykonać: 

 Na podkonstrukcji systemowej 

 Stosując płytę HPL o gr. 8mm 

 Stosując odpowiednie materiały (izolacja termiczne i wiatrowe, łączniki) i akcesoria 

(listwy, przekładki itp.) 

Należy dobrać odpowiednią kolorystykę i formaty płyt, które będą korespondować z 

istniejącym budynkiem szkoły. 

Parapety oraz wszelkie obróbki elewacji wentylowanej należy wykonać z blachy gr. 0,7mm, 

ocynkowanej, zabezpieczonej powłoką poliuretanową o gr. 50μm. 

 

ROBOTY POKRYWCZE 

Pokrycie dachu na dachach istniejących pokrytych gontem bitumicznym oraz nowym dachu 

skośnym należy wykonać z blachy na rąbek stojący: 

 Gotowe panele z przetłoczeniami  

 Blacha gr. 0,7mm ocynkowana z powłoką poliuretanową 
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 Pokrycie wykonać na nowym łaceniu tj. kontrłatach o wymiarach 25x50mm 

mocowanych w miejscach występowania krokwi oraz łatach o wymiarach 100x32mm 

(deska) w rozstawach co 250mm. 

 

Pokrycie dachu na dachach istniejących wykończonych papą należy  wyremontować przez 

dogrzanie warstwy papy na odpowiednio przygotowanym podłożu. Warstwę papy należy 

wywinąć na wszelkie wystające elementy m.in. kominy, attyki itp. Należy stosować papę 

termozgrzewalną nawierzchniową o parametrach: 

 Grubość 5,2mm 

 Osnowa z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 

 Modyfikowana SBS 

 Maksymalna siła rozciągająca - kierunek w poprzek: 750 (-0 / +350) N 

 Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: 950 (-0 / +350) N 

 Giętkość w niskiej temperaturze: -25/∅30 mm °C 

 

 

Orynnowanie należy wykonać jako systemowe ze stali o właściwościach: 

 Grubość blachy 0,6mm 

 Ocynkowana 

 Z  powłoką poliuretanową o gr. 50μm 

Elementy orynnowania takie jak: 

 Wielkość rynny 

 Ilość i średnica rury spustowej 

 Rozstawy mocowań itp. 

należy dobrać do parametrów dachu zgodnie z instrukcjami producenta. 

 

Wszelkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy gr. 0,7mm, ocynkowanej, 

zabezpieczonej powłoką poliuretanową o gr. 50μm. 

 

ROBOTY DROGOWE, NAWIERZCHNIE DRÓG, CHODNIKÓW I TARASÓW 

Część konstrukcyjną dróg i miejsc postojowych należy wykonać jak dla kategorii ruchu KR2.  
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Nawierzchnie: 

 Drogi i miejsca parkingowe – z kostki betonowej „dwuteownik” o gr. 8cm, niebarwionej 

 Chodniki i opaski wokół budynku – z kostki betonowej „cegiełka” o gr. 6cm, szarej 

 Schody na gruncie – z płytek gresowych 

Obrzeża: 

 Dla chodników – betonowe szare, o wymiarach 8x30cm 

Krawężniki, oporniki itp.: 

 Betonowe szare o parametrach zgodnych z przeznaczeniem 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich   

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia:   

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich /walcówki/ oraz do prostowania 

prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych   

• urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość 

• urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych   

• urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych   

 

Sprzęt do wykonania robót betonowych   

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 

• Systemowe deskowania,   

• Maszyny do podawania, układania i wibrowania mieszanki betonowej, 

• Sprzęt do obróbki i pielęgnacji betonu.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 
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Sprzęt do wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu: 

Do wykonania ww. robót należy wykorzystywać m.in.: 

 Koparek, koparko – ładowarek 

 Samochodów wywrotek 

 Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 Pił do cięcia kostki / krawężników 

 Samochodów z dźwigami HDS / dźwigów 

 Innych narzędzi ręcznych 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

 

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej   

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 

samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 

segregacja, zmiana konsystencji i składu.   

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. „gruszka"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  Czas transportu i wbudowania mieszanki 

betonowej powinien być skorelowany z temperaturą oraz rodzajem zastosowanej mieszanki 

(szybkością jej wiązania). 
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Do transportu modułów należy używać transportu specjalnego pozwalającego na 

przetransportowanie odpowiednio dużych modułów. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny 

być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej lub w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 

stali w konstrukcji. Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić 
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z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem 

(smary, oliwa) lub farba olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń.   

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się 

szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty 

oblodzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 

słonej wody należy zmyć woda słodką. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do 

przygotowania muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych 

zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.).   

Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub 

mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy 

dopuszcza się, zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza 

zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i 

wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także 

(zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie 

elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. 

Do cięcia siatek zbrojeniowych stosuje się nożyce hydrauliczne przewoźne. Cięcia można 

również przeprowadzić przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 

palnikiem acetylenowym Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej z 

jednoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-EN-1992. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN-1992. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.   
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Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych.   

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu.   

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego.   

Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.   

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.   

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych jest niedopuszczalne.  Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie 

otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Na dnie formy powinny być 

stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.   

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 

tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 

wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:   

• przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm   

• przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.   

  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.   

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie.   

Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z projektem.   

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego wg dokuemtacji projektowej wykonawczej. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
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ROBOTY BETONOWE 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 

opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją 

technologiczną".   

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania 

wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:   

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.   

• prawidłowość wykonania zbrojenia,   

• zgodność rzędnych z projektem,   

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny.   

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,   

• prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,   

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),   

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.   

  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego 

wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów sprawnych 

deskowań systemowych   umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 

stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.   
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Powierzchnia styku deskowania z betonem powinna być pokryta środkami o działaniu 

antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni 

betonu.   

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).   

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 

przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny.   

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 

być większa, niż 1,5m a o konsytencji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować 

deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy 

betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy 

zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić 

właściwą pielęgnację betonu. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.   

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:   

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej;   

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora;   

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-

8cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;   
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• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,   

• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;   

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60s;   

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do l,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.   

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek 

betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia 

użycie wibratorów pogrążalnych.   

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w 

mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania 

ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola 

oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory które mają zestawy 

buław o różnych parametrach.   

Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 

cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić 

na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości 

buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej 

otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 

Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem 

antyadhezyjnym.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.   
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych.   

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być zakończona w sposób 

szorstki (np. grabiona) i  starannie przygotowana do połączenia ze świeżym betonem przez:   

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego (mleczka cementowego),   

• obfite zwilżenie wodą i naniesienie preparatu mostkującego.   

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.   

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu.   

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem.   

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o odpowiedniej temperaturze +20°C, w 

chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 

potrzebnym uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.   

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc:   
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• chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu),   

• utrzymywać w stałej wilgotności przez odpowiedni dla zastosowanej mieszanki okres 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć w odpowiednim czasie od 

jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach 

beton polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 

razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się.   

Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 

desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie 

spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.   

Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy 

czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być 

odpowiednio przedłużony.   

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na 

próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w 

konstrukcji.   

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych 

powinny być podane przez projektanta.   

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym.   

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych. 

ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

Prace konstrukcyjne zaplanowano w technologii tradycyjnej – murowej. Fundamenty należy 

wykonać jako żelbetowe monolityczne. Ściany konstrukcyjne wykonać jako murowane, stropy 

w technologii monolitycznej lub zespolone, konstrukcję dachu w formie więźby dachowej 

płatwiowo – kleszczowej.   
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Konstrukcja ścian, stropów, więźby powinna być dobrana w taki sposób, aby zapewnić 

spełnienie warunków stanów granicznych dla każdego elementu konstrukcyjnego. 

Roboty montażowe z użyciem dźwigów należy prowadzić w dogodnych warunkach 

atmosferycznych (wiatr <10m/s; temperatura > -5°C; brak opadów). Montaż należy prowadzić 

zgodnie z projektem montażu. 

Dopuszczalne odchyłki konstrukcji: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Fundamenty: 

– odchylenie od osi 

– odchylenie od poziomu 

 

+ / - 15mm 

+ / - 15mm 

Ściany i słupy: 

– odchylenie od osi 

– odchylenie od pionu 

– odchylenia od kąta prostego  

 

+ / - 10mm 

+ / - 15mm na kondygnacji  

+ / - 5mm/m 

Stropy, słupy, belki: 

Odchylenie od wymiarów przekroju 

 

+ / - 10mm 

 

MONTAŻ DRZWI I OKIEN 

Ślusarkę i stolarkę należy zamontować  w zakładzie zgodnie z instrukcją producenta stosując 

systemowe akcesoria montażowe.  

Ślusarkę i stolarkę mocować przy wykorzystaniu systemowych zamocowań.  

Styk stolarki z ościeżem należy starannie zaizolować stosując taśmy EPDM. 

Zamiast prfoilu montażoweg okna należy zamontować ciepły parapet dwustronny. 

Okna i drzwi w trakcie montażu zabezpieczyć przed uszkodzeniami i pobrudzeniem folią oraz 

ochronną taśmą. 
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Do montażu używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu 

wstępnego montażu i uszczelnieniu okien pianką poliuretanową. 

Montaż parapetów zewnętrznych przy oknach wykonać z zachowaniem spadku. 

Połączenie poszczególnych zestawów okien wykonać wyłącznie za pomocą systemowych 

elementów łączących. 

Okna i drzwi powinny być montowane przy zastosowaniu następujących zaleceń: 

- odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów ościeży nie powinny być większe niż 

2mm. 

Uszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych taśmami EPDM na obwodzie wykonać po stronie 

wewnętrznej i zewnętrznej. 

Montaż parapetów zewnętrznych z zachowaniem spadku, powinien wystawać poza lico 

wykończonej ściany 20-40mm. Kołnierz parapetu wprowadzić pod profil progowy ościeżnicy i 

uszczelnić. Montaż powinien umożliwić zmianę wymiaru parapetu pod wpływem temperatury i 

zawierać styki dylatacyjne. Styk parapetu z ościeżem powinien być uszczelniony. 

Punkty zamocowania ościeżnic powinny być w odległości 15cm od górnej i dolnej powierzchni 

otworu i od narożnika wewnętrznego, a odległość pomiędzy tymi punktami nie może być 

mniejsza niż 70 cm.  

Należy stosować systemowe przekładki termiczne wykonane z tworzywa ABS i systemowe 

uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM. 

Drzwi wewnętrzne montować zgodnie z instrukcją producenta. 

ROBOTY Z PŁYTAMI KARTONOWO – GIPSOWYMI, MALARSKIE, OKŁADZINOWE  

a) Szkielet zabudów GK 

Szkielet ścian należy wykonać z typowych profli ocynkowanych typu UW, CW, CD, UD, UA w 

rozstawach nie większych niż przewiduje to instrukcja wykonania systemodawcy. Należy 

stosować systemowe łączniki i akcesoria uzupełniające. Szkielet należy wypełnić odpowiednim 

materiałem izolacyjnym o odpowiednich grubościach, który będzie spełniał wymogi przepisów 

technicznych (w zakresie przenikania ciepła, akustyki itp.). Konstrukcja szkieletu powinna 

uwzględniać potrzebne wzmocnienia w rejonie drzwi i okien. 
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Szkielet konstrukcji ścian należy wykonać, mając na względzie wytyczne systemu g-k. Izolacja 

między szkieletem powinna zapewnić spełnienie wymogów przepisów technicznych.  

b) Montaż płyt gk 

Płyty należy montować w dwóch warstwach, z przsunieciem warstw zgodnie z wytycznymi 

producentów systemu gk. Należy stosować odpowiednie łączniki (średnice, rozstawy), 

wieszaki, masy szpachlowe itp. 

Należy stosować płyty GKB, GKBI, GKF, oraz GKFI w zależności od przeznaczenia 

pomieszczenia oraz wymagań przepisów technicznych. 

Należy stosować systemowe akcesoria oraz materiały do wykończenia powierzchni tj. 

odpowiednie systemy mocowań, profile, siatki, grunty, masy do wypełniania spoin, masy 

szpachlowe itp. 

Standard wykonania powierzchni (szpachlowania płyt): 

 PSG 1 – pod okładziny z płytek, paneli, w pomieszczeniach technicznych 

 PSG 3 – w pozostałych przypadkach 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni płyt GK: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Ściany: 

– odchylenie od pionu 

– odchylenia od kąta prostego  

 

+ / - 2mm/m; + / - 5mm na kondygnacji  

+ / - 1mm/m 

Sufity: 

– odchylenie od poziomu 

 

+ / - 2mm/m; + / - 5mm na całej długości 
pomieszczenia 

 

d) Roboty okładzinowe ścian – wykładzina PCV: 
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Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno używać 

żadnego rodzaju markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować 

przebarwienia z powodu migracji), stabilne, suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone 

na działanie wilgoci. 

Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci dla 

danego rodzaju wykładziny. 

Rolki należy przechowywać pionowo w pomieszczeniu, w którym będą instalowane 

przynajmniej 24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze podłoża wynoszącej 

15°C i powietrza 18°C. Optymalna względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna 

wynosić 30-60%. Przycięte bryty należy relaksować kolejne 24 godziny przed instalacją. 

Zalecana temperatura użytkowania powinna być utrzymana przez cały czas montażu oraz w 

późniejszym okresie użytkowania. Łączenia krawędzi wykładzin mogą być wykonane poprzez 

instalację brytów wykładziny na zakładkę lub w przypadku krawędzi fabrycznych „na styk” pod 

warunkiem zachowania prawidłowej odległości pomiędzy brytami. W przypadku instalacji na 

zakładkę należy dociąć wykładzinę poprzez zaznaczenie dolnej krawędzi traserem lub 

prowadząc nóż z ostrzem hakowym po krawędzi dolnej wykładziny. Prawidłowy odstęp (max. 

0,5 mm) pomiędzy brytami gwarantuje prawidłowe wykonanie frezowania oraz mocną spoinę. 

Podczas instalacji wykładzin ściennych szczególnie w narożnikach wewnętrznych nie należy jej 

przegrzewać gdyż może to doprowadzić do jej skurczenia po ochłodzeniu a przed związaniem 

kleju. Konieczne jest dokładne zagruntowanie oraz przygotowanie powierzchni ścian zgodnie z 

zaleceniami producenta kleju. Należy używać kleju akrylowego, dyspersyjnego gwarantującego 

mocną, sztywną spoinę. Stosować się do zaleceń producenta kleju. Do frezowania i spawania 

należy przystąpić po min. 24 h od instalacji. Należy używać frezarek ręcznych wózkowych lub 

dedykowanych do ścian frezów ręczne. Odstęp między brytami nie powinien być większy niż 

0,5 mm. Frezowanie krawędzi powinno być na min. 2/3 grubości wykładziny. Spawanie należy 

wykonywać dyszą dedykowaną do wykładzin ściennych. Przycinanie sznura należy wykonywać 

w dwóch fazach dedykowanymi do tego nożami. 

e) Roboty malarskie 

Przed przystąpieniem do robot malarskich należy przeprowadzić kontrole podłoża 

przeznaczonego do malowania. 

Kontrola powinna obejmować: 
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- zgodność z projektem. 

- równość i wygląd powierzchni. 

- naprawy i uzupełnienia. 

- zabezpieczenia elementów metalowych. 

- wilgotność. 

Wygląd powierzchni tynków należy ocenić wizualnie z odległości 1m w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez potarcie powierzchni 

suchą i czystą ręką. 

Prace malarskie nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej +5st.C i powyżej +25 st. 

C. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Prace malarskie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta w zakresie: 

- stosowania środka gruntującego lub podkładowego, 

- sposobu przygotowania farby, 

- sposobu nakładania farby (pędzlem, wałkiem, natryskiem), 

- krotności nakładania farby oraz jej zużycia na 1m2, 

- czasu między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zaleceń w zakresie bhp. 

Elementy i powierzchnie budynku, które w czasie malowania mogą ulec zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Przed przystąpieniem do robót malarskich w części 

istniejącej budynku ocenić konieczność stosowania farb podkładowych np. w przypadku 

przemalowania powierzchni na jaśniejszą niż aktualna. 

Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych: 

- jednolita barwa, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i dokumentacją, 

- bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- chropowatość powierzchni odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża i 

stosowanej farby. 

 

POSADZKI 

a) Wykładziny PCV 
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Podkład pod wykładzinę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 

ściskanie 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 

odpowiednią masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. 

Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, 

który nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba 

należy zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta i 

rozprowadzić za pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można 

przystąpić do dalszych prac. 

Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi 

producenta. 

Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 

Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 

pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się 

wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach 

intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z 

otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 

godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane 

wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 

producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 

dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po 

przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed 

przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, 

ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5 - 10 min. 

można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy 

usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny. 

Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, 

uszkodzeniom brzegów i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w 

pomieszczeniach. Do spawania spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z 

zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub 

bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. Spawanie należy wykonać przed 

przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy przeprowadzić po 6 dniach 

od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy pomocy frezarki 

elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości wykładziny. 

Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu i 

nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką 

dociskową. Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego 

w rowek sznura spawalniczego. 
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Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno 

być wykonane przy użyciu listew. 

Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami 

producenta np. Podłoże powinno być podzielone na pola oraz oddzielone od stałych 

elementów budynku dylatacją o szerokości min 10mm. Na powierzchni podłoża nie mogą 

występować rysy skurczowe i spękania. Cokoliki z wykładziny wykonać o wysokości 10cm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

– odchylenie od płaszczyzny 

– odchylenie od poziomu 

2mm/2m;  

+ / - 5mm w całym pomieszczeniu 

 

b) Wykładziny dywanowe 

Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonania posadzek z wykładziny dywanowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich 

robót instalacyjnych  

Podłoże 

Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim 

miernikiem. 

Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  

tłuszczów,  zanieczyszczeń   

Wyłączyć ogrzewanie podłogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju. 

Wszystkie rolki muszą być układane w jednym, wybranym kierunku; sprawdzić rozmiary 

raportów, równomiernie rozplanować w pomieszczeniu, unikać cięcia raportów 

 

Sposób układania 

Jeżeli jest to możliwe, układać wykładziny wzdłuż dłuższego wymiaru pokoju w celu 

minimalizacji liczby połączeń. Starać się nie łączyć wykładziny w miejscach intensywnego 

ruchu oraz w pobliżu drzwi wejściowych. 
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Wymierzyć wykładzinę i przyciąć do odpowiedniej długości z zapasem 5cm. Upewnić się, że 

wykonano odpowiednie wycięcia w pobliżu drzwi, uwzględnić nierówności przy ścianie. 

Ułożyć pierwsze pasmo wykładziny opierając jeden z brzegów o ścianę. 

Położyć kolejną długość wykładziny tak, by jej brzeg pokrywał krawędź wcześniej ułożonego 

kuponu (zakładka o szerokości 5 cm), postępując tak aż do całkowitego pokrycia powierzchni 

pomieszczenia. 

Przyciąć wykładzinę wzdłuż krawędzi ściany.  

Zwinąć wszystkie rozłożone pasma do połowy długości tak, by nie zepsuć pierwotnego ich 

ułożenia. Nanieść klej na powierzchnię ~20cm w centrum każdego pasma i ponownie 

rozwinąć. 

Przyciąć krawędzie zachodzących na siebie pasm wykładziny i usunąć resztki 

dywanowe.Odgiąć krawędzie wykładziny, nanieś klej wzdłuż całego brzegu pasma i przykleić 

do podłoża. 

Po przyklejeniu całej powierzchni, rozwałkować wykładzinę przy pomocy wałka (68kg), by 

uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża. 

Zamieść / odkurzyć wykładzinę, usunąć wszystkie zabrudzenia z wykładziny 

 

ELEWACJE BSO - ODMALOWANIE 

Niezależenie czy będzie to elewacja wykonywana na nowym murze czy remont istniejącej 

elewacji prace należy zacząć od przygotowania podłoża. Podłoże powinno być stabilne, nośne, 

suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność kolejnych warstw (np. 

kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, 

którego wej-ście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do 

wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w 

wyniku kontaktu gips/cement).  

Na ścianach bez ocieplenia należy przymocować listwę startową, oraz zamocować izolację z 

płyt styropianowych przy pomocy odpowiedniego dla systemu kleju. Klej nakładać metodą 

obwodowo – punktową. Płyty mocować w układzie „cegiełki” tj. z przesunięciem spoin 

pionowych. Należy unikać także połączeń płyt na przedłużeniach narożników otworów (np. 

okien + drzwi), aby zapobiec powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprężeń. Potrzeba 

dodatkowego mocowania płyt łącznikami mechanicznymi, ich dobór, rozmieszczenie i rodzaj 

powinny być określone w Projekcie. Należy wykonać warstwę zbrojną z siatki z włókna 

szklanego zatopionej w odpowiedniej dla systemu zaprawie klejowej (należy stosować listwy 

narożnikowe z siatką oraz dodatkowe wzmocnienia naroży otworów okiennych i drzwiowych). 

Powyższą warstwę należy zagruntować odpowiednim dla systemu gruntem. Kolejną warstwą 

jest tynk mineralny, a następnie farba silikonowa. Całość prac przeprowadzić zgodnie z 

instrukcją wybranego systemodawcy. 
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Ściany z istniejącą powłoką malarską, po odpowiednim przygotowaniu podłoża wraz z 

gruntowaniem pomalować farbą silikonową. Ilość warstw malarskich powinna być odpowiednia 

do założonego efektu. 

 

ELEWACJA WENTYLOWANA Z OKŁADZINĄ HPL 

Kolejność robót: 

- skucie płytek, przygotowanie podłoża 

- wykonanie podkonstrukcji wraz z izolacjami, 

- przygotowanie płyt do montażu /formatowanie płyt, nawiercenie otworów/. Formatowanie płyt 

wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Otworowanie w płytach w równych odstępach i 

przy zachowaniu linii na całej elewacji. Maksymalna odległość mocowania zgodnie z 

instrukcjami producenta. 

Należy przeprowadzić montaż z wysoką dbałością o materiał, cięcia wykonywać wyłącznie 

specjalistycznym sprzętem. 

Sposób montażu podkonstrukcji musi zapewniać wentylację szczeliny powietrznej. 

ROBOTY POKRYWCZE 

Roboty pokrywcze należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producenckimi. Należy stosować 

odpowiednie zakłady papy , odpowiednie do podłoża łączniki itp. 

 

ROBOTY DROGOWE, NAWIERZCHNIE DRÓG, CHODNIKÓW I TARASÓW 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 

do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 

Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć położenie podłoża podlegającego profilowaniu i 

zagęszczaniu. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża i 

układanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. 

Paliki do kontroli ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
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Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami walca średniego stalowego, gładkiego lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu, to 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 

Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości 

wskaźnika zagęszczenia. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie 

lub użycie płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych w miejscach trudnodostępnych dla 

walców, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierówności 

powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczenie podłoża i podbudowy należy kontrolować poprzez oznaczanie wskaźnika 

zagęszczenia Is. 

Szerokość profilowanego podłoża (koryta) i podbudowy nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, a na odcinkach poszerzeń łatą o 

długości dostosowanej do szerokości profilowanego podłoża, co najmniej co 100 m. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach co 20 m, a na 

odcinkach krzywoliniowych co 10 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 

wyprofilowanego podłoża (koryta) i podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Nawierzchnie chodników wykonywać z kostek i płyt betonowych na podsypce cementowej 

grubości od 3 do 5cm  

Dopuszczalne odchyłki nawierzchni: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

– rzędne wysokościowe 

– równość powierzchni  

– spadki poprzeczne 

– szerokość nawierzchni 

+1cm; -2cm  

8mm / 4m 

+ / - 0,3% 

+ / - 5cm 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Roboty zbrojarskie 

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora 

Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Inspektor Nadzoru winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami w 

zakresie:   

• gatunku stali,   

• ilości stali,   

• ich średnic,   

• długości, rozstawy i zakotwień,   

• prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie 

betonowania,   

• sprawdzenia grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora Nadzoru 

również po betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych  

Kontrola zbrojenia obejmuje:   

• oględziny   

• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami   

• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem   

• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 

usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 

zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia 

wymaganego otulenia prętów betonem, stosować należy różnego rodzaju wkładki i podkładki 

dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).   

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 

zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w 

deskowaniu.   
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Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 

sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza 

się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 

położenie złączy, długość zakotwienia itp. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego 

ustawienia w deskowaniu podano w tablicy poniżej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na 

betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów w 

wykonaniu zbrojenia: 

Określenie wymiaru   Wartość 

odchyłki   

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 

zgrzewanych   

a) długość elementu   

b) szerokość (wysokość) elementu   

  — przy wymiarze do 1 m   

  — wymiarze powyżej 1m   

  

±10 mm   

  

±5 mm   

±10 mm   

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 

strzemion   

a) przy ∅ < 20 mm   

b) przy ∅ > 20 mm   

  

±10 mm   

±0,5∅   

W położeniu odgięć prętów   ±2∅   

W grubości warstwy otulającej   ±10 mm   

W położeniu połączeń (styków) prętów   ±25 mm   

• odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3 %,   

• różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ± 3 mm,   

• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna 

przekraczać 20 % wszystkich skrzyżowań,   

• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 

25 mm,     

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 0,5 mm,   

• różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ± 20 mm.   

 Tolerancje cięcia, gięcia i montażu zbrojenia powinny spełniać wymagania podane poniżej: 
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Parametr   Zakres tolerancji   Dopuszczalna odchyłka   

Długość po przycięciu (L-długość pręta 

wg  

Dokumentacji Projektowej)   

dla L<6,0 m  dla L>6,0 m   ±20 mm  

±30 mm   

Miejsce odgięcia  dla <0,5 m dla0,5m<L<1,5m  

dla L>1,5m   

± 10 mm  

± 15 mm  

± 20 mm   

Ułożenie prętów:  

a) otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru   < 5 mm   

b) otulina zbrojenia - zwiększenie 

wymiaru w zależności od całkowitej 

grubości elementu (h)   

dla h<0,5 m  dla 0,5 

m<h<1,5 m  dla h>1,5 m   

+5 mm - + 10mm   

+ 15 mm   

+20 mm   

c) odległość pomiędzy sąsiednimi 

równoległymi prętami   

a<0,05 m   

0,05<a<0 20 m 0,20<a<0,40 m   
, 

±5 mm   

± 10 mm   

 a>0,40 m   ± 20 mm ±30 mm   

d) odchylenia ułożenia prętów zbrojenia 

w stosunku do wymiarów elementu (b- 

całkowita grubość lub szerokość 

elementu)   

b<0,25 m   

0,25<a<0,50 m 0,50<a<1,50m  

b>1,5m   

± 10 mm   

± 15 mm   

±20 mm   

±30 mm   

 

Roboty betonowe 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Sprawdzenie deskowań polega na:   

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,   

• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,   

• sprawdzeniu stateczności deskowania,   

• sprawdzeniu szczelności deskowania,   

• sprawdzeniu czystości deskowania,   

• sprawdzeniu powierzchni deskowania,   

• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,   

• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,   
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• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,   

• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 

Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.   

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 

nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 

badaniach Inspektorowi Nadzoru.   

Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych: 

Wymiar Dopuszczalna odchyłka [mm] 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia w pionie: 

− na wysokości 1 m, 

− na całą wysokość konstrukcji: 

• w fundamentach 

• w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym  

oraz słupach podtrzymujących stropy monolityczne, 

• w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu  

ślizgowym lub przestawnym. 

 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 

− na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku, 

− na całą płaszczyznę. 

 

Płaskość powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o  

długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

− powierzchni bocznych i spodnich, 

− powierzchni górnych. 

Długość lub rozpiętość elementów. 

Wymiary przekroju poprzecznego. 

Rzędna powierzchni stanowiąca podparcie dla innych  

Elementów 

 

5  

 

20  

15  

 

1/500 wysokości budowli, lecz nie 

więcej niż 100 mm  

 

 

5  

15  

 

 

 

±4  

±8  

±20  

± 8  

±3 

 

POZOSTAŁE ROBOTY 
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W czasie kontroli robót należy: 

 sprawdzić zgodność użytych materiałów z projektem  

 sprawdzić zgodność położenia w odniesieniu do projektu 

 dokonać oceny wizualnej pod kątem właściwej struktury powierzchni elementów, kolorystyki 

braku przebarwień 

 sprawdzić poprawność wykonania w odniesieniu do dopuszczonych odchyłek 

   

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiaru dla robót zbrojarskich jest tona. 

Jednostką obmiaru dla robót betonowych jest m3. 

Jednostką obmiaru większości robót wykończeniowych jest m2. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz 

Odbiór zbrojenia   

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.   

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.   

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:   

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,   

- sprawdzenie stanu powierzchni,   

- sprawdzenie wymiarów, 

 

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy: 
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    EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji, 

    EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, 

    EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, 

    EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, 

    EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, 

    EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych, 

    EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, 

    EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, 

    EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzęsienie ziemi, 

    EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.   

PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i 

niskostopowej.   

PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej 

jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.   

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.   

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.   

PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.   

PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.   

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.   

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.   

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.   

PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.   

PB-75/H-93200/06 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do 

wyrobu śrub i nakrętek na gorąco. Wymiary 

PN-88/B-06250 Beton zwykły.   

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.   

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.   

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.   
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PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.   

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.   

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.   

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.   

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.   

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.   

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu.   

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.   

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziarn.   

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.   

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 

postaci gliny.   

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.   

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.   

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej.   

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.   

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.   

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności.   

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.   

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju.   

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.   

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju.    

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania.   
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PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania.   

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.   

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.   

PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.   

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.   

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.   

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.   

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych.   

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.   

PN-EN 197-1:2002 – Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena zgodności. 

PN-EN-196-2:1996 – Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN-196-1:1996 – Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane. Cz.1 – definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 771:2002-2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

PN-EN 845: 2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 998: 2004 -2006 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. 

PN-EN 1052:2004 Metody badań murów. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13139:2003-2004 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 772 - Metody badań elementów murowych. Wszystkie części. 

PN-B-12066: 1998 - Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 

PN-B-03340:l999-2004 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03002:1999-2002 Konstrukcje murowe niezbrojne - Projektowanie i obliczanie. 

PN-B -10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

PN-B-12002:1996 
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PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 

PN-B 10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

PN-B-12030:1996 (Az1) Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 

PN-EN 197-1 PN-EN 413-1 (cement) 

PN-EN 459-1 (wapno budowlane) 

PN-EN 13139 (piasek i inne kruszywa mineralne) 

PN-EN 13055-1 (kruszywa lekkie do betonów i zapraw) 

PN-EN 1008 (woda do betonów i zapraw) 

PN – B 13079 : 1997 Szkło budowlane: szyby zespolone. 

PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 

PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 

PN – B – 05000 :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie. Transport. 

PN – EN – 1670 :2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 

PN – EN – 1906 : 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 

Wymagania i metody badań. 

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja. 

PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporność na ociążenie wiatrem. Klasyfikacja. 

PN-77/B-02011 Obliczenia w ociążeniach statycznych.Obciążenia wiatrem. 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania. 

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne. 

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. Instrukcja 

montażu stolarki producenta. 

Aprobaty techniczne wybranego producenta stolarki drzwiowej i okiennej. 

Instrukcja montaż producenta świetlików dachowych. 
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PN-EN 573-3:1998 

PN-EN 515:1996 

normą Europejską EN 20140-3:dźwiękoszczelność. 

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące klap dymowych. 

PN-EN 197-1:2002 – Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena zgodności. 

PN-EN-196-2:1996 – Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN-196-1:1996 – Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane. Cz.1 – definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-75/B-10121 – okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-ISO 13006:2001 Odchyłki i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe. 
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PN-B-30042:1997 – Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-63 B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-ISO 13006:2001 Odchyłki i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie 

jakości powierzchni. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

PN-B-02025: 1999 Norma pt. "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". 

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

PN-EN 1097-5:2001- Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.Cz.5- 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.  

DIN18202 t.3 w.4 Tolerancje wykonania posadzek betonowych. 

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki. 

PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

PN-EN 971-1 (1999) Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

PN-EN 14081: lite drewno konstrukcyjne 

PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi 

Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy opracowane przez zespół 

ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) Warszawa 2019 

PN-EN 520+A1:2010  Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań 
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PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z 

płytami gipsowo–kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym; 

PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, 

wymagania i metody badań; 

PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – 

Definicje, wymagania i metody badań; 

PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-włóknowe – Definicje, wymagania i metody 

badań; 

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i 

metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne. 

PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie 

długości, szerokości i prostoliniowości arkusza (oryg.) 

PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie 

długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek (oryg.) 

PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości całkowitej 

(oryg.) 

PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości warstw 

PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności 

na rozwarstwianie (oryg.) 

PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności 

wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła (oryg.) 

PN-EN ISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie giętkości i ugięcia 

(oryg.) 

PN-EN ISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie gęstości (oryg.) 

PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na ścieranie 

- Część 1: Metoda Stuttgart 

PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wytrzymałości spoin 

PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin 

ściennych - Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy 
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kontakcie z klejem 

PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych 

PN-EN 14259:2005: Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania dotyczące 

mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych 

PN-EN 1307+A3:2019-01: Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja 

PN-EN 438-4:2016-04: Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie zmian wymiarów 

liniowych w czasie ogrzewania 

PN-EN 13956:2013-06: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości 

PN-EN 13967:2006/A1:2007: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości 

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 

PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek., 

PN-EN 1176–3 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa 

i metody badań zjeżdżalni, 

PN-EN 1176–4 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa 

i metody badań kolejek linowych, 

PN-EN 1176–5 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa 

i metody badań karuzeli, 

PN-EN 1176–6 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa 

i metody badań urządzeń kołyszących, 

PN-EN 1176–7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji, 

PN-EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Całkowicie obudowany 

sprzęt do zabaw, 

PN-EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 
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PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku 

 

2.2.3. Instalacje sanitarne 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz 

Ciśnienie robocze  instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

przewidziane  w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji  

nie  może być przekroczone  w żadnym  jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne  instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego  wody w 

najniższym punkcie  instalacji.  

Ciśnienie próbne - Ciśnienie w  najwyższym punkcie  instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie  jej szczelności.  

Ciśnienie nominalne PN - Ciśnienie charakteryzujące wymiary i  wytrzymałość elementu 

instalacji  w temperaturze odniesienia równej 20 °C.  

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości  instalacji nie  może być 

przekroczona w żadnym  jej punkcie.  

Średnica nominalna (DN lub dn) - Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 

przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PP- średnicy zewnętrznej, dla kielichów 

kształtek - średnicy  wewnętrznej, dla rur stalowych  ocynkowanych średnica wewnętrzna) 

wyrażonej w  milimetrach.  

Nominalna grubość ścianki rury (en) - Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, 

liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej  w  milimetrach.  
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Materiały - Wszelkie surowce  i produkty niezbędne do  wykonywania robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami  technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na 

celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 

wprowadzających powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych 

warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 

względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 

wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na 

celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości 

wilgoci.  

Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 

stałych lub ciekłych. 

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na 

celu zmniejszenia hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
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Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema 

strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej 

strefy do drugiej. 

Woda instalacyjna - woda wypełniająca instalację wody logowej (35%r-r glikolu etylenowego)  

Ciśnienie spoczynkowe - Najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 

ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody.  

Urządzenia zabezpieczające - Urządzenia, które zabezpieczają instalację wody lodowej 

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień  

Naczynie wzbiorcze przeponowe - Zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 

przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane 

zmianami jej temperatury w instalacji wodny lodowej.  

Urządzenia stabilizujące - Urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań 

wodnych w określonych granicach. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe - Urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji.  

Odpowietrzenie miejscowe - Zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 

elementy instalacji 

Instalacja odpowietrzająca - Zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do 

oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji wodnej lub z jej części.  

Temperatura awaryjna, ta (lub tmal) - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 

sztucznego 

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczaj ca temperatur roboczą, jaka może 

wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i 

zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Trwałość instalacji- wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 

Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i 

temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje się ją 

przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy 

w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z 
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tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego 

okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie może przekroczy trzech 

godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować ograniczenie trwa ci instalacji wykonanej z 

przewodów z tworzywa sztucznego. 

Rurarz hydrauliczny - przewody łączące jednostki wewnętrzne z agregatem chłodniczym. 

Izolacja termiczna - warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy 

pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i agregatem. 

Kanalizacja  sanitarna - sieć kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania  

ścieków gospodarczo-bytowych,  

Kanalizacja  deszczowa - sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzenia 

ścieków opadowych 

Kolektor sanitarny  (przewód, rurociąg) - liniowa  budowla   przeznaczony  do  grawitacyjnego   

zbierania i odprowadzania  ścieków sanitarnych.  

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 

sile ciężkości 

Przewody rurowe: 

Kanał- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.  

Kolektor  główny -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  bocznych i 

odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kanał  zbiorczy  (przewód,  rurociąg)  –  liniowa  budowla   przeznaczony  do  grawitacyjnego   

zbierania  i odprowadzania  ścieków sanitarnych z co najmniej dwóch kanałów bocznych.  

Kanał  boczny  (przewód,  rurociąg)  –  liniowa  budowla   przeznaczony  do  grawitacyjnego   

zbierania  i odprowadzania   ścieków  sanitarnych   do  kanału  zbiorczego  (najczęściej  

przejmuje  ścieki  z  przykanalików  w zabudowie osiedlowej).  

Studnia kanalizacyjna (studnia rewizyjna) – budowla (urządzenie) wykonywana na sieci 

kanalizacyjnej (na kanałach nie przełazowych) z przeznaczeniem do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji sieci.  

Studzienka  przelotowa   –  studzienka    kanalizacyjna    lokalizowana  na   załamaniach  osi  

kanałów,  przy połączeniach kanałów , zmianie spadków oraz na odcinkach prostych z 

przeznaczeniem do kontroli i prawidłowej eksploatacji sieci.  

Studzienka  kaskadowa  -  studzienka  kanalizacyj na  mająca  dodatkowy  przewód  pionowy 

umożliwiający  wytrą cenie  nadmiaru  energii  ś cieków  spływających  z  wy ż ej  położonego  
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kanału dopływowego  do  niżej  położonego  kanału  odpływowego  (stosowanie  przy  

kanalizacji  ściekowej - różnicy H= 0,50m).  

Studzienka  połączeniowa  –  studzienka    kanalizacyjna    przeznaczona  do  łączenia  co  

najmniej  dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

Elementy studzienek kanalizacyjnych  

Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  

Komin  włazowy  –  szyb  połączeniowy  komory  roboczej  z  powierzchnią ziemi,  

przeznaczony  do  zejścia obsługi do komory roboczej.  

Płyta przykrycia studzienki- płyta przykrywająca komoręroboczą.  

Właz  kanałowy  –  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  studzienek  rewizyjnych  

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

Kineta (przepławka) – wyprofilowany rowek  w dnie studni kanalizacyjnej służący do 

przepływu w nim ścieków.  

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych  i  do  odprowadzenia  na  bezpieczną odległość poza  

przeszkodę terenową (korpus drogowy)ewentualnych przecieków.  

Przepompownia  ścieków  –  obiekt  budowlany wyposażony  w  zespoły  pompowe,  

instalacje i  pomocnicze urządzenia techniczne przeznaczone do przepompowywania ścieków z 

poziomu niższego na wyższy.  

Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - przewód  przeznaczony  do  rozprowadzania  

wody  do  przyłączy  wodociągowych.  

Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  

Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia:  

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 

- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

odpowietrzająco-napowietrzające,  

- armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne,  

- armatura przeciwpożarowa - hydranty,  

Połączenie  elektrooporowe - połączenie  między  kielichem  PE  lub  kształtką siodłową 

zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 

elektrooporowo są nagrzewane przez element  grzejny  umieszczony  przy  ich  powierzchni  
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łączenia,  powodujący  stopienie  przylegającego  materiału  i zgrzanie powierzchni rury z 

kształtką.  

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje sięw wyniku nagrzania przygotowanych do 

łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 

temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.  

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 

zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 

elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni.  

Połączenie mechaniczne - połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu 

za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.  

Studnia wodociągowa - budowla (urządzenie) wykonywana na sieci wodociągowej z 

przeznaczeniem do kontroli i prawidłowej eksploatacji sieci.  

Klasa lokalizacji - klasyfikację terenu według stopnia urbanizacji obszaru położonego 

geograficznie wzdłuż gazociągu, 

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator 

sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny 

wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu, 

Skrzyżowanie - miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub 

terenowymi 

Ciśnienie robocze - ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych warunkach 

roboczych, 

Próba ciśnieniowa - zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym sieć 

gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania, 

Próba wytrzymałości - próba ciśnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sieć 

gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej, 

Próba szczelności - próba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia 

wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego, 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
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Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych. 

Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Instalacje wod-kan  

Materiały i wyroby hutnicze. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna 

być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na 

to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni 

roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 

jakości, instrukcji montażu, rysunków montażowych itp.  

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 

do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

Rury przewodowe wodociągowe - rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących 

przewodów i zostały uzgodnione w projekcie budowlano-wykonawczym. Do wykonania sieci 
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wodociągowej stosuje się następujące materiały: rury ciśnieniowe z polichlorku winylu PCV-U 

wg PN-EN 12201 i Z AT/97-01-001,  

Przewody rurowe kanalizacyjne - rury kanalizacyjne PVC- o średnicy 400, 315 i 160 mm 

zgodne z PN-85/C-89205 (lub PN EN- 1401) są stosowane do budowy sieci i odgałęzień 

kanalizacyjnych.  

Beton - beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami  

normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

Zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-

14501. 

Kruszywo na podsypkę- pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał 

na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11 1 1 1 . 

Armatura odcinająca- należy stosować zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim 

doszczelnieniem z obudową wg PN- 83/M-74024. 

Elementy montażowe- montażowe należy stosować złącza kielichowo-kołnierzowe  żeliwne dla 

rur PVC oraz łączniki rurowe systemu producenta rur.   

Hydranty zewnętrzne -należy  stosować hydranty  nadziemne  i  podziemne  o  średnicy  

nominalnej  80  mm odpowiadające wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 

Studzienki kanalizacyjne:  

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) - powinna być wykonana z:  

 kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom PN-EN 

1917,  

 muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.  

Komora  robocza  poniżej  wejścia  kanałów  powinna  być  wykonana  jako  monolit z betonu 

hydrotechnicznego o wytrzymałości obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2) lub 

alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.  

Komin  włazowy - powinien  być  wykonany  z  kręgów  betonowych lub żelbetowych o 

średnicy 0,80  m  odpowiadających  wymaganiom  PN-EN  1917  i  zostać dociążony 

pierścieniami dociążającymi.  

Dno  studzienki -  wykonuje  się  jako  monolit  z  betonu  hydrotechnicznego o wytrzymałości 

obliczeniowej nie mniejszej niż 40 MPa (N/mm2)  

Włazy  kanałowe -  należy  wykonywać  jako  włazy  żeliwne  typu  ciężkiego  odpowiadające 

wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi.  
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Stopnie złazowe - odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.  

Płyta pokrywowa - (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Średnica 

płyty  powinna  być  większa  od  średnicy  zewnętrznej  kręgów,  zgodnie z  dokumentacją  

projektową.  Kruszywo  na  podsypkę-  podsypka  może  być  wykonana z  gruntu  

piaszczystego  lub  żwiru.  Użyty  materiał  na  podsypkę  powinien  odpowiadać wymaganiom 

stosownych norm, np. PN-B-06712, PNB- 11111.  

Beton - hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-03.  

Zaprawa cementowa - powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Armatura  zgodnie  z  normą  PN-92/M-7400I  powinna  być  przechowywana w  

pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami  atmosferycznymi  i  czynnikami 

powodującymi korozję. 

Kruszywo -  składowisko  kruszywa  powinno  być zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego 

odcinka  wodociągu.  Podłoże  składowiska  powinno  być równe,  utwardzone,  z  

odpowiednim odwodnieniem,  zabezpieczające  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  w  czasie  

jego składowania i poboru. 

Cement -  składowanie  cementu  w  workach  Wykonawca  zapewni  w  magazynach  

zamkniętych. Składowany  cement  musi  być bezwzględnie  odizolowany  od  wilgoci.  Czas  

przechowywania cementu nie może być dłuższy niż3 miesiące. 

Wod-kan 

Przewody kanalizacyjne należy wykonać z: 

• instalacja wewnątrz budynku:    rury PVC-U  

• instalacja na zewnątrz budynku:   rury PVC-U kl.S SN8 SDR34 

Przejścia przewodami przez ściany budynku zabezpieczyć poprzez rury osłonowe PVC 

odpowiedniej średnicy. 

Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć zgodnie z 

odpornością ogniową tej przegrody dla odpowiedniego materiału rury. 

Instalację podposadzkową kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC kl.S o jednolitej 

strukturze ścianki. Przewody podposadzkowe i na zewnątrz budynku należy prowadzić w 

odpowiednio przygotowanych wykopach. Dno wykopu należy wyrównać podsypką żwirową o 

grubości 15 cm. Po ułożeniu rurociągi należy obsypać kolejnymi warstwami żwiru aż do 

uzyskania przykrycia rury min. 10 cm. Przy zagęszczaniu ręcznym grubość kolejnej luźnej 
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warstwy nie może przekroczyć 15cm. Resztę wykopu wypełnić materiałem uprzednio 

wykopanym z wykopu. 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane 

przyłącze kanalizacyjne. 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

 

Uzbrojenie stanowić będą studnie rewizyjne wykonane z typowych kręgów betonowych, 

łączonych na uszczelki gumowe, usytuowane na betonowej płycie fundamentowej i górą 

zakończonych kręgiem zbieżnym i włazem typu ciężkiego zamykanym. W studni osadzić 

stopnie złazowe. Kręgi betonowe studni od zewnątrz zaizolować dwukrotnie zaizolować 

roztworem bitumicznym, modyfikowanym kauczukiem syntetycznym do gruntowania pod 

właściwe hydroizolacje bitumiczne a następnie dwukrotnie masą bitumiczną do izolacji 

powłokowych modyfikowaną kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. 

Projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej oraz wody cyrkulacyjnej zaopatrywać będzie 

projektowaną oraz istniejącą część budynku w celach higieniczno – sanitarnych. 

Budynek zostanie zasilony w cwu projektowanego zasobnika pojemnościowego 

zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym. Instalacje należy zabezpieczyć poprzez 

zainstalowanie projektowanego ciśnieniowego przepływowego naczynia wzbiorczego  ze 

zintegrowaną armaturą przepływową. 

Głównym zaworem odcinającym projektowaną instalację wody ciepłej będzie zawór przy 

projektowanym zasobniku cwu. 

Główne trasy oraz piony instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej w całości należy wykonać z rur 

polipropylenowych zbrojonych (Stabi) PN 20. Łączenie na kształtki polipropylenowe poprzez 

zgrzewanie.   

Odgałęzienia do urządzeń należy wykonać z rur tworzywowych Pex z przekładką aluminiową 

(PN10). Piony oraz podejścia do urządzeń w bruzdach ścian budynku.  

Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniach ogrzewanych należy zaizolować 

izolacją cieplną wg poniższej tabeli:   

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość 

izolacji cieplnej (materiał 

0,035W/(mxK)) 
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1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy 

zewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzące  

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4 ułożone 

w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań poz. 1-4 

7 przewody wg poz. 6 ułożone w posadzce 6mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego  

(ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 

zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80mm 

 

W pomieszczeniach dla niepełnosprawnych w instalacji wody ciepłej zastosować 

termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, 

zapobiegające poparzeniu. Na instalacji wody cyrkulacyjnej przewidzieć termostatyczne zawory 

cyrkulacyjne. 

Instalacje wodociągowe prowadzone w pomieszczeniach elektrycznych bezwzględnie należy 

zabezpieczyć obudowami 

C.O. i c.w.u. 

Budynek wyposażony jest w dwa kotły olejowe do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 

o specyfice jak na poniższym zdjęciu: 
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W kotłach, zgodnie z zaleceniami serwisowymi należy wymienić elektronikę sterującą (całą 

automatyka) 
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W ramach budowy szkoły w rejon planowanej rozbudowy (wcześniej planowano tam 

gimnazjum) doprowadzono m.in. instalację c.o. i c.w.u. Należy sprawdzić stan i sprawność 

instalacji pod kątem Rozbudowy. 

W rozbudowywanej części budynku należy zainstalować centralne ogrzewanie wodne, 

podłogowe niskotemperaturowe. 

Rurociągi ze źródła ciepła do rozdzielaczy prowadzić w warstwie podposadzkowej. Należy 

przewidzieć minimum jeden obieg grzewczy dla każdego z pomieszczń. Obieg czynnika 

grzewczego w układzie instalacji ogrzewania c.o. wymuszony będzie pompą obiegową. 

Ogrzewanie sterowane będzie termostatami pokojowymi w pomieszczeniach. Termostaty 

sprzężone będą z siłownikami na zaworach rozdzielaczowych regulując tym samym przepływ 

przez pętle grzewcze. 

Przewody 

Instalację co od pomp ciepła do rozdzielaczy należy wykonać z rur Pert-Al-Pert PN 10 lub PP 

Stabi PN16. Rury prowadzić w warstwie podposadzkowej. 

Instalację wyposażyć w układ odpowietrzający (odpowietrzniki automatyczne z zaworami 

stopowymi w najwyższych punktach instalacji). 

Całość instalacji wykonać z odpowiednich materiałów i wyposażyć w odpowiednią armaturę i 

automatykę zapewniającą bezpieczne i komfortowe użytkowanie systemu. 

W ramach zadania Remontowego przewidziano wykonanie nowych układów wentylacyjnych 

nawiewno – wywiewnych dla strefy kuchni i hali sportowej. Centrale wentylacyjne wyposażone 

będą w nagrzewnice wodne, które należy zasilić z istniejących kotłów. W związku z powyższym 

należy rozbudować kotłownie o nowe obiegi i doprowadzić instalacje ogrzewania do ww. 

central. Należy dobrać odpowiednie pompy i czynnik w zależności od lokalizacji central.  

 

 

Klimatyzacja 

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów komfortu w pomieszczeniach użytkowych 

należy wykonać instalację klimatyzacyjną opartą o systemy VRF pracujące na zasadzie 

rewersyjnej pompy ciepła. Urządzenia realizują pracę poprzez płynną regulację przepływu 

czynnika chłodniczego oraz automatyczną zmienną temperaturę odparowania czynnika w trybie 

chłodzenia oraz skraplania w trybie grzania. 
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Jednostki zewnętrzne systemu VRF o współczynniku SEER nie mniejszym niż 5,40 należy 

połączyć z jednostkami wewnętrznymi za pomocą instalacji chłodniczej. Agregaty skraplające 

zlokalizowane w odpowiednich pod względem przepisów oraz ustalonych z Zamawiającym  

i Użytkownikiem miejscach. 

Agregat należy posadowić na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokości minimum  

30 cm, umieszczonych na stałym podłożu. Jako jednostki wewnętrzne należy wykonać 

urządzenia sufitowe. 

Sterowanie klimatyzacją będzie odbywać się za pomocą sterowników przewodowych po 

jednym na każdą jednostkę wewnętrzną. Jednostki wewnętrzne systemu VRF zostaną 

wyposażone w indywidulane sterowniki przewodowe oraz w grupowe sterowniki przewodowe. 

Sterownik pozwalał będzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawę temperatury. 

Przewody czynnika chłodniczego wykonać z rur z miedzianych łączonych na lut twardy. Do 

celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) 

odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. 

W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. Przewody czynnika 

chłodniczego (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją posiadającą 

certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych (odporna na temp 70° C) grubości 13 

mm. 

Przewody prowadzone na zewnątrz i na dachu budynku zaizolować izolacją grubości 13 mm i 

osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej. Całość izolacji montować tylko na suche i 

odtłuszczone powierzchnie rurociągów, po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności. 

 

 

P.poż 

W projektowanej części budynku przewidzieć wewnętrzne hydranty DN25. 

Instalację dla celów p-poż wykonać w całości z rur stalowych ocynkowanych. Zawory 

hydrantowe montować w szafkach na wysokości 1,35 m nad posadzką. Dla zabezpieczenia 

hydrantów przed wysokim ciśnieniem należy zamontować regulatory przepływu. 

Po wykonaniu instalacji P-Poż. i przeprowadzeniu próby szczelności instalacji należy 

przeprowadzić próbę natężenia wypływu wody z zaworów hydrantowych, która powinna 

wynosić minimum 0.2 MPa na wylocie. Powyższą próbę należy zlecić osobie z odpowiednimi 

uprawnieniami. Z próby sporządzić protokół. 
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Doposażyć obiekt w gaśnice wg opracowanej przez Wykonawcę Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego. 

Wentylacja 

W budynku należy wykonać układ wentylacji spełniający wymogi przepisów technicznych dla 

specyfiki użytkowania danego pomieszczenia. 

 

Dodatkowo na instalacji należy zamontować: 

 we wskazanych miejscach zamontować czujniki kanałowe stężenia dwutlenku 

węgla w powietrzu wywiewanym 

 zamontować automatykę spinającą elementy zapewniające regulacje instalacji 

wentylacji (czujniki obecności, dwutlenku węgla) z elementami wykonawczymi 

(aktywne regulatory przepływu i falowniki central wentylacyjnych)  

 uruchomić całościowo system regulacji wydajności instalacji wentylacyjnej 

budynku 

 kanały wentylacyjne wykonać z materiałów odpowiednich do specyfiki 

użytkowania danego pomieszczenia. Wszystkie kanały nawiewne wyposażyć w izolację 

termiczną i otulinę przeciwroszeniową.  

 Kanały wentylacyjne na dachu należy zamontować na systemowych 

rozwiązaniach np. BIG FOOT lub równoważne 

 Centrale wentylacyjne wyposażone w nagrzewnice wodną zasilaną z istniejących 

kotłów 

Materiał kanałów wentylacyjnych: 

Kanały prostokątne należy wykonać z blachy stalowej z kołnierzami z profili zimnogiętych. Jako 

kanały okrągłe sztywne należy zastosować kanały „spiro” z blachy stalowej z połączeniami 

nyplowanymi. Jako kanały elastyczne okrągłe należy zastosować kanały aluminiowe. Wszystkie 

kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu należy izolować 80mm wełny 

mineralnej i  wykonać w płaszczu z blachy ocynkowanej o grubości 0,75mm. Kształtki 

wentylacyjne m.in. kolanka, trójniki symetryczne i asymetryczne, redukcje symetryczne i 

asymetryczne, odsadzki symetryczne i asymetryczne należy domierzyć na budowie. Są to 

elementy wynikowe. Podłączenie nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach użytkowych 

należy wyposażyć w elastyczne kanały tłumiące o długości  1m. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 
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 Blacha lub taśma stalowa ocynkowana lub inne jeżeli wymagana. 

 Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym 

i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

 Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76001. 

 Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-03434. 

 Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym należy wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej z połączeniami z profili zimno giętych. Jako kanały wentylacyjne sztywne o 

przekroju kołowym projektuje się kanały wentylacyjne typu SPIRO. Podłączenia do elementów 

nawiewnych i wywiewnych nieprzekraczające 1,5m długości i nie przechodzące przez 

przegrody pożarowe mogą być wykonywane jako kanały giętkie typu FLEX.  

Podczas montażu urządzeń wentylacyjnych należy zapewnić możliwość późniejszego dostępu, 

w celu dokonania niezbędnych czynności serwisowych. Wszystkie centrale nawiewające 

powietrze do kanałów muszą mieć możliwość niezależnego włączania.  

Składowanie  

Materiały składować zabezpieczając przed warunkami atmosferycznymi.  

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych 

miejscach. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 

należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 

przeładunku.  

Rury/kanały w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 

przekraczać składowania wysokości ok. 1 m. 

Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 

pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 

składowania 2 m. 
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Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 

rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To 

samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. Szczególnie należy zwracać uwagę 

na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). 

Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 

opakowaniach fabrycznych. 

Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 

wzrasta. 

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 

zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 

promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

Składowanie rur z tworzyw sztucznych  

 Elementy z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w 

związku z czym należy je odpowiednio chronić. Należy chronić je przed uszkodzeniami, 

pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod załadunku.  

 Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m. i w odstępach 1 do 2 

metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych 

średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. Rury w kręgach składować na płasko 

na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50 % 

powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m. Rury o różnych 
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średnicach składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 

średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.  

 Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi.  

 W miarę możności przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.  

 Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest wleczenie 

pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.  

 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 

wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1metr. 

 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i 

odtłuszczania) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omówionych środków ostrożności.  

 Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i 

nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

 komplet elektronarzędzi 

 komplet narzędzi ślusarskich 

 komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

 specjalistyczne narzędzia do obróbki rur, wskazane przez wybranego producenta 

rur 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 

ziemnych i wykończeniowych:  

 piłęmotorowąłańcuchową4,2 KM,  

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,  

 koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3 

 spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM,  
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 sprzęt  do  zagęszczania  gruntu,  a  mianowicie:  zagęszczarkę wibracyjną,  

ubijak spalinowy,  

 walec wibracyjny.  

W  zależności  od  potrzeb  i  przyjętej  technologii  robót,  Wykonawca  zapewni  następujący 

sprzęt montażowy:  

 samochód dostawczy do 0,9 t,  

 samochód skrzyniowy do 5 t,  

 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,  

 samochód beczkowóz 4 t,  

 przyczepę dłużycową do 10 t,  

 żurawie samochodowe od 5 do 6 t,  

 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,  

 zgrzewarkę do rur PE,  

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,  

 pojemnik do betonu do 0,75 dm3 

Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą być w  pełni  sprawne  i  dostosowane  do 

technologii i warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów  wynikających  z  racjonalnego  

ich wykorzystania na budowie. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi.  

 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  

 Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

 Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur.  

 Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

117 
 

 Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak 

by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

 Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie  warunki  w  jakich będą wykonane  instalacje.  

Instalacja powinna, zgodnie z Prawem  Budowlanym, zapewnić obiektowi budowlanemu, w 

którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych  dotyczących w 

szczególności:  

 bezpieczeństwa konstrukcji,  

 bezpieczeństwa pożarowego,  

 bezpieczeństwa użytkowania,  

 odpowiednich  warunków  higienicznych i zdrowotnych  oraz ochrony 

środowiska,  

 ochrony przed  hałasem i  drganiami,  

 oszczędności  energii  i odpowiedniej  izolacyjności cieplnej przegród.  

Instalacja wodociągowa powinna być  wykonana zgodnie z projektem  oraz przy spełnieniu we 

właściwym  zakresie  wymagań przepisu techniczno - budowlanego  wydanego  w drodze  

rozporządzenia w sprawie  warunków technicznych jakim powinny  odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem  

ewentualnych odstępstw udzielonych  od tych przepisów w trybie przewidzianym  wart. 8 tej 

ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie 

użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia jak  wyżej spełnienie  wymagań 

wymienionych  wyżej jest możliwe także  w inny sposób, stosownie  do wskazań  ekspertyzy 
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technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz 

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym  komendantem  

wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej  lub Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym,  odpowiednio do przedmiotu tej  ekspertyzy.  

Instalacja powinna być  wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób 

umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, 

zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy 

wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie 

zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych  dotyczących warunków 

technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

Wentylacja mechaniczna 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-76002. 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych 

w odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 

W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 

najmniej 100 mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, 

których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 

przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną 

lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający 

odporność ogniową tych przegród. 

 Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia 

wzdłużne i poprzeczne. 

 Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
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atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 

zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia 

odporność na korozję w miejscu zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być 

odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 

uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych 

tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej 

szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno 

przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

 przewodów wentylacyjnych 

 materiału izolacyjnego; 

 elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych 

w sieci przewodów wentylacyjnych  

 elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej 

powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w 

stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość 

przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby 

ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym 

punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między 

zamocowaniami elementów pionowych. 

 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór 

powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w 

odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 

obciążenia. 
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 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci 

przewodów wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy 

zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie 

mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z 

zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej  

 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu 

składowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych 

w przewodach instalacji wentylacji. 

 Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów 

wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia 

przewodów. 

 Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju 

prostokątnym powinny mieć opływowe kształty. 

 Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro 

zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie 

dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

 Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo 

otwierać. 

 W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu 

wentylacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju 

poprzecznego przewodu wentylacyjnego 

 W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i 

klimatyzacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory 

powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego.  

 Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 

zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urządzeń 

Wentylatory 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed 

przenoszeniem ich drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie 

amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
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 Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z 

wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

 Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 

 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał 

zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby 

drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 

 Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek 

obrotów. 

Nawiewniki, wywiewniki, 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 

budowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

Czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed 

wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 

przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 

wodoszczelność przejścia przez dach. 
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Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 

wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym 

położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów 

powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym 

zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 

zamkniętego. 

Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 

klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 

podanej w PN-EN 1751. 

Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem kierunku przepływu. 

Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

Wentylatory 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed 

przenoszeniem ich drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie 

amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

 Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z 

wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

 Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 

 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał 

zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby 

drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 

 Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek 

obrotów. 

Instalacje wod-kan 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za  jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową,     projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  pełną obsługę geodezyjną przy   wykonywaniu 

wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa  jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   

przez   Wykonawcę  w   wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje  Inspektora  

nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót  będą oparte  

na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach umowy,  dokumentacji projektowej i 

niniejszego PFU, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 

realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie  później  niż w  czasie  przez  niego  

wyznaczonym,  pod  groźbą wstrzymania  robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Roboty przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sporządzi  plan  BIOZ  oraz  dokona  wytyczenia 

robót i trwale oznaczy je w terenie W przypadku  niedostatecznej  ilości reperów stałych 

Wykonawca  wbuduje repery  tymczasowe  (z  rzędnymi  sprawdzanymi  przez  służby  

geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca  zgłosi  pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do  wszystkich  właścicieli  i  

użytkowników  uzbrojenia  nad-  i  podziemnego  z  wyprzedzeniem  siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.  

W  celu  zabezpieczenia  wykopów  przed  zalaniem  wodą pompowaną z  wykopów  lub z  

opadów  atmosferycznych  powinny  być zachowane  przez  Wykonawcę co  najmniej 

następujące warunki:  

 górne  krawędzie  bali  przyściennych  powinny  wystawać co  najmniej  15  

cm  ponad szczelnie przylegający teren;  

 powierzchnia  terenu  powinna  być wyprofilowana  ze  spadkiem  

umożliwiającym  łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;  

 w  razie  konieczności  wykonany  zostanie  ciąg  odprowadzający  wodę na  

bezpieczną odległość.  

Prace rozbiórkowe  

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do  

powtórnego  wykorzystania  powinny  być usuwane  bez  powodowania  zbędnych uszkodzeń i  

odwiezione  w  miejsce  wskazane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Bezużyteczne elementy  i  
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materiały  powinny  być wywiezione  na  wysypisko  miejskie.  W  przypadku składowania tych 

materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę 

właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się 

w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane  wykopy  powinny  

być tymczasowo  zabezpieczone.  W  szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 

wody opadowej. Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia  stanowią elementy  użytkowanego  

układu  komunikacyjnego  (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac 

rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.  

Roboty ziemne 

W  przypadku  usytuowania  wykopu  w  jezdni  Wykonawca  dokona  rozbiórki  nawierzchni i  

podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w specyfikacji. Przed 

rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości 

wykopu. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 

zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 

zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich  środków 

antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 

wydobycia  urobku.  Wydobyty  grunt  z  wykopu  powinien  być wywieziony  przez  

Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 

przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie 

przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone 

odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Minimalna  szerokość 

wykopu  w  świetle  obudowy  powinna  być dostosowana  do  średnicy przewodu  i  wynosić 

0,8m  plus  średnica  zewnętrzna  przewodu.  Deskowanie  ścian  wykopu należy prowadzić w 

miarę jego głębienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 

wykopu, krzyżujące się lub biegnące  równolegle  z  wykopem powinny  być zabezpieczone 

przed  uszkodzeniem  a  w   razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. Dno  wykopu  

powinno  być równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji  projektowej, 
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przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie  

pozostawionej  warstwy  (0,20  m)  gruntu  należy  wykonać be/.pośrednio  przed wykonaniem  

podsypki  i  ułożeniem  przewodów.  Usunięcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona ręcznie lub 

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Przygotowanie podłoża 

W  gruntach  nawodnionych  (odwadnianych  w  trakcie  robót)  podłoże  należy  wykonać z 

warstwy tłucznia lub  żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 

W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10cm  

zgodnie  z  dokumentacją projektową.  Zagęszczenie  podłoża  powinno  być zgodne  z 

określonym w dokumentacji projektowej. 

Roboty montażowe- sieć wodociągowa 

Warunki ogólne 

Najmniejsze  spadki  przewodów  powinny  zapewnić możliwość spuszczenia  wody z 

rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia  przewodów  przy  nie  stosowaniu  

izolacji  cieplnej  i  środków  zabezpieczających  podłoże  i  przewód  przed  przemarzaniem  

powinna  być taka,  aby  jego  przykrycie  (hn) mierzone  od  wierzchu  przewodu  do  

powierzchni  projektowanego  terenu  było  większe  niż głębokość przemarzania gruntów hz, 

wg PN-81/B-03020 o 0,4 m  dla rur o  średnicy poniżej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno 

odpowiednio wynosić: 

w strefie o hz = l,0 m, hn = l ,4 m (zaleca się zagłębienie osi -1,6 m). 

Dławice  zasuw  powinny  być zabezpieczone  izolacj ą cieplną w  przypadku,  gdy  wierzch 

dławicy  znajduje  się powyżej  dolnej  granicy  przemarzania  w  danej  strefie.  Odległość osi 

przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od  ściany budowli powinna 

być zgodna z dokumentacją. 

Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 

długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 

rur  powinny  być unieruchomione  przez  obsypanie  piaskiem  pośrodku  długości  rury i 

mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.  

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

 rury  z  tworzyw  sztucznych  PCV  poprzez  kielichy  lub  nasuwki  uszczelnione  

uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 
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 kształtki  żeliwne  poprzez  kielichy  lub  nasuwki  uszczelnione  uszczelkami  

gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.  

 kształtki  żeliwne  kołnierzowe  przez  skręcenie  kołnierzy  śrubami  z  

podkładką i  nakrętką w wykonaniu  odpornym  na  korozję (ze  stali  

ocynkowanej  lub  nierdzewnej)  po  uprzedni m założeniu uszczelki gumowej 

pomiędzy łączonymi kołnierzami.  

 Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i 

trójniki w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące 

wielkości: 

 dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 

dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych 

wytwórni,  

 dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub 

poziomie na połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2° kąta odchylenia.  

 Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w 

temperaturze od +5 do +30°C. 

Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 

powinno  być zgodne  z  dokumentacją, przy czym bloki oporowe  lub  inne  umocnienia  

należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na 

zmianach kierunku  dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną  ścianą opierał się o grunt 

nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 

między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być 

niemniejsza niż0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy 

B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do 

rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać(do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu wodociągowego. 

Armatura odcinająca 
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Armaturę odcinającą należy instalować: 

 na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),  

 na odgałęzieniu do hydrantu,  

 w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.  

Hydranty nadziemne 

Hydranty należy umieszczać: 

 w terenie niezabudowanym w odległości 150 m jeden od drugiego,  

 w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.  

Płukanie i dezynfekcja przewodu. 

Po próbie szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody 

wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usuniecie 

wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po 

zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym 

w jednostce badawczej do tego upoważnionej. Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę 

dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzić przy użyciu roztworu podchlorynu sodu w 

czasie 24 godzin (stężenie 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i 

spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać.  

 

Instalacja ogrzewania podłogowego 

Powierzchnia podłoża powinna być pozioma i równa. W razie nierówności. Cała powierzchnia 

podłogi powinna być wyłożona warstwą izolacji cieplnej wg wymagań temperaturowych. 

Izolacja musi spełniać wymagania na ściskanie ~30 kg/m2 oraz posiadać odpowiednią klasę 

niepalności. Aby zapobiegać odpływowi ciepła przez ściany przewidziano izolację wzdłuż ścian 

pomiędzy warstwą posadzki a ścianą. Przy wszystkich przeszkodach takich jak szczeliny 

dylatacyjne, drzwi, ściany jak również w miejscach nieosłoniętych podejść do rozdzielaczy rurę 

grzewczą zaleca się poprowadzić w dodatkowej rurze osłonowej. Rura taka powinna wystawać 

z obydwu stron przeszkody na dł. 0,25 m. Wężownice grzejne z rur Pex d=16mm powinny być 

ułożone zgodnie z dokumentacją. Założono rozstaw z zakresu 0,1 do 0,3 m. Należy pamiętać, 

aby wężownice się nie krzyżowały. Wszystkie inne instalacje jak przewody elektryczne czy 

hydrauliczne powinny być zakończone przed przystąpieniem do układania instalacji ogrzewania 

podłogowego. Niedopuszczalne jest chodzenie po ułożonych pętlach. Przed przystąpieniem do 

prób całą instalację należy przepłukać wodą wodociągową z prędkością przepływu 2,0 m/s. 
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Instalację c.o. należy napełnić wodą zmiękczoną. Po zamontowaniu całej instalacji należy ją 

poddać próbie na szczelność na ciśnienie 4,00 bar oraz na gorąco na aktualne parametry. 

Uruchomienie instalacji winno odbyć się z początkową temperaturą wody równą 20°C, 

zwiększaną każdego następnego dnia o 5°C, aż do osiągnięcia wartości projektowanej. 

 

 

Instalacja klimatyzacji 

Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur 

uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków 

uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych 

przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm. Poziome przewody 

rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. 

Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość 

zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi 

powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. 

przewodu poziomego przez ścianę, przewodu pionowego przez strop), należy stosować 

przepust w tulei ochronnej. Tulejapowinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie 

budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

rury przewodu: 

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą, 

• co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm 

poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 

wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno 

znajdować się żadne połączenie rury przewodu. Przewody łączyć przez lutowanie.  Całość 

instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaż 

instalacji klimatyzacji powinien być przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora 

posiadającego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty. 

Próby i rozruch 
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Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym. 

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych przewodów) 

oraz test osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu 

pozytywnych prób instalację napełnić czynnikiem roboczym i przeprowadzić rozruch instalacji. 

Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta. 

 

Roboty montażowe- kanalizacja deszczowa 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki- najmniejsze  

spadki  kanałów  powinny  zapewnić  dopuszczalne  minimalne  prędkości przepływu, tj. od 0,6 

do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  

 dla kanałów o średnicy 0,40 m – 2,5 ‰,  

 dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰,  

 dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 8 ‰  

 głębokość  posadowienia  powinna  zapewniać  przykrycie  nad  wierzchem  

przewodu  nie mniejsze niż  1,0 m (głębokość  przemarzania gruntów wg PN-81/B-

03020). Przy  mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego 

ocieplenia kanału.  

Rury  z  PVC  można  układać  przy  temperaturze  powietrza  od  0°  do  +30°C.  Przy  

układaniu pojedynczych rur  

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:  

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  

 wykonać złącza,  przy  czym  rura  kielichowa (do  której jest  wciskany  bosy  

koniec  następnej rury)  winna  być uprzednio  obsypana  warstwą ochronną 30  cm  

ponad  wierzch  rury,  z wyłączeniem odcinków połączenia rur.  

Osie  łączonych  odcinków  rur  muszą się znajdować na  jednej  prostej,  co  należy  

uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury  z  PVC  należy  łączyć 

za  pomocą kielichowych  połączeń wciskowych  uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym  

pierścieniem  gumowym.  W  celu  prawidłowego  przeprowadzenia  montażu przewodu należy 

właściwie  przygotować rury  z  PVC,  wykonując  odpowiednio  wszystkie  czynności 

przygotowawcze, takie jak:  

 przycinanie rur,  

 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.  
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Przed  wykonaniem  połączenia  kielichowego  wciskowego  należy  zukosować bose  końce  

rury pod  kątem  15°.  Wymiary  wykonanego  skosu  powinny  być takie,  aby  powierzchnia  

połowy grubości  ścianki  rury  była  nadal  prostopadła  do  osi  rury.  Na  bosym  końcu  rury  

należy  przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza  

kielichowe  wciskane  należy  wykonywać wkładając  do  wgłębienia  kielicha  rury specjalnie  

wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową,  a  następnie  wciskając  bosy zukosowany 

koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania  

bosego  końca  rury  przy  średnicach  powyżej  90  mm  używać należy  wciskarek. 

Potwierdzeniem  prawidłowego  wykonania  połączenia  powinno  być osiągnięcie  przez  czoło 

kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy  przy  tym  zwrócić 

uwagę na  to,  aby  koniec  bosy  rury  posiadał  oznaczenie  granicy wcisku.  Oznaczenia  te  

powinny  być podane  przez  producenta.  Połączenia  kielichowe  przed zasypaniem  należy  

owinąć folią z  tworzywa  sztucznego  w  celu  zabezpieczenia   przed ścieraniem uszczelki w 

czasie pracy przewodu. 

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad:  

 minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić160 mm,  

 włączenie  odgałęzienia  do  kanału  może  być wykonane  za  pośrednictwem 

studzienki rewizyjnej,  

 spadki odgałęzień powinny wynosić min. 8 ‰  

 włączenie  odgałęzienia  do  kanału  poprzez  studzienkę połączeniową należy 

dokonywać licując  przewody  sklepieniami.  W  przypadku  konieczności włączenia  

odgałęzienia  na  wysokości  większej  należy  stosować przepady  

 (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:  

 studzienki  przelotowe  powinny  być lokalizowane  na  odcinkach  prostych  

kanałów w odpowiednich odległościach (max. 50 m przy  średnicach kanału do 0,50 m) 

lub na zmianie kierunku kanału,  

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub 

dwóch kanałów bocznych,  

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,  

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub 

żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

131 
 

 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,  

 w  przypadku  gdy  różnica  rzędnych  dna  kanałów  w  studzience  przekracza  

0,50  m  należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe.  

Komora robocza powinna mieć  wysokość  minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 

(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają 

zapewnićww. wysokości) dopuszcza się  wysokość  komory roboczej mniejszą  niż  2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych  przez  ściany  komory  należy  wykonać  przy  użyciu  

uszczelnianych  kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją 

projektową. Komin włazowy powinien być  wykonany w studzienkach o głębokości 

przekraczającej 3,0 m z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie 

komina należy wykonać na  płycie  żelbetowej  przejściowej  w  takim  miejscu,  aby  pokrywa  

włazu  znajdowała  się  nad spocznikiem o największej powierzchni.  Studzienki płytkie mogą  

być  wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 

umieścić  płytę  pokrywową, a na niej skrzynkę  włazową  wg PN-H-74051. Dno  studzienki  

należy  wykonać  na  mokro  w  formie  płyty  dennej  z  wyprofilowaną  kinetą.  

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 

zgodny  z  przekrojem  kanału,  a  powyżej  przedłużony  pionowymi  ściankami  do  poziomu 

maksymalnego  napełnienia  kanału.  Przy  zmianie  kierunku  trasy  kanału  kineta  powinna  

mieć kształt  łuku  stycznego  do  kierunku  kanału,  natomiast w  przypadku  zmiany  średnicy  

kanału  powinna  ona  stanowić  przejście  z  jednego  wymiaru  w drugi.  

Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki 

usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.  

Poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy,  natomiast w 

trawnikach i zieleńcach górna krawędź  włazu powinna znajdować  się  na wysokości min. 8 

cm ponad poziomem terenu.  

W  ścianie  komory  roboczej  oraz  komina  włazowego  należy  zamontować  mijankowo  

stopnie złazowe  w  dwóch  rzędach,  w  odległościach  pionowych  0,30  m  i  w  odległości  

poziomej  osi stopni 0,30 m. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 

i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość 
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warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PCV - 

0,3 m.  

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480.  

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym 

po obu stronach przewodu.  

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową.  

W  przypadku  prowadzenia  robót  ziemnych  w  istniejącej  drodze  o  nawierzchni  

ulepszonej i  trudności  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  co  najmniej  l,  należy  

zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

Wentylacja mechaniczna 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać 

następujące prace wstępne: 

 Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 

godziny); 

 Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych; 

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych 
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 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to 

konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 

 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 

 Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji 

ogrzewczej z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 

projektowymi; 

 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej; 

Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 

składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy 

obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji 

wentylacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji 

wstępnej instalacji wentylacji.  

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 

eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

 Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

 Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

 Działania włącznika rozruchowego; 

 Działania przeciwzamrożeniowego; 

 Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

 Działania regulacji strumienia powietrza; 

 Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;  

Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 
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 Pobór prądu silnika; 

 Strumień objętości powietrza; 

 Temperatura powietrza; 

 Opór przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 

 Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

 Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 

 Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).  

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli 

nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i 

klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 

 Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

 Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 

 Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 

 Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 

 Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A).  

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:   

 określenie stanu obiektu (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),  

 stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż 

urządzeń instalacji odpowiadają założeniom projektowym,  

 ustalenie sposobu wykonywania mocowań,  

 ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji 

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje 

materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod 

warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości 

użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez Inwestora.  

Kontrolę wykonuje się przez:  

 sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji - 

sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem  

 sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 

 sprawdzenie kwalifikacji spawaczy poprzez oględziny zewnętrzne wykonania 

spoin.  

 kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-O2421  

 sprawdzenie szczelności instalacji  

 sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę  

 sprawdzenie usunięcia wszystkich wad  

 sprawdzenie rodzajów oraz wykonanie podpór ruchomych  

 sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych 

na skutek wydłużeń cieplnych  

 sprawdzenie wyregulowania całości instalacji  

 przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym 

stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe 

odpowiadają warunkom technicznym,  

 przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR 

producenta  

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 

wytwórcę,  

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

Próbę szczelności przewodów stalowych przeprowadzić osobno dla poszczególnych instalacji. 

Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie 

próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Wyniki prób 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

136 
 

hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 1 

godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji 

wynosi co najmniej 9 bar. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i wykonać na 

nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy 

przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji (każdej osobno) należy 

spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności 

przepłukać zład wodą z prędkością 1,5 m/s z trzykrotną zmianą wody. Przeprowadzić regulację 

całego zładu. Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które 

zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, których 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po 

przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w 

dzienniku budowy. Odbiorowi częściowemu podlegają:  

 wytyczenie trasy instalacji  

 układ rurociągów i montaż armatury i urządzeń  

 próby szczelności - próby rozruchowe  

Badania wykonywać przed zakryciem i izolowaniem przewodów. Jeżeli z postępu robót wynika 

konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać odrębnie dla tego 

fragmentu. Wykonać rozruch przy parametrach roboczym instalacji w ciągu 72 godzin Podczas 

badań Wykonawca przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w 

stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

Instalacja wod-kan 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać badania  mające  na  celu 

zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,  

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie składu betonu i zapraw,  

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów,  

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  

robót w  zakresie  i  z  częstotliwością zaakceptowaną przez  Inspektora  Nadzoru.  W  

szczególności kontrola powinna obejmować: 
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 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  

podanych  na  placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 

l mm,  

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez 

wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 

nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,  

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa,  

 badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją techniczną i  warunkami  

określonymi w  odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami 

technicznymi  wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 

sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

 badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, badanie zmiany kierunków 

przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 badanie zabezpieczenia przed korozją, 

 sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek 

zasuw i hydrantów, 

 badanie szczelności całego przewodu,  

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
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 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu  nie powinno wynosić więcej niż± 5 cm,  

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż0,1 m,  

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć±3 cm,  

 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie 

powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych l O cm,  

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego 

punkcie dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych 

nie powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych l O cm, dla pozostałych 

przewodów 2 cm,  

 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 

przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na 

odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,  

 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 

długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż0,97.  

Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

W m2 mierzy się: 

 powierzchnie poszczególnych przewodów wentylacyjnych 

 powierzchnię podsypki 

 powierzchnię termoizolacji 

W m mierzy się: 

 długości poszczególnych przewodów instalacyjnych 

W kpl. lub szt. mierzy się: 

 urządzenia i armaturę 

W kg mierzy się: 
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 rurociągi w obiegu freonu 

ODBIÓR ROBÓT  

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz 

a) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru 

Robót Budowlano – Montażowych 

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając odpowiedniemu inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót. 

d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

e) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza  

- Dziennik Budowy  

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

- Protokoły odbiorów częściowych  

- Protokoły regulacji wstępnej urządzeń 

- Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – 

ruchowe dla poszczególnych urządzeń 

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SWZ 

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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Najważniejsze normy i akty prawne: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 

2351 ze zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1225) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 

1999roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 

74/99 poz. 836 z późniejszymi zmianami) 

4. PN-92/B-01706 (+PN-92/B-01706: 1999/Az1) - Instalacje wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu. 

5. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 

6. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

Zmiana Az1. 

7. PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania.  

8. PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

9. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

10. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

11. PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancja i oznaczenia. 

12. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 

13. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

14. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

15. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania. 

16. PN-EN 671-1:2002 – Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: 

Hydranty 
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17. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

18. PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia 

instalacji odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”.  

19. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 

pitnej zimnej. Wymagania. 

20. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i 

badania. 

21. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania. 

22. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

23. PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania 

24. PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

25. PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 

badania . Zmiany l Bl 13/93 póz. 75 

26. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. 

częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;  

27. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 

28. PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 

29. PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

30. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

31. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

32. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -

Wymagania ogólne 

33. PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

34. PN-EN 1505-2001: Wentylacja budynków- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym- Wymiary 

35. PN-EN 1506-2001: Wentylacja budynków- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym- Wymiary 

36. PN-B-01411:1999: Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia 
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37. PN-EN 1751:2001: Wentylacja budynków- Urządzenia wentylacyjne końcowe- Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych. 

38. PN-EN 1886:2001: Wentylacja nudynków- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne- 

Własności mechaniczne 

39. ENV 12097:1997: Wentylacja budynków- Sieć przewodów- Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

40. PrPN-EN12599: Wentylacja budynków- Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

41. PrEN 12236: Wentylacja budynków- Podwieszenia i podpory przewodów- Wymagania 

wytrzymałościowe 

42. PN-78/B- 10440- Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

43. PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania. 

44. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 

45. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju 

poprzecznego 

46. PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe badania i 

wymagania. 

47. PN – 78/B – 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

48. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania 

49. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

50. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL. 

Warszawa 2003r.  

51. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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2.2.4. Instalacje elektryczne 
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz 

Aprobata techniczna –dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 

oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.  

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu.  

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 

być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 

nie są częścią czynną).  

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 

obcych w celu wyrównania potencjału.  

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce.  

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 

przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 

zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  

– przepusty kablowe i osłony krawędzi,  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

144 
 

– drabinki instalacyjne,  

– koryta i korytka instalacyjne,  

– kanały i listwy instalacyjne,  

– rury instalacyjne,  

– kanały podłogowe,  

– systemy mocujące,  

– puszki elektroinstalacyjne,  

– końcówki kablowe, zaciski i konektory,  

– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i 

szyny, zaciski ochronne itp.).  

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 

do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).  

Klasa ochronności –umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) –kompletne urządzenie służące do przymocowania i 

połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 

przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 

światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, 

luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 

osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 

abażuru. 

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 

źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 

obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 
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urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).  

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; 

.  

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:  

– Wiercenie, przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  

– Kucie bruzd i wnęk,  

– Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

– Montaż uchwytów do rur i przewodów,  

– Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,  

szynoprzewodów,  

– Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,  

– Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.  

Stacja transformatorowo – rozdzielcza – zespół pomieszczeń przeznaczonych do instalacji 

elektroenergetycznych urządzeń zasilających. Pomieszczenia muszą zostać wydzielone 

pożarowo. W skład stacji transformatorowej chodzą pomieszczenia: rozdzielni średniego 

napięcia, komory transformatorowe, rozdzielni niskiego napięcia.  

Transformator – urządzenie elektroenergetyczne służące do przekształcania (transformacji) 

układu napięć i prądów przy nie zmiennej częstotliwości. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel:  

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności,  

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak:  
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zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z 

uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 

Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

- posiadające certyfikaty stałości właściwości użytkowych wydawane przez CNBOP 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym.  

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej ST,  

– są właściwie oznakowane i opakowane,  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy.  

Wszystkie materiały oraz urządzenia wbudowane w obiekt, muszą być nowe, zakupione 

specjalnie na tą inwestycję. Nie wolno Wykonawcy stosować materiałów oraz urządzeń, 

naprawianych, posiadających defekty lub w inny sposób będące nie pełnowartościowe. 

Wyjątkiem od tej reguły mogą być tylko pełnowartościowe materiały i urządzenia uzyskane z 

demontażu w budynku instalacji elektrycznych, których wykaz zostanie zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  
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W miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy materiałów i 

robót należy stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów obowiązujących w Polsce.  

Stosowane materiały i wyroby mają posiadać ważne polskie atesty lub świadectwa 

dopuszczenia. Zezwala się na stosowanie produktów posiadających jednorazowe świadectwo 

dopuszczenia, które w sposób jednoznaczny musi być odniesione do inwestycji będącej 

przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, określonym prawem, 

dokumentów dopuszczających, leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.  

W przypadku, jeśli produkt, wskazany przez Biuro Projektów nie posiada atestów, Wykonawca 

powiadomi o tym nadzór budowy i nadzór autorski. Zabrania się dokonywania nieuzgodnionych 

zmian stosowanych materiałów i wyrobów.  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 

pod warunkiem:  

– spełniania tych samych właściwości technicznych,  

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

Wymagania dotyczące pozyskiwania i składowania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie.  

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 

budowę wraz z certyfikatami zgodności, świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z Przepisami i zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
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właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 

fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 

powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 

zasad:  

- kable ziemne na bębnach można składować na placach bez zadaszenia, końce kabli należy 

odpowiednio zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci, kable o powłoce ołowianej należy 

zabezpieczyć przez przylutowanie szczelnych nasadek (końcówek) ołowianych,  

- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a 

kręgi ułożone poziomo,  

- kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można 

składować na placu, jednak w miejscu gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, 

działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)  

- rury instalacyjne stalowe i płaszczowe składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych 

dla każdego wymiaru przegrodach (wiązkach) w pozycji pionowej.  

- rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych o temperaturze nie niższej niż 15 st. C. i nie wyższej niż +20 st. C. w pozycji 

pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (w celu uniknięcia wyboczenia), z dala od 

urządzeń grzewczych.  

- rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywać analogicznie jak 

wyżej lecz w kręgach zwijanych, związanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kręgi 

w liczbie nie większe niz 10 mogą być układane jeden po drugim.  

- przewody izolowane i taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych.  

- osprzęt instalacyjny i aparaturę elektryczną składować na półkach w pomieszczeniach 

suchych i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.  

- oprawy oświetleniowe, klosze szklane, żarówki, lampy fluorescencyjne, rtęciowe, sodowe, 

LEDy itp. przechowywać w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na 

górnych półkach regałów magazynowych (materiały lekkie); istotne jest ustalanie we własnym 
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zakresie dopuszczalnej wysokości składowania, zależnej od charakteru materiałów i 

wytrzymałości ich opakowania.  

- rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, osłonięte, skrzynkowe itp.), łączniki 

elektroenergetyczne, izolatory, przekładniki itp. składować pod dachem, zabezpieczając je 

przed wpływami atmosferycznymi i kurzem, zaś stalowe konstrukcje i śruby łączące – przed 

korozja.  

- silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. składować w 

pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub 

drewnianych podkładach,  

- wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie 

blachy, drobne kształtowniki itp. składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 

zabezpieczeniem przed korozją.  

- narzędzia przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 

ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwować przed korozją.  

- sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą przechowywać w pomieszczeniach 

jak narzędzia (jw.); składując je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i 

przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać 

oddzielnie, rozwieszoną a nie układaną warstwami, odzież i wyroby futrzane należy 

zabezpieczyć prze gryzoniami i molami.  

- akumulatory kwasowe nie napełnione elektrolitem przechowywać i transportować zgodnie z 

wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczającej do zamarzania, dla kwasu 

rozcieńczonego +5 st. C z wymaganym stopniem pewności.  

- farby płynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynować w oddzielnych 

pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych 

przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP; wolno stosować jedynie wodnie lub parowe 

ogrzewanie takich pomieszczeń; powinny być one przewietrzane (wlot powietrza od dołu); 

półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na 

zewnątrz, na ich zewnętrznej stronie należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w 

pobliżu umieścić instrukcję przeciwpożarową.  

- gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych 

magazynować w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nie nasłonecznionych 
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pomieszczeniach; pełne butle ostrożnie się transportuje, nie wolno ich rzucać ani uderzać, 

należy chronić przed nagrzaniem (również przez promienie słońca).  

- puste butle składować oddzielnie; butle tlenowe chroni się przed zatłuszczeniem, szczególnie 

w pobliżu zaworów,  

 

- cement i gips w workach papierowych składować w pomieszczeniach suchych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres 

zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest krótki (szczegółowe warunki podane są w 

odpowiednich normach).  

- cegłę, pokrywy kablowe, rury cementowe i żeliwne można składować w sposób 

uporządkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegłę i rury cementowe w 

okresie jesienno – zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem.  

- prefabrykaty betonowe (żelbetowe), takie jak słupy oświetleniowe, szczudła itp. można 

magazynować na placach składowych obok siebie, na przemian grubszymi i cieńszymi 

końcami, na drewnianych przekładkach odległych co 1/5 długości słupa, w dwóch lub trzech 

warstwach.  

 

Rodzaje materiałów 

Wszystkie urządzenia podlegają akceptacji Zamawiającego - za pośrednictwem Zarządzającego, 

a w szczególności widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w 

materiale w jakim są obsadzone a w szczególności:  

- oprawy oświetleniowe,  

- czujki,  

- osprzęt elektryczny.  

 

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest przedłożyć bez wezwania 

odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogła skutkować opóźnieniem w 

składaniu zamówień i prowadzeniu robót.  

Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Zamawiającego i 

Projektanta - brak akceptacji elementów z powodu ich niezadowalającego standardu, lub 

standardu nie zgodnego z opisem – w razie ewentualnych opóźnień – obciąży Wykonawcę.  
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Zamiana wyrobów opisanych zaakceptowanych na równoważne podlega każdorazowo 

uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujący tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiającego, musi liczyć 

się z koniecznością rozbiórek lub demontażu konstrukcji i urządzeń tak, aby stan zgodny z 

dokumentacją został przywrócony.  

Proponowane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nie gorszą jakość, wszystkie 

wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogą być bardziej energochłonne ani głośniejsze 

ani o niższym współczynniku sprawności niż urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej.  

Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednio wcześniej czas na uzyskanie akceptacji oraz 

zamówienia stosownych dostaw materiałów. 

 

Kable i przewody  

Zaleca się, aby kable układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 

pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i 

aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje 

żył: 10 do 240 mm².  

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na 

linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od 

przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 

300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów 

mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne w budynkach 

wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm².Jako materiały przewodzące można 

stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² oraz urządzeń 

wymagających (np. z instrukcji DTR lub Przepisów) należy stosować obowiązkowo przewody 

miedziane. Stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 

305/2011 z dnia 09.03.2011 (CPR) – Wymagania dla Kabli i Przewodów 

 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  

Przepusty kablowe – przejścia przez stropy i ściany powinny być wykonane w warunkach 

osłonowych, między pomieszczeniami o różnych atmosferach przejścia wykonać w sposób 

szczelny i trwały.  
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Należy stosować systemy szczelnych – wodo i gazoszczelnych (do 2 barów), (dwustronnych) 

przepustów przeznaczone do uszczelniania kabli i przewodów wychodzących na zewnątrz 

obiektów. Zastosowano dwa systemy przepustów:  

- system Ø 90 przeznaczony jest do uszczelniania kabli i przewodów o małych średnicach 

(kabli niskiego napięcia, kabli telekomunikacyjnych itp.),  

- system Ø 150 do uszczelniania kabli i przewodów o dużych średnicach (np. kabli średniego 

napięcia.  

 

System składa się z zabetonowanego w ścianie przepustu jedno lub dwustronnego oraz 

pokrywy systemowej dobieranej w zależności od liczby i średnic uszczelnianych kabli 

/przewodów zgodnie z dokumentacją projektową.  

Pokrywa systemowa posiada specjalne złącze bagnetowe, które zatrzaskuje się w przepuście. 

Następnie poprzez dokręcanie pierścienia dociskowego ściśnięciu ulega uszczelka gumowa 

znajdująca się pomiędzy przepustem i pokrywą systemową. Na koniec wprowadzone kable 

uszczelniane są, w zależności od preferencji, za pomocą rur termokurczliwych lub 

zimnokurczliwych. Stosować pokrywy z różną liczbą króćców o rożnych średnicach zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

Obwody przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej od 

uszkodzeń mechanicznych.  

W miejscach przejścia kabli między strefami pożarowymi należy stosować certyfikowane, 

dopuszczone do stosowania systemy obudów, uszczelnień, zawiesi o odporności ogniowej 

dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odporności ogniowej wynikającej z projektu.  

Należy stosować:  

- Ogniochronne płyty silikatowo-cementowe, niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, 

samonośne. Jakość płyt zapewniona jest przez system kontroli jakości zgodnie z ISO 9001.  

- Bezrozpuszczalnikowe masy ogniochronne, są one nieorganiczną powłoką na bazie 

dyspersyjnej, zawierającą ogniochronne pigmenty i wypełniacze mineralne tworzącą powłokę 

nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i uniemożliwia przejście ognia 

i dymu do innych stref pożarowych.  

- Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowane do szczelin i otworów 

uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych pomieszczeń. Masa 

ogniochronna pęcznieje w niewielkim stopniu i ma głownie działanie endotermiczne.  
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- Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem środków ogniochronnych. Stosowana do 

zabezpieczenia przejść kablowych, oraz do wypełnienia niewielkich pęknięć i szczelin o 

maksymalnej szerokości 30 mm w połączeniach pomiędzy elementami przegród.  

- Inne uszczelnienia systemowe posiadające stosowne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia.  

 

Kable i przewody układane bezpośrednio przy podłodze należy chronić poprzez stosowanie 

osłon w postaci listw przypodłogowych. W przypadku kabli i przewodów prowadzonych w 

posadce należy stosować dedykowane kanały np. dwudzielne lub rury karbowane o 

podwyższonej wytrzymałości mechanicznej.  

Drabinki kablowe instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych 

jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji 

elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego 

wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.  

Drabinki w szczególności zastosowano w stacji transformatorowej i rozdzielni głównej oraz w 

pionach kablowych.  

Koryta kablowe instalacyjne wykonane z drutów (koryta siatkowe) lub z perforowanych taśm 

stalowych (korytka kablowe) oraz z tworzyw sztucznych (wraz z osprzętem – uchwyty, łączniki, 

zawiesia, …) w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie 

rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg 

zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 

nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające 

płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). Projektowane trasy 

kablowe należy realizować przy użyciu łączeń systemowych zapewniających ciągłość 

elektryczną.  

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu 

mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w 

zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 

producenta, przeważają płaskie, a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie 

kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla 

umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym 

kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

154 
 

i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe 

o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o 

podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt 

kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz 

pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i 

słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.  

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 

tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe 

dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w 

zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 

sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych lub wzmocnionych 

tworzywowych typu HDPE. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 

poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 

instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie 

giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o 

dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur 

karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą 

być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 

mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do 

ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych 

stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw 

sztucznych.  

 

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 

instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 

gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 

podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
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niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 

temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 

stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 

instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, 

natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 

następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub 

końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- 

trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne 

do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania 

osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.  

Kasety podłogowe do montażu w wylewce betonowej (lub systemowej podłodze podniesionej) 

składające się z puszki zalewanej z tworzywa sztucznego oraz puszki podłogowej wraz z 

niezbędnym osprzętem (puszki osłonowe, uchwyty montażowe, ruszt mocujący …) o 

właściwym współczynniku szczelności IP.  

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 

elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub 

lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i 

przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców 

przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 

grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 

Sprzęt instalacyjny  

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych 

i natynkowo-wtynkowych:  

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za 

pomocą wkrętów lub „pazurków”.  

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio 

na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.  

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm2.  
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• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 

płomienia.  

• Podstawowe dane techniczne:  

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,  

– prąd znamionowy: do 10 A, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.  

• Standard typu Mosaic 45.  

Ręczny ostrzegacz przeciwpożarowy w obudowie z szybką i symbolem, kolor czerwony, 

kompletny wraz z osprzętem (uchwyty, łączniki, tabliczką), montowany natynkowo z 

mocowaniem poprzez przykręcenie do podłoża lub konstrukcji za pomocą śrub, kołków, kotew, 

uchwytów itp., wraz z materiałami mocującymi.  

Główny Wyłącznik Prądu, przeciwpożarowy w obudowie z szybką i symbolem, kolor czerwony, 

kompletny wraz z osprzętem (uchwyty, łączniki, tabliczką), montowany natynkowo z 

mocowaniem poprzez przykręcenie do podłoża lub konstrukcji za pomocą śrub, kołków, kotew, 

uchwytów itp., wraz z materiałami mocującymi o min. współczynniku szczelności IP65, 

spełniający wymogi aktualnych przepisów , w tym certyfikat CNBOP 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia (pojedyncze lub w zestawach) do montażu w 

instalacjach podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podłogowych i 

w listwach :  

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 

do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.  

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 

przyklejane.  

• Gniazda montowane w puszkach podłogowych 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego w puszce podłogowej.  

• Gniazda montowane w listwach 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania bezpośredniego w listwie instalacyjnej.  

• Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w 

tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do połączenia przewodów 

winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od 
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zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd wykonane z materiałów 

niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  

• Podstawowe dane techniczne gniazd:  

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,  

– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,  

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,  

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.  

• Standard typu Mosaic 45. Z przesłoną styków.  

Gniazda wtykowe DATA - zasilanie komputerów - (pojedyncze lub w zestawach) do montażu w 

instalacjach podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podłogowych i 

w listwach :  

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 

do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.  

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 

przyklejane.  

• Gniazda montowane w puszkach podłogowych 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego w puszce podłogowej.  

• Gniazda montowane w listwach 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania bezpośredniego w listwie instalacyjnej.  

Obudowy gniazd wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  

• Podstawowe dane techniczne gniazd:  

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,  

– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,  

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,  

– kolor czerwony. Standard typu Mosaic 45. Z przesłoną styków i kluczem np. wkładką z 

bolcem.  

 

Sprzęt oświetleniowy  
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Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 

zawierającego co najmniej:  

– dobór opraw i źródeł światła,  

– plan rozmieszczenia opraw,  

– rysunki sposobu mocowania opraw,  

– plan instalacji zasilającej oprawy,  

– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,  

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.  

Oprawy oświetleniowe dobrać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 

oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach 

ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. Wypusty sufitowe i 

ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym 

przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji 

nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach 

prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.  

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:  

– do żarówek np. halogenowych,  

- do lamp typu LED,  

– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),  

– do lamp rtęciowych wysokoprężnych,  

– do lamp sodowych,  

– oświetlenie awaryjne : dedykowane lampy oświetlenia awaryjnego ze źródłami typu LED / 

Power LED  

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 

przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie 

związane ze stopniami ochrony: 

–  zwykła  IP 20  

–  zamknięta  IP 4X  

–  pyłoodporna  IP 5X  

–  pyłoszczelna  IP 6X  
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–  kroploodporna  IP X1  

–  deszczodporna  IP X3  

–  bryzgoodporna  IP X4  

–  strugoodporna  IP X5  

–  wodoodporna  IP X7  

–  wodoszczelna  IP X8  

W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania 

dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa Streetlight o IP66 jest 

oprawą pyłoszczelną i strugoodporną, gdzie znajduje się lampa oraz elektroniczny osprzęt 

stabilizacyjno-zapłonowy.  

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne certyfikaty, w tym świadectwo 

dopuszczenia CNBOP. Oprawy ośw. awaryjnego muszą mieć ponadto współpracować z 

istniejącą centralką monitorowania opraw zainstalowaną w obiekcie oraz posiadać własne 

akumulatory typu NiCd lub NiMH. W lampach montowanych w terenach zewnętrznych należy 

stosować układy termostatyzowanle do stosowania w temperaturach ujemnych. 

 

 

Urządzenia elektroenergetycznego układu zasilania.  

Rozdzielnice piętrowe / strefowe powinny zostać zainstalowane możliwie w centrum 

obciążenia. Rozdzielnice powinny posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty badań i prób. 

Prąd znamionowy rozdzielnicy powinien zostać dobrany do mocy zainstalowanej w 

rozdzielnicy. Rozdzielnice powinny być w wykonaniu katalogowym. W rozdzielnicach należy 

przewidzieć rezerwę miejsca dla celów przyszłej rozbudowy. Produktem referencyjnym 

wykonania rozdzielnic są szafy metalowe z aparaturą rozdzielczą w podstawowym rozwiązaniu 

jednego producenta. Rozdzielnice strefowe powinny być wykonane w podobnym standardzie 

jak rozdzielnice główne niskiego napięcia – w celu ułatwienia eksploatacji i konserwacji 

systemu dystrybucji energii elektrycznej w obiekcie.  

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

160 
 

Instalację PV należy wykonać na bazie monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych 

dwustronnych o mocy nominalnej min. 330Wp/ 1 panel o wzmocnieniu max. wynoszącym min. 

25%.  

Aparatura łączeniowa i zabezpieczająca musi być dostosowana do warunków pracy 

urządzenia, napięcia, prądów obciążeniowych oraz warunków zwarciowych – zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

Kolizje istniejących sieci energetycznych wszystkie odkryte sieci i instalacje elektryczne w 

czasie budowy należy przebudować poza zakres opracowania i ponownie uruchomić. 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi.  

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych oraz składowisk na terenie budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz układane 

zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Środki transportowe używane na terenie budowy powinny być sprawne i mieć ważne badania 

techniczne, Wszystkie środki transportowe muszą spełniać obowiązujące w Polsce wymagania 

o ruchu drogowym. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót elektrycznych.  

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 

jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.  

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za 

pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego.  

Przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym należy przestrzegać aktualnych przepisów 

BHP dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.  

Urządzenia elektryczne tj. rozdzielnice, transformatory i prostowniki, charakteryzujące się duża 

masą oraz znacznym gabarytem, należy załadowywać i wyładowywać za pomocą 

specjalistycznych urządzeń dźwigowych.  

Przewóz ciężkich urządzeń w pomieszczeniach magazynowych powinien odbywać się za 

pomocą wózków jezdnych.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni;  

- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć 

i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do  

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę 

mniej odporną na wstrząsy i drgania,  
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- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,  

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa 

kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4˚C, przy czym 

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,  

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 

przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach,  

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 

tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny 

nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest 

zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, zabronione jest przebywanie osób w skrzyni 

samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem,  

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy 

pomocy żurawia,  

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli 

jest zabronione.  

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny 

być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej lub w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z 

rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie 

kanałów, szachtów, wnęk i przepustów.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ST, nie opisuje się szczegółowo sposobu wykonania 

robót tymczasowych oraz towarzyszących w ST, zostają opisane roboty podstawowe, oraz 

wymieniony możliwy zakres robót towarzyszących oraz tymczasowych. Sposób wykonania 

robót podstawowych zależy od przyjętego przez Wykonawcę sposobu realizacji i tym samym, 

zakres robót tymczasowych oraz towarzyszących może ulegać zmianom, niezależnie od 

zakresu robót podstawowych. Przygotowanie oraz realizacja robót tymczasowych oraz 

towarzyszących powinna zostać szczegółowo przygotowana przez Wykonawcę, tak aby nie 

opóźniać realizacji robot podstawowych. Jeżeli Zarządzający, stwierdzi opóźnienie w realizacji 

robót tymczasowych lub towarzyszących niezbędnych do kompletnej realizacji robót 

podstawowych, leżących na ścieżce krytycznej realizacji Inwestycji - będzie traktował ten fakt, 

jak opóźnienie w tych robotach podstawowych. Obligatoryjnym jest aby roboty tymczasowe 

oraz towarzyszące:  
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nie stanowiły zagrożenia dla: przepisów BHP; osób trzecich, były ujęte w harmonogramie 

realizacji robót podstawowych oraz były ujęte w cenie realizacji robót podstawowych. 

 

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej  

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 

zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie 

na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, 

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.  

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów 1-fazowych.Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno 

zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i 

wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W 

sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 

uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy 

przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe, sugeruje się położenie – 

oświetlenie wyłączone łącznik wciśnięty do góry. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym 

należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd 

wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 

lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą 

przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 

instalacji i schematami. 

Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 

należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 

wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla 

części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym 

potencjały jest przewód wyrównawczy.  
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Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 

częściami przewodzącymi innych instalacji.  

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w 

piwnicy. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 

ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. W 

przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 

metalowymi, należy stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w 

rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki 

zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi, a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

Wewnętrzne linie zasilające WLZ 

Trasowanie  

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 

dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach 

poziomych i pionowych.  

Kucie bruzd  

- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku;  

- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna 

być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm;  

- przewody zaleca się układać jednowarstwowo;  

- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję;  

- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno - 

budowlanych.  

 

Układanie wlz  

- kabel wprowadzony do wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej powinien mieć nadwyżkę 

długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż 

przewody fazowe  

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne  

- podłoże do układania na nim kabla powinno być gładkie  
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- zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi w 

złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur  

- kabla nie należy układać jeżeli temperatura kabla jest niższa 0°  

- dopuszcza się układanie kabla w temperaturze niższej niż -10° pod warunkiem uprzedniego 

ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie 

układania temperatura kabla nie była niższa od najniższej dopuszczalnej.  

 

Próby montażowe  

Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed ich zgłoszeniem do 

odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób 

wchodzą następujące czynności:  

- sprawdzenie trasy wiz  

- sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz  

- pomiar rezystancji izolacji  

- próba napięciowa izolacji.  

 

Montaż rozdzielnic 

Wymagania ogólne dotyczące montażu.  

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych, należy konstrukcje te mocować do 

podłoża w sposób podany w dokumentacji.  

Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, 

zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń.  

Projekt zakłada (w miarę możliwości) dostawę już sprefabrykowanych rozdzielnic z obwodami 

zakańczanych na listwach zaciskowych tzw. zugach – unikając ew. ryzyka popełnienia błędu 

oraz redukując czas potrzebny do jej montażu na budowie.  

Montaż rozdzielnic  

Rozdzielnice stojące należy mocować poprzez ustawienie tych urządzeń bezpośrednio na 

podłożu, następnie po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty 

osadzenia kołków rozporowych, po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i 

umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. Urządzenia 

przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w 

uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu urządzenia należy:  
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- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem  

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych  

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu należy zwrócić uwagę na oznakowanie 

poszczególnych osłon, każda skrzynka i przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam 

symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej 

skrzynki  

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich 

ustawieniu należy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami  

- założyć oznakowanie przewodów i osprzętu  

 

Próby montażowe  

Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń:  

- protokoły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorców 

technicznych dokonanych u wytwórcy na odpowiednich WTWiO  

- dokumentację techniczno - ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję 

obsługi, schematy i opisy techniczne aparatury  

 

Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić:  

- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności 

montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta  

- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działaniami 

aparatów i urządzeń  

- usunięciem zauważonych usterek i braków.  

 

Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy 

posiadający 

 

Montaż Instalacji – czynności zasadnicze 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:  

• Rozpakowanie urządzeń.  
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• Oczyszczenie urządzeń z materiałów zabezpieczających.  

• Wytrasowanie miejsc osadzenia urządzeń i uchwytów.  

• Sprawdzenie urządzeń przed zainstalowaniem.  

• Zamocowanie uchwytów i urządzeń.  

• Obcięcie i obrobienie końców przewodów.  

• Podłączenie przewodów do urządzeń.  

• Sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń przewodowych pomiędzy urządzeniami.  

• Włączenie urządzeń programowanych.  

• Zaprogramowanie poszczególnych systemów zgodnie z wymaganiami producenta i 

zaleceniami  

użytkownika.  

• Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych systemów.  

• Trwałe opisanie urządzeń sterujących.  

• Montaż szaf przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych 

urządzeń  

• Instalacje pionowe układać:  

- do szachtów instalacyjnych na korytach kablowych lub listwach instalacyjnych  

- w szachtach instalacyjnych kable mocować do drabinek kablowych lub w rurach 

instalacyjnych  

• Instalacje poziome układać:  

- w ciągach komunikacyjnych (sufit podwieszony) na korytkach kablowych  

- w pomieszczeniach ze ściankami murowanymi w rurkach instalacyjnych p/t  

- w pomieszczeniach ze ściankami z płyt kartonowo-gipsowych w rurkach instalacyjnych 

układanych  

na konstrukcji ścianek  

- w pomieszczeniach ze ściankami szklanymi w kanałach instalacyjnych  

• Kable układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. Trasy kabli  

skoordynować z trasami innych instalacji – zachować wymagane odstępy.  

Po wykonaniu instalacji dokonać odbioru z udziałem Zamawiającego i Inspektora nadzoru.  

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz pod nadzorem 

osób  

uprawnionych. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest  

w PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Sprawdzenia odbiorcze 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli:  

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,  

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,  

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,  

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej,  

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,  

– pomiarach rezystancji izolacji,  

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 

należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu oględzin należy 

sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie 

PN-HD 60364-6-61:2008 lub nowszej. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt.  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

170 
 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 

zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:  

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,  

– dla kabli i przewodów: m,  

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,  

– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,  

– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 

ODBIÓR ROBÓT  

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz 

 

Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 

wpływ na wykonanie dalszych prac.  

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  

– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  

– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże 

lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. 

zasilanie pomp. 

 

Odbiór częściowy  

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 

urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 

prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 

przepisami i projektem:  
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– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 

 

Odbiór końcowy  

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 

urządzeń zasilających.  

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,  

- badania wyłączników różnicowo-prądowych 

- badanie skuteczności ochrony od porażeń 

- pomiar natężenia oświetlenia 

- badanie rezystancji uziemień 

- badanie wyłącznika głównego 

– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 

kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 

wykonuje się tylko jeden raz.  

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w obowiązujących 

normach  

PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.  

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Dokumentacją odniesienia jest: 

Normy 

PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

PN-IEC 60364-3:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych 

charakterystyk  

PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
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PN-HD 60364-4-42:2011: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego (oryg.)  

PN-HD 60364-4-43:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym (oryg.)  

PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia  

PN-HD 60364-4-443:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi (oryg.)  

PN-HD 60364-4-444:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi (oryg.) 

PN-IEC 60364-4-45:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniżeniem napięcia  

PN-IEC 60364-4-473:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -

- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa  

PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne  

PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie  

PN-HD 60364-5-52:2011: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)  
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PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych  

PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa (oryg.)  

PN-HD 60364-5-534:2009: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 

534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami (oryg.)  

PN-IEC 60364-5-537:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia  

PN-HD 60364-5-551:2010:  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

(oryg.)  

PN-HD 60364-5-559:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy 

oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie  

PN-HD 60364-7-701:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 

prysznic  

PN-HD 60364-7-702:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny (oryg.)  

PN-HD 60364-7-703:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-703: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny 

zawierające ogrzewacze sauny  

PN-HD 60364-7-704:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  
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PN-HD 60364-7-705:2007: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)  

PN-HD 60364-7-706:2007: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające 

swobodę ruchu (oryg.)  

PN-IEC 60364-7-707:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

urządzeń przetwarzania danych  

PN-HD 60364-7-708:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz 

podobne lokalizacje (oryg.)  

PN-HD 60364-7-709:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje 

(oryg.)  

PN-HD 60364-7-712:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy 

zasilania  

PN-IEC 60364-7-713:2005: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble  

PN-IEC 60364-7-714:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego  

PN-HD 60364-7-715:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-715: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo 

niskim napięciu 

PN-HD 60364-7-717:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne (oryg.)  

PN-HD 60364-7-721:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach 

kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną (oryg.)  

PN-HD 60364-7-729:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru (oryg.)  
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PN-HD 60364-7-740:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje 

elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych 

miasteczek i cyrków  

PN-HD 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne  

PN-HD 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

PN-HD 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia  

PN-HD 62305-4:2011-Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach  

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych.  

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 

żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi.  

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.  

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne  

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące.  

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt t elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego.  

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego (Zmiana A1).  
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PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego.  

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 

Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 

Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

(Zmiana Az1).  

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 

badania (Zmiana Az1).  

PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 

robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożaru - wszystkie arkusze.  

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: 

Wymagania ogólne.  

PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 2-1: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych.  

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) – Część 2-2: 

Przegląd systemu – Ogólne wymagania techniczne.  

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  

PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotyczące 

emisyjności – Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. 
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PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – 

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 

alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.  

ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne  

ZN-96/TPS.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne  

ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).Wymagania i 

badania  

ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe  

ZN-96/TPS.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne  

ZN-96/TPS.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

178 
 

ZN-96/TPS.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 

wypełnione. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przewężeniami 

(ochronniki). Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 

Ustawy 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze 

zmianami), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213). 

 

Rozporządzenia 

 

– rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 

2454), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.02.108.953 Zmiana: Dz.U.04.198.2042),  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

179 
 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), karty techniczne wyrobów 

lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011 ), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1210), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1225), 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Część V - 

Instalacje elektryczne 1973 r.  

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych – PBUE z 1997 r. 

Inne dokumenty i instrukcje 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Instalacje 

elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych” Nr D1/2014  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej” Nr D2/2012  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Linie kablowe 

niskiego i średniego napięcia” Nr 464/2011  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w obiektach przemysłowych” Nr 436/2008  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „badania 

odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kv w budynkach” Nr 2013  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  

Kod CPV 45000000 7  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych elektrycznych.  

Kod CPV 45310000  

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r. – wszystkie tomy  

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami 

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi 

obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego 

stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, wszystkie zeszyty oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie 

wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych 

materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 

przepisami. 
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2.2.5. Instalacje teletechniczne 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz 

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 

bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 

sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 

oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu.  

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 

być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 

nie są częścią czynną).  

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 

obcych w celu wyrównania potencjału.  

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce.  
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Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 

przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 

zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  

– przepusty kablowe i osłony krawędzi,  

– drabinki instalacyjne,  

– koryta i korytka instalacyjne,  

– kanały i listwy instalacyjne,  

– rury instalacyjne,  

– kanały podłogowe,  

– systemy mocujące,  

– puszki elektroinstalacyjne,  

– końcówki kablowe, zaciski i konektory,  

– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i 

szyny, zaciski ochronne itp.).  

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i 

połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 

przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 

światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, 

luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 

osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, 

abażuru.  

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  

Kanalizacja kablowa – zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony 

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.  

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w 

celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.  
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Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.  

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:  

– Wiercenie, przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  

– Kucie bruzd i wnęk,  

– Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  

– Montaż uchwytów do rur i przewodów,  

– Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów,  

– Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,  

– Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel:  

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności,  

– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak:  

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z 

uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 

Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  
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– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym.  

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej ST,  

– są właściwie oznakowane i opakowane,  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy.  

Wszystkie materiały oraz urządzenia wbudowane w obiekt, muszą być nowe, zakupione 

specjalnie na tą inwestycję. Nie wolno Wykonawcy stosować materiałów oraz urządzeń, 

naprawianych, posiadających defekty lub w inny sposób będące nie pełnowartościowe. 

Wyjątkiem od tej reguły mogą być tylko pełnowartościowe materiały i urządzenia uzyskane z 

demontażu w budynku instalacji elektrycznych, których wykaz zostanie zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

W miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy materiałów i 

robót należy stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów obowiązujących w Polsce.  

Stosowane materiały i wyroby mają posiadać ważne polskie atesty lub świadectwa 

dopuszczenia. Zezwala się na stosowanie produktów posiadających jednorazowe świadectwo 

dopuszczenia, które w sposób jednoznaczny musi być odniesione do inwestycji będącej 

przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, określonym prawem, 

dokumentów dopuszczających, leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.  
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W przypadku, jeśli produkt, wskazany przez Biuro Projektów nie posiada atestów, Wykonawca 

powiadomi o tym nadzór budowy i nadzór autorski. Zabrania się dokonywania nie 

uzgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów.  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.  

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 

pod warunkiem:  

– spełniania tych samych właściwości technicznych,  

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

Wymagania dotyczące pozyskiwania i składowania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie.  

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 

budowę wraz z certyfikatami zgodności, świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi wytwórcy.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w 

pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 

powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 

zasad:  

- kable ziemne na bębnach można składować na placach bez zadaszenia, końce kabli należy 

odpowiednio zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci, kable o powłoce ołowianej należy 

zabezpieczyć przez przylutowanie szczelnych nasadek (końcówek) ołowianych,  

- bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a 

kręgi ułożone poziomo,  

- kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można 

składować na placu, jednak w miejscu gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, 

działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)  

- rury instalacyjne składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru 

przegrodach (wiązkach) w pozycji pionowej.  

- rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych o temperaturze nie niższej niż 15 st. C. i nie wyższej niż +20 st. C. w pozycji 

pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (w celu uniknięcia wyboczenia), z dala od 

urządzeń grzewczych.  

- rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywać analogicznie jak 

wyżej lecz w kręgach zwijanych, związanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kręgi 

w liczbie nie większe niz 10 mogą być układane jeden po drugim.  

- przewody izolowane i taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych.  

- osprzęt instalacyjny i aparaturę elektryczną składować na półkach w pomieszczeniach 

suchych i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.  

- oprawy oświetleniowe, klosze szklane, żarówki, lampy fluorescencyjne, rtęciowe, sodowe itp. 

przechowywać w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na górnych 

półkach regałów magazynowych (materiały lekkie); istotne jest ustalanie we własnym zakresie 
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dopuszczalnej wysokości składowania, zależnej od charakteru materiałów i wytrzymałości ich 

opakowania.  

- rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, osłonięte, skrzynkowe itp.), łączniki 

elektroenergetyczne, izolatory, przekładniki itp. składować pod dachem, zabezpieczając je 

przed wpływami atmosferycznymi i kurzem, zaś stalowe konstrukcje i śruby łączące – przed 

korozja.  

- silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. składować w 

pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub 

drewnianych podkładach,  

- wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie 

blachy, drobne kształtowniki itp. składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 

zabezpieczeniem przed korozją.  

- narzędzia przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 

ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwować przed korozją.  

- sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą przechowywać w pomieszczeniach 

jak narzędzia (jw.); składując je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i 

przeznaczenia,  

z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną 

a nie układaną warstwami, odzież i wyroby futrzane należy zabezpieczyć prze gryzoniami i 

molami.  

- akumulatory kwasowe nie napełnione elektrolitem przechowywać i transportować zgodnie z 

wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczającej do zamarzania, dla kwasu 

rozcieńczonego +5 st. C z wymaganym stopniem pewności.  

- farby płynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynować w oddzielnych 

pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych 

przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP; wolno stosować jedynie wodnie lub parowe 

ogrzewanie takich pomieszczeń; powinny być one przewietrzane (wlot powietrza od dołu); 

półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na 

zewnątrz, na ich zewnętrznej stronie należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w 

pobliżu umieścić instrukcję przeciwpożarową.  

- gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych 

magazynować w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nie nasłonecznionych 
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pomieszczeniach; pełne butle ostrożnie się transportuje, nie wolno ich rzucać ani uderzać, 

należy chronić przed nagrzaniem (również przez promienie słońca).  

- puste butle składować oddzielnie; butle tlenowe chroni się przez zatłuszczeniem, szczególnie 

w pobliżu zaworów,  

- cement i gips w workach papierowych składować w pomieszczeniach suchych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres 

zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest krótki (szczegółowe warunki podane są w 

odpowiednich normach).  

- cegłę, pokrywy kablowe, rury cementowe i żeliwne można składować w sposób 

uporządkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegłę i rury cementowe w 

okresie jesienno – zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem.  

- prefabrykaty betonowe (żelbetowe), takie jak słupy oświetleniowe, szczudła itp. można 

magazynować na placach składowych obok siebie, na przemian grubszymi i cieńszymi 

końcami, na drewnianych przekładkach odległych co 1/5 długości słupa, w dwóch lub trzech 

warstwach.  

Rodzaje materiałów 

Wszystkie urządzenia podlegają akceptacji Zamawiającego - za pośrednictwem Zarządzającego, 

a w szczególności widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w 

materiale w jakim są obsadzone a w szczególności:  

- kamery,  

- czujki,  

- osprzęt teleinformatyczny.  

 

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest przedłożyć bez wezwania 

odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogła skutkować opóźnieniem w 

składaniu zamówień i prowadzeniu robót.  

Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Zamawiającego i 

Projektanta - brak akceptacji elementów z powodu ich niezadowalającego standardu, lub 

standardu nie zgodnego z opisem – w razie ewentualnych opóźnień – obciąży Wykonawcę. 

Zamiana wyrobów opisanych zaakceptowanych na równoważne podlega każdorazowo 

uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujący tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiającego, musi liczyć 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

189 
 

się z koniecznością rozbiórek lub demontażu konstrukcji i urządzeń tak, aby stan zgodny z 

dokumentacją został przywrócony.  

Proponowane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nie gorszą jakość, wszystkie 

wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogą być bardziej energochłonne ani głośniejsze 

ani o niższym współczynniku sprawności niż urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej.  

Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednio wcześniej czas na uzyskanie akceptacji oraz 

zamówienia stosownych dostaw materiałów. 

Kable i przewody  

Zaleca się, aby kable i przewody układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 

rodzaju pomieszczenia i typy danej instalacji.  

 Przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do 

układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na 

tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056,  

 Kable telekomunikacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej wg PN-92/T-90321,  

 Kable o wiązkach parowych, nieekranowane, do multimedialnych sieci 

teleinformatycznych wg TIA/EIA 568 A, ISO/IEC 11801:2000,  

 Kable bezhalogenowe ognioodporne produkowane z tworzyw niewydzielających 

podczas spalania toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów, spełniające 

wymagania IEC 332 cz.3 kat.A, IEC 331 i BS6387,  

 Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z kablami i przewodami należy 

przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym 

podłożu.  

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  

Przepusty kablowe – przejścia przez stropy i ściany powinny być wykonane w warunkach 

osłonowych, między pomieszczeniami o różnych atmosferach przejścia wykonać w sposób 

szczelny.  

Należy stosować systemy szczelnych – wodo i gazoszczelnych (do 2 barów), (dwustronnych) 

przepustów przeznaczone do uszczelniania kabli i przewodów wychodzących na zewnątrz 
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obiektów. Zastosowany system przepustów składa się z zabetonowanego w ścianie przepustu 

dwustronnego oraz pokrywy systemowej dobieranej w zależności od liczby i średnic 

uszczelnianych kabli /przewodów zgodnie z dokumentacją projektową.  

Pokrywa systemowa posiada specjalne złącze bagnetowe, które zatrzaskuje się w przepuście. 

Następnie poprzez dokręcanie pierścienia dociskowego ściśnięciu ulega uszczelka gumowa 

znajdująca się pomiędzy przepustem i pokrywą systemową. Na koniec wprowadzone kable 

uszczelniane są, w zależności od preferencji, za pomocą rur termokurczliwych lub 

zimnokurczliwych. Stosować pokrywy z różną liczbą króćców o rożnych średnicach zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

Obwody przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej od 

uszkodzeń mechanicznych.  

W miejscach przejścia kabli między strefami pożarowymi należy stosować certyfikowane, 

dopuszczone do stosowania systemy obudów, uszczelnień, zawiesi o odporności ogniowej 

dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odporności ogniowej wynikającej z projektu.  

Należy stosować:  

- Ogniochronne płyty silikatowo-cementowe, niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, 

samonośne. Jakość płyt zapewniona jest przez system kontroli jakości zgodnie z ISO 9001.  

- Bezrozpuszczalnikowe masy ogniochronne, są one nieorganiczną powłoką na bazie 

dyspersyjnej, zawierającą ogniochronne pigmenty i wypełniacze mineralne tworzącą powłokę 

nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i uniemożliwia przejście ognia 

i dymu do innych stref pożarowych.  

- Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowane do szczelin i otworów 

uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych pomieszczeń. Masa 

ogniochronna pęcznieje w niewielkim stopniu i ma głownie działanie endotermiczne.  

- Poliuretanowe pianki ogniochronne z dodatkiem środków ogniochronnych. Stosowana do 

zabezpieczenia przejść kablowych, oraz do wypełnienia niewielkich pęknięć i szczelin o 

maksymalnej szerokości 30 mm w połączeniach pomiędzy elementami przegród.  

Kable i przewody układane bezpośrednio przy podłodze należy chronić poprzez stosowanie 

osłon w postaci listw przypodłogowych.  

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako 

mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji 
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elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego 

wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.  

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub 

siatkowe oraz z tworzyw sztucznych (wraz z osprzętem – uchwyty, łączniki, zawiesia, …) w 

formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt 

posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg 

zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 

nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające 

płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).  

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu 

mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w 

zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 

producenta, przeważają płaskie, a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie 

kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla 

umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym 

kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów 

i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe 

o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o 

podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt 

kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz 

pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i 

słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.  

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 

tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe 

dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w 

zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 

sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur 

instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości 
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wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub 

karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 

63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast 

średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub 

ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): 

od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i 

sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w 

instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub 

karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym 

stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub 

uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy 

mogą być wykonane także z metali).  

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 

instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 

gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 

podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 

niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 

temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 

stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 

instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, 

natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 

następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub 

końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- 

trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne 

do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania 

osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.  

Kasety podłogowe do montażu w wylewce betonowej (lub systemowej podłodze podniesionej) 

składające się z puszki zalewanej z tworzywa sztucznego oraz puszki podłogowej wraz z 

niezbędnym osprzętem (puszki osłonowe, uchwyty montażowe, ruszt mocujący …).  
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Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 

elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub 

lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i 

przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców 

przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 

grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 

 

Sprzęt instalacyjny  

Gniazda wtykowe DATA - zasilanie komputerów - (pojedyncze lub w zestawach) do montażu w 

instalacjach podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podłogowych i 

w listwach :  

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 

do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.  

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 

przyklejane.  

• Gniazda montowane w puszkach podłogowych 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego w puszce podłogowej.  

• Gniazda montowane w listwach 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania bezpośredniego w listwie instalacyjnej.  

Obudowy gniazd wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  

• Podstawowe dane techniczne gniazd:  

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,  

– prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,  

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,  

– kolor czerwony. 

Gniazda RJ 45 / kat.6 – sieć strukturalna - (pojedyncze lub w zestawach) do montażu w 

instalacjach podtynkowych, natynkowych, natynkowo-wtynkowych, w puszkach podłogowych i 

w listwach :  
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• Gniazda RJ 45 przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub 

„pazurków”.  

• Gniazda RJ 45 natynkowe i natynkowo-wtynkowe przystosowane do instalowania 

bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.  

• Gniazda RJ montowane w puszkach podłogowych przystosowane do instalowania 

bezpośredniego w puszce podłogowej.  

• Gniazda RJ 45 montowane w listwach przystosowane do instalowania bezpośredniego w 

listwie instalacyjnej.  

Obudowy gniazd wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia 

Sprzęt do innych instalacji  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi.  

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych oraz składowisk na terenie budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz układane 

zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
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mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Środki transportowe używane na terenie budowy powinny być sprawne i mieć ważne badania 

techniczne, Wszystkie środki transportowe muszą spełniać obowiązujące w Polsce wymagania 

o ruchu drogowym. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót elektrycznych.  

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 

jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.  

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za 

pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego.  

Przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym należy przestrzegać aktualnych przepisów 

BHP dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.  

Urządzenia elektryczne tj. rozdzielnice, transformatory i prostowniki, charakteryzujące się duża 

masą oraz znacznym gabarytem, należy załadowywać i wyładowywać za pomocą 

specjalistycznych urządzeń dźwigowych.  

Przewóz ciężkich urządzeń w pomieszczeniach magazynowych powinien odbywać się za 

pomocą wózków jezdnych.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 

rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni;  

- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć 

i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do  

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę 

mniej odporną na wstrząsy i drgania,  

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,  
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- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa 

kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4˚C, przy czym 

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,  

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 

przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach,  

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 

tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny 

nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest 

zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, zabronione jest przebywanie osób w skrzyni 

samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem,  

- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy 

pomocy żurawia,  

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli 

jest zabronione.  

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 

bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 

magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny 

być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej lub w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Na zainstalowany system okablowania strukturalnego wymagane jest udzielenie przez 

Producenta 25-letniej systemowej, bezpłatnej gwarancji niezawodności, która zapewni: 

 Zgodność ze standardami okablowania strukturalnego obowiązującymi w czasie 

wykonania instalacji. 

 Niezawodne działanie aplikacji (protokołów transmisyjnych), zdefiniowanych w 

standardach okablowania strukturalnego obowiązujących w czasie wykonania 

instalacji, dla których system został zaprojektowany 

 Brak wad fabrycznych elementów łączy okablowania oraz błędów w czasie instalacji 

okablowania. 

W tym celu w ciągu 30 dni od daty zakończenia instalacji Wykonawca powinien zgłosić 

Producentowi potrzebę udzielenia gwarancji i dostarczyć wymaganą dokumentację 

powykonawczą oraz pomiary sieci okablowania strukturalnego. W ciągu kolejnych 15 dni 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego 

łącznie ze szczegółowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzględnieniem wymagań zawartych 

w PFU. 

 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z 

rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie 

kanałów, szachtów, wnęk i przepustów.  
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ST, nie opisuje się szczegółowo sposobu wykonania 

robót tymczasowych oraz towarzyszących w ST, zostają opisane roboty podstawowe, oraz 

wymieniony możliwy zakres robót towarzyszących oraz tymczasowych. Sposób wykonania 

robót podstawowych zależy od przyjętego przez Wykonawcę sposobu realizacji i tym samym, 

zakres robót tymczasowych oraz towarzyszących może ulegać zmianom, niezależnie od 

zakresu robót podstawowych. Przygotowanie oraz realizacja robót tymczasowych oraz 

towarzyszących powinna zostać szczegółowo przygotowana przez Wykonawcę, tak aby nie 

opóźniać realizacji robot podstawowych. Jeżeli Zarządzający, stwierdzi opóźnienie w realizacji 

robót tymczasowych lub towarzyszących niezbędnych do kompletnej realizacji robót 

podstawowych, leżących na ścieżce krytycznej realizacji Inwestycji - będzie traktował ten fakt, 

jak opóźnienie w tych robotach podstawowych. Obligatoryjnym jest, aby roboty tymczasowe 

oraz towarzyszące: nie stanowiły zagrożenia dla: przepisów BHP, osób trzecich, były ujęte w 

harmonogramie realizacji robót podstawowych oraz były ujęte w cenie realizacji robót 

podstawowych. 

 

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru 

 

Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem jest zakres i sposób wykonania instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP) 

w budynku w następującym zakresie:  

 montaż przewodów,  

 montaż central alarmowych,  

 montaż czujek,  

 montaż ręcznych ostrzegawczy pożarowych,  

 montaż modułów monitorująco-sterujących.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z normą i 

wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz odpowiednimi 

przepisami z uwzględnieniem dokumentacji techniczno-ruchowej przewidzianych urządzeń. 

Instalacja  

Typ przewodów stosować zgodnie z dokumentacją techniczną. Do wykonania instalacji SSP w 

budynku stosować przewody izolowane do układania na stałe. Żyły przewodów wielożyłowych 

muszą posiadać różne barwy izolacji, powłoka zewnętrzna przewodów powinna posiadać kolor 
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czerwony. Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru 

budynku  

oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu innych instalacji 

elektrycznych. Przewody instalacyjne stosować na napięcie znamionowe (750V).  

Należy stosować przewody z żyłami miedzianymi. Do instalacji w systemach sterowania i 

sygnalizacji alarmu pożaru należy układać przewody typu YnTKSYekw 1x2x1 i HTKSH PH90 

1x2x1,4. Przewody te zaliczone są do grupy nierozprzestrzeniających płomienia. 

 

Aparatura  

Należy zamontować urządzenia:  

 Centrala sygnalizacji pożarowej,  

 Czujki pożarowe,  

 Urządzenie Transmisji Alarmu jeżeli będzie wymagane 

 

Należy stosować czujki posiadające atest i posiadające zdolność do wykrywania pożarów.  

 Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP),  

 

Wysokość montażu przycisków powinna wynosić 1,5 – 1,6 m, należy zwrócić uwagę aby, 

ostrzegacze montować w miejscach, ogólnie dostępnych na trasie dróg ewakuacyjnych.  

 Wskaźniki,  

 

Należy zainstalować wskaźniki zadziałania zgodnie z projektem.  

 Urządzenia zasilające,  

 

W rozpatrywanym systemie urządzenia zasilające stanowią integralną część centrali sygnalizacji 

alarmu pożaru. Podstawowym źródłem zasilania instalacji jest sieć 230V/50Hz.  

Źródłem rezerwowym jest bateria akumulatorów w centralce. W przypadku modułów, należy 

stosować zasilacze certyfikowane 

Wymagania ogólne  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu instalacji SSP  

 trasowanie,  

 montaż uchwytów,  
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 układanie przewodów,  

 przejścia przez ściany i stropy,  

 montaż sprzętu i osprzętu,  

 łączenie przewodów,  

 przyłączanie aparatury  

 

 

Trasowanie  

Trasa instalacji SSP powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane 

jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 

Układanie przewodów  

Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją wykonawczą Stosownie do 

dokumentacji wykonawczej wykonać instalacje pod tynkiem , a w przestrzeni miedzy stropowej 

na uchwytach lub na dedykowanych trasach kablowych o odpowiedniej odporności ogniowej. 

Przy układaniu przewodów na uchwytach odległości między uchwytami dla przewodów 

kabelkowych nie powinny być większe niż 0,5 m rozstawienie uchwytów powinno być takie, 

aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi 

znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz 

aby zwisy przewodów między uchwytami nie byty widoczne. Do mocowania przewodów 

stosować materiały odporne na korozję. 

 

Przejścia przez ściany i stropy  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji SSP przez ściany stropy i inne przegrody muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach 

rurowych. Obwody instalacji SSP przechodzących przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 

mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych , kształtownik , korytka i inne 

materiały dopuszczone do tych celów. 

 

Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego z funkcją rozgłoszeniową 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

201 
 

 

Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem jest zakres i sposób wykonania instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego 

(DSO) w budynku w następującym zakresie:  

 montaż przewodów,  

 montaż szaf zasilająco-sterujących systemu,  

 montaż głośników.  

 montaż pulpitu wywołań w dyżurce 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z normą i 

wytycznymi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz odpowiednimi 

przepisami z uwzględnieniem dokumentacji techniczno-ruchowej przewidzianych urządzeń. 

 

 

Instalacja  

Typ przewodów stosować zgodnie z dokumentacją techniczną. Do wykonania instalacji DSO w 

budynku stosować przewody izolowane do układania na stałe. Żyły przewodów wielożyłowych 

muszą posiadać różne barwy izolacji, powłoka zewnętrzna przewodów powinna posiadać kolor 

czerwony. Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru 

budynku  

oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu innych instalacji 

elektrycznych. Przewody instalacyjne stosować na napięcie znamionowe (750V). Należy 

stosować przewody z żyłami miedzianymi. Do instalacji w systemie należy układać przewody 

typu HTKSH PH90 1x2x1,4 oraz HTKSHekw PH90 4x2x0,8. Przewody te zaliczone są do grupy 

nierozprzestrzeniających płomienia. 

 

Aparatura  

Należy zamontować urządzenia zgodnie z projektem jak niżej:  

 Szafa systemu DSO,  

 Głośniki,  

 Pulpit wywołań 
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Należy stosować głośniki posiadające aktualne certyfikaty do pracy w systemach DSO. 

 

Wymagania ogólne  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu instalacji DSO  

 trasowanie,  

 montaż uchwytów,  

 układanie przewodów,  

 przejścia przez ściany i stropy,  

 montaż sprzętu i osprzętu,  

 łączenie przewodów,  

 przyłączanie aparatury.  

 

Trasowanie  

Trasa instalacji DSO powinna przebiegać bezpośrednio pod sufitem rzeczywistym z odejściami 

do głośników zlokalizowanych nad/pod/ w suficie podwieszanym. Trasy powinny przebiegać 

bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna 

dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i 

pionowych. 

 

Układanie przewodów  

Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją wykonawczą Stosownie do 

dokumentacji wykonawczej wykonać instalacje na uchwytach pod sufitem rzeczywistym lub na 

dedykowanych trasach kablowych o odpowiedniej odporności ogniowej. Przy układaniu 

przewodów na uchwytach odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie 

powinny być większe niż 0,5 m rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości 

między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się 

w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy 

przewodów między uchwytami nie byty widoczne. Do mocowania przewodów stosować 

materiały odporne na korozję. 

 

Przejścia przez ściany i stropy  
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Wszystkie przejścia obwodów instalacji DSO przez ściany stropy i inne przegrody muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach 

rurowych. 

 

Instalacja kontroli dostępu KD i sygnalizacji napadu i włamania SSWiN 

Montaż urządzeń, uruchomienie i serwis systemu powinna wykonać firma posiadająca 

odpowiednie uprawnienia oraz autoryzację dystrybutora lub producenta. Wiedza zawodowa 

specjalistów lub instytucji, wykonujących wszelkie prace, powinna być odpowiednio 

kwalifikowana i poświadczona przez producenta lub dystrybutora.  

Urządzenia zastosowane w instalacji powinny być zgodne z wymaganiami przedmiotowych 

norm i powinny mieć (jeśli szczegółowe przepisy tego wymagają) certyfikat uprawnionej 

jednostki certyfikującej.  

Pracownicy uczestniczący w procesie instalacji KD i SSWiN muszą posiadać co najmniej 

jeden/jedno:  

 wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne branży elektrycznej lub elektronicznej,  

 licencja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,  

 ważne uprawnienia elektryczne w zakresie „Dozoru”  

 ważne uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji (dotyczy wyłącznie pracowników 

grupy konserwatorów)  

 uprawnienia elektryczne do prac kontrolnopomiarowych do 1 KV.  

 

Wykonawca musi posiadać:  

certyfikat dystrybutora systemów na ich montaż, uruchomienie i konserwację;  

licencję pracownika kwalifikowanego zabezpieczenia technicznego – przy montażu systemów 

bezpieczeństwa.  

 

Elementy systemów łączyć ze sobą zgodnie z dokumentacją wykonawczą i instrukcjami 

instalacji. Wymaga się od wykonawcy, aby przed przystąpieniem do instalacji zapoznał się z 

DTR poszczególnych urządzeń i uwzględnił informacje w nich zawarte.  

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji projekt należy zweryfikować w układzie 

specyfikacji uzyskanych od poszczególnych dostawców oraz uwzględnić dodatkowe niezbędne 

elementy instalacji warunkujące poprawne działanie każdej z instalacji. Programowanie 
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systemu, podział na strefy oraz sposób reakcji na zdarzenia i alarmy powinien być uzgodniony 

z użytkownikiem po wykonaniu instalacji. System może być programowany bardzo elastycznie i 

podlegać modyfikacjom tak by spełniał bieżące potrzeby użytkownika.  

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:  

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

 przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej  

 przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych  

Wykonawca powinien sprawdzić ilości wyspecyfikowanych materiałów oraz uwzględnić 

wszystkie nakłady na wykonanie instalacji.  

Elementy składowe systemu oraz czynności i operacje dodatkowe związane z ich wykonaniem, 

a niewyszczególnione w niniejszym opracowaniu muszą być uwzględnione przez wykonawcę.  

Wszystkie obmiary i specyfikacje cenowe nie zwalniają wykonawcy od wykonania niezależnych 

przeliczeń w zakresie ilości elementów, w szczególności długości przewodów, doboru 

zasilaczy, ilości wyjść i wejść poszczególnych sterowników i modułów itp. a także specyfiki 

instalacji. Jako podstawę należy traktować elementy zlokalizowane na planach poszczególnych 

kondygnacji.  

Wszystkie elementy projektu wykonawczego tj. plany, schematy, opis, obmiary należy 

traktować nierozerwalnie i każdy oferent ma obowiązek zapoznać się z całością materiału wraz 

ze szczegółowymi informacjami zawartymi w powiązaniu z innymi branżami.  

Jeśli w opracowaniu występują nazwy własne lub parametry konkretnych systemów lub 

urządzeń, to jeśli nie podano inaczej, należy je traktować jako przykład i po uzyskaniu zgody 

inwestora można je zastąpić rozwiązaniami równoważnymi. 

 

Instalacje okablowania strukturalnego 

Prace wykonać w oparciu o projekt techniczny, wymagania Użytkownika, wymagania 

producentów urządzeń oraz Polskie Normy. Przed montażem urządzeń należy upewnić się, że 

warunki środowiskowe odpowiadają wymogom i są zgodne ze stawianymi przez producenta. 

Po ustawieniu urządzeń należy sprawdzić stan połączeń śrubowych aparatury i osprzętu 

elektrycznego oraz połączeń przewodów - zacisków. Momenty dokręcenia śrub zgodnie DTR 

producenta. Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 

zastosowaniem właściwych materiałów.  
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Przed montażem drabinek kablowych, rur i listew elektroinstalacyjnych wykonać trasowanie 

uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna 

być prosta umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach 

poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 

instalacji teleelektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do 

podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne.  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji teleelektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny 

być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi 

odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów.  

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  

Instalacja teleelektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne 

szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami, a w szczególności 

elektrycznymi, stanowiącymi wyposażenie obiektu.  

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie 

instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze 

względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę. Wyposażenie 

teleelektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego 

dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 

 dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw, 

 odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych 

zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia, 

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 

maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą 

wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących 

wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być 

spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być 

dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami 

otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone. Gdy w przypadku pojawienia się 

niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie 

wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego 

uruchomienia.  

Przewody instalacji teleelektrycznych układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej:  
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 podtynkowo w peszlach i rurkach instalacyjnych  

 natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych  

 nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kablowych i kanałach instalacyjnych.  

 

Przewody powinny być układane w rurach PCV lub listwach instalacyjnych na tynkowych 20/10 

koloru białego, w korytach kablowych teletechnicznych lub w przestrzeni między stropowej.  

W przypadku prowadzenia instalacji w przestrzeni między stropowej lub pod podniesioną 

podłogą należy zapewnić swobodny dostęp do zamontowanych w tych przestrzeniach 

elementów (np. poprzez otwory rewizyjne).  

Do instalacji ochronnej przeciwporażeniowej i wyrównawczej stosować przewód LgY o 

przekroju nie mniejszym niż 4 mm .  

Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z przepisami krajowymi. Wielkość tras i kanałów 

kablowych powinny umożliwiać łatwe wciąganie i wyciąganie odpowiednich kabli. Dostęp 

powinien być zamykany za pomocą zdejmowanych lub uchylnych pokryw. Kable zasilające i 

sygnałowe instalacji systemu kontroli dostępu powinny być tak prowadzone, aby uniknąć 

niekorzystnych wpływów na instalację. Czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę, to zakłócenia 

elektromagnetyczne o poziomach uniemożliwiających poprawną pracę  

i możliwości uszkodzenia przez pożar oraz możliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z 

uszkodzeniami, które mogą spowodować zwarcia pomiędzy kablami systemowymi a kablami 

innych instalacji jak i również uszkodzenia powstałe przy konserwacji innych instalacji. 

 

Instalacja CCTV 

Montaż urządzeń, uruchomienie i serwis systemu powinna wykonać firma posiadająca 

odpowiednie uprawnienia oraz autoryzację dystrybutora lub producenta. Wiedza zawodowa 

specjalistów lub instytucji, wykonujących wszelkie prace, powinna być odpowiednio 

kwalifikowana i poświadczona przez producenta lub dystrybutora.  

Urządzenia zastosowane w instalacji powinny być zgodne z wymaganiami przedmiotowych 

norm i powinny mieć (jeśli szczegółowe przepisy tego wymagają) certyfikat uprawnionej 

jednostki certyfikującej.  

Pracownicy uczestniczący w procesie instalacji systemu CCTV muszą posiadać co najmniej 

jeden/jedno: 
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wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne branży elektrycznej lub elektronicznej,  

licencja kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,  

ważne uprawnienia elektryczne w zakresie „Dozoru”  

ważne uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji  

( dotyczy wyłącznie pracowników grupy konserwatorów)  

uprawnienia elektryczne do prac kontrolnopomiarowych do 1 KV.  

Wykonawca musi posiadać:  

certyfikat dystrybutora systemów na ich montaż, uruchomienie i konserwację;  

koncesję MSWiA – przy montażu systemów bezpieczeństwa;  

licencję kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego – przy montażu systemów 

bezpieczeństwa.  

 

Elementy systemów łączyć ze sobą zgodnie z dokumentacją wykonawczą i instrukcjami 

instalacji. Wymaga się od wykonawcy, aby przed przystąpieniem do instalacji zapoznał się z 

DTR poszczególnych urządzeń i uwzględnił informacje w nich zawarte.  

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji projekt należy zweryfikować w układzie 

specyfikacji uzyskanych od poszczególnych dostawców oraz uwzględnić dodatkowe niezbędne 

elementy instalacji warunkujące poprawne działanie każdej z instalacji. Programowanie 

systemu, sposób reakcji na zdarzenia powinien być uzgodniony z użytkownikiem po wykonaniu 

instalacji.  

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:  

 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

 przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej  

 przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych  

 przepisów dotyczących ochrony przeciwprzepięciowej  

 

Wykonawca powinien sprawdzić ilości wyspecyfikowanych materiałów oraz uwzględnić 

wszystkie nakłady na wykonanie instalacji.  

Elementy składowe systemu oraz czynności i operacje dodatkowe związane z ich wykonaniem, 

a niewyszczególnione w niniejszym opracowaniu muszą być uwzględnione przez wykonawcę.  

Wszystkie obmiary i specyfikacje cenowe nie zwalniają wykonawcy od wykonania niezależnych 

przeliczeń w zakresie ilości elementów, w szczególności długości przewodów, doboru 
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zasilaczy, a także specyfiki instalacji. Jako podstawę należy traktować elementy zlokalizowane 

na planach poszczególnych kondygnacji.  

Wszystkie elementy projektu wykonawczego tj. plany, schematy, opis, obmiary należy 

traktować nierozerwalnie i każdy oferent ma obowiązek zapoznać się z całością materiału wraz 

ze szczegółowymi informacjami zawartymi w powiązaniu z innymi branżami.  

Jeśli w opracowaniu występują nazwy własne lub parametry konkretnych systemów lub 

urządzeń, to jeśli nie podano inaczej, należy je traktować jako przykład i po uzyskaniu zgody 

inwestora można je zastąpić rozwiązaniami równoważnymi. 

 

Montaż przewodów instalacji teletechnicznych 

Zakres robót obejmuje:  

przemieszczenie w strefie montażowej,  

złożenie na miejscu montażu wg projektu,  

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc  

montażu osprzętu,  

roboty towarzyszące i tymczasowe o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,  

osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 

konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,  

montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 

przewodów (pkt 2.2.2.),  

łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 

rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 

15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy 

poniżej.  

Średnica 

znamionowa 

rury  

(mm)  

18  21  22  28  37  47  

Promień łuku 190  190  250  250  350  450  
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(mm)  

 

 

łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie),  

puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,  

przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 

do średnicy wprowadzanych rur,  

koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,  

wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 

mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 

wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie 

drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i 

nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,  

 

 

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa 

przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),  

roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 

bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 

kanałów instalacyjnych,  

przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000  

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest  
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w PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Sprawdzenia odbiorcze 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli:  

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,  

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,  

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,  

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej,  

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,  

– pomiarach rezystancji izolacji,  

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 

należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu oględzin należy 

sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie 

PN-HD 60364-6-61:2008 lub nowszej. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 

zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:  

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,  
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– dla kabli i przewodów: m,  

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,  

– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,  

– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 

ODBIÓR ROBÓT  

Zgodnie z pkt. 2.1.1. oraz 

 

Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 

wpływ na wykonanie dalszych prac.  

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  

– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  

– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże 

lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. 

zasilanie pomp. 

 

Odbiór częściowy  

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 

urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 

prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 

przepisami i projektem:  

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych. 

 

Odbiór końcowy  

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 

urządzeń zasilających.  

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

212 
 

– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 

kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 

wykonuje się tylko jeden raz.  

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w obowiązujących 

normach  

PN-HD 60364-6-61:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.  

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

 

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Zgodnie z pkt. 2.1.1. Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Dokumentacją odniesienia jest: 

Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe.  

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Uziemienia i przewody 

ochronne.  

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe.  

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze.  

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 

basen natryskowy.  

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

PN-IEC 60364-7-705:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 

rolniczych i ogrodniczych.  

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych 

instalacji domowych i podobnych.  

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń 

żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  
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PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi.  

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.  

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne  

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące.  

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt t elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego.  

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego (Zmiana A1).  

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego.  

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 

Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 

Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

(Zmiana Az1).  

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
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PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 

badania (Zmiana Az1).  

PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 

robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożaru - wszystkie arkusze.  

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: 

Wymagania ogólne.  

PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 2-1: 

Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych.  

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  

PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) – Część 2-2: 

Przegląd systemu – Ogólne wymagania techniczne.  

PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  

PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotyczące 

emisyjności – Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione.  

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – 

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 

alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.  

ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne  

ZN-96/TPS.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne  
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ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).Wymagania i 

badania  

ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe  

ZN-96/TPS.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne  

ZN-96/TPS.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 

wypełnione. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przewężeniami 

(ochronniki). Wymagania i badania  

ZN-96/TPS.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania 

Ustawy 
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- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze 

zmianami), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213). 

Rozporządzenia 

– rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 

2454), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.02.108.953 Zmiana: Dz.U.04.198.2042),  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), karty techniczne wyrobów 

lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych,  

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3 pkt 14 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, 

poz. 2011 ), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz. 1650 ze zmianami), 

- rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1210), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1225), 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Część V - 

Instalacje elektryczne 1973 r.  

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych – PBUE z 1997 r. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Instalacje 

elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych” Nr D1/2014  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej” Nr D2/2012  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Linie kablowe 

niskiego i średniego napięcia” Nr 464/2011  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w obiektach przemysłowych” Nr 436/2008  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „badania 

odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kv w budynkach” Nr 2013  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  

Kod CPV 45000000 7  
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych elektrycznych.  

Kod CPV 45310000  

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r. – wszystkie tomy  

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami 

Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi 

obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego 

stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, wszystkie zeszyty oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie 

wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych 

materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 

przepisami. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Załącznik nr 1 stanowi kopia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamieszczono w załączniku nr 2. 

3. Wykaz przepisów prawnych związanych z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego  

UWAGA. W przypadku występowania nowszych przepisów, norm  niż niżej wymienione, 

Wykonawca zobowiązany jest do posługiwania się aktualnymi przepisami prawnymi.  

Wykaz przepisów prawnych związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

ustawy: 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682), 

 ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2022 r. poz. 1710 ze zmianami), 

 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2022 r. poz. 840), 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami), 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 

2022 r. poz. 2556 ze zmianami),  

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 

916 ze zmianami).  

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze 

zmianami), 
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 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze 

zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 

2021 r. poz. 1990 ze zmianami), 

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 

2022 r. poz. 2057), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 

r. poz. 1213), 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 222), 

 ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1854), 

 

rozporządzenia: 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

poz. 2454), 

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1225), 

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. poz. 463), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1030), 
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 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji 

Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 

169, poz. 1650 ze zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

 rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 

1210), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 ze zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. 

Nr 195, poz. 2011 ), 

 inne Normy Unii Europejskiej oraz akty prawne mające wpływ na inwestycję. 

 

Inne dokumenty, normy, wytyczne i instrukcje: 

 EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji, 

 EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, 
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 EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, 

 EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, 

 EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, 

 EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych, 

 EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, 

 EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, 

 EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzęsienie ziemi, 

 EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. 

 PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.   

 PN-81/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej 

jakości i niskostopowej.   

 PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco 

zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.   

 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.   

 PN-91/S-10042 Obiekty mostowe, konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie.   

 PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.   

 PN-90/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.   

 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.   

 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.   

 PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 

transport.   

 PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.   

 PB-75/H-93200/06 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do 

wyrobu śrub i nakrętek na gorąco. Wymiary 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły.   

 PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.   

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.   

 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.   

 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości.   
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 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.   

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.   

 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.   

 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.   

 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.   

 PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewu.   

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.   

 PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziarn.   

 PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych.   

 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 

postaci gliny.   

 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych.   

 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.   

 PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej.   

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.   

 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.   

 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności.   

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.   

 PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju.   

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.   

 PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju.    

 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania.   
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 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania.   

 PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.   

 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.   

 PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.   

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.   

 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.   

 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.   

 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych.   

 PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.   

 PN-EN 197-1:2002 – Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena zgodności. 

 PN-EN-196-2:1996 – Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

 PN-EN-196-1:1996 – Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

 PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane. Cz.1 – definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-EN 771:2002-2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

 PN-EN 845: 2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. 

 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-EN 998: 2004 -2006 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. 

 PN-EN 1052:2004 Metody badań murów. 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 13139:2003-2004 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-EN 772 - Metody badań elementów murowych. Wszystkie części. 

 PN-B-12066: 1998 - Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 

 PN-B-03340:l999-2004 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie. 

 PN-B-03002:1999-2002 Konstrukcje murowe niezbrojne - Projektowanie i obliczanie. 

 PN-B -10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

 Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

 PN-B-12002:1996 

 PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża 

 PN-B 10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

 Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
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 PN-B-12030:1996 (Az1) Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

 przechowywanie i transport. 

 PN-EN 197-1 PN-EN 413-1 (cement) 

 PN-EN 459-1 (wapno budowlane) 

 PN-EN 13139 (piasek i inne kruszywa mineralne) 

 PN-EN 13055-1 (kruszywa lekkie do betonów i zapraw) 

 PN-EN 1008 (woda do betonów i zapraw) 

 PN – B 13079 : 1997 Szkło budowlane: szyby zespolone. 

 PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 

 PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 

 PN – B – 05000 :1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie. Transport. 

 PN – EN – 1670 :2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody 

badań. 

 PN – EN – 1906 : 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 

Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja. 

 PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 

 PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporność na ociążenie wiatrem. Klasyfikacja. 

 PN-77/B-02011 Obliczenia w ociążeniach statycznych.Obciążenia wiatrem. 

 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania. 

 PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne. 

 PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. Instrukcja 

montażu stolarki producenta. 

 Aprobaty techniczne wybranego producenta stolarki drzwiowej i okiennej. 

 Instrukcja montaż producenta świetlików dachowych. 

 PN-EN 573-3:1998 

 PN-EN 515:1996 

 normą Europejską EN 20140-3:dźwiękoszczelność. 
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 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych. 

 PN-EN 197-1:2002 – Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena zgodności. 

 PN-EN-196-2:1996 – Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

 PN-EN-196-1:1996 – Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

 PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane. Cz.1 – definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

 PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

 PN-86/B-30020 Wapno. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

 PN-75/B-10121 – okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

 PN-ISO 13006:2001 Odchyłki i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

 PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 

 PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

 PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe. 

 PN-B-30042:1997 – Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

 PN-63 B-10145 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-ISO 13006:2001 Odchyłki i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
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 PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie 

jakości powierzchni. 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 

 PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

 PN-B-02025: 1999 Norma pt. "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". 

 PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

 PN-EN 1097-5:2001- Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.Cz.5- 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.  

 DIN18202 t.3 w.4 Tolerancje wykonania posadzek betonowych. 

 PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 

lakierowych. 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

 PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki. 

 PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

 PN-EN 971-1 (1999) Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2005. 

 Instrukcja Nr 120 ITB - Badania rozprzestrzeniania ognia, 1992 r. 

 Instrukcja Nr 196 ITB – Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych, 1990 r. 

 PN-92/B-01706 (+PN-92/B-01706: 1999/Az1) - Instalacje wodociągowe. Wymagania w 

projektowaniu. 

 PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

 PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

Zmiana Az1. 
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 PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania.  

 PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

 PN-ISO 7-1:1995 – Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancja i oznaczenia. 

 -76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

 PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

 -83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

 PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

 PN-EN 671-1:2002 – Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 

 PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

 PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”.  

 PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania. 

 PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 

 PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

 PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

 PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania 

 PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

 PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . 

Zmiany l Bl 13/93 póz. 75 

 PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, 

przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;  

 PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 
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 PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 

 PN-64/B-10400 – Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

 PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -Wymagania 

ogólne 

 PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

 PN-EN 1505-2001: Wentylacja budynków- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym- Wymiary 

 PN-EN 1506-2001: Wentylacja budynków- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym- Wymiary 

 PN-B-01411:1999: Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia 

 PN-EN 1751:2001: Wentylacja budynków- Urządzenia wentylacyjne końcowe- Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

 PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne- 

Własności mechaniczne 

 ENV 12097:1997: Wentylacja budynków- Sieć przewodów- Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

 PrPN-EN12599: Wentylacja budynków- Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 PrEN 12236: Wentylacja budynków- Podwieszenia i podpory przewodów- Wymagania 

wytrzymałościowe 

 PN-78/B- 10440- Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania. 

 PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 

 PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

 PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe badania i wymagania. 
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 PN – 78/B – 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

 PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania 

 PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL. 

Warszawa 2003r.  

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

 

 PN-HD 60364-1:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  

 PN-IEC 60364-3:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie 

ogólnych charakterystyk  

 PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym  

 PN-HD 60364-4-42:2011: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

(oryg.)  

 PN-HD 60364-4-43:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym (oryg.)  

 PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia  

 PN-HD 60364-4-443:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-

443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 

napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)  

 PN-HD 60364-4-444:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.) 
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 PN-IEC 60364-4-45:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniżeniem napięcia  

 PN-IEC 60364-4-473:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  

 PN-IEC 60364-4-482:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa  

 PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

 PN-HD 60364-5-51:2011: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne  

 PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie  

 PN-HD 60364-5-52:2011: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)  

 PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

 PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych  

 PN-HD 60364-5-56:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa (oryg.)  

 PN-HD 60364-5-534:2009: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 

534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami (oryg.)  

 PN-IEC 60364-5-537:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia  

 PN-HD 60364-5-551:2010:  
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 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

(oryg.)  

 PN-HD 60364-5-559:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy 

oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

 PN-HD 60364-6:2008: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie  

 PN-HD 60364-7-701:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w 

wannę lub prysznic  

 PN-HD 60364-7-702:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny 

(oryg.)  

 PN-HD 60364-7-703:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-

703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny 

zawierające ogrzewacze sauny  

 PN-HD 60364-7-704:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki  

 PN-HD 60364-7-705:2007: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i 

ogrodnicze (oryg.)  

 PN-HD 60364-7-706:2007: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i 

ograniczające swobodę ruchu (oryg.)  

 PN-IEC 60364-7-707:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

urządzeń przetwarzania danych  

 PN-HD 60364-7-708:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, 

kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)  
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 PN-HD 60364-7-709:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne 

lokalizacje (oryg.)  

 PN-HD 60364-7-712:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-

712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania  

 PN-IEC 60364-7-713:2005: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble  

 PN-IEC 60364-7-714:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego  

 PN-HD 60364-7-715:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-

715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe 

o bardzo niskim napięciu 

 PN-HD 60364-7-717:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub 

przewoźne (oryg.)  

 PN-HD 60364-7-721:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w 

przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną (oryg.)  

 PN-HD 60364-7-729:2010: Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru 

(oryg.)  

 PN-HD 60364-7-740:2009: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-

740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje 

elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych 

miasteczek i cyrków  

 PN-HD 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne  

 PN-HD 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

 PN-HD 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia  

 PN-HD 62305-4:2011-Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach  
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 PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.  

 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  

 PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 

zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  

 PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi.  

 PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  

 PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.  

 PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne  

 PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące.  

 PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt t elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego.  

 PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego (Zmiana A1).  

 PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego.  

 PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 

Część 1: Postanowienia ogólne.  

 PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 

Część 1: Postanowienia ogólne.  
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 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

(Zmiana Az1).  

 PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  

 PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 

badania (Zmiana Az1).  

 PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 

robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  

 PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  

 PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożaru - wszystkie arkusze.  

 PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: 

Wymagania ogólne.  

 PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 2-

1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych.  

 PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) – Część 2-2: 

Przegląd systemu – Ogólne wymagania techniczne.  

 PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  

 PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotyczące 

emisyjności – Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione. 

 PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – 

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 

alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.  

 ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne  

 ZN-96/TPS.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania  
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 ZN-96/TPS.A.-007 Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne  

 ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).Wymagania i 

badania  

 ZN-96/TPS.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe  

 ZN-96/TPS.A.-019 Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 

Ogólne wymagania techniczne  

 ZN-96/TPS.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 

wypełnione. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania  
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 ZN-96/TPS.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przewężeniami 

(ochronniki). Wymagania i badania  

 ZN-96/TPS.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i 

badania 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Część V - 

Instalacje elektryczne 1973 r.  

 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych – PBUE z 1997 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Instalacje 

elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych” Nr D1/2014  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej” Nr D2/2012  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Linie 

kablowe niskiego i średniego napięcia” Nr 464/2011  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „Instalacje 

elektryczne i piorunochronne w obiektach przemysłowych” Nr 436/2008  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB „badania 

odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kv w budynkach” Nr 

2013  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  

 Kod CPV 45000000 7  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych elektrycznych.  

 Kod CPV 45310000  

 Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r. – wszystkie tomy  

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe.  

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
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 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym.  

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Uziemienia i przewody 

ochronne.  

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 

oświetleniowe.  

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze.  

 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 

basen natryskowy.  

 PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  
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 PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

 PN-IEC 60364-7-705:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach 

rolniczych i ogrodniczych.  

 PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.  

 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.  

 PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i 

zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  

 PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 

cyframi.  

 PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  

 PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.  

 PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne  

 PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące.  

 PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt t elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego.  

 PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego (Zmiana A1).  

 PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu 

przemiennego.  
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 PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 

Część 1: Postanowienia ogólne.  

 PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 

Część 1: Postanowienia ogólne.  

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

(Zmiana Az1).  

 PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  

 PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 

badania (Zmiana Az1).  

 PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 

robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  

 PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 

 PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożaru - wszystkie arkusze.  

 PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: 

Wymagania ogólne.  

 PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 2-

1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych.  

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  

 PN-EN 50090-2-2:2002 Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) – Część 2-2: 

Przegląd systemu – Ogólne wymagania techniczne.  

 PN-EN 61537:2003 Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodów.  

 PN-EN 50081-1:1996 Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania ogólne dotyczące 

emisyjności – Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione.  
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 PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – 

Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów 

alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych.  

 Książki wydane w serii WTWiORB przez ITB (rok wydania podano w nawiasie): 

 A. Roboty ziemne i konstrukcyjne: 

 A1: Roboty ziemne  (2018) 

 A2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale  (2008) 

 A3: Konstrukcje murowe  (2020) 

 A4: Konstrukcje drewniane  (2022) 

 A5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe  (2022) 

 A6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  (2021) 

 A7: Lekkie ściany działowe  (2017) 

 A8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane  (2008) 

 A9: Lekka obudowa z płyt warstwowych  (2019) 

 A10: Roboty spawalnicze  (2009) 

 

 B. Roboty wykończeniowe: 

 B1: Tynki  (2020) 

 B2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych  (2018) 

 B3: Posadzki mineralne i żywiczne  (2020) 

 B4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne  (2022) 

 B5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych  (2022) 

 B6: Montaż okien i drzwi balkonowych  (2016) 

 B7: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych (2019) 

 B8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi (2020) 

 B9: Bramy garażowe segmentowe z napędem elektromechanicznym (2017) 

 B10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym  (2010) 

 B11: Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi  (2010) 

 B12: Podłogi sportowe w obiektach krytych  (2013) 

 B13: Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej  (2017) 

 B14: Elewacje wentylowane  (2021) 
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 B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych  

(2016) 

 B16: Prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Elewacje veture  (2020) 

 B17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych (2021) 

 

 C. Zabezpieczenia i izolacje: 

 C1: Pokrycia dachowe  (2019) 

 C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych  (2014) 

 C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne  (2004) 

 C4: Izolacje wodochronne tarasów  (2023) 

 C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków  (2019) 

 C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”  (2023) 

 C7: Izolacje cieplne  (2006) 

 C8: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem 

styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich  (2020) 

 C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych  (2021) 

 C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych  (2008) 

 C11: Pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych (2017) 

 C12: Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie 

miejsc newralgicznych (2017) 

 C13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw (2018) 

 

 D. Roboty instalacyjne elektryczne: 

 D1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych  

(2020) 

 D2: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności 

publicznej  (2022) 

 D3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach przemysłowych  (2021) 

 D4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia  (2018) 

 E. Roboty instalacyjne sanitarne: 

 E1: Węzły ciepłownicze  (2010) 

 E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne  (2017) 
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 E3: Instalacje ogrzewcze  (2012) 

 E4: Instalacje wodociągowe  (2012) 

 E5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych  (2012) 

 E6: Instalacje kanalizacyjne  (2013) 

 E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018) 

 PN-EN 14081: lite drewno konstrukcyjne 

 PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy opracowane przez 

zespół ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) Warszawa 2019 

 PN-EN 520+A1:2010  Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z 

płytami gipsowo–kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym; 

 PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, 

wymagania i metody badań; 

 PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – 

Definicje, wymagania i metody badań; 

 PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-włóknowe – Definicje, wymagania i metody 

badań; 

 PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, 

wymagania i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne. 

 PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie 

 długości, szerokości i prostoliniowości arkusza (oryg.) 

 PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie 

 długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek (oryg.) 

 PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości całkowitej 

 (oryg.) 

 PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości warstw 

 PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności 

 na rozwarstwianie (oryg.) 

 PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności 
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 wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła (oryg.) 

 PN-EN ISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie giętkości i ugięcia 

 (oryg.) 

 PN-EN ISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie gęstości (oryg.) 

 PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na ścieranie 

 - Część 1: Metoda Stuttgart 

 PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wytrzymałości spoin 

 PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin 

 ściennych - Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy 

 kontakcie z klejem 

 PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych 

 PN-EN 14259:2005: Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania dotyczące 

 mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych 

 PN-EN 1307+A3:2019-01: Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja 

 PN-EN 438-4:2016-04: Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie zmian wymiarów 

liniowych w czasie ogrzewania 

 PN-EN 13956:2013-06: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do pokryć dachowych -- Definicje i właściwości 

 PN-EN 13967:2006/A1:2007: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości 

 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 

 PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek., 

 PN-EN 1176–3 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa 

 i metody badań zjeżdżalni, 

 PN-EN 1176–4 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa 

 i metody badań kolejek linowych, 

 PN-EN 1176–5 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa 

 i metody badań karuzeli, 
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 PN-EN 1176–6 Wyposażenie placów zabaw – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa 

 i metody badań urządzeń kołyszących, 

 PN-EN 1176–7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji, 

 PN-EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Całkowicie obudowany 

 sprzęt do zabaw, 

 PN-EN 1176-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 

 PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Zamieszczono w załączniku nr 3. 

4.2 Wyniki badań gruntowo- wodnych 

Zamieszczono w załączniku nr 4. 

4.3 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

W załączniku nr 3 zamieszczono mapę ewidencyjną. Mapa nie wskazuje obiektów 

niezinwentaryzowanych, które mogły się pojawić na przestrzeni wielu lat użytkowania 

budynku.  W związku z tym, prace ziemne należy poprzedzić przebadaniem rejony tych 

prac odpowiednim sprzętem. Roboty ziemne należy prowadzić ostrożnie, w miarę potrzeby 

ręcznie. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopu bez asysty dodatkowego obserwatora . 

Należy zaprojektować i wykonać przeniesienie wszelkich sieci będących w kolizji z 

projektowanym budynkiem.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji w terenie i potwierdzenia stanu 

faktycznego obiektów. Dokumentacja obiektów budowlanych znajduje się w zasobach 

Zamawiającego. 
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4.4 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

Budynek jest przyłączony do sieci. Nalży zweryfikować czy parametry techniczne jak: moce 

przyłączeniowe, średnice, ciśnienia itp. są dostateczne dla sprawności technicznej budynku 

po wykonaniu zamierzenia inwestycyjnego.  
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III. ZAŁĄCZNIKI 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne  

3. Kopia mapy zasadniczej 

4. Wstępna opinia geotechniczna 

5. Szkice – rysunki: 

a) Rys. 1 Szkic przybliżonej lokalizacji Rozbudowy 

b) Rys. 2 Rzut – szkic parteru bud. A 

c) Rys. 3 Rzut – szkic parteru bud. B 

d) Rys. 4 Rzut – szkic parteru bud. D 

e) Rys. 5 Rzut – szkic parteru bud. E 

f) Rys. 6 Rzut – szkic piętra bud. A 

g) Rys. 7 Rzut – szkic piętra bud. B 

h) Rys. 8 Rzut – szkic piętra bud. E 

 


