Zatgcznik nr 4 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NT RD.272.6.2024

zawarta wdniu .................... roku w Chmielniku, pomig¢dzy:

Gming Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, NIP 813-33-01-503, REGON 690582051,
ktora reprezentuje: P. Krzysztof Grad - Wéjt Gminy Chmielnik

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - P. Beaty Bazan

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym":

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Wykonawcg",
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z 11
wrzesnia 2019 Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), dalej jako
»Prawo zamowien publicznych” lub ,,Pzp”, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Przebudowa drog
gminnych na terenie Gminy Chmielnik” — Czes¢é ....., ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.
2. Przedmiot umowy okreslony jest przez nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje¢ projektowa,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiORB),
c) umowe,
d) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,
e) dokumentacje przetargowa, w tym w szczegolnosci SWZ.
4. Wymienione w ust. 2 i 3 dokumenty stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i zwane beda
w dalszej czgsci umowy ,,Dokumentami Umownymi”.

§2

Terminy realizacji

1. Strony ustalajg nast¢pujace termin realizacji przedmiotu umowy: Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ Zamowienie, w zakresie okreslonym w SWZ w terminie do 2 miesi¢cy od dnia zawarcia
umowy.

2. Zatermin zakonczenia robdt uwaza si¢ datg wpisu przez kierownika budowy do dziennikow budowy
o zakonczeniu robot potwierdzonego wpisem o zakonczeniu robot dokonanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego o zakonczeniu robot,
aw przypadku braku dziennika dat¢ dostarczenia do Zamawiajgcego pisemnego zgloszenia
zakonczenia robot. Pisemne zgloszenie zakonczenia robot Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢
do Zamawiajacego w dniu zakonczenia robot.

3. Czynnosci wymagajace dziatania lub wspodtdziatania ze strony Zamawiajgcego wykonywane sg
w dni robocze, za ktore uwaza si¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesuni¢ciu na nast¢pny dzien roboczy. Jezeli
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Zamawiajacy uzna, ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do wykonania
czynno$ci w dniach niebedacych dniami roboczymi.

. Za datg zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ zakonczenie czynno$ci odbioru przedmiotu

umowy, tj. date podpisania protokotu odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.

§3

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni
od dnia zawarcia umowy.

§4

Forma i wysoko$¢ wynagrodzenia.

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczaltowe

1 Wykonawca nie moze domaga¢ si¢ za wykonanie przedmiotu umowy zaptaty wynagrodzenia
wyzszego, niz ustalone w umowie, a wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty niezbgdne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Ustalona w drodze postgpowania wysoko$¢
wynagrodzenia ryczaltowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robot
budowlanych i innych §wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji.
Za sposob przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wylacznie
Wykonawca. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne z zastrzezeniem ust. 4.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

— netto: ............ 7k
— wraz z podatkiem VAT 23 % , brutto: ................ 7}
12 00017 11 T )

. Podatek od towarow i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
. W przypadku zmiany podatku VAT nastagpi zmiana wynagrodzenia ryczaltowego brutto, ktdra

zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, optaty 1 inne

sktadniki zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym migdzy innymi koszty:

a) materialow, urzadzen, koszty pracy wszelkiego sprzgtu zwigzanego z wykonywaniem przedmiotu
umowy

b) urzadzenia, zagospodarowania placu budowy i jego likwidacji po zakonczeniu robot,

¢) obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania,

d) doprowadzenia niezbgdnych medidow do placu budowy oraz kosztow ich dostawy,

e) koszty robot niezbednych celem transportu materiatu na teren budowy,

f) ubezpieczenia robot,

g) dozorowania placu budowy,

h) zapewnienia warunkow bhp i ppoz.,

1) sporzadzenia operatu powykonawczego,

j) usuwania i utylizacji odpadow,

k) pozostale koszty niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym udziat
przedstawicieli Wykonawcy w posiedzeniach rady budowy min. 2 razy w miesigcu.

. Wykonawca o$wiadcza, ze starannie skalkulowal wynagrodzenie wskazane w ust. 2 i jest ono

wystarczajace do realizacji umowy, w tym oplacenia wszystkich kosztow, nabycia urzadzen
i materiatow oraz zapewnienia sprzgtu, ustug podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow,
robocizny, podatkow, ubezpieczen, ustanowienia zabezpieczen wydatkami ogdlnymi i wszelkimi
innymi kosztami, ktorych poniesienie przez Wykonawce bedzie konieczne przy realizacji umowy.
Wykonawca ponadto oswiadcza, ze skalkulowal ryzyka, ktore moga wystapic przy realizacji umowy
1 uwzglednil je w oferowanej cenie, w szczegdlnosci uwzgledniajgc szacunkowy charakter danych
przekazanych przez Zamawiajgcego.



§5

Rozliczenie prac

1. Strony ustalajg, Zze rozliczenie za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie faktura koncowa, ktora
wystawiona bedzie przez Wykonawce w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

2. Podstawg do wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy protokot odbioru koncowego.

3. Faktura platna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawione;j
faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, o ktorych mowa w niniejszej umowie.
Za dzien zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku realizacji robot za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy warunkiem
wyptaty wynagrodzenia, Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 wg zasad przyjetych w § 5 jest
przedstawienie Zamawiajagcemu wraz z fakturg:

a) dowodu ptatnosci (np. dokument potwierdzajacy uznanie rachunku podwykonawcy — kserokopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce, oryginal o$wiadczenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu wynagrodzenia), ktory
potwierdza przekazanie przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty,

b) protokotu odbioru wykonanych robdt okreslonego w § 5 ust. 2 umowy,

c) kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzonej za zgodnos$¢
z oryginatem,

d) protokotu odbioru robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
uwzgledniajacego zakres zrealizowanych przez niego robdt oraz nalezne wynagrodzenie.
Protokot ten podpisza, potwierdzajac zawarte w nim ustalenia przedstawiciele Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

8. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7 nie biegnie
termin okreSlony w ust. 3, a Wykonawcy nie przyshuguja za ten okres odsetki ustawowe za
opoOznienie.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 7,
wstrzymuje si¢ wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czg$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Brak powyzszej zaplaty nie stanowi
niewykonania zobowigzan przez Zamawiajacego.

10.W przypadku, gdy nieprzedstawienie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7
spowoduje skierowanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce do Zamawiajacego
wezwania do zaplaty naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty, lub wytoczenia sprawy
sadowej o to wynagrodzenie, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w ciagu 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego wezwania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zaptaty wynagrodzenia albo otrzymania pisma procesowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w sprawie zaplaty wynagrodzenia. Niezaleznie od powyzszego, w takim przypadku,
Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod poniesionych przez Zamawiajacego
z tego tytulu oraz pokrycia wszelkich poniesionych przez niego kosztow celem zaspokojenia
roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wszelkich kosztow sgdowych, w tym
kosztow pomocy prawne;.

11.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



13.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce, w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania, do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce, we wskazanym w ust. 13 terminie, uwag dotyczacych
zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostal poinformowany
przez Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 13.

18.Koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy (tj. wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy zgodnie z § 4 ust. 2 umowy) uprawnia Zamawiajacego do odstapienia
od umowy z uprawnieniem do naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

§6

Niewykonanie, nienalezyte wykonanie robét.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewykonywania albo nienalezytego wykonania
(wykonywania) robdt wchodzacych w  zakres przedmiotu umowy, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na przystgpienie do wykonania lub wykonywania albo nalezytego wykonania
lub wykonywania tych robot. Po jego bezskutecznym uptywie moze Zamawiajacy od umowy
odstapi¢ w terminie, o ktorym mowa w § 14 ust. 2.

§7

Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robot konieczna bedzie zmiana 0sob o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego podajac
przyczyng zmiany oraz wskazujac nowa osobg i jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w SWZ.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu do
korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne dor¢czenia na ostatnio wskazany adres.
Adresem korespondencyjnym Zamawiajacego jest: 36-016 Chmielnik 50
Adresem korespondencyjnym WYKONAWCY JESE: viveerereerenrensentsnssessnsonsonsonssssessssssnsssssnsanss



§8

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w terminie zgodnym z § 3 terenu budowy, dziennika budowy oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

b) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
¢) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) zaptata wynagrodzenia za nalezyte wykonanie prac.
. Wykonawca niniejsza umowa zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy,
specyfikacja warunkow zamoéwienia, dokumentacja projektowa, STWiORB, sztukg budowlang,
zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi normami i przepisami prawa krajowego i
wspolnotowego oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze do usuni¢cia wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji jako$ci 1r¢kojmi za wady. Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonaé
wszelkich innych czynnoSci i zrealizowaé¢ wszelkie zobowigzania niezbgdne dla osiggnigcia
powyzszego rezultatu, rowniez te, co do ktorych potrzeba wykonania ujawni si¢ w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w umowie.
. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Dokumentami Umownymi i umowg oraz ze na ich
podstawie mozliwe jest wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie
bez ponoszenia dodatkowych kosztéw i wykonywania dodatkowych prac oraz ze stanowi ona
wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca nie bedzie wnosit
wobec Zamawiajacego zadnych roszczen ani nie bgdzie moght ograniczy¢é lub wylaczy¢ swej
odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy powotujgc si¢ na niewlasciwosé
dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, STWiORB, przedmiaru
robot, chyba ze wykaze, iz przy zachowaniu nalezytej staranno$ci wynikajacej z zawodowego
charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci nie moéglt wykry¢ jej niewlasciwosci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot okreslony w Dokumentach Umownych i w umowie nie

budzi zadnych watpliwosci, a powyzsze dokumenty sa przydatne dla realizacji niniejszej umowy

oraz sg zgodne z celami wyznaczonymi umowa. Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢
na niezrozumienie zakresu przedmiotu umowy oraz tresci umowy oraz pozostalych Dokumentow

Umownych, jako podstawe roszczen o zmiang wynagrodzenia lub zmian¢ terminu oraz potwierdza,

iz nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow

prac objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta starannosciag, w sposob ktory zapewni

prawidtowg i terminowa realizacj¢ zadania.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robdt budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy i materialow, w zwiazku z czym wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do

realizacji przedmiotu zamowienia powinny:

a) odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktére to wymagania okreslone sa w Prawie budowlanym oraz innych
przepisach, a takze winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;j
oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robdt budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i1 robot okreslonymi w odrgbnych przepisach oraz

STWiORB.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do usunigcia materialow nie

odpowiadajgcych normom jako$ciowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub ponownego

wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spelniaja wymagan STWiORB



9.

lub okre$lonych w przepisach prawa lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego urzadzenia

obcigzajag Wykonawce.

§9

Warunki realizacji robot budowlanych

. Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien w szczegolnosci:

a) zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem postronnych oséb,
b) ustali¢ z Zamawiajacym sposob i termin transportu materiatu i sprzetu do prowadzenia robot.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy w trakcie realizowania

przedmiotu umowy szczegotowych terminow realizacji poszczegdlnych elementdéw robot
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujacy uszkodzen

w infrastrukturze nadziemnej, podziemnej i mienia 0sob trzecich, a w przypadku powstania takich
szkod zobowigzuje si¢ do ich naprawienia oraz przekazania Zamawiajacemu pisemnego
potwierdzenia naprawienia powstatych szkod.

. W czasie trwania robdt budowlano-montazowych Wykonawca podejmuje takie dziatania techniczne

1 organizacyjne, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi substancjami,
sciekami lub odpadami powstajacymi w zwigzku z realizowanymi robotami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizacji robdt w sposob zapewniajacy terminowa realizacje

przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ dodatkowo do:

a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadoéw na koszt wlasny,

b) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajagcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okoliczno$ciach mogacych wptynac na koszt inwestycji lub opdznienie robot,

¢) opracowania dokumentacji powykonawczej (operat powykonawczy) 1 przedlozenia jej
Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot i zawiadomieniem Zamawiajgcego o
osiagnigciu gotowosci do odbioru konicowego przedmiotu umowy oraz nanoszenia na biezgco w
dokumentacji wprowadzanych zmian, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wraz z operatem
powykonawczym zostang dotaczone certyfikaty i aprobaty na wbudowane materialy oraz
kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu,

e) uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przyleglym i doprowadzenia go do stanu
wlasciwego po zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego,

f) wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z nim w zakresie
zgodnosci realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, a takze na
obiekcie, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane.

. Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady na wezwanie

Zamawiajacego do uczestnictwa w przegladach.
Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ stosowne dokumenty potwierdzajace wprowadzenie wyrobow budowlanych do obrotu.

10.Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajacego o koniecznosci realizacji

zamowien dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

11.Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem do 3 dni roboczych

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robot ulegajacych zakryciu i robot
zanikajacych. Zgloszenie nastapi poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony telefonicznie lub
faksem pod numerem telefonu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie



poinformowat w powyzszy sposob o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na wlasny
koszt do dokonania odkrywek i przywrocenia robét do stanu poprzedniego.

§10

Ubezpieczenie robét

. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu naprawienia szkod powstatych

w zwigzku prowadzeniem robot budowlanych oraz powstalych z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedktada kopi¢ polisy ubezpieczeniowej lub innego

dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem umowy, opiewajgcej co najmniej na
warto$¢ robot brutto. Ubezpieczenie to bedzie obejmowato odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss) wyrzadzone z tytulu
czyndéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ utrzymywaé ww. ubezpieczenie
przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy.

. Niespehienie przez Wykonawc¢ obowiazku, o ktorym mowa w ust. 2 uprawnia Zamawiajacego

do odstgpienia od umowy w ciagu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu, o ktorym mowa
w ust. 2 lub terminu, ktéry Zamawiajacy wyznaczyt na zmiang polisy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
rowniez prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki
w przedtozeniu polisy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub wyznaczonego uprzednio
przez Zamawiajacego terminu na przedtozenie zmiany polisy.

§11*
Wykonawca przedmiot umowy wykona sam.
§11*
Podwykonawstwo

1.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci umowy

podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedktadania

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) =zapisy umowy nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawarte] migdzy Wykonawca
a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie 1 nie moze przekroczy¢é wysokoSci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy, za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez
Wykonawcg,



10.

11.

12.

13.

14.

b) dotyczacych dokonywania przez Wykonawceg zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone
w formie zgodnej z ustawa Prawo zamowien publicznych,

7) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajagcej wymagan wymienionych

w ust. 3, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa

w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow

o podwykonawstwo dotyczacych dostaw, ustug, opinii, opracowan projektowych, badan

i ekspertyz, ustug sprzetowo-transportowych. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

zaptaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,

Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje

przy pomocy Podwykonawcow.

Zlecenie robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez wiedzy lub zgody

Zamawiajacego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

1.

§ 12

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot — przez co Zamawiajacy rozumie wszystkich
pracownikéw fizycznych, bezposrednio zaangazowanych w procesiec budowy przy pracach



2.

budowlanych drogowych, wymdg nie dotyczy m. in.: oséb kierujacych budowa, kierowcow ,
dostawcow materiatdéw oraz innych wykonujacych podobne ustugi na rzecz Wykonawcy— jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 1. poz. 1465 z p6zn. zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia. Ponizsze dowody winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraC w szczegOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

¢) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika.

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Wykonawca zaptaci karg

umowng w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit 1) umowy. Nieztozenie przez Wykonawce

W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu

potwierdzenia spenienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace¢ traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane

w ust. 1 czynno$ci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ spelni¢ wymagania oraz dokonywaé wszelkich czynnosci, do ktorych

jest zobowigzany na podstawie niniejszego paragrafu.



§13

Kary umowne

1. Strony uprawnione s3 do naliczania kar umownych, ktére to bgda naliczone w nastgpujacych
wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu robot — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwtoki, liczac od terminu umownego zakonczenia robot wskazanego w § 2 umowy,

b) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Wykonawcy
(zachowanie lub zaniechanie zwigzane bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub
jej prawidtowym wykonaniem) — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy.

¢) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki liczony po 7 dniach od dnia zgloszenia wad przez Zamawiajgcego.

d) za kazdy dzien nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu robot budowlanych trwajacej ponad
trzy dni — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy.

e) za zwloke w przystapieniu do wykonania przedmiotu umowy przekraczajaca 7 dni od dnia
przekazania placu budowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki,

f) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznos$ci brutto,

g) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej nalezno$ci brutto za kazdy dzien zwloki,

h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia
umownego, za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia projektu umowy lub projektu jej
zmiany,

1) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w art. 464 ust. 10. Ustawy — Prawo Zamowien Publicznych — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy
o podwykonawstwo,

k) za kazdy potwierdzony na podstawie § 12 ust. 2 i 3 umowy przypadek niewywigzania si¢
z zobowigzania do zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zi.

1) za zwloke w udzieleniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym za zwloke
w dostarczeniu na wezwanie Zamawiajgcego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;,
jezeli ustanowiono — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstapienia od umowy z winy

Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 14 ust. 1 lit. b) - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego.

2. Wynagrodzenie umowne stanowi wartosc¢, o ktorej mowa w § 4 ust. 2 umowy — wartos¢ wynagrodzenia
brutto.

3. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy beda naliczane w razie wykonania prawa odstgpienia
od umowy przez strony w oparciu o zapisy niniejszej umowy, jak rowniez odstgpienia dokonanego
na podstawie Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych okre$lonych w Kodeksie Cywilnym.

5. W przypadku wystapienia zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejszg umowa, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy — zachowujac przy tym prawo do naprawienia szkody spowodowanej ww.
zwloka.
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.
Strony zastrzegaja sobie ponadto prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego
odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ wszelkich zastrzezonych w niniejszej
umowie kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajacego nie moze przewyzszac
30 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 umowy.

§ 14

Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym w szczegdlnosci:

a) wrazie zwloki w terminowym zakonczeniu robdt w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1
umowy przekraczajacej 30 dni,

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w art. 456 ust.
1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Termin odstgpienia od umowy 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o wystgpieniu powyzszych
okolicznosci.

¢/ wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.

d/ dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 455 u.z.p. W tym przypadku Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w czgsci , w ktdrej zmiana dotyczy.

. Zamawiajgcy moze rowniez odstagpi¢ od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy stwierdzi wady w zakresie robot budowlanych wykonywanych przez Wykonawce
lub podwykonawcow i wady te nie nadajg si¢ do usunigcia lub Wykonawca ich nie usunie
Ww terminie wyznaczonym wczesniej przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie wynikajagcym z umowy lub przerwat roboty i nie
wznowit ich mimo wezwan Zamawiajgcego przez okres dhuzszy niz 14 dni,

¢) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowigzkow natozonych na niego niniejszg umowsg, w tym
realizuje zadanie w sposob niezgodny z umowg, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego
1 wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca jest niewyptacalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo

upadiosciowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z p6zn. zm.) lub zagrozony niewyptacalnoscia
W rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1588 z po6zn. zm.), z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy winien wczesniej wezwac
Wykonawee 1 wyznaczy¢ mu termin nie krotszy niz 7 dni na podjecie wiasciwego
wykonywania umowy i/lub wykazanie, iz jest w stanie wykona¢ umowe wilasciwie, w tym
terminie.

e) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie umowy.

f) w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bezposrednich zaptat na sumeg wigkszg niz 5% wartoSci umowy przez
Zamawiajacego (tj. wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy zgodnie z § 4 ust. 2 umowy).

Odstapienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust 1 lit. a) oraz ust. 2 lit. a) — f) moze

nastgpi¢ w terminie do 60 dni od powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy o wymienionych w ust. 1

lit. a) i ust. 2 lit. a) — f) zdarzeniach.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w przypadku nieprzyznania pomocy

finansowej na realizacje przedmiotowego =zadania albo =zaprzestania jego finansowania,
a Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzi¢ z tego tytulu jakichkolwiek roszczen
odszkodowawczych. Odstapienie od umowy w tym przypadku nastagpi w terminie do 60 dni od
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie, a Wykonawcy przystugiwac
bedzie wylgcznie wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania zrealizowanej czgSci umowy.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony z winy ktorej odstapiono od umowy,

¢) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty odstgpienia strony od
umowy usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W przypadku braku wspoétdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacyjnego
lub/i dokonania czynnos$ci okre§lonych w ust 4 pkt. b) i ¢) , Zamawiajacy samodzielnie sporzadzi
inwentaryzacj¢ robot Iub/ i dokona czynnosci okreslone w ust 4 pkt. b) i ¢) na koszt i ryzyko
Wykonawcy

6. Za wyjatkiem szczegdlnych uregulowan wynikajacych z niniejszej umowy lub powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa, odstgpienie od umowy wywotuje skutek w stosunku do
niezrealizowanej czg¢sci przedmiotu umowy, a Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie tylko za
zrealizowane roboty.

§ 15

Procedura odbioru

1. Przedmiotem odbioru konicowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy.
2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru koncowego:

a) zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen
kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.

b) potwierdzenie zgodno$ci wpisoéw ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru zdniem wpisu
w dzienniku budowy.

c) o osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego po spehlieniu powyzszych warunkéw w dniu wpisu do dziennika budowy.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
odbiorowe, o ktorych mowa w §9 ust. 6 pkt. c).

d) Zamawiajacy po zawiadomieniu go przez Wykonawce na pismie o gotowosci do odbioru wyznaczy
termin odbioru przedmiotu umowy powiadamiajgc o tym Wykonawcg.

e) Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
zawiadomienia Zamawiajacego o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru przez Wykonawcg.

f) za dat¢ zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy uwaza si¢ date zakonczenia czynnoS$ci
odbioru (data podpisania protokotu odbioru koncowego robot).

3. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia i majg charakter istotny, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunigcia wad,

2) Jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia i majg charakter nieistotny, Zamawiajacy dokona odbioru i
wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad,

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajag one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia rozpoczgcia czynnosci odbioru.
4. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol podpisany przez Zamawiajacego lub Wykonawce
lub upowaznionych przez nich przedstawicieli, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
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§16

Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i regkojmi. Okres
gwarancji 1 rekojmi wynosi ....... liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Uprawnienia z udzielonej przez Wykonawce rekojmi Zamawiajacy bedzie realizowa¢ zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest obowigzany do usunigcia
zgloszonych przez Zamawiajacego wad w terminie 7 dni od dnia ich zgloszenia.

W przypadku wystapienia zwtoki Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi,
Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usunigcie wybranej przez siecbie osobie trzeciej na koszt
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do naprawienia szkody
spowodowanej ww. zwtoka.

Wykonaweca jest zobowigzany w okresie rekojmi, w przypadku koniecznosci dokonania odkrywek
zwigzanych z powstala wadg lub usterka, wykona¢ te odkrywki oraz przywrédci¢é do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

W celu uniknigcia wszelkich watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, ze za kazdym razem, gdy
niniejsza umowa stanowi o obowigzku usunigcia wad, oznacza to iz Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia takze nastgpstw wady.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia usterek powstatych
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, w terminie do 14 dni od powiadomienia, jezeli bedzie
to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

§17

Zabezpieczenie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% warto$ci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, obliczonego zgodnie z § 4 ust. 2, tj. ceeeeernen zt
(stownie: vevvveiennrnnennnns ) najpézniej w dniu podpisania UMOWY, W fOrmMie «eeerververenreneoreeeeennss
Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa wust. 1, tj. veverenees 7k (stownie: covveiveininnnes ), po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu
go przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonany (odbior koncowy, bezusterkowy) jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady.
Roéwnowarto$¢ stanowigca 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy
1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (odbidr ostateczny bezusterkowy).
Pozostata cze¢$¢ zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w 15-tym
dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Zmiany terminow okreslonych w umowie wptywajace na przedluzenie okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wymagaja przedtuzenia okresu waznos$ci zabezpieczenia.
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§18

Przypadki zmian umowy

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcey w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
poprzez ich wydtuzenie zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt 1) - 16) ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W przypadku zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunkow Atmosferycznych, pod
warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania robot w okresie wystagpienia Nadzwyczajnych
Niekorzystnych Warunkéw Atmosferycznych nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu o liczbe dni,
w ktorych z powodu zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych ~Warunkoéw
Atmosferycznych brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby
na wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 (w tym rowniez brak
byto mozliwo$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy,
zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktdry pozwolityby na terminowe wykonanie
Przedmiotu umowy). Przez Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne rozumie
si¢: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczeg6lnosci wszelkie opady atmosferyczne
lub temperatury powietrza, trwajace powyzej 5 dni, ktére to nadzwyczajne warunki
atmosferyczne z uwagi na technologi¢ wykonywania robdt/prac, normy lub inne przepisy —
uniemozliwily wykonywanie robot.

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, uslug lub robot budowlanych przez
dotychczasowego Wykonawce, o ktorych mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp — dopuszcza
si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczb¢ dni, w ktérych z powodu
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych brak bylo mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (W tym réwniez brak byto mozliwo$ci, z uwagi na technologie wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejno$ci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 2
ponizej — dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktérych z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejno$ci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 ponizej -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktorych
z powodu zmiany zakresu Przedmiotu Umowy brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy
w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez
brak bylo mozliwo$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy -
zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy, w szczegolnosci dotyczace niezinwentaryzowanych lub
btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych — dopuszcza
si¢ wydluzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe¢ dni, w ktérych z powodu tych
okoliczno$ci brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwos$ci, z uwagi
na technologic wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnoSci
wykonywania robdt w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

W przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza
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7)

8)

9)

10)

1)

12)

si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe¢ dni, w ktérych z powodu tych
okoliczno$ci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolilby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejno$ci wykonywania
robot w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy);

W przypadku, gdy nastgpi odmowa wydania przez wtasciwe organy administracji publicznej
oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkow itp. z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposéb, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢c wykonywania robot, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy);

W przypadku, gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
warunkow itp., do wydania ktoérych wilasciwe organy administracji publicznej lub inne
podmioty sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki
itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejno$ci wykonywania robot w sposdb, ktory pozwolilty na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy);

W przypadku gdy uzytkownicy nieruchomosci, na ktérych prowadzone sga roboty/pracy
uniemozliwig lub utrudnig ich prowadzenie - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okolicznos$ci brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktoéry pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastgpstwem wstrzymania przez
Zamawiajgcego prac (ich catosci lub czesci) objetych przedmiotem Umowy na okres
przekraczajacy 2 tygodnie, z powodu niemozliwych wczesniej do przewidzenia okoliczno$ci
w szczegolnosci z przyczyn lezacych po stronie beneficjentow ostatecznych/mieszkancow,
na ktorych nieruchomo$ciach bezposrednio realizowany jest przedmiot Umowy
(Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami mieszkancéw w zakresie
realizacji Przedmiotu Umowy) - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okoliczno$ci brak bylo mozliwo$ci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejno$ci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu koniecznosci
koordynacji tych robot z realizacjg innych inwestycji Zamawiajacego - dopuszcza si¢
wydhluzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczb¢ dni, w ktérych z powodu tych
okoliczno$ci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologi¢ wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnos$ci wykonywania
robot w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastgpstwem wystapienia koniecznos$ci
spelnienia innych niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy wymogoéw
niezbednych dla pozyskania lub wydatkowania Srodkow zewngtrznych (dofinansowania
Projektu) - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbg dni,
w ktorych z powodu tych okolicznos$ci brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposob,
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13)

14)

15)

16)

ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejno$ci wykonywania robdt w sposéb, ktory pozwolilty na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bg¢dzie nastgpstwem zmiany przepisOw prawa
majgcych wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub $wiadczenia stron Umowy,
w szczegolnosci koniecznosci dokonania zmian dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamoOwienia - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak bylo
mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania roboét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejno$ci wykonywania robot w sposdb, ktory pozwolily na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W  przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastgpstwem dlugotrwatego,
a nieobcigzajacego Wykonawcy uzgadniania dokumentacji wykonawczej albo wprowadzenia
z inicjatywy Zamawiajacego zmian w dokumentacji niezbednej dla realizacji przedmiotu
Umowy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznos$ci brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposob,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak bylo
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy dojdzie do opoznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktorych
z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory
pozwolilby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robdt, normy lub inne przepisy — zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystapig warunki sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy
w ustalonym terminie - dopuszcza si¢ wydituzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
o0 liczb¢ dni, w ktérych z powodu wystapienia warunkoéw sity wyzszej brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwo$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnos$ci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie
odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych lub materialowych, w przypadku
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 7) ponizej:

1)

2)

3)

4)

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktore powoduja
konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezb¢dnym do usuni¢cia
wad dokumentacji projektowe;;

w przypadku zmian przepisow prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktére powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbgdnym dla dostosowania do zmian przepisoéw prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepiséw prawa
lub warunkow bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujacych przepisOw prawnych;

w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentac;ji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen, ktora miata miejsce
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S)

6)

7)

po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania Iub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obicktow budowlanych, ktéore moga
skutkowaé, w s$wietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych Iub technologicznych lub materialowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla uniknigcia
tych koliz;ji;

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwo$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem si¢ na rynku odmiennych od
przyjetych w Umowie 1 dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub
technologicznych lub materialowych (w tym w szczegdlnoSci materiatow lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie
powoduja zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub
zwigkszenie, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci okreslonych w pkt 1) - 7)
ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktore powoduja
konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiIiORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym dla
usuni¢cia wad dokumentacji projektowe;;

w przypadku zmian przepisOw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktore powoduja konieczno$§¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepiséw prawa
lub warunkoéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujacych przepiséw prawnych;

w przypadku niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen, ktora miata miejsce po
zlozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezb¢dnym dla unikni¢cia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdInosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obicktow budowlanych, ktéore moga
skutkowaé, w S$wietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych Iub technologicznych lub materialowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu Przedmiotu
Umowy w zakresie niezb¢dnym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy z powodu tych okolicznosci;
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6) w przypadku wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym
dla uniknigcia tych kolizji;

7) w przypadku zmiany lokalizacji cz¢$ci Przedmiotu Umowy.

Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamowienia, w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego:

1) obnizenie:

a) wrazie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej,
b) w razie zmiany zakresu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej,

c) W razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy;

2) podwyzszenie:

a) w sytuacjach opisanych w §19 umowy,

b) w przypadku realizacji przez Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 314 Pzp.,

c) W razie zmiany przepisow prawa powszechnego, wplywajacych na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy w okoliczno$ciach

wynikajacych z Pzp i innych obowigzujgcych przepiséw prawnych.

W razie konieczno$ci wprowadzenia zmiany do umowy, kazda ze Stron przekaze pisemne

powiadomienie drugiej Stronie wskazujgc na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne

uzasadniajgce wprowadzenie zmiany, koszty i pozostale niezbedne informacje do wprowadzenia
zmiany — w terminie umozliwiajagcym wprowadzenie danej zmiany.

Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem sg dopuszczalne pod warunkiem osiagnigcia przez

strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejscia w zycie

ewentualnych zmian jej postanowien, przy zachowaniu w szczeg6lnosci zasad wydatkowania
srodkow publicznych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

Wszystkie zmiany Umowy mogg by¢ dokonane jedynie za zgoda obu stron wyrazong na pismie

w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.

§19
Obowiazek informacji i zakaz cesji
. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach w zakresie formy
organizacyjno — prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie dziatalno$ci gospodarcze;j.
. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§20

Wiasciwosé sadu

Do rozpatrzenia ewentualnych sporow wynikajacych z niniejszej umowy wilasciwym bedzie sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21

Odeslanie

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy -
Prawo zamowien publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy — Prawo wodne, ustawy o ochronie
przyrody wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego, a takze inne obowigzujgce przepisy prawa.
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§ 22

Forma umowy

Umowe opracowano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla kazde;j
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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