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Zalgeznik Nr 4 do SWZ
Istotne postanowienia umowy

Umowa zawarta w dniu  ............. . w Pajecznie pomiedzy Powiatem Pajeczanskim,
ul. Ko$ciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Gajeckiego — Staroste Pajeczanskiego

2. Pawla Sikore — Wicestaroste Pa jeczanskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko
zwanym w dalszej czesci umowy w»Zamawiajgcym?”,
a
................................. R TEUTTPRTPTPPRP A (- V.41 T U zarejestrowang
w Rejestrze Przedsigbiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................ o Kapitale
zakladowym w wysoko$ei .........ceuvuun.. --- 0 nadanym numerze NIP:......cccceeeerrrruennenenennnnnnnnnrens oraz
REGON. cisoscissrisiionsnnsnsnsesssonnsosasssse

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonaweg”

wylonionym na podstawie udzielonego zaméwienia publicznego Nr ZPL.272.1.2023 przeprowadzonego
W trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowieti publicznych
( Dz. U. z 2022 r. poz 1710). Strony zawieraja umowe na Wwykonanie tego zadania
i oswiadczajg co nastepuje:
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na wykonaniu
kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizacji robot budowlanych w ramach zadania
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3502E Powiatu Pajeczariskiego” w formule zaprojektuj i wybuduj.
Ww. zadanie jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program inwestycji strategicznych.

Zakres prac obejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w formie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz
z przedmiarem, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, informacji BIOZ oraz
kosztorysem inwestorskim w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r. poz. 2454);

2) W ramach opracowania Dokumentacji projektowej uzyskanie wszystkich wymaganych z Prawem Polskim
uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych i pozwolenia/zgloszenia niezbgdnego
do zakoficzenia zakresu robot;

3) Przygotowanie przez Wykonawce dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu
Zamawiajacego, zgody whasciwego organu na prowadzenie rob6t budowlanych w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegélnosci ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

4) Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie wynikajacym z Programu funkcjonalno-uzytkowego stanowigcego
zatgeznik nr 12 do SWZ oraz opracowanej dokumentacji projektowej;

\\‘5‘;



Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych;

Uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Uzyskanie niezbednych pozwolen/zgtoszer na uzytkowanie obiektu wynikajacych z ustawy Prawo zaméwien
publicznych i ustawy Prawo budowlane;

Przeniesienie na Zamawiajacego wszelkich autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do projektu
budowlanego.

Przedmiot umowy jest zgodny ze Specyfikacja warunkéw zaméwienia wraz z wymienionymi ponizej
zatacznikami dla postepowania o ktérym mowa w ust. 1, oraz:
1) Szczegdlowy opis przedmiotu zam6wienia stanowigcy zat. Nr 3 do SWZ;
2) Program funkcjonalno-uzytkowy stanowiacy zatgcznik Nr 12 do SWZ;
3) Projekt umowy stanowiacy zatacznik Nr 4 do SWZ.
Tlo$é egzemplarzy opracowan projektowych dokumentacji dla Zamawiajacego:
a) Projekt budowlany — 4 egz. (w tym jeden egzemplarz opieczgtowany przez Wydziat Budownictwa
Starostwa Powiatowego), (w przypadku zmiany formy opracowan projekty techniczne);
b) Projekty wykonawcze — po 4 egz. z kazdej branzy niezbednej do prawidiowego wykonania zadania,
(dopuszcza si¢ polaczenie projektu budowlano-wykonawczego);
¢) Przedmiary robét, kosztorysy powykonawcze;
d) Projekt docelowej organizacji ruchu; - 3 egz.;
€) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét —4 egz.;

Nazwy i kody zaméwienia wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71300000-1 Ushugi inzynieryjne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

£ 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

g. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

h. 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych — projekt i budowa

o o op

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z przedmiotem umowy oraz warunkami
prowadzenia robét budowlanych i nie zglasza zastrzezen w powyzszym zakresie. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia czedci placu budowy innemu
podmiotowi, ktéry realizuje dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza
umowa.

Wykonawca zobowiazuje sig zaprojektowa¢ i wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
obowiazujacymi przepisami, SWZ, PFU, OPZ oraz postanowieniami umowy wraz z uzyskaniem wszelkich
pozwolen, zezwolen, decyzji i wykonaniem dokumentacji powykonawczej.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpoczaé realizacje przedmiotu zamowienia w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy oraz zrealizowaé zakres robét w terminie do 7 miesigcy od dnia podpisania umowy

z podzialem na:
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawce
wszelkich uzgodnieh w tym zatwierdzenia projektu dokumentacji przez Zamawiajacego
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oraz wszystkich niezbgdnych opinii i decyzji administracyjnych w terminie do 4 miesiecy od dnia
zawarcia umowy;
2) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z SWZ, OPZ, PFU oraz opracowana dokumentacjg
projektows w terminie do 7 miesiecy od dnia zawarecia umowy.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
W ww. terminie nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy oraz ztozy¢
komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem zlozenia do wiasciwego osérodka
geodezyjnego, tj. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgloszenie
gotowosci do odbioru nastapi poprzez wpis do Dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy szczegétowo opisane w §7 niniejszej umowy.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu.
Rozliczenie koicowe Wykonawca ztozy w terminie do 14 dni od daty zakoficzenia realizacji robét
okreslonej w ust. 1.
W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest wystapié
z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawieraé szczegGiowe uzasadnienie
zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 1.
Zmiana terminu realizacji robét mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robét i rekojmi.
Termin zakoriczenia okre§lony w ust. 1 moze ulec zmianie odpowiednio co najmnigj
o okres trwania przyczyn, w przypadku wystapienia opéznien wynikajgcych z:
1) przestojéw i opéznient zawinionych przez Zamawiajacego,
2) gdy wystapia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji paristwowej, ktére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,
3) gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwoles, uzgodniefi, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé,
4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawecy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, stanu epidemii) majacego
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,
5) z powodu przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie wystepujacych w danej porze roku)
uniemozliwiajacymi prowadzenie robét, w szczeg6lnosci mogacych spowodowaé niszczenie robét lub
powodujgcych konieczno$¢ ich wstrzymania ze wzgledy na konieczno$é zachowania Wymogow
technologii okreslonych w Dokumentacji projektowe;j lub Specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych takich jak temperatura, wilgotnoé¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony
pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.
W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opéznien strony ustaly nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

10. Za datg zrealizowania umowy uznaje sie date podpisania protokotu odbioru koAcowego.



§3
WYNAGRODZENIE

Warto§¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowi
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

T T EIP . ZL netto (SIOWNIe: cvvuvererrrsacernnaerinicrcasnsnsasnen ziotych 00/100 groszy);
podatek VAT ....... % W KWOCIe c.overnvernnnannnns zh

.......................... zL. brutto (SIOWIIE: ......ccceveeresrererearsssscseneanensss Ziotych 00/100 groszy)
w tym:

1) Za Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawce
wszelkich uzgodnien w tym zatwierdzenia projektu dokumentacji przez Zamawiajacego

oraz wszystkich niezbednych opinii i decyzji administracyjnych ............... zt. netto
(55 (511151 - RS ziotych 00/100 groszy); podatek VAT ....... % w
KWOCIE +oeeeineninenennnnn zk

.......................... zk. brutto (stownie: .......cceeeveuerinnreninnnn..... Ztotych 00/100);

2) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z SWZ, OPZ, PFU oraz opracowanej dokumentacji
projektowe] i zt. netto
(stownie: ....... R S i s S ziotych 00/100 groszy); podatek VAT ....... % w
kwocie = ieeieieiiinanns ¥/, (e —— zt. brutto
(HOWNIEE o ssmsmivss v wniesivie ztotych 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zagdania zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT
w spos6b okreslony ponizej tj.:
1) Platnosé czeSciowa w wysokosci 2% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego
w ust. 1 na podstawie faktury czesciowej;
2) Pozostala cze$é naleznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 zostanie
wyplacona Wykonawcy po zakolficzeniu realizacji inwestycji na podstawie faktury

koficowej.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
0 NUMETZe: ....... s ssueeEEe w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury czgéciowej/ koricowej z zataczonymi prawidiowo sporzadzonymi
dokumentami, o ktérych mowa w § 7, z zastrzezeniem § 4, (dotyczy dokumentéw skiadanych
przy realizacji umowy z podwykonawcami). Warunkiem optacenia faktury Wykonawcy bedzie
uregulowanie wszystkich platnosci Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich platnosci, o ktérym mowa
w § 4 ust. 20. Powyzsze o$wiadczenia beda takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

Faktury nalezy wystawi¢ na:

Nabywea: Odbioreca i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. Kosciuszki 76 ul. Kosciuszki 76

98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem
rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajacego podpisanego aneksu nie bedzie
dokonywana zaplata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek
za op6Znienie z tego tytufu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala
sie do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego podpisanego przez Wykonawcg aneksu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnodci wynikajacej
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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10.

11.

12.

13.

10.

11.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokoéci wynagrodzenia za niezrealizowane
oraz nieodebrane przez Zamawiajacego roboty przed dniem zlozenia wniosku o waloryzacje, jednak
nie wezesniej niz po uplywie 6 miesigcy od dnia podpisania umowy w sytuacji wzrostu cen materiatow
lub kosztéw w zwigzku z realizacja zaméwienia na podstawie art. 439 ustawy Pzp. szczegélowo opisane
w § 15,
Za dzien zaplacenia wynagrodzenia lub jego czeéci Strony przyjmujg date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwotg ptatnosci.
Platnos¢ nastgpuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajagcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia)
ze wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy,
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg si¢ w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przediozyé Zamawiajacemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej robot
sporzadzong w oparciu o czynniki cenotwércze zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie mogg byé
wyzsze od aktualnych srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud?”.
Wykonawca na podstawie ust. 10 i 11 powinien dokonaé wyliczen cen, oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akeeptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczegciem tych robot.
§4
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie czesci zaméwienia podwykonawey ..........ccceeennn.
Czes¢ zaméwienia powierzona WyKONGWEY ......uoeriiuen it et eee e oo
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane,
do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacije
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢é realizacje robot
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy.
Zamawiajacy moze zadac informacji o ktérych mowa w ust. 3 zgodnie z art. 462 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy o§wiadczenia art. 125 ust. 1 lub podmiotowe $rodki dowodowe
dotyczace podwykonawcy w zakresie ust.1, 2, 3 oraz art. 462 ust. 4 pkt I ustawy Pzp.

Jedli wobec podwykonawcy zachodza przestanki wykluczenia, zamawiajacy zada aby wykonawca
w terminie 7 dni zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czedci zamdwienia.

Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie zaméwienia pomimo powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcy.

Jesli Wykonawca powolywat si¢ na podwykonawce w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu
W postepowania, wykonawca musi wykazaé zamawiajgcemu, Ze zaproponowany inny podwykonawca
spehnia warunki w stopniu nie mniejszym niz proponowany podwykonawca na ktorego zasoby
powotywat si¢ wykonawca w postepowaniu.

Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robot
w podwykonawstwie. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany wraz z projektem
umowy zataezy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od prawidiowo przedstawionego zgtoszenia przez Wykonawce
lub Podwykonawcg pisemnego projektu umowy z Podwykonawca rob6t budowlanych, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie ziozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania
robét przez Podwykonawcg i/lub pisemnych zastrzezeri do projektu umowy, uwaza sig, Ze Zamawiajacy
wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy w sytuacjach opisanych
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19;

20.

21.

22.

23,

24,

w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie wskazanym w ust. 10.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu pos$wiadczong
za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przestankami art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dostarczenia
poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem umowy zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie 3 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo uwaza
sie za zaakceptowane.

W przypadku robét budowlanych Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wylaczeniem umow:

- o wartoéci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zaméwienia zostat okre§lony w dokumentach zaméwienia.

Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 ziotych.

Przewidziany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 15, jesli termin zaptaty jest dtuzszy niz w ust. 16 zamawiajacy
wzywa wykonawce do zmiang zapisu umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
Umowa podwykonawcy nie moze zawiera¢é postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystnych niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym, a wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich platnoéci  wobec
Podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie platnosci wobec Podwykonawcéw skutkuje natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokoéci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie wraz z fakturg
dowodéw zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy
zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ushugi
i dostawy. Dowod zaplaty winien potwierdza¢ transakcje na kwotg ujeta w Wykazie podmiotow
realizujacych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi dla danego Podwykonawcy.
Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ Wykaz
Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ushugi, zafacznik Nr 1 do umowy
oraz O$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu
dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robét zaigcznik Nr 2 do umowy,
oraz w przypadku platnoéci konicowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnoei z tytulu wykonanych robét zatgcznik nr 3 do umowy. Powyzsze
o$wiadczenia beda takze potwierdzane przez osobg upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodéw zaptaty wynagrodzenia oraz dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
uchylenia sie od zaplaty platosci przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest zobowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W sytuacji
okreslonej w ust. 21-22 nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki.
W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 24 w terminie 7 dni zamawiajacy moze:

a) Nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo;

b) Ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy albo;

¢) Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawey lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznoéé dokonania bezposredniej zaplaty na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
Podwykonawcom i przedlozenie do faktury O$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonaweéw wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust, 20. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

§5
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

przekazanie dokumentacji PFU bedacej w posiadaniu Zamawiajacego;

odebranie opracowanej kompletnej dokumentacji projektowej;

przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym migdzy stronami nie pézniej niz 10 dni

kalendarzowych od uzyskania w imieniu Zamawiajacego zgode wiasciwego organu na prowadzenie robét

budowlanych;

dokonanie odbioru czesciowego oraz koficowego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia

zmawiajacego przez wykonawce o gotowosci do odbioru;

terminowej zaptaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zamOwienia;

ustanowienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zlecaé

Wykonawcy:

a) wykonanie robét wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegélnionych w zakresie przedmiotu zaméwienia;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej.

¢) wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowa oraz ktérych nie uwzgledniono
W zamowieniu podstawowym lecz niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy
przy spetnieniu tacznie warunkéw, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zaméwieni publicznych.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 beda stanowily protokoty koniecznosci.

Zatgeznikiem do protokotu jest protokét z narady na ktérym odbyly sie negocjacje oraz wycena robét

w formie kosztorysu zatwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek

mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych poleceri moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek

Wykonawcy - terminu zakoriczenia robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian Jakosci i ilogci robét bez pisemnego polecenia

Zamawiajgcego, z wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnionych os6b przez caly okres realizacji

wykonywanych przez nich czynnosci. W szczegblnodci Zmawiajacy moze wezwaé Wykonawce

do okazania dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole

bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
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§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czeéci nie pokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy na zasadach w niej opisanych. Zapfata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastagpi po wykonaniu inwestycji w terminie
nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

2) Opracowanie projektu budowlanego z sposob zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane,
ustaleniami okre§lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu;

4) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazafi projektowych w zakresie wynikajacym
Z przepisow;

5) Wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

6) Sprawowanie nadzoru autorskiego

7) Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci;

8) Wykonanie stalej organizacji ruchu;

9) Aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na kazde Zadanie Zamawiajgcego/Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od jego otrzymania;

10) Przejecie terenu budowy w terminie zgodnym z §5 ust. 1 pkt 3;

11) Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekazania go do wiasciwego organu w zakresie i terminie
zgodnym z wymogami prawa budowlanego.

12) Wykonawca wystapi o akceptacje materiatéw przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni
przed ich zastosowaniem. Wykonawca przediozy informacje o zgodnodci z opisem przedmiotu
zaméwienia.

13) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

14) Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) i wymaganiom
okre§lonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 22021 r., poz. 2351).

15) Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz rob6t  zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robét okreslonymi w STWiORB.

16) Pozyskane z wycinki dluzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm, materialy rozbidrkowe
przydatne Zamawiajagcemu (w szczegOlnosci znaki drogowe, stupki, kostka betonowa,) stanowig
wlasnoéé Zamawiajacego i zostana dostarczone na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu Drég
w Pajecznie z/s w Dziatoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dziatoszyn.

17) Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wiasnos¢ Wykonawcy
i powinien je usunaé z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawce obciazaja wszelkie obowigzki
i koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajace z przepisow ustawy o odpadach.

18) Ewentualne szkody powstale podczas wykonywania Przedmiotu —umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wiasny koszt naprawic.

19) Wykonawce obcigzaja wszelkie obowiazki i koszty wynikajace z przepisow  ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 699 ze zm.) ustawy o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 888 ze zm.), w ramach wynagrodzenia za wykonanie catosci



Przedmiotu umowy, w szczegélnoéci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do skiadowania odpadéw budowlanych, komunalnych
i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;

2) wiasciwe postgpowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpadéw na terenie budowy;

4) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w  zakresie
gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wiasciwe postgpowanie z powstalymi
$ciekami;

6) zawieranie uméw na odbiér odpadéw i sciekéw komunalnych powstatych w trakcie realizacji Umowy;
7) utrzymanie w czystosci rejonéw wjazdow/wyjazdéw z terenu budowy;

20) Kierownik budowy najpézniej do dnia przekazania placu budowy przekazuje Zamawiajacemu
dokumenty: aktualne za§wiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej, oswiadeczenie o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy;

21) Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekazuje Ubezpieczenie ryzyk budowlano-
montazowych zabezpieczajacych przedmiot umowy na sume nie nizsza niz okreslona w § 3 ust. 1
umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenia te beda w mocy do dnia
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczeg6Inoscei:

= roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane
bezposrednio z wykonawstwem robot;
® odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikéw i 0séb trzecich, a powstate przy i w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazd6w mechanicznych.
Wykonawca bedzie przedtuzat ubezpieczenie do momentu zakoficzenia odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Ubezpieczenie = Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce oraz  wszystkich
Podwykonawcow.

Niezwlocznie po zaptaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej, Wykonawca przediozy dokument
ubezpieczenia Zamawiajgcemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygasnie,
Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia z zapewnieniem ciagloéci na okres realizacji
przedmiotu umowy i dostarczenia w terminie do 7 dni roboczych Zamawiajacemu optaconego
ubezpieczenia w formie papierowej.

Wykonawca nie dokona zadnej istotnej zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia
zwigzanego z umowa na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego;

22) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

23) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreslonym w SWZ, OPZ, PFU
oraz dokumentacji projektowej,

24) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o PFU i kompletnie opracowana dokumentacje projektows;

25) kontrola jakoéci materialéw i robét zgodnie z postanowieniami PFU i kompletnie opracowana
dokumentacje¢ projektowa, ustawa o wyrobach budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru,

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koficowego rob6t w zakresie okreslonym
postanowieniami PFU i kompletnie opracowang dokumentacje projektows i przepisami obowiazujacego
prawa,

27) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnie wraz z pozyskaniem
terenu, utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren
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budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu
i wlasciwych warunkéw do prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

28) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w terminach
i w zakresie okreslonym w STWiORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

29) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jako$¢ robot
lub termin zakoficzenia robot,

30) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
w przypadku grozby katastrofy budowlanej zaleca sig¢ natychmiastowe wykonanie rob6t
zabezpieczajacych;

31) usuniecia  wyrzadzonych szkéd zwiazanych z  wykonywaniem przedmiotu  umowy,
w tym w szczegolnosci wihascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy
w zakresie, w jakim sa one pochodna naruszeri débr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez
Wykonawce,

32) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych, zapewnienia ich
usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

23a) udostepnienie Zamawiajacemu odcinkéw drogi stanowigcej cato$¢ funkcjonalno-uzytkowa w celu

zwalczania §liskoSci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku prowadzenie zimowego

utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania obowiazujacymi w PZD w Dzialoszynie dla danej drogi,
wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca; Koordynatorem zimowego utrzymania bedzie Powiatowy Zarzad

Drég w Pajecznie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dzialoszyn. Realizacja zadania przez PZD i jego odpowiedzialnosc

ogranicza si¢ wylacznie do czynno$ci zimowego utrzymania jezdni; strong odpowiedzialng za pozostate

czynnosci dotyczace bezpieczenistwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest Wykonawca,

33) zabezpieczenie terenu budowy w tym mienia;

34) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktore stanowia teren budowy;

35) Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania materiatéw fabrycznie nowych, wolnych od wad,
stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcy;

36) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodniefi od wiadz lokalnych, wiascicieli urzadzen uzbrojenia
terenu, w zakresie terminéw wiaczenia i wylgczenia urzadzen oraz wszelkich warunkéw dotyczacych
prowadzenia robét; Wykonawca powiadomi gestoréw sieci na pi$mie nie p6zniej niz 7 dni przed
planowanym przystapieniem do robdét,

37) realizacja prac w sposéb nieuniemozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie drogi.

38) prowadzenie dziennika budowy;

39) przediuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

40) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

41) uczestniczenie raz w miesigcu w naradach technicznych/budowy Ilub czgsciej na wezwanie
Zamawiajgcego,

42) wykonywanie wszelkich robét wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robét oraz wynikajacych
z dostepu do miejsca robdt,

43) zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska i przyrody
w miejscu robét i jego otoczeniu, oraz dostosowania si¢ do ograniczefi obciazen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzgtu na drogach;

44) przestrzeganie obowiazkéw oraz zapiséw dotyczacych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami § 4
oraz innymi zapisami niniejszej umowy,

45) skladanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zalgcznikiem nr 7 do SWZ, dotyczacego Wykazu os6b
opisanego w Dziale B rozdziat II

46) ponoszenie odpowiedzialnoéci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracji wodnych,
szczegblnie w stosunku do oséb trzecich oraz zobowigzanie do ich usunigcia na wiasny koszt,

47) naprawa na wiasny koszt drég publicznych, ktére zostaly uszkodzone prze transport Wykonawcy
nieprzestrzegajacy przepiséw o ruchu drogowym,

48) dostarczenie we wiasnym zakresie do gestoréw sieci przydatnych materiatow i urzadzef z rozbiérki,
w miejsce przez nie wskazane;
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49) w calym okresie obowigzywania umowy Wykonawca bedzie miat obowiazek:

10.

- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowaé Zamawiajgcego ( w formie pisemnej ) o postepie prac;
- utrzymywac stata tacznosc telefoniczna z osoba nadzorujaca wymieniona w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;
- raportowania postepu prac poprzez przesylanie droga mailowa dokumentacji fotograficznej, nie rzadziej
niz dwa razy w miesigcu na adres zamowienia@powiatpajeczno.pl .
Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
W zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystuguja réwniez Zamawiajacemu, co 0znacza,
ze Zamawiajacy upowazniony jest w szczeg6lnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy
roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim
przypadku praw. Ninigjszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest zawrzeé
w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajace powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego
oraz egzekwowa¢ ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ninigjszym upowaznia i o$wiadcza, ze Zamawiajacemu przyshuguja prawa
do bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujacej Wykonawcy
od Podwykonawcéw realizujacych zadania objete niniejsza umowa.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowg przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudniania oséb na umowe o pracg na podstawie art. 95 ustawy Pzp
w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkich pracownikéw fizycznych, z uwagi iz wykonanie
zamowienia polega na wykonaniu pracy w spos6b okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r.— Kodeks Pracy (Dz. U. 22020 r. poz. 1320). Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracy.
Wykonawca zobowigzuje sig¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, ktérzy wykonuja czynnoéci kontrolne okreglone ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajgcy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikéw fizycznych
zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie z zapisami wynikajacymi z SWZ Dziat A Rozdziat V pkt. 3
oraz zobowigzany jest do zlozenia o§wiadczenia o spelnieniu wymogu dotyczgcego zatrudniania na
podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ze wskazaniem imion
I nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zaméwienia i formy
zatrudnienia tych o0séb,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcéw w zakresie obowigzku Wykonawcy
1 Podwykonawcéw wynikajacego z zapiséw wskazanych w ust. 7.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnoéci w zakresie realizacji zamowienia.
Wykonawca udostgpni Zamawiajacemu zadane dokumenty:

e  Oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

e  Oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

0 prace;

* Poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

e  Innych dokumentéw
Niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w ust. 7, bedzie skutkowalo naliczeniem kar umownych.

§7
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie odbiory robét t.:
- odbiér dokumentacji wraz ze zgoda whasciwego organu na prowadzenie robdt;
- odbiory robét zanikajacych:
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10.

11.

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robot

- odbiér czesciowy;

- odbior koncowy,

- odbidr gwarancyjny:

- odbiér pogwarancyjny

dokonywane bgda na zasadach i w terminach okre$lonych w PFU, STWiIORB i niniejszej umowie.
Odbiér robét zanikajacych dokumentowany bedzie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy robét dla skoficzonego zakresu rob6t zgodnie z harmonogramem rzecZOwo-
finansowym po dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy o gotowosci
do odbioru oraz potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zglasza
Wykonawca. Wykonawca zglasza na pi$mie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czeéciowego robét
budowlanych.

W przypadku zgloszenia odbioru czgsciowego robét budowlanych, Zamawiajacy zastrzega dostarczenie
przez Wykonawce wykazu robét zgtoszonych do odbioru wraz z ich wartoécia.

Zamawiajacy zwota komisj¢ odbiorowa i dokona Odbioru czesciowego na podstawie protokotu odbioru
czesciowego.

Zakoriczenie wykonania rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego. Zamawiajacy wymaga pisemnego
zgloszenia o osiagnigciu Przedmiot umowy gotowosci do odbioru koficowego potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie speniajace wymagafi opisanych powyzej, W tym niezawierajace
potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiggnigciu przez Przedmiot umowy gotowodci do odbioru
konficowego nie bedzie wiazace dla Zamawiajacego.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru konfcowego, Wykonawca sporzadzi 1 dostarczy
Zamawiajacemu:

- dokumentacje powykonawcza (z zatgezonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone
i zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy) w 3 egzemplarzach,

- Dziennik Budowy;

- geodezyjna inwentaryzacje przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego w 3 egzemplarzach oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;

- oéwiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy

i terenoéw sasiednich;

- oéwiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownikéw robét budowlanych o zakonczeniu robét
i zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng oraz obowiazujacymi przepisami i nomami;

- dokumenty potwierdzajgce wbudowanie wyrobéw budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;
- Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materiaty, deklaracje zgodnosci itp.

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru winno nastapic najpézniej 7 dnia, liczac od dnia
ich rozpoczgcia. Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego przy obecnosci komisji odbiorowej.

Bezusterkowe protokoly odbioru czesciowego i koncowego stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia
wykonanego Przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t stwierdzone zostang wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
a) Jezeli wady sg mozliwe do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad;
b) Jezeli wady sa niemozliwe do usuniecia to:
- jezeli wady nie beda uniemozliwialy korzystanie z przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy
obniza odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwia korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy moze odstapié
od umowy lub zadaé wykonania odbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/wad.
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12. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
po uplywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 12.

§8
NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespét:
- Przedstawiciele Zamawiajacego—p. ............... tel i, ;
= srrisian s tel oo,

- Inspektor nadzoru branzy drogowej
- Inspektor nadzoru branzy wod.-kan.

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej beda dzialaé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0séb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy.
§9
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia:

e  Projektant w osobie:

o kierownika budowy w osobie:

) ¢ P Bl ot cunisimmmesamasemenn email: i e s seenenns
° kierownika robét w branzy drogowe;:

e T tel. oo email. .........cooeiiiiiiiinn s
®  kierownika rob6t w branzy wod.-kan.:

& D s SR emenns e s mien - [ email. ......cooovviiiiiiiiininn .

2. Osoby wskazane w ust. | beda dziata¢é w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie p. ............ccoeeiiiniiiil. ;
tel email. .......coooeeiniinnniin,

4. O kazdej zmianie o0séb, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest powiadomié na pis$mie
Zamawiajacego i uzyskaé pisemna akceptacje Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi byé
uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji i doswiadczenia proponowanych os6b. Zamawiajgcy zaakeeptuje
zmiang 0s6b wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub Wyzsze
od kwalifikacji i do$wiadczenia os6b Wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz

gdy zostana dotaczone dokumenty.
5. Wykonawca zobowiazuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bedzie odnawiaé (aktualizowad)

na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamowienia, nie pézniej niz w dniu ich wygasniecia i kopie
dokumentéw dostarczy bezzwiocznie, przed terminem ich wygasniecia Zamawiajacemu.
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6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie poZniej niz 3 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia
robot.

7. Zmiany te wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

(=1

§10
GWARANCJA

Strony ustalaja, ze gwarancja na przedmiot umowy WYNOoSi ......... miesiecy (zgodnie ze ztozong oferta).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym po odbiorze koficowym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialnoé¢ wykonawcy z tytuiu

rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 1.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczef z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy

moze zlecié usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania

usterek/ wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, O ktorym mowa w § 2 ust. 1
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;

2) za nierozpoczecie rob6t w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto
za kazdy dziefi przekroczenia terminu,

3) za nieusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 11, usterek/ wad
stwierdzonych podczas odbioru w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto
za kazdy dzief przekroczenia terminu,

4) za przerwanie realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,05 % ceny umowne;j brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny umownej brutto,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 kare umownag w wysokosci 2,5 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

7) jezeli czynnoéci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana
w niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie oséb sprawujacych
nadzér na budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 1 % ceny umownej brutto za kazdy taki
przypadek,

8) za niewykonanie zlozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z przyczyn Wykonawcy, karg umowna w wysokosci 30% niewykonanego
limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 i 7
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dziefi przekroczenia terminu,
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10) za nieprzedhuzenie Iub brak ciaglosci wymaganych umowy ubezpieczeni i zabezpieczenia. nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia
lub zabezpieczenia,

11) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przediuzenie wymaganych umows ubezpieczen oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 2 000
zt brutto za kazdy dzief przekroczenia terminu,

12) za brak zaplaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,

13) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany w wysokosci 0,10% ceny umownej brutto za kazdy taki
przypadek,

14) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,10% ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10,
w wysokosci 0,10% ceny umownej brutto.

16) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto
oddzielnie za kazde naruszenie.

17) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego Wykazu oséb, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 25 w wysokosci 1000 zt ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie

18) za nieprzedlozenie o§wiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto.

19) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajgcego Oswiadczenia o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 7 ust. 9 w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % ceny umownegj brutto, z zastrzezeniem §13 (w tym przypadku Zamawiajgcy
nie zaptaci kar umownych).

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowiazanie z tytutu kar umownych natozonych na Wykonawce przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez ceng umowna brutto rozumie sie warto$é umowy okreslong w § 3 ust. 1.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy przewiduje obowiazek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci umowy brutto, tj. Kwote ............ veesesanssassees eeee W formie ..o,
zgodnej z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszezeni z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, mogace powstaé w zwigzku z zawarta umowa. Dokument ten musi zawieraé
W swojej tresci zobowigzanie gwaranta do nieodwotalnej i bezwarunkowej wyplaty wszelkich naleznosci, ktére
mogg stuzy¢ pokryciu roszezen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, mogacych powstaé
W zwigzku z zawartg umows, w szczegdlnosci: odszkodowania z tytulu niewykonania Iub nienalezytego
wykonania umowy, odszkodowania z tytutu zwioki w wykonaniu umowy, odszkodowania z tytulu niemoznosci
$wiadczenia, za ktérag wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, odszkodowania z tytutu szkody wynikiej
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z niewykonania zobowiazania z umowy; kar umownych, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajgce
do zaptaty.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrécone (w przypadku formy pieni¢znej)
Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rgkojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia
usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.

4. W razie zmiany (wydhuzenia) terminu wykonania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiana umowy
wnieé¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0 ktérym mowa
w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/ wad
lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieniadz, Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej przedtuzenia do czasu usuniecia usterek/
wad stwierdzonych w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego w terminie do 3
miesiecy od powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 2,

2) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku os6b na budowie sprawujgcych nadzér na budowie,

4) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany
w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny ze sztuka budowlana,
STWIORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza umowa badz
tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

8) wystapi istotna zmiana okolicznosci zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych
powodujaca, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenistwa pafistwa lub bezpieczefistwu publicznemu, w szczeg6lnosci utrata finansowania
inwestycji — odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

9) w przypadku gdy wartosé podlegajacych naliczeniu kar umownych osiagnie 20% ceny umownej netto,

10) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

11) w przypadku nieprzediozenia badZz nieprzedtuzenia przez Wykonawcg wymaganego umowa
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

12) w przypadku nieprzedtozenia badZ nieprzedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowa ubezpieczen,

13) w przypadku gdy Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem lub wykoficzeniem przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat ja ukoriczy¢ w czasie umowionym.
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14) w przypadku nieprzekazania w wyznaczonym terminie wykazu oséb

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstapienia od umowy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1
pkt 5). W takim przypadku nie stosuje sie jednoczeénie kar wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 1,2, 4, 6 -11.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej to przyczyn nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,
ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umows,
Jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét
wedlug stanu na dzieri odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe

do przystapienia do odbioru robét na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez Zamawiajacego terenu
budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest
do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktore zostaly nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swéj dozér z dniem zakoficzenia odbioru robét
przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwiazania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi

co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére ciaza na nim z mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zaméwienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych
w ust. 4, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy. Zapisy

ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§14
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUN KI DOKONYWANIA ZMIAN

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany w umowie beda mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:
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2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian terminu wykonania zaméwienia, przy czym zmiany
musza by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli beda nastgpstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
takich jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury
lub wynikajace z koniecznosci spelnienia wymagan ochrony srodowiska oraz wprowadzenie na terenie RP stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego zwigzanego z stanem epidemii i zaistnienie kleski zywiolowe;.

b. jezeli beda nastgpstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajacego innych wykonawcéw,

- koniecznoéci usunigcia bigdéw lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy techniczne; zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB,

c. jezeli beda nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreélonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolet,
itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolet, uzgodniefl, Z przyczyn,

za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbg dni, o ktdra zostaty wydtuzone w stosunku do terminu
przewidzianego w kpa lub we wiasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, m.in.
wystapi konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania
zaméwienia podstawowego,
e. jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania oferta wynikajacym
z ogloszenia o zamdwieniu.

Okolicznoéci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne s3 zmiany postanowien umownych w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb szczegdlowy
warunkéw uniemozliwiajacych prowadzenie robot oraz czasu ich trwania.

4, Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty s3 dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg istotne.
5. Zmiany umowy wynikajace z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku gdy umowa zostaje zawarta na okres dluzszy
niz 6 miesigcy. Zmiany szczegotowo zostato opisane w § 15.

§15
KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wzrostu lub spadku
cen materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacjg zamowienia na podstawie art. 439 ustawy Pzp.

2. Zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdwienia:

1) W sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu przypadajgcym
po uplywie 6 miesiecy po dniu zawarcia umowy przekroczy poziom 17% w stosunku
do analogicznego okresu sprzed roku, strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiednie;
zmiany.

2) Przy wzroscie wskaznika GUS zwiazanego z realizacjg zaméwienia powyzej 17% Wykonawca
jest uprawniony do ztozenia zgodnie z pkt 1 Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang
Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktury wystawionej po zmianie wskaznika GUS
zwiazanych z realizacjg zaméwienia. Wniosek obejmuje uzasadnienie faktyczne uprawniajace
do ziozenia wniosku oraz prawne wraz z dokladnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
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Wykonawcy po zmianie umowy.

3) Przy spadku wskaznika GUS zwigzanego z realizacja zamdwienia powyzej 17% Zamawiajacy
Jest uprawniony do zlozenia zgodnie z pkt 1 Wykonawcy pisemnego wniosku o zmiang Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktury wystawionej po zmianie wskaznika GUS
zwigzanych z realizacjg zaméwienia. Wniosek obejmuje uzasadnienie faktyczne uprawniajace
do ztozenia wniosku oraz prawne wraz z dokladnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.

3. Sposob ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1:

1) Waloryzacja objeta bedzie kwota netto niezrealizowanych oraz nieodebranych
przez Zamawiajgcego robot przed dniem ztozenia wniosku o waloryzacje, jednak nie wezesniej
niz po uplywie 6 miesigcy od dnia podpisania umowy.

2) Podstawa do zmiany wynagrodzenia za wykonane roboty okreslone w rozliczeniu czedciowym
Jest wskaznik wzrostu lub spadku cen produkcji budowlano-montazowej opublikowanych przez
Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS. W sytuacji
niedostepnosci wskaznikow, zastosowanie maja inne wskazniki najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. .

4. Spos6b okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania przedmiotu
zamowienia:

1) Obowigzek wykazania jaki wplyw ma wzrost cen materialéw lub kosztéw na koszt wykonania
zaméwienia nalezy do obowiazkéw Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmian umowy
przez Zamawiajacego w przypadku nie wykazania wplywu takiej zmiany.

2) Obowigzek wykazania jaki wplyw na realizacje zamoéwienia ma spadek cen materiatow
lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego.

5. Okresy w ktérych moze nastepowaé zmiana wynagrodzenia wykonawcy:
1) Uzasadniony wniosek o ktérym mowa ust. 2 moze zostaé ziozony do Zamawiajacego
lub Wykonawcy po uplywie 6 miesigcy od momentu podpisania umowy;

2) Mozliwe jest wnioskowanie o kolejne zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
Jjednak z zastrzezeniem - nie czesciej niz po 3 miesigcach od zaistnienia pierwszej zmiany;

3) Jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu skiadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

6. Maksymalna warto$é zmiany wynagrodzenia:

1) Maksymalna wartoé¢ poszczegdlnej zmiany wysokogci wynagrodzenia (ptatnosci czesciowe;j)
Jaka dopuszcza Zamawiajacy i o ktérej mowa w § 15 ustala si¢ na 5% wynagrodzenia za roboty
niezrealizowane oraz nieodebrane przez Zamawiajgcego przed dniem zlozenia wniosku
o waloryzacje.

2) Maksymalna faczna wartoéé wszystkich zmian wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy
to 2% wynagrodzenia o ktérym mowa § 3 ust. 1.

3) Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wyliczona w oparciu
0 ponizszy wzor:

WZ=(WxF)/100

WZ - warto$¢ zmiany
W - wynagrodzenie netto niezrealizowanych oraz nieodebranych przez Zamawiajacego robét
przed dniem ztozenia wniosku o waloryzacje
F - drednia arytmetyczna czterech nastgpujacych po sobie wartosci zmiany cen materialéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy uzyskanych z komunikatéw Prezesa
GUS.

4) Zastosowanie powyzszych zapisow koriczy si¢ w momencie uzyskania tacznej wartoéci zmian
o ktérej mowa w pkt. 6.

7. Zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej u podwykonawcow:

1) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z powyzszym § 15,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zamianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
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zobowiazania podwykonawcy, jezeli tacznie spenione sa nastgpujace warunki:
- przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§16
NARADY KOORDYNACYJINE

Zamawiajacy jest uprawniony do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego oraz innych zainteresowanych oséb przez caly
okres trwania umowy.

Zamawiajacy bedzie informowat o terminie narady drogg elektroniczng z co najmniej dwudniowych
wyprzedzeniem.

Narady stuza omawianiu biezacych spraw dotyczacych inwestycji.

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach.
Z narady kazdorazowo zostanie sporzagdzony protokot

§17
PRAWA AUTORSKIE

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, Wykonawca bez konieczno$ci
skiadania w tym zakresie dodatkowego o$wiadczenia woli, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do przedmiotu stanowigcego przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 wraz z prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich innym podmiotom.
Autorskie prawa majatkowe do opracowaf, przerébek, publikacji i adaptacji utworéw przystugiwac bgda
Zamawiajacemu.
Przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone co do terytorium, ma charakter wylaczny,
nieodwolalny, ma charakter odpatny, a wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich majatkowych,
zawarte jest w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §3 ust. 1.
Wykonawca gwarantuje, iz utwory stanowiace przedmiot umowy nie beda naruszaty zadnych praw oséb
trzecich.
Wykonawca o$wiadcza, iz wszelkie ewentualne roszczenia pienigzne oséb trzecich w tym tworcy,
w zwiazku w wykonaniem utworéw stanowiacych przedmiot umowy, zostang zaspokojone najpdzniej
do chwili przekazania utworéw Zamawiajgcemu.
Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje sie, iz w chwili przekazania utworéw Zamawiajacy bedzie
uprawniony do przeniesienia na niego wszelkich praw do utwordw, a korzystanie z utworow przez
Zamawiajacego lub inne podmioty w zakresie objetym umowa nie bedzie naruszato jakichkolwiek praw
0s6b trzecich w tym praw autorskich, praw pokrewnych lub praw wiasnosci przemystowej.

§18
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiajacy i Wykonawca beda odpowiednio administratorami danych osobowych, okreslonych
w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO) oraz wydanych na jego podstawie
krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawie o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ktére zostang im udostgpnione w zwigzku z zawarciem Umowy.
Treé¢ obowiazku informacyjnego ( art. 13 i 14 RODO) Zamawiajacego znajduje siec na stronie
www.powiatpajeczno.pl w zakladce ,,RODO”.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
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4.

Wykonawca bedzie przetwarzat udostepnione na podstawie Umowy nastepujace rodzaje danych
osobowych :

a) 0s6b reprezentujacych Strony — imig, nazwisko;

b) 0s6b upowaznionych do kontaktu — imig, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;

Dane przetwarzane beda wylacznie w celu realizacji umowy.

5.

10.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy, danych przetwarzanych w zakresie Umowy
oraz nieudostgpniania ich innym podmiotom zaréwno podczas trwania Umowy, jak i po Jjej ustaniu
za wyjatkiem podmiotow, ktére mogg pozyskiwaé dane z mocy prawa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig Umowy,
RODO Iub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegoOlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbgdnej zwioki, nie pézniej niz
W ciagu 48 godzin, powiadomienia Zawiadamiajacego o probie lub fakcie naruszenia poufnosci danych
osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane
w formie pisemnej, droga elektroniczng na adres e-mail: .........................._

Wykonawca po zakoficzeniu Umowy i uplywie okresu przedawnienia wszelkich roszczen, usunie
wszystkie dane uzyskane na podstawie Umowy, chyba, ze przepisy prawa naktadaja na Wykonawce inny
obowigzek w tym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé rozwigzania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia
przez Wykonawceg warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sig na to, iz ze wzgledu na przepisy RODO oraz mozliwe
zmiany w przepisach krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, moze zaj$¢ koniecznogé
zmiany Umowy poprzez wprowadzenie do Jej tresci dodatkowych klauzul dotyczacych ochrony danych
osobowych lub modyfikacji zapiséw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, jezeli taki obowiazek
wynika¢ bedzie z przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego.

§19
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresé niniejszej umowy, w szczegdlnosci
dane go identyfikujace (gdy Jest osoba fizyczna ograniczone do imienia i nazwiska ewentualnie imienia,
nazwiska oraz firmy — jezeli umowe zawiera w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej),
przedmiot umowy i wysoko$é wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralng czgsé niniejsze; umowy stanowia;

1) Oferta Wykonawcy,

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzegnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 10 niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie rozstrzygaé polubownie,
a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia, spory mogg byé kierowane na droge postepowania
sadowego przed sadem wiasciwym ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw w relacjach pomigdzy stronami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody Jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu  rozwiazaniu sporu  przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalne;
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Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporu.

6. Wykonawca wyraza zgodg na umieszezenie imienia i nazwiska/nazwy, przedmiotu umowy, daty jej
zawarcia i dat obowigzywania, warto$ci brutto umowy oraz numeru W Elektronicznym Rejestrze Umow
publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Radomiu.

7. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i | egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgezniki (dotycza powierzenia czgsel zaméwienia podwykonawea):

1. Wykaz Podmiotdw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi zatacznik Nr 1 do umowy;

2: Oéwiadezenie Wykonawey o uregulowaniu wobec Podwykonaweow wszystkich platnosci z tytutu dotychezas odebranych i zaplaconych przez Zamawiajacego robot zatgeznik
Nr 2 do umowy;

3 Oswiadczenie koficowe Wykonawey o uregulowaniu wobec Podwykonawey wszystkich platnosei z tytutu wykonania robot zalgeznik Nr 3 do umowy;

4, Wykaz podwykonawedw zatacznik Nr 4 do umowy.
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