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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach
zamOwienia pn. , Budowa pompowni wody i rurociggu tlocznego dla potrzeb na$niezania
stadionu w Czarnym Borze”.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego
i Unii Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu.

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych stanowig integralng
czg$¢ dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zamodéwienia na wykonanie
robot budowlanych 1 nalezy je stosowa przy zlecaniu i realizacji Robo6t opisanych
w dokumentacji przetargowe] na wybor Wykonawcy Robdt bedacych przedmiotem
Kontraktu.

Przedmiotem Kontraktu jest budowa rurociggu wodociggowego.

1.2. Zakres Robét objetych STWIORB

Zakres Robot podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogélne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

% WW-01 Roboty pomiarowe;
s  WW-02 Roboty przygotowawcze;
% WW-03 Roboty ziemne;
s WW-04 Sie¢ wodociggowa;
s WW-05 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawnikow.
Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Pozostale istotne wymagania Zamawiajacego zostaly zdefiniowane w dokumentacji
projektowej oraz pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.
1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynno$ci zwigzane z projektowaniem,
budowsg, utrzymaniem 1 rozbiorkg obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organdw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994 r., Dz. U. 2010
nr 243 poz. 1623);

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Roboty”, na ktore
skladaja si¢ Roboty Statle i Roboty Tymczasowe, ktéore maja by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu) oznaczaja budowe, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzadzenia”)
oznaczaja urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
1 gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny
1 pojazdy majace stanowic lub stanowigce czg$¢ Robot Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekOw oraz oproznianiem
i odpowietrzaniem poszczegd6Inych odcinkow.

Projekt Budowlany ,Budowa pompowni wody i rurociggu ttocznego dla potrzeb nasniezania stadionu w Czarnym
Borze”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

ST-00 Ogdlna STWIORB

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obicktem malej architektury,
stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaty przeznaczone do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora glownego;

Dlugos¢ kanalu - odleglo§¢ migdzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi
studzienek;

Dokumentacja obslugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi
1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajagce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji
1 rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej
Specyfikacji;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob jest stosowany, wydana zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace
bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zalozeniami
projektowymi;

Infrastruktura techniczna - nalezy rozumie¢ - urzadzenie albo modernizacj¢ drogi
oraz wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewoddéw lub urzadzen
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplowniczych, elektrycznych, gazowych
i telekomunikacyjnych jako przylaczy wraz z niezbedng przebudowa sieci badz drog
w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu budowlanego. Zespdt maszyn, urzadzen
1 instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie calosci lub cze¢sci zalozonych procesow
technicznych;

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inzyniera;

Inwestor - Instytucja sporzadzajaca zamdwienie inwestycyjne;

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;
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Kanalizacja - jest to zesp6t wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i urzadzen
technicznych, tworzacych okre§lony system kanalizacji, stuzacy do odprowadzania $ciekow.
Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowosci
wszystkich rodzajow $ciekow, powstajacych w wyniku zycia ludzi, produkeji przemystowe;j
i przetworczej oraz wod opadowych;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu $ciekow;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekdw;

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta, stwierdzajagce na jego
wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg
technicznag;

Ksztaltki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, itp.
SIECI;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materialdéw oraz robot;

Nadzdr autorski - branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow wszystkich
branz projektowych;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu:

s warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych;
% warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg Scieralng

a podbudows, zapewniajagca lepsze rozlozenie naprgzen w nawierzchni
I przekazywanie ich na podbudowe;

% warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni;

% podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla, stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami;
ponadto nalezy przez to rozumie¢ wynik calosci rob6t budowlanych w zakresie budownictwa
lub inzynierii ladowej 1 wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub
techniczna;

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisdw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
W zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne - wszystkie rodzaje odbiorow czeSciowych i branzowych
potwierdzajace prawidlowo$¢ montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajace rozpoczgcie
rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;
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Odcinek boczny sieci kanalizacyjne] - ,przylacze” zgodnie z Dokumentacja
projektowa nalezace do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach Kontraktu
wg zasad okre$lonych w Szczegdlowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020:

% w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomosci przylaczanej -

przewody kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomos$ci, natomiast
w granicach nieruchomosci przylaczanej tylko te odcinki, ktore stuzg do przytaczenia
wigcej niz jednego podmiotu;

s w przypadku, gdy w granicach nieruchomos$ci przylaczanej do sieci
zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) - przewody
zlokalizowane zar6wno poza granicami tej nieruchomos$ci, jak rowniez w jej
granicach, jednak nie dalej, niz do pierwszej studzienki (wraz ze studzienkg) od strony
granicy tej nieruchomosci. Stanowi ono odcinek boczny kolektora glownego, ktory
przeznaczony jest do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko
przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drog lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wodno-kanalizacyjnym, cieptowniczym, gazowym, kablem
elektrycznym lub teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe - pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace
prawidlowo$¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania
robot budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robdt - projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i
wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na
podstawie dokumentacji projektowej ustala technologi¢, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia
techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezb¢dne do wykonania zamierzonego
przedsigwzigcia inwestycyjnego 1 poszczegdlnych robdt w odpowiednim tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych termindéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych
robot;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,;
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Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka
przewodu technologicznego (kolektora, przewodu ciSnieniowego) w linii prostej
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu,

Przekroczenie podziemne - ukiad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shizace wyeliminowaniu szkodliwego
oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa;

Przepust - obiekty wykonane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizaciji;

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji - calo$¢ dziatan doprowadzajgcych
inwestycje 1 obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktéorych wspoldziataja inwestor,
uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji
rozruchowych;

Rura ochronna - rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej shuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod
przeszkoda terenowa;

Skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego 1 istniejacego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odpltywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanahlu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy - przestrzen sgsiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca
si¢ w obszarze oddziatywania robot budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci
wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystgpujace w obszarze
oddziatywania robdt budowlanych;

Uzytkownik - Instytucja uzytkujaca zrealizowana inwestycje;

Wilasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo
budowlane;

Wspolny Slownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;
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Wymiana (sieci, instalacji) - budowa nowych przewoddéw w miejscu lub obok
istniejacych zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calosé
uzytkowa;

Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowga, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, badz
wykonanie budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dzialki;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogoélnego
stosowania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejska aprobata techniczna.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjne;j
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wilascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bgda Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostal pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie.

Zakres robot budowlanych do wykonania ktoérych zobowigzat si¢ Wykonawca
zawierajagc umowe¢ o roboty budowlane, szczegdélowo zostal opisany w Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz
robot tymczasowych, ktore sg niewyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamdéwienia, ale stuza
do wuzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonujaca prawidlowo siec
kanalizacji sanitarnej. Ponadto Wykonawca w ramach pehienia swoich obowigzkoéw bedzie
odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkow, opinii — koniecznych do
zrealizowania 1 zakonczenia Robot zgodnie z obowigzujacym prawem polskim
i wymaganiami Kontraktu.

Termin ,,zakonczenie robdt budowlanych” oznacza oddanie obiektow budowlanych
bedacych przedmiotem Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie).

1.5. Teren Budowy

Teren budowy stanowia dziatki prywatne, dziatki drogowe 1 dzialki nalezace do innych
zarzadcoOw zgodnie z DP.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie
z ustaleniami klauzuli 2.1 Warunkow Kontraktu.

Warunkiem rozpoczecia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczgcia Robdt, przewidywanym
terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne
szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wlascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 1.8 ponize;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujqce oraz wlascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace
sieciowe.

Z chwilg przejgecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcOw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

1.5.1. Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz. U. 04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robdt, a w szczegolnosci:

% zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych;

s fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oOraz przez umieszczenie, W miejscach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot;

% koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega
odregbnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa;

% W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych;

% Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci (w dzien i w nocy) tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

¢ wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZzyniera;

% wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow

1 mostow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wlasny koszt;

wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe;

wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu

kazdego elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot

i likwidacji Terenu Budowy.

K/
°e

e
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1.5.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy
w okresie trwania Kontraktu, az do przejgcia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich
Odcinkéw Robot oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wiascicieli drog
i odnosnych wtadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odno$nie kolejnosci prowadzenia Robdt
i objazdow (patrz Zbiorczy harmonogram rob6t — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonawca zlozy uzgodniony projekt Inzynierowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajacego,
zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

Optlaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Oplaty administracyjne za umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym zostang pokryte
przez wlasciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe,
tymczasowe kladki dla pieszych i1 mostki przejazdowe, oznakowanie i1 zabezpieczenie terenu
robot oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacja po
zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania,
ktore zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie
Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

1.6. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot aktualne
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

% stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
145);

s stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U.
01.62.627 z p6zn. zm.);

% stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150).

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

% podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

% lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, drog dojazdowych;

% $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczen zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
e Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;
e mozliwos$cia powstania pozaru.

1.6.1. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym
zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r (Dz. U. Nr
112/1206/2001 z p6zn. zm.) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko
odpadow.
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Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez
Wykonawce w Cenie Ofertowej.

Wykonawca przedstawi i1 dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
utylizacj¢ odpadow oraz wszelkich innych materialow powstalych w  skutek
przeprowadzonych Robét.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.8. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji 1 urzadzen oraz sasiadujacych obiektow budowlanych w czasie prowadzenia Robot
w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia, demontazu
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera 1 wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania RoboOt lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Robdt Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym znajdujace si¢ na Terenie Budowy lub w poblizu
nowe obiekty czy sieci objete szczegolng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do
zniszczenia mienia wlasnosci obcej lub tez Zamawiajacego.

1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robot nalezy wzia¢ pod uwage nosnos$¢ nawierzchni drog gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wlasnych, zniszczone nawierzchnie
w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.10. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowiagzany jest przestrzega¢ obowigzujacych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegbdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:
uzywanie wilasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy;
wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki;
wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie;
odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow;
wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami;
wlasciwe zabezpieczenia ppoz. Robot 1 urzadzen Terenu Budowy;
pracownicy obstugujacy maszyny 1 urzadzenia, ktoére wymagaja specjalnych
kwalifikacji powinni legitymowaé si¢ $wiadectwem potwierdzajacym posiadane
kwalifikacje.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych 1 Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie 1 spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczenstwa
pracy wszystkich pracownikdw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednocze$nie dwoch lub wiecej
wykonawcow to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. BHP.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalng Terenu
Budowy, budynkéw, nawierzchni, itp., ktore przylegajg do miejsca wykonywania Robodt oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywac.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac¢ lub sfilmowac.

Dokumentacj¢ taka (w formie zdjeé/filmu 1 opisu) nalezy przekazaé¢ Inzynierowi
w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot
na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Inzynierowi na pisSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja
o braku uszkodzen przed rozpoczgciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
InZyniera, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Robdt przez Wykonawce zostana naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobatg
Inzyniera 1 wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,

przepisy wydane przez organy administracji panstwowej 1 samorzadowej, zarzadzenia
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wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy,
ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy 1 przepisy s3 panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
I pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
1 przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.14. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
1 zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spelniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania
budowy i rozbiorki, wilgczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
Z przylaczonych medidow zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na
biura, warsztaty, magazyny uzyje elementow lub moduldow prefabrykowanych majacych
estetyczny i czysty wyglad.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg byc
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obshugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlegaé
uzgodnieniu z zarzadcami drég w ramach projektéw organizacji ruchu.

Zaplecze bedzie wyposazone w meble biurowe (stot konferencyjny i fotele biurowe)
tak, aby mozna bylo organizowa¢ w nim rady budowy oraz spotkania Zamawiajacego,
Inzyniera 1 Wykonawcy robot dotyczace prawidtowego wykonywania Kontraktu i postepu
Robot.
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1.14.2. Zaplecze dla InZyniera

Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia Zaplecza dla Inzyniera.
1.14.3. Nadzo6r oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje si¢ w obszarze obserwacji
archeologiczne;.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wo jewddzkKi
Urzad Ochrony Zabytkow.

Z uwagi na niszczacy charakter robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zleci¢
staly nadzor archeologiczno — konserwatorski nad catoscig prac ziemnych. Powyzsze
dziatania prowadzi¢ nalezy zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich 1 architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
1.14.4. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego.
W tym wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopoéw nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie spowodowac¢ znacznego obnizenia zwierciadla wody. Stan ten moze by¢ przyczyna
usychania istniejacego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

1.14.5. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma
ich wazno$¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi
Warunkami Kontraktu i utrzyma ich waznos¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Koszty gwarancji 1 ubezpieczen zostang przez Wykonawceg wliczone w Ceng Ofertowa.
1.14.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

% projekt organizacji budowy i roboét spojny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz
Programem Robot dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunkow Kontraktu;
projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3;
dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.14.6.1;
projekty robdt tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbgedne w celu realizacji
Robot Statych.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedlozy¢ Inzynierowi
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia 1 pozwolenia wynikajace z technologii
prowadzenia robdt oraz wykona wszelkie opracowania niezb¢dne do ich uzyskania.
Koszty w/w dokumentow zostang przez Wykonawce wliczone w Ceng Ofertows.
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1.14.6.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbgednymi opisami
w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow
i detali wykonanych Rob6t.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawaé¢ pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajagcg dane umozliwiajace
whniesienie zmian na map¢ zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma
i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna
z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie 1 wymaganiami wlasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wilasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyze;j.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacj¢ powykonawczg w 5 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto,
powykonawcza dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekazac
do wilasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc¢:
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym
w szczegbdlnosci Prawem budowlanym i1 Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci
i oznakowanie;

% zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczeg6lnosci z projektem budowlanym

i wykonawczym, a takze poleceniami Inzyniera;

¢ nowe inieuzywane.
Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostgpne czesci zamienne.

2.2. Inspekcja wytworni Materialow

Wytwornie Materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
Materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

% Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
w czasie przeprowadzania inspekcji;

/7
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% Inzynier begdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materialdow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
moze zosta¢ odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunkow
Kontraktowych.

2.4. Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materialow 1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy
zminimalizowac¢ poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia 1 materialy nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Na
Teren Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatow dopoki nie beda spehione
nastepujace warunki:

% Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkow
sktadowania tych Materialow na terenie budowy;

% teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5. Kwalifikacje wlasciwosci Materialow

Kazda partia Materialow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zostac
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materialy i1 urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pdzniej niz
w dniu dostawy Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow 1 Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materialow 1 Urzadzen 1 przesle dwie kopie takich atestow na r¢ce Inzyniera. Atesty takie
maja stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty 1 Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisow 1 norm, jak
rowniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy
1 Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wilasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materialdéw 1 Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca
przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktorego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy
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wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.
Badania wykonane bgda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw
zwigzanych z materialami, a istniejacych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych
powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.6. Znakowanie Urzadzen i Materialow

Znakowanie Urzadzen, Materiatlow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢
w jezyku polskim 1 zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cz¢$¢ urzadzenia
musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac si¢
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.7. Uslugi specjalistow- pracownikow Producentow

Za wszelkie ushigi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami

producentow $wiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robo6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie organizacji Robodt
1 Programie; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw
lub utrata ich aktualno$ci beda wystarczajagcym powodem do wydania przez Inzyniera
polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzgtu i usuniecia
z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia niegwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

Poshugiwaé si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami
prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materialow w taki sposéb, aby zapewnione bylo prowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie moga
one wplywaé niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robodt i wlasciwosci przewozonych
materialow.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu  winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
1 bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport
tadunkoéw o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowa¢ Inzyniera o kazdym
takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone
do ruchu na terenie zakonczonych robot. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkdéd spowodowanych takim transportem na swoéj wilasny koszt 1 zgodnie
z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na witasny koszt 1 na biezagco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie 1 poza Terenem Budowy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby 1 rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materialow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie moga
one wplywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt 1 wlasciwosci przewozonych
Materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania
Kodeksu Drogowego i innych przepisow, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych
obcigzen na osie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych Materialdbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi
przez Wykonawce: Programem, projektem organizacji robot i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym
w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i1 Robodt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialdow, doswiadczenia
z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca bedzie korzystal z programu do rozliczania Robdt ktory zostanie mu
nieodplatnie udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagatl Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.
5.3. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa, stanowigcg podstawe realizacji Robot.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz
z obowigzujacym pozwoleniem na budowe przed przystagpieniem do Robot, zgodnie
z zapisami klauzuli 1.8 Warunkéw Kontraktu.

5.4. Zgodnos¢ Robot z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

X spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji;
bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed halasem i drganiami;

® oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
\/ . . . . y , . .
** warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoInosci w zakresie:

® zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow;

® usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow.
mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

LR/
0.0 0.0

niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej
I mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
W szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;,
ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

ochrong obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska;

J J J
0’0 0’0 0’0

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

J J
0’0 0’0

poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

4

*%* warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

5.5. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi,
dokumentacja projektows i poleceniami Inzyniera.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych moga nie objaé
wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu
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budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy 1 Urzadzenia beda zgodne
z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow 1 Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda
w pehi zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to
takie Materiaty 1 Urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

5.6. Harmonogram — Program Robot

Ze wzgledu na fakt, ze Roboty prowadzone bedg na duzym obszarze. Wykonawca musi
zapewni¢ odpowiednig kolejnos¢ wykonywania zadan.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontraktu (klauzula 8.3) przedlozy
Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowy Program Robot. Program Robot musi zawierad
ewentualne korekty wynikajace z koniecznosci koordynacji pomigdzy Zadaniami oraz
projektéw organizacji ruchu uzgodnionych zarzadcami droég oraz odno$nymi lokalnymi
wladzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkow Kontraktu
system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania Materialow oraz Robot
z czgstotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢, sa okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
% czg$¢ 0gblng opisujaca:
organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;
BHP;
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot;
e system (sposob i procedur¢) proponowanej, kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot;
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);
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e sposob oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
tych informacji Inzynierowi.

% czg$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego rodzaju Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia pomiarowo-
kontrolne;

e rodzaje 1 1lo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu;

e sposob i1 procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot;

e sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli,

metode, zakres, czas 1 czgstotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosSci
i dokumentacj¢ jak rowniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj
1 czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robot i Programem robot.
6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane InZzynierowi na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materialow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bgdzie oceniaé zgodnos¢ Materialdow 1 Rob6t z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materialdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci Materialow i Robot z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczego6lnosci:
% pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym;
% Projekty Wykonawcze;
% dziennik budowy;
% protokoty przekazania Terenu Budowy;
s Dokumenty Wykonawcy;
% komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);
% Program Robdt;
% raporty o postepiec prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami;
protokoty z prob, inspekcji, odbiorow;
dokumenty zapewnienia jakoSci;
wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze;
wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
protokoty z narad technicznych i1 koordynacyjnych.
6.6. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materialdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
Jako$ci. Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i1 Prob Koncowych Robot.
Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane =z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob 1 oznaczone wg wskazan
Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, rowniez na
nos$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady Obmiaru Roboét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie

z Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
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Obmiaru Robo6t dokonuje si¢ zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontraktu — klauzula
12.1. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inzyniera o zakresie obmierzanych Robodt
I terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okreslania Robot i Materialow

Dhlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru dokonuje
Inzynier. O gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera
pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jako$¢ 11lo$¢ Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

% dostarczonych przez Wykonawceg dokumentow potwierdzajacych jakos$¢ i zgodnosé
wykonanych robdt z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnos$ci
z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezb¢dne dla
zaakceptowania robot;
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% przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, nalezy podaé
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przyszla eksploatacje,
trwatos$¢ 1 niezawodno$¢ wykonanych robot:

zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa;
rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen;
technologi¢ wykonania robot;
parametry techniczne wykonanych robot;
wykonang dokumentacj¢ z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie
z obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji 1 kartografii, potwierdzong
stosownymi “klauzulami* Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to
odbioréw czesciowych 1 odbioru catosciowego.
Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzor protokohu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.2. Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do
odbioru czesciowego wszystkie roboty, ktorych Platno$¢ ma dotyczy¢. Odbior zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robdt
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystapienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protoko6t odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zalagczy do wystgpienia protokoly z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czg¢sciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

8.3. Proby koncowe
8.3.1. Wymagania ogdélne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci
z Kontraktem wszystkich Robo6t nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

% dokumentacja powykonawcza;
% protokoty z przeprowadzonych odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych;
protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji;
dokumenty dotyczace stosowanych Materialow;
dokumenty atestacyjne;
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci;
Swiadectwa jakoSci;
wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i1 gotowos$ci do przystapienia do Prob Koncowych.
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W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:
% sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami Kontraktu;
sprawdzenie protokoldow odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych, protokotow z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow
i $Swiadectw technicznych itp.
Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inzyniera
potwierdzenia osiggni¢cia gotowosci do rozpoczgcia Prob.

Wykonawca da Zamawiajagcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Prob.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktorej wchodzi¢
bedzie przedstawiciel Zamawiajgacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powolane do
udziatu w prébach przez Zamawiajacego 1/lub, ktorych udzial w Probach jest wymagany
przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udzialu w Prébach Koncowych
przedstawicieli Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem. Protokdét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkow
Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Prob w sposob dokumentujacy zgodnos$¢ z Kontraktem, a w szczegolnosci
dokumentujacy osiagnigcie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng faze¢ Prob mozna rozpocza¢ wylacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzednigj.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie
Prob, w poszczegolnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych
parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane beda
z wartos$ciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie
jako niepowodzenie préby.

8.3.2. Préby koncowe

Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera i zakonczy¢
raportem.
8.3.2.1 Warunki rozpocze¢cia Préb Koncowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie
zalozonych warunkéw technicznych pracy.

8.3.3. Raport z Prob Koncowych

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob
Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczego6lnosci Raport powinien zawiera¢ nastgpujace elementy:

*

¢ protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, prob inspekcji;
% protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych robdt z Kontraktem i dokumentacja
projektowa;
% protokot stwierdzajacy, ze obiekt spelnia zalozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.
8.4. Odbior koncowy

Odbiodr koncowy przeprowadza sie przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.

7
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8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robdt

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powolane do udzialu
w probach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udzial w odbiorze jest wymagany przepisami
— sporzadzajac Protokot odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie robot odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST zuwzglednieniem tolerancji, 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

% dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi, wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);
protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
protokoty odbioréw czesciowych;
dzienniki Budowy (oryginaty);
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z WW i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ);
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen;
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza;
decyzje Pozwolenia na budowg/ zgtoszenia/ na uzytkowanie;
wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacja robdt;
wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji 1 urzadzen technicznych;
instrukcje eksploatacji obiektow;
oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
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e wilasciwym zagospodarowaniu terenow przyleghych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
Z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace begda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja,
ktoéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Przeglady w okresie zglaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Zusunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Ilub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie zglaszania wad. Terminy przegladow poda Zamawiajacy do protokotu
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla dane;j
pozycji w Wypelionym Przedmiarze Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczalttowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie
materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru
Robot wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegoétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

9.2. Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang
pozycje w Wypehlionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete ta pozycja przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi
w szczegOInosci:

e robocizne¢ oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

e warto$¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materialtbw pomocniczych
niezbednych do wykonania robdt a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy;

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy;

e koszty ogdlne przedsiebiorstwa;

e koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot itp. niezbednych do
wykonania Robdt Stalych, przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania
cigglosci eksploatacji oczyszczalni,

e Kkoszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;
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koszty spetienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktorych nie
przewidziano odrgbnych pozycji przedmiarowych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie Zglaszania Wad;
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczaltowe, o ktorych mowa powyzej stanowig podstawe
platnos$ci i winny zosta¢ ustalone przez Wykonawce w wypetionym Przedmiarze Robot dla
kazdego z elementdw rozliczeniowych w Przedmiarach Robot.

9.3. Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej ST-00

Z wylaczeniem nize] wymienionych elementow, dla ktorych przewidziano odrgbne
pozycje w Przedmiarze Robdt, spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 uwaza si¢ je za uwzglednione 1 wliczone w ceny jednostkowe 1 stawki
wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Rob6t.

X4

L)

L)

7/ 7/
LXK

7/
X

L)

o

zmiana organizacji ruchu wraz z projektem (patrz p. 1.5.3);

uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji (patrz p. 1.14.5);
Dokumenty Wykonawcy (z wylaczeniem projektu organizacji ruchu) wraz
z pozwoleniami i uzgodnieniami (patrz p. 1.14.6);

zaplecze dla Wykonawcy (patrz p. 1.14.2);

dokumentacja i nadzor archeologiczny (1 14.3).

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

/7 /7 /7
LXK I X4

R/ R/ R/ /7 /7
R XS X IR X IR X IR XS

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r, nr 106, poz.1126
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
00.100.1086);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. 2000 r.
nr 46, poz.543 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229);
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360)
wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekoéw (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.);

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do
uzytku cywilnego (Dz. U. 2002 r nr 117 poz. 1007);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133);

% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8
poz. 38);

% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
$ciekow (Dz. U. 93.96.438);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263);

% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. nr 37
poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spoteczne;j
zmieniajagcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow
odpadow innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji 1 urzadzen, w ktorych
dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztafcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz
z pdzniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 31 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U.
03.80.725);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie
aprobat i Kkryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktorych mozna przystapic po
przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz.
1128);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg
(Dz. U. Nr 120 poz. 1127);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefnstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek

obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkoéw
1 trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
03.47.401);

% Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650);

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833);

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji dnia 22 kwietnia 1998
r. w sprawie wyrobow shizacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz. U. 98.55.362);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. 03.121.1138);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U. 03.121.1139);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 03.121.1137);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. Nr 120 poz.
1133);

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedhlig uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839);

% Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999
r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297);

% Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardow

emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584);

Projekt Budowlany ,Budowa pompowni wody i rurociggu ttocznego dla potrzeb nasniezania stadionu w Czarnym
Borze”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
32

ST-00 Ogdlna STWIORB

% Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763);

% Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto$ci
progowych poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81);

% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu s$rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow;

% Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych st¢zen i nat¢zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231);

% Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.);

% Instrukcja techniczna 0-3 - Og0lne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 4.02.1992
r.);

% Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988 r.);

% Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.);

% Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7
Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.).

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentow okaze si¢ nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny
obowigzujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyzej.
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