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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

ST-00-01 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru inwestycji: 
Budowa budynku z funkcją kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku 
istniejącego. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
wykonywanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 
1.4.1. Sieć kanalizacyjna 
Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
 
1.4.2. Sieć kanalizacyjna ściekowa 
Sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych 
i przemysłowych. 
 
1.4.3. Kanalizacja grawitacyjna 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 
 
1.4.4. Przykanalik 
Przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu 
ściekowego. 
 
1.4.5. Komora kanalizacyjna 
Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
 
1.4.6. Kineta 
Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
1.4.7. Podłoże naturalne 
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Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
 
1.4.8. Podłoże naturalne z podsypką 
Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, 
albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał, 
z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. 
 
1.4.9. Podłoże wzmocnione 
Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu 
na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
 
1.4.10. Podsypka 
Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
 
1.4.11. Obsypka 
Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
 
1.4.12. Zasypka wstępna 
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
 
1.4.13. Zasypka główna 
Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej 
i terenem. 
 
1.4.14. Powierzchnia zwilżona 
Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem 
szczelności. 
 
1.4.15. Budowla drogowa 
Obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
 
1.4.16. Chodnik 
Wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
 
1.4.17. Droga 
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem 
ruchu. 
 
1.4.18. Droga tymczasowa (montażowa) 
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
 
1.4.19. Dziennik budowy 
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń 
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i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą 
i Projektantem. 
 
1.4.20. Inspektor Nadzoru 
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 
o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.21. Jezdnia 
Część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.22. Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.23. Korona drogi 
Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 
i pasami dzielącymi jezdnie. 
 
1.4.24. Konstrukcja nawierzchni 
Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
1.4.25. Koryto 
Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.26. Książka obmiarów 
Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.27. Laboratorium 
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
1.4.28. Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.29. Nawierzchnia 
Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
1.4.30. Aprobata techniczna 
Dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań 
dla potwierdzenia tych wymagań. 
 
1.4.31. Deklaracja zgodności 
Dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta,  
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.  
 
1.4.32. Certyfikat zgodności 
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Dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą(certyfikującą), stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  
 
1.4.33. Część czynna 
Przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji  
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej  
może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne  
PE i PEN nie są częścią czynną).  
 
1.4.34. Kable i przewody 
Materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w 
wybrane miejsce.„Przewody powinny być oznaczone zgodnie z EN 60446. Jeżeli niezbędna 
jest identyfikacja zacisków, to powinny być one oznaczone  
 
1.4.35. ST 
 Instalacje elektryczne i teletechniczne zgodnie z EN 60445”. „Jeżeli instalacja jest 
wykonywana przy użyciu nowych materiałów, wynalazków lub metod prowadzących do 
odstępstw od zasad dokumentu wieloczęściowego HD 60364, to wynikowy stopień 
bezpieczeństwa instalacji nie powinien być mniejszy niż uzyskany zgodnie z dokumentem 
wieloczęściowym HD 60364”. 
 
1.4.36. Niweleta 
Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
kanału. 
 
1.4.37. Przewód neutralny 
 „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu neutralnego i 
ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz  
określenie przewodu PEN 826-13-25)]”.  
 
1.4.38. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Zespół materiałów dodatkowych,  
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w  
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów  
równoległych przewodów itp.  
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  
• przepusty kablowe i osłony krawędzi,  
• drabinki instalacyjne,  
• koryta i korytka instalacyjne,  
• kanały i listwy instalacyjne,  
• rury instalacyjne,  
• systemy mocujące,  
• puszki elektroinstalacyjne,  
• końcówki kablowe, zaciski i konektory,  
• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe,  
dławice,  
• złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).  
 
1.4.39. Urządzenia elektryczne 
Wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  
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1.4.40. Odbiorniki energii elektrycznej 
urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii 
(światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
 
1.4.41. Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  
  
1.4.42. Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) 
Zespół elementów połączonych pośrednio  lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej 
za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem kompletu 
odpowiednio połączonych  przewodów elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody 
ochronne (jeżeli są),  urządzenia ochronne i przyłączoną aparaturę łączeniową, sterowniczą i 
akcesoria. Przewód ochronny może być wspólny dla różnych obwodów.  
 
1.4.43. Przygotowanie podłoża 
Zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.  
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:  
• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
• kucie bruzd i wnęk,  
• osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,  
• montażu uchwytów do rur i przewodów,  
• montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych,  
• montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,  
• oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.  
 
1.4.44. Obsługa techniczna 
Powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (włącznie z czyszczeniem, zestrajaniem, 
regulacją i wymianą części), przeprowadzone we wcześniej ustalonych odstępach czasu.  
 
1.4.45. Odbiór 
Potwierdzenie spełnienia przez instalację wymagań uzgodnionej wcześniej  
specyfikacji.  
 
1.4.46.Postanowienia krajowe 
Postanowienia opublikowane przez krajową organizację normalizacyjną, podające krajowe 
zalecenia lub wymagania dotyczące instalacji.  
 
1.4.47. Projektant 
Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace objęte częściąprojektową;  
 
1.4.48. Próba odbiorcza 
Proces, w wyniku którego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywcę, że instalacja 
spełnia ustalone wcześniej wymagania.  
 
1.4.49. Transmisja 
Przekazywanie łączem informacji w określonym standardzie.  
 
1.4.50. Uszkodzenie 
Usterka powstała wewnątrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposób zakłócający poprawne 
funkcjonowanie instalacji.  
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1.4.51.Użytkownik 
Osoba uprawniona do obsługi systemu kontroli dostępu.  
 
1.4.52.Czynności łączeniowe instalacji 
Czynności (operacje) wykonywane ręcznie lub automatycznie, których celem jest włączanie 
lub wyłączanie prądu lub napięcia w obwodach teletechnicznych: odbiorczych, 
zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynności te wykonywane są za 
pomocą aparatury łączeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej (np. styczniki, wyłączniki, 
urządzenia przeciw porażeniowe różnicowoprądowe, bezpieczniki i inne) 
 
1.4.53. Polecenie Inspektora Nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.54. Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.55. Przeszkoda naturalna 
Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład rzeka, wąwóz itp. 
 
1.4.56. Przeszkoda sztuczna 
Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 
kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
 
1.4.57. Przetargowa dokumentacja projektowa 
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.58. Rekultywacja 
Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.59. Ślepy kosztorys 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
1.4.60. Teren budowy 
Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
1.4.61. Zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas 
budowy, dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu budowlanego, operaty 
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. 
Wykonawca wykona także projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno 
prawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie 
konieczne. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Projekty wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których 
mowa dokumentach przetargowych. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, 
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektowąi specyfikacjami technicznymi. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Wymagania organizacyjne 
Wykonawca powinien zabezpieczyć: 
· biuro dla Wykonawcy budowy, 
· magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów, 
· tereny dla składowania urobku. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących 
ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby i w zależności od 
postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów. 
Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) 
dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. 
Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajęciem pasa drogowego 
zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz 
o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli 
terenów, na których prowadzone będą prace. 
 
1.5.5. Tablica informacyjna 
Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać 
wymogi Prawa Budowlanego. 
 
1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem 
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
 
1.5.7. Ochrona środowiska 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny 
nie były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy 
o odpadach. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia 
publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
· Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych. 
· Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników 
i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
· Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad 
zawartych w ustawach 
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
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Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, 
Wszystkie roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem: 
· Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 
· Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących 
drzew, a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m, 
· Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon), 
· Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.10. Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad) 
oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru może 
wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za niezbędne, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia odwładz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.12. Badania geologiczno- inżynierskie 
Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków 
gruntowych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej. 
Będące w dyspozycji Zamawiającego badania geologiczno - inżynierskie zostaną 
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udostępnione do wglądu. Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje 
n/t warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości 
robót i ich bezpieczeństwa. 
Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do 
wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone 
przed ich niewłaściwym użyciem przez postronne osoby. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami 
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są 
w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Jakość materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości 
i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją 
przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność 
z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. 
 
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich 
materiałów i produktów. 
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio 
z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.5. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
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powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
o ruchu drogowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
placu budowy. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów 
i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na 
piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźba zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) część ogólną opisującą: 
· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
· BHP, 
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
· wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które 
będzie wykonywało te usługi), 
· metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły 
z pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie 
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji 
dla Inspektora Nadzoru, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
· rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
· metodę magazynowania materiałów, 
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
· sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
· sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia 
kontroli. 
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku 
z laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy 
Inspektor Nadzoru jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on 
odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną 
skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 
badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
specyfikacją 
techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
· datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi  
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
· inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
· pozwolenie na budowę, 
· protokoły przekazania terenu budowy, 
· umowy cywilno-prawne, 
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· protokoły odbioru robót, 
· protokoły z narad i ustaleń, 
· korespondencja. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi 
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych uprawnionych 
jednostek. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
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szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· odbiór częściowy, 
· odbiór końcowy, 
· odbiór ostateczny. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami 
technicznymi. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
· powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 
· specyfikację techniczną, 
· uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń 
Inspektora Nadzoru, 
· technologiczne wskazania i ustalenia, 
· Dzienniki Budowy i księgi obmiaru, 
· wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 
· atesty wbudowanych materiałów, 
· ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań 
i obmiarów zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi, 
· raport techniczny, 
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone 
w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
· opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
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kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
· opłaty/dzierżawy terenu, 
· przygotowanie terenu, 
· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
· tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
· oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
· utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr  
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.  
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.  
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838  
z późniejszymi zmianami).  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  
2003 r. Nr 48 doz. 401).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

KA-00-01 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką elementów chodnika z płyt betonowych oraz kostki brukowej wraz z podbudową. 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STWiORB jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką elementów nawierzchni takich jak: − warstw nawierzchni i podbudowy, − 
krawężników 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 2. 2.2.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB  „Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. 
Sprzęt do rozbiórki. Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i 
przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 
Inżyniera: − spycharki, − ładowarki, − żurawie samochodowe, − samochody ciężarowe, − 
zrywarki, − młoty pneumatyczne, − piły mechaniczne  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB  „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe elementów chodnika obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów  wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych 
przez Inżyniera.  Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej 
lub/i rozbiórkowej, Inżynier może  polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w 
której zostanie określony przewidziany odzysk  materiałów.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
STWIORB lub przez  Inżyniera.   
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na  miejsce określone w STWIORB lub wskazane 
przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z STWIORB stają się własnością 
Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce 
elementów chodnika znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową 
będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, 
gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami,  
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w  „Roboty ziemne”.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz  sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania.  Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 
usuniętych elementach nawierzchni powinni spełniać odpowiednie wymagania określone w 
STWIORB  „Roboty ziemne”.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:  
− dla nawierzchni, podbudowy i chodnika – m2 (metr kwadratowy),  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa uwzględnia; zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, prace 
pomiarowe i  przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robót, budowę dróg 
technologicznych i placów składowych wykonanie robót wymienionych w poz.1.3, sortowanie 
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i pryzmowanie materiałów z rozbiórki, odwiezienie materiału z rozbiórki z kosztem 
składowania i utylizacji, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania  
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego  
przeznaczenia  
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco  
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i  
kwadratowym  
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-02 
ROBOTY ZIEMNE 

 

 

 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
ziemnych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na 
celu wykonanie robót związanych z: 
- robotami ziemnymi 
Zakres robót obejmuje wykopy oraz zsypanie wykonanych fundamentów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
- wykopy - doły szeroko- i wąsko-przestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
- zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
- przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 
- ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na wysypisko, 
- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
- nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 
jest celowo zagęszczony, 
- odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
- plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na 
odległość 
do 50 m, 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować sprawny 
technicznie. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie 
robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm 
Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 
postanowień Kontraktu. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych 
następujące prace przygotowawcze: 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót oraz inwentaryzacja 
powykonawcza, 
b) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk, 
c) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
d) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych, 
e) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego, 
 
5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
5.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. 
budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.09.1998r. 
 
5.2.2. Wykopy 
5.2.2.1. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 
Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do 
głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne 
ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody 
gruntowej. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o 
miąższości 0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością 
niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 
strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy 
usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. W przypadkach, gdy 
warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy 
zagęścić. 
 
5.2.2.2 Przygotowanie podłoża gruntowego. 
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Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 
korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Do wykonania koryta należy stosować równiarkę, spycharkę uniwersalną lub ręcznie. 
Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na 
składowisko wskazane przez Inżyniera. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być 
profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 
najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia niżej określonych. 
Jeśli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża, jego 
powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt mechaniczny. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia 
przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być 
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczenie 
podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctera, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż ± 20 % 
 
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (IS): 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość IS 
ruch ciężki i 

bardzo ciężki 
ruch mniejszy od 

ciężkiego 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1.00 1.00 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych lub terenu 1.00 0.97 

1,00 0,97 

 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przed rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. W czasie robót Wykonawca 
powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością 
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gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

 

minimalna liczba 
badań na 

dziennej działce 
roboczej 

maksymalna 
powierzchnia (m2) 
przypadająca na 
jedno badanie 

1 Szerokość, głębokość i położenie koryta 
z częstotliwością gwarantującą spełnienie 

wymagań odbioru technicznego 
2 Ukształtowanie pionowe osi koryta j.w. 

3 
Zagęszczenie, wilgotność gruntu – 
badanie wskaźnika zagęszczenia 

2 600 

 
 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady 
 
a) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne, 
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
c) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2.Kontrole i badania laboratoryjne. 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST-00 oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 
b) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorzy Nadzoru kopie raportów z wynikami badań, 
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR. 
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz co najmniej co 50 m na prostych, 
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 
c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w OT lub odpowiednich Normach. Odbiory muszą być potwierdzone 
protokółami I wpisami do Dziennika Budowy. 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 



30 

pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 500 m3. W każdym 
badaniu należy określić następujące właściwości: 
- skład granulometryczny, 
- zawartość części ograniczonych, 
- wilgotność naturalną, 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 
- granice płynności, 
- kapilarność bierną, 
- wskaźnik piaskowy. 
W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium 
sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w 
nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić 
wymagania podane w OT. 
Bieżąca kontrola Zamawiającego(inspektorzy Nadzoru) obejmuje wizualne sprawdzanie 
wszystkich elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań 
laboratoryjnych Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest 1 m3. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 
 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
 
8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Proces odbioru powinien obejmować: 
- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
- sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawiera Specyfikacja Techniczna 
„Wymagania Ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, Wytyczne 
Producentów 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 
i mieszanki. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
PN-ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i 
stanowiska pomiarowe. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-03 
 ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE 

 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót fundamentowych żelbetowych.  
 
1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2  
 
1.1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych dla  
fundamentów pod budynek kotłowni:  
- wykonanie deskowań,  
- przygotowanie zbrojenia,  
- montaż zbrojenia,  
- wbudowanie mieszanki betonowej,  
- warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu,  
- pielęgnacja betonu.  
 
1.1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz „Wymagania ogólne”  
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa  
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i  
domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 
zewnętrznego.  
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.  
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków  
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
W/c – wskaźnik wodno – cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.  
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych.  
wykonywanych na miejscu.  
 
1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności  na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, oraz „Wymagania ogólne” i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
- piasek do zapraw,  
- beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,  
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- stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005,  
- roztwór asfaltowy do gruntowania,  
- lepik asfaltowy na zimno,  
- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,  
- drewno okrągłe na stemple budowlane,  
- deski iglaste obrzynane,  
- zaprawa cementowo-wapienna,  
- emulsja asfaltowa izolacyjna i inne drobne materiały pomocnicze.  
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.  
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy.  
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża trasy 
oraz  odeskowanie ścian.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinno spełniać 
wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25, B-30 i wyższych. Grysy 
do  betonów stosować należy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziaren do 
16 mm.  Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania 
przez Inwestora.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:  
- do 0,25 mm - od 14 do 19 %  
- do 0,5 mm - od 33 do 48 %  
- do 1 mm - od 57 do 76 %  
Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech  
fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru badana zmodyfikowaną metodą 
bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10%.  
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien 
spełniać wymagania normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny odpowiadać 
wymaganiom  normy BN-88/6731-08.  
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych  można stosować wodociągową wodę pitną.  
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja  
projektowa i STWiORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 
domieszek,  ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-06250. Domieszki 
powinny  odpowiadać PN-B-23010.  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Dopuszcza się 
wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji przez Inwestora.  
Wyprawy wewnętrzne powinny być głęboko penetrujące, o wysokiej przyczepności – do 
4MPa,  wodoszczelności min. 60m słupa wady, oraz szybko dojrzewające. Mrozoodporność 
powinna  wzrastać z F50 do F150. Odporność na środowisko – XA2, XD2. Odczyn pH od 5,5 
do 12,5.  Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 
bezpieczeństwa,  certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności.  Wyroby indywidualnego 
stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy.  
 
3. SPRZĘT  
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie  
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robot betonowych i żelbetowych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych rożnych klas o konsystencji od półciekłej do  
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gęstoplastycznej,  
- wibratory pogrążane,  
- zacieraczka do betonu  
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 
świeżo  ułożonej mieszanki betonowej,  
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów  
drewnopochodnych takich jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.  
- deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z 
ramami  drewnianymi z krawędziaków,  
- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań,  
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka 
mechaniczna. 
 
4. TRANSPORT 
 Samochód samowyładowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne 
środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Kruszywo 
można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu powinien się odbywać w warunkach 
zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast 
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. 
Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PNB-06250. W obrębie placu 
budowy do transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej na 
podwoziu samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie 
może przekraczać 45 minut). Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i 
zanieczyszczeniem.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne” pkt 5 
 
5.2. Podłoże pod fundamenty, ławy fundamentowe,  
Wykopy pod w/w roboty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie  
struktury gruntu rodzimego.  
Wszystkie fundamenty, należy posadowić na warstwie betonu C8/10 wykonanej 
bezpośrednio na gruncie zalegającym w wykopie, tj. na glinach piaszczystych zaliczonych w 
badaniach geologicznych do  warstwy II lub III. Gliny piaszczyste w stanie plastycznym 
należy wymienić na piasek  lub pospółkę zagęszczając warstwami. Wykop pod stopy 
fundamentowe i zagłębienia technologiczne zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu za 
pomocą deskowania, zabezpieczenie wykopu przed napływem wody opadowej i 
powierzchniowej. Wyrównanie podłoża do projektowanego poziomu posadowienia pospółką 
jednofrakcyjną z zachowaniem wilgotności podczas zagęszczania.  
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Powierzchnia gruntu pod posadzki powinna być wyrównana tak aby równica poziomów 
między skrajnymi punktami nie była większa niż 3cm.  
 
5.3. Szalowanie  
Szalowanie należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby beton można było sprawnie 
kłaść i zagęszczać bez przemieszczania lub deformowania zbrojenia.  
Szalowanie musi być mocno podparte, spięte, wzmocnione odciągami lub połączone  
w taki sposób, aby zachowało stabilność pod działaniem sił rozporowych. Należy  
przewidzieć możliwość regulowania go, musi ono również być wystarczająco mocne,  
aby nie ulegało znacznemu zniekształceniu pod wpływem ciśnienia betonu lub innych 
obciążeń i oddziaływań. Zastosować takie wewnętrzne rozpórki i ściągi, które  
nie będą powodowały powstawania raków w betonie. Połączenia szalunku muszą 
być ściśle dopasowane, tak aby zapobiegały przeciekaniu betonu. Na potrzeby kontroli 
wykonać tymczasowe otwory. Szalowanie wykonać w taki sposób, aby skosy,  
zaokrąglenia, fazy i występy były odlewane w miarę postępu prac. Przed położeniem  
betonu wszystkie substancje i cząstki zanieczyszczające usunąć z wnętrza szalunku,  
a szalunek nawilżyć nie plamiącą substancją w celu przeciwdziałania jego przyleganiu do 
betonu. Szalunki do dylatacji płyt posadzek muszą posiadać otwory Ф40 co  
30cm do montażu zbrojenia dylatacyjnego. 
 
5.4. Przygotowanie zbrojenia  
 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia musi odpowiadać wymaganiom  
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Przewożenie stali na budowę musi odbywać się w sposób zabezpieczający ją 
przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Należy dążyć, aby stal zbrojeniowa była  
przechowywana w miejscu wydzielonym i zadaszonym, nie narażonym na nadmierny  
kontakt z wodą powierzchniową i opadową. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w  
deskowaniu, oczyścić z rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyścić szczotkami  
ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal zabłoconą zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmrozić 
strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa)  
lub farbą olejną, opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty używane  
do produkcji zbrojenia muszą być czyste. Pręty docinać się z dokładnością do 1 cm.  
Cięcie przeprowadzić przy pomocy mechanicznych noży. Gięcie prętów należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Łączenie prętów  
wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyżowania prętów wiązać miękkim drutem  
wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm lub spawać.  
 
5.5. Skład mieszanki betonowej 
Skład mieszanek opracowuje dostawca betonu na zlecenie wykonawcy. Skład  
mieszanek musi być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę 
właściwości:  
- konsystencji  
- urabialności  
- szczelności 
Zgodnie z normą PN-88/B-06250  
 
 
5.6. Przygotowanie do betonowania.  
Przed betonowaniem osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 
oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż 
zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom  
dystansowym z betonu.  
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5.7. Wylanie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu. 
Mieszankę betonową układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie 
mona jej zrzucać z wysokości większej ni 0,5 m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj 
wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości  
układanej mieszanki betonowej. Deskowanie inwentaryzowane, oraz technologia 
betonowania i wibrowania muszą zapewnić gładką powierzchnię betonu, bez raków,  
pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. 
Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami adhezyjnymi dzięki  którym 
ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre  krawędzie, oraz 
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Dostawca betonu  dostarcza próbki 
rzeczywistej wytrzymałości betonu, które podlegają ocenie i zatwierdzeniu przez Inżyniera 
Kontraktu. Świeżo wylany beton chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami 
i nadmiernym obciążeniem. Bezpośrednio po  zakończeniu betonowania przykryć 
powierzchnię betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody 
z betonu i chroniącymi beton przed  deszczem i zabrudzeniem. W trakcie dojrzewania 
betonu, beton należy polewać wodą w miarę potrzeby.  
 
 
5.8. Rozbiórka deskowania. 
Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu.  
 
5.9. Izolacje fundamentów i płyt posadzkowych. 
5.9.1. Ławy fundamentowe po rozebraniu szalunków oczyścić z kurzu. Powierzchnie boczne 
i górne ław fundamentowych zaizolować dwiema warstwami lepiku bitumicznego o łącznej 
grubości 2mm, zgodnie z projektem. 
 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej ST.01.00.  
6.2. Badanie przed przystąpieniem do wykonania robót  
Sprawdzenie jakości wykonania robót z zapisem w dzienniku budowy i wykonaniem  
protokołu odbioru robót zanikających  
- odbiór podłoża pod stopy i płyty posadzkowe, sprawdzenie metodą 
makroskopową gruntu  
- odbiór szalunków  
- odbiór zbrojenia i prawidłowości usytuowania w planie  
- odbiór fundamentów – odchylenie w poziomie wierzchów fundamentów ≤ 2 cm  
- odbiór izolacji z lepiku 
 
7.0.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej ST.01.00.  
 
 7.2. Jednostka obmiarowa  
- dla betonu – metr sześcienny (m3)  
- dla stali zbrojeniowej – tona (t)  
- dla izolacji – metr kwadratowej (m2)  
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Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.  
 
8.0.ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  ST.01.00 
„Wymagania Ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami, 
normami (PN) i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i  
badania wykazały pozytywne wyniki przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji. 
 
8.2. Odbiór robót fundamentowych  
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej Komisyjnej ocenie 
ilości i jakości wykonania Robót lub instalacji danego rodzaju, które w  dalszym procesie 
Robót ulegają zakryciu lub są niedostępne.  Odbiór ten powinien być dokonany w czasie, 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru dokonuje Komisja, w której skład wchodzi bezpośredni Wykonawca 
oraz  Inżynier Budowy w asyście branżowego Inspektora Nadzoru.  Gotowość i potrzebę 
wykonania odbioru częściowego dla danego fragmentu Robót zgłasza Wykonawca, wpisem 
do Dziennika Budowy z równoczesnym powiadomieniem Inżyniera Budowy o 
proponowanym terminie odbioru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier 
Budowy, na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary i obserwacje oraz w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,  
Specyfikacjami Technicznymi, czy też z ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia 
Robót.  
Prace Komisji Odbioru Częściowego muszą być zakończone protokołem, zawierającym 
przyzwolenie do kontynuowania Robót.  
- odbiór podłoża, sprawdzenie czy grunt nie zmienił struktury na skutek  
zawilgocenia, sprawdzić zgodność warunków gruntowo-wodnych w podłożu z danymi 
zawartymi w dokumentacji geologicznoinżynierskiej,  
- odbiór betonu podkładowego, sprawdzić grubość podłoża,  
- odbiór zbrojenia, sprawdzenie wymiarów prętów, rozstawu, długości kotwienia i łączenia,  
- odbiór szalunków, sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania przez pomiary 
instrumentem geodezyjnym, sprawdzenie grubości desek min. 25mm  
Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokóle Robót i Dzienniku Budowy.  
 
8.3. Odbiór Końcowy Robót fundamentowych 
Odbiór fundamentów polega na:  
- sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania na planie,  
- sprawdzeniu poziomu posadowienia,    
- sprawdzeniu dokładności wypełnienia masą dylatacji nacinanej  
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania izolacji,  
- sprawdzeniu atestów i świadectw ITB,  
Odbiór Końcowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 
w zakresie objętym Kontraktem. Ocenie podlega ilość, jakość i  
zgodność zrealizowanych Robót oraz wbudowanych materiałów 
 
Gdy całość Robót betonowych zostanie całkowicie ukończona i przejdzie z wynikiem 
pomyślnym, wszystkie próby końcowe przewidziane przepisami oraz Kontraktem, 
Wykonawca zawiadamia Inżyniera Budowy o gotowości do Odbioru Końcowego, wpisem do 
Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny robót powinien być dokonany w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie, po dostarczeniu Inżynierowi Budowy kompletu dokumentów, 
niezbędnych do dokonania Odbioru. Termin odbioru Końcowego oraz skład Komisji 
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wyznacza i wysyła zaproszenia Inżynier Budowy. W toku odbioru ostatecznego Komisja 
zapoznaje się z realizacją ustaleń podjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, zwłaszcza dotyczących realizacji Robót uzupełniających lub 
poprawkowych. Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru, Roboty poprawione lub 
uzupełniające muszą być spisane w protokóle odbioru i zrealizowane przez Wykonawcę w 
terminie, wyznaczonym przez Komisję i na koszt Wykonawcy. 
 
9.0. ZASADY PŁATNOŚCI 
 9.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” 
Płatność należy realizować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
geodezyjne wytyczenie osi obiektów i ich głównych wymiarów - zakup, dostarczenie i 
wbudowanie materiałów - transport urządzeń na miejsce pracy - wykonanie i demontaż 
szalunków, pomostów roboczych - wykonanie robót konstrukcyjnych - pielęgnację betonu - 
prace porządkowe - wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów - wykonanie 
warstw ochronnych i podkładowych izolacji wodochronnych, dylatacji. - wykonanie izolacji 
specjalnych - zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem i zapyleniem - zapewnienie bezpiecznego oświetlenia - odpowiednie 
oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji  
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.  
 
10.2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy,  
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i  należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one  występowały. Uważa się, że 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich  zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania  Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert)  o ile nie postanowiono inaczej.  
 
10.3. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest  
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym  
przez polskie prawodawstwo.  
 
10.4. Normy:  
- PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali  
zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne..  
- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe.  
- PN-80/B-02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem.  
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli.  
- PN-B-03020:1999 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie  
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
Obliczenia statyczne i projektowanie.  
- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania.  
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- PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.  
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco..  
- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,  
wymagania i ocena zgodności.  
- PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
- PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.  
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty gładkie.  
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane.  
- PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. deskowanie uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy  
składowe.  
- PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady  
- Świadectwo ITB Izolacje z tworzyw sztucznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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BUDOWLANYCH 

 

KA-00-04 
IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW 

 
 
 
 
 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z izolacja termiczna ściany fundamentowej 
budynki kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu robót w wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla niżej 
wymienionych robót, docieplenie ściany fundamentowej i cokołu warstwą polistyrenu 
ekstradowanego (XPS) gr. 8cm i 18cm 
 
1.4. Podstawa opracowania SST 
Odpowiednie normy państwowe i branżowe.  
 
1.4.1. Warunki prowadzenia robót dociepleniowych. 
W trakcie prowadzenia robót dociepleniowych należy zapewnić równość podłoża, 
dokładność pasowania płyt styropianowych. 
Odpady i ścinki styropianowe powinny być niezwłocznie zbierane i usuwane z placu 
budowy. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, oblodzenia 
lub zawilgocenia powierzchni. 
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż 
+5 st. C ani wyższa niż +25 st.C. Składowanie materiałów na placu budowy nie powinno 
wpływać ujemnie na ich jakość pod warunkiem dochowania niezbędnej staranności i 
przestrzegania elementarnych zasad.  
 
1.4.2. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, wbudowanych 
materiałów oraz zgodność ich wykonania z umową, projektem budowlanym i 
szczegółową specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY. 
Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
przetargową i wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. Zastosowany system 
dociepleń musi posiadać aktualną aprobatę techniczną potwierdzającą założone cechy 
docieplenia oraz certyfikat zgodności (wydany przez jednostkę aprobującą) lub deklarację 
zgodności wystawioną przez producenta systemu zgodną z aprobatą techniczną. 
Wszystkie elementy systemu, które przywołane są w aprobacie technicznej muszą być 
stosowane. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych 
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systemów dociepleniowych. 
Prace powinny być prowadzone w oparciu o zasady zawarte w instrukcji 
ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy System Ociepleń ścian zewnętrznych budynków”. 
 
Polistyren Ekstradowany – polistyren ekstradowany gr. 8 i 18cm, XPS N-III-L służący do 
ocieplenia cokołów i części podziemnej budynku (ściany fundamentowej), przyklejane do 
ścian w systemie poprzez izolacje bitumiczną;  
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 
robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie 
jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizację umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu i zawilgoceniem, uszkodzeniem bądź 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót. 
Wszystkie roboty powinny być zgodne z dokumentacja przetargową, wymaganiami 
przedstawionymi w SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania budow1anego. Wykonanie każdego rodzaju robót 
powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika 
budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz protokołu odbioru. W 
okresie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania 
i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy: 
- dziennika budowy,  
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, – jeżeli takie występują, 
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,  
- protokołów odbioru robót. 
 
5.2. Izolacja ściany fundamentowej i cokołu 
specyfikacja robót: 
· Przyklejenie punktowo za pomocą płyt izolacyjnych polistyrenu ekstrudowanego gr. 8cm i 
18 cm do ściany fundamentowej i cokołu, 
· Zabezpieczenie folią kubełkową ocieplonej części podziemnej, 
 
5.2.1. Szczegółowy opis prac. 
a) Przygotowanie podłoża. 
· Podłoże pod izolacją musi być gładkie, mocne, zwarte, suche i czyste. Wszelkie 
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podłoża mineralne przed stosowaniem membrany izolacyjnej muszą być 
zagruntowane gruntem bitumicznym i pokryte izolacją, zgodnie z jego instrukcją 
stosowania.  
· Przed naklejeniem płyt należy sprawdzić czy na powłoce gruntującej nie wytworzyła się 
rosa albo lód. Jest to szczególnie ważne, gdy prace prowadzone są w niekorzystnych 
warunkach termiczno-wilgotnościowych. Ponieważ izolacji nie można przyklejać na wilgotne 
lub pokryte lodem podłoża, należy usunąć ewentualne zawilgocenie z powłoki gruntującej: 
pozostawić do wyschnięcia, osuszyć, nagrzewać itp. 
 Po zakończeniu prac izolacyjnych wykopy muszą być zasypane w ciągu 72 godzin. Do 
zasypywania wykopu używać tylko piasku, drobnoziarnistej pospółki lub innego 
drobnoziarnistego materiału. Wykopy zasypywać i zagęszczać warstwami grubości 30 cm. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz i ich zgodność 
z wymaganiami niniejszego opracowania odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  
Do obowiązku wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi 
należy: 
· wyegzekwowanie od producenta / dostawcy / materiałów o odpowiedniej, 
jakości  
· przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które 
zagwarantują zachowania ich jakości i przydatności do planowanych robót. 
· określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw /wielkości i częstotliwości/, 
aby mogła być zapewniona rytmiczność produkcji, 
 
6.2. Ogólne zasady kontroli robót. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne kontrole 
wykonywanych robót i w miarę potrzeby sporządzać niezbędne raporty, a kopie ich 
dostarczać Inspektorowi Nadzoru. Kopie raportów powinny być przekazywane  
w 2 egzemplarzach i w terminach umożliwiających ustosunkowanie się do zawartych  
w nich danych, w sposób niemający wpływu na harmonogram prac prowadzanych 
przez Wykonawcę. Wyniki badań powinny być przekazywane i Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach przez niego zaakceptowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty wszystkich badań i inspekcji i 
udostępnić je na życzenie Inwestora. Okres przechowywania tych dokumentów ustala 
się na 5 lat.  
Wykonawca zobowiązany, jest do bieżącej kontroli: 
· Wszystkich rodzajów materiałów przewidzianych do użycia 
· Sprzętu użytego do prowadzenia robót / wraz ze sprzętem towarzyszącym /. 
· Jakości / bieżącej i końcowej / prowadzonych robót. 
Kontrola powinna być prowadzana z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymaganej jakości robót, pod kątem zgodności wymienionych elementów  
z wymaganiami zawartymi w niniejszym opracowaniu, projekcie technicznym oraz 
odpowiednich normach państwowych i branżowych.  
Inspektor Nadzoru upoważniony, jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Zasady dla umów (kontraktów) obmiarowych. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót  
i wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wnioski 
zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w dokumentach 
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przetargowych oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 
Zasady określana ilości robót: 
O ile nie ustalono inaczej, wszystkie pomiary służące do obliczeń robót, będą wykonane 
i zapisywane w postaci działań arytmetycznych. W miarę skomplikowanych 
powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami. 
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 
W przypadku robot nadających się do obmiaru w każdym czasie niezależnie od ich 
postępu, obmiaru dokonuje się: 
- w przypadku częściowego fakturowania, 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 
Jednostki obmiarowe: 
m2 – powierzchni: ścian, ościeży okiennych drzwiowych, parapetów zewnętrznych z 
blachy powlekanej, powierzchni izolacji ściany fundamentowej i cokołu,  
mb – długości: rynien, rur spustowych, obrzeży chodnikowych, narożników 
wzmocnionych kątownikiem metalowym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót jest oceną, robót wykonanych przez Wykonawcę. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów: 
· Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, czyli finalna ocena jakości 
wykonywanych robót, 
· Odbiór częściowy, czyli ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących 
zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony w 
dokumentach przetargowych wraz z ustaleniami niezależnego wynagrodzenia, 
· Odbiór końcowy, czyli ocena ilości i jakości wykonanych robót, wchodzących w 
zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia 
finansowego. 
 
8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową lub/i szczegółową specyfikację techniczną, 
- dziennik budowy i księgę obmiaru, (jeżeli taka była prowadzona), 
- atesty, aprobaty, świadectwa jakościowe wbudowanych elementów, 
- sprawozdanie techniczne. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej oraz formalną zgodę inwestora na dokonane zmiany, 
- uwag i dotyczące warunków rea1izaji robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.3. Dokonanie odbioru 
Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy  
i przekazuje Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kalkulacyjny /końcową 
kalkulację kosztów/. Inspektor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu 
kompletności operatu, potwierdza Wykonawcy jego przyjęcie i przedkłada operat 
Inwestorowi. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. 
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej w dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma 
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to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to 
dokonuje potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeżeli jakość robót znacznie odbiega od wymogów, to komisja wyłącza te roboty  
z odbioru.  
 
8.4. Odbiorowi podlegają następujące elementy robót: 
· Równość płaszczyzn i krawędzi,  
· Jakość mocowania płyt styropianowych, 
· Jakość wykonania styków z innymi elementami elewacji (obróbki blacharskie, 
stolarka okienna), 
· Brak zabrudzeń i uszkodzeń wszystkich elementów stykających się z elewacją. 
 
8.5. Dopuszczalne odchylenia: 
· Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3mm na długości łaty 2m, 
· Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości kondygnacji – nie 
większe niż 10mm, 
· Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości budynku – nie 
większe niż 30mm, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 
· Koszt rusztowania oraz czas pracy rusztowania, 
· Robociznę bezpośrednią 
· Wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na plac budowy, 
· Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
· Podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sposób fakturowania robót zakontraktowanych ryczałtem: 
· Przewiduje się 60 lub 90-dniowy okres związania z umową, 
· Po zakończeniu danego okresu kalendarzowego (miesiąca), wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wykaz wykonanych prac w dwóch kopiach z 
ich procentowym udziałem od całości umowy, 
· Wykaz prac będzie przedłożony Inspektorowi Nadzoru nie później niż do 5-dnia 
następnego miesiąca, 
· Inspektor Nadzoru potwierdzi wykonawcy wykaz wykonanych prac nie później 
niż do 10-dnia następnego miesiąca, 
· Po potwierdzeniu wykazu przez Inspektora Nadzoru wykonawca będzie mógł 
dokonać częściowego fakturowania dołączając potwierdzony wykaz wykonanych 
prac z terminem płatności określonym w umowie, 
· Faktura końcowa będzie wystawiona przez wykonawcę na podstawie końcowego 
protokołu odbioru robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 
późniejszymi zmianami, 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego 
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 
3. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
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4. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu. 
6. PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 
7. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Zewnętrzne zespolone systemy ociepleń ze styropianem. Specyfikacja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
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KA-00-05 
ROBOTY MUROWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 

 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru robót budowlanych na terenie budowy budynku kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy  
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na  celu wykonanie ścian murowanych z bloczków betonowych.  
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1.Wymogi formalne  
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe  
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
  
1.5.2.Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie  
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi  
częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót).  
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami  
poszczególnych opracowań.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1.Wymagania dla materiałów  
2.1.1.Bloczki betonowe  
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mieć kształt  
prostopadłościanu o wymiarach długość 25cm, szerokość 25cm, wysokość 14cm oraz  
długość 25cm, szerokość 12cm, wysokość 14cm. Bloczki  muszą spełniać wymagania normy 
BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa.  
Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych  
wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. 
 2.1.2.Zaprawy murarskie  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
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Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie  po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta:  
a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny,  
b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny.  
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalny.  
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630.  
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek 
w  zależności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.  
(1)Cement  
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg 
normy  PN-B-19701.  
(2)Wapno hydratyzowane  
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) 
odpowiada  normie PN-B-30302.  
W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 
36  godzin przed jego użyciem.  
(3)Kruszywo  
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie  
naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
 
3. SPRZĘT  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  "Wymagania ogólne" pkt 3.  
 
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
 
4. TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  "Wymagania ogólne" pkt 4.  
 
4.2.Transport  
• Transport bloczków betonowych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych  
folią.  
• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed  
uszkodzeniem i zawilgoceniem.  
 
4.1.Magazynowanie  
• Bloczki betonowe należy składować na placu budowy na składowisku otwartym.  
• W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w  "Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.3.Wymagania przy wykonywaniu robót murowych  
1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe,  
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych  
robót.  
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2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty  
skrzyżowań ścian fundamentowych.  
3. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości  
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków,  
otworów itp.  
4. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów  
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m. dla murów z bloczków i  
pustaków.  
5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
6. Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy.  
7. Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad  
terenem, a dla ścian z bloczków betonu komórkowego 50cm nad terenem.  
8. Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem 
stosowania  środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach 
zimowych, określonych w odpowiednich przepisach.  
9. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być  
zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w "Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
6.2.Bloczki betonowe  
Dostarczone na budowę bloczki betonowe muszą spełniać wymagania określone w 
niniejszej  ST oraz być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.  
Odbioru dokonuje się komisyjnie.  
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta  
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym  
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
6.3.Zaprawa cementowo-wapienna  
Badanie zaprawy budowlanej  
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować:  
-konsystencję,  
-markę,  zgodnie z PN-B-14501.  
1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500.  
 Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie.  
2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500  
 Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie  
 beleczek o wymiarach 4x4x16cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na  
podstawie rysunków roboczych.  
• Nakład liczony na 1 m3 ściany.  
• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami.  
• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych.  
• Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne.  
• Nie odlicza się bruzd na instalację gniazd.  
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• Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze  
wznoszeniem muru mierzy się w świetle ościeżnic.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi  
decyzjami Inżyniera.  
 
8.2.Odbiór robót  
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów  
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i  
obowiązującymi zasadami wiązania  
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega:  
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.  
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań).  
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w  
dzienniku budowy.  
4) Odbiór robót murowych  
-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi,  
-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu  
stolarki.  
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020  
-w wymiarach poziomych i w wysokości pomieszczeń +/-20mm  
-w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/-50mm  
-w grubości murów o grubości 1/4c, 1/2c i 1c równa odpowiedniej odchyłce wymiaru cegły  
-w grubości murów ponad 1c pełnych +/-10mm  
-w grubości murów ponad 1c szczelinowych +/-20mm  
-wymiary otworów o wielkości do 100cm: +6/-3mm na szerokość, +15/-10mm na wysokość  
-wymiary otworów o wielkości ponad 100cm: +10/-5mm na szerokość, +15/-10mm na 
wysokość  
-grubość spoin pionowych murów na zaprawie: 12mm +5/-2mm  
-grubość spoin poziomych murów na zaprawie: 10mm +/-5mm  
-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni względem płaszczyzny:  
dla murów spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla całej ściany  
 dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla całej ściany  
-odchylenie krawędzi od linii prostej:  
 dla murów spoinowanych: 2mm/1m. najwięcej 1szt./2m.  
 dla murów nie spoinowanych: 4mm/1m. najwięcej 2szt/2m.  
-odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego:  
dla murów spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnację, 20mm/wysokość budynku  
dla murów nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnację, 30mm/wysokość budynku  
-odchylenie od kierunku poziomego górnej krawędzi każdej warstwy:  
 dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/długość budynku  
 dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/długość budynku  
-odchylenie od kierunku poziomego górnej warstwy pod stropem:  
 dla muru spoinowanego: 1mm/1m. , 10mm/długość budynku 
dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/długość budynku  
-odchylenie kąta płaszczyzn przecinających się od projektu:  
 dla murów spoinowanych: 3mm  
 dla murów nie spoinowanych: 6mm  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 9.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” 
Płatność należy realizować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
geodezyjne wytyczenie osi głównych wymiarów - zakup, dostarczenie i wbudowanie 
materiałów - transport urządzeń na miejsce pracy - wykonanie robót konstrukcyjnych - 
pielęgnację betonu - prace porządkowe - zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przed 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem - zapewnienie bezpiecznego 
oświetlenia - odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do izolacji  
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi  
 rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach  
 IDT ISO 4464 (80).  
• PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  
• PN-B-30000 Cement portlandzki.  
• PN-B-30020 Wapno  
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I. Część 1  
 Budownictwo ogólne. Arkady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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BUDOWLANYCH 

 

KA-00-06 
IZOLACJE FUNDAMENTÓW 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w związku z robotami w 
zakresie  budowy budynki kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z  
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich  
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające  na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i 
wewnętrznych,  pionowych i poziomych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających 
wymaganiom norm lub  aprobat technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją  projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  
„Wymagania ogólne” pkt 3.1 
Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe: 

 folia kubełkowa, 
 w miejscach połączeń dylatacyjnych, itp. izolacje systemowe specjalistyczne. 

 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Folia kubełkowa 
Folia kubełkowa do izolacji pionowej fundamentów - pionowa izolacja fundamentów oraz 
elementów  mających kontakt z gruntem. Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy 
hydroizolacyjnej  (bitumicznej ) ścian fundamentowych i piwnicznych przed mechanicznymi 
uszkodzeniami np. dziurawienie, zgniatanie, ścieranie. 
Właściwości: 
- elastyczna 
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- nie ulega procesowi rozkładu 
- nie wpływa na jakość wody pitnej 
- odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia 
- odporna na rozrywanie, łamanie, ścieranie, dziurawienie 
- wygląd nie ulega zmianie bez względu na czas i warunki zewnętrzne 
- odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych technologia z zastosowaniem szczeliny  
powietrznej pozwala na wyrównanie ciśnienia wilgoci, zapobiegając tworzeniu się 
niszczącego  ciśnienia hydrostatycznego  
- wysoka wytrzymałość na ściskanie zapobiega uszkodzeniom wynikającym z ruchów terenu 
lub  zasypywania wykopów 
- zwiększona wentylacja powierzchni wewnętrznych umożliwia szybkie schniecie struktury 
- łatwy montaż i natychmiastowy efekt 
- możliwość montażu w dowolnych warunkach atmosferycznych 
Zastosowania: 
- zabezpiecza części budowli stykające się z gruntem 
- zabezpiecza skarpy 
- zapewnia wentylacje miedzy murem a gruntem 
- zastępuje „chudy” beton 
- po ułożeniu okładziny dalsza praca może być kontynuowana natychmiast 
- odporna na chemikalia 
- odporna na grzyby, korzenie, nieszkodliwa dla wody pitnej 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji  rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i  elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej  
specyfikacji technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas  jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do  polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i  zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku  polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w 
suchym i  zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
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 datę produkcji i nr partii, 
 wymiary, 
 numer aprobaty technicznej, 
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
 znak budowlany. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 
5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu  surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy,  obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy,  
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające  części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. 
Mleczko cementowe,  resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć 
z całej powierzchni za  pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, 
a  następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i 
wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 
Krawędzie należy  sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia  powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub  zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża.  
 
5.4. Izolacja z folii kubełkowej 
Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy bitumiczne muszą być suche i odporne na 
nacisk.  Punkt mocowania to górna krawędź fundamentu, około 10cm nad warstwą 
bitumiczną. Montaż  następuje bezpośrednio z rolki, najczęściej poziomo. Fundament należy 
owinąć. Można również  układać pionowo. Przy montażu niezbędna jest 10 cm zakładka. 
Dolny punkt mocowania znajduje  się nad rurą drenową. Mocowanie za pomocą gwoździ na 
krawędzi. Wycięcia na okna lub inne  
otwory wycinać odpowiednim ostrzem. 
Materiału nie należy stosować: 
– na wilgotne podłoże, 
– na podłoże smołowe, 
– w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 
Aprobatami  technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady  kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o  jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie  badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora  
nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  
Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią [m2]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli 
odbiór  podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
  
8.3. Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru,  jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
 szczelność. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
 likwidację stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy  
statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu  
mechanicznego 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności  
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materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i  zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 
producentów 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-07 
PRACE MURARSKIE I MUROWE 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścian  wykonanych w technologii murowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wykonanie określonych w projekcie budowlanym, w technologii tradycyjnej murowej, do 
których  wykonania zostaną użyte:  
- do ścian nośnych zewnętrznych  - bloczki silikatowe na zaprawie klejowej systemowej 
cienko  spoinowej;  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem ścian zgodnie z 
ustaleniami  dokumentacji projektowej, 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- element murowy - jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego  wznoszenia konstrukcji murowych, 
- zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w 
konstrukcjach  budowlanych do spajania elementów murowych, 
- wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych 
stosowane  w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, jak kotwy, łączniki, 
wsporniki, wzmocnienia  spoin. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
Dokumentację robót murowych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. nr 120, póz. 1133), 
- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych),  zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202,  poz.2072) 
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- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika  budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu  i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z 
późniejszymi zmianami), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 O przydatności danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydują 
następujące  parametry techniczne: 
- cechy zewnętrzne: kształt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia, 
- cechy fizyczne: masa, gęstość objętościowa elementu i gęstość tworzywa, nasiąkliwość,  
mrozoodporność, izolacyjność cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub zginanie 
(sporadycznie),  promieniotwórczość naturalna , występowanie szkodliwych domieszek, 
odporność chemiczna. 
Odchyłki wymiarowe: bloczki silikatowe: dla długości + 3, -5 mm, dla wysokości  
+/- 3 mm, cegła ceramiczna pełna: dla długości: +/-6 mm, dla szerokości +/-5 mm, dla 
wysokości: + /- 3mm. 
Wady i uszkodzenia: mogą wystąpić skrzywienia powierzchni i krawędzi elementów, 
odchylenia od  kąta prostego między sąsiadującymi powierzchniami, szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży,  odpryski, wtopy i wytopy na powierzchniach, pęknięcia. W 
przedmiotowych normach lub aprobatach  są podawane dopuszczalne wady i uszkodzenia 
poszczególnych wyrobów z uwzględnieniem podziału  na elementy licowe (o zaostrzonych 
wymaganiach) i na elementy zwykłe (do tynkowania), wobec  których wymagania są bardziej 
liberalne. 
Nasiąkliwość: do wznoszenia ścian w przebudowywanym budynku można stosować 
elementy murowe  o nasiąkliwości do 24% - dla ścian otynkowanych, oraz do 1 2% w murze 
licowym, przewidzianym do  późniejszego docieplenia. 
Mrozoodporność: wymaga się żeby w przypadku murów zewnętrznych, elementy bez 
uszkodzeń wytrzymały 1 5 cykli zamrażania w temp. -20° C i rozmrażania w wodzie o 
temperaturze 20° C. 
 
2.2. Elementy murowe - wymagania techniczne  
2.2.1 Bloczki silikatowe użyte do murowania ścian o kształcie prostopadłościanu o 
wymiarach:  
długość: 340mm, szerokość: 240 mm, wysokość: 190 mm. Klasa 15 MPa, o współczynniku  
przewodzenia ciepła muru dla środowiska średniowilgotnego min. 0,30 W/(mK). Marka 
zaprawy  cementowo-wapiennej 5,0 MPa. 
 
2.2.2. Zaprawy murarskie do spajania elementów murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom 
technicznym. Składniki stosowane do produkcji zaprawy: spoiwa mineralna, wypełniacze, 
dodatki techniczne i woda  zarobowa powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm 
i aprobat technicznych: cement: PN-B-1  9701:1 997, wapno budowlane: PN-B-30020:999. 
 
2.2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą4  
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 
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wód ściekowych,  kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2.4 Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw  budowlanych", a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty  
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.2.5. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna i cementowa  
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy  budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej  przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy murarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki 
według  normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora 
nadzoru można  stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod  warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie  niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci  ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i  jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
 
2.2.6 Zaprawa murarska klejowa cienkowarstwowa.  
Zaprawy cienkowarstwowe:  
- Zaprawa cienkowarstwowa szara  
- Zaprawa cienkowarstwowa biała  
- Zaprawa cienkowarstwowa biała zimowa 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania prac murarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania  z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, betoniarki 
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych  zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania  
ogólne" pkt  4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport elementów murowych można wykonywać dowolnymi środkami transportu 
zabezpieczonymi  w odpowiedni sposób. Elementy mogą być przewożone i składowane na 
paletach drewnianych  stosowanych przez producentów tychże elementów. Transport 
cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/ 6731-08.  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno  suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób  zabezpieczone przed zawilgoceniem. 



59 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach  stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym  zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Murowanie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby  nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać ścianki działowe, przy zastosowaniu 
odpowiednich  środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w  okresie obniżonych temperatur". 
 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
5.3.1. Wyznaczyć położenie ścian. 
5.3.2. Pod ścianami zewnętrznymi wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową 
 
5.4. Wykonywanie ścian i przewodów wentylacyjnych 
5.4.1. Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
5.4.2. Przy wykonywaniu ścian należy przestrzegać zasad prawidłowego przewiązania 
elementów w murze, tj: elementy powinny być układane w miarę możliwości na płask. 
5.4.3. Elementy ceramiczne przed wbudowaniem powinny być nawilżone wodą. 
5.4.4. Ściany wznosić równomiernie na całej długości. W miejscach łączenia ścian 
wznoszonych w różnym czasie należy pozostawić strzępią zazębione.  
5.4.5. Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać w czasie murowania ścian. 
5.4.6. Przy wznoszeniu ścian stosować wiązanie pospolite. Spoiny poprzeczne są 
przesunięte o 1/2 długości elementu murowego. 
5.4.7. Grubości spoin do spajania elementów od 8 do 15 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania  ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania elementów 
murowych  dostarczonych na budowę, cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości elementów murowych, cementu, 
wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. W czasie robót Inspektor nadzoru badać może prawidłowość wykonywania ścian i 
kominów poprzez badanie pionu i poziomu. 
6.3.2. Elementy murowe i zaprawy budowlane powinny być przed wbudowaniem ocenione 
wzrokowo przez  murarza. Wyroby złej jakości należy zamienić na inne. 
6.3.3. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,  
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy/  budowlane zwykłe". 
6.3.4.Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
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6.4.1. Badania ścian oraz kominów powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań,  
a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakości  
zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-mrozoodporności zastosowanych elementów murowych do ścian i kominów zewnętrznych, -  
grubości spoin, 
-prawidłowości wykonania powierzchni - odchylenia od pionu i poziomu,  
- prawidłowości wykonania przejść technologicznych instalacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Ściany murowane z bloków silikatowych oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej na  stropie do spodu stropu.  
Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego w metrach sześciennych.  
Powierzchnię zamurowań i uzupełnienia ścian, oblicza się w metrach sześciennych. 
Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych oblicza się w metrach.  
Ilość ścian i kominów określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez  Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt. 8. 
8.2. Odbiór robót murowych należy przeprowadzić zgodnie z normami: dla robót z cegieł 
ceramicznych PN68/B-10020, z elementów autoklawizowanego betonu komórkowego PN-
68/B-10024, PN-89/B-10425 dla kominów, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
rynkowych. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty murowe nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
przemurować elementy muru i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości  
elementów, zaliczyć roboty do niższej kategorii, obniżając wynagrodzenie 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania  ogólne" pkt 
9. 
9.2 Płaci się według cen jednostkowych, które obejmują: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zapraw, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na  
wszystkich wysokościach.  
- przygotowanie podłoża, 
- przygotowanie bruzd, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

− likwidację stanowiska roboczego. 

−  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy budowlane 
PN-B-19301:1997 z poprawkami w PN-B-19301:1997/Azl:2002 Prefabrykaty budowlane  z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-120030:1996 ze zmianą PN-B-12030:1996/Azl :2002 Wyroby budowlane ceramiczne  
i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania  techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości  i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
PN-EN 771-4: 2004 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 
murowe  z autoklawizowanego betonu komórkowego”  
Oznaczenia i treści norm przedmiotowych mogą być zastąpione nowymi aktami, do których 
to będzie  należało się odnosić.  
10.1. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie ITB - 2003 rok 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-08 
KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – WIEŃCE 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji: Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
(ST) są wymagania dotyczące  realizacji robót betonowych i żelbetowych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji: 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie  wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w 
projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z  dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty 
betonowe  obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe 
i podbudowy. Betony fundamentowe mają  zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, 
wypełnień z chudego betonu i innych robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wieńca. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych  robót są przedstawione w 
projekcie konstrukcyjnym.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi  
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej  
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem elementów  betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie 
i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty  pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem  
wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych  dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów wg PN i EN. 
 
2.1 Składniki mieszanki betonowej – C25/30 dg<8mm 
Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie  
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
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– dla betonu klasy B25 – klasy 32,5 NA, 
– dla betonu klasy B30 – klasy 42,5 NA, 
– dla betonu klasy B45 i większej – klasy 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badań z  uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi 
być poddany badaniom wg norm: PN-EN 196- 1:1996, PN- EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli  
nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997; 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-
6:1997, 
– sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki w/w badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy  oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 min, 
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 
objętości:  
wg próby Le Chateliera nie więcej niż 8mm, 
wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące - sprawdzenie zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się  rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20%  
ciężaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. Grudki należy usunąć  poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 
2mm. W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z  normami, cement nie może 
być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania: 
– cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie  
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu  i ścianach); 
– cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
przystosowane do  pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania  kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości  cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami  wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement  
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do  
betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób  
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
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2.2 Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na  
wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być 
na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby 
nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Zapasy  kruszywa powinny być tak duże, 
aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu 
budowy. Kruszywo grube Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego 
wymagania normy: PN-86/B-06712, PN- 79/B-06711 oraz PNS-10040:1999. Dostawca 
kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań  wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych  przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla każdej 
partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg 
PN-86/B- 06712 użycie takiego  kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i  
ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 (PN-EN  1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN- 86/B-06712 i PN-S10040:1999. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być 
poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z 
kruszywa o uziarnieniu ustalonym  doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej. Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla  każdej partii piasku, wyników 
badań pełnych wg PN- 86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego 
dotyczącego  reaktywności alkaicznej. W celu umożliwienia korekty recepty roboczej 
mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą  kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.3 Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Jeżeli 
wodę do betonu przewiduje się  czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 
 
2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i 
PN-EN 934-6:2002. Do  produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania 
domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem  przeprowadzenia kontroli 
skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i 
skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie 
trwałości betonu. Do produkcji mieszanek  betonowych stosuje się domieszki o działaniu 
upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub  opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez 
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IBDiM do  ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki 
posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być  stosowane jedynie za zgodą Inspektora nadzoru. 
 
2.5 Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę 
betonową wykonywaną samodzielnie  przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 
wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).Składniki mieszanki betonowej  
jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Mieszanka betonowa  powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-
10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki  
betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie i  zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
musi prowadzić nadzór laboratoryjny. 
 
2.6 Szalowanie:  
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: Deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały. 
2.2.2 Płyty deskowania: sklejka, deski drewniane lub deskowania metalowe wielokrotnego 
użytku.  
2.2.3 Środek antyadhezyjny: Aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 
reakcję z wolnym wapnem  znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających  przywieraniu betonu do 
deskowania.  
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: Bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od  
100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40O C, oraz temperaturze zapłonu 
wyższej od 150o C. 
 
2.7 Zbrojenie:  
2.3.1. Stal zbrojeniowa: Zbrojenie główne (pręty podłużne) należy wykonać z jednoskośnie 
żebrowanych prętów  zbrojeniowych ze stali klasy C (B500SP). Zbrojenie w postaci 
strzemion ze stali A-IIIN. Stal musi spełniać wymagania  norm PN-B-03264-2002, PN-ISO 
6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do  
zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowania w kraju. PN-H-
93220:2006 Stal B500SP o  podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i walcówka 
żebrowana. 
2.3.2 Elektrody spawalnicze: Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-B-
03264-2002.  
2.3.3. Materiały pomocnicze: Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 
1,6 mm miękki. Klocki  dystansowe pod zbrojenie wykonane z PVC. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej 
  
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz  szalunków pozostawia 
się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny  lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora  nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
 
4.2. Transport materiałów 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących  w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego  realizacją umowy. Do transportu mieszanki 
betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego  
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie 
z przepisami BIOZ i przepisami  o ruchu drogowym.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Otulina zbrojenia dołem w stopach wynosi Cnom=50mm, Pręty zbrojenia głównego  ze stali 
A-IIIN. Strzemiona ze stali A-IIIN. Wszystkie pręty zbrojenia ram projektuje się jako ciągłe. W 
przypadku braku możliwości stosować  połączenia skręcane a ich położenie należy wykonać 
zgodnie ze wszystkimi wytycznymi wybranego systemu,  obowiązującymi w Polsce normami 
oraz konsultować każdorazowo z projektantem. Połączenia powinny znajdować  się w 
przekrojach słabo wytężonych, w których nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 
Zabrania się łączenia dolnych prętów zbrojenia rygli w przęśle. Dolne pręty zbrojenia rygli 
wykonać z prętów nieprzerwanych na długości  jednego przęsła. 
 
5.2. Szalunki: 
5.2.1 Wykonanie deskowań: Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy 
sprawdzić zgodność osi i  poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Należy 
dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich  wodoszczelność.  
 
5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowań: Wszystkie powierzchnie deskowań mające 
wchodzić w kontakt z  betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny 
zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości  wcześniejszego betonu, brudu i innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o  zniszczonej 
powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i 
inne  pozostałości metali. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek  ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 
30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
 
5.3 Zbrojenie:  
Przygotowanie zbrojenia: 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona 
być oznaczona metkami  dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być  składowane na stojakach dla zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. Zbrojenie elementów 
żelbetowych jest przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, wyposażonych w niezbędne 
urządzenia  i maszyny. Warsztaty są urządzane na placu budowy, bądź na terenie zaplecza 
przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw.  zbrojarnie centralne). Możliwe jest także 
zamawianie u dostawcy zbrojenia pociętego i pogiętego na wymiar. Przygotowanie i  
obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, gięcie i 
posortowanie. Czyszczenie prętów 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu 
i stali w konstrukcji. Należy  usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia gruntem, 
smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot  rdzy nie łuszczącej się nie 
jest szkodliwy). Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
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lampami  benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną 
na choćby chwilowe działanie słonej wody,  należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie  
lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal zabrudzoną  gruntem lub wyschniętym błotem należy oczyścić 
poprzez zmycie strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora  nadzoru. 
Prostowanie prętów 
Prostowaniu poddaje się stal składowana w kręgach lub pręty wykrzywione w czasie 
transportu lub nieprawidłowego  składowania. Prostowanie wykonuje się ręcznie lub 
mechanicznie. Prostowanie ręczne stosuje się przy prętach o średnicy  do 20 mm 
wykrzywionych miejscowo. Prostowanie mechaniczne wykonuje się użyciu prościarek 
mechanicznych.  Stanowisko pracy, miejsca zamontowania prętów oraz trasę z obu stron 
toru wyciągowego należy zabezpieczyć  ogrodzeniem. Wprowadzanie pręta do urządzenia 
możliwe jest wyłącznie po jego zatrzymaniu. Prościarkę można uruchomić  dopiero po 
opuszczeniu przez pracowników ogrodzonego terenu. 
Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone 
i wyprostowane pręty tnie się  na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu  nożyce mechaniczne o 
napędzie elektrycznym lub przy małych średnicach nożyce ręczne. Cięcie zbrojenia 
wykonywane jest  ręcznie lub mechanicznie. Ręczne ciecie dozwolone jest do średnicy 20 
mm Nożyce mechaniczne są instalowane w  stanowisku wyposażonym w przyrządy do 
pomiaru długości i przenośniki wałkowe do transportu prętów. Nożycami  mechanicznymi 
można przecinać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Przy większych ilościach stali 
zbrojeniowej stosuje się  nożyce do prętów połączone w linii technologicznej z prościarkami. 
Odgięcia prętów, haki  
Promienie gięcia prętów wg wytycznych normy PN-EN 1992-1-1. Pocięte pręty są wyginane 
zgodnie z rysunkami zbrojenia  podanymi w projekcie. Wymiaru prętów odgiętych podano 
wzdłuż zewnętrznych krawędzi pręta. Dla strzemion obowiązują  wymiary liczone po 
wewnętrznej krawędzi pręta. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 
montażowych ( prętów  gładkich ) powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy 
zwrócić szczególną uwagę przy odbiorze haków i odgięć  
prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas 
wyginania. Pręty należy wyginać za  pomocą giętarek mechanicznych. Przy mniejszych 
średnicach i niewielkich ilościach możliwe jest wyginanie ręczne z  wykorzystaniem trzpieni 
zamocowanych w blacie stołu zbrojarskiego. W przypadku zbrojenia zamontowanego, 
wyginanie  wykonuje się kluczem zbrojarskim.  
Montaż zbrojenia - wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można  
wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać 
stali zatłuszczonej smarami lub  innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, oraz stali która była wystawiona na działanie  
słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego jak  podano w projekcie. Układanie zbrojenia bezpośrednio na 
deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie  betonowania jest 
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po 
wykonanym szkielecie  zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia powinno być 
wykonywane według przygotowanych schematów  zapewniających kolejność robót, przy 
której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.  
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Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań ( lub odbiorze części deskowania ). 
Zbrojenie powinno być trwale  usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania  mieszanki betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety zbrojenia należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny 
odpowiadała  wartościom podanym w projekcie.  
Montowanie zbrojenia   
Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub 
przygotowuje w postaci szkieletów  
zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów można montować na dwóch lub trzech 
kozłach. Na tych kozłach układa się  pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego 
przy jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa  je zgodnie z 
rozstawem określonym w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i 
wsuwa w strzemiona pozostałe pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. 
Gotowy szkielet wstawia się w  deskowanie. Zbrojenie płyt można układać od razu w 
deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem  ciesielskim rozstaw 
prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich 
układa się, i od  razu łączy, pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się 
pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a  na końcu pręty u góry płyty. Podobnie 
montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania  
wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, 
łączy z nimi pręty poziome.  
Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z fundamentu lub 
poprzedniej kondygnacji. Długość  zakładu powinna być zgodna z projektem. W celu 
zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej należy założyć na  pręty specjalne 
krążki z tworzywa sztucznego. Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie 
lub wiązanie  drutem. Połączenia zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu można 
pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych  zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane 
zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych używa się zgrzewarek  
wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej można łączyć za pomocą spawania. Pręty należy 
wiązać wyżarzonym drutem o  średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub 
podwójny bądź węzły krzyżowe albo martwe. Zbrojenie elementów  żelbetowych powinno 
składać się, jeśli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła lub 
jednego  elementu konstrukcyjnego. Jeżeli ten warunek nie może być spełniony, to odcinki 
prętów trzeba łączyć za pomocą spawania  lub zacisków mechanicznych. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami  
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1,0 mm, używa się do łączenia 
prętów o średnicy do 12mm, przy  średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 
mm. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia wg PN-B03264-2002. Połączenia: 
zgodnie z PN-B-03264-2002, WTWO oraz szczegółami podanymi na rysunkach. 
Zasady BIOZ 
Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z 
umocowanymi od strony nawietrznej  osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy 
oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max. 20mm. Podczas cięcia  
pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Przy 
mechanicznym cięciu prętów nie wolno  chwytać ręką prętów w odległości mniejszej, niż 
50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy większej niż 20mm mogą być gięte  
tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko 
przy unieruchomionej tarczy  giętarki. Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie 
ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania  
zbrojenia. Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy 
zbrojarzy jest zabronione. 
 
5.4 Betonowanie: 
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5.4.1 Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej: Beton musi być dostarczany 
z jednej z profesjonalnych  wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy lub 
przygotowywania mieszanki. 
 
5.4.2 Układanie mieszanki betonowej: Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po 
opuszczeniu betoniarki, nie  dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz 
rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w  warstwach o grubości nie 
większej niż 450 mm . Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się 
stosowania  rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.  Przed przystąpieniem do 
betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub  piasek 
będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu 
należy posmarować  wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno 
być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego  
realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  
 
5.4.3 Podawanie betonu przy pomocy pompy: Sprzęt niezbędny do układania betonu przy 
pomocy pompy: Wykonawca  powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania 
gotową do pracy pompą, transporterem, dźwigiem i  pojemnikiem do betonowania, lub innym 
systemem zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru pozwalającym na  odpowiednie 
rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych 
w przypadku  uszkodzenia używanego sprzętu.  
 
5.4.4 Zagęszczanie betonu: Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych 
pracujących z minimalną  częstotliwością 8000 obr. \ min i odpowiednią do zagęszczenia 
betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem  betonowania na miejscu budowy 
powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia  
odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość 
obserwacji wibrowanego  betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas  wibrowania. 
  
5.4.5 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub w  dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej  powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być  
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 
betonowania powinna być  starannie przygotowana do po- łączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez: 
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do  zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W 
przypadku przerwy w układaniu  betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub  po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio  ułożonego betonu. 
 
5.4.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
a. Temperatura otoczenia. Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające  uzyskanie przez beton wytrzymałości 
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach  
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dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
nadzoru, potwierdzonej wpisem  do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 
mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez 
beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
b. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego  deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni  świeżego betonu. 
c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający  na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach  
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury  poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie  
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.4.7. Pielęgnacja betonu 
a. Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S10040:1999, PN-88/B-08250 
b. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. 
c. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
d. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla  konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót:  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2 Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w  postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż: – 1 próbka na 100 zarobów, – 1 próbka na 50 m3  
betonu, – 3 próbki na dobę, – 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo po 
jednej, równomiernie w okresie  betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i 
bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli  próbki pobrane i badane jak 
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy  
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton należy uznać za  odpowiadający wymaganej klasie betonu. W 
przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28  
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
nadzoru, spełnienie tego warunku w  okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości  
betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu 
należy pobrać przy stanowisku  betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,  sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 
zgodnie z  normą PN-EN 206-1:2003. Próbki trzeba przechowywać w warunkach 
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laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z  normą PNEN 206-1:2003. Nasiąkliwość 
zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia  
mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu  oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym  wymiarze boku lub średnicy 
próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 
90  dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Przy  stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-
1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może  
być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień 
wodoszczelności sprawdza się,  pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu  wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy  100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 28 dni wg normy PN-EN 206- 1:2003.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek  zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących  jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest 
specjalnym zabiegom technologicznym, należy  opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być  
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
 
 
6.3 Kontrola deskowań i rusztowań  
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału 
zgodnie z: – PN-M-47900-2:1996 w  przypadku elementów stalowych, – PN-B-03163:1998 w 
przypadku konstrukcji drewnianych. Każde deskowanie powinno  być odebrane. 
Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: – klasy drewna i jego wady (sęki) 
– szczelność  deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych – poziom górnej krawędzi i 
powierzchni deskowania przed i po  betonowaniu. Dopuszcza się następujące odchyłki 
deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie  technologicznym deskowań:  
a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,  
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,  
c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm,  
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,  
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,  
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm,  
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,  
– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.  
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: – rodzaj materiału (klasę drewna 
– nie należy stosować do  rusztowań klasy niższej niż K27), – łączniki i złącza, – poziomy 
górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz  
krawędzie dolne, – efektywność stężeń, – przygotowanie podłoża i sposób przekazywania 
nacisków na podłoże.  
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas 
ich budowy, w czasie  betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań 
i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
6.4 Kontrola zbrojenia obejmuje:  
• oględziny ( czystość prętów, prostoliniowość, średnice, rozstaw ),  



72 

• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,  
• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,  
• badanie zgodności otulin z projektem,  
• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. Dostarczoną na 
budowę partię stali należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy nie 
ma zaświadczenia  
• jakości stali i nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 
oględzin zewnętrznych lub gdy stal  pęka przy gięciu. Kontrola jakości Robót wykonania 
zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, Normami oraz 
SST.  
 
6.5 Klasy ekspozycji 
W zależności od warunków środowiska i klasy ekspozycji do realizacji konstrukcji należy 
stosować betony klas nie niższych  od podanych w Normie PN-EN 1992-1-1. W zależności 
od klasy ekspozycji i klasy betonu należy stosować minimalną  grubość otulenia prętów. 
Otuliny zbrojenia należy przyjąć, do lica prętów zbrojeniowych wg wytycznych na rysunkach  
zbrojeniowych. 
6.6 Kontrola jakości robót zbrojarskich 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań ( lub części deskowań ). 
Powinno być ono tak usytuowane,  aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom 
podczas układania i zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji  zbrojenia w 
deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem, należy stosować 
różnego rodzaju  wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, tworzyw sztucznych). Zbrojenie 
powinno być połączone drutem wiązałkowym w  sztywny szkielet. Obecnie szkielety 
zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w  
deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega 
na sprawdzeniu zgodności  ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. 
Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym  grubość otuliny), rozstaw 
strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na  
betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy.  
 
6.7 Badania przy odbiorze stali dostarczonej na budowę 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, - sprawdzenie stanu powierzchni wg 
PN-H-93215, strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm,  
- odległość od krawędzi elementu do krawędzi pręta zbrojeniowego ( otulina ) – zgodna z 
projektem. 
 
6.8 Badania przy odbiorze stali zmontowanej przygotowanej do zabetonowania 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie,  
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm,  
- różnice w rozstawie  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT:  
7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach  
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  
 
7.2 Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi są: [m], [m2] i [m3] 
- sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215,  
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- próba rozciągania,  
- próba zginania na zimno,  
- kontrolę usytuowania zwodów instalacji odgromowej w poszczególnych elementach,  
- do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki, próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu;  
jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny,  
 
8.0 ODBIORY ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST00 
 
8.2 Odbiór robót  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i  badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty 
betoniarskie i zbrojarskie zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową oraz 
specyfikacją techniczną (szczegółową). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny 
roboty należy  uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres 
prac koniecznych do usunięcia  nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy przedstawić je do ponownego odbioru. Wszystkie ustalenia  związane z dokonanym 
odbiorem należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli  inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla  zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru  częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem  końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. Protokół  odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką formę przewiduje. 
 
8.4 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Wszelkie roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ) w 
fazie gdy ocena prawidłowości  wykonania jest jeszcze możliwa. Podstawą odbioru robót 
ulegających zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora  Nadzoru potwierdzające 
wykonanie robót lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 
8.5 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i  zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na  podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania  komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót,  
b) szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
c) dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w  trakcie wykonywania prac,  
d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów  budowlanych,  



74 

e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
f) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z  wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej  specyfikacji technicznej 
robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, 
oraz  dokonać oceny wizualnej. Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, 
jeżeli wszystkie wyniki badań są  pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli  chociażby jeden wynik badań 
był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać 
jedno  z następujących rozwiązań: 

➢ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania konstrukcji w  stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej)  i przedstawić je ponownie do odbioru,  

➢ jeżeli odchylenia od wymagń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

konstrukcji zamawiający może  wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.  

➢ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany 

jest usunąć wadliwie  wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. W przypadku  
niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien  
zawierać:  

➢ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

➢ ocenę wyników badań,  

➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

➢ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. Protokół 

odbioru końcowego jest  
podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.6 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej po użytkowaniu w tym  okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych  wad. Odbiór po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
konstrukcji, z  uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.5. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest  podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości  
robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w  wykonanych robotach betoniarskich. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
9.2 Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót betoniarskich i zbrojarskich może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich  końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie  umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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Podstawę rozliczenia  oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót 
betoniarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 • ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty 
ryczałtowe uwzględniają:  
a) przygotowanie stanowiska roboczego,  
b) dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
c) obsługę sprzętu,  
d) montaż rusztowań z pomostami i deskowań,  
e) przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z 
zagęszczeniem i pielęgnacją,  
f) wykonanie przerw dylatacyjnych,  
g) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień,  
marek, rur itp.,  
h) demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
i) oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych i urządzeń,  
j) wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,  
k) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
DOKUMENTY ODNIESIENIA - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne 
wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i  będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie  przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie  znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub  
związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z  naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane  są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą  obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w  warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się  do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy  poziom wykonania. Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej 
przywołane są znaki towarowe, patenty, pochodzenie  użytych materiałów lub wyposażenia 
dopuszcza się zastosowanie towarów równoważnych o parametrach nie gorszych.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

KA-00-09 
OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

 
 
 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót budowlanych w ramach projektu budowy kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane 
w ramach Kontraktu wymienionego  w STWiORB „Wymagania ogólne”.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie  i montaż ścian i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych 
występujących w obiekcie kubaturowym oraz służące:  
• obudowie pionów instalacyjnych  
• obudowie kanałów wentylacyjnych  
• uzupełnienia ścian i sufitów 
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne odpowiednimi normami polskimi oraz z 
zamieszczonymi  w STWiORB "Wymagania ogólne" pkt.1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową,  
STWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:  
− organizacji robót budowlanych;  
− zabezpieczenia interesu osób trzecich;  
− ochrony środowiska;  
− warunków bezpieczeństwa pracy;  
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;  
podano w STWiORB „Wymagania Ogólne”.  
 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
 
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów:  
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm – wg BN-86/6743-02  
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2.1.2. Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997  
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. 
odpowiedniej aprobaty  technicznej  
2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn.  
2.1.5. Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn.  
2.1.6. Wełna mineralna 5 cm – według odpowiedniej aprobaty techn. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB "Wymagania ogólne" pkt. 3. Do 
transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu odpowiedniego dla 
danego rodzaju robót. − sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 
pomieszczeniach. − stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy  konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu  2.3.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB  „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
wymagania dotyczące wykonania robót z prefabrykatów gipsowych- Zalecenia ogólne:  
•Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.  
•Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  
•Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.  
•Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone 
i gdy zakończone  są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  
•Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje 
przed montażem sufitów.  
•Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu.  
•Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 
15 ºC, aby umożliwić właściwe warunki pracy.  
•Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być 
zabezpieczone antykorozyjnie  warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.  
•Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  
•Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo 
podwiesić.  
•Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej  
•Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. 
Po załamaniu płyty  zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby 
nie przygotować elementu w tzw.  lustrzanym odbiciu.  
Zakres robót przygotowawczych:  
Ścianki obudowy z g-k  
-wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie  
-wytrasowanie miejsc montażu obudów z wypełnieniem płytami g-k  
 Sufity :  
 -sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji  
-potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia  
-rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych. 
Zakres robót zasadniczych:  
Ścianki działowe g-k  
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-Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów 
pionowych  (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi  
-Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak  
dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach  
-Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; 
profil C  jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie 
mocowania  płyt g-k do elementów rusztu  
-Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez 
liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k Dla zapewnienia projektowanej 
izolacyjności akustycznej  ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe 
(przylegające do stropu, podłogi i ścian  bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji 
akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile  
te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego 
montażu.  
-Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną 
gilotyną dźwigniową.  
-Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.  
-W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 
wykonywania rusztu.  
-Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest 
dopasowanie  szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany.  
-Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm.  
Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne 
kątowniki  przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi.  
-Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się 
stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.  
-Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 
przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża.  
-Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać 
masą szpachlową 
-Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych  
-Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być 
mocowany raz  na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w 
jednej linii.  
-Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od 
krawędzi  otworu co najmniej o 15 cm.  
-Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty 
mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i 
zmian  wilgotności.  
-Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując 
ustawienie  słupków. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB  "Wymagania ogólne" pkt. 6.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi  w punkcie 5.  
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:  
•Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
•Sprawdzenie materiałów  
•Sprawdzenie trwałości połączeń 
•Okładziny, ścianki działowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z 
uznanymi zasadami  sztuki budowlanej.  
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7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne" pkt. 7.  
Jednostki obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej gładzi gipsowej.  
Jednostki obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanego sufitu  na ruszcie metalowym.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB . "Wymagania ogólne" pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli 
wszystkie badania i pomiary wg  pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
a)Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano –  Montażowych  
b)Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
c)Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
d)Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz  
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
e)Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
-Dokumentacja powykonawcza  
-Dziennik Budowy  
-Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
-Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  
-Protokoły odbiorów częściowych  
-stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania  
i sztywności  
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  "Wymagania ogólne" 
pkt. 9.  
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje:  
− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 
Jakości,  
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 
lub wynikających z przyjętej technologii robót 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− ułożenie konstrukcji wsporczych z profili ( rusztu stalowego ) z blachy stalowej wraz z 
mocowaniem zgodnie z wytycznymi producenta  
− montaż płyt gipsowych wraz ze wszystkimi elementami wymaganymi przez producenta płyt 
dla ścian łącznie z wełna mineralną i foliami  
− zabezpieczenie połączeń płyt oraz narożników materiałami zalecanymi przez producenta 
płyt  
− wykonanie gładzi gipsowej  
− wykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie metalowym;  
− badania i pomiary.  
− uporządkowanie terenu.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02  
• Aprobata Techniczna ITB wyrobów.  
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych  Tom I – 
Budownictwo ogólne Wydawnictwo ARKADY 1990  
• PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”  
• PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach -  
izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna  
elementów budowlanych – wymagania.  
• Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian  
działowych NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW wydana  
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakład Badań Ogniowych  
• Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy  
wnętrz z wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 1617,01 wydane przez  
Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-10 
WIĘŹBA DACHOWA 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru drewnianej konstrukcji więźby dachowej związku z realizacją zadania 
inwestycyjnego budowa kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej nad budynkiem. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres 
robót: 
1) dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie 
geometrycznej 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami 
sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru 
robót częściowych, itp., 
3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz 
środkami grzybo- i owadobójczymi, 
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami 
połaciowymi 
poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 
5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp., 
6) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 
7) wykonanie łacenia połaci dachowej, 
8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami 
po danymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w „ST – Wymagania ogólne” pkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
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dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „ST 0 – Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Wszelkie materiały do wykonania więźby dachowej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Drewno 
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-
82/D- 09421, PN#EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 
przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
• 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 
• 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami 
PN-82/D-94021. 
Klasy wytrzymałości drewna 
System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych 
właściwościach mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla 
wszystkich gatunków drewna iglaste#go i liściastego nadających się do zastosowań w 
konstrukcjach budowlanych. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla 
gatunków liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością 
wytrzymałości na zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza 
drewno liściaste o wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm². 
Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie 
oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518) albo na podstawie pomiarów 
metodami nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu 
metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spełniać wymagania PN-EN 519. 
Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populację 
drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości charakterystyczne. 
Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli 
wartości charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu 
sprężystości wzdłuż włókien dla populacji drewna są 
większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę populację 
drewna można zaliczyć do tej klasy. 
Według PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a 
stosowanie innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W 
związku z tym w załączniku 
Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i 
gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o 
wilgotności 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy 
wykonywać z drewna dębowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie 
twardego. Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna 
przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w 
konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
 
2.3. Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, 
śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
 
2.4. Substancje zabezpieczające 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją 
biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906: 2000, wymaganiami ogólnymi 
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podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat 
technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania 
drewna i materiałów drewno-podobnych przed działaniem korozji chemicznej powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 
2.5. Folia 
Folia wstępnego krycia – odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z 
otwartego dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić 
maksymalne bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na 
rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z rolki. 
  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podane w „ST 0 – Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Wykonanie więźby 
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie 
następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, 
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub 
pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia 
ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, 
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w „ST 0 – Wymagania ogólne" pkt 4. 
Stolarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do 
jej przewożenia. W czasie transportu stolarka musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem 
jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp. oraz przed zbiciem szyb). 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 
stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze 
sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna 
wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 
sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna róznić się od długości 
projektowanych więcej niż 0,5 mm. 
4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów. 
5. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek) z krokwiami narożnymi 
(krawężnicami) powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 
6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do 
krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować 
wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 
7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: ± 2 cm w 
osiach rozstawu wiązarów, ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
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8. Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą 
wiązarów kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych 
lub łukowo-kratowych,łuków klejonych itp. odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na 
podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-81/B- 03150. 
9. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w 
miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
kontroli jakości robót podano w „ST 0 – Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji 
polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje 
następujące czynności: 
a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
ST, 
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
c) kontrolę gotowej konstrukcji, 
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 
Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do 
wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować: 
a) sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
technicznej, 
b) sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub 
inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z 
dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych 
c) sprawdzenie wilgotności drewna  
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady 
obmiaru robót podano w „ST 0 – Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady przedmiarowania  
Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia 
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostką obmiarową jest: 
• dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej – [m3 ] zużytego na tę konstrukcję drewna 
• podsufitki – [m2 ], 
• deskowanie i ołacenie połaci dachowych – [m2 ], 
 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Ogólne zasady 
odbioru robót podano w „ST 0 – Wymagania ogólne" pkt. 8. 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z 
drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie 
robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
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Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz 
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
• wbudowania materiałów, 
• wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
• gotowej konstrukcji. 
 
8.2. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach 
wykonywania po#szczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz 
w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu, lub konstrukcji przy odbiorze 
końcowym. Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być 
również zawarta techniczna ocena wykonanych robót. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
• prawidłowość wykonania złączy, 
• sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli 
było ono przewidziane w dokumentacji. 
W szczególności powinny być sprawdzone rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, 
prawidłowość wykonania deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do 
odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
• dokumentację techniczną obiektu i robót, 
• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
• zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
• pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
• zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
• prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami 
konstrukcji, 
• dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 
pionowego  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
dotyczące podstawy płatności podano w „ST 0 – Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 
przepisy i normy.  
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 
2002 r. Nr 91, poz. 811. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w 
sprawie bez bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 
roku poz.1118), 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 
881). 1 
Normy: 
• PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
• PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
• PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
• PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
• PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych 
Inne dokumenty i instrukcje: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II Warszawa 
Arkady 1990. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-11 
POKRYCIE DACHU 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych z blachodachówki powlekanej dla 
budynku kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych w przedmiarze robót zadania, 
uwzględniając wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 
obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami 
i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z przedmiarem robót, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w STWiOR. 
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych blachodachówką powinny 
mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo o deklarację zgodności 
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z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo oznakowanie znakiem 
budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
- Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu 
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 
- wełna mineralna gr 25 cm 
- systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć blechodachówką takie jak: taśmy i listwy 
uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki 
ochronne okapu, 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone 
przez producenta blachodachówki lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych 
bądź PN. 
 
2.3. Blachodachówka 
2.3.1. Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń 
stalowy wykonany z rud żelaza najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie 
warstwą cynku. Powłoki z cynku są pokryte warstwą pasywacyjną, pełniącą zadania 
antykorozyjne i zabezpieczające. Farba gruntująca stanowi dodatkową ochronę przeciw 
korozji. Od spodu blachę zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewnętrzna warstwa 
występuje w kilku rodzajach powłok: poliester połysk, poliester mat, pural. 
 
2.4. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następu- 
jące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w przedmiarze robót 
i STWiOR, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów i wyrobów nie- 
znanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.5. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć blachodachówką 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie 
zgodnie z zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 
utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania 
lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiające- 
go, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Blachodachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 
wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami 
do odprowadzenia wód opadowych. 
Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki 
ładunkowe powinny być składowane na paletach. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR. 
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3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt będący 
własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
3.3. Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Specjali- 
styczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, pal- 
niki gazowe Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do 
wykonania pokrycia blachodachówką. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR. 
4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe 
muszą zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje 
szczegółowych wymagań w tym zakresie, lecz proponuje aby transport blachodachówki 
odbywał się samochodem z otwartą platformą ułatwiającą załadunek i rozładunek. Podczas 
transportu należy zabezpieczyć przed przesuwaniem. 
 
4.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, 
dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy. 
 
4.4. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy. 
 
4.5. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
 
4.6. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
 
4.7. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jedno- 
stek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
 
4.8. Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez 
odpowiednią ilość osób. Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec 
przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie 
mają one największą sztywność. 
 
4.9. Jeżeli blachy mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu należy: 
bezwzględnie usunąć folie ochronną, składować materiał w pomieszczeniu suchym, bez 
sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów, oddzielić materiał od podłoża, przełożyć 
każdy arkusz przekładkami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 



90 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt 
powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, 
a w szczególności: 
- wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować je, 
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
5.2. Warunki stosowana 
Blachy dachówkowe j.w. mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie 
mniejszym niż 80 (14%), i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
aprobatą ITB, oraz atestem higienicznym PZH. 
 
5.3. Obliczanie ilości pokrycia dachowego. 
Wszystkie obliczenia ilości i długości zamawianych arkuszy blach dachówkowych 
powinny być dokonane w oparciu o wymiary rzeczywiste dachu. 
Aby określić potrzebną ilość materiału, należy wymierzyć dach i wykonać szkic. 
 
5.4. Pokrycie dachu i obróbki 
5.4.1. Układanie folii wysokoparoprzepuszczalnej – wymagania ogólne. 
Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną należy stosować się do następujących zaleceń: 
folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, 
lekko naciągając, dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej, 
folię należy przybić do krokwi gwoździami, na folię należy przybić kontrłaty i łaty, 
następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm, powyżej każdego otworu (kominy, 
okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza folii; arkusz należy włożyć 
pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku górze i przybić na 
łatę nad przeszkodą; rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody, 
przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do 
wystającego elementu. 
 
5.4.2. Wentylacja pokrycia – folie dachowe. 
Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim 
termoizolacji przed kurzem, wodą z topniejącego śniegu lub woda pochodzącą z 
ewentualnych przecieków pokrycia dachowego. Użycie folii, nazywanymi też foliami 
wstępnego krycia, zastępuje tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papą. Użycie folii 
zdecydowanie wpływa na obniżenie kosztów budowy dachu. 
Aktualnie stosowane są dwa podstawowe rodzaje folii dachowych: 
- niskiej paro przepuszczalności - 30-60 g/m2/24h 
- wysokiej paro przepuszczalności - 800-1300 g/m2/24h 
Używając do budowy dachu folii dachowej należy zachować pomiędzy ociepleniem a folią 
szczelinę wentylacyjną 2-4 cm, która odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Należy przy 
tym bez względnie wykonać wloty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Używając 
membran dachowych (o wysokiej paroprzepuszalności) możemy zrezygnować z wykonania 
szczeliny wentylacyjnej na rzecz całkowitego wypełnienia materiałem izolacyjnym, który 
może dotykać od wewnątrz membrany. W obydwu przypadkach należy bezwzględnie wyko- 
nać wentylację w przestrzeni pomiędzy folia lub membraną a pokryciem dachowym. Uwaga 
ta dotyczy w szczególności dachów pokrytych blachodachówką ze względu na duże skoki 
temperatur i wzmożone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i membrany dzięki 
dodatkom uodporniającym na promieniowanie UV mogą być eksponowane przez określony 
czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla każdego rodzaju folii czy membrany czas ten 
jest ściśle określony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu może doprowadzić 
do całkowitego zniszczenia folii w wyniku działania promieni UV. Generalnie należy 
stwierdzić, że im krótszy okres ekspozycji tym większa pewność długotrwałej eksploatacji i 
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żywotności wyrobu. Należy zwrócić również uwagę, że wymóg przykrycia folii lub membrany 
dotyczy powierzchni wystających poza obrys budynku od spodu. Nie wykonanie podbitki w 
odpowiednim czasie może doprowadzić również do zniszczeń w wyniku promieniowania 
odbitego. Wybór użycia folii czy membrany zależy od tego czy przestrzeń konstrukcyjną 
dachu wypełnimy w całości lub części materiałem termoizolacyjnym. 
Użycie folii jest bardziej pracochłonne i mniej dokładne. Montując izolację należy zachować 
odstęp tworzący szczelinę wentylacyjną. W praktyce jest to zadanie trudne do wykonania. 
Dlatego coraz częściej stosuje się membrany gdzie nie występuje ten problem. Wypełniając 
termoizolacją cała "grubość" dachu wpływamy na polepszenie współczynnika "k" przegrody. 
 
5.4.3. Zasady montażu membran i folii dachowych 
W niniejszej informacji powszechnie używanie folie wstępnego krycia podzielono na: 
Folie dachowe - o niskiej paro przepuszczalności 
Membrany dachowe - o podwyższonej paroprzepuszczalności 
Układanie folii i mambrany rozpoczynamy od rozwinięcia dolnego pasa równolegle do oka- 
pu. Lekko naciągając pas należy go przymocować do krokwi zszywkami dekarskimi lub 
gwoździami z szerokim łbem. 
  
Układanie pasów na konstrukcji dachu. 
Przybić kontrłaty i łaty na rozciągniętej folii lub membranie. Następne pasma układać z 
zakładem 10-15cm dla dachów z pochyleniem powyżej 20°. Przy spadku dachu poniżej 20° 
zakład należy zwiększyć do 20cm  
 
Wykonanie rynny z folii lub membrany 
Przy elementach wychodzących ponad połać dachu wykonać dodatkową "rynnę" z folii lub 
membrany i umocować do łat. Odpowiednio wyciętą folię lub membranę przymocować do 
wystających elementów, np. taśmą butylową. 
 
Ułożenie folii lub membrany przy małych elementach wychodzących ponad dach 
Przy małych elementach, jak: rury wywiewne, maszty folię lub membranę naciąć w kształcie 
trapezu przybijając końce do łat. Po ułożeniu folii lub membrany należy bezwzględnie 
przestrzegać terminów wykonania ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem 
ekspozycji określa producent. 
Uwaga ta dotyczy również innych elementów dachu narażonych na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego - podbitki, okna dachowe, itp. 
 
Montaż folii dachowych 
Przy stosowaniu folii dachowych wymagane jest wykonanie dwóch przestrzeni 
wentylacyjnych - nad i pod folią. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej 
wentylacji powierzchnia otworów nawiewnych przy okapie powinna wynosić 0,2% 
powierzchni dachu, lecz nie mniej niż 200cm2/mb okapu. Powierzchnia otworów 
wywiewnych przy kalenicy powinna wynosić 1/2 powierzchni otworów nawiewnych. 
 
Zakończenie folii przy kalenicy 
Układanie folii należy zakończyć 5cm przed linią kalenicy. Minimalna grubość kontrłaty 
powinna wynosić 24mm. Minimalna grubość szczeliny wentylacyjnej pod folią powinna 
wynosić 20mm. Dla dachów wykonanych z blachodachówki itp. grubość kontrłaty zwiększyć 
do 32mm. Proporcjonalnie zwiększyć powierzchnie otworów nawiewnych i wywiewnych. 
Generalnie stosuje się dwa sposoby ułożenia folii przy okapie. 
 
Wyprowadzenie folii poniżej rynny 
Obok przedstawiono rozwiązanie z wyprowadzeniem folii pod rynnę. 
Rozwiązanie to zapewnia: wczesne wykrycie nieszczelności pokrycia dachowego, 
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pewność wentylowania dachu w okresach, gdy w rynnie i na dachu zalega śnieg, mniejsze 
prawdopodobieństwo nawiewania śniegu pod pokrycie dachu. 
 
Wyprowadzenie folii do rynny 
Drugim sposobem ułożenia folii przy okapie jest wyprowadzenie do rynny. 
Rozwiązanie to nie zapewnia wykrycia ewentualnych nieszczelności pokrycia dachowego, co 
może doprowadzić do uszkodzeń dachu. Przy tego typu rozwianiu najczęściej dochodzi do 
błędów wykonawczych, np. zastępowanie profilu wentylacyjnego łatą, co prowadzi do 
zmniejszenia otworów nawiewnych. Montaż membran dachowych 
Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z 
jednaprzestrzenią wentylacyjną, gdyż cała przestrzeń pod membraną wypełniona jest 
termoizolacją. Wymaga to zastosowania innych rozwiązań niż przy stosowaniu folii 
dachowych. 
Prawidłowe ułożenie folii przy okapie zapewni prawidłową wentylację dachu. Powierzchnia 
otworów nawiewnych powinna wynosić 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niż 
300cm2/mb okapu. Stosować kontrłaty o grubości 40mm. 
 
Wyprowadzenie membrany poniżej rynny 
Przedstawione obok rozwiązanie z wyprowadzeniem membrany pod rynnę gwarantuje: 
- wczesne wykrycie nieszczelności pokrycia 
dachowego, 
- większą pewność wentylowania, gdy w rynnie i na dachu zalega śnieg, 
- ograniczoną możliwość nawiewania śniegu. 
 
5.4.5. Podkład pod pokrycie z blachodachówki – montaż łat i kontrłat. Do montażu pokryć 
dachowych stosuje się listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nośne (łaty). Kontrłaty służą do 
mocowania folii dachowych do istniejącego podłoża. 
Arkusze blachy mocowane są bezpośrednio do łat. Odległości pomiędzy łatami zależą od 
długości modułu blachodachówki (najczęściej - 350mm). Wyjątkiem jest odległość pomiędzy 
łatą nośną przy okapie a następną, zależy ona od wysunięcia blachodachówki poza okap i 
należy ją ustalić indywidualnie. Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod 
pokrycia są następujące: 
- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 
powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą 
uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 
mm na całej długości dachu, 
- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 
32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien 
się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 
- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
- wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski 
powinna być dostosowana do grubości łat, 
- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne, 
- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
 
5.4.6. Układanie blachodachówki 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nierówności 
bądź odchyłki od prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą 
montażu blach jest linia okapu. Błędy geometrii połaci powinny być lokalizowane na 
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krawędziach bocznych dachu i w kalenicy. Są to miejsca, które później przykryte są 
obróbkami blacharskimi. 
Układanie blachodachówki należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych 
oraz pasów podrynnowych i dopiero wtedy przystąpić do układania profili rzędami od 
okapu do kalenicy rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy 
musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania 
arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza 
prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych ar- 
kuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. 
Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów 
samowiercących, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy 
EPDM odpornej na promieniowanie słoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach 
miedzy sobą należy łączyć podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybór 
strony dachu, od której rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona 
jest od samej więźby oraz montażysty. Na dachach o dużym spadku wygodniej jest 
montować blachę od lewej strony, wówczas następny arkusz podkładany jest pod 
poprzedni (arkusz nie zsuwa się z dachu). Wkręty należy wkręcać, w co drugą falę na 
okapie i w co trzecią fale na długości arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym, 
krawędziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkręcając 
wkręty w każde przetłoczenie. Całkowita ilość wkrętów na 1m2 połaci wynosi 6-7 szt 
i jest uzależniona od kształtu dachu i ilości obróbek blacharskich. 
Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających 
do łat drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając 
uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nie- 
znacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być 
umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, a 
co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali 
oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. 
Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powie- 
trze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia 
z blach. 
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku 
dachów płaskich o pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie 
uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie 
oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie nachylenia powyżej 30 stopni można 
pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części fali. 
Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować 
farbą zaprawkową. 
 
5.4.7 Montaż obróbek. 
Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. Wykonywane 
są one z tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być wykonywane 
również z blach płaskich przez blacharzy na budowie. 
Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. 
Zakłada się blachę tytan cynk gr. 0,5mm. Rynny powinny być mocowane do 
konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury 
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 
2m.Do podstawowych elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, 
kształtki, kolanka, elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur 
spustowych. Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy 
nadrynnowe. 
Mają one za zadanie skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy 
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pomiędzy podkładem (kontrłaty i łaty) a blachą. Montowane są po założeniu orynno- 
wania i wchodzą w rynnę. 
Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania 
stosowane są pasy podrynnowe. 
Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. 
Mocowane są do deski szczytowej luk krokwi oraz od góry do arkusza blachy. 
Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypukłych blach dachówkowych 
stosowany jest gąsior. Mocowany jest wkrętami farmerskimi po ułożeniu pokrycia. 
Odległość pomiędzy punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy 
dachówkowej). Pomiędzy gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie uszczelki. Przy 
montażu kalenicy należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy 
blachami w celu prawidłowej wentylacji dachu. 
Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i ma za za- 
danie odprowadzić wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny koszowej 
należy sprawdzić powierzchnię dachu i w razie konieczności wyrównać ją. 
Kosze montowane są do łat przed montażem blachy. Zakład pod blachą powinien być 
nie mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż krawędzi blach należy stosować uszczelki. 
Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć 
dach z wszelkich pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one spowodować 
uszkodzenie powłoki pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać dokładnym oględzinom, i 
w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzeń powłoki lakierniczej i cynkowej, 
zamalować farbą do zaprawek. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką 
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
łacenia dachu. 
 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymagania- 
mi przedmiaru robót i STWiOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz normami. 
6.2.2. Badania prawidłowości łacenia 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
przekroju i rozstawu łat, 
poziomu łat, 
zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 
cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty 
kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. 
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą 
próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane 
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności 
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ich wykonania z przedmiarem robót oraz wymaganiami STWiOR i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, w 
szczególności w zakresie: 
zgodności z przedmiarem robót i STWiOR wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podkładu, prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek 
blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu. 
 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachodachówek, 
poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy 
przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy 
zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
 
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić 
przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości 
wykonania za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając 
czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
 
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia należy 
przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 
specyfikacji. 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 
miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w 
kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po 
wyschnięciu pokrycia. 
 
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach należy przeprowadzić 
wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 
specyfikacji. 
 
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów 
z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w 
niniejszej specyfikacji. 
 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą 
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oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności. 
 
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji 
technicznej. 
 
6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia blachodachówką przeprowadza się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zama- 
wiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWiOR. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych 
Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez 
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, 
wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m. 
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 
przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia 
przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy kryciu blachodachówką 
elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie. 
Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 
rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich 
należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i 
obróbki blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
układania pokrycia. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek 
blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek 
blacharskich. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy za- 
pisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
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Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy/kierownika robót. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
instrukcje producenta systemu pokrywczego, 
wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej pokrycia 
blachodachówką opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, 
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie 
blachodachówką nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 
następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności pokrycia blachodachówką z wymaganiami określonymi w przedmiarze robót i 
STWiOR i przedstawić je ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane 
wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 
pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
-ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-ocenę wyników badań, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu blachodachówką 
z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu 
blachodachówką po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
pokrycia blachodachówką z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachówką. 
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w STWiOR. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót pokrywczych blachodachówką może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blacho- 
dachówką stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachówką lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty pokrywcze blachodachówką uwzględniają: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
-odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 
-pokrycie dachu blachodachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w 
dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 
pokrycie kalenic i grzbietów, 
usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
pokrywczych, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań nie- 
zbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót pokrywczych blachodachówką według uzgodnionych cen jednostko- 
wych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić 
podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić 
w umowie. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 
część 111) Arkady, Warszawa 1990 r. 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowe- 
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowe- 
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 
r. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zmianami). 
Uwaga: nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, normy itp. nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-12 
STOLARKA 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej ,innych 
elementów ślusarskich dla projektu budowy budynku kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu zakup i montaż elementów ślusarki i stolarki budowlanej.  
 
1.3.1. Okna. 
1.3.3. Drzwi zewnętrzne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i PN-IEC), (STWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.    MATERIAŁY. 
 
2.1. Okna PVC 
Stolarka okienna: okna PVC, profile 5-komorowe, szyby o izolacyjności termicznej U = 1,1 
W/m2K ,  zestaw dwuszybowy, jednokomorowy, skrzydła uchylno-rozwierane, okucia 
obwiedniowe,  klamki proste, możliwość rozszczelniania, nawietrzniki,  
Pianka, silikon, łączniki, dyble stalowe 
Materiały pomocnicze 
 
 
2.2.   Drzwi metalowe jednoskrzydłowe antywłamaniowe 
Skrzydła: blacha stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo   
Ościeżnica stalowa regulowana na grubość muru.  
Zawiasy, klamki, zamki jak w pkt.2.2.1.  
Samozamykacze 
 
3.  SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.   
 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Okna z PCV  
Komplet okien stanowią: 
O 1→  2 szt, .,Wymiary okien, podział, sposób otwierania wg Projektu Budowlanego,  
„Zestawienie okien i drzwi” . 
 . 
 
Okna wykonać profili aluminiowych z wkładką termiczną. Szyby zespolone, od wewnątrz  
z szyba bezpieczną.  Okna zabezpieczone siatką ochronną. 
Współczynnik: U ≤ 2,0 W/ m2 K - dla ramy 
             U ≤ 1,1 W /m2 K - dla szyby 
Okucia okien systemowe, klamki ze stali nierdzewnej. Okna wyposażyć w hamulec 
umożliwiający zatrzymania okna w dowolnej pozycji. Sterowanie okien elektryczne. 
Profile malowane proszkowo, grubość powłoki ≥ 60 µm, kolorystyka wg PT. 
 
5.2.   Drzwi metalowe  antywłamaniowe 
Komplet drzwi stanowią:  
D01 → 1 szt, drzwi do kotłowni, lewe, jednoskrzydłowe, pow. 2,1 m2 
 
Uwaga!  
Do drzwi zastosować system jednego klucza do grupy pomieszczeń,  w uzgodnieniu z 
Użytkownikiem . 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w  „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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 6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a)  Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji.. 
b)  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 
6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
Jednostkami  obmiarowymi  robót  są: kpl, 
 
W   kpl   mierzy się : 
Stolarkę okienną  
Stolarkę drzwiową 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
 
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
 
a) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
b) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
c) wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów 
d) wykonanie robót zasadniczych 
e) regulację i doszczelnienie  stolarki,  
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h) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) Instrukcje montażowe producenta. 
3) PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-13 
OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru, obróbek blacharskich - parapetów w ramach realizacji 
projektu: budowy budynku kotłowni  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- montaż elementów z blachy powlekanej.  
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST , przepisami, normami i sztuka budowlaną.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  "Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
"Wymagania ogólne"  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,' na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów  
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
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2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania parapetów powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich  lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne"  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku. lecz w temperaturze nie niższej 
od -15°C. Robót nie można  wykonywać na oblodzonych podłożach.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji  
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Wykonawcę swoimi służbami i  
zgłoszona inspektorowi nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ilość robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie 
norm zawartych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych  
 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  
dla robót - obróbki blacharskie m2 pokrytej powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania obróbek blacharskich budynków stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z  dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej  
 
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, parapetów powinien obejmować:  
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
- Sprawdzenie mocowania elementów do podłoża i ścian.  
- Sprawdzenie prawidłowości spadków parapetów. 
- Sprawdzenie szczelności połączeń. 
 
8.3. Zakończenie odbioru  
Zakończenie odbioru obróbek blacharskich i rynien potwierdza się: protokołem, który 
powinien zawierać:  
a) ocenę wyników badań,  
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z warunkami umowy.  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST.00.00 „Wymagania 
ogólne”, pkt 8  
9.2. Obróbki blacharskie  
Płaci się ustaloną kwotę ryczałtową, która obejmuje:  
- przygotowanie,  
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
 PN-B-10245:1961 wycofana  
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
  
 10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 
izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe,  
wydane przez ITB - Warszawa 2004  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-14 
TYNKI  

 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach  
planowanej inwestycji budowy kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem  
tynków i okładzin wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian,  
stropów , biegów i spoczników, 
- wykonywane mechaniczne tynków gipsowych na ścianach i ościeżach otworów, 
- szpachlowanie, 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość 
ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, OST oraz  poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST. 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych  
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Gładź szpachlowa 
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Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw  
powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na  
podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany  
betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i  
wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w  
kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 
 
2.4. Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw,  
wypełniaczy i domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne  
zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą  
zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można  
podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem  
wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających  
uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do  
podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na  
każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i  
zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3- 
6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do  
stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła  
silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie  
gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków 
modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są  plastyczne i 
łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i  szpachlowania podłoży 
gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy  szpachlowe F przeznaczone są do 
spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich 
uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe 
B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i 
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane 
na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki 
cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 
gipsowego lub mączkianhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 
poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na  
tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST. 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- szlifierki kątowe, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
3.3. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- agregatem tynkarskim, 
- mieszarka do zapraw 
- drobny sprzętem pomocniczym. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i  
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub  
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w 
których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa  niż 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu ścianek i kanałów technicznych, 
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona,  
założeniu instalacji i orurowań, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone  
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej  
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W  
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu  
odpowiednich środków zabezpieczających. 
 
5.3. Przygotowanie podłoży 
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Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz  
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć  
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków gipsowych 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości  
podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę  wykonawczą. 
Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy  nie występuje jeden z 
czynników, które mogą powodować odpadanie tynków  
gipsowych: 
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone 
smarami technologicznymi, 
- zamarznięte podłoże, bardzo  
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 
gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży 
betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji 
polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym.  
Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalającego na 
oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym 
reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących  zastosowanych do 
mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości  podłoża i występowania rys, należy 
dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką  tynkarską. W przypadku podłoża w postaci 
ścian murowanych z cegieł lub tzw.  murów mieszanych należy zadbać, aby także spoiny 
miały podobną chłonność.  Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem 
gruntującym. Płyty  drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy 
zagruntować  środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych 
podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi 
byćułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z  
użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. 
Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność 
zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją  odpowiednio często mieszać w 
pojemniku 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć.  
Niedozwolone jest nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych 
o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z  zaleceniami 
producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej  ilości wody. W 
przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa  będzie trudna do 
właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy  stosować mieszadła 
mechaniczne, np. nakładki na wiertarki Dobrze przygotowana  zaprawa ma konsystencję 
masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na  bazie gipsu mają szybki czas 
wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 
minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo 
istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ 
związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace 
tynkarskie można rozpocząć w  pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 
instalacyjne,zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym 
działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i 
grzejniki. 
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Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na 
odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać 
jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynkpowinien być 
skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. 
Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności 
„wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. 
Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz 
bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na 
jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać 
przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna 
powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną 
porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się 
pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych 
mają dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga 
zwiększonego nakładu pracy. W tymcelu można na powierzchni betonowej nałożyć 
dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po 
wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie 
zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową 
nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa 
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną 
na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, 
szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię 
należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W 
przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą 
warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po 
wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 
utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na 
miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co 
oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na 
powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie 
„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia 
 
5.5. Wykonywanie gładzi szpachlowej 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz 
technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub  akrylowych. 
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże.  
Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych  
prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, 
rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się  wtapiając siatkę z 
włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże  możemy szpachlować 
wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej  powierzchni ściany używamy siatek 
ściernych lub specjalnego papieru ściernego o  numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego 
wygładzenia powierzchni ściany można  zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy 
szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
Tynki zwykłe powinny spełniać wymagania normy PN–70/B–10100 Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe.  Wymagania i badania przy odbiorze. Tynki zmywalne powinny być wykonane 
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zgodnie z PN–64/B–8841–08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne 
wykonania.  
 
6.2. Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych  
 
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych (wg PN-70/B-10100) 
 

 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z doumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.3. Odbiór tynków 
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłożą na 
całej powierzchni. 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić: dla tynków gipsowo  - 
wapiennych 0,025 MPa a dla cementowych 0,050MPa. 
Na powierzchni tynku nie mogą występować: 
a) trwałe zacieki 
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b) wykwity 
c) wypryski i spęcznienia 
d) pęknięcia 
e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku 
Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny być zabezpieczone 
przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy szerokości 
przecięcia 2 ÷4 mm.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z warunkami umowy.  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w „Wymagania ogólne”, 
pkt 8  
 
9.2. Roboty tynkarskie 
Płaci się ustaloną kwotę ryczałtową, która obejmuje:  
- przygotowanie podłoża,  
- wykonanie tynków i szpachlowań,  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-15 
MALOWANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH 

 
 
 
 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych malowaniem ścian i sufitu w kotłowni. 
 .  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: - Malowanie tynków  
wewnętrznych.  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.  
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających  tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
2.2. Farby budowlane gotowe.  
2.2.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm  
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
2.2.2. Farby emulsyjne , akrylowe, lateksowe wytwarzane fabrycznie.  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB.  
 
2.3 Środki gruntujące.  
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania,  o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
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– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej  
– mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %. 
 
3. SPRZĘT.  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
 
4. TRANSPORT.  
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami  
obowiązującymi w transporcie drogowym.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ściany oraz sufit powinny być pomalowane farbą białą - zmywalną.  
- Wykonanie robót polega na jednokrotnym gruntowaniu podłoża oraz dwukrotnym 
pomalowaniu farbami emulsyjnymi wszystkich otynkowanych ścian w  budynku kotłowni 
- Przed przystąpieniem do malowania – rodzaj farby powinien być uzgodniony z  
Przedstawicielem Zamawiającego. Farba powinna posiadać atest Państwowego Zakładu 
Higieny dopuszczający do  stosowania w przemyśle spożywczym.  Przy malowaniu 
powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po  zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury,  jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni  ciepłym 
powietrzem od urządzeń ogrzewczych.  Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i 
filarów można wykonywać dopiero po  usunięciu usterek występujących na tynkach.  
 
5.1. Przygotowanie podłoży.  
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione  
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie  powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy  itp. Odstające tynki na 
suficie i podciągach należy odbić, a rysy poszerzyć i  ponownie wypełnić zaprawą gipsową. 
 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z  
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
  
5.2 Gruntowanie.  
5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować uni-grunt lub farbę  
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz  rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3–5. 
  
5.3. Wykonywanie powłok malarskich.  
5.3.1 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków  
myjących i dezynfekujących.  
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
 
5.3.2. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy  
na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  
  
5.4 Zabezpieczenie posadzki.  
Z uwagi że w hali budynku magazynowego może już być wykonana nowa posadzka,  
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należy ją zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem, porysowaniem lub  
zabrudzeniem. Dopuszcza się dowolny sposób zabezpieczenia – oby był skuteczny.  
( tektura falista, folia, trociny itp.).  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Powierzchnia do malowania.  
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna  
obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
– sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny  
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni  
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej  powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  
 
6.2. Roboty malarskie.  
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich  
wykonania:  
 - dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
  
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy  
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  
 
6.2.3. Badania powinny obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za  
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy  
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem  
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub  
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na  
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela  
Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
 
8.1. Odbiór podłoża  
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać  
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach  dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne  uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą  cementowo-wapienną do robót tynkowych 
lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy  podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
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8.2. Odbiór robót malarskich.  
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na  stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i  zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub  grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,  pęcherzy, odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp. w  stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości  wykonania.  
 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim,  kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką  kontrastowego koloru.  
 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu  
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką  lub szmatką.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z  
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i  
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  
przez Przedstawiciela Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 WTWiORB Część B – Roboty wykończeniowe  
 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Wydawnictwo ITB  
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
 PN-C -81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.  
 PN-C- 81907 : 2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.  
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  wodorozpuszczlnymi 
farbami emulsyjnymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-16 
POSADZKA NA GRUNCIE – PODBUDOWA Z POSPÓŁKI 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem posadzki na gruncie kotłowni.  
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant może 
wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które s ą niezbędne do określenia ich 
standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach ma łych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad 
sztuki budowlanej. 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy wykonaniu podbudowy z pospółki pod posadzkę betonową. 
 
1.4 Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami używanymi w odpowiednich normach oraz określeniami podanymi w ST 1 
Wymagania ogólne. 
Zastosowane skróty: 
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ST- Specyfikacja Techniczna –Wymagania ogólne. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, 
Rozporządzeniami, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych i innych 
dokumentów związanych. 
Roboty budowlane – przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa naturalnego należy rozumieć 
wszystkie roboty podstawowe, przygotowawcze, towarzyszące i porządkowe związane z 
nawierzchnią dróg tymczasowych (rumosz rzeczny), podbudową drogową i podsypkami pod 
budowle wodne (pospółka). 
Podbudowa z kruszywa naturalnego – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 
lub więcej warstw nośnych z pospółki. 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane. 
Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy i gdzie oraz kto wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze. Procedura może by ć zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne lub instrukcje. Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji 
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technicznej, zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i poleceniami IN 
oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1 Wymagania 
ogólne. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” 
 
2.2 Pospółka 
Materiał stosowany do podbudowy drogowej oraz podsypek wyrównawczych i filtracyjnych 
pod budowle wodne. Zawiera kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o nienormowanym składzie 
ziarnowym ale o ustalonej górnej granicy wielkości ziaren. 
 
2.3 Woda 
Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą, w ilości zapewniającej właściwe 
zagęszczenie mieszanki wg PN-B-32250. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 3 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni drogowej (tymczasowej) z rumoszu 
oraz podbudowy z pospółki powinien wykazać się możliwością korzystania z: 
- ubijaków spalinowych 
- przewoźnych zbiorników na wodę, zaopatrzonych w urządzenie do rozpryskiwania. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 4 
 
4.2 Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem. Transport kruszyw 
powinien odbywać się zgodnie z wymogami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 5 
 
5.2 Przygotowanie podłoża 
Podbudowa z pospółki  powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowę z 
pospółki powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacja projektową lub wg zaleceń IN, z tolerancjami określonymi w niniejszej SST.  
 
5.3 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z pospółki nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren kruszywa. 
Maksymalna grubość warstwy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Podbudowę o 
grubości powyżej 20cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno 
być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 



120 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnąć grubość 
projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami 
walca ubijaka. Zagęszczenie podbudowy  o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
kierunku ośrodka. 
Jeżeli to konieczne, operację rozkładania i wibrowania kruszywa należy powtarzać aż do 
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po 
zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, 
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne wymagania dla kontroli jakości robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 6 
 
6.2 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
uziarnienie kruszywa zawartość zanieczyszczeń obcych zawartość ziaren nieforemnych 2 
razy 
 
6.3 Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane IN. Badania pełne kruszywa, 
obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3 powinny być wykonywane 
przez wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w 
przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie IN. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez wykonawcę w sposób losowy, w obecności IN. 
 
6.4 Wymagania dot. nośności i cech geometrycznych podbudowy  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Równość podłużna w sposób ciągły łatą: 
-Równość poprzeczna 
-Spadki poprzeczne  
-Rzędne wysokościowe  
-Ukształtowanie osi w planie  
-Grubość podbudowy 
-Nośność podbudowy. 
 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 3-metrową łatą wg BN-68/8931-04. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 15mm 
Spadki poprzeczne podbudowy nie mogą odbiegać od projektowanych o więcej niż +/- 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie mogą być większe 
niż +1/-2 cm. Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02. 
 
6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy (nawierzchni z rumoszu rzecznego). 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Niewłaściwa grubość podbudowy. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości wykonawca naprawi 
podbudowę. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją IN, uzupełnione nowym materiałem 
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponownie zagęszczone. Roboty te 
wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
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ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt wykonawcy. 
Niewłaściwa nośność podbudowy. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności zalecone przez IN. Koszt tych 
dodatkowych robót poniesie tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło 
z niewłaściwego wykonania robót przez wykonawcę. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 7 
 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
m3 – wykonanie podbudowy z pospółki m2 – wykonanie podbudowy z pospółki poz. 110,111 
przedmiaru (jak w KNR 2-11 tab. 0404) 
7.3 Ilość robót 
Określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na placu budowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 8 
Roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
podbudowy powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw, bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe wykonawca 
przeprowadzi na własny koszt, w terminie i zakresie ustalonym z IN. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 9 
 
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego 
Cena wykonania 1m2 podbudowy z pospółki obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- przygotowanie podłoża 
- zakup i dostarczenie materiałów w miejsce wbudowania 
- rozłożenie kruszywa, zagęszczenie warstw z zaklinowaniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi 
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie 
dostępnych wydawnictwach. Może także dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy 
normatywne na podstawie własnych lub publikowanych wartości składników cenotwórczych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznacz. zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
PN-EN933-1:2000 Badania geometryczne w łaściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego-metoda przesiewania. 
PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Poradnik majstra budowlanego, Arkady Warszawa 2006 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-17 
POSADZKA NA GRUNCIE – PODBUDOWA ZE ŻWIRU 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
dla budowy budynku kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych 
z wykonaniem: 
- podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 
gr. 20cm; 
– konstrukcja poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 
15cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWiORB D„Wymagania ogólne” 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
podano w STWiORB . „Wymagania ogólne” p. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB . „Wymagania ogólne” p. 2. 
 
2.2. Kruszywo 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno 
być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa 
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przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji 
przechodzącej przez sito 0,5 mm. 
 
2.3. Woda 
Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody 
wodociągowej wymagań nie określa się. 
 
2.4. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań 
laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki 
materiałów. 
Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane 
do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki 
badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają 
wymagań zostaną odrzucone. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  "Wymagania ogólne" p.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania ulepszonego podłoża i podbudowy 
Do wykonania ulepszonego podłoża i podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie należy stosować: 
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 
dozujące wodę (mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej), 
b) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB  "Wymagania 
ogólne" p.4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB  "Wymagania ogólne"p.5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod ulepszone podłoże z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
stanowi warstwa istniejącej konstrukcji po profilowaniu i dogęszczeniu do wartości zgodnych 
z Dokumentacją Projektową. 
Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi 



124 

warstwa ulepszonego podłoża wykonywanego wg STWiORB 04.05.01 lub wg niniejszej 
Specyfikacji. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad 
akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji. 
 
5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Ulepszone podłoże i podbudowa powinny być wytyczone w sposób umożliwiający jej 
wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru z 
tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie 
powinno być większe niż co 10 m. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwy 
kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie układania następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja 
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 
5.5. Zagęszczanie podbudowy 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do 
górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. Powierzchnia  powinna być zagęszczana za pomocą ubijaków. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia ulepszonego 
podłoża i podbudowy nie mniejszego od 1,0 według próby Proctora. Wilgotność mieszanki 
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 2% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 2% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik 
zagęszczenia IS podbudowy wg BN 77/8931-12 lub określony z badań przeprowadzonych 
płytą dynamiczną powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy wg tablicy 1, lp. 10. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB  „Wymaganiaogólne” p.6. 



125 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 
w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w p.2. 
 
6.3. Badania w czasie Robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw 
łamanych stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 2. 
 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie: 
-Uziarnienie mieszanki 
-Wilgotność mieszanki 
-Zagęszczenie warstwy   
-Badanie właściwości kruszywa wg tab.1, pkt 2.2.2. 
 
6.3.1. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.2. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
 
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia IS. 
Wskaźnik zagęszczenia ulepszonego podłoża i podbudowy należy sprawdzać zgodnie z 
pkt.5.5.  
 
6.3.4. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 
w pkt 2.2.2 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Badania wykonanej warstwy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy 
z kruszywa stabilizowanego mechaniczni: 
-Grubość warstwy 
-Nośność i zagęszczenie wg obciążeń płytowych 
-Równość podłużna 
-Równość poprzeczna 
- Spadki  
 
6.4.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co 
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie 
rzadziej niż w jednym. Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary 
grubości warstwy co najmniej w trzech punktach. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać: 
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- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%. 
 
6.4.2. Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych 
Należy wykonać pomiary nośności ulepszonego podłoża i podbudowy z kruszywa, wg 
metody obciążeń płytowych, zgodnie z PN-S-02205, załącznik B.  
 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy 
6.4.3.1. Równość warstwy 
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża i podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową 
zgodnie z normą BN-68/8931-04, z częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. 
Nierówności nie powinny przekraczać: 
− 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
− 20 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 
 
6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością 
podaną w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości 
podanych w odpowiednich punktach niniejszej STWiORB, zostaną odrzucone. Jeżeli 
kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały wbudowane to będą, na polecenie 
Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy i bez 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 
 
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.4.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Inspektora Nadzoru, 
z częstotliwością podaną w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw 
powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie 
może być większy od 10% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podbudowa pomocnicza i 
ulepszone podłoże). 
Jeżeli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecności 
Inspektora Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod 
względem grubości. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 
Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na 
koszt Wykonawcy. 
 
6.5.4. Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy 
Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla 
całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 
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Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podbudowy należy materiał 
spulchnić i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.5. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność ulepszonego podłoża i podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to 
Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, 
zlecone przez Inspektora Nadzoru, na własny koszt. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB  "Wymagania ogólne" pkt.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr sześcienny [m3], wykonanej podbudowy podłoża jako 
warstwy konstrukcji z kruszywa łamanego o grubościach i uziarnieniu określonych w 
Dokumentacji Projektowej i podanych w p. 1.3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w STWiORB  
"Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB "Wymagania ogólne" p. 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w 
rozróżnieniu na grubości i uziarnienia obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej warstwy o określonej grubości, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w STWiORB, 
− utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane zawarto w STWiORB 04.04.01 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-18 
POSADZKA NA BETONOWA GRUNCIE 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem betonowej posadzki w budynku kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest 
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. SST 
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
• przygotowaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem posadzek przemysłowych betonowych, 
• pielęgnacją betonu. 
 
1.4. Podstawowe określenia 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SO Wymagania ogólne, a także podanymi poniżej: 
• Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
• Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
• Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
• Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
• Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) 
klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa działającego na próbki betonowe. 
• Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 
• Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. 
• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-
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proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
obowiązującą normą. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 1.5. (kod 45000000). 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO 
Wymagania ogólne pkt. 2 Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują 
odpowiednie polskie normy. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w obowiązującej 
normie. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy: 
• dla betonu klasy C20/25 – klasa cementu 32,5 NA, 
• dla betonu klasy C30/37, C35/45 i C40/50 – klasa cementu 42,5 NA, 
• dla betonu klasy C45/55 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 
• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg obowiązujących norm, 
• sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
• początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut. 
• koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
• wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
• wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń) 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się 
rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. 
Grudki należy usunąć przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 
przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z obowiązującymi normami, 
cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
• cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
• cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
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pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości, powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami obowiązującej normy. W kruszywie grubym nie dopuszcza się 
grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas C30/37 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• zawartość pyłów mineralnych - do 1 %, 
• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
• wskaźnik rozkruszenia 
- dla grysów granitowych - do 16%, 
- dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
• nasiąkliwość - do 1,2%, 
• mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej - do 10%, 
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg obowiązującej normy nie powinna 
wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
• zawartość związków siarki - do 0,1%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
obowiązującej normy. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
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Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 
• do 0,25 mm - 14-19%, 
• do 0,50 mm - 33-48%, 
• do 1,00 mm - 53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
• zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg obowiązującej normy nie powinna 
wywoływać zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
• zawartość związków siarki - do 0,2%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
obowiązującej normy. 
• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
• oznaczenie składu ziarnowego wg obowiązującej normy, 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg obowiązującej normy, 
• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg obowiązującej normy. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg obowiązującej normy oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
obowiązującej normy, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg obowiązującej 
normy dla korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 
 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
napowietrzającym, 
• uplastyczniającym, 
• przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
• napowietrzająco-uplastyczniających, 
• przyspieszająco-uplastyczniających. 
 
2.2. Beton 
Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 
• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg obowiązującej normy, 
• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg obowiązującej 
normy, 
• wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8), 
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z obowiązującą normą tak, aby 
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przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być 
jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w 
literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
• 400 kg/m3 – dla betonu klas C25/30, C30/37, 
• 450 kg/m3 – dla betonu klas C35/45 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy nie 
powinna przekraczać: 
• wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających. 
• wartości 3,5-5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
• wartości 4,5-6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem, 
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie symbolem K3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
• metodą Ve-Be, 
• metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie nie mogą 
przekraczać: 
• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 



133 

składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 4  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. – przy temperaturze +15°C, 
• 70 min. – przy temperaturze +20°C, 
• 30 min. – przy temperaturze +30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5  
 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
• wybór składników betonu, 
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
• sposób transportu mieszanki betonowej, 
• kolejność i sposób betonowania, 
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
• sposób pielęgnacji betonu, 
• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
• zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień itp., 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
• zgodność rzędnych z projektem, 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych, itp., 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. 
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
• ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
• ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. 
W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej 
niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
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5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 
nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania obowiązującej 
normy. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom obowiązującej normy; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 
mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
 
5.6. Szczeliny dylatacyjne i szwy robocze – wytyczne 
Podczas planowania układu szczelin dylatacyjnych, zabezpieczających płytę posadzki przed 
tworzeniem się niezaplanowanych rys i pęknięć, spowodowanych m.in. skurczem betonu, 
należy kierować się następującymi zasadami: 
• przed wykonaniem szczelin należy przygotować ich plan, o ile nie został przygotowany 
wcześniej, głównie z uwagi na skomplikowany kształt posadzki i występowanie miejsc, które 
należy wzmocnić i zabezpieczyć przed niekontrolowanym pękaniem za pomocą prętów lub 
siatek zbrojeniowych, uwzględniający m.in. grubość posadzki i siatkę słupów, 
• szczeliny dylatacyjne nacinane są do głębokości ~1/3 grubości płyty posadzki i szerokości 
~3 mm, 
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• najwcześniej w momencie, gdy piła nacinająca nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. między 24 a 
48 godziną po wykonaniu posadzki, 
• kształt pól dylatacyjnych powinien być zbliżony do kwadratu o wymiarach 6x6 m w 
przypadku szczelin 
wykonywanych w pomieszczeniach zamkniętych i 4x4 w przypadku szczelin wykonywanych 
na otwartej przestrzeni, 
• jeżeli z planu dylatacji wynika, że pola dylatacyjne maja kształt prostokąta, wówczas 
stosunek sąsiednich boków takiego prostokąta powinien być mniejszy od 1,5, 
• po upływie ok. 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne należy poszerzyć, 
następnie umieścić w nich sznur dylatacyjny i wypełnić odpowiednią elastyczną masą 
dylatacyjną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6. 
 
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m3 betonu, 
• 3 próbki na dobę, 
• 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z obowiązującą normą. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli 
wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 
28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z obowiązującą normą. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z obowiązującą normą. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać 
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z obowiązującą normą. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg obowiązującej normy liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w 



137 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg obowiązującej normy. Dopuszcza się 
badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie betonu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7  
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 
 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
• oczyszczenie deskowania, 
• przygotowanie i transport mieszanki, 
• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
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• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
• rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 413-2:2016-11 Cement murarski. Część 2: Metody badań. 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 
stałości objętości. 
PN-EN 196-5:2011 Metody badania cementu. Część 5: Badanie pucolanowości cementów 
pucolanowych. 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Część 7: Metody pobierania i przygotowania 
próbek cementu. 
PN-EN 196-8:2010 Metody badania cementu. Część 8: Ciepło hydratacji. Metoda 
rozpuszczania. 
PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania 
podstawowe. 
PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 480-13:2015-08 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 13: 
Wzorcowa zaprawa murarska przeznaczona dobadania domieszek do zapraw 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-19 
POSADZKA NA GRUNCIE – IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych dla  budowy budynku kotłowni. 
 
1.2 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi  normami i określeniami zawartymi w SST 0.00 – Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁ 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót, będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są:  
Izolacja części podziemnych budynku masami bitumicznymi:  

 Roztwory asfaltowe – jako materiał referencyjny przyjęto Izoplast 
 Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS  

Papa termozgrzewalna podkładowa 
Papa z asfaltu niemodyfikowanego na osnowie z welonu z włókna szklanego. gramatura 
min. 160 g/m2  
Materiał referencyjny - Papa asfaltowa   
Izolacja podłoży, posadzek oraz warstw termoizolacji folią:  

 Folia izolacyjna gr. min. 0,30 mm 
 Izolacje termiczne posadzki 

Do izolacji termicznych  należy stosować styropian gr 22 cm EPS 100-038  
 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach  
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w 
budownictwie.  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta 
stwierdzających ich jakość nie  mogą być dopuszczone do stosowania.  
Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Transport i przechowywanie wg „ Wymagania ogólne” i w sposób wskazany w normach  
państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.  
Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów  dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ.  
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny  technicznie sprzęt i narzędzia:  
a) urządzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniających  
b) narzędzia ręczne  
c) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
  
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych  pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i  rzeczowym.  
Środki gruntujące i uszczelniające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem  przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie 
bezpieczeństwa ruchu przy  przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. 
Opakowania należy ustawić w pozycji  stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość  zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Izolacje powłokowe  
Zakres robót przygotowawczych  
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań  obciążenia.  
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być 
sucha,  równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.  
c) Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 
3 cm lub  zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.  
d) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%.  
e) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa 
może być  naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  
f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 oC.  
g) Powłoki poziome powinny być połączone z powłokami pionowymi w sposób ciągły  
Izolacje fundamentów budynków:  
1) Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z papy termozgrzewalnej na 
zagruntowanej  powierzchni betonowej.  
2) Grubość warstwy powinna wynosić min. 4 mm.  
3) Izolacja pozioma budynków powinna być ułożona poniżej posadzki,  
 
Izolacja pozioma posadzek  
Folię PE można stosować na podłoże które jest przygotowane w sposób uniemożliwiający jej 
uszkodzenie.  
Niezależnie od rodzaju, podłoże powinno być:  

 stabilne – nie może odkształcać się podczas użytkowania np. pod wpływem nacisku  
 całkowicie suche – osuszone po opadach atmosferycznych, zalaniach itp.  
 wysezonowane – musi mieć odpowiednio długi czas na osiągnięcie pełnej wytrzymałości 

oraz  unormowanie wilgotności i skurczu  
 nośne - oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, np. resztek powłok 

malarskich i  środków antyadhezyjnych, słabych tynków, tłustych plam itp.  
Sposób użycia.  
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Folię PE należy montować na sucho w sposób pozwalający na swobodne układanie się folii 
(bez pustych i  naprężonych fragmentów w narożnikach. Należy zabezpieczyć ostre 
elementy mogące prowadzić do  perforacji warstwy. Styki folii należy łączyć taśmami 
dwustronnymi w celu zachowania ciągłości izolacji  
Izolacje parochronne:  
1) Izolacje parochronne przegród budowlanych powinny być umieszczone od strony 
oddziaływania  ciśnienia pary wodnej.  
2) Powinny być wykonane z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i 
materiałów, układ  warstw w przypadku izolacji warstwowych oraz grubość izolacji w 
przypadku izolacji powłokowych,  powinny być określone w projekcie.  
3) Izolacja z papy asfaltowej powinna być przyklejana do podkładu odpowiednim lepiszczem 
a  szerokość zakładów powinna być nie mniejsza niż 5 cm.  
4) Arkusze folii PVC powinny być przyklejane do podkładu odpowiednim lepiszczem a 
szerokość  sklejonych zakładów powinna być nie mniejsza niż 3 cm.  
5) Arkusze folii polietylenowej powinny być zgrzewane (lub klejone) na zakładach i 
przyklejane do  podkładu lub układane luzem bez przyklejenia. 
 
Zakres robót zasadniczych  
Masy izolacyjne bitumiczne powinno być nakładane w co najmniej dwóch cyklów roboczych. 
Po  przygotowaniu podłoża (nośne, suche, pozbawione resztek deskowań, tłuszczów i farb) 
masę izolacyjną  nanosić w ilości ok. 1,5 kg/m2 
Drugą warstwę nanosić, gdy pierwsza powłoka już związała (po ok. 48 godz.)  
Świeżą powlokę należy przez 3 dni chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.  
 
5.2 Izolacje z elastycznych zapraw mineralnych  
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału  powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz 
nie mniejsze niż 1%.  
Izolacja powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie 
pionowe i  ukośne. Na styku powierzchni poziomej i pionowej należy wkleić systemową 
taśmę zbrojącą. Połączenie  powinno zostać pokryte warstwą zaprawy.  
 
5.3 Ocieplenie płytami styropianowymi  

 Do izolacji posadzek należy stosować płyty twarde ze styropianu min. EPS 100-038:  
 Ściśliwość płyt pod obciążeniem 2 kPa nie powinna być większa niż 4% a pod 

obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6%  
 Wytrzymałość na rozrywanie nie mniejsza niż 2 kPa  
 Nasiąkliwość wodą określona metodą podciągania kapilarnego po 24 godz. nie większa 

niż 15 %  
 Sposób mocowania płyt twardych do betonu powinien spełniać podane wymagania w 

aprobatach  technicznych  
 Podłoże z płyt twardych styropianowych, po ich umocowaniu do podłoża należy 

zabezpieczyć przed  zawilgoceniem i nagłymi opadami.  
 Do izolacji posadzek należy stosować płyty ze stykami (krawędziami) frezowanymi  

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w  
„Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na  terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat  Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne  
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w  mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, 
a) częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych  wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca  przekazuje inspektorowi nadzoru.  
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później  niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych STWIORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów  technologicznych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne".  Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,  
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w  niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora  nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe:  
w m2 mierzy się:  

 powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w „Wymagania ogólne".  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do  ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi  Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Odbiór izolacji przeciwwilgociowej  
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

 po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  
 po przygotowaniu podkładu pod izolację  
 po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  
 podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  

 Odbiór powinien obejmować:  
 sprawdzenie jakości materiałów  
 sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  
 sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych  
 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  
 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe itp.  
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 Sprawdzenie dokładności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania,  
W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbiór powinien obejmować:  

 Sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,  
 sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 

podłogowe  itp.  
 Rejestracja usterek ( uszkodzeń mechanicznych, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 

niedoklejenia  zakładów itp.  
Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z  jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w 
dylatacjach krzyżujący się – aby były dokładnie ze sobą połączone ( bez możliwości 
rozerwania lub ścięcia , ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.  
Odbiór izolacji termicznej poziomej  
W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji.  

 Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie 
budowlanym.  

 Płyty powinny ściśle do siebie przylegać.  
 Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość.  
 Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB Wymagania ogólne 
pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  
2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno  
4. PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  
5. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
6. PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS)  
7. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.  
8. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.  
9. Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do  
mocowania płyt termoizolacyjnych.  
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989r.  
11. WTWiORB – Zeszyt 422/2006 – ITB Warszawa 2006  
12. WTWiORB – Zeszyt 407/2005 – ITB Warszawa 2005  
13. WTWiORB – Zeszyt 408/2005 – ITB Warszawa 2005  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-20 
POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH 

 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  związanych z wykonaniem posadzki z płytek gresowych w budynku kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu  wykonanie posadzki z płytek gresowych dla budynku kotłowni. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i  poleceniami Inżyniera. 
  
2. MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 
budowlane spełniające warunki określone w:  
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,  
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),  
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92, poz.  
 881),  
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,  
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Materiały stosowane do wykonywania posadzki z płytek gresowych:  
• Płytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997 - gres  
antypoślizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 (gat. I) i PN-EN  
ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych  
• Kleje (do gresu)– wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych  
• Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych. 
  
3. SPRZĘT  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu (sprzęt ogólnobudowlany 
zaakceptowany oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów), 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego 
dla danego rodzaju robót, np.:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,  
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
- narzędzia i urządzenia do cięcia płytek,  
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 
klejów,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomnice,  
- wkładki dystansowe,  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych,  
- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny.  
 
4. TRANSPORT  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać  wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.  Wymagania ogólne 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę 
przed  niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta 
materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.  Wymagania ogólne 
 
5.2 Przygotowanie podłoży.  
Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie z  
projektem. W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, 
sposób jego ułożenia oraz układ szczelin i inne szczegóły. Podstawowe wymagania o ile 
projekt nie stanowi  inaczej, są następujące:  
• Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 Mpa, a 
na zginanie min. 3 Mpa, podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co 
najmniej B-20,  
• grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 50 mm,  
• w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne,  
przeciwskurczowe, cokoły, spadki itp.,  
• szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy  
fundamentach,  oraz liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się 
obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm,  
• szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie,  
• szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających:  
- 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,  
- 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych,  
- 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami  
temperatury,  
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- 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,  
• temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co  
najmniej 3 dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 o C,  
• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z zapisem  
zawartym w projekcie,  
• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej  
przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z  
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu,  
• w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na 
głębokości  od 1/3 do ½ grubości podkładu,  
• powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć, i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona,  
• w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,  
• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z  
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; 
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia.  
Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.  
 
5.2. Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121).  
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 
wykonania  została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru 
dołączonym do  dziennika budowy.  
Wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, klej 
stosowany  do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki, szerokość 
spoin, dylatacji itp.  
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na 
bazie  cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura 
powietrza nie  powinna być niższa niż 5 oC,  
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być  
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna 
być wykonana na linii wodo rozdziału.  
Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać  
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki.  
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;  
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w 
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej 
długości łaty. Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 
tworzyć linie proste;  
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:  
• 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku  
pierwszego,  
• 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku  
drugiego i trzeciego,  
- płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,  
- po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między  
płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki  
dystansowe,  
o zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  
– do 100 mm - około 2 mm,  
– od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,  
– od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,  
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– powyżej 600 mm - około 5 –20 mm,  
- w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,  
 
- w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch  
odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w  
projekcie,  
- po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do  
fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić  
odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i  
wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.  
Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.  
Przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 
projektem  technicznym i zamówieniem. Wymagana jakość materiałów powinna być 
potwierdzona przez  producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem 
świadectwa lub deklaracji zgodności  materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia 
potwierdzającym dopuszczenie materiału do  obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W  przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez  producenta – powinien 
zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami.  
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość,  nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania 
materiałów, których  właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 
należy stosować materiałów  przeterminowanych.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika 
budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.  
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych posadzek gresowych zgodnie z dokumentacją 
projektową  i obmiarem w terenie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową,  niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji  podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 
punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST  dały wyniki pozytywne.  
Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, 
podczas których  powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z 
wymogami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczących posadzek są wymagane 
następujące odbiory częściowe:  
• odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi,  
• jakości zastosowanych materiałów,  
• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),  
• odbiór każdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),  
• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),  
• odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych  
materiałów pod posadzkę,  
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• odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile są zaprojektowane)  
• odbiór posadzki z płytek.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one  
obejmować sprawdzenie:  
• kompletności przedłożonej dokumentacji,  
• zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem budowlanym i  
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), 
• certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,  
• prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw,  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy  
sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej  
długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki;  
prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm,  
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin  
na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem  
drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z  
podkładem,  
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru  
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  
• sprawdzenie grubości warstwy kleju pod płytką, która nie powinna przekraczać grubości  
określonej przez producenta.  
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub 
punkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do 
dziennika  budowy.  
Odbiór gotowej posadzki następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z 
zamówieniem,  którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru 
robót, a także  dokumentacja powykonawcza. Posadzka powinna być odebrana, jeżeli 
wszystkie wyniki badań  kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, posadzka nie  powinna być odebrana.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST .  Wymagania ogólne 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i 
Wykonawcą. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy:  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-ISO 13006:2001 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości  
i znakowanie.  
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%.  Grupa B III.  
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  
E< 3%. Grupa B I.  
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%.  Grupa B IIa.  
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%.  Grupa B IIb.  
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i  
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i 
badania  przy odbiorze.  
PN-91/B-01823 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i  
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru.  
PN-74/B-10155 Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-11202:1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne.  
PN-B-11208:1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych.  
PN-EN ISO 10545-1 Płytko i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości  
powierzchni.  
PN-EN 13318:2002 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-21 
ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE ELEWACJI 

 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  związanych z wykonaniem termoizolacji  w budynku kotłowni. 
 
1.2 Roboty termomodernizacyjne  
Ogólne wymagania podano w STWiOR "Wymagania ogólne".  
 
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem STWiOR są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem  docieplenia ścian budynku i wykonaniem wyprawy elewacyjnej.  
 
1.1.2 Zakres stosowania ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu dobór  i wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą, wg szczegółowych 
rozwiązań ujętych w projekcie.  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania podano w  "Wymagania ogólne".  
Wymagania dotyczące materiałów stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.1.2. 
Materiały powinny  
posiadać:  
• Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  
polskich,  
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót.  
Roboty wykonać przy użyciu następujących materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
określonych w dokumentacji projektowej:  
− gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnątrz,  
− styropian EPS 70-040 gr. 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,04[W/(mK)]  
i wytrzymałości na zginanie – 115 kPa oraz klasie reakcji na ogień „E” (wg PN-EN 13166),  
STWiOR dla inwestycji: Termomodernizacja budynku kotłowni 
λ ≤ 0,035[W/mK)],  
− płyty styropianowe  gr. 20 cm,  
− kątowniki aluminiowe do ochrony narożników wypukłych,  
− siatka z włókna szklanego,  
− mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa,  
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− tynk mozaikowy na ścianie  
− listwy cokołowe aluminiowe  
− emulsje gruntujące.  
- dyble 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania podano w . "Wymagania ogólne".  
Na placu budowy można stosować jedynie odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót  
odpowiadający wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania podano w "Wymagania ogólne".  
Środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
„wymagania ogólne”  zaakceptowanym przez Inspektora.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania podano w "Wymagania ogólne".  
Izolacje termiczne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające 
powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania 
budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacyjna powinna 
być ciągła i mieć stałą grubość, płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy 
układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do 
jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. Powierzchnia podłoża pod izolację 
termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i czysta.  
Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką – mokrą:  
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w 
razie  potrzeby skuć warstwy odspajające się i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz 
wykonać próbne  przyklejenie próbek styropianu w różnych miejscach (8-10 próbek 
styropianu o wymiarach 10x10 cm). Po  4-7 dniach należy wykonać próbę ręcznego 
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża  
i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki 
styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że 
podłoże nie zostało prawidłowo  przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego 
zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły  wyrywającej łączniki z podłoża 
przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB.  
Warstwę ocieplenia należy wykonać ze styropianu gr 20 cm EPS 70-040.  
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach  
dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w 
świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencje, która powinna wynosić 10+/-1 cm 
stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie 
polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.  
Konsystencja masy klejącej powinna wynosić:  
- 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu,  
- 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej.  
Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do 
przyklejania styropianu.  
Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 
3-4 cm, a na  pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy 
nakładać na obwodzie płyty  w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu 
nie wyciskała się poza krawędzie  styropianu. Na środkowej części płyty 
styropianowej/polistyrenowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy  płyta ma wymiar 500x1000 
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mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy 
przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty.  
Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt 
jużprzyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą, aż do uzyskania równej 
płaszczyzny zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż 5ºC i nie z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. 
Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest 
dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie 
kilku minut.  
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt  
styropianowych/polistyrenowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych 
krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Przyklejanie płyt styropianowych 
należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty styropianowe 
należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest 
mniejsza niż 5ºC. Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio 
po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie  sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. 
Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych  powinna być wyrównana, a szpary większe 
niż 2 mm zapełnione paskami styropianu.  
Całą powierzchnię styropianu/polistyrenu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie 
papierem ściernym  nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie 
wcześniej niż po 3 dniach od czasu  przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie 
styropianu/polistyrenu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie.  
Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych 
masa klejąca. Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki 
rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika 
wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika 
w ścianie. Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w 
ścianie. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny 
być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę 
łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były 
całkowicie schowane w zagłębieniu.  
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 20°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet 
jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Masę klejąca należy nanosić na 
powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając  
od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej 
należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina 
szklana powinna byćnapięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest 
przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masa 
klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny 
być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. W części parterowej i 
części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki 
otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio 
na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej  
ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ja wywinąć na ścianę 
sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na 
ościeża okienne i drzwiowe.  
Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i 
nie więcej niż 5mm.  
Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiększenia odporności warstwy 
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ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosować perforowane kątowniki 
aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych przy ościeżach 
okiennych, oraz drzwiach wejściowych zewnętrznych. Wyprawy tynkarskie można nakładać 
nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy wyższej niż 25ºC, zwłaszcza jeśli 
elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych  
w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek 
temperatury poniżej  
0ºC w ciągu 24 h. Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty 
styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2-3 cm (w przypadku braku możliwości należy dać 
cieńszą grubość izolacji termicznej). Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na 
ościeża pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien byćpodcięty, a wyprawa wraz 
z tkaniną zbrojącą powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika.  
Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym.  
Ocieplenie należy rozpocząć przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a następnie 
przyklejanie styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej (na cokole), (natomiast z jednej 
warstwy tkaniny zbrojącej powyżej cokołu), w tym warstwa pierwsza powinna być z tkaniny 
szklanej pancernej, która przykleja się bez  
zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na styk.  
Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 334/2002.  
Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności 
papierem ściernym,  ponieważ odwzorowują się na warstwie tynku, która ma grubość 2-3 
mm. Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej 
ułożonych warstw, spełnia rolę czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu.  
Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie 
powinno uzyskać się mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekać 
jeszcze około 5 min. Przygotowana mieszankę naciąga się na powierzchnie ściany pacą 
metalową gładką. Tynk nanosi się poziomymi pasami o szerokości około 70 cm. Czynności 
naciągania wyprawy na ścianę odpowiada bardziej szpachlowaniu niż tradycyjnemu 
tynkowaniu. Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku.  
Nadmierną ilość wyprawy zdejmuje się w następujący sposób: pacę prowadzi się po ścianie 
pod takim kątem, aby na powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna 
fakturującego. Po każdym zdjęciu nadmiaru zaprawy do następnej czynności należy używać 
czystej pacy. Ponadto na mokrą jeszcze krawędź tynku należy nakładać następną porcję 
zaprawy, pozwala to na prawidłowe i estetyczne wykonanie połączenia dwóch sąsiednich 
połaci tynku. Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku pacą plastikową do 
uzyskania żądanej faktury. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy 
technologiczne, które następnie należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, tak aby móc je 
ukrywać w detalach architektonicznych, jeżeli nie ma takich możliwości wówczas ścianę 
musi tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania podano w "Wymagania ogólne".  
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, STWiOR należy przeprowadzać przez  
porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość:  
• wykonania warstwy ocieplającej – czy jej grubość jest zgodna z założeniami Dokumentacji  
Projektowej,  
• wykonania warstwy zbrojonej,  
• wykonania wyprawy tynkarskiej.  
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 
zmyte,  
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wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.  
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 
siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy 
zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed 
przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania 
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych,  
ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości 
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i 
nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do równości powinny być 
zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz Inwestorem. Jeśli w umowie nie ma 
sprecyzowanych wytycznych, co do równości  
powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:  
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),  
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i 
nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku,  
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości  
kondygnacji – 10 mm,  
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,  
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niż 7 mm.  
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 
ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i 
faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości, stwierdzanymi wzrokowo przy 
świetle rozproszonym z odległości > 3 m.  
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót 
budowlanych lub z warunkami  szczegółowymi zawartymi w umowie. 
  
7. JEDNOSTKA OBMIARU  
Ogólne wymagania podano w  "Wymagania ogólne".  
m2 – wykonanego kompletnego ocieplenia łącznie z wyprawą elewacyjną.  
 
8 ODBIÓR  
Ogólne wymagania podano w  "Wymagania ogólne".  
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementu na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z Dokumentacją Projektową i STWiOR.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania podano w  "Wymagania ogólne".  
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót, 
ustalonych na podstawie książki obmiarów – sprawdzonej i podpisanej przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:  
• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
• wykonanie warstwy ocieplającej,  
• wykonanie wyprawy elewacyjnej,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
• likwidacja stanowiska roboczego.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia  
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.  
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami.  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004 r.)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.  
• ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.  
• ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" – Zalecenia 
Udzielania Aprobat  
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
• ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" – Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.  
• ZUATT 15/V.07/2003 - "Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" -  
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003r.  
STWiOR dla inwestycji: Termomodernizacja budynku komunalnego OSP Libiąż  
wraz z remontem schodów prowadzących na wieżę, ul. Floriańska 3, Libiąż Strona 7 z 7 
• ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  
• ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Łączniki tworzywowe do  
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 
6.09.2002.  
• PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".  
• PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
poz. 1126).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 
- 1990 r.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-22 
OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH 

 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych związanych z: budową kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót okładzinowych z płytek klinkierowych przy realizacji obiektu jak w 
punkcie 1.1. niniejszej ST. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie:  
- umocowanie okładzin z płytek klinkierowych.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do powyższych robót,  wymagań w zakresie robót przygotowawczych i 
zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.  
 
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z  obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji.  
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku,  
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.  
podłoże - pod pojęciem “podłoże” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny 
materiał  (składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni 
kontaktu na minimalną  głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją  
umowy. Opis wg pkt. 5 ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 2 . Wszystkie użyte materiały powinny mieć 
aktualne, wymagane przepisami znaki i  świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w  pkt 2.1.  
 
2.2. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.  
Podstawowe wymagania w zakresie płytek ceramicznych ściennych:  
• Barwa – wg wzorca producenta  
• Nasiąkliwość po wypaleniu 10÷24%  
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• Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  
• Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C  
 
2.3 Akcesoria  
kleje, kątowniki zabezpieczające krawędzie, wkręty itd.  
Sposób mocowania, wymiary, podziały, sposób wykończenia powierzchni i krawędzi płyt 
okładzin podlega obowiązkowemu  uzgodnieniu z Architektem przed rozpoczęciem robót. 
  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
kompletnego zestawu narzędzi,  niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 
prac.  
 
3.2. Sprzęt potrzebny do wykonania robót 
Sprzęt do montażu okładzin – piły i pilarki do docinania płyt, miary zwijane lub składane, 
pistolety do nakładania kleju.  
Do kontroli jakości wykonania okładzin– łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, 
poziomnice.  
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wymagania dla transportu i składowania materiałów zgodnie z ogólna specyfikację nr 4.  
4.2. Transport 
Materiały do wykonania okładzin należy przewozić na paletach, w opakowaniach 
fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość  wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów i urządzeń.  
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu dostosowanym  do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami.  
 
4.3. Składowanie  
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca 
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem 
informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych  
(znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, 
wyszczególnione w  pk 4.2.  
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede 
wszystkim:  
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną 
identyfikację,  
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,  
- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  
- datę produkcji i nr partii,  
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
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Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w 
języku polskim.  
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, 
wymagane przepisami, wyszczególnione w OST.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 
na poziomym i mocnym podkładzie.  
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z 
wytycznymi producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną 
wilgocią.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na składowanie w sposób zabezpieczający przed 
odkształceniami i uszkodzeniami powierzchni płyt okładzinowych. Przy składowaniu w 
stosach należy używać odpowiednich podkładek, regałów i stojaków, zabezpieczających 
przed odkształceniami na skutek wygięć płyt, nie przekraczając dopuszczalnej ilości warstw 
płyt w stosach, wg wytycznych producenta.  
Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej 
zbliżonych do użytkowych.  
Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, 
opakowania kartonowe należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno 
toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania Ogólne  
Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót- dział nr 5.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian i okładzin po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj. po upływie 4-6  
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
- Przed przystąpieniem do realizacji ścian i obudów ściennych Wykonawca ma obowiązek 
zapoznania się ze wszystkimi rysunkami i zależnościami w celu uniknięcia ewentualnych 
niedokładności i kolizji.  
- Istotne jest, aby wszystkie roboty związane z wykonaniem okładzin ściennych, ścianek 
działowych, kabin toaletowych były prowadzone przez jedną firmę.  
 
5.3. Wykonanie robót 
Okładzina z płytek klinkierowych:  
• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.  
• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych  
• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku.  
• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić podłoże z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu, podłoże z materiałów silnie 
chłonących wodę należy zagruntować środkiem zmniejszającym chłonność podłoża.  
• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – w przypadku stosowania klasycznych 
zapraw moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.  
• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C.  
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• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej.  
 
5.4. Jakość i tolerancje 
-Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej - nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
- Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 1,5 mm i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. 
- Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu – nie większe niż 2 mm i ogółem nie 
większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.  
- Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie – nie 
większa niż 2 mm na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości 
tolerancji i odchyłek określone w dokumentacji projektowej są wiążące dla Wykonawcy robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:  
Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6.  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone 
na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych.  
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów:  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary (zgodnie z tolerancją),  
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
W czasie prowadzonych prac Wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje:  
- zachowanie pionu i równości płytek.  
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta 
powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii.  
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót:  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie:  
-zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- zgodności kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi próbkami,  
-prawidłowości zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
-sprawdzenie zachowania równości i pionowości lub zaprojektowanej pochyłości powierzchni 
okładzin ścian,  
- sprawdzenie równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrowa łatę.  
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Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie.  
Generalną zasadą odbioru robót powinien być brak widoczności wad wykonanych robót 
(przede wszystkim nierówności montażu i zwichrowań płyt) w oświetleniu istniejącym 
docelowo w kontrolowanym pomieszczeniu. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez  
Inspektora nadzoru.  
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót należy wykonać zgodnie z ogólna 
specyfikacja techniczną dział nr 7.  
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z 
zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście 
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.  
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  
 
7.2. Szczegółowe zasady określania ilości robót  
Wykonanie ścianek okładzin obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary 
powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2.  
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej.  
 
8.2. Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywny wynik.  
 
8.3. Odbiór ostateczny  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót.  
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być  
przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie 
ograniczają trwałości okładzin, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń  
umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
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-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej 
Specyfikacji pkt 9.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.  
Cena jednostkowa 1m2 wykonanych okładzin obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- rozmierzenie i docięcie na wymiar płytek okładzin, 
- przyklejeni płytek do ściany, 
- wykonie fug, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego,  
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,  
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca 
przedmiot zamówienia na wykonanie robót  
budowlanych. Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
10.1. Ustawy 
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogólnej ST pkt.10.  
10.2. Rozporządzenia:  
Wykaz podstawowych rozporządzeń zawarto w ogólnej ST pkt.10.  
10.3. Normy:  
-PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
-PN-EN 438 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic 
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami  
- PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin 
zewnętrznych i wewnętrznych -- Charakterystyka wyrobu i wymagania.  
- PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie  
- nPN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III.  
- PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E≤3%. Grupa B I.  
- PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%< E ≤ 6%. Grupa B Iia.  
- PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% 
< E ≤ 10% Grupa B Iib.  
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
- PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

KA-00-23 
OBRZEŻA BETONOWE 

 
 
 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem opaski wokół budynku, które zostaną wykonane w 
ramach zadania pod nazwą: budowa budynku kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z ułożeniem 
nawierzchni z kostki brukowej. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami w "Wymagania ogólne".  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Wymagania ogólne".  
 
2.MATERIAŁY 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami 
Materiały: 
· piasek gruboziarnisty na podsypki 
· obrzeża betonowe 100x30x8cm 
· kostka brukowa betonowa w kolorze szarym gr.6cm 
· beton B-15. 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne".  
 
4.TRANSPORT 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w "Wymagania ogólne".  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.Ogólne warunki wykonania robót, Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
podano w "Wymagania ogólne".  
 
5.2.Kolejność czynności przed ułożeniem nawierzchni: 
· wykonanie podbudowy z piasku zagęszczonego o grubości 30cm 
· wykonanie ławy  z betonu 
· ułożenie obrzeży betonowych. 
 
5.3.Nawierzchnię wykonać z kostki betonowej grubości 6cm w kolorze szarym. 
Kostkę betonową układać ze sprawdzeniem spadków i równości powierzchni oraz 
wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w "Wymagania ogólne".  
 
6.2.Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 
 
6.3.Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
6.3.1.Chodniki-kontroli podlega wykonanie: 
· przygotowanie podłoża 
· materiał użyty na podkład 
· grubość i równomierność warstw podkładu 
· sposób i jakość zagęszczenia 
· prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem 
 
6.3.2.Sprawdzenie cech geometrycznych 
• równość nawierzchni sprawdza się co najmniej raz na każde 5 mb opaski  
• prześwit pomiędzy powierzchnią opaski, a przyłożoną trzymetrową łatą nie powinien 
przekraczać 1,0cm. 
• profil podłużny sprawdzić za pomocą niwelacji. 
Odchylenie od projektowanej niwelety nie powinno przekraczać 3,0cm 
• profil poprzeczny sprawdzić szablonem z poziomicą co najmniej raz na każde 5 mb 
Dopuszczalne odchylenie od przyjętego profilu wynoszą 0,3%. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- 00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 
Jednostka obmiaru jest: 
· m2 wykonanej nawierzchni 
· mb wykonanego obrzeża 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w "Wymagania ogólne" 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady płatności podano w OST-00.00 Ogólna specyfikacja techniczna 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
Specyfikacji technicznej. 



164 

Cena robót obejmuje: 
· prace pomiarowe i pomocnicze 
· zakup materiałów 
· transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 
· transport wewnętrzny w obrębie budowy 
· przygotowanie warstw wyrównawczych i podkładowych. 
· ułożenie obrzeży i kostki brukowej 
· zasypanie spoin piaskiem. 
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy: 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-68/B-06050 93,020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-24 
 

MECHANICZNE PROFILOWANIE 
 I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wyznaczenia  
trasy i jej punktów wysokościowych przy wykonaniu  w związku  z budową kotłowni 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
koryta, profilowania i zagęszczania podłoża i obejmują: 
ręczne wykonanie koryta głębokości 15 cm 
mechaniczne wykonanie koryta głębokości 15 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami z. 
"Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Kontraktową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
-samochody samowyładowcze. 



166 

-spycharka 
-równiarka 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w  "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać  się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 
profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót  związanych 
z wykonaniem koryta i odwozie nadmiaru ziemi. Wykonawca powinien  przystąpić do 
wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed  rozpoczęciem robot 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z  wyprzedzeniem jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych  warunkach 
atmosferycznych. 
 
5.2.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w 
szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na zatokach postojowych. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Koryto należy 
wykonywać ręcznie w strefie ochronnej urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym 
zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci. Grunt odspojony w czasie wykonywania 
koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji  kontraktowej, tj. 
odwieziony na odkład. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać  zgodnie z 
zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.2.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy w p.5.2.5. 
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Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania   
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do profilowania podłoża należy 
stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.4. Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie 
podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z 
PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy  określić zgodnie z 
BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w  tablicy p.5.2.5. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205: 1998): 
- w gruntach niespoistych ±2,0%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%. 
 
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla KR-3 
Górna warstwa o grubości  - 1.00 
Na głębokości do 15 cm od powierzchni robót ziemnych lub terenu 0,97 
 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci 
wykonanie  niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  "Wymagania ogólne". 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  
  
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wtórny moduł 
odkształcenia  powinien wynosić 120. Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu 
płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205: 1998 str. 13 rys.4. Badania płytą 30 cm 
wykonanego koryta  gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż  1 raz na 500 m2. 
 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża  
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6.2.1. Zagęszczenie podłoża 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4 i 6.1. 
6.2.2. Cechy geometryczne 
6.2.2.1. Równość 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą  wg wskazań 
Inspektora Nadzoru. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
 
6.2.2.2. Głębokość koryta  
Głębokość koryta po profilowaniu i zagęszczaniu należy sprawdzać w miejscach 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi a 
projektowanymi (tzn.  umożliwiającymi prawidłowe ułożenie warstw podbudowy i 
nawierzchni) nie powinny przekraczać +0 cm i -2 cm. 
 
6.2.2.3. Szerokość profilowania 
 Szerokość profilowania należy sprawdzać w miejscach wskazanych przez Inspektora   
Nadzoru. Szerokość profilowania nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm oraz -5 cm. 
 
6.2.2.4. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża zgodnie z Dokumentacją Kontraktową i pomiarem w terenie. Ogólne 
wymagania dotyczące obmiaru podano w  "Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w  "Wymagania ogólne". 
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatność za m2 wykonanego koryta wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót przyjmować na podstawie wyników pomiarów i 
badań  laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-odspojenie gruntu z ewentualnym przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
-załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład, 
-profilowanie dna koryta lub podłoża, 
-zagęszczenie, 
-utrzymanie koryta lub podłoża, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 
-oznakowanie robót, 
-dogęszczenie  podłoża. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



169 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa i określenia. 
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-64/8931-02    Drogi samochodowe. Oznaczenia, modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych  
i lotniskowych. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pantografem i łatą. 
BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
BN-77/8931-1Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

KA-00-25 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w 
ramach realizacji zadania: budowa budynku kotłowni.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych  w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową i przedmiarami robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  
Betonowa kostka brukowa stosowana jest w przedmiotowym zadaniu do układania 
nawierzchni:  
− miejsc postojowych (kostka gr. 8 cm),  
  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub  w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji.  
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  
2.2.1. Aprobata techniczna  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.  
 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać:  
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− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,  
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
  
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:  
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,  
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
− na długości ± 3 mm,  
− na szerokości ± 3 mm,  
− na grubości ± 5 mm.  
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy.  
 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa.  Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
  
 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%.  
 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu  
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2].  
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli:  
− próbka nie wykazuje pęknięć,  
− strata masy nie przekracza 5%,  
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%.  
 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm.  
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  
2.3.1. Cement  
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu  o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].  
 
2.3.2. Kruszywo  
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].  
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla  produkowanego wyrobu.  
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, wg BN-84/6774-02:  
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,  
− kliniec od 4,0 mm do 31,5 mm,  
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, spośród  
określonych w PN-S-96023. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy  
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BN-84/6774-02, określonymi dla klasy co najmniej II 
 
2.3.3. Woda  
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].  
 
2.3.4. Dodatki  
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną.  
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.  
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej  
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie  składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia.  Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka  szczotkami.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Podłoże  
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].  Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, 
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na 
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.  
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania.  
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Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  
 
5.3. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić:  
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,  
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.  
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.  
 
5.4. Obramowanie nawierzchni  
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne  typy krawężników zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
5.5. Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i  wyprofilowana. 
  
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w  dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 
przez Inżyniera.  Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, 
aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy  układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu.  Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub  mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni.  Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed  
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.  
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 
 powierzchni kostek  ułożonych w nawierzchni).  
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Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST.  
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej ST.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z  dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 
5.6 niniejszej ST:  
− pomierzenie szerokości spoin,  
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
6.4.1. Nierówności podłużne  
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.  
 
6.4.2. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%.  
 
6.4.3. Niweleta nawierzchni  
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm.  
 
6.4.4. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
  
6.4.5. Grubość podsypki  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm.  
 
6.5. Częstotliwość pomiarów  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− przygotowanie podłoża,  
− ewentualnie wykonanie podbudowy,  
− wykonanie podsypki,  
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.  
Zasady ich odbioru są określone w  „Wymagania ogólne”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 
 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  
− dostarczenie materiałów,  
− wykonanie podsypki,  
− ułożenie i ubicie kostki,  
− wypełnienie spoin,  
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  
2. PN-B-06250 Beton zwykły  
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  
zgodności  
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

E-00-01 
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru instalacji elektrycznych, zasilanie budynku kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru instalacji elektrycznych - jako część 
Dokumentów Przetargowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 
umową. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla 
robót elektrycznych ujętych w umowie. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót elektrycznych 
i obejmują wszelkie Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujętych w dokumentacji 
projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe ST 
Linia kablowa 
Kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 
jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej 
trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Osprzęt linii kablowej 
Zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 
Osłona kabla 
Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Skrzyżowanie 
Takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 
innego urządzenia podziemnego. 
Zbliżenie 
Takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp., jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w 
których nie występuje skrzyżowanie. 
 
Inne określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, 
Dokumentacją Projektową oraz  „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z : dokumentacją projektową 
 specyfikacją ogólną uzgodnieniami i poleceniami Inspektora Nadzoru Prawem Budowlanym. 
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2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST Wyroby i materiały producentów 
krajowych i zagranicznych powinny posiadać aprobaty techniczne / znak CE uprawniający do 
stosowania w UE. 
Stosowane materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym 
i rysunkami. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiału uzyska akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Poniżej wymieniono podstawowe materiały wykorzystane w instalacjach: 
- osprzęt kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV, mufy przelotowe 
o napięciu nie przekraczającym 0,6/1 kV; 
- przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce poliwinylowej, 
okrągłe, na napięcie, zmianowe 450/750 V; 
- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych 
warunkach terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne 
ze złączką kielichową; 
- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą zewnętrzną 
i gładką warstwą wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą rurze 
bardzo wysoką sztywność obwodową, stosowane na przepusty pod drogami 
i ulicami, łączone złączkami zewnętrznymi; 
- rozdzielnice; 
- oprawy oświetleniowe; 
- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa; 
- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, wyłączniki; 
- ograniczniki przepięć; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4 
- bezpieczniki topikowe niskonapięciowe, ogólne wymagania i badania 
- wyłączniki samoczynne do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych; 
Materiał urządzeń, elementów i konstrukcji powinien być odporny na działanie czynników 
atmosferycznych i fizykochemicznych występujących w miejscu zainstalowania. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace 
należy wykonywać ręcznie. 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
Przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
- samochód dostawczy 0,9 t 
- przyczepa do przewożenia kabli 
- żuraw samochodowy 
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- wiertnica na podwoziu samochodowym 
- wciągarka 
- spawarka elektryczna. 
 
4. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu i składowania podano w ST-00. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 
Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 
ich wytwórcę. 
Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach 
określonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. 
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym 
spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Podczas transportu rozdzielnice chronić od wpływów atmosferycznych. Człony ruchome, 
aparaturę pomiarową i przekaźnikową zdemontować na czas transportu i dostarczać 
w odpowiednich opakowaniach zabezpieczających przed czynnikami atmosferycznymi. 
Elementy rozdzielnic będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 
Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących 
ręcznego przenoszenia ciężarów. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Instalacje zewnętrzne i roboty kablowe 
5.1.1. Układanie kabli 
Układanie kabli wykonać zgodnie z normą. Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 
0,8 m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m. 
Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie 
z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Na 
warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią 
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 C (kable o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych). 
Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla – 
dla kabli w izolacji PCV i 20-krotna – dla kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego. 
 
5.1.2. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym. 
W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 
terenu kabel należy zabezpieczyć rurami; rura ochronna założona na kabel winna wystawać 
minimum 0,50 m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 
Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione. 
Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub 
pianki uszczelniającej. 
Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 
a) kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń 
oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 
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• pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 
• pozioma przy zbliżeniu - mogą się stykać 
Odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń. 
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych w ziemi na 
skrzyżowaniu z rurociągami wodociągowymi, ściekowymi, cieplnymi, gazowymi z gazami 
niepalnymi i palnymi o ciśnieniu do 0,5 at: 
• pionowa przy skrzyżowaniu - 80 cm przy średnicy rurociągu do 250 mm (dopuszcza się 
zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania podwójnego przykrycia 
kabla na skrzyżowaniu z rurą z dodatkiem min. 50 cm z każdej strony) 
• pozioma przy zbliżeniu - 80 cm 
 
5.1.3. Zapas kabla 
Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 % długości 
rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
 
5.1.4. Oznaczenie linii kablowych 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki. Na oznaczniku należy 
umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny linii, 
- oznaczenie kabla wg normy, 
- rok ułożenia kabla. 
 
5.1.5. Montaż rozdzielnic i skrzynek 
Rozdzielnice należy zamocować na kanale według instrukcji montażu dostarczonej przez 
Producenta rozdzielnicy. 
Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych 
robót, a mianowicie: 
- sposób zamocowania, 
- ustawienie i zamontowanie szafy, 
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
- podłączenie do szafy kabli zasilających i sterowniczych, 
- roboty wykończeniowe. 
W fundamencie zamontować przepusty dla kabli zasilających i odbiorczych 
 
5.1.6. Przejścia przez ściany 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 
Przejścia wymienione powyżej należy wykonać w przepustach rurowych. Przejścia miedzy 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 
zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych 
wzmocnione, korytka. 
 
5.1.7. Układanie przewodów i kabli 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie czy uderzanie. 
Przy układaniu kabla można zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 
gięcia powinien być możliwie duży.  
 
5.1.8. Łączenie przewodów i kabli 
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W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 
 
5.1.9. Roboty demontażowe i montażowe w modernizowanych rozdzielniach 
Harmonogram 
powinien precyzyjnie określić: 
- zakres robót przygotowawczych, zasadniczych i końcowych, 
- ustalenia priorytetów i kolejność wykonania robót, 
- warunki bezpiecznego wykonania robót dla obsługi, urządzeń i procesów 
technologicznych, 
- czas rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- inne niezbędne szczegóły techniczne. 
Proponuje się, by uzgodnienia co do ustalenia programu robót były zgodne ze 
wskazówkami realizacji przedmiotu ST ujętymi w SIWZ. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne” oraz w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V Instalacje 
elektryczne. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją i przepisami; 
- zgodności materiałów z wymaganiami norm; 
- poprawności oznaczenia; 
- kompletności wyposażenia; 
- poprawności montażu; 
- braku widocznych uszkodzeń; 
- należytego stanu izolacji; 
- skuteczności ochrony od porażeń. 
 
6.2. Kontrola w trakcie montażu 
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem; 
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem; 
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem; 
- uziemienia ochronne przed zasypaniem; 
- sprawdzenie kanalizacji kablowej. 
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6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić: 
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości 
żył roboczych, a także zgodności faz w miejscach odbiorów; 
- pomiary rezystancji uziomów; 
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń; 
- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów 
tej instalacji; 
- prawidłowość montażu urządzeń. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz 
sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacją Projektową. 
W czasie odbioru robót powinny zostać dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa ze zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
wykonywania robót; 
- Dziennik Budowy; 
- dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas 
wykonywania robót; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
- protokoły odbiorów częściowych; 
- certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej; 
- protokoły odbiorów częściowych; 
- protokoły prac kontrolno-pomiarowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Zgodnie z zapisami umowy. 
 
8.2. Zasady odbioru końcowego robót 
Zgodnie z zapisami umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PRENORMA SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne 
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 
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4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-E-06401/04:1990 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe o napięciu powyżej 
0,6/1 kV. 
PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia 
do układania na stałe -- Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - montażowych Część V 
Instalacje elektryczne. 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacja energetycznych 
Dz.U.80/99. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

E-00-02 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje elektryczne wewnętrzne w  
pomieszczeniach kotłowni.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
• Instalacja elektryczna (CPV 45311000-0) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocnicznych powinny być zgodne  
z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów)  
urządzeń niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem  
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w 
umowie.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały do wykonania wszystkich instalacji 
Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie co najmniej równoważnych  
urządzeń za zgodą i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Materiały dostarczone na plac budowy należy przechowywać w pomieszczeniach  
zamkniętych i suchych.  
 
2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
2.2.1. Odbiór materiałów na budowie. 
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do  
obrotu i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty,  
karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. 
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Dostarczone na miejsce budowy urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz 
przeprowadzić oględziny stanu. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć  
wpływ na jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny. 
 
2.2.2. Składowanie materiałów na budowie. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w  
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych  
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
2.2.3. Inne wymagania. 
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i  
atesty wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. 
Wszystkie urządzenia wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń.  
Dostarczanie ich na budowę odbywa się w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób  
pomontażowych i ich wstępnym uruchomieniu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne. 
 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
• Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują  
właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora  
Nadzoru. 
• Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie  
kwalifikacje i staż pracy. 
• Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne. 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
• Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych  
materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami  
transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich  
przemieszczaniem podczas transportu. 
• Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i  
suchych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogóle zasady wykonania robót 
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 
 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 
5.2.1. Układanie przewodów 
5.2.1.1. Trasowanie 
1. Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz  
bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami. 
2. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 
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3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz  
instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne,  
grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi  
instalacjami. 
4. Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
5. Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych  
instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania  
wsporników i odległości między punktami podparcia. 
 
5.2.1.2. Instalacje elektryczne na uchwytach (wspornikach) 
Instalacja ta obejmuje ułożenie przewodów i montaż osprzętu na na konstrukcji sufitu  
podwieszonego 
 
5.2.1.2.1. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. 
Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie należy mocować konstrukcje wsporcze (płaskownik 
perforowany) i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji  elektrycznych ( bez 
względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać  zamocowane do podłoża w sposób 
trwały, uwzględniający warunki lokalne i  technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować oraz sam rodzaj instalacji). Odległość między uchwytami nie może być większa niż 
0,5m. 
 
5.2.1.2.2. Układanie przewodów.  
1. Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach należy układać przewody  
kabelkowe wielożyłowe typu YDY/750V. Zaleca się aby odległość między  miejscami 
zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyła 0,4m przy zawieszeniu  poziomym lub 
pochyłym pod kątem 30º dla w/w przewodów. 
2. Rozstawienie punktów zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze 
względów estetycznych były jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu i 
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między 
zamocowaniami nie były widoczne. 
3. Łączenie przewodów i kabli , podejścia i przyłączenia odbiorników należy  
wykonać zgodnie z punktem 5.6. 
5.2.1.3. Instalacje wykonane pod tynkiem. 
5.2.1.3.1. Trasowanie. 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 1 
 
5.2.1.3.2. Mocowanie puszek. 
1. Puszki należy osadzić (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały. Należy wykonać  
ślepe otwory w cegle, a następnie na zaprawie wapienno-cementowej osadzić  
puszki. 
2. Puszki po ich zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
 
5.2.1.3.3. Kucie bruzd, układanie i mocowanie przewodów. 
1. Bruzdy należy dostosować do średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem 
rodzaju i grubości tynku. 
2. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 
3. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 
4. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 
5. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w  
puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
6. Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki  
zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co  
najmniej 5 mm. 
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5.2.1.3.4. Przejścia przez ściany i stropy. 
1. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą 
 być chronione przed uszkodzeniami.  
2. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z 
 tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22). 
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione  
przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury  
stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. 
5.2.1.3.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów. 
Przygotowanie końcówek żył i łączenie przewodów i kabli należy wykonać zgodnie  
z punktem 5.6. 
5.2.2. Montaż opraw oświetleniowych. 
5.2.2.1. Montaż osprzętu. 
1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na  
następujące parametry: 
• natężenie oświetlenia, 
• równomierność oświetlenia, 
• stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 
2. W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V  
względem ziemi. 
3. Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z  
lampami fluorenscencyjnymi. 
4. Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B  
6A lub 10A. 
5. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 
• wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 
• wkręcenie w kołek rozporowy, 
• wbetonowanie, 
• zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 
6. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami  
wypustów. 
7. Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy  
przelotowych. 
5.2.2.2. Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych  
 przewodów oraz przyłączenie do opraw 
1. Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i  
podkładek metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i  
wygładzone. Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte  
powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami  
chemicznymi i szlifować pastą polerską. 
2. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją. 
3. W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i  
osprzęcie instalacyjnym. 
4. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
5. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe  
przyłączenie. 
6. Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny  
PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. 
7. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na  
naciągi i dodatkowe naprężenia. 
8. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować  
uszkodzeń mechanicznych. 
9. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do  
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jakich zacisk jest przystosowany. 
10. śyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki;  
po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków  
zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodują uszkodzenia struktury  
zakończenia żyły, z końcówką. 
11. W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z  
szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. 
12. W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+”  
należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z gwintem  
(oprawką). 
13. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie  
metalową warstwą antykorozyjną. 
5.2.2.3. Podejścia do opraw 
1. Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,  
bezpiecznych i w estetyczny sposób. 
2. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach  
stalowych (przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki  
muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone  
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.  
3. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry  
(oprawy oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach  
podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w  
rurach ochronnych. 
5.2.3. Ochrona przeciwporażeniowa. 
Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i  
dodatkowych. 
Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim: 
• izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa), 
• obudowy (osłony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X, 
• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie  
nie większym niż 30 mA, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, jako  
uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 
Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 
• samoczynne wyłączenie zasilania, 
• urządzenia o II klasie ochronności. 
Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do których przyłączony jest  
przewód ochronny PE. 
Zastosowane oprawy oświetleniowe są o I lub II klasie ochronności i doprowadzić do  
wszystkich wypustów oświetleniowych przewodu ochronnego PE. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne 
 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  
6.2.1. Pomiary i próby instalacji. 
Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być  
poddana oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wymogami  
odpowiednich norm i przepisów. 
Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: 
• sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
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• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
 (środowiskowych), 
• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych  
informacji, 
• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych  
elementów, 
• poprawność połączeń wyrównawczych, 
• dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje, 
• stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
• bezpieczeństwa. 
Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: 
• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń  
wyrównawczych 
• głównych i dodatkowych, 
• pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
• sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
• sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
• próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic,  
sterownic, napędów, 
• blokad, itp.) 
• sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia (  
zanikiem lub 
• nadmiernym obniżeniem). 
Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby  
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po  
usunięciu przyczyny niezgodności. 
 
6.2.2. Oględziny instalacji. 
Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia  
elektryczne spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym  
uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania. Oględziny  
mają umożliwić ocenę stanu technicznego urządzeń, ich zdolność do pracy i ocenę  
warunków eksploatacji. Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w  
instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy urządzeń, odpowiednich,  
specjalnych przepisów dotyczących ich eksploatacji (np. przepisów Urzędu Dozoru  
Technicznego dla urządzeń dźwigowych) i warunków pracy. Oględziny należy prowadzić w 
czasie ruchu i postoju urządzeń ( bez lub pod napięciem). Należy sprawdzić zgodność 
urządzeń z dokumentacją techniczną. Dokumentacja taka powinna być prowadzona dla 
każdego urządzenia elektroenergetycznego, zalicza się  
od niej: 
• projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami 
wprowadzonymi w czasie realizacji, 
• dokumentacje fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń ( świadectwa,  
karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki  
konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe), 
• dokumentacje eksploatacyjną ( dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń,  
w tym protokoły z przeprowadzonych prób odbiorczych oraz protokoły z 
rozruchu i ruchu próbnego urządzeń, 
• instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 
• książki i raporty pracy urządzeń, 
• dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, 
• protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych, 
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• dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw. 
W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem  
bezpośrednim. Należy je wykonać również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy  
urządzeniach elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie  
ich trwania. W czasie przeprowadzanych oględzin należy ustalić przyjęty sposób  
ochrony przed dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności  
od warunków środowiskowych i rodzaju urządzeń. W obowiązujących normach  
preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem pośrednim jest samoczynne  
wyłączenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych  
z punktu zagrożenia porażeniowego wymaga się, aby urządzeniem wyłączającym był  
wyłącznik różnicowoprądowy, wysokoczuły. Kolejnym przedmiotem oględzin  
powinno być sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i zacisków są prawidłowe.  
Powinny być one oznaczone zgodnie z normą, która stanowi, że kombinacja barw  
zielonej i żółtej powinna być używana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji  
przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodów gołych i izolowanych. Przewód  
ochronno – neutralny PEN lub ochronny PE powinny być oznaczone barwą zielono#żółtą, a 
na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby jednocześnie widoczne były  
wszystkie wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien być oznaczony barwą  
jasnoniebieską. 
Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych,  
oznaczeń i itp. ma na celu umożliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji  
z przedstawioną dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić  
prawidłowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność połączeń  
przewodów to właściwy sposób przyłączenia przewodów do osprzętu instalacyjnego,  
prawidłowe wykonanie końcówek, zachowanie naddatku długości żyły przewodu  
ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do żył przewodów fazowych. 
Urządzenia elektryczne powinny być usytuowane w sposób umożliwiający ich  
wygodną obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być  
w sposób widoczny uszkodzone.  
W szczególności należy sprawdzić stan elementów składających się na ochronę przed  
dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, osłon, stan zabezpieczenia  
obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych.  
 
6.2.3. Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami  
przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i  
prądem o natężeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka lub  
omomierza z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego, lub metodą techniczną,  
przy użyciu amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przyłączeniu  
przewodów obwodu pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących  
dostępnych odbiornika, do kołka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony  
do przewodu ochronnego w miejscu, w którym na pewno zachowana jest ciągłość jego  
połączenia z uziomem. Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jeżeli zmierzona  
rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji obwodu pomiarowego  
(przewodów pomiarowych i przyrządów) oraz długości mierzonego przewodu  
ochronnego i liczby miejsc styków. Rezystancja przejścia połączenia stykowego nie  
powinna być większa niż rezystancja przewodu ochronnego długości 1m  
przyłączonego do tego styku. 
 
6.2.4. Pomiary rezystancji izolacji. 
Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych  
urządzeń odbiorczych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec  zwarciom. 
Zwarcia mogą doprowadzić do pożarów oraz porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie 
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porażeniem związane z uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże, 
istnieje możliwość do uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania. 
Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji.  
Wyróżnia się mierniki induktorowe (typu IMI) i elektroniczne ( typu EMI). Mierniki  
induktorowe są niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze względu na uciążliwości  
(konieczność długiego kręcenia korbką) coraz częściej są zastępowane nowoczesnymi,  
łatwymi w obsłudze miernikami elektronicznymi, w których źródłem napięcia stałego  
nie jest prądnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie napięcie baterii lub akumulatora  
jest przetwarzane na napięcie wysokie, potrzebne do wykonania pomiarów. Przyrządy  
do pomiaru rezystancji izolacji mają różne napięcia pomiarowe, dostosowane do  
napięć znamionowych badanych obwodów. Zależność rezystancji izolacji od napięcia  
wymaga, aby pomiar był wykonany przy napięciu zbliżonym do znamionowego niezbyt 
niskim, jak również niezbyt wysokim, ponieważ może wówczas dojść do  niepożądanego 
uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości mierzonej  rezystancji należy odczytać 
po pewnym czasie, gdy zaniknie już prąd ładowania.  
Wymaga się ich odczytania po 60s od chwili rozpoczęcia pomiaru. 
Ze względu na zmienną wartość rezystancji izolacji nie wymaga się dużej dokładności  
pomiaru - uchyb nie przekraczający 20-30% zmierzonej wartości jest dopuszczalny. 
Zgodnie z normą [1] zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów instalacji  
elektrycznych powinna odpowiadać następującym wartościom: 
• przy napięciu pomiarowym 250V – 0,25MΩ, 
• przy napięciu pomiarowym 500V – 0,50MΩ, 
• przy napięciu pomiarowym 1000V – 1 MΩ, 
Napięcie pomiarowe 250V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów  
SELV i PELV o napięciu nie przekraczającym wartości napięcia UL ( do 50V prądu  
przemiennego lub 120 V prądu stałego)- czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia  
bardzo niskiego. Napięcie pomiarowe 500V należy stosować do pomiaru rezystancji  
izolacji obwodów o napięciu wyższym niż UL , lecz nie wyższym niż 500V, a napięcie  
1000V- do pomiarów w obwodach o napięciu wyższym niż 500V. Napięcie  pomiarowe 
2500V jest stosowane przy badaniach rezystancji izolacji kabli  energetycznych o napięciu 
1000V oraz przewodów, kabli i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 
powyżej 1000V. 
 
6.2.4.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych. 
Pomiary te należy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi 
zabezpieczeniami nadmiarowoprądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie  
pomiarowe stałe należy przykładać pomiędzy żyły fazowe (parami) badanego  obwodu, 
pomiędzy każdą z żył fazowych a żyłę ochronno-neutralną ( w sieci TN-C) lub pomiędzy żyłę 
fazową a żyłę neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę ochronną ( w sieci TN-
S). W obwodach 3-fazowych sieci TN-C wykonuje się 6 pomiarów, a w sieci TN-S 10- 
pomiarów. Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny 
odpowiadać wartościom podanym w normach i podanym wyżej. 
 
6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych. 
Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych w obwodach siłowych  
należy wykonać po odłączeniu odbiorników od instalacji. Rezystancje izolacji należy  
mierzyć po wyłączeniu zabezpieczeń obwodu, przykładając napięcie pomiarowe tak  
samo, jak opisano to w punkcie dotyczącym pomiarów w obwodach rozdzielczych. 
Zmierzona wartość rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać 
wartościom podanym w normach i podanym wyżej. 
 
6.2.4.3. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych. 
Pomiary w obwodach oświetleniowych powinny być wykonane przy włączonym  
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wyłączniku oświetlenia i pomiarem musi być objęty cały obwód. 
Przy załączonych zabezpieczeniach ( pod napięciem) włącza się wyłączniki badanego  
obwodu oświetleniowego i sprawdza czy wszystkie obwody oświetleniowe są  
włączone (świecenie źródeł światła). Następnie, nie dotykając wyłączników obwodów, 
wyłącza się zabezpieczenia , dbając o skuteczne zabezpieczenie się przed przypadkowym 
włączeniem napięcia. Wówczas przygotowuje się obwód do pomiaru, usuwając z opraw 
źródła światła lub odłączając oprawy od zacisków świecznikowych.  
Taki obwód może być przedmiotem pomiarów. Pomiary w obwodach trójfazowych  
wykonuje się tak samo jak w obwodach siłowych. W obwodach jednofazowych należy 
przykładać napięcie pomiarowe pomiędzy : przewody L-PEN w układzie TN-C albo kolejno 
pomiędzy przewody L-N, L-PE oraz N-PE w układzie TN-S. 
 
6.2.4.4. Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji. 
Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach  pomiarowych. 
Wyniki pomiarów należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z badanych obwodów 
zmierzone rezystancje izolacji nie są mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy. 
 
6.2.5. Badanie oddzielenia od siebie obwodów. 
Sprawdzenie to się wykonuje, jeżeli jednym z zastosowanych sposobów ochrony  
przeciwporażeniowej jest separacja elektryczna. Polega ono na pomiarze rezystancji  
izolacji obwodu odseparowanego względem innych obwodów oraz w stosunku do  
ziemi. Zmierzone wartości rezystancji, w miarę możliwości z przyłączonymi  
odbiornikami, powinny wynosić co najmniej 0,5 MΩ przy napięciu pomiarowym  
500V. 
 
6.2.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z  
zabezpieczeniami zwarciowymi. 
 
6.2.6.1.Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z  
zabezpieczeniami zwarciowymi (bez wyłącznika różnicowoprądowego) W układzie sieci TN 
badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem pośrednim  (dodatkowej) przez samoczynne 
wyłączenie zasilania wykonuje się za pomocą  specjalistycznych przyrządów do pomiarów 
impedancji (lub rezystancji) pętli  
zwarciowej. W instalacjach rozdzielczych ( przy impedancji pętli zwarciowej do 0,5 Ω) do 
pomiarów należy użyć przyrządów mierzących impedancje. W obwodach odbiorczych 
wystarczającą dokładność pomiaru umożliwiają przyrządy do pomiaru rezystancji. 
Warunkiem skuteczności ochrony jest zapewnienie samoczynnego działania zabezpieczeń 
nadprądowych przy wystąpieniu w obwodzie metalicznego zwarcia jednofazowego z częścią 
przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym. Sprawdzenie warunku, czy prąd 
zwarciowy w danym miejscu instalacji elektrycznej osiąga wartość co najmniej równą 
prądowi wyłączającemu Ia sprowadza się do pomiaru impedancji Zs ( wypadkowego oporu) 
pętli metalicznego zwarcia jednofazowego. Pomiary te wykonuje się na czynnych, 
znajdujących się pod napięciem urządzeniach elektrycznych. Pomiaru impedancji pętli 
zwarciowej  dokonuje się metodą techniczną. W metodzie tej przed dokonaniem właściwego  
pomiaru należy sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzenia 
należy przystąpić do pomiaru impedancji pętli zwarciowej, czyli wykonania tzw. 
Kontrolowanego zwarcia przewodu fazowego obwodu zasilania urządzenia z jego częścią 
przewodzącą dostępną. Ze względu na rodzaj prądu pomiarowego rozróżnia się metody 
pomiaru: 
• przemiennoprądowe, 
• stałoprądowe (prąd pomiarowy wyprostowany jednopołówkowo). 
Wymagany maksymalny czas samoczynnego wyłączenia zasilania , a tym samym  



192 

odpowiadająca mu wartość prądu wyłączającego Ia ustalona na podstawie charakterystyki 
czasowo-prądowej zabezpieczenia, zależy od rodzaju urządzenia. Maksymalny czas 
wyłączenia dłuższy niż podany w tablicach, lecz nie przekraczający 5s, dopuszcza się tylko 
w obwodach rozdzielczych i zasilających wyłącznie urządzenia stacjonarne. W przypadku 
zasilania z jednej rozdzielni urządzeń stacjonarnych i przenośnych, wymagany czas 
wyłączenia we wszystkich obwodach nie może być dłuższy niż czas w obwodach z 
urządzeniami ręcznymi. W razie trudności w realizacji tego wymagania należy spełnić jeden 
z następujących warunków: spadek napięcia na przewodzie ochronnym PE między 
rozdzielnią zasilającą odbiorniki a miejscem przyłączenia przewodu ochronnego do głównej 
szyny uziemiającej nie może być większy niż 50 V przy dowolnym zwarciu jednofazowym z 
przewodem PE, w rozdzielni należy wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe 
przyłączone do tych samych części przewodzących obcych co połączenia wyrównawcze 
główne.Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać dla wszystkich  
urządzeń ( rozdzielczych i odbiorczych ) I klasy ochronności zainstalowanych w badanym 
obiekcie. Przyrząd pomiarowy powinien być przyłączony bezpośrednio do zacisków 
wejściowych urządzenia. W przypadku urządzeń zasilanych przewodami ruchomymi z 
gniazd wtyczkowych pomiar można wykonać przyłączając przewód zasilający przyrządu 
pomiarowego do zacisku fazowego najbliższego gniazda wtyczkowego tego samego 
obwodu. W urządzeniach trójfazowych pomiar oporu pętli zwarciowej wykonuje się tylko 
jeden raz, zasilając przyrząd pomiarowy z dowolnej fazy. Zmierzone i obliczone wartości 
parametrów pętli zwarciowej, niezbędne do oceny skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej, powinny być zamieszczone w protokole pomiarowym.  
 
6.2.6.2. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z wyłącznikiem 
różnicowoprądowym. 
W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność  
ochrony przeciwporażeniowej zależy od poprawności działania wyłącznika oraz od  
prawidłowej budowy instalacji, w której zastosowano wyłącznika. Badanie takie  
obejmuje: 
• badanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
• badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych. 
Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać różnego rodzaju  
przyrządami pomiarowymi, specjalistycznymi , testerami lub metodą techniczna przy  
użyciu miliamperomierz i woltomierza. Dokładność badań nie jest przez polską normę  
określona. 
W czasie wykonywania badań instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym nie jest  
wymagane przez normy badanie czasu wyłączenia wyłącznika. 
Pierwszą czynnością podczas badania wyłącznika różnicowoprądowego jest  
sprawdzenie jego działania za pomocą przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje  
zameldowanie warunków takich, jakie występują przy uszkodzeniu instalacji. Po  
naciśnięciu tego przycisku, sprawny, prawidłowo zainstalowany i zasilany wyłącznik  
musi natychmiast zadziałać. Sprawdzenie to wykonuje się okresów. Termin  
wykonywania badania musi być podany w instrukcji jego obsługi. Jeżeli przy tym  
badaniu wyłącznik zadziała nieprawidłowo należy odstąpić od dalszych badań i orzec  
jego niesprawność. Wyłącznik ten należy natychmiast wymienić na nowy. Konieczne  
jest dokładniejsze badanie wyłącznika ze względu na prąd kontrolny, który może być  
nawet 2,5 razy większy niż znamionowy różnicowy prąd zadziałania. Badanie to  
przeprowadza się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Należy wyeliminować lub  
ograniczyć wpływ na wynik prądów roboczych, upływowych występujących w  
instalacjach. W tym celu należy odłączyć odbiornik od instalacji zasilającej przez  
wyłącznik. Przy długich obwodach ( powyżej 100m ) należy dodatkowo odłączyć od  
wyłącznika przewody instalacji. W tak przygotowanym wyłączniku, za pomocą  
testera, badamy działanie wyłącznika przy nagłym pojawieniu się prądu  
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uszkodzeniowego. Dokładniejszym badaniem poprawności działania wyłącznika,  
zalecanym przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu  
zadziałania przy płynnym narastaniu prądu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje  
się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Ten sposób wykonania sprawdzenia jest  
dokładniejszy, gdyż pozwala na ustalenie rzeczywistej wartości prądu zadziałania  
wyłącznika, a wynik pomiaru nie zależy od wartości napięcia zasilającego w chwili  
wykonania badań. Wyniki badań wyłącznika należy zamieścić w odpowiednim protokole. 
 
6.2.7. Sprawdzanie biegunowości. 
W normach podano: „Jeżeli przepisy zabraniają w przewodzie neutralnym  
instalowania jednobiegunowych łączników, należy wykonać próbę biegunowości, w  
celu sprawdzenia, czy wszystkie te łączniki są włączone jedynie w przewody fazowe”.  
Sprawdzenie to dotyczy np. prawidłowości instalowania jednobiegunowych łączników  
w obwodach oświetleniowych. Polega to na zbadaniu, czy łącznik przerywa ciągłość  
przewodu fazowego. Należy wykonać je pod napięciem, sprawdzając brak lub  
obecność napięcia fazowego na kostce przyłączeniowej oprawy oświetleniowej ( np.  
za pomocą neonowego wskaźnika napięcia). 
 
6.2.8. Badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych. 
Okresowe badania instalacji elektrycznych wykonuje się w celu sprawdzenia, czy parametry 
instalacji nie pogorszyły się w takim stopniu, że użytkowanie ich jest niebezpieczne. Badania 
te obejmują: 
• oględziny, w czasie których należy sprawdzić między innymi stan ochrony  
przed dotykiem bezpośrednim i stan zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
• pomiary rezystancji izolacji, 
• badania ciągłości przewodów ochronnych, 
• pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 
• sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. 
Badania te należy wykonywać zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich  
przepisach. Wymagania stawiane instalacjom w czasie badań eksploatacyjnych mają  
odpowiadać przepisom i normom określającym wymagania stawiane przy  
przyjmowaniu instalacji do eksploatacji, czyli przy sprawdzeniach odbiorczych. 
 
6.2.8.1. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 
Badanie to należy wykonywać zawsze przy badaniach ochrony przeciwporażeniowej  
dodatkowej. Polega ono na oględzinach, podczas których należy sprawdzić: 
• prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych  
podobnych informacji, 
• oznaczenia obwodów, bezpieczników, zacisków itp. 
• zgodności wyposażenia elektrycznego z zamieszczonymi oznaczeniami, 
• stan izolacji ( osłon, obudów), prawidłowość i kompletność ich mocowania. 
6.2.8.2. Badanie eksploatacyjne rezystancji izolacji. 
Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać tak jak w czasie badań odbiorczych, przy  
przyjmowaniu instalacji do eksploatacji. 
6.2.8.3. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotykiem pośrednim. 
Badanie to ma na celu zbadanie spełnienia warunku samoczynnego wyłączenia  
zasilania ( jak przy badaniach odbiorczych). Badaniu temu musi towarzyszyć pomiar 
ciągłości przewodów połączeń wyrównawczych. Należy zwrócić uwagę na stan 
zastosowanych zabezpieczeń nadprądowych i zgodność z opisami ich nastawień. 
 
6.2.8.4. Protokół z badań. 
Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie  
informacje dotyczące wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów  
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oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Należy  
również opisać nieprawidłowości ( odchylenia od norm i przepisów ) występujące w  
badanej instalacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg: 
-zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  
 z dnia 26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych  
 (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z późniejszymi zmianami ),  
Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i  
 Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania  obiektów i robót 
budowlanych. Jednostkami obmiaru są: 
Kable i przewody 1 mb  
Oprawy oświetleniowe 1 szt. 
Osprzęt elektroinstalacyjny 1 szt. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót  
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
• projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi  ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
• dziennik budowy; 
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami; 
• obmiary powykonawcze; 
• protokoły wykonanych badań odbiorczych 
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację 
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
W ramach odbioru końcowego należy: 
• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  
powykonawczym 
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku 
odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstw 
• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
• Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony  
przeciwporażeniowej 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub  
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z  
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
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9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które  
zawiera: 
• wykonanie robót przygotowawczych 
• zakup i dostawę materiałów 
• wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie  
przejść przez przegrody 
• wciąganie i układanie przewodów 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja  
2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 
r.  
- Prawo budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 
106,  
poz. 1126 (urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 5,  
poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154,  
poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676. 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst  
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904  
 
 10.2.Rozporządzenia 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w  
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,  
poz.953) 
Rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej l budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. 
(z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140) 
Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 16 marca 1998 r 
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy 
których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, 
przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377) 
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679) 
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz. U. Nr 140, póz. 906) 
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z dnia l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206) 
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 
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z dnia 31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowanianie których Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617) 
Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 3  
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456) 
Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 31  
sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych  
Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr lOl, póz. 1104) 
 
10.3. Zarządzenia 
Zarządzenie dyrektora polskiego centrum badań i certyfikacji z dnia 28 grudnia  
1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. 
(Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295) 
Zarządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 12 marca 1996 r. 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 19. póz. 23 n 
Zarządzenie dyrektora polskiego centrum badań i certyfikacji z dnia 27  
czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów 
podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem. (Mon. Pol. Nr 48, póz. 463) 
Zarządzenie dyrektora polskiego centrum badań i certyfikacji z dnia 28 marca  
1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. 
(Mon. Pol. Nr 22. póz. 216) 
 
10.4. Polskie Normy  
PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie 
elektrycznym — Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. 
Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN#85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03; 
PN – EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i 
transport.  Zastępuje PN-70/E-79100 ; 
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.  Zastępuje PN-91/E-05009/02; 
PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania  podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk.  
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;  
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; 
PN – IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Zastępuje 
normę PN-91/E05009/42;  
PN – IEC 60464 – 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zabezpieczenia  bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi  przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 
PN – IEC 60464 – 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-
05009/43; 



197 

 PN – IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
bezpieczeństwa.  Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje  
PN-93/E-05009/443; 
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-
05009/45; 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-
05009/46; 
PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.  
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47; 
PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed  prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-
05009/473; 
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia  
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona  przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482; 
PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia  elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51;  
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności 
prądowe długotrwałe  przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia  elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-
05009/53; 
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia  elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia.  
Zastępuje PN – 92/E – 05009/537 
PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia  elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 
54; 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia  elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56; 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. Zastępuje  
PN-93/E-05009/61 
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 
specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-
91/E-05009/704; 
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 
specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 
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PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. 
specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych. 
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia.  Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub 
cyframi.  
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 
ochrony przed  porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i badania. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.  
Zastępuje PN-91/E-05009/02;  
PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk.  
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;PN-92/M-51004 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

S-00-01 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest projekt budowlano-architektoniczny 
przyłącza wodociągowego na potrzeby budowy budynku z funkcją kotłowni. 
 
1.2. wyszczególnienie i opis prac tymczasowych 
Do prac tymczasowych należą m.in.: 
-przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy, 
-zabezpieczenie ternu budowy, 
-zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń, 
-wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci, 
-zabezpieczenie ścian wykopów w miejscach koniecznych, 
-zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z 
wykonywanymi sieciami, 
-próby hydrauliczne rurociągów, 
-płukanie i dezynfekcja rurociągów. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a 
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją 
Techniczną i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
 
1.3. Informacje o terenie budowy 
1.3.1. Organizacja robót 
Wykonawca będzie dysponował: 
zapleczem administracyjno-socjalnym odpowiednim dla wielkości kadry pracującej na  
budowie oraz charakteru wykonywanych prac, wyodrębnionym miejscem magazynowania 
materiałów i urządzeń, aktualną dokumentacją budowlaną oraz wszelkimi dokumentami i 
decyzjami  administracyjnymi niezbędnymi do wykonania robót. 
 
1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji prowadzić w taki sposób, 
aby  nie naruszyć, chronionych prawem, interesów osób trzecich, tzn. właścicieli 
nieruchomości przyległych  bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym 
ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu  budowy jego oznakowaniem oraz z właściwym 
sposobem wykonywania prac. W przypadku gdy  wykonanie prac wymagało będzie 
naruszenie terenów przylegających, taką konieczność uzgodnić z  Inżynierem. W sytuacji 
przypadkowego naruszenia terenu przyległego teren możliwie najszybciej  przywrócić do 
stanu pierwotnego. 
 
1.3.3. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek stosować się, w czasie prowadzenia robót, do wszelkich 
przepisów  dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie 
ochrony wody, powierza  atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz 
ochrony przed hałasem, wibracjami,  promieniowaniem elektromagnetycznym.  
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Obowiązkiem Wykonawcy jest: 
a) podejmowanie wszelkich działań mających na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
b) przeciwdziałanie uszkodzeniom lub uciążliwości powstałych w następstwie jego sposobu  
działania, poprzez odpowiednią lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg  
dojazdowych oraz innych elementów placu budowy, 
c) Podejmowanie środków ostrożności zabezpieczających przed: 
zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
Wszelkie nieprzydatne odpady składować w miejscach wyznaczonych, a następnie  
przetransportować do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci. 
 
1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra 
Pracy i  Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny  pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji 
psychofizycznej,  ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną, za której 
dostarczenie odpowiedzialny jest  Wykonawca. Wykonawca jest również zobowiązany 
zapewnić pracownikom odpowiednie środki  techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót  budowlanych. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie planu BIOZ oraz dopilnowanie aby 
zawarte w  nim wytyczne były przestrzegane. 
 
1.3.5. Ogrodzenia 
Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia lub innego zabezpieczenia placu budowy w 
sposób  uniemożliwiający dostęp osób postronnych od miejsc gdzie mogłoby dojść do 
narażenia ich zdrowia lub życia. 
 
1.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Natężenie oraz charakter ruchu kołowego związanego z budową uzgodnić z zarządcami 
dróg. W  razie konieczności chodniki i jezdnie sąsiadujące z placem budowy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem.  W przypadku powstania uszkodzeń wynikających z działalności 
Wykonawcy, Wykonawca jest  zobowiązany do ich usunięcia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Poniżej zestawiono podstawowe określenia i pojęcia przyjęte w niniejszej STWiOR: 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad  
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
umowy - inspektor nadzoru. 
Projektant - autor dokumentacji projektowej. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o  
długości powyżej 1,50 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m. 
Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu  
warstwami o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym  
wykopie. 
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchni terenu po  
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zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowanie gruntów pozyskanych w czasie  
wykonywania wykopów. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagoszczenia gruntu (wg 
normy BN-77/8931-12), określona wg wzoru: Is=Pd/Pds 
gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu[Mg/m3], 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodą badania 
wilgotności optymalnej (gęstość odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy  
użyciu aparatu Proctora, wg PN-B-04481) 
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej  
zagęszczeniem. 
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, opsypkę 
i wstępną zasypkę. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
Zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej, a  
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Właściwości wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania  w budownictwie zgodnie z: 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19  
grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów  
budowlanych (Dz. U. Nr.10 z 1995 r poz. 48) oraz rozporządzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136  
poz. 672.) 
Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997  
r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających  
obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia  znakiem. 
Dla wszystkich materiałów, przed ich zastosowaniem, Wykonawca uzyska ich akceptacje 
przez  Inżyniera. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe  informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa  badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie, itd. oraz próbki do  zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zastosowane do budowy sieci, powinny  
odpowiadać aktualnym normom. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymogów ilościowych i jakościowych  
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
2.1.1. Rury przewodowe 
Rurociągi zewnętrzne wykonać z rur zgodnych z dokumentacjami technicznymi. Rurociągi 
powinny  mieć atest PZH z uwagi na kontakt z wodą pitną.  
Dostarczone na budowę rury muszą być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez  
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
znak sprawy: IS.271.2.2014 
Rury muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną i deklarację zgodności z normą. 
 
2.1.2. Rury osłonowe 
Stosować rury osłonowe (ochronne) tylko wtedy kiedy zamieszczono je w dokumentacjach  



202 

projektowych. Średnica rury musi być większa od średnicy rury przewodowej przynajmniej o 
dwie  dymensje. Rury osłonowe stosować z rur stalowych ze szwem o grubości ścianek nie 
mniejszej niż  6mm lub tworzywowe minimum SDR11 (jeżeli w projekcie nie przewidziano 
inaczej). Rury przewodowe układać w rurach osłonowych z użyciem płóz dystansowych w 
rozstawie  przewidzianym w projekcie. Stosować manszety uszczelniające na końcach rur 
osłonowych. 
 
2.1.3. Armatura i inne elementy 
Stosować armaturę i inne elementy wyszczególnione w dokumentacji projektowej. Wszystkie  
elementy mszą być nieuszkodzone, bez widocznych defektów, wżerów, itd. 
Armatura i inne elementy muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną i deklarację 
zgodności z normą.  
Zasuwy: 
Zastosowano miękkouszczelniające zasuwy klinowe, pełnoprzelotowe zgodnie z EN 1074-2. 
Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem, pierścień dławicowy z 
elastomeru, uszczelki typu O-ring z NBR, perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona, pierścień 
grzebieniowy z mosiądzu, pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563, 
z zewnątrz i wewnątrz epoksydowana zgodnie z EN 14901. 
Napędy zasuw ręczne. 
Kołnierze: 
Do połączenia rur stalowych z rurami tworzywowymi stosować kołnierze specjalne 
zabezpieczone  przed przesunięciem na ciśnienie robocze PN16 np. 
Kołnierz i pierścień  
dociskowy wykonane z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelki z elastomeru  
dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. Zacisk mosiężne, skręcane na śruby z łbem 
sześciokątnym A4. 
Kształtki remontowe i kompensatory: 
Zgodnie z lokalizacją pokazaną w części rysunkowej należy stosować kształtki remontowe, 
kołnierzowe żeliwne, DN150 PN16 z uszczelkami z EPDM umożliwiające demontaż armatury 
np. zasuw, trójników.  
 
Kształtki remontowe dzięki konstrukcji z przedłużonymi śrubami umożliwiają 
wydłużenie/skrócenie jej o 50mm pozwalając na swobodny demontaż armatury. 
Zgodnie z lokalizacją pokazaną w części rysunkowej należy stosować łączniki amortyzacyjne  
kołnierzowe DN150 PN16 z kołnierzami ze stali ocynkowanej i uszczelkami z gumy EPDM. 
Przejścia szczelne: 
Przejścia szczelne dławicowe  Przejście szczelne składa się ze stalowej tulei, wewnątrz 
której jest przyspawany pierścień oporowy (dławik) do którego dociskana jest poprzez 
dławicę uszczelka elastomerowa. 
Materiały : tuleja osłonowa, kołnierze oporowe i docisk: stal nierdzewna. Uszczelnienie  
elastomerowe EPDM. Wykonanie z jednym dwoma uszczelnieniami. 
Obudowy teleskopowe do zasuw z PP lub PE 
Wymagania techniczno-eksploatacyjne obudowy: 
Łeb do klucza z żeliwa GGG 400 
Rura przesuwana z PE – HD lub PP 
Guma wyhamowująca elastomer 
Pierścień zaciskowy z PE – HD lub PP 
Warstwa wrzeciona żeliwo GGG 400 
 
2.2. Składowanie 
Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył 
zasad składowania lub są one lakoniczne stosować się do wymogów wyszczególnionych w 
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poniższych punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie składować w sposób 
niezagrażający zdrowiu i życiu wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. 
Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich  
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.). W miarę możliwości przechowywać i transportować 
materiały w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na 
podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku, z czym chronić je przed 
długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
2.2.1. Rury 
Rury składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub  
wielowarstwowo, w sposób zapewniający stateczność. Rury składować na powierzchni 
utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych. 
Pierwszą warstwę rur układać na podkładach drewnianych. Rury segregować według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny układać na spodzie. 
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych,  
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. Szczególną uwagę zwracać na zakończenia rur i zabezpieczać je w miarę 
możliwości. Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy od 
momentu wyprodukowania. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, 
to trzeba je zabezpieczyć przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez 
umieszczenie ich pod zadaszeniem. Zapewnić swobodny przepływ powietrza. 
 
2.2.2. Armatura i inne elementy 
Armaturę i inne elementy przechowywać w sposób przeciwdziałający uszkodzeniom, w  
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. 
 
2.2.3. Kruszywo 
Kruszywo składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je  
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 
dla  danego rodzaju robót, zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt musi myć sprawny 
technicznie i nie może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość wykonanych robót, 
środowisko oraz interesy  osób trzecich. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
powinien wykazać się możliwości  korzystania z następującego sprzętu: 
-koparki podsiębiernych, 
-spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
-sprzętu do zagęszczania gruntu. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 
Samochody samowyładowczy do 5 T 
Samochody samowyładowczy 6-12 T 
Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo,  
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jakość wykonanych robót, środowisko oraz interesy osób trzecich. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu  
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiały transportować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie 
wyznaczył zasad transportu lub są one lakoniczne stosować się wymogów 
wyszczególnionych w poniższych punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie 
transportować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu wszelkich osób znajdujących się w 
ich sąsiedztwie. Nie dopuszcza się zrzucania lub wleczenia elementów 
 
4.1. Rury 
Rury przewozić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rur 
przewozić w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, w sposób zabezpieczający wyroby 
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w 
czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 
 
4.2. Armatura i inne elementy 
Armatura i inne elementy mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 
sposób  zabezpieczający przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Kruszywa 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmianą uziarnienia. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących  PN i EN-PN oraz niniejszą STWiOR i postanowieniami Umowy oraz SIWZ. 
Wymagania dotyczące  wykonania robót zweryfikować z wytycznymi producentów 
materiałów wybranych przez Wykonawcę. 
 
5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi wykonać ręcznie. Poza  
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. Wykopy otwarte obudować. 
Metody  wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Stosować szerokości wykopu zgodne z PN-EN 1610:2002. 
Deskowanie ścian wprowadzać w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien  być wywieziony na odkład lub złożony wzdłuż wykopu, w bezpiecznej odległości, 
jeżeli jest na to  miejsce. 
Szalowanie wykopów powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo  konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający jego montaż i  demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie 
kanalizacji wg dokumentacji  projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym o 20cm od 
rządnej  projektowanej. Zdjęcie pozostałej warstwy 20cm gruntu powinno zostać wykonane 
bezpośrednio  przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie owej 
warstwy wykonać  ręcznie. W przypadku naruszenia gruntu na dnie wykopu grunt dno należy 
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dogęścić.  Wykop zabezpieczyć przed zalaniem poprzez odcięcie napływu wód 
powierzchniowych oraz  odwodnienie wykopu. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to w gruntach suchych piaszczystych,  
żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem pod rurociągi może być grunt 
naturalny o  nienaruszonej strukturze dna wykopu pod warunkiem iż jest on jednorodny i nie 
zawiera korzeni,  kamieni ani innych elementów mogących uszkodzić rurociągi. W innych 
przypadkach wykonać  podsypkę zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu 
rodzaju gruntu. Grubości  warstwy podsypki dla rur powinna wynosić od 10 cm do 30 cm. 
Podsypka nie może być zamarznięta i nie może zawierać lodu, śniegu, itd. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej  
powierzchni.  
W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, zwierciadło 
wody  obniżyć w sposób ustalony z Inżynierem. 
 
5.5. Roboty montażowe 
Przy robotach montażowych stosować się do wytycznych wybranych producentów 
materiałów.  Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. W celu  zachowania prawidłowego postępu robót montażowych przestrzegać 
zasady budowy rurociągu od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i 
głębokości posadowienia rurociągu muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do  
budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu oczyścić od wewnątrz i  
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Każda rura po ułożeniu 
zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co 
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury przez 
podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.  
Sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy  
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu otwarty koniec ułożonego przewodu  
zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem przez zatkanie wlotu odpowiednio  
dopasowaną pokrywą. 
 
5.5.1. Rury stalowe 
Łączenie rur stalowych poprzez spawanie elektryczne doczołowe lub skręcanie z kształtkami  
żeliwnymi za pomocą śrub.  
Miejsca spawania nie może posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych  
większych niż 5 % grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie 
powinny mieć rys,  pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 
146. Suszenie elektrod powinno  być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze 
wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, 
odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane wpisem do książeczki 
spawacza. 
 
5.5.2. Rury PE 
Poniższe wytyczne zweryfikować z wytycznymi producenta rur wybranych przez 
Wykonawcę. 
Rurociągi tłoczne, wykonane z rur PE, łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych o  
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właściwościach takich jak rury przewodowe lub za pomocą zgrzewów doczołowych lecz tylko 
przy  średnicach większych bądź równych 63mm.  
 
Zgrzewanie doczołowe 
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta 
rur w  instrukcji montażu. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić 
uwagę na: 
-prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
-zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek. 
-dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
-temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE), 
-bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, 
-współosiowość (owalizację usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
-utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za  
pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
 
Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy jednakże z 
uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. Stanowisko do zgrzewania rur 
powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki przenosić do miejsca 
ułożenia. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzić ich stan techniczny. Rury nie mogą być  
uszkodzone. Rury zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno 
wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, zwrócić uwagę na to, aby nie 
przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który określa producent rur. 
Pamiętać, iż dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury i 
zwiększa się wraz ze spadkiem temperatury. Połączenie nowego odcinka przewodu z 
odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po 
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza pozostawić  
odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości ich odchyleń. Wartości te nie powinny 
przebaczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 
Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 
Wszystkie parametry wykonywania złącz elektrooporowych muszą być podane przez 
producenta kształtek elektrooporowych, w instrukcji montażu. Wykonawca zobowiązany jest 
do ścisłego przestrzegania wytycznych producenta kształtek 
 
5.5.3. Uzbrojenie przewodów 
Wszystkie elementy uzbrojenia montować w trakcie wykonywania przewodów. Sposób  
połączenia z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury i rodzaju materiału. Montować 
jedynie  przejścia prefabrykowane 
Zasuwy podziemne ustawiać na blokach z betonu lub podsypce cementowo piaskowej (1:4).  
Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem musi 
szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna musi szczelnie przylegać 
do kaptura osłaniającego oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. 
Skrzynka uliczna musi być ustawiona równo z powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu 
z bloków betonowych lub dedykowanych prefabrykatów. 
Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w położeniu pionowym. 
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Dławnice zasuw zabezpieczyć izolacją cieplną, jeżeli wierzch dławnicy zasuwy znajduje się  
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Skrzynki zasuw  zabezpieczyć przed przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza  placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 
z wymaganiami Norm  lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli jakości wykonywanych robót. 
W zakres badań wchodzi: 
-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych  
punktów wysokościowych, 
-sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
-sprawdzenie szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z  
kruszywa mineralnego lub betonu, 
-sprawdzenie odchylenia osi kanałów, 
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową rozmieszczenia i rodzaju przewodów  
i studzienek, 
-sprawdzenie odchylenia spadku kanałów, 
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
-sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
-sprawdzenie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
-sprawdzenie rzędnych pokryw włazowych, 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może być większa niż 20 mm, 
-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  
nie może być większe niż 5 cm, 
-odchylenie wymiarów w planie nie może być większe niż 10 cm, 
-odchylenie grubości warstwy podłoża nie może być większe niż 3 cm, 
-odchylenie szerokości warstwy podłoża nie może być większe niż 5 cm, 
-odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie może  
być większe niż 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10%  
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
 
6.4. Próby szczelności 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu przeprowadzić próby  
szczelności. Próby szczelności wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na 
żądanie  
Inżyniera lub użytkownika również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Próby szczelności przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805:2002 
W czasie prowadzenia próby szczelności w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
-przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej  
nie może być niższa niż 1°C, 
-napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
-temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
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-po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu pozostawić go na 12 godzin  
w celu ustabilizowania, 
-po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie, przez okres 30 minut,  
sprawdzać jego poziom, 
-w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się  
odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 
-po uzyskaniu ciśnienia próbnego przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla  
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po  
tym czasie przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca  
nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 
-cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych  
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z  
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 
Po zakończeniu próby szczelności zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a 
przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności ująć w protokołach, 
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i użytkownika 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty objęte przedmiotem zamówienia obmierza się w następujących jednostkach: 
m – kanały wraz podsypką i obsypką oraz próbami pomontażowymi, na podstawie pomiarów 
długości kanałów w terenie,  
kpl. – zasuwy, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inżynierem i 
Projektantem oraz obowiązującymi Normami. 
Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,  
Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru 
jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w 
protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
8.1. Odbiór 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te odebrać przed wykonaniem następnej części robót,  
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
podłoże pod uzbrojenie i rurociągi (rodzaj i zagęszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej  
rzędnej), uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiału uszczelek),  
wzrokowe sprawdzenie rurociągów, sprawdzenie wizualnie wszystkich połączeń, 
sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności  
zastosowanych materiałów. 
Odbiór robót zanikających dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
Podstawowe czynności odbiorowe:  
analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania, 
sprawdzenie stabilności zabezpieczeń rurociągów przed wszelkimi przemieszczeniami - 
wykonana dokładnie obsypka, 
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8.2. Ocena wyników odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i późniejszymi zmianami 
uzgodnionymi z  Inżynierem i Projektantem, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały 
pozytywne wyniki. Roboty  można uznać za odebrane jeżeli pomiary kontrolne dały wynik 
pozytywny, instalacja osiąga parametry  projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymogami 
przyjętymi w projekcie, z dopuszczalnymi odchyłkami zgodnie z obowiązującymi normami. 
Odbiór potwierdzić protokołem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w projekcie umowy (zał. nr 2 do 
SIWZ), STWiOR (zał. nr 4 do SIWZ) oraz w SIWZ ust. VII pkt 7 
W cenach jednostkowych należy odpowiednio uwzględnić min. następujące koszty: 
-zakup, załadunek, transport, rozładunek na placu budowy i składowanie wszystkich 
materiałów,  instalacji i urządzeń niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania 
-robót zgodnie z Kontraktem, dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej,  
-wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla wykonania 
Robót  zgodnie z Kontraktem, 
− wykonanie podłoża pod rurociągi, 
−montaże kompletnej studni kanalizacyjnej zgodnie z wymaganiami, (w tym wszystkich  
prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z fabrycznie osadzonymi 
przejściami  szczelnymi, uszczelek, włazów, stopni złazowych itp.) wraz z wykonaniem 
podłoża, 
−wykonania włączenia przewodów kanalizacyjnych do przewodów istniejących i 
projektowanych, 
−wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem 
przewodów, 
−wykonania obsypki i zasypki przewodów, 
−wykonanie przejść szczelnych, 
−przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego, 
−wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób; 
−uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 
−wykonanie badań i odbiorów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowiązek 
stosować się do wszelkich aktualnych norm dotyczących zakresu prac, użytych materiałów i 
technologii nawet jeżeli nie zostały ujęte w niniejszej STWiOR. 
1. Projekt wraz z częścią rysunkową i załącznikami, 
2. Dokumentacja geotechniczna, 
3. PN-EN 805:2002– Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 
i ich części składowych, 
4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia  
statyczne i projektowanie, 
5. PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 
6. PN-EN 1917:2004 – studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu  
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe, 
7. PN-EN 12201-2:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania  
wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury (oryg.) 
8. PN-EN 13101:2005 – stopnie do studzienek włazowych, wymagania, znakowani, badania i  
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ocena zgodności, 
9. PN-EN 14339:2009 - Hydranty przeciwpożarowe podziemne, 
10. PN-EN 1074-1:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne, 
11. PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: armatura zaporowa, 
12. PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne, 
13. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociagowych”. 
14. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” - Warszawa 
1996 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

S-00-02 
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest projekt budowlano-architektoniczny 
przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budowy budynku z funkcją kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania przykanalika sanitarnego i  i 
obejmują: 
· rozbiórki drogi wokół studni kanalizacyjnej, 
· włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej, 
· ułożenie przewodów, 
· montaż studni, 
· zasypanie wykopów, 
· odtworzenie drogi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami  
zawartymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały i urządzenia użyte do budowy przykanalików sanitarnych powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy  
powinny posiadać Aprobatę Techniczną. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przyłącza sanitarnego według zasad  
niniejszej ST są: 
· kanały z rur PVC  
· studnie betonowe  
. 
2.1. Składowanie  
2.1.1. Rury 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się.  
Warstwy prostek należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju. 
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej 
jedno, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od 
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kamieni, zagłębień i błota, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. Pierwszą warstwę 
rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób  
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzęt  
gwarantujący właściwą jakość robót. 
Do łączenia rur ciśnieniowych PE należy stosować firmowe urządzenia wskazane przez  
Producenta.  
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej. powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- samochodów dostawczych i skrzyniowych 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganie ogólne” 
 
4.2. Transport rur kanalizacyjnych 
Rury mogą być przewożone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym.  
Przestrzeń ładunkowa środka transportu powinna być odpowiednio przygotowana. Sposób  
pakowania rur w fabryce jest każdorazowo dostosowywany do rodzaju środka transportu. 
Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po 
drogach publicznych. Przestrzeń załadunkowa skrzyni samochodu ciężarowego powinna 
mieć wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x 2,5 m. Rury o długości 6 m pakowane są w formie 
ładunku paletowego umożliwiając za i wyładunek przy pomocy dźwigu lub wózka widłowego 
z boku lub z tyłu platformy. Przy pracach za i wyładunkowych oraz podczas transportu rur 
należy unikać uderzeń. 
 
4.3. Transport kręgów studziennych 
Transport kręgów i płyt przykrywkowych powinien odbywać się samochodami w pozycji  
wbudowania. Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego 
prefabrykatów  powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 
przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego. Liczba  prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być 
dostosowana do wytrzymałości  betonu i warunków zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.  Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
przykalików kanalizacji sanitarnej.  
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery  
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje  
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.  
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej  
projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed  
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. 
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od  
projektowanego poziomu dna. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych  
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać 
z warstwy  z piasku o grubości  10 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
 
5.6. Roboty montażowe 
5.6.1. Rury kanalizacyjne 
Rury kanalizacyjne PVC-U należy układać zgodnie z instrukcją producenta. Rury PVC-U  
łączyć na kielich z gumowa uszczelką. Łączone elementy należy ustawić współosiowo. Do  
wykonania szczelnych przejść przewodami z PVC-U przez ściany betonowe, murowane i 
inne, należy stosować odpowiednie systemowe kształtki. Kształtki przejściowe powinny być 
wyposażone w uszczelkę i szorstką powierzchnię zewnętrzną. 
Wszystkie części rurociągu powinny być przed opuszczeniem do wykopu dokładnie  
skontrolowane, czy nie są uszkodzone. Biorąc pod uwagę ciężar i warunki lokalne w miejscu  
prowadzenia prac montażowych, można ręcznie wkładać do wykopu rury i kształtki o 
średnicy do dn400. 
Przed montażem należy sprawdzić prawidłowość ułożenia i zamocowania poszczególnych  
elementów rurociągu. Rury muszą na całej swej długości wspierać się na podłożu. Z 
wyjątkiem niecek dla łączników. 
Bezpośrednio przed łączeniem rur należy dokładnie oczyścić powierzchnie łączące,  
a w szczególności elementy uszczelniające w obrębie rowków. W celu zminimalizowania sił 
potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze 
łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. Łączenie rur powinno być 
wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury, i do średnicy dn400 może następować 
ręcznie. Przy większych średnicach można stosować dźwignie, wciągniki ręczne, dźwigniki, 
prasy lub łączyć rury za pomocą łyżki koparki. 
Przy stosowaniu łączników należy przed łączeniem sprawdzić niezbędną głębokość 
wsunięcia bosego końca do łącznika.  
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Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 
5.6.2. Studnie kanalizacyjne 
Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć za  
pomocą uszczelek typu BS. Są to uszczelki gumowe, stożkowe. Do montażu uszczelki 
należy użyć smarów poślizgowych. Połączenie elementów za pomocą uszczelek typu BS 
jest szczelne i odporne  na skutki przemieszczeń bocznych. Pierścieni dystansowe łączone 
są przy użyciu zaprawy  betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10mm. Przejście 
kanałów przez ściany studni  wykonane się jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W prefabrykowanych elementach studzienek 
osadzone są fabrycznie stopnie złazowe  odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. Stopnie 
złazowe zamocowane są mijankowo, w dwóch  rzędach. Wykonane są z żeliwa szarego i 
zabezpieczone lakierem asfaltowym o symbolu 5110-361-990. Dno studni jest elementem 
prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 
Na studniach należy stosować żelbetowe płyty pokrywowe  
z otworem włazowym. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek 
gumowych typu BS. 
Studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio na 
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności 
od warunków gruntowo-wodnych. 
Montaż studni należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru  
robot budowlano-montażowych. 
Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
Wszystkie kanały w studniach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych). 
Studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie  
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. 
Studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast  
w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w 
wykopie umocnionym. 
Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia  
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach  
można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom włazu w powierzchni  
utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź 
włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
Studnie zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. W środowisku słabo  
agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą 
różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur 
przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
Roboty budowlane związane z montażem studzienek tworzywowych należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi Producenta. 
 
5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.  
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „wymagania ogólne” 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych  
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku przewodów kanalizacji sanitarnej, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2. Badanie materiałów 
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech  
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.3. Badanie zgodności z dokumentacją projektową 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie niezbędne dokumenty. 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.  
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do  
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem  
potwierdzonym przez Inżyniera. 
d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
 
6.5. Kontrola odtworzenia nawierzchni polbrukowej 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) podsypki, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku, 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową dla budowy przykanalika jest 1 m rury każdego typu i średnicy,  
mierzony w osiach studzienek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 
Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi  
studzienkami. Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie:  
podłoża, przewodu i studzienek. 
Przedłożone dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 
kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 
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b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz  
określające poziom wód gruntowych. 
c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 
e) Dziennik Budowy. 
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego 
odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 
sytuacyjnych  
wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 
8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań 
8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do 
niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji  
prowadzącej badania. 
 
8.3.2. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie,  
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało 
spełnione,  należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek  
przedstawić do ponownych badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady ustalania płatności za wykonanie robót podano w STO 00.00. „Wymagania  
ogólne”.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 
2. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania  
i ocena zgodności 
3. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasy A15. 
4. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B125,C250 
5. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne  
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu PCV-U do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
6. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
7. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie  
statyczne i projektowanie. 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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10. PN-92/B10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
12. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" - cz. II 
"Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, 
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

S-00-03 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej STWiOR są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowej. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna STWiOR/jest stosowana jako Dokument Przetargowy i 
Kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej i związana 
jest z wykonaniem n/w Robót. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
• Budowa sieci z rur kanalizacyjnych PVC DN 250-400mm. 
• Budowa studni połączeniowo-rewizyjnych, betonowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną "Wymagania Ogólne" pkt 1.4. 
 
Pojęcia ogólne: 
• Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzenia ścieków opadowych. 
• Przykanalik kanalizacji deszczowej – sieć kanalizacyjna wewnętrzna 
przeznaczona do zbierania i odprowadzenia ścieków opadowych. 
• Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu. 
• Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
 
Kanały 
• Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego 
odprowadzenia ścieków opadowych. 
• Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co 
najmniej dwóch kanałów bocznych. 
• Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego 
kanalizacji deszczowej 
 
Urządzenia uzbrojenia sieci 
• Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
• Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych. 
• Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 
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co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
• Studzienka ściekowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających 
do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
• Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do 
odbiornika. 
• Krata - ruchoma część wpustu deszczowego umożliwiająca odbiór wód 
powierzchniowych. 
 
Elementy studzienek 
• Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – bud.kanalizacji deszczowej  
eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną dna lub spocznika. 
• Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
• Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiOR - "Wymagania Ogólne" pkt 1.5. 
1.5.1 Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni z odpowiednim zarządcą 
(administratorem) harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zaakceptowania. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca w zależności od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające właściwy przepływ 
wody, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. 
 
1.5.2 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli (administratorów) tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz właścicieli 
tych urządzeń o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 
właścicieli lub administratorów oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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2. MATERIAŁY  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR 
"Wymagania Ogólne" pkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać 
aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
 
2.1 Rury kanałowe i przewodowe 
• Rury kanalizacyjne  łączone kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z zaleceniami 
producenta rur; 
 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ciężkiej 
(w pasie drogowym) wg ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 łączone na uszczelki 
gumowe, które dostarcza producent rur oraz tuleje ochronne z uszczelką, krótkie z PVC o 
średnicy odpowiadającej średnicy rur. 
• Kształtki „przejście przez ścianę betonową” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. 
 
2.2 Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych  
Studnie kanalizacyjne betonowe i żelbetowe złożone są z następujących typowych 
elementów prefabrykowanych: 
• włazu kanałowego, 
• pierścieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych 
pozajezdnią); 
• płyty pokrywowej żelbetowej; 
• pierścieni odciążających żelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni); 
• kręgów betonowych; 
• betonowego dna studzienki. 
 
2.2.1 Studnia kanalizacyjna 
Studnie kanalizacyjne wykonać z typowych elementów betonowych w zakresie od ∅1,2m do 

∅1,5,0 m, z betonu wysokiej jakości (klasa nie niższa niż B-45), wodoszczelnego (W-8), mało 
nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodopornego (F-150). Połączenie kręgów między sobą i z 
dnem za pomocą uszczelek gumowych. Wskazane w projekcie studnie wykonać jako 
osadnikowe, głębokość osadnika dla studni typowych 0,5m. 
 
2.2.2 Właz kanałowy 
Na studniach należy stosować właz żeliwny klasy C lub D wg PN-EN-124:2000. Studnie 
usytuowane w chodnikach lub w terenie zielonym wyposażyć we włazy żeliwne, spełniające 
warunek przenoszenia obciążeń 250 kN, dopuszcza się włazy z wypełnieniem betonowym. 
Studnie posadowione w rowach, na ciągach melioracyjnych powinny posiadać włazy 
żelbetowe „wtopione” w płytę pokrywową studni. 
 
2.2.3 Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokości powyżej 
h=4,0m należy wyposażyć w drabinki zejściowe. 
 
2.3 Studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych 
Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 
• pierścieni dystansowych 
• płyty stropowej żelbetowej 
• pierścienia odciążającego żelbetowego 
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• kręgów betonowych 
• podstawy studzienki ściekowej, 
 
2.4 Materiały izolacyjne 
• Lepik asfaltowy wg PN-C-96177 
• Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620 
• Roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów z betonu wg 
PN-B-24620 
• Lakier asfaltowy – do zabezpieczenia elementów stalowych przed wpływami 
atmosferycznymi oraz szkodliwym działaniem niskich i wysokich temperatur. 
 
2.5 Cement 
Cement powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 197-1:2002. 
Do betonu należy stosować cement portlandzki bez dodatków - marki 42,5 do betonu klasy 
B-30 i wyżej i cement marki 32,5 dla betonów klasy niższej niż B-30. 
 
2.6 Piasek 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania podane w PN-EN 13139:2003. 
 
2.7 Kruszywo 
Kruszywo łamane, żwir lub pospółka powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 
13043:2004. 
Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka 
kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu. 
 
2.8 Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
 
2.9 Składowanie materiałów na placu budowy 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub 
wielowarstwowo. 
Rury z tworzyw sztucznych należy składać na podkładach drewnianych. 
Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać 
w magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Zaleca się sposób 
składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 
 
2.9.1 Kręgi 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1.8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
 
2.9.2 Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z 
dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
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2.9.3 Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w 
stosach o wysokości maksymalnej 1.5 m. 
Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. 
Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, 
gwarantujących możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 
 
2.9.4 Rury przewodowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków bhp. 
Ponadto: 
a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały 
się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych 
podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast 
rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30oC. 
b) Rur z GRP nie należy składować warstwowo. 
 
2.9.5 Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. Kruszywo należy składować w sposób zabezpieczający je przed 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
2.9.6 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Inżyniera Projektu. 
 
3. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR 
"Wymagania ogólne" pkt 3.0. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek przedsiębiernych, 
• spycharki kołowe lub gąsienicowe 
• sprzętu do zagęszczania gruntu 
• wciągarek mechanicznych 
 
4. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR 
"Wymagania ogólne" pkt 4.0. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
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4.1 Rury kanalizacyjne  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w 
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sil bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignią z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane są teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy 
wyjąć rury “wewnętrzne”. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur należy przy transporcie zachowywać następujące 
dodatkowe wymagania: 
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C, 
przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach 
ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. 
• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na 
podkładkach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 
2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur. 
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu. 
• przy załadowaniu i rozładowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po 
pochylni, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu nie może 
przekraczać 1m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności.  
 
4.2 Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3 Włazy kanałowe i wpusty żeliwne 
Włazy kanałowe i wpusty żeliwne mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. 
Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć 
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone 
luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą 
stalową.  
Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i 
wytrzymałości palety.  Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu 
mechanicznego do rozładunku. 
 
4.4 Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi 
rodzajami kruszyw. Podczas transportu kruszywo powinno być zabezpieczone przed 
wysypaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR "Wymagania 
ogólne" pkt 5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej uwzględniający wszystkie warunki określone w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania kanałów i obiektów powinny zostać zakończone Roboty 
przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robót podano w STWiOR.  
Projektowana oś kanału, obiektów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów 
reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich 
studzienek. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 
wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do 
reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania Robót. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PNS-
02205:1998 oraz z instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur. 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i 
prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość 
grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów 
nawodnionych. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości, co 
najmniej1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, 
z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości 
nieprzekraczającej20 m między nimi. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy 
celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad 
powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i 
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trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy 
ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników 
należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowania 
do średnicy przewodu i głębokości wykopu. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 
być zachowane, co najmniej następujące warunki: 
• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren  
• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
 
5.3.1 Odspojenie i transport urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce 
wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. 
 
5.3.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Odwodnienie wykopów wykonać za pomocą zestawu igłofiltrów w obsypce filtracyjnej ze 
żwiru ∅150. Igły o Ø 50 mm i długości 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie 
igłofiltrami trwać będzie do zakończenia robót montażowych i wykonania zasypki w strefie 
przewodów. 
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 
48godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i 
prawidłowościobsypki filtracyjnej. Zależnie od wyników próbnego pompowania należy 
korygować ilośćigłofiltrów, ilość zaangażowanych pomp oraz czas pompowania. Każdy 
zestaw igłofiltrów należy podłączyć do agregatu pompowo-próżniowego. Pompowana wodę 
należy odprowadzićdo kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace 
odwodnieniowe należy prowadzić bardzo starannie nie dopuszczając do naruszenia 
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. 
W czasie wykonywania odwodnienia należy prowadzić dziennik pracy pomp. 
 
5.3.4 Podłoże 
5.3.4.1 Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się 
w nich wody; 
• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 
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zwierciadła o co najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
Badania podłoża naturalnego dla sieci wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1610:2002. 
 
5.3.4.2 Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. 
należy wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowatych i kamienistych; 
• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej 
grubości po ich usunięciu; 
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 
przewodów; 
• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
• w razie konieczności obetonowania rur. 
• mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, 
mało ściśliwych i nasypowych. 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.20 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej 
swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Odchylenie kanału rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na ławach celowych nie 
powinna przekraczać ±5 cm, odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w 
projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 
i+10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku).  
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm dla kanalizacji 
grawitacyjnej. 
Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. 
 
5.3.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Po ułożeniu i zainwentaryzowaniu rury należy obsypać piaskiem do wysokości 0,3 m ponad 
wierzch rury.  
Ponad obsypką ( do wysokości warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop należy zasypywać 
piaskami średnio- i gruboziarnistymi dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
gruntu.  
Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartości 
Proctora: 
 ● pod drogami i placami manewrowymi I = 100% 
 ● pod parkingami dla samochodów osobowych i terenami zielonymi I= 95% . 
Uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia zasypywanych wykopów pod pasami 
jezdni wymusza konieczność wykonania całkowitej wymiany gruntu! 
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Poza jezdniami zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich z zagęszczeniem 
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zagęszczeniem wypełnienia min 95% wg 
Proctora do wysokości 50 cm ponad wierzch (lico), zwracając uwagę by nie zagęszczać 
bezpośrednio dotykając rury. 
Powyżej do poziomu terenu wykop można zasypywać gruntem rodzimym (z wyjątkiem 
gruntów organicznych). Materiał zasypu nie powinien zawierać grud i kamieni. 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu ułożonego w wykopie nie powinien 
spowodować uszkodzenia przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  
Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 
• etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej w wyłączeniem odcinków na złączach 
• etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń. 
• etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli 
spełnia powyższe wymagania warstwami 0,10-0,20 m z jednoczesnym zagęszczeniem i 
ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zagęszczanie wykopów w strefie przewodów (do 0,50 m ponad wierzchem rur) wykonywać 
przy użyciu lekkich ubijaków spalinowych płaszczyznowych o masie 50÷100 kg, a poza 
strefą przewodów do zagęszczania można używać ciężkich ubijaków spalinowych o masie 
ponad 100 kg do 200 kg.  
Niedopuszczalne jest zagęszczenie wykopu przez zalanie wodą. Nadmiar gruntu z wykopów 
wywieźć. Deskowanie ścian wykopu usuwać jednocześnie z postępem prac zasypowych. 
Zwraca się uwagę, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych z przyległych 
do wykopu terenów, gdyż niekontrolowany ich napływ powoduje rozluźnienie podłoża pod 
układanym przewodem. 
  
5.4 Roboty montażowe 
5.4.1 Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania 
robót montażowych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i 
głębokości posadowienia przewodów powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej równym odległości pomiędzy 
studniami. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiOR.  
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. 
Do wykopu należy opuścić rury : 
• ręcznie - rury o średnicy do 200 mm,  
• mechanicznie – rury o średnicy powyżej 200 mm 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.  
Rury kanalizacyjne należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna 
wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
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Dopuszcza się pod złączami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez położenie 
do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i 
spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na 
dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka w planie ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm  
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać dla 
przewodów kanalizacyjnych mierzona między studniami ± 3÷5 mm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 
zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu. 
 
5.4.2 Przewody z rur PVC 
Przed montażem przewodów, rury należy skontrolować pod kątem posiadania odpowiednich 
klas wytrzymałościowych zgodnych z projektem, posiadania atestów dopuszczenia do 
stosowania, występowania rys lub pęknięć, ewentualnych uszkodzeń kielichów. 
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 
należy: 
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 
następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur, 
• osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować 
rury wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 
• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie, 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 
pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy 
grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury, 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go szarym mydłem. Do 
wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 
kielicha granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
5.4.3 Studzienki  
Studzienki kanalizacyjne na kanałach deszczowych należy wykonać w konstrukcji 
prefabrykowanej z elementów żelbetowych kl. B-40, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
wymaganiami normy. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 
lekkiego sprzętu montażowego.  
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Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych 
elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych. 
 
5.4.3.1 Komora robocza  
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę 
komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2.0 m. Komorę 
wykonuje się z materiałów trwałych – z kręgów betonowych lub z żywic poliestrowych.  
Przejście rur przez ściany komory roboczej studni należy wykonać poprzez "fabryczne" 
przejścia szczelne tulejowe. 
Płaszcz studni oraz przejścia przewodów przez ścianki studni muszą zapewnić całkowitą 
szczelność.  
Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową marki 
“80”.  
 
5.4.3.2 Komin włazowy  
W przypadku wykonywania kominów włazowych na studniach (dokumentacja nie przewiduje 
takiego rozwiązania), komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o 
średnicy 0,8m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej. 
 
5.4.3.3 Dno studzienki  
Dno studzienki należy wykonać jako element prefabrykowany, żelbetowy z osadnikiem o 
wysokości 500 mm, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa 
z zagęszczeniem do Id=0,60. Studnie połączeniowe na istniejących kanałach 
zaprojektowano w konstrukcji mieszanej murowano-prefabrykowanej. W części murowanej 
studnie wykonać z cegły kanalizacyjnej kl. „250” na zaprawie cementowej marki „80”. W 
części murowanej pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów, nad którymi wykonać 
nadproże o wysokości około 15 cm. Posadowienie studni na płycie fundamentowej grub. 20 
cm z betonu hydrotechnicznego, wykonanej na 16 cm podbudowie z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=1,5 MPa. 
 
5.4.3.4 Właz kanałowy  
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, którą opierać na 
pierścieniach odciążających.  
Na studniach kanalizacji deszczowej stosować włazy kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego 
klasy D 400 wentylowane, z pierścieniem elastomerowym, blokadą przy otwarciu i 
zamknięciem antywłamaniowym (zgodnie z Dokumentacją Projektową). Do regulacji 
wysokościowej oraz regulacji kąta pochylenia włazów zlokalizowanych w jezdniach stosować 
pierścienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadające aprobatę techniczną IBDiM.  
Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza się włazy z 
wypełnieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciągach melioracyjnych 
powinny posiadać włazy żelbetowe „wtopione” w płytę pokrywową studni. 
 
5.4.3.5 Stopnie złazowe  
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować 
mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
W studniach o głębokości powyżej h=4.0m należy zamontować drabinkę zejściową. 
 
5.4.4 Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z placów powinny 
być wykonane z wpustem ulicznym z żeliwa sferoidalnego i muszą spełniać warunek 
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przenoszenia obciążeń min. 125 kN. Studzienki muszą posiadać osadniki o głębokości nie 
mniejszej niż 0,5m.  
Studzienki ściekowe uliczne (wpusty) należy wykonać z następujących elementów 
prefabrykowanych: 
• wpustu ulicznego z żeliwa sferoidalnego kl. 400, otwieranych przegubowo w 
ramie, zgodnie z wymaganiami funkcyjnymi normy EN 124  
• pokrywy wpustu  
• pierścienia odciążającego żelbetowego  
• krąg betonowy śr. 0,60 m 
• podstawy wpustu – osadnik o wysokości h=1000mm, posadowić na 16 cm 
warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa zagęszczonej do ID=0,60. 
• przejścia szczelnego dla rur PVC 
Do regulacji wysokościowej oraz regulacji kąta pochylenia wpustów stosować pierścienie 
dystansowe z tworzywa sztucznego posiadające aprobatę techniczną IBDiM. 
Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg. odpowiednich norm 
przedmiotowych. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg. 
PN-72/H-83104. Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek 
dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i nadlewki usunięte. 
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie 
powinien przekraczać 8 mm.  
Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa 
wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 
 
5.5 Próba szczelności 
Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 1610:2002. 
 
5.6 Ochrona przed korozją 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne studzienek rewizyjnych i połączeniowych oraz ściekowych 
należy zaizolować w gruntach suchych 3 x roztworem do izolacji. 
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany zaizolować 4 x. 
Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą 
podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, 
sięgającą 0.5 m. ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom 
podpiętrzonych wód w studzienkach.  
Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na 
wysokości co najmniej 0.1m. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej  
"Wymagania ogólne" pkt 6.0. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i urządzeń 
oczyszczających powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-02205:1998. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z 
Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu wykopów, 
podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu 
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na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przed korozją, wykonania wylotów, studzienek 
oraz montażu separatorówi, osadników i przepompowni. 
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy. 
• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszony rodzimy z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i 
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodności z 
warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe 
badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić 
korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżynierowi Projektu. 
• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
• Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 
wg BN-8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, 
przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego 
odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie 
podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji oraz urządzeń oczyszczających 
następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
producentów lub warunkami określonymi w STWiOR oraz bezpośrednio na budowie 
przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
• Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do odwodnienia liniowego, 
studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z 
dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu 
na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie rur na całej 
długości podłoża Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar 
ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian 
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić 
uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać 
badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. 
położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w poszczególnych studzienkach. 
• Badanie zabezpieczenia studzienek, elementów betonowych przed korozją należy 
wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od 
wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową należy sprawdzić 
przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin 
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zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 
• Badania w zakresie montażu separatorów, osadników i pompowni należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń. 
• Badanie wykonania umocnienia wylotów do odbiorników należy sprawdzić przez 
oględziny zewnętrzne. 
• Badanie wykonania elementów betonowych wykonać zgodnie z PN-B-06250 i PN#B-06251 
i sprawdzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 
ogólne" pkt 7.0. 
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających są: 
• m (metr) przykanalika lub kanału danego typu i średnicy; 
• szt. (sztuka) kształtki kanalizacyjnej każdego typu; 
• stud. (studnia) ilość studni betonowej danej średnicy; 
• szt. (sztuka) studzienki systemowej z tworzyw sztucznych; 
• kpl (komplet) zwieńczenia studni systemowej z tworzyw sztucznych; 
• m3 (metr sześcienny) studni murowanej z cegły klinkierowej; 
• kpl (komplet) urządzeń podczyszczających (separatorów i osadników) 
• szt. (sztuka) przejścia szczelnego danego typu; 
• t (tona) wykonania elementów wyposażenia studni - pokrywy, drabinki, przelewy; 
• m2 (metr kwadratowy) przebicia otworów w istniejących elementach betonowych i 
żelbetowych – nabrzeża, studnie; 
• m (metr) kanału danego typu i średnicy posadowionego w gotowym wylocie; 
• m 3 (metr sześcienny) podpory betonowej pod armaturę; 
• odc. (odcinek) próby szczelności przykanalika lub kanału danego typu i średnicy; 
• m (metr) przykanalika lub kanału danego typu i średnicy – do demontażu; 
• kpl (komplet) studni betonowej -do demontażu; 
• szt. (sztuka) istniejącej studzienki wpustowej do regulacji; 
• m3  (metr sześcienny) zdemontowanych urządzeń – odwóz. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR "Wymagania 
ogólne" pkt 8.0. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
STWiOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.1 Wymagane dokumenty 
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robót obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje 
poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze; 
• dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii 
wg PN-B-02480:1986; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, 
warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom 
wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień 
agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan 
terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w 
poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu; 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów; 
• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, 
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stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu 
na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych; 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR "Wymagania ogólne" 
pkt 9.0. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami 
wybudowanych materiałów oraz na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej . 
"Wymagania ogólne" pkt 9.0. 
Wszelkie podane poniżej ceny uwzględniają koszty odpadów i materiałów pomocniczych. 
 
9.1 Cena wykonania  kanału danego typu i średnicy 
obejmuje: 
• wytyczenie trasy kanału; 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
• zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  
• dostarczenie sprzętu  
• wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia i urządzeń technicznych 
• odwodnienie wykopu, jeżeli jest taka konieczność; 
• transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
• przygotowanie podłoża; 
• montaż rur ochronnych; 
• ułożenie rur przewodowych wraz z podłączeniem do obiektów; 
• przeprowadzenie próby szczelności; 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją 
Techniczną; 
• transport nadmiaru urobku i materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
• koszt nadzoru Użytkownika; 
• koszt niezbędnych nadzorów innych Użytkowników terenu i obiektów 
krzyżowanych; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektów z 
aktualizacją mapy zasadniczej; 
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 
 
9.2 Cena wykonania kompletu studni betonowej danej średnicy obejmuje: 
• wytyczenie lokalizacji obiektu; 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
• zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  
• dostarczenie sprzętu, 
• wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 
• odwodnienie wykopu; 
• transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
• przygotowanie podłoża; 
• demontaż istniejącej studni; 
• montaż studni; 
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• wykonanie izolacji studni; 
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją 
Techniczna; 
• transport nadmiaru urobku, materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 
• zagospodarowanie terenu wokół studni; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z 
aktualizacją mapy zasadniczej; 
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Polskie normy 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją (oryg.) 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statystyczne i projektowanie 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 
PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagani, znakowanie, badania i 
ocena zgodności. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu (oryg.) 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pobierania próbek 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe–Wymagania dla asfaltów drogowych 
(oryg.). 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

S-00-04 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i  realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór  robót zgodnie z punktem 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
• roboty przygotowawcze  
• montaż rur stalowych węglowych, łączone przez kształtki zaciskowe, Mapress C-STAHL 
• montaż rozdzielaczy 
• montaż punktów stałych i przesuwnych  
• montaż grzejników  
• montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, odpowietrzającej  
• izolacja przewodów  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z  
obowiązującymi Polskimi Normami.  
Instalacja ogrzewcza wodna – instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych 
przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi 
urządzeniami ( w tym  grzejnikami, wymiennikami do przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
nagrzewnicami itp.) oddzielony  zaworami od źródła ciepła.  
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajdująca się w 
obsługiwanym  budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami 
odcinającymi tę część od  części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.  
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza  
obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza 
nim, a w  budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.  
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń 
wodna nie ma  swobodnego połączenia z atmosferą 
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego– instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna 
ma  swobodnego połączenia z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.  
Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej  wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami 
zainstalowanymi w  pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych 
pomieszczeń.  
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Woda instalacyjna – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 
obniżających  temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.  
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym  jej punkcie (podczas krążenia czynnika grzejnego).  
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku jej krążenia) w najniższym punkcie instalacji.  
Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności.  
Ciśnienie nominalne – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 
w temperaturze odniesienia równej 200C  
Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia 
w instalacji (z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na 
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.  
Temperatura robocza – obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie.  
Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
rzeczywistej średnicy (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach  
Temperatura awaryjna – dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego: 
najwyższa temperatura dopuszczalna czynnika przekraczająca temperaturę roboczą jaka 
może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego 
i zabezpieczającego instalację, która dla trwałości instalacji nie może być przekroczona w 
żadnym jej punkcie.  
Specyfikacja techniczna – dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub 
proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub 
wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, 
opakowania, znakowania i oznaczenia wyrobu.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 
Ogólne” pkt  1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 
Ogólne”  pkt 2.0.  
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta  ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które 
są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych 
należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.  
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone:  
wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów polegających tej certyfikacji wyroby budowlane, dla których 
dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej  jednego z 
wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
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bezpieczeństwa wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej wyroby budowlane 
oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
 
2.1. Materiały do wykonania instalacji c.o.  
• rury stalowe węglowe, łączone przez kształtki zaciskowe, Mapress C-STAHL  
• termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215:2002 , zawory odcinające grzejnikowe, 
głowice  
termostatyczne, zawory równoważące przepływ  
• grzejniki PN-EN 442-1:1999  
• zawór spustowy kulowy, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar  
 maksymalna temperatura robocza +100°C  
• zawory odcinające kulowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar  
 maksymalna temperatura robocza +100°C  
• przewody przechodzące przez pomieszczenia ogrzewane zaizolować otulinami z wełny 
mineralnej z zewnętrznym pokryciem wykonanym z folii aluminiowej zbrojonej siatką szklaną 
np. ISOVER Ventilam Alu o grubości minimalnej: 
- 40 mm – klatki schodowe, korytarze, szachty – rurociągi fi28x1,5 
- 25 mm – klatki schodowe, korytarze, szachty – rurociągi fi18x1,2 
izolacja powinna spełniać wymogi PN-B-02421:2000 oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 8.04.2019 r. 
 
2.2. Składowanie materiałów  
Urządzenia (grzejniki, elementy grzewcze, armaturę) należy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów w opakowaniach 
fabrycznych.  
Rury stalowe i tworzywowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od  szkodliwych par i gazów.  
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach 
drewnianych w stosach o wysokości do 0,5 m.  
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej 
ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie.  
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach.  
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe  
w opakowaniach fabrycznych.  
Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na 
równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych.  
Izolacje mają ograniczoną odporność na UV, w związku z czym należy je chronić przed 
długotrwałą ekspozycją słoneczną.  
Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach 
suchych, czystych wolnych od szkodliwych par i gazów.  
  
3. SPRZĘT  
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 
Ogólne” pkt 3.0.  
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Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i liczby wskazaniom 
zawartym w ST.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót.  
 
4. TRANSPORT  
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST „Warunki 
Ogólne” pkt 4.0.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 
t. Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku.  
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.  
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.  
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.  
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i  
uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne  
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Warunki Ogólne” 
pkt 5.0.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładną lokalizację 
montowanych przewodów i urządzeń zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca  
 
5.1. Rozpoczęcie robót  
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:  
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji 
odpowiadają założeniom projektowym.  
 
5.2. Montaż instalacji  
5.2.1. Montaż przewodów  



239 

Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji w  
najniższych miejscach załamań przewodów, a odpowietrzenie instalacji w najwyższych 
miejscach; jeśli prędkość przepływu wody zapewni samoodpowietrzenie, a opróżnienie z 
wody jest możliwe przez przedmuch sprężonym powietrzem, przewody można układać bez 
spadku.  
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropem powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż podano w tabeli.  
Przewody układane pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte otuliną pozwalającą 
na ich termiczne ruchy.  
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych, w szachtach instalacyjnych i w 
ścianach gipsowo-kartonowych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym i 
zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną. Trasy przewodów 
powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.  
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Nie dopuszcza się 
prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.  
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację.  
Przewody zasilający i powrotny należy układać równolegle obok siebie  
Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji. 
Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem.  
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  
Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wentylacyjnej.  
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów 
izolowanych od  
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej:  
 - dla rur średnicy do 40 mm ` - 30 mm  
 - dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm  
 
5.2.2. Montaż rurociągów systemu Geberit Mapress C-Stahl: 
Rury stalowe Mapress C-Stahl należy łączyć techniką zaciskową za pomocą kształtek 
systemowych kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie 
wewnątrz kielicha.  
Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego 
celu narzędziem. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy 
użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych. 
• Cięcia rur można dokonać za pomocą piłą ręczną o drobnych zębach, ręczną obcinarką do 
rur lub pilarką elektryczną. 
Niedozwolone jest cięcie piłami lub tarczami tnącymi oraz cięcie palnikami. 
• Po zakończeniu przecinania należy z zakończeń rur dokładnie usunąć rąbki, aby przy 
wsuwaniu rury nie doszło do uszkodzenia pierścienia uszczelniającego. Gradowania 
dokonać za pomocą ręcznego gradownika lub elektryczna okrawarką do rur. 
• Przed montażem kształtki zaciskowej należy zaznaczyć na rurze głębokość wsunięcia. 
Zaznaczenia należy dokonać szablonem dla głębokości wsunięcia i markerem lub przy 
użyciu urządzenia zaznaczającego (znacznika). 
Zaznaczenie głębokości wsunięcia musi być widoczne po wsunięciu rury w kształtkę 
zaciskową i po zaciśnięciu złącza rurowego. 
• Kształtki zaciskowe z końcówkami bosymi mogą być skracane tylko do dopuszczalnej 
długości ramienia. 
• Przed montażem kształtki zaciskowej należy sprawdzić, czy w kształtce tej znajduje się 
pierścień uszczelniający. 
Ewentualne ciała obce na pierścieniu należy usunąć. 
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• Przed wsunięciem rury do kształtki zaciskowej należy usunąć zatyczki umieszczone 
fabrycznie w rurze systemowej. 
Wsuwając rurę w kształtkę należy ją lekko obracać i równocześnie wciskać w kierunku osi do 
oznaczonej głębokości wsunięcia. Ustawianie rur, czy też wcześniej przygotowanych części 
instalacji musi mieć miejsce przed zaciśnięciem 
kształtek zaciskowych. Poruszanie rur dokonywane przy podnoszeniu przewodów rurowych 
po zaciśnięciu jest dopuszczalne. W przypadku konieczności ustawienia już zaciśniętych rur, 
zaciśnięte połączenia muszą być obciążone. Przy połączeniach gwintowanych uszczelnienie 
powinno być wykonywane przed zaciskaniem. 
• Zaciskanie przy użyciu elektromechanicznych narzędzi zaciskających z wykorzystaniem 
szczęk zaciskowych dla średnic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczękami 
pośrednimi dla średnic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczękami pośrednimi dla 
średnic od 76,1 do 108 mm.  
• Gięcia rur systemowych można dokonywać tylko na zimno za pomocą giętarek ręcznych, 
hydraulicznych lub elektrycznych. Promień zginania większy niż 3,5 x d. 
• Kształtki przejściowe gwintowane należy mocować tak, aby na połączenia zaciskowe nie 
były przenoszone siły skręcania, ani zginania. Do uszczelniania gwintów ze stali nierdzewnej 
należy stosować konopie oraz bezchlorkowe 
środki uszczelniające lub taśmy uszczelniające z tworzywa sztucznego (np. ParaliQ PM 35). 
Taśmy uszczelniające z teflonu nie nadają się do uszczelniania połączeń gwintowanych ze 
stali nierdzewnej.  Obliczenia hydrauliczne zostały wykonane dla rur Geberit Mapress C-
Stahl. Zamiana systemu spowoduje konieczność przeprojektowania instalacji.  
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
plastycznym nie powodującym korozji rur. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 
lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. W miejscach przejść 
przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
 
5.2.3. Podpory  
5.2.3.1. Podpory stałe i przesuwne  
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 
wieszaków np. systemowych lub Walraven) powinno być zgodne z projektem technicznym 
oraz wymaganiami producenta przewodów.  
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 
przesuw przewodu.  
 
 
5.2.3.2. Tuleje ochronne  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.  
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu:  
co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem  szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.  
 
5.3. Montaż grzejników  
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 
płaszczyźnie  równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy 
montować z uwzględnieniem  możliwości jego odpowietrzenia. Przy montażu grzejników 
należy przestrzegać wskazówek producenta  
Grzejniki przy ścianach kurtynowych należy montować na dostosowanych do nich stojakach  
podłogowych. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie  
budowlanej w sposób trwały; grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach lub stojakach  
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 
zakończenia robót wykończeniowych  
 
5.4. Montaż armatury  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana.  
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia.  
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji.  
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do 
kierunku przepływu.  
Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji  
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z 
projektem technicznym.  
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania  
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej, dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu; armaturę należy lokalizować w 
miejscach łatwo dostępnych, należy wyposażyć ją w złączkę do węża w celu spustu wody do 
zbiorników stałych lub przenośnych  
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.  
Wszystkie nastawy urządzeń, które tego wymagają należy przeprowadzić po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym  
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na 
każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych; czynność ustawienia należy 
dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.  
  
5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne  
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji.  
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w  
pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej.  
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami i przepisami.  
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Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, wilgoć oraz 
inne zanieczyszczenia.  
Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 
należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym 
czasie 6 godzin.  
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego.  
Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami 
odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub 
czterochloroetylenu).  
 
5.5.1. Warunki prowadzenia prac malarskich  
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.  
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C.  
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C.  
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub 
montażu należy poddać renowacji.  
Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby 
techniczne malarskie.  
Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym 
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej 
jak obiekt malowany.  
Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane 
stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich.  
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą 
bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie 
rozprowadzając materiał.  
Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po 
wyschnięciu warstw poprzednich.  
Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć.  
Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W 
przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać 
po montażu.  
 
5.6. Izolacje cieplne  
Rozpoczęcie robót  
Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu 
zabezpieczenia  antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz o 
zatwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru.  
 
5.6.1. Montaż izolacji  
Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane  
w temperaturze otoczenia.  
Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin.  
Powierzchnia rurociągów i armatury powinna być czysta, sucha.  
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami, tłuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie całkiem 
wyschniętą lub uszkodzoną powłoką anty korozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu 
czyszczącego.  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być również suche, czyste i 
nieuszkodzone.  



243 

Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia.  
Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre, klej powinien być 
świeży, a pędzle czyste.  
Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy 
połączeniach oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.  
Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. 
Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc 
równomiernie cienką warstwę kleju z dwóch stron.  
Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm.  
Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania.  
Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, 
aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli  
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania Ogólne” pkt. 6.0. 
  
6.2. Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inżyniera.  
 
6.3. Kontrola jakości robót  
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:  
przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, szachtów instalacyjnych oraz przed 
zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane przed pomalowaniem 
elementów urządzenia i nałożeniem otuliny po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu 
płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji w okresie gwarancyjnym. 
  
6.3.2. Badanie przewodów  
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur, ich 
średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia, należy sprawdzić przez wyrywkowe 
oględziny zewnętrzne, sprawdzenie ich położenia względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków 
przewodów; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości 
przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród 
budowlanych oraz względem siebie,  sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów.  
 
6.3.3. Badanie grzejników  
Sprawdzenie lokalizacji montażu grzejnika należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie typu i wielkości grzejnika należy wykonać przez oględziny zewnętrzne oraz za 
pomocą uniwersalnych narzędzi pomiarowych.  
 
6.3.4. Badanie szczelności.  
Po wypełnieniu wodą grzejników należy sprawdzić szczelności przez oględziny zewnętrzne 
wszystkich  elementów zestawu grzejnikowego i ich połączeń (zaworów odcinających 
grzejnikowych, termostatycznych). Po stwierdzeniu szczelności należy wykonać próbny 
przepływ wody, sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji zasilającej i powrotnej.  
 
6.3.5. Badania armatury odcinającej  
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:  
• doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem  
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wykonawczym,  
• szczelność połączeń armatury,  
• poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  
 
6.3.6. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie:  
• doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikacje i porównanie z 
prefektem wykonawczym,  
• szczelność połączeń armatury,  
• poprawność i szczelność montażu głowicy armatury,  
• sprawdzić nastawy wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów 
podczas ruchu próbnego (ustawienia nastaw określonych w projekcie na rozwinięciach i 
rzutach instalacji), po rozruchu instalacji.  
• sprawdzić regulację po rozruchu instalacji  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół.  
 
6.3.7. Badanie szczelności na zimno  
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed  
przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać.  
Na 24 godz.(gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania 
instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona.  
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz 
skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji.  
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i  
zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy 
zimnej wody.  
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji centralnego ogrzewania”. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia 
badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania 
szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Do instalacji należy 
podłączyć ręczną pompę do badania szczelności; pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania szczelności 
instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie 
zabezpieczone przed uruchomieniem. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą 
zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy  
którym było wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i 
zakończono z wynikiem pozytywnym. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem 
badania szczelności można przystąpić do założenia izolacji, zakrycia, stropów 
podwieszanych i szachtów instalacyjnych.  
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalacje do 
źródła ciepła, podłączyć ewentualne naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji 
wodą, uruchomić pompy obiegowe.  
 
6.3.8. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji  
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i 
usunięciu  ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
zabezpieczeń instalacji.  
Badania szczelności należy wykonać ciepłą wodą o temperaturze pracy instalacji i przy 
ciśnieniu roboczym.  
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Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń.  
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć.  
Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.  
 
6.3.9. Badania i odbiory zabezpieczenia antykorozyjnego  
Oceny przygotowania powierzchni:  
ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż 
po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem,  
stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od 
badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówką o mocy 
100 W, zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów 
barwnych, chropowatość powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie 
powinna przekraczać 0,1 mm, po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie 
powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki malarskiej, 
skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie na badaną powierzchnię 2 ÷ 3 
kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane miejsce  
nakłada się krążek bibuły do sączenia i przyciska do wsiąknięcia. Krążek porównuje się z 
krążkiem bibuły wzorcowej. Obecność plam tłuszczowych świadczy o niewłaściwym 
odtłuszczeniu powierzchni.  
 
6.3.9.1. Ocena pokrycia malarskiego.  
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia:  
• pęcherze,  
• odstawanie powłoki,  
• powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność,  
• miejsca nie pokryte,  
• liczne zacieki i zmarszczenia,  
• liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce.  
 
6.3.10. Badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej  
Podczas badania odbiorczego należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 
regulacji odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego; po 
dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie 
odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji.  
Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając na dotyk czy grzejniki i 
przewody nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony 
protokół zawierający wyniki badań.  
 
6.3.11. Badanie izolacji  
Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i 
Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej.  
 
6.3.12. Badania odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania  
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania polega na sprawdzeniu 
czy poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały.  
 
6.3.13. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji centralnego  
ogrzewania Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 
centralnego ogrzewania polegają na sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku 
hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację, nie 
przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia  
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Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywy, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja  
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. Obmiaru 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Obmiar gotowych robót przeprowadzony z częstotliwością wymagana w celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
Jednostką obmiarową jest dla:  
przewodów rurowych 1 mb  
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej 
długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość 
zwężki należy wliczyćdo długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość 
przewodów przy badaniach instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna 
stanowić suma długości przewodów wody zimnej,  
wody ciepłej i cyrkulacji  
urządzenia grzewcze wraz z mocowaniami 1 szt.  
zawór termostatyczny 1 szt.  
głowica termostatyczna 1 kpl  
zawór odcinający grzejnikowy 1 szt.  
zawory równoważące, odcinające 1 szt.  
odpowietrzniki 1 szt.  
płukanie instalacji 1 mb  
izolacja cieplna 1 mb  
  
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy 
zachować do odbioru końcowego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 8.0.  
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót.  
 
8.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji i  w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne 
znaczenie dla realizowanej  instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 
prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników.  
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów  
robót:  
• wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu;  
• wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy z 
pionem;  
– zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;  
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Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności  
do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego.  
 
8.2. Odbiór techniczny częściowy  
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
przewodów ułożonych i  
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w stropie 
podwieszonym, w szachtach instalacyjnych i ściankach gipsowo-kartonowych, uszczelnień 
przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe 
lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego)  
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy:  
-sprawdzić czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian w tym projekcie;  
-sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji i izolacji z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;  
przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 
niezbędnych badańodbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres 
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego.  
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu  
następujących warunków:  
• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej;  
• instalację wypłukano, napełniono wodą,  
• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  
• zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie  
szczelności;  
• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne:  
• zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej.  
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  
• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i  
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);  
• dziennik budowy;  
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji i izolacji cieplnej z projektem technicznym,  
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami;  
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• obmiary powykonawcze;  
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
• protokoły odbiorów technicznych częściowych  
• protokoły wykonanych badań odbiorczych  
• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których  
wykonano instalację i izolację cieplną 
• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym  
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
• instrukcję obsługi instalacji  
 
8.4. W ramach odbioru końcowego należy:  
• sprawdzić czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z projektem technicznym  
powykonawczym  
• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami  
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w  
dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw  
• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  
• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych  
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych  
• sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników 
badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie;  
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji. W ramach  
odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
innymi przyczynami.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres  
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, nr 109/00 
poz. 1157, nr 120/00 poz.01268, nr 5/01 poz.42, nr 100/01 poz. 1085, nr 110/01 poz. 1190, 
nr 115/01 poz. 1229, nr129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03 
poz. 718)  
[2] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, 
nr 33/03 poz. 270)  
[3] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99 
poz. 836)  
[4] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, nr 8/02 poz. 71)  
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[5] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. W 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. nr 113/98 poz. 728)  
[6] – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. W sprawie wykazu wyrobów  
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności 
(Dz.U. nr 5/00 poz.53)  
[7] – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. W sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. nr 58/01 poz. 608)  
[8] – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 26 września 
2000 r. W sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. nr 114/00 poz. 1195)  
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności  
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje, oznaczenia.  
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.  
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  
 Centralnego zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.  
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania  
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  Wymagania.  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,  
 armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla  
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.  
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.  
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

S-00-05 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ZEWNĘTRZNA 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania przebudowy 
istniejących sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Zakres opracowania obejmuje: 
Budowę  sieci cieplnej wykonaną w technologii preizolowanej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Sieć ciepłownicza – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich  
zamontowanymi [ armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno – pomiarowe,  
odpowietrzenia, odwodnienia, komory, studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje 
nośne sieci nadziemnych itp.]. 
 
1.4.2. Sieć ciepłownicza preizolowana – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na 
nich zamontowanymi [ jw.] zbudowana z rur, kształtek i elementów preizolowanych. 
 
1.4.3. Preizolowana podziemna sieć ciepłownicza – układ rurociągów z rur, kształtek i  
elementów preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie – bez kanałów i obudów. 
 
1.4.4. Rura preizolowana – preizolowany zespół rurowy – prefabrykat składający się z rury  
przewodowej, materiału izolacyjnego i rury osłonowej, z niezaizolowanymi końcówkami  
rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami , kształtkami i elementami  
preizolowanymi. 
 
1.4.5. Preizolowany element – prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora czy 
innego urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, z niezaizolowanymi 
końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi elementami preizolowanymi. 
 
1.4.6. Preizolowana kształtka – preizolowany łuk, preizolowane odgałęzienie - prefabrykat  
składający się z kształtki z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, 
z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami i  
elementami preizolowanymi. 
 
1.4.7. Przyłącze cieplne – odcinek sieci cieplnej przeznaczony do bezpośredniego 
podłączenia z budynkiem. 
1.4.8. Rura przewodowa – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej przez którą ma  
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przepływać czynnik grzewczy. 
 
1.4.9. Rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i rurę  
przewodową przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią i odpowiednio wodą gruntową lub  
wpływem warunków atmosferycznych – deszczu, śniegu. 
 
1.4.10. Płaszcz osłonowy – płaszcz zewnętrzny kształtki lub elementu preizolowanego,  
chroniący izolację cieplną i rurę przewodową przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią i  
odpowiednio wodą gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych – deszczu, śniegu. 
 
1.4.11. Izolacja cieplna – materiał, który zmniejsza straty ciepła; materiał izolacji cieplnej 
musi być jednorodny. 
Jako materiał izolacyjny należy stosować ; sztywną piankę poliuretanową PUR [komponenty  
pianki wlewane są do przestrzeni pomiędzy rurę przewodową i rurę lub płaszcz osłonowy ], 
 
1.4.12. Pianka poliuretanowa PUR – pianka, posiadająca strukturę komórek zamkniętych,  
będąca produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków. 
 
1.4.13. Zespół złącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i 
elementów preizolowanych. 
 
1.4.14. Kompensator – urządzenie lub element, który można stosować do kompensacji  
wydłużeń sieci preizolowanych np. kompensator typu mieszkowego, element –L, -Z, -
Ukształtowy. 
 
1.4.15. System alarmowy – instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania 
zawilgocenia  izolacji cieplnej rur i elementów preizolowanych. 
 
1.4.16. Zawór odcinający– urządzenie techniczne do zamknięcia przepływu wody grzejnej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do budowy magistrali cieplnej muszą mieć: 
1. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające  
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ". 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru! 
 
2.2. Rurociągi preizolowane. 
Wszystkie elementy systemu rur preizolowanych (rury, kształtki preizolowane, złącza 
mufowe) muszą pochodzić od jednego producenta. 
Rura przewodowa  
a) Zespolona rura plastikowa musi spełniać wymagania określone w normie  PN-EN 15632-
1, PN-EN 15632-2,  
b) Długość rury musi wynosić 12 m lub 6m (2x DN50/200 i 2x DN32/175), 
c) Tolerancja długości rury powinna wynosić +15/-0 mm. 
d) Nie dopuszcza się stosowania rur innych niż w pkt. a, 
e) Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury, 
 
Izolacja termiczna 
a) Pianka izolacyjna PUR użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać  
wymagania normy PN-EN253:2005 oraz musi być spieniana cyklopentanem, a nie freonami  
twardymi, freonami miękkimi lub CO2, co producent rur winien udokumentować. Do oferty  
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należy dołączyć protokół badania składu gazu pianki stosowanej do produkcji rur. 
b) Pianka izolacyjna PUR użyta do produkcji oferowanych rur i prefabrykatów (kolana, trójniki  
itd.) preizolowanych musi spełniać wymagania normy EN 253 odnośnie: 
· struktury komórkowej, 
· gęstości, 
· wytrzymałości na ściskanie, 
· chłonności wody w podwyższonej temperaturze. 
c) Wraz z ofertą oferent jest zobowiązany dostarczyć wyniki badań w/w właściwości 
wykonane przez niezależną instytucję badawczą. 
d) Pianka izolacyjna do izolowania połączeń powinna być dostarczona w opakowaniach  
zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania 
pojedynczego  
złącza, 
e) Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury  
pracy minimum +154 o 
C. Do oferty należy załączyć badania potwierdzające żywotność pianki,  
wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium. Niniejsza ciągła temperatura pracy  
musi być potwierdzona także aktualną aprobatą techniczną. 
f) Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej λ przed starzeniem mierzony w  
temperaturze +50 O 
C nie może być większy niż 0,0260 W/mK. Do oferty należy załączyć badania  
współczynnika przewodzenia ciepła przed starzeniem wykonane przez niezależne 
laboratorium  badawcze. zgodnie z wymogami norm PN-ISO 8497:1999 lub PN-EN 253, w 
co najmniej trzech  temperaturach rury badawczej 80+/- 10°C, w odniesieniu pośredniej 
temperatury izolacji t =  
50°C. Badania winny być przeprowadzone na rurze producenta oferowanego systemu rur  
preizolowanych. 
g) Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyniki badań zespołu rurowego 
na wytrzymałość na ścinanie zarówno w kierunku osiowym i w kierunku stycznym w 
temperaturze  +23°C oraz w kierunku osiowym w temperaturze +140°C wykonane przez 
niezależne  laboratorium badawcze. 
Wyniki badań wytrzymałości na ścinanie przed starzeniem nie mogą być gorsze niż 
określane w tabeli 8 normy PN-EN 253. 
Płaszcz osłonowy 
a) Płaszcz osłonowy PE - HD stosowany w procesie produkcji rur i elementów 
preizolowanych musi być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu 
PE80) i musi spełniać wymagania normy PN-EN 253, 
b) Właściwości określone w normie PN-EN 253 winny być potwierdzone przez producenta  
stosownymi protokołami z badań. 
c) Dostawca musi zagwarantować, że sposób produkcji płaszcza osłonowego umożliwia  
uzyskanie (na skutek „koronowania” lub innego sposobu produkcji) wysokiej przyczepności  
izolacji poliuretanowej do zewnętrznej rury osłonowej – minimalna przyczepność 50mN/m na  
minimum 70% obwodu rury, a producent rur polietylenowych winien dostarczyć certyfikat 
3.1.B wg PN-EN 10204+A1, 
d) Wydłużenie do zerwania płaszcze osłonowego mierzone zgodnie z kierunkiem 
wytłaczania powinno być nie mniejsze niż 350%, 
e) Dla płaszczy osłonowych rur preizolowanych produkowanych metodą nieciągłą (wtrysku  
płynnej pianki w przestrzeń pomiędzy rury a rurę osłonową) wraz z ofertą należy  
dostarczyć kopie protokołów kontroli obróbki koronowania wewnętrznej powierzchni rur  
osłonowych potwierdzające uzyskanie wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do rury  
osłonowej o minimalnej wartości 50mN/m na minimum 75% obwodu rury. Wraz z ofertą 
należy dostarczyć kopie protokołów badań wcześniej produkowanych płaszczy osłonowych. 
Zespół rurowy 
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- Sieć cieplną należy wykonać z rur preizolowanych z izolacją o standardowej grubości, 
- Gotowe rury preizolowane muszą spełniać wymogi norm PN-EN 253 zwłaszcza w zakresie  
tolerancji średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości na ścinanie w  
kierunku osiowym i stycznym, wartości współczynnika przewodzenia ciepła określone w  
punktach 4.5.2, 4.5.3. i 4.5.4., 4.5.5., PN-EN 253. Producent rur preizolowanych winien 
posiadać  badania przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 253 wykazujące, że wymogi 
określone w w/w normie są spełnione. 
- System rur preizolowanych winien spełniać wymagania norm: PN EN – 253, PN EN – 448, 
PN EN – 488, PN EN – 489 z 2005 r, norm ISO 9001 i norm SS-EN ISO 14001 dla 
systemów zarządzania środowiskiem i posiadać: 
- aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania wydaną przez ITB Warszawa. 
- dopuszczenie do ciągłej pracy w temperaturze min 154°C i projektowanym ciśnieniu 
1,6MPa. 
- wbudowany w rury i kolana prefabrykowane system alarmowy impulsowy przystosowany 
dopodłączenia do urządzeń do ciągłej kontroli. 
Elementy prefabrykowane (kształtki). 
A. Łuki (kolana) 
Dla średnic nominalnych rur 32 i 50mm oferowany system preizolowany  
winien umożliwiać wykonanie kolana preizolowanego na budowie.  
Izolacja złącz kolanowych musi być wykonana przy pomocy mufy kolanowej składanej. Dla  
średnic rur od Dn32d i Dn50 w miejsce muf kolanowych dopuszcza się stosowanie  
kolan prefabrykowanych fabrycznie, łączonych na budowie z rurami lub kształtkami  
preizolowanym za pomocą muf zgrzewanych elektrycznie o konstrukcji otwartej po 
obwodzie.  
W przypadku stosowania kolan prefabrykowanych fabrycznie należy odpowiednio zwiększyć  
ilość połączeń muf zgrzewanych elektrycznie.  
B. Trójniki (odgałęzienia): 
a) Dopuszcza się trójniki  na budowie lub trójniki prefabrykowane fabrycznie. 
b) Wszystkie trójniki muszą posiadać wzmocnienie lub pogrubioną ściankę rurociągu 
głównego w miejscu wykonania odgałęzienia. 
c) Długość i szerokość wzmocnienia/pogrubienia powinna być równa minimum długości  
określonej w normie PN-EN 13941:2006. zał. A. 
d) Grubość wzmocnienia/ pogrubienia ścianki powinna być równa minimum grubości ścianki  
rury głównej e)  
Odgałęzienie preizolowane do odwodnienia należy wykonać z wykorzystaniem odgałęzienia 
z odejściem do góry do odpompowania. 
 
Połączenia mufowe. 
Złącza mufowe muszą być o konstrukcji otwartej po obwodzie i muszą spełniać wymagania  
określone w normie PN-EN489:2005. 
Wymaga się dostawy i montażu muf o konstrukcji otwartej umożliwiającej montaż po  
wykonaniu montażu i wykonaniu próby ciśnieniowej jak i naprawę nieszczelnych  
złącz bez konieczności cięcia rury . Należy stosować mufy o konstrukcji otwartej po 
obwodzie (dwudzielne składane bądź zgrzewane elektrycznie)  Mufy zgrzewane elektrycznie 
muszą mieć wtapiane korki i muszą mieć możliwość rejestracji parametrów przebiegu 
procesu zgrzewania. Nie dopuszcza się stosowania muf nasuwkowych i termokurczliwych. 
Każde połączenie (mufa) po założeniu na rurę osłonową musi być poddane próbie 
szczelności na ciśnienie 0,2 bar. 
Po wykonaniu próby ciśnieniowej wewnętrzną przestrzeń mufy należy zaizolować szczelnie  
poprzez wlanie odmierzonej (odpowiednio dla każdego połączenia oddzielnie dostarczonej)  
ilości pianki poliuretanowej. 
Dla złącz mufowych izolowanych na budowie za pomocą płynnej pianki poliuretanowej  
dopuszczalne jest wyłącznie stosowanie pianki: 
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a) dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych  
składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza, 
b) za pomocą pianki wtryskiwanej z przenośnych agregatów pianotwórczych, 
c) nie dopuszcza się do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach. 
Oferent wraz z ofertą jest zobowiązany przedstawić pozytywne wyniki badań muf obciążenia  
gruntem złącza oraz próby przepuszczalności wody zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
489 : 2005 wykonane przez niezależną instytucję. 
 
2.3. Rury ochronne. 
Przejście przez ściany zaprojektowano z wykorzystaniem stalowych rur ochronnych. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
Zakłada się dostawę materiałów bezpośrednio na plac budowy lub plac składowy  
zamawiającego. Materiały stosowane przy budowie powinny być składowane zgodnie z  
instrukcją producenta. 
Wykonawca powinien składować materiały w taki sposób, aby były one zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość do czasu montażu i były dostępne do kontroli. 
 
2.4.1. Rury i kształtki. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub  
wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy 
ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą następną warstwę układać na przekładkach 
drewnianych , w taki sposób aby zabezpieczyć rury przed przesuwaniem. Wykonawca jest 
zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m. 
Materiały do połączeń elementów oraz inne małogabarytowe elementy pomocnicze należy  
przechowywać w czystych i suchych warunkach. 
Opakowania z kształtek mogą być usunięte bezpośrednio przed ich użyciem. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych, montażowych i wykończeniowych 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji budowy i 
robót,zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Liczba, wydajność i stan techniczny sprzętu powinny gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem robót. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót  
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ziemnych, montażowych i wykończeniowych: 
· koparka podsiębierna 0,15 m3 
· spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM), 
· zrywarka przyczepna 8 m2 
· ubijak spalinowy 200 kg, 
· żuraw samochodowy, 
· środek transportowy, 
· zgrzewarka komputerowa, 
· zespół prądotwórczy 3 fazowy, 
· sprężarka powietrza spalinowa 4 -5 m2 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich  
wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym,  
zabezpieczając je od uszkodzeń mechanicznych. W przypadku załadowania do wagonu lub  
samochodu ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je zabezpieczyć przed  
przemieszczaniem. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed  
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o  
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka  
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Rury wyładować z pojazdu przy 
użyciu dźwigu. Nie stosować przy wyładunku łańcuchów ani drutów stalowych stykających 
się bezpośrednio z rurą zewnętrzną, stosować taśmy o szerokości min. 100 mm, bądź 
mocować zawiesia na nie izolowanych końcówkach rur. Rur nie wolno zrzucać ani staczać 
na ziemię. 
 
4.2. Transport armatury i kształtek 
Transport armatury i kształtek powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z  
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura i kształtki transportowane luzem 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.3. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji budowy i robót oraz  
Harmonogram realizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie 
wykonywana sieć cieplna. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
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W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 
 
5.3. Roboty ziemne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i  
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inspektorem  
Nadzoru. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane i nieobudowane. Jeżeli materiały obudowy  
nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to  
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich  
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do  
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane  
przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Na dnie wykopu powinna być ułożona warstwa podsypkowa grubości 0,1 do 0,2 m z piasku 
lub pospółki nie zawierająca ostrych kamieni i innych przedmiotów mogących uszkodzić 
zewnętrzną powłokę rury. 
Granulacja piasku winna wynosić 0 – 8 mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o  
wymiarze 8 – 20 mm). Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do uzyskania stopnia  
zagęszczenia powyżej 90 %. 
 
5.5. Roboty montażowe 
Operacje składowania i transportu rur powinny być prowadzone w sposób zgodny z 
zaleceniami producenta i tak, aby zminimalizować możliwość ich uszkodzenia. Wykonawca 
opracuje  odpowiednie procedury robocze i przedstawi do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Wszelkie  czynności dotyczące rur i innych elementów rurociągów należy wykonywać z 
największą  ostrożnością, by nie uszkodzić powłok ochronnych i krawędzi. 
Sprzęt transportowy (zawiesia, pasy itp.) powinien mieć odpowiednią wytrzymałość i  
elastyczność. 
W trakcie magazynowania należy chronić rury przed kontaktem z gruntem i w razie potrzeby  
oddzielić od siebie przekładkami. Wysokość składowania zależy od typu rur (średnica, 
grubość ścianki, rodzaj powłoki) i ustalając 10 ją należy mieć na względzie 
niebezpieczeństwo odkształcenia rur i uszkodzenia powłoki. Nie wolno dopuścić do 
przemieszczania rur spoczywających w stosach. 
Przewody preizolowane sieci cieplnej montować zgodnie z „ Instrukcją montażu rur  
preizolowanych”, opracowaną przez Producenta rur. Przed ułożeniem rur do wykopu należy 
je starannie oczyścić, zawracając szczególną uwagę na końce rur. Poszczególne ułożone 
rury powinny być unieruchomione przez posypanie piaskiem po środku długość rury i mocno  
podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączeń. 
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Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC. Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed 
zamuleniem.  
Zmiany kierunku sieci wykonać stosując właściwe kształtki preizolowane ( łuki lub kolana ).  
Kompensacja wydłużeń termicznych następuje drogą naturalną – typu „Z”, ,,L’’, ,,U’’. 
Układanie rur 
1. Przed przystąpieniem do montażu rury preizolowane ułożyć w wykopie na drewnianych  
podkładach w odstępach co 2 ¸3 m lub od razu na podsypce piaskowej. 
2. Ustalenie właściwych rzędnych rurociągów powinno odbywać się przez podsypywanie lub  
podkopywanie podkładów. Przed zakończeniem montażu w trakcie wykonywania podsypki,  
usunąć podkłady spod rurociągów, nie zmieniając położenia rur. 
3. W przypadku, gdy rury układa się w wykopie od razu na podsypce, przed ułożeniem rur w  
wykopie należy zniwelować tę podsypkę piaskową. 
Montaż rurociągów 
Montaż rur i zespołu złącza należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
Sieć ciepłownicza winna być wykonywana przez przeszkolonych pracowników i w sposób 
ciągły nadzorowana przez nadzór techniczny, przeszkolony przez producenta rur. 
W ramach kontroli końcowej należy: 
- sprawdzić prawidłowość użytych materiałów, 
- rozmieszczenie spoin, złączek odstępów między spoinami, 
- sprawdzić prawidłowość prowadzenia dziennika budowy, 
- dokonać oględzin zewnętrznych spoin i ustalić klasę wadliwości (wg. PN-85/M-69775), 
- odbiór połączeń rur przewodowych (zwykle odbiory częściowe) należy odnotować w 
protokole odbioru. 
Izolowanie połączeń (wykonywanie zespołów złączy) 
Do izolowania połączeń nie wolno przystąpić przed sprawdzeniem ich szczelności. 
Izolowanie połączeń należy przeprowadzić zgodnie z wymogami systemu  
preizolowanego producenta. 
Sprawdzić czy pianka PUR na końcach łączonych ze sobą rur preizolowanych jest sucha  
(zawilgoconą piankę należy usunąć). 
Powierzchnie rur przewodowych bez izolacji należy oczyścić z ewentualnych 
zanieczyszczeń. 
Powierzchnie z tworzywa sztucznego należy oczyścić z brudu a następnie je odtłuścić. 
Połączeń nie należy izolować w dni deszczowe, o ile rury nie są pod przykryciem. 
Jako izolację złączy będą stosowane mufy zgodnie z PT i STWIOR. 
Każde połączenie (mufa) po założeniu na rurę osłonową musi być poddane próbie 
szczelności na ciśnienie 0,2 bar. Po wykonaniu próby ciśnieniowej wewnętrzną przestrzeń 
mufy należy  zaizolować szczelnie poprzez wlanie odmierzonej (odpowiednio dla każdego 
połączenia oddzielnie dostarczonej) ilości pianki poliuretanowej. 
Montaż muf należy wykonywać zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta systemu rur 
preizolowanych i wymagań STWIOR. 
Zamknięcie otworów wlewowych należy przewidzieć korkami dostarczanymi wraz z mufami. 
Zasypywanie sieci 
a) Przed przystąpieniem do zasypywania sieci należy: 
- dokonać odbioru zespołów złączy pod względem hermetyczności 
- wykonać strefy kompensacyjne, sprawdzić prawidłowość przejść przez przeszkody 
budowlane, 
- wypełnić piaskiem (o odpowiednim uziarnieniu) przestrzeni pomiędzy rurociągami, a 
wykopem (piasek należy zagęścić ręcznie). 
- wykonać zasypkę właściwą grubości min. 10 cm stabilizując ją ręcznie lub przy użyciu 
lekkich zagęszczaczy. 
b) Na każdym z rurociągów ułożyć taśmę ostrzegawczą. 
c) Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym, zagęszczając go mechanicznie. 
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d) Odtworzyć istniejące skarpy. 
 
Zagęszczenie powinno odbywać się w warstwach po około 30 cm grubości. Do wypełnienia  
wykopu wykorzystać można grunt pozyskany z wykopu, pod warunkiem, że będzie to grunt  
mineralny. 
Wilgotność gruntu zagęszczonego w danej warstwie powinna być zbliżona do wilgotności  
optymalnej danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do  
zagęszczania wynosi mniej niż 80 % wilgotności optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu 
należy zwilżyć wodą. W przypadku, gdy wilgotność gruntu jest większa niż wilgotność 
optymalna, grunt przed zagęszczeniem powinien być przesuszony. 
W celu zapewnienia właściwej równomierności zagęszczenia należy: 
- rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości przy jednakowej liczbie 
przejść urządzenia zagęszczającego, liczba przejść powinna być uzależniona od 
zastosowanego sprzętu, 
- prowadzić zagęszczenie od krawędzi do środka nasypu. 
Po zasypaniu wykopów należy możliwie szybko przywrócić teren budowy do stanu  
poprzedniego. 
Usunąć należy wszelki sprzęt, materiały i odpady. Należy przywrócić drogi dojazdowe do 
posesji, odtworzyć zniszczone ogrodzenia, rowy, systemy melioracyjne i inne. Wszelkie 
naprawy obiektów inżynierskich przebiegać muszą w uzgodnieniu z odpowiednimi władzami. 
Próby rurociągów 
Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności sieci preizolowanej oraz po przeprowadzeniu 
odbioru technicznego rurociągu można przystąpić do izolowania połączeń wykonywanych wg 
szczegółowej instrukcji producenta systemu rur preizolowanych. 
Po zakończeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym, sieć należy dokładnie 
przepłukać.  
Dla celów płukania sieci oraz odprowadzenia wody popłucznej nie przewiduje się stałego  
przyłączenia do wodociągu i kanalizacji, tylko tymczasowe (rozłączne) za pomocą węża. 
Instalacja alarmowa. 
 
5.6. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Skrzyżowanie ciepłociągów z istniejącymi drogami zaprojektowano przepychem z  
zastosowaniem stalowych rur osłonowych. 
Rurociągi przewodowe należy układać w rurach osłonowych na płozach ślizgowych 
wykonanych z PE w rozstawie osiowym ok.1,5 m. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w  
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru w oparciu o normę 
BN83/8836-02. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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- sprawdzenie rzędnych rurociągów w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych  
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
- badanie ewentualnego drenażu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w  
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi STWIOR, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich  
zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń instalacji alarmowej. 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,3 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 
± 3 cm, 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długość 100 m  
powinien być zgodny z wymaganiami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaga 
niamiInspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- roboty montażowe wykonania złącz mufowych, 
- montaż przewodów alarmowych, 
- montaż skrzynek na trzpieniach odcinających zaworów preizolowanych, 
- zasypany zagęszczony wykop, 
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 
- Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu,  
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny  
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
- Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione zgodnie z wymaganiami. 
- Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 
- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. 
- Protokół z odbiorów częściowych (oględzin, prób, badań, płukania sieci i pomiarów). 
- Atesty, świadectwa jakości lub certyfikaty na zastosowane materiały  rury  
płaszczowe z PE – HD, izolację z pianki poliuretanowej, armaturę , kruszywa, betonów, stali  
zbrojeniowej, elementów ściennych itp.). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej obejmuje: 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót ziemnych (podsypki, obsypki, zagęszczenie),z odwodnieniem, 
- wykonanie całości robót związanych z montażem sieci preizolowanej i z rur PE-Xa , 
- montaż rurociągów i armatury, 
- płukanie sieci, 
- wykonanie prób szczelności i badań, 
- włączenie do istniejącej sieci na warunkach określonych przez jej właściciela, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie sieci cieplnej do stanu pierwotnego oraz wszystkie inne  
roboty niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą ST przewidzianych w  
Dokumentacji Projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, nr 109/00 
poz. 1157, nr 120/00 poz.01268, nr 5/01 poz.42, nr 100/01 poz. 1085, nr 110/01 poz. 1190, 
nr 115/01 poz. 1229, nr129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03 
poz. 718)  
[2] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, 
nr 33/03 poz. 270)  
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[3] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99 
poz. 836)  
[4] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, nr 8/02 poz. 71)  
[5] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. W 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. nr 113/98 poz. 728)  
[6] – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. W sprawie wykazu wyrobów  
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności 
(Dz.U. nr 5/00 poz.53)  
[7] – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. W sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. nr 58/01 poz. 608)  
[8] – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 26 września 
2000 r. W sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. nr 114/00 poz. 1195)  
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności  
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje, oznaczenia.  
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.  
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  
 Centralnego zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.  
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.  
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania  
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  Wymagania.  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,  
 armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla  
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych.  
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.  
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

S-00-06 
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE KOTŁOWNI 

 
 
 
 
1.WSTĘP 
1.1. Nazwa zadania 
Budowa kotłowni na paliwo gazowe wraz z instalacją gazu 
 
1.2. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” – Wykonanie instalacji ogrzewania odnosi się 
do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru robót instalacyjnych w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i  wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.2. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Specyfikacja dotyczy robót związanych z wykonaniem instalacji ogrzewania  
W zakres robót wchodzą:  
-montaż instalacji technologicznych 
-montaż  kotła gazowego 
-montaż armatury 
-montaż osprzętu i armatury zabezpieczającej 
-rozruch i regulacja instalacji 
-montaż układu odprowadzania spalin z kotłów 
-montaż instalacji wentylacji kotłowni 
-montaż instalacji wod-kan w kotłowni 
-wykonanie połączeń z istniejącymi instalacjami w budynku 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
Wymagania Ogólne: 
Instalacja ogrzewcza wodna - stanowi ją układ połączonych przewodów napełnionych 
wodą instalacyjną wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi 
itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła; w szczególnej  sytuacji, instalacja ogrzewcza 
może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdująca się w 
obsługiwanym budynku;  
zaczyna się za zaworami odcinającymi część wewnętrzną od części zewnętrznej instalacji 
lub źródła ciepła. 
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdująca się poza 
obsługiwanym budynkiem;  
występuje w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza budynkiem, w którym nie ma 
przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
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Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) 
nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) ma 
stałe swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 
Instalacja centralnego ogrzewania - instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej wodnej,  
służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami, zainstalowanymi w celu 
ogrzewania pomieszczeń obsługiwanego budynku. 
Węzeł ciepłowniczy zespół elementów i urządzeń umieszczonych w odrębnym 
pomieszczeniu budynku, wydzielonej jego części lub poza budynkiem, służących do: 
-przekazywania ciepła, 
-przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego, 
-pomiaru i regulacji temperatury, ciśnienia oraz strumieni objętości czynników: grzejnego i 
ogrzewanego, 
-rejestracji określonych parametrów temperaturowych, przepływowych, ciśnieniowych, 
-zabezpieczenia instalacji odbiorczych przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia i 
temperatury. 
Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających 
korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą 
wodną. STWiORB Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu 
Ciśnienie robocze instalacji prob (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 
instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego), przewidziane w dokumentacji projektowej, 
które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym 
jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 
Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 
zainstalowania urządzenia w instalacji (tzn. z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia 
słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy 
ciśnieniu roboczym instalacji. 
Temperatura robocza trob (lub (toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy 
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej 
trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą  średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów 
kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury (en) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną 
liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
Centralne ogrzewanie Zespół rurociągów i urządzeń, w którym ciepło potrzebne do 
ogrzewania zespołu pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest 
doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego. 
Czynnik grzejny  
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 
zamarzania wody, napełniający instalację grzewczą 
Instalacja ogrzewania 
Układ połączonych przewodów wraz z armaturą i urządzeń służący do przesyłania czynnika 
grzejnego o określonych parametrach do poszczególnych grzejników w pomieszczeniach 
budynku oddzielona od źródła ciepła zaworami 
Źródło ciepła  
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zespół urządzeń, (kotłownia, węzeł cieplny, układ z kolektorami słonecznymi, układ z pompą 
ciepła) znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części, 
w których, dzięki: 
-spalaniu paliw gazowych, płynnych lub stałych 
 przetwarzaniu ciepła w postaci pary i wody o wysokich parametrach 
 przetwarzaniu energii słonecznej 
 przetwarzaniu energii geotermalnych 
wytwarzany jest czynnik grzejny/chłodniczy o wymaganej temperaturze i ciśnieniu. W skład 
zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji parametrów czynnika grzejnego i 
ewentualnej ich rejestracji oraz  urządzenia zabezpieczające proces spalania, przetwarzania 
lub wytwarzania czynnika grzejnego. 
Temperatura obliczeniowa  
temperatura czynnika grzejnego dla pracy instalacji, która nie może być przekroczona w 
żadnym punkcie instalacji dla zachowania zakładanej trwałości instalacji 
Instalacja ogrzewania niskotemperaturowa 
instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o 
temperaturze obliczeniowej nieprzekraczającej 100 C. 
Aparatura kontrolno-pomiarowa 
urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach 
instalacji ogrzewania. 
Odpowietrzenie miejscowe  
urządzenie odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji ogrzewania 
Kocioł  
urządzenie służące do ogrzewania wody przeznaczonej do centralnego ogrzewania oraz 
ciepłej wody użytkowej. 
Moc kotła 
ilość energii cieplnej oddawana użytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu. 
STWiORB Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu 
Moc znamionowa kotła 
moc kotła podawana przez wytwórcę, uzyskiwana trwale przy spalaniu paliwa, na które 
kocioł został skonstruowany. 
Palnik 
urządzenie do wytwarzania mieszaniny paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen) w celu 
wytworzenia ciepła. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i metody wykonawstwa i 
zabezpieczeń użytych na budowie. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-
Wymagania Ogólne.  
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST Wymagania ogólne 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane 
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. oraz wymaganiom zawartym w normach i aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających materiał do stosowania w budownictwie. 
Do wykonania robót należy stosować w zależności od wymagań materiały posiadające: 
- Europejską ocenę techniczną, deklaracje właściwości użytkowych 
- Deklarację CE, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w 
dyrektywach dotyczących danego produktu  
- Oznakowanie znakiem budowlanym 
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- Aprobaty Techniczne lub Deklarację Zgodności z Aprobatą techniczną  
- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
- Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w zależności od przeznaczenia materiału 
Składowanie i transport materiałów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez producenta określonego materiału 
 
2.2. Wymagania dla materiałów i urządzeń 
2.2.1 Przewody, rury polipropylenowych stabilizowanych włóknem bazaltowym/szklanym w 
typoszeregu PP PN20, np. WAVIN UltraBorplus PP – łączone poprzez zgrzewanie 
 
2.2.2 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe 
Rury charakteryzujące się odpornością termiczną na przepływające ścieki: w przepływie 
ciągłym do 75ºC, a w przepływie chwilowym do 95ºC. produkowane z PVC-u w typie B (HT). 
Rurociągi układane w gruncie rur PVC-u klasy S SDR 34 (SN8) ze ścianką litą z wydłużonym 
kielichem. 
Rury winny odpowiadać wymaganiom norm 
PN-EN 1401- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji  
PN-EN 1451- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji  
Rury i łączniki o połączeniach gwintowanych winny odpowiadać wymaganiom norm. 
 
2.2.3 Armatura odcinająca, regulacyjna i zabezpieczająca 
Armatura (zawory odcinające ze spustem lub bez, odpowietrzniki, zawory regulacyjne) 
Do realizacji robót jako armaturę odcinającą, zwrotną zaporowa i sygnalizacyjną należy 
stosować armaturę o połączeniach kołnierzowych i gwintowanych zgodnie z projektem 
technicznym i przedmiarem robót. 
Zawory mieszające i zabezpieczające zgodnie z projektem lub równoważne za zgodą 
projektanta. Przy zachowaniu następujących podstawowych parametrów potwierdzonych 
dokumentami tj. temperatura  pracy do 110oC ciśnienie pracy minimum 1,6 MPa  
STWiORB Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu. 
 
2.2.4 Pompy obiegowe 
Do realizacji robót stosować pompy odpowiadające wymaganym w projekcie parametrom 
pracy (ciśnienie, przepływ, wydajność)  
Wymagania wspólne 
Bezdławnicowa pompa obiegowa z silnikiem EC przeznaczona do stosowania w wodnych 
instalacjach grzewczych wszystkich rodzajów 
Rodzaje pracy 
-Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień) 
-Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień) 
-stała prędkość obrotowa 
-Stopień ochrony IP X2D lub IP X4D 
Pozostałe szczegółowe parametry opisane w dokumentacji wykonawczej 
 
2.2.5 Urządzenia naczynia wzbiorcze i podgrzewacze 
Do realizacji robót stosować urządzenia odpowiadające wymaganym w projekcie 
parametrom pracy ( ciśnienie, przepływ, wydajność) poszczególnych urządzeń w kotłowni. 
Urządzenia zamienne można stosować po uzyskaniu aprobaty projektanta i zamawiającego 
 
2.2.6 Układ powietrzno spalinowy 
Odprowadzenie spalin system odprowadzenia spalin jednościenne przewody odprowadzania 
spalin i poboru powietrza do spalania dla kaskady kotłów kanałem DN250/180. System 
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wyposażony w automatykę zabezpieczającą. Zestawienie elementów wraz ze średnicami 
podane jest w zestawieniu materiałowym i w części rysunkowej 
 
2.2.7 Kanały wentylacyjne 
 materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacji. Jeżeli nie ma żadnych 
przeciwwskazań (wymagania przeciwpożarowe, środowisko agresywne, temperatura, itd.) to 
przewody należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434. W 
instalacji wentylacji stosować przewody wentylacyjne blaszane typu A/I (o przekroju 
prostokątnym wykonane na zakładkę), B/I (o przekroju kołowym wykonane na zakładkę) oraz 
S (o przekroju kołowym zwijane spiralnie z taśmy stalowej).  
 ściany przewodów wentylacyjnych blaszanych typu A/I o wielkościach, których wymiary „a” 
lub „b” przekraczają 800 mm należy usztywnić przez kopertowanie wypukłości na zewnątrz, 
stojącą zakładkę lub nitowane listwy profilowe. 
 powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
 wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
 szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1507:2007 i PN-EN 12237 i PN-EN 16798-3:2017 
 wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434. 
 połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 12220:2001 
 Kanały wentylacyjne należy wyposażyć w otwory rewizyjne zgodnie z PN-EN 12097:2007 
otwory nie mogą obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności 
cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych 
 
2.2.8 Elementy dystrybucji powietrza,  
Czerpnie i wyrzutnie powietrza 
 Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych 
itp. w/g PN-EN 13181:2002  
Wentylacja budynków. Elementy końcowe. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy czerpnia 
jest usytuowana po stronie zawietrznej na kierunku najczęściej występujących wiatrów), 
bezpośrednio za czerpnią powietrza należy wykonywać komorę z wanną ociekową i 
odwodnieniem, a w dolnej części wyrzutni stosować rynienki ociekowe z odwodnieniem oraz 
tace ociekowe pod przewodami z wyrzutniami dachowymi. Elementy powinny  
mieć charakterystyki aerodynamiczne i akustyczne zbadane zgodnie z PN-EN 12238 lub PN-
EN 12239 , zaś nawiewniki i wywiewniki podłogowe zgodnie z PN-EN 13264. 
STWiORB Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu 
 
Nawiewniki wywiewniki i kratki 
 Klasa konstrukcyjna nawiewników i wywiewników podłogowych ma odpowiadać warunkom 
obciążenia, w których są one stosowane. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników 
powinny być osadzane bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone 
utrzymywane w sposób trwały. 
 Elementy wyposażenia dodatkowego (skrzynki rozprężne, ramki montażowe, siłowniki 
czujniki itp. zostały  wyspecyfikowane w dokumentacji technicznej 
Przepustnice 
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 przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w element  umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 
położeniu. 
 mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w 
pełnym zakresie  regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. 
 
2.2.9 Kocioł gazowy 
Wymagane parametry 
- kota kondensacyjnego typu np. Vitodens 200-W prod. Viessmann z zamkniętą komorą 
spalania, moc znamionowa kotła pracującego z parametrami 50/30 C wynosi 69 kW , kocioł 
posiada palnik ciśnieniowy modulowany zasilany gazem ziemnym niskiego ciśnienia i 
regulator kotłowy pogodowy - węzła instalacji c.o. wyposażony w pompę obiegową wody 
grzewczej z przetwornicą częstotliwości, zawór mieszający, układ zabezpieczenia 
objętościowego ze zbiornikiem przeponowym, - zmiękczacza jonowymiennego. 
Automatyka będzie realizowana poprzez regulator pogodowy. Czujnik temperatury 
zewnętrznej montowany 2,0 m nad poziomem terenu, na ścianie zewnętrznej od strony 
północnej. Kotłownia będzie w pełni zautomatyzowana.  
Pozostałe szczegółowe parametry opisane w dokumentacji wykonawczej 
 
2.2.10 Przybory sanitarne 
Wpust podłogowy z PP, DN50, odpływ pionowy, przepustowość 1,8 l/s  
Z wyjmowanym syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm. 
Z uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas zabudowy. 
komora gospodarcza wykonanie nierdzewna lub umywalka ceramiczna z powłoką reflex 
 
2.2.11 Armatura czerpalna i osprzęt 
- Baterie winny spełniać wymagania odpowiednich norm 
- Armatura (zawory odcinające, zawory czerpalne, zaworki odcinające do baterii) winny być 
przystosowane do współpracy z wodą o ciśnieniu do 1,0 MPa i temp. do 90 oC posiadać 
dokumenty potwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie posiadać atesty 
higieniczne i odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm ponadto elementy muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm wskazanych w pkt 10.2 
 
2.3. Składowanie materiałów i urządzeń 
Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności techniczno-użytkowych. 
Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanych przez 
poszczególnych producentów. 
W przypadku planowania dłuższego powyżej 2 m-cy składowania materiałów na budowie 
należy je dodatkowo zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych i w 
zależności od rodzaju i podatności na warunki należy je umieścić w pomieszczeniach 
zamkniętych i suchych lub pod zadaszeniem w wiatach. 
 
3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zostały określone w Specyfikacji ST „Wymagania 
ogólne”. 
Używany przy wykonywaniu robót sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
STWiORB Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu 
 
4.TRANSPORT 



268 

Materiały do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Użyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-Wymagania ogólne.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
 
5.2. Montaż rurociągów 
5.2.1 instalacje należy wykonać zgodnie z projektem technicznym. Odstępstwa od 
dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń i tras rurociągów do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne rodzaje 
materiałów o zbliżonych parametrach techniczno-użytkowych, pod warunkiem, że w wyniku 
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowych i trwałości 
urządzeń. Odstępstwa muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
5.2.2 przewody poziome należy prowadzić ze spadkami umożliwiającymi odpowietrzenie 
instalacji w najwyższych punktach i jej odwodnienia w najniższych punktach. 
 
5.2.3 przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensacje wydłużeń 
cieplnych ( z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji) 
5.2.4 przewody należy oprowadzić równolegle względem siebie. 
5.2.5 przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej 
5.2.6 przewody należy montować w uchwytach dostosowanych do określonego rodzaju rur 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla określonego 
rodzaju rur w/g Wymagań technicznych COBRTI Instal zeszyt 6 lub Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Instalacje grzewcze część E zeszyt 3 
wyd. 
 
5.3. Tuleje Ochronne 
-przy przejściach przez przegrody (stropy, ściany) należy stosować tuleje ochronne 
-w tulei nie może znajdować się żadne połączenie rur 
-tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
przewodu: 
 co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową 
 1 cm przy przejściach przez stropy 
-tuleja ochronna musi być dłuższa o 5 cm niż grubość przegrody z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać 2 cm powyżej posadzki. Powyższe nie dotyczy tulei 
ochronnych na rurach przyłączy do grzejników, których wylot ze ściany należy osłonić 
tarczką ochronną 
-przestrzeń w tulei należy wypełnić materiałem plastycznym niedziałającym korozyjnie na 
rury i umożliwiający swobodne jej przemieszczanie 
-przejście rury w tulei nie powinno być podporą przesuwną rurociągu 
 
5.4. Montaż armatury i osprzętu 
-armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura i rodzaj czynnika) 
instalacji 
-armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być tak instalowana, aby była 
dostępna do obsługi i konserwacji 
-armaturę należy tak montować, aby kierunek przepływu czynnika w instalacji był zgodny z 
kierunkiem przepływu na armaturze 
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5.5. Montaż kotła 
Przy montażu należy przestrzegać zasad określonych w dokumentacji techniczno ruchowej i 
wytycznych producenta urządzeń 
Montaż urządzeń i osprzętu należy dodatkowo prowadzić zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych urządzeń. Montaż kotła należy prowadzić bezwzględnie 
zgodnie z instrukcją montażu kotła. Po zamontowaniu kotła i napełnieniu instalacji gazem 
uruchomienie kotła musi być przeprowadzone przez uprawnioną do określonego typu kotłów 
jednostkę serwisową. Z serwisowego uruchomienia kotła i przeprowadzonych badań należy 
przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie czynności 
 
5.6. Montaż pozostałych elementów instalacji i urządzeń 
Przy montażu należy przestrzegać zasad określonych w dokumentacji techniczno ruchowej i 
wytycznych producenta urządzeń 
 
5.7. Regulacja instalacji 
Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w  uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy 
regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy  montażowe i nastawy eksploatacyjne zaworów, 
powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności 
instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
Ustawienie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
 
5.8. Oznaczenia 
Przewody, armaturę i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej oraz izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi 
instalacji ogrzewczej. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
umieszczonych: 
- na ścianach w pomieszczeniach technicznych w budynku,  
- w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach, 
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i 
obsługą elementów instalacji. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – Wymagania Ogólne. 
Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 – wyd. COBRTI INSTAL, maj 2003r. lub Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlanych (WTWiORB) Instalacje grzewcze część E zeszyt 3 wyd. Instytut 
Techniki Budowlanej 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
6.3.1 Badanie i oględziny instalacji i urządzeń 
Odbiorniki 



270 

Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od 
elementów budowlanych  sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, 
rozmiary, umieszczenie zaworów odcinających i  ich dostępność oraz prawidłowość 
podłączenia urządzeń sterujących i regulacyjnych. 
Rurociągi 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy 
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń 
względem podpór, połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu 
w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia 
względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków 
przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do 
odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń 
kołnierzowych w przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości  
przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród 
budowlanych, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, 
sprawdzenie spadków gałązek ich średnic. 
STWiORB Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu. 
Badanie armatury obejmuje 
Badania armatury odcinającej przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie: 

 doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 

 szczelności połączeń armatury, 
 poprawności i szczelności montażu głowicy armatury. 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

 doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 
projektem technicznym, 

 szczelności połączeń armatury, 
 poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
 regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury) po rozruchu instalacji.  

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

 doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 
identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 

 poprawności i szczelności montażu połączeń armatury (regulatorów), 
 poprawności i szczelności montażu głowicy armatury (regulatorów), 
 poprawności montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
 nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 

próbnego, 
 plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
 poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 

prądem, hałasem). 
Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji ogrzewczej 
Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji obejmują sprawdzenie: 

 doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym, 

 szczelności połączenia pompy, 
 kierunku pionowego wlotu i wylotu pompy (przy pompach przewodowych), 
 zgodności kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
 poprawności montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, 

hałasem). 
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6.3.2 Przeprowadzenie badań 
Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić: 
 przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść 
przewodów przez przegrody budowlane 
 przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
 podczas badania instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. 
 przed przystąpieniem do badania instalacja winna być skutecznie wypłukana wodą.  
 podczas badania wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe winny być całkowicie otwarte. 
 przed napełnieniem instalacji nie należy montować odpowietrzników, lecz jedynie zawory 
stopowe. 
 po napełnieniu instalacji i dokładnym jej odpowietrzeniu przy ciśnieniu statycznym należy 
przeprowadzić pierwsze oględziny instalacji czy nie występują roszenia lub przecieki. 
 badanie instalacji należy przeprowadzić pompą do prób wyposażoną w zbiornik wody, 
zawór odcinający i zawór spustowy. 
Prowadzenie badań na zimno 
 podczas badania należy używać manometru o średnicy tarczy minimum 150 mm o zakresie 
większym o 50% od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 
 wartość ciśnienia próbnego w najniższym punkcie instalacji musi wynosić ciśnienie robocze 
+2 bary, lecz co najmniej na 4 bary czas trwania obserwacji po podniesieniu ciśnienia ½ 
godziny ogrzewanie grzejnikowe 9 bar czas trwania obserwacji po podniesieniu ciśnienia ½ 
godziny ogrzewanie płaszczyznowe 
 badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0 C. Przed 
przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 
 z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokoły wg wzorów z zeszytu nr 6 Wymagań 
technicznych, COBRTI INSTAL lub (WTWiORB) Instalacje grzewcze część E zeszyt 3 
STWiORB Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu 
 po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do 
zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu 
Badanie odbiorcze szczelności na gorąco instalacji  
 badanie na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania 
szczelności na zimno oraz po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w 
niezbędnym zakresie. 
 badanie należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczających 
parametrów obliczeniowych. 
 przed przystąpieniem do badania budynek powinien być ogrzewany, przez co najmniej trzy 
doby. 
 podczas badania należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 
 wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków a po 
ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń instalacji. 
 z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. Badania i pomiary należy wykonać 
w sposób określony w wymaganiach technicznych zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL lub 
(WTWiORB) Instalacje grzewcze część E zeszyt 3 
Badanie odbiorcze działania na gorąco instalacji 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej oraz prób szczelności na gorąco i na zimno, 
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 
-pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność 
pomiaru 0,5 C;  
termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w 
odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku 
- pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność pomiaru 0,5 C – w przypadku ogrzewania wodnego 
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- pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą 
manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: 
zasilającym i powrotnym 
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru 0,5 C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku 
pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby 
odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a  
odległość między punktami pomiarowymi – 10 m 
- pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w 
ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o 
dokładności odczytu 0,5 C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku 
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnętrznych rury w 
punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST- Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostkami obmiaru są: 
 dla rurociągów – mb 
 dla armatury i osprzętu – szt./kpl 
 dla grzejników – szt. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STI i wymaganiami 
inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne oraz przedstawiono wszystkie protokoły przekazania robót cząstkowych i 
zanikających.instalacje można przedstawić do odbioru po spełnieniu następujących 
warunków: 
 zakończono roboty montażowe instalacji 
 instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono 
 przeprowadzono badania techniczne potwierdzone pozytywnymi protokółami odbiorów 
częściowych 
 przeprowadzono uruchomienie instalacji wraz z regulacją montażową potwierdzone 
protokółem odbioru 
 zakończono roboty budowlane i wykończeniowe mające wpływ na efekt ogrzewania 
pomieszczeń przy odbiorze ostatecznym należy przedłożyć następujące dokumenty; 
 projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zamianami 
STWiORB Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu 
 dziennik budowy 
 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na 
budowę i innymi przepisami 
 obmiary powykonawcze 
 protokóły odbiorów technicznych- częściowych 
 protokoły z badań odbiorczych 
 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby zastosowane do 
wykonania instalacji 
 instrukcje obsługi i gwarancje wyrobów 
 instrukcje obsługi instalacji 
w ramach odbioru ostatecznego należy; 
 sprawdzić zgodność wykonania instalacji z projektem 
 sprawdzić zgodność wykonania z warunkami specyfikacji technicznej 
 sprawdzić protokóły odbiorów częściowych i technicznych 
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 sprawdzić protokóły badań odbiorczych 
 odbiór ostateczny kończy się protokólarnym przyjęciem instalacji do użytkowania 
odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego. 
Odbiór ten zostanie  dokonany na podstawie oceny eksploatacji wykonanych robót oraz 
oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek powstałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Jeżeli wszystkie usterki zostaną usunięte i członkowie komisji nie wnoszą zastrzeżeń, 
Zamawiający dokona  
spisania bezusterkowego protokołu odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu cała 
eksploatacja wykonanych robót spoczywa na Zamawiającym. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- Wymagania ogólne. 
9.2. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.2 
Dla wykonania montażu rurociągów  
 wykonanie robót przygotowawczych 
 zakup i dostawę materiałów 
 wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez 
przegrody 
 ułożenie i łączenie rur 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STI 
 uporządkowanie terenu robót 
Dla wykonania montażu armatury  
 wykonanie robót przygotowawczych 
 zakup i dostawę materiałów 
 wykonanie prac przygotowawczych: sprawdzenie działania 
 montaż i połączenie z rurociągami i urządzeniami 
 wykonanie nastaw określonych w dokumentacji i korekt wprowadzonych w czasie badań 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STI 
 uporządkowanie terenu robót 
Dla wykonania montażu kotła 
 wykonanie robót przygotowawczych 
 zakup i dostawę materiałów 
 wykonanie prac przygotowawczych: montaż wsporników  
 montaż i połączenie z armaturą i rurociągami 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STI 
 przeprowadzenie serwisowego odbioru kotła 
 uporządkowanie terenu robót 
Dla wykonania montażu komina i kanałów wentylacyjnych 
 wykonanie robót przygotowawczych 
 zakup i dostawę materiałów 
 wykonanie prac przygotowawczych: montaż wsporników  
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STI 
STWiORB Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu 
 przeprowadzenie odbioru kominiarskiego 
 uporządkowanie terenu robót 
Dla robót tymczasowych i towarzyszących określono ST wymagania ogólne 
Koszt wykonania prac towarzyszących i robót tymczasowych nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że  
jest wliczony w cenę umowną 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
10.1. Elementy dokumentacji projektowej 
 Dokumentacja techniczna 
 Przedmiar robot 
 Specyfikacje techniczne 
 
10.2. Inne dokumenty w kolejności ich wymienienia łącznie z przywołanymi w nich 
normami 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.u. nr 106/00 poz.1126, z późniejszymi 
zamianami) 
 Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75/02 poz. 690 z późn zmianami) 
 Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonani i odbioru 
instalacji ogrzewczych. Łącznie z przywołanymi w warunkach normami i rozporządzeniami 
 Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonani i odbioru 
instalacji wodociągowych. Łącznie z przywołanymi w warunkach normami i 
rozporządzeniami 
 Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12 - Warunki techniczne wykonani i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych. Łącznie z przywołanymi w warunkach normami i rozporządzeniami 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, zeszyt 5 – wyd. 
COBRTI INSTAL, wrzesień 2002r. 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Instalacje 
grzewcze część E zeszyt 3 wyd. Instytut Techniki Budowlane 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Instalacje 
wodociągowe część E zeszyt 4 wyd. Instytut Techniki Budowlane 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Instalacje 
kanalizacyjne część E zeszyt 6 wyd. Instytut Techniki Budowlane 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Węzły 
ciepłownicze część E zeszyt 1 wyd. Instytut Techniki Budowlane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995r 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe (wydawnictwo Arkady z 1998r) 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wyd. Polska 
Korporacja Techniki sanitarnej, Grzewczej, gazowej i Klimatyzacji. Łącznie z przywołanymi w 
warunkach normami i rozporządzeniami 
 
10.3. Normy 
 PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
 PN-B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  
 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 
 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego. Wymagania 
 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania 
 PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów  
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ciepłowniczych. Badania 
 PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania 
 PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 
 PN-B-02423:1999/Apl:2000 Ciepłownictwo,Węzły ciepłownicze.Wymagania i badania przy 
odbiorcze 
 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
 PN-H-74242:1985/Az2:1996 Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozję i 
żaroodpornej 
 PN-H-74242:1985 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 
żaroodpornej 
 PN-H-74242:1985/Az2:1995 Rury stalowe bez szwu ze stali odpornej na korozję i 
żaroodpornej 
 PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
gwincie. Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie 
 PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych. 
Ekspozycja i ocean 
 PN-EN ISO 5708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymian nominalnego) 
STWiORB Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu 
 PN-EN ISO 5945:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
 PN-ISO 5751:1995 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawaniaPN-ISO 
6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
 PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem fan i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży  
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła 
przez grunt. Metody obliczania 
 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik 
przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania 
 PN-EN ISO 14583:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne 
 PN-EN 215 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań 
 PN-EN 442 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
 PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. 
 PN-EN 1057:2008 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu w 
zastosowaniach sanitarnych i ogrzewania 
 PN-EN 1092-1:2007 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kolnierze stalowe 
 PN-EN 1254 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne.  
 PN-EN 1333:2008 Kołnierze i ich połączenia. Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny 
 PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
 PN-EN 10210 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych.  
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 PN-EN 10215 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne 
dostawy.  
 PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne 
dostawy.  
 PN-EN 10217 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne 
dostawy.  
 PN-EN 10224:2005 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych. Warunki techniczne dostawy 
 PN-EN 10225Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.  
 PN-EN 10242 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 
 PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji 
i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 
 PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji 
i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi 
 PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków. Instalacja i przekazanie do eksploatacji 
wodnego systemu grzewczego 
 PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji 
centralnego ogrzewania 
 PN-EN 15378:2009 Systemy ogrzewcze w budynkach. Inspekcje kotłów i systemów 
ogrzewczych 
 PN-C-04501:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla 
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 
 PN-C-04507:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczącej 
jakości wody 
 PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
 PN-N-01270-07:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne 
 PN-EN 31:2011 Umywalki. Wymiary przyłączeniowe  
 PN-EN 14688:2009 Urządzenia sanitarne – Umywalki – Wymagania funkcjonalne i metody 
badań 
 PN-EN 13310: Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i metody badań 
 PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe 
 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
 PN-EN 1253- Wpusty ściekowe w budynkach  
 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny 
 PN-EN 1074 Armatura wodociągowa 
 PN-EN 817:2008 - Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne (PN 10) 
 PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze 
stopów miedzi i stali nierdzewnej do  
instalacji wodociągowych w budynkach Badania i wymagania 
 PN-M-75235:1967 Armatura domowej sieci wodociągowej – Kurki przelotowe mosiężne 
 PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej – Wymagania i badania 
 PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
 PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.  
 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej  
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
 PN-EN 1401 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- 
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Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) 
STWiORB Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu 
 PN-EN 1451- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji  
 PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 
strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).  
 PN-EN 1519 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli 
 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
 PN-EN 12502-Ochrona materiałów metalowych przed korozją.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

S-00-07 
KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje sanitarne w pomieszczeniach  
kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji  
robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie  
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
• instalacja wodno – kanalizacyjna 
• instalacja wody bytowej 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z  
obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z  
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż  
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do  
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania  
Ogólne”  
 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
2.2.1. Odbiór materiałów na budowie. 
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu i  
powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty 
gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i  
zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz  
przeprowadzić oględziny stanu. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na  
jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez  
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dozór techniczny. 
 
2.2.2. Składowanie materiałów na budowie. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w  
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości  
technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości  
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
2.2.3. Inne wymagania. 
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i 
atesty wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. 
Wszystkie urządzenia wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich 
na budowę odbywa się w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich  
wstępnym uruchomieniu. 
Do budowy zostaną wykorzystane następujące materiały główne: 
• Rura stalowa ze ocynkowana, przewodowa gwintowana  
• wodomierz 
• pompa brudnej wody 
• rury PVC kanalizacyjne kielichowe  
• rury żeliwne kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm 
• rury z polietylenu 
• zawory kątowe umywalkowe 
• zawory przelotowe proste mosiężne  
• zawory kulowe  
• złącza elastyczne metalowe o śr. 
• baterie umywalkowe jednouchwytowe 
• baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm 
• syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w Specyfikacji Technicznej „Wymagania  
Ogólne”  
 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
• Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują  
właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
• Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie  
kwalifikacje i staż pracy. 
• Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne. 
 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
• Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów.  
Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu  
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas  
transportu. 
• Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogóle zasady wykonania robót 
Ogóle zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
5.2. Szczególne zasady wykonania robót 
5.2.1. Montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
5.2.1.1. Instalacja wodociągowa 
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne montuje się zazwyczaj jednocześnie. Montaż  
przewodów wodociągowych obejmuje zainstalowanie poziomów. Przewody poziome montuje  
się w kierunku od wodomierza do poszczególnych pionów, ze spadkiem ok. 0,3% do  
wodomierza. W pierwszej fazie montażu poziomy podwiesza się prowizorycznie do  
zamontowanych uprzednio uchwytów lub haków, zaś w końcowej fazie montażu mocuje się 
je trwale. Przy montażu poziomów szczególną uwagę należy zwrócić na położenie armatury  
zaporowej w miejscach łatwo dostępnych dla eksploatacji. Przewody pionowe montuje się  
odcinkami obejmującymi jedną kondygnację. Każdy odcinek obejmuje odgałęzienia do  
podłączenia armatury. Szczególnie istotny jest montaż pierwszego (od dołu) odcinka w taki  
sposób, aby odgałęzienia wypadły w miejscu projektowanym. Odcinek ten będzie pełnić rolę  
bazy wymiarowej dla montażu dalszych odcinków. W miejscach przejść pionów poziomych i  
odgałęzień przez stropy i ściany powinny być zamontowane tuleje, przy czym połączenia rur  
nie mogą wypadać w tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody pionowe i odgałęzienia  
powinny być zamocowane do ścian za pomocą haków i uchwytów. Przy montażu należy  
zwracać uwagę na zachowanie minimalnych odległości od innych instalacji w budynku.  
Przewody wodociągowe nie powinny być prowadzone nad przewodami centralnego  
ogrzewania, ciepłej wody, gazu i elektrycznym. Minimalna odległość przewodów  
wodociągowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy prowadzeniu równoległym i 0,05 m  
przy krzyżowaniu, zaś od przewodów gazowych 0,15 m. Rurociągi wody zimnej i ciepłej  
izolować otulinami Thermaflex. 
 
5.2.1.1.1. Próba szczelności instalacji wodociągowej 
Przeprowadzenie prób szczelności polega na napełnieniu instalacji wodą (od dołu przy  
otwartych najwyższych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego połączenia, a następnie 
na podniesieniu ciśnienia za pomocą pompy probierczej z manometrem do wysokości 
wyższej o 0,2 MPa od ciśnienia w sieci miejskiej w miejscu podłączenia instalacji. Instalację 
uważa się za szczelną jeżeli manometr kontrolny nie wskaże spadku ciśnienia wyższego od 
5% w ciągu 20 minut, a optyczna kontrola szczelności połączeń i armatury nie wskazuje 
wycieków wody.  
Próbę szczelności przeprowadza się komisyjnie, zaś jej wynik rejestruje się w formie  
protokołu. Po zakończeniu próby szczelności opróżnia się instalację z wody. 
 
5.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna 
5.2.1.2.1 Prowadzenie przewodów 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje  
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno być  
zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w  
projektowaniu. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku  
przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o  
temperaturze powyżej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad  
przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami  
elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych  
powinna wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest  
mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również  
wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie  
temperatury ścianki przewodu powyżej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogą być 
prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania 
rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie 
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przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a 
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone  
oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności  
zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście  
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montaż przewodów; powinny  
wynosić minimum 2% Technika montażu i mocowania rur zależy od rodzaju używanego  
materiału. Rury żeliwne uszczelnia się przez ułożenie i ubicie w 2/3 długości kielicha sznura  
smołowanego oraz wypełnienie pozostałej 1/3 długości kielicha szczeliwem. Rury  
kamionkowe uszczelnia się przez ułożenie i ubicie w kielichu sznura smołowanego z kitem  
asfaltowym. Połączenie takie jest szczelne i elastyczne. Rury z PVC łączy się na wcisk przy  
zastosowaniu gumowych pierścieni uszczelniających lub przez klejenie. 
Aby połączyć instalację kanalizacyjną wykonaną z rur tworzywowych z instalacją żeliwną,  
należy w część kielichową dołącznika HT z uszczelką manszetową włożyć bosy koniec rury  
żeliwnej. Średnice wewnętrzne manszet dołącznika HT dostosowane są do średnic  
zewnętrznych rur żeliwnych. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie dołącznika z  
kielichem HT z uszczelką manszetową. Aby połączyć kielichową rurę żeliwną z rurą z  
tworzywa, należy w kielich żeliwny włożyć uszczelkę manszetową, a do jej wnętrzna  
wprowadzić bosy koniec rury tworzywowej. 
 
5.2.1.2.2. Montaż syfonów odpływowych 
Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych i  
złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/ przejściowej należy włożyć manszetę (w  
zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można wykorzystać manszety o  
średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50 mm). Następnie po posmarowaniu wewnętrznej części  
manszety Środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę odpływową syfonu. Istnieje również  
możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą odpływową syfonu: z kielicha kolana  
lub trójnika o średnicy 40 lub 50 mm należy wyjąć uszczelkę wargową, a w to miejsce należy  
włożyć jedną z manszet. 
 
5.2.1.2.3. Rury wywiewne 
Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do  
wysokości od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i  
drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co  
najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów  
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów 
dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój 
takiej rury nie powinien być mniejszy niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią 
pionów. 
5.2.1.2.4. Zawory napowietrzające 
Zawory napowietrzające stosuje się w celu dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza do  
instalacji kanalizacyjnej. Ze wzglądu na to, iż zawory nie pozwalają na wydostawanie się z  
instalacji tzw. gazów kanałowych, mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń jako  
zakończenie pionów kanalizacyjnych lub stanowić napowietrzenie dla niekorzystnie  
położonych przyborów. Zawory powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej zastępujące  
tradycyjne rury wywiewne instalowane na pionach. Pozwalają one zakończyć piony  
kanalizacyjne wewnątrz budynku, co w konsekwencji daje oszczędność zarówno materiałów  
instalacyjnych używanych do montażu, jak i kosztów robocizny związanych z pracami  
dekarskimi. Korzyści pojawiają się także w samej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej:  
wyeliminowane jest ryzyko przecieków z dachu spowodowanych złym uszczelnieniem rury  
wywiewnej, a także wyeliminowana jest możliwość wadliwej pracy instalacji wynikłej z  
zamarzania ścieków przy niskiej temperaturze otoczenia. Zawory powietrzne umożliwiają  
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łatwy dostęp do pionu kanalizacyjnego w razie jego zablokowania. 
Zawory powietrzne można montować powyżej ostatniego przyboru na pionie kanalizacyjnym.  
W przypadku zastosowania zaworów na większej ilości pionów, zawsze jeden pion na pięć, a  
także ostatni pion na każdym przewodzie odpływowym (licząc od przykanalika) musi być  
wentylowany tradycyjnie (rurą wywiewną). W zależności od zastosowanego zaworu, można 
je stosować na pionach kanalizacyjnych w budynkach do wysokości czterech - Mini Vent lub  
pięciu kondygnacji - Maxi Vent. Oprócz powyższych zastosować zawory można również  
stosować do punktowych napowietrzeń (np. instalacja umywalek, misek ustępowych) w  
budynkach mieszkalnych, gdzie duży przepływ ścieków, a także długość podejścia może  
powodować zasysanie wody z syfonów. 
Przy braku odpływu ścieków w instalacji panuje ciśnienie atmosferyczne lub minimalne  
nadciśnienie (nie przekraczające 40 Pa) związane z wydzielaniem się gazów. Zawór jest  
zamknięty. W chwili wystąpienia spływu ścieków w instalacji powstaje podciśnienie, które  
podnosi membranę zaworu, wpuszczając do kanalizacji powietrze aż do momentu 
wyrównania ciśnień pomiędzy wnętrzem instalacji a otoczeniem. Wówczas membrana opada 
zamykając zawór. Zawór pozostaje zamknięty aż do ponownego wystąpienia równicy ciśnień 
pomiędzy instalacją i otoczeniem. Zawory najczęściej stosuje się w pomieszczeniach, gdzie 
temperatura nie spada poniżej 0°C.  
W przypadku lokalizacji zaworu w pomieszczeniach nieogrzewanych lub poza 
pomieszczeniami (np.: w zewnętrznych ścianach budynku - w skrzynce z kratką 
wentylacyjną) zawór należy zabezpieczyć przed zamarznięciem pozostawiając na nim górną 
część opakowania styropianowego. Zawory Mini Vent i Maxi Vent mogą pracować w 
zakresie temperatur powietrza od -20°C do +60°C. Zawory napowietrzające umieszczane na 
pionach wewnątrz budynku należy montować na poddaszu lub w innym pomieszczeniu, w 
którym zapewniony będzie niezakłócony dopływ powietrza do zaworu. Jeżeli miejsce 
montażu zaworu jest zabudowane, należy wyposażyć je w otwór wentylacyjny. Zawory  
napowietrzające Mini Vent i Maxi Vent można montować w pomieszczeniach toalety, łazienki  
lub pralni, pod warunkiem, iż będą one dostępne w celu dokonania przeglądu zaworu. W  
pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny należy  
umieścić co najmniej 35 cm ponad powierzchnią podłogi tak, aby nie dopuścić do jego  
zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez niego ścieków. Zawory należy zawsze montować  
pionowo. Minimalna wysokość od zaworu do najwyżej położonego przelewu powinna  
wynosić min. 10 cm dla zaworu Mini Vent i min. 15 cm dla zaworu Maxi Vent. 
 
5.2.1.2.5. Montaż przyborów sanitarnych i armatury 
Ostatnią fazą budowy instalacji jest montaż przyborów sanitarnych i armatury czerpalnej.  
Sposób ustawienia przyborów sanitarnych wynika z funkcjonalności pomieszczenia. 
Przybory sanitarne mogą być montowane na ścianie (umywalki, zlewozmywak) lub 
ustawiane na podłodze (wanny, miski ustępowe, bilety). Przybory przeznaczone do 
zawieszenia na ścianie montuje się na wspornikach wykonywanych fabrycznie i 
dostarczanych wraz z przyborami lub na wspornikach wykonywanych w trakcie budowy z rur 
lub kształtowników. Przybory mogą być również umocowane za pomocą śrub wkręcanych w 
kołki drewniane osadzone w ścianie na zaprawie cementowej. Ciężkie przybory mogą być 
ponadto podparte z przodu dodatkowym wspornikiem. Armatura czerpalna jest montowana 
w powiązaniu z przyborami sanitarnymi.  
Stosowane są dwa sposoby instalowania armatury: na ścianie nad przyborem lub na 
obrzeżu przyboru. Końcowymi etapami montażu instalacji są próby działania. Część prób 
przebiega komisyjnie i ich wyniki rejestruje się w formie protokołu. W instalacji wodociągowej 
końcowym etapem montażu jest próba szczelności. 
 
5.2.1.2.6. Ograniczenia emisji hałasu w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych 
Aby ograniczyć emisję hałasu w instalacjach wodociągowej i kanalizacyjnej zaleca się: 
• ograniczenie prędkości przepływu wody w instalacji wodociągowej do maksymalnie 1  
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m/s; 
• stosowanie podkładek elastycznych do mocowania przewodów do konstrukcji; 
Zapewnienie takich warunków pracy pionów kanalizacyjnych, w których nie będą  
występowały podciśnienia: 
• stosowanie elastycznych podłączeń syfonów z podejściami; 
• stosowanie podkładek i elastycznych połączeń eliminujących w poważnym stopniu  
skutki wibracji urządzeń (np.: pomp). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  
Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące czynności kontrolne 
• kontrola jakości ułożenia rur  
• kontrola jakości montażu przyborów 
• próby szczelności 
Wyniki prób porównać z zaleceniami producentów i wymogami norm 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg: 
• zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  
26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.  
1195 z późniejszymi zmianami ),  
• Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i  
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i 
robót budowlanych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót  
Zakończeniem robót przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiór. Odbiór  
polega na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i może  
być eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem. 
Rozróżnia się odbiory częściowe i końcowe. Odbiór końcowy poprzedzony jest zazwyczaj  
odbiorami częściowymi, w trakcie budowy. Odbiory częściowe dotyczą fragmentów instalacji, 
które ulegają zakryciu przed zakończeniem robót. Komisji prowadzącej odbiór częściowy 
należy przedstawić następujące dokumenty: 
• Projekt techniczny fragmentów instalacji stanowiących przedmiot odbioru z  
naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót 
• Dziennik budowy; 
• Protokoły prób szczelności przewodów; 
• Zaświadczenia (atesty) z przeprowadzonych badań jakości dostarczanych na budowę  
materiałów instalacyjnych. 
Komisja odbioru częściowego przeprowadza odpowiednie próby i badania odcinków 
instalacji i formułuje protokół odbioru częściowego. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
• Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami  
dokonanymi w trakcie budowy 
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• Dziennik budowy; 
• Protokoły odbiorów częściowych; 
• Protokoły prób szczelności i protokoły odbioru Dozoru Technicznego z atestami na  
zbiorniki ciśnieniowe; 
• Dokumentacje techniczno - ruchowe urządzeń z instrukcjami obsługi. 
Komisja odbioru końcowego (lub częściowego) przeprowadza badania: 
• Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną; 
• Jakości zastosowanych materiałów; 
• Sposobu prowadzenia przewodów; 
• Ułożenia przewodów w gruncie; 
• Ułożenia przewodów na ścianach lub w bruzdach; 
• Prowadzenia i wykonania pionów, przewodów odpływowych i podejść; 
• Spadków przewodów; 
• Zamocowania przewodów; 
• Sposobu usytuowania przewodów i armatury; 
• Działania zamknięć wodnych i urządzeń spłukujących, 
• Szczelności armatury czerpalnej; 
• Wentylacji przewodów; 
• Szczelności pionów deszczowych i wewnętrznych. 
Szczegółowe wymagania i badania przy odbiorze zawierają normy: PN-81/B-10700.00, 
PN81/B-10700.01, PN-81/B-10700.02, 
Po przeprowadzeniu badań komisja odbioru formułuje wnioski w postaci protokołu  
stanowiącego podstawę do przejęcia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej  
„Wymagania Ogólne”  
 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 
• wykonanie robót przygotowawczych 
• wykonanie robót demontażowych 
• układanie rur instalacyjnych 
• montaż przyborów i grzejników 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
-PN-77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki  
spłukujące. Wspólne wymagania i badania. 
-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające PN 10. 
Ogólne wymagania techniczne. 
-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.  
Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych. 
-PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie  
umywalkowe, zlewozmywakowe i wannowe. 
-PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania. 
-PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w  
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instalacjach wodomierzowych. Wymagania instalacyjne. 
-PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i  
badania. 
-PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, okładzinowe, normalnośrednicowe. 
-EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach 
wodociągowych spowodowanym przez obieg wsteczny. 
-PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika. 
-PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika. 
-PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do  
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 
-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
-PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
-PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
-Dokumentacja projektowa 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

S-00-08 
INSTALACJA GAZOWA 

 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest instalacja gazowa w pomieszczeniach  
kotłowni. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji  
robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 Projektowana instalacja gazowa zasilać będzie kotłownię przygotowującą ciepło dla celów  
centralnego ogrzewania. W ramach modernizacji przewidziano zmianę prowadzenia 
instalacji zasilającej kocioł w gaz.  
Instalacja gazowa wewnętrzna wykonana będzie z rur stalowych czarnych bez szwu  
wg PN –80/H-7419 łączonych przy pomocy spawania. Jako armaturę odcinającą 
zaprojektowano kurki sferyczne (kulowe). Instalacja gazowa winna być zabezpieczona 
antykorozyjnie (rury stalowe) powłoką ochronną składającą się z dwóch warstw – 
podkładowej i nawierzchniowej.  
Dla zabezpieczenia pomieszczenia kotłowni przed wzrostem stężenia gazu, przewidziano  
aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GX – Gazex Warszawa w skład 
którego wchodzi:  
− detektor gazu  mający za zadanie wykryć obecność niebezpiecznego stężenia gazu w 
atmosferze pomieszczenia;  
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− moduł alarmowy  przeznaczony do kontroli i zasilania jednego dwuprogowego detektora 
gazów;  
− zawór elektromagnetyczny zainstalowany w punkcie redukcyjno pomiarowym, na  
zewnątrz budynku, po otrzymaniu z modułu sterującego impulsu, co stanowi zagrożenie  
instalacji, ma za zadanie odciąć dopływ gazu.  
− sygnalizator akustyczno-optyczny jego zadaniem jest akustyczna wizualna prezentacja  
stanów alarmowych,  
Całość robót objęta tym rozdziałem specyfikacji zawarta jest w Projekcie  
 
1.3. Określenia Podstawowe  
Gaz palny jest to gaz, który wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu  
z wydzielaniem ciepła. Charakterystyczną cechą gazu palnego jest płomień przy spalaniu  
płomieniowym lub rozżarzona powierzchnia przy spalaniu bezpłomieniowym.  
Gaz w warunkach normalnych jest to gaz znajdujący się pod ciśnieniem 101,325 kPa  
i w temperaturze 0°C (273,16 K).  
Metr sześcienny gazu jest to ilość suchego gazu zawarta w objętości 1 m3 w warunkach  
normalnych (101,325 kPa i 0°C).  
Ciśnienie absolutne gazu (bezwzględne) jest to ciśnienie gazu liczone od absolutnej  
próżni, której przyporządkowuje się miarę ciśnienia równą zeru. W praktyce rozumie się je  
jako sumę algebraiczną ciśnienia atmosferycznego i nadciśnienia.  
Nadciśnienie jest to różnica między ciśnieniem absolutnym w armaturze lub rurociągu  
a ciśnieniem panującym w otoczeniu.  
Ciepło spalania gazu Ho jest to ilość ciepła, jaka wydziela się przy całkowitym i zupełnym  
spaleniu gazu w temp. 25 °C i pod ciśnieniem 101,325 kPa, przy czym woda w produktach  
spalania występuje w postaci cieczy, a temperatura produktów spalania jest równa  
temperaturze substratów (gazu i powietrza) przed spaleniem.  
Wartość opałowa gazu HK jest to ilość ciepła wydzielona przy całkowitym i zupełnym  
spaleniu 1 m3 
 gazu, przy czym woda zawarta w produktach spalania występuje w postaci  
pary.  
 
2. MATERIAŁY  
Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach gazowych  
- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane,  
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego  
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  
są właściwie oznaczone:  
- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej  
certyfikacji,  
- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano  
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą  
techniczną 4 , mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań  
podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak  
bezpieczeństwa,  
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego  
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  
i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie  
z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą  
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europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą  
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii  
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  
podstawowymi,  
- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską  
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa  
6, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki  
budowlanej.  
- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym  
są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej  
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których  
dostawca, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu  
z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
Podstawowe wymagania dotyczące rur stalowych bez szwu precyzuje norma  
PN-80H-74219 .  
Rozróżnia się dwie klasy dokładności wykonania średnic i grubości ścianek  
- rury pierwszej klasy dokładności Dl,  
- rury drugiej klasy dokładności D2.  
W zależności od wykończenia ścianek na końcach rur rozróżnia się:  
- rury ze ściankami prostymi,  
- rury ze ściankami ukosowanymi ze znakiem U o średnicy powyżej 101,6 mm.  
- rury ze ściankami kalibrowanymi ze znakiem K o średnicy 159 mm i powyżej.  
Rury przewodowe o sprawdzonej szczelności oznacza się symbolem A1, a rury  
0 określonym składzie chemicznym i własnościach wytrzymałościowych oraz  
sprawdzonej szczelności symbolem B2.  
Obecnie do izolacji antykorozyjnej rur stalowych powszechnie są stosowane powłoki  
polietylenowe.  
Rury przeznaczone do naniesienia powłoki powinny odpowiadać wymaganiom drugiego  
stopnia czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania  
powierzchni stali do malowania".  
Powierzchnia powłoki powinna być wolna od wad w postaci pęcherzy, porów  
1 naderwań. Powłoka musi pokrywać rurę w sposób ciągły i mieć przyczepność do rury  
stalowej na całej długości i obwodzie. Końce rur na długości co najmniej 150 mm powinny  
być pozbawione powłoki i zabezpieczone przed korozją na czas transportu i składowania.  
Przy zamawianiu rur podaje się nazwę rury, klasę dokładności, rodzaj wykończenia  
końców rur, zabezpieczenie antykorozyjne, grupę badań, średnicę zewnętrzną, grubość  
ścianki, rodzaj stali i numer normy.  
Rury dostarcza się o długościach fabrycznych od 4 do 12,5 m. Dostawę rur  
o wymaganych długościach należy uzgodnić przy zamawianiu.  
Właściwości wytrzymałościowe rur stalowych przewodowych bez szwu (wg PN-80/H-74209)  
Własności wytrzymałościowe rur powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli.  
Podane w tej tablicy wskaźniki wytrzymałościowe oznaczają Rc - minimalna wytrzymałość  
charakterystyczna, równa gwarantowanej przez producenta rzeczywistej lub umownej  
granicy plastyczności stali, MPa, Rm - wytrzymałość na rozciąganie, MPa,  
A5 - wydłużalność, tj. graniczna wartość wydłużenia, przy której następuje zerwanie próbki  
materiału, %.  
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 
W zależności od technologii wykonania rozróżnia się  
- rury ze szwem wzdłużnym lub spiralnym o średnicach 17,2 mm i powyżej - znak S,  
- rury ze szwem wzdłużnym walcowane lub ciągnione na zimno o średnicach 16 mm  
i poniżej - znak SZ.  
Rury, których końce mają ścianki proste oznacza się znakiem P, zaś te które mają ścianki  
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ukosowane - znakiem U (średnica 177,8 mm i powyżej).  
Rury o sprawdzonej szczelności oznacza się symbolem BI, rury o określonym składzie  
chemicznym symbolem B2, a rury o określonym składzie chemicznym, własnościach  
wytrzymałościowych i udarności oraz sprawdzonej szczelności, poddane próbie zginania  
złącza spawanego i badaniom nie niszczącym - B3.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w Specyfikacji Technicznej „Wymagania  
Ogólne”  
 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
• Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują  
właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
• Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie  
kwalifikacje i staż pracy. 
• Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne. 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
- Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów.  
Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu  
określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas  
transportu. 
- Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych 
- Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie  
robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami  
Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  
- Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących  
środków transportu:  
-samochodu skrzyniowego,  
-samochodu dostawczego.  
- Transportowane materiały należy rozmieścić równomiernie oraz  
zabezpieczyć przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdów.  
- Rury powinny być układane w pozycji poziomej.  
- Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać  
ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury.  
- Wymagane jest, aby w przypadku transportu luźnych rur załadunek  
i rozładunek odbywał się ręcznie,  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne  
- Instalacja gazowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane  
zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  
-bezpieczeństwa konstrukcji,  
-bezpieczeństwa pożarowego,  
-bezpieczeństwa użytkowania,  
-odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony  
środowiska,  
-ochrony przed hałasem i drganiami,  
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-oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej  
przegród.  
- Instalacja gazowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy  
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego  
wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,  
z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie  
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
 
5.2. Prowadzenie przewodów instalacji gazowych  
− Urządzenia redukcyjne mogą być instalowane wyłącznie na zewnątrz budynku i powinny  
być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi.  
− Przewody instalacji gazowej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku  
do kurków odcinających przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  
lub do odgałęzień lokali użytkowych w budynkach użyteczności publicznej, powinny być  
wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych,  
zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, łączonych przez spawanie.  
− Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne 
oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu  
technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu.  
− Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia  
mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur miedzianych, zgodnych z Polską Normą  
dotyczącą rur miedzianych do gazu, łączonych przez lutowanie lutem twardym, lub rur  
stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z Polską Normą  
dotyczącą rur przewodowych, łączonych przez spawanie.  
− Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących  
wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,  
piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich  
użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami  
powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.  
− Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1  
m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa  
od gęstości powietrza – poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.  
− Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny  
być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.  
− Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur 
stalowych ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną 
kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, 
pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym.  
− Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni  
ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza 
się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub  
wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną  
masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których  
są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.  
− Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być  
zabezpieczone przed korozją powierzchnie zewnętrzne wykonane ze stali nieodpornych  
na korozję wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod  
zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne  
zgodnie z normą PN-H-97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy  
PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją  
przy użyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania. Pokrycie antykorozyjne powinno  
być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80- 120  
um. Staranność wykonania powłoki antykorozyjnej powinna odpowiadać 2 klasie  
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staranności wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.  
− Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane  
w budynkach, w których jest ustanowiony stały nadzór, zapewniający podejmowanie 
działań zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych.  
− Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach powinny  
być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach,  
w których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji  
lub przyłącza gazowego.  
− Sygnały alarmowe stanu zagrożenia wybuchem w budynkach, z wyłączeniem budynków 
jednorodzinnych, powinny być kierowane do służb lub osób zobowiązanych do podjęcia  
skutecznej akcji zapobiegawczej.  
− Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia  
sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem  
głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku.  
− Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych powinna być  
zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących oraz objęta systemem elektrycznych  
połączeń wyrównawczych.  
− Przewody instalacji gazowej nie mogą być prowadzone przez pomieszczenia, w których  
sposób ich użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub  
wpływać na parametry eksploatacyjne gazu.  
− Przewodów instalacji gazowej nie można prowadzić w szybach wind, zsypach 
śmieciowych,  
kanałach wentylacyjnych i kominowych oraz w bruzdach ścian, w odległości mniejszej  
niż 25 cm od przewodów kominowych.  
− W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowej po elewacyjnej stronie  
zewnętrznych ścian budynków konieczne jest zachowanie odległości co najmniej 1,0 m  
od przewodów instalacji odgromowej.  
− Przewody instalacji gazowej przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy w budynku  
powinny być na długości tego przejścia, prowadzone w rurach osłonowych, a przez inne  
przegrody – w luźnych otworach z uszczelnieniem.  
− Urządzenia elektryczne, w których może występować iskrzenie należy sytuować  
w odległości co najmniej 0,6 m od pionowych przewodów instalacji gazowej. W przypadku  
gdy istnieje konieczność zmniejszenia tej odległości, pomiędzy urządzeniami, a przewodem  
należy wykonać przegrodę z materiału niepalnego.  
− Przewodów instalacji gazowej nie można wykorzystywać jako przewodów uziemiających,  
przewodów bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych lub jako elementów  
odgromowej.  
− Przewody instalacji gazowej nie mogą być mocowane do innych przewodów, stanowić  
wsporników dla innych przewodów, jak również być w inny sposób obciążone.  
− Uchwyty służące do mocowania przewodów instalacji gazowej muszą być wykonane  
z materiału ognioodpornego, przy czym odległość między tymi uchwytami nie powinna być  
większa niż 3m.  
− Armaturę odcinającą oraz inne elementy wyposażenia instalacji gazowej należy  
tak sytuować, aby zapewnić do nich łatwy dostęp.  
 
5.3. Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń  
− Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu  
końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty  
złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową  
normą PN-B-69012.  
− Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna  
odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych  
przedmiotową normą PN-M-69775. 
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 Tuleje ochronne  
− W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  
− Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy  
zewnętrznej rury przewodu:  
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.  
− Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm  
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej  
posadzki i około lcm poniżej tynku na stropie. 
− Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona  
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej  
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
− Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego  
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę  
odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych 
elementów }, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie  
technicznym.  
 
5.4. Montaż armatury  
- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)  
instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć  
z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.  
- Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być  
instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.  
- Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu  
gazu instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
  
5.5. Gazomierze i zasady ich instalowania  
Każda instalacja gazowa u odbiorcy powinna być wyposażona w urządzenie  
rejestrujące zużycie gazu, umożliwiające dokonanie rozliczeń pomiędzy dostawcą  
i odbiorcą. Bez względu na miejsce lokalizacji urządzenia pomiarowego (gazomierza) za 
jego stan techniczny i prawidłowość funkcjonowania odpowiedzialny jest dostawca gazu.  
Przed każdym gazomierzem, bez względu na liczbę zainstalowanych  
urządzeń gazowych, należy zainstalować kurek odcinający dopływ gazu. Jeżeli 
gazomierz zainstalowany jest w jednej obudowie z kurkiem głównym (np.  
zewnętrznej ścianie budynku) wówczas kurek spełnia jednocześnie rolę kurka  
odcinającego przed gazomierzem. Przy instalowaniu gazomierza na zewnątrz  
budynku w obudowie metalowej wolnostojący lub przy ścianie budynku, gazomierz  
powinien być umieszczony na wysokości co najmniej 0,5 m od poziomu terenu  
mierząc od dolnej części gazomierza, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa  
zalania wodą.  
 Gazomierze należy zainstalować:  
1. w metalowej szafce z otworami wentylacyjnymi  
− na klatkach schodowych lub korytarzach kondygnacji użytkowych i piwnic,  
− w kuchniach i przedpokojach lub korytarzach kondygnacji użytkowych  
i piwnic,  
− w zamkniętych wentylowanych szafkach metalowych na zewnętrznych  
ściankach budynków lub szafach metalowych wolnostojących, razem  
− z kurkiem głównym instalacji gazowej oraz urządzeniem redukcyjnym, jeżeli  
instalacja gazowa zasilana jest z sieci rozdzielczej średniego ciśnienia.  
2. w szybach przeznaczonych na piony instalacyjne , z drzwiczkami posiadającymi otwory  
wentylacyjne dostępnymi od strony pomieszczeń niemieszkalnych, jeżeli  
są one wentylowane,  
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3. w pomieszczeniach piwnicznych posiadających otwór okienny, przewód wentylacji  
grawitacyjnej ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5 m  
powyżej terenu, w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi okien, drzwi i innych  
otworów.  
Omówione powyżej wymagania dotyczące zasad lokalizacji urządzeń pomiarowych  
(gazomierzy) dotyczą wyłącznie gazomierzy miechowych, które najprawdopodobniej  
pozostaną jeszcze przez wiele lat podstawowym urządzeniem pomiarowym.  
 
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów 
instalacji  
− Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji  
wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w  
projekcie technicznym instalacji.  
− Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być  
zabezpieczone przed korozją powierzchnie zewnętrzne wykonane ze stali nieodpornych na  
korozję wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod  
zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne  
zgodnie z normą PN-H-97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy PN-
H#97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją przy  
użyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania. Pokrycie antykorozyjne powinno być  
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80- 120 um.  
Staranność wykonania powłoki antykorozyjnej powinna odpowiadać 2 klasie staranności  
wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.  
 
5.7. Oznaczenie  
− Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony  
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami  
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi  
instalacji gazowej.  
− Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach. 
− Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i 
obsługą tych elementów instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
4.1.Obmiar robót powykonawczy  
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
gazowej.  
Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w  
kosztorysowaniu, w tym np.:  
− długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,  
− do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 
łączników,  
− długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy.  
 
6.2. Odbiór techniczny-instalacji gazowej  
Przeprowadza ją wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu, przed pomalowaniem 
lub ewentualnym przykryciem przewodów. Osoba kierująca wykonywaniem instalacji 
gazowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie). 
− Udział przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza się do stwierdzenia szczelności, 
zgodności wykonania przyłącza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz 
sprawdzenia prawidłowości wykonania i usytuowania węzła gazomierzowego (ewentualnie 
układu reduktor-gazomierz).  
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− Jednym z podstawowych warunków przystąpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie  
przez wykonawcę protokołów badania sprawności kanałów spalinowych i wentylacyjnych.  
Próba główna wymaga wykonania następujących czynności:  
1. sprawdzenia prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych  
oraz usytuowania poszczególnych elementów instalacji zgodnie z zatwierdzonym  
projektem,  
2. sprawdzenia jakości użytych materiałów i prawidłowości wykonania robót  
montażowych,  
3. próby szczelności przewodów, której celem jest wykrycie wad materiałów (rur,  
kształtek instalacyjnych), a także jakości wykonania połączeń skręcanych lub  
spawanych.  
Do instalowania gazomierzy i napełniania instalacji gazem uprawniony jest wyłącznie  
dostawca gazu.  
Bezpośrednio przed napełnieniem instalacji dostawca gazu ma obowiązek  
przeprowadzenia próby kontrolnej przewodów użytkowych, tj. przewodów od gazomierza  
do kurków odcinających przed urządzeniami gazowymi. 
Próbę kontrolną przeprowadza się powietrzem pod ciśnieniem 5 kPa. Minimalny czas  
próby wynosi 10 min dla przewodów długości do 10 m i 15 min dla przewodów dłuższych  
od 10 m. Jeżeli ciśnienie w tym czasie utrzymuje się na stałym poziomie, instalację można  
uznać za szczelną.  
Po wykonaniu próby kontrolnej sporządza się odpowiedni protokół.  
Gazomierze mogą być zainstalowane tylko w instalacji uznanej za szczelną, w której  
wykonawca zainstalował urządzenia gazowe.  
Przed rozpoczęciem napełniania instalacji gazem w budynku należy sprawdzić, czy nie  
pozostawiono otwartych wylotów.  
Wszystkie kurki przed gazomierzami i urządzeniami gazowymi powinny być zamknięte.  
W pomieszczeniach, w których przeprowadza się odpowietrzanie, nie można używać  
otwartego ognia. Poszczególne odcinki odpowietrza się kolejno; najpierw dopływ rozdzielczy  
wraz z pierwszym pionem.  
Przy odpowietrzaniu wkręca się w trójnik do odpowietrzania na pionie końcówkę do  
węża gumowego. Jeden koniec węża nakłada się na końcówkę, drugi zaopatruje w nasadkę  
z podwójną siatką bezpieczeństwa. Ma to na celu zabezpieczenie przed eksplozją gazu w 
rurze lub cofaniem się płomienia. Używa się gęstej siatki mosiężnej lub miedzianej 
(przynajmniej 144 oczka na 1 cm2). Końcówkę węża wyprowadza się na zewnątrz budynku i 
otwiera kurek na pionie oraz kurek główny. Po przepuszczeniu gazu o objętości równej 
szacunkowo dwu-, trzykrotnej objętości geometrycznej odpowietrzanych przewodów, 
kontroluje się dokładność odpowietrzenia za pomocą wykrywacza tlenu lub tzw. testu 
mydlanego. 
Niewielkie wiadro lub naczynie blaszane napełnia się prawie do pełna roztworem  mydła (25-
30 g mydła w litrze wody). Do środka naczynia wprowadza się koniec rurki  
odprowadzającej gaz. Na powierzchni roztworu powstaje warstwa pęcherzyków 
napełnionych gazem. Naczynie przykryte pokrywką ustawia się w miejscu nie zagrożonym 
wybuchem (balkon, loggia, parapet otwartego okna, przestrzeń poza budynkiem).  
Badaną część instalacji można uznać za odpowietrzoną, jeżeli pęcherzyki mydlane  
z gazem po zapaleniu palą się żółtym płomieniem bez niebieskich stożków wewnętrznych.  
Podobnie wykonuje się odpowietrzanie pozostałych pionów, zwracając uwagę  
na dokładne zamknięcie ich wylotów gwintowanymi korkami.  
Po odpowietrzeniu dopływu rozdzielczego i wszystkich pionów należy odpowietrzyć  
przewody mieszkaniowe w sposób następujący:  
- zainstalować gazomierz i sprawdzić dokładność montażu,  
- jeden koniec węża do odpowietrzania podłączyć do kurka urządzenia najbardziej  
oddalonego od gazomierza, a drugi zaopatrzony w siatkę przeciwwybuchową  
wystawić za okno,  
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- kurki pozostałych urządzeń gazowych powinny być zamknięte,  
- otworzyć kurek przed gazomierzem,  
- po przepuszczeniu gazu o objętości równej co najmniej dwukrotnej objętości rur  
i gazomierza sprawdzić skuteczność odpowietrzenia,  
- zdemontować wąż do odpowietrzania, a kurek połączyć z urządzeniem gazowym.  
Odpowietrzanie instalacji mieszkaniowych rozpoczynamy od górnego piętra zasilanego  
z danego pionu, przechodząc kolejno do niższych kondygnacji.  
Po zakończeniu odpowietrzania dostawca gazu zamyka i plombuje kurki odcinające  
przed każdym urządzeniem gazowym oraz przekazuje protokolarnie całą instalację i 
gazomierze zarządzającemu budynkiem.  
Od tego momentu zarządzający (właściciel) odpowiada za instalację wraz  
z gazomierzami i może udostępnić ją wykonawcy w celu przeprowadzenia regulacji urządzeń  
gazowych.  
Jeżeli instalacja posiada przyłącze średniego ciśnienia, dostawca gazu ma obowiązek  
sprawdzić dodatkowo działanie reduktorów ciśnienia. 
Kolejne kontrole działania reduktorów ciśnienia powinny być przeprowadzane co najmniej  
raz w roku.  
Napełnianie instalacji gazem jest czynnością bardzo ważną wymagającą posiadania  
odpowiednich kwalifikacji uzyskanych zgodnie z aktualnym „Rozporządzeniem Ministra  
Przemysłu i Handlu, w sprawie dodatkowych wymagań kwalifikacji osób zajmujących się  
eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych  
Najczęstszą przyczyną wypadków przy napełnianiu gazem są nie zabezpieczone wyloty rur. 
Każdy wylot czynnej lub nieczynnej instalacji, niezależnie od zamkniętych kurków  
odcinających, powinien być zamknięty gwintowanym korkiem uszczelnionym konopiami i 
pastą uszczelniającą.  
Zaniedbanie odpowietrzenia instalacji mieszkaniowej często się kończy rozerwaniem  
gazomierza.  
Obowiązkiem wykonawcy jest wypróbowanie działania poszczególnych urządzeń  
gazowych i skontrolowanie szczelności złączy i kurków za pomocą płynów testujących  
w aerozolu lub wody mydlanej .  
Każdy kurek wmontowany w instalację powinien być wyposażony w klucz  
do zamykania.  
Dla kuchni szafkowych, grzejników łazienkowych, kotłów co. i innych urządzeń  
o dużym zużyciu gazu wykonawca powinien dostarczyć instrukcje ich obsługi.  
Konieczne jest również pouczenie użytkowników, w momencie zasiedlania mieszkania,  
o sposobie użytkowania urządzeń.  
 
5.3. Próba szczelności  
Próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem pod ciśnieniem 50 kPa.  
Badanie przeprowadza się osobno dla przewodów użytkowych za gazomierzem i osobno dla  
przewodów rozdzielczych oraz pionów.  
Pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-30 minut od  
chwili napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania  
temperatury powietrza w instalacji z temperaturą otoczenia. Jeżeli w ciągu 30 minut nie  
zaobserwuje się spadku ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną.  
Pozytywny wynik próby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wady  
ukryte. Jeżeli wynik próby jest ujemny, wykonawca powinien odnaleźć miejsca nieszczelne,  
używając do tego celu wody mydlanej lub specjalnych testerów szczelności.  
Wodę mydlaną należy starannie rozprowadzić za pomocą pędzla. W miejscach  
nieszczelnych tworzą się charakterystyczne bańki.  
Nieszczelne elementy instalacji należy wymienić względnie rozmontować przewody  
i złącza wykonać na nowo.  
Jakiekolwiek doraźne doszczelnianie przez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione.  
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Jeżeli trzykrotnie wykonana próba da wynik ujemny, instalację należy zdyskwalifikować  
i żądać wykonania nowej.  
Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania  
próby szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na nowo.  
Napełnienie gazem i uruchomienie instalacji gazowej może nastąpić po:  
- podpisaniu przez odbiorcę umowy o dostawie gazu,  
- podłączeniu do czynnej sieci,  
- napełnieniu gazem przyłącza,  
- zainstalowaniu gazomierza lub układu reduktora z gazomierzem.  
Zainstalowanie w okresie późniejszym dodatkowych urządzeń gazowych wymaga  
sporządzenia dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę, sprawdzenia szczelności 
instalacji  
i uaktualnienia umowy na dostawę gazu.  
Próba szczelności czynnej instalacji gazowej  
Przeprowadzenie próby szczelności wymaga wykonania następujących czynności:  
- wyłączenia dopływu gazu do budynku,  
- opróżnienia instalacji z gazu palnego,  
- odłączenia kurka głównego od czynnej sieci rozdzielczej i zaślepienia go,  
- demontażu gazomierzy (gazomierze w standardowym wykonaniu mogą  
być poddawane ciśnieniu < 10 kPa),  
- powtórnego podłączenia do sieci,  
- odpowietrzenia instalacji odcinkami,  
- uruchomienia zainstalowanych urządzeń gazowych i sprawdzenia  
ich funkcjonowania.  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg: 
• zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  
26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.  
1195 z późniejszymi zmianami ),  
• Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i  
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i 
robót budowlanych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót  
Zakończeniem robót przy budowie instalacji gazowej jest jej komisyjny odbiór. Odbiór  
polega na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i może  
być eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem. 
Rozróżnia się odbiory częściowe i końcowe. Odbiór końcowy poprzedzony jest zazwyczaj  
odbiorami częściowymi, w trakcie budowy. Odbiory częściowe dotyczą fragmentów instalacji, 
które ulegają zakryciu przed zakończeniem robót. Komisji prowadzącej odbiór częściowy 
należy przedstawić następujące dokumenty: 
• Projekt techniczny fragmentów instalacji stanowiących przedmiot odbioru z  
naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót 
• Dziennik budowy; 
• Protokoły prób szczelności przewodów; 
• Zaświadczenia (atesty) z przeprowadzonych badań jakości dostarczanych na budowę  



296 

materiałów instalacyjnych. 
Komisja odbioru częściowego przeprowadza odpowiednie próby i badania odcinków 
instalacji i formułuje protokół odbioru częściowego. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
• Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupełnieniami  
dokonanymi w trakcie budowy 
• Dziennik budowy; 
• Protokoły odbiorów częściowych; 
• Protokoły prób szczelności i protokoły odbioru Dozoru Technicznego z atestami na  
zbiorniki ciśnieniowe; 
• Dokumentacje techniczno - ruchowe urządzeń z instrukcjami obsługi. 
Komisja odbioru końcowego (lub częściowego) przeprowadza badania: 
• Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną; 
• Jakości zastosowanych materiałów; 
• Sposobu prowadzenia przewodów; 
• Ułożenia przewodów na ścianach lub w bruzdach; 
• Prowadzenia i wykonania pionów, przewodów odpływowych i podejść; 
• Spadków przewodów; 
• Zamocowania przewodów; 
• Sposobu usytuowania przewodów i armatury; 
• Działania zamknięć wodnych i urządzeń spłukujących, 
• Szczelności armatury czerpalnej; 
• Szczelności pionów deszczowych i wewnętrznych. 
Szczegółowe wymagania i badania przy odbiorze zawierają normy: PN-81/B-10700.00, 
PN81/B-10700.01, PN-81/B-10700.02, 
Po przeprowadzeniu badań komisja odbioru formułuje wnioski w postaci protokołu  
stanowiącego podstawę do przejęcia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej  
„Wymagania Ogólne”  
 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 
• wykonanie robót przygotowawczych 
• wykonanie robót demontażowych 
• układanie rur instalacyjnych 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00  
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.  
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.  
676, Nr 80/03 poz. 718)  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr  
75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)  
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia  
1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)  
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  
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budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)  
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  
w systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania  
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)  
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.  
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu  
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych  
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)  
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów  
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz  
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia,  
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi  wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)  
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które 
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)  
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  
2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03  
poz. 714)  
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września  
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych  
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu  
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)  
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada  
1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)  
- Dziennik Ustaw z 8 stycznia 2003 r. Nr 1. Pozycja 8,; Rozporządzenie Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie ochrony  
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.  
-Dziennik Ustaw z 11 lipca 2003 r. Nr 121. Pozycja 1138; Rozporządzenie Ministra  
Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków  
technicznym jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi  
dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.  
-Dziennik Ustaw z 18 grudnia 2002r . nr 217. Pozycja 1833; Rozporządzenie Ministra  
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. W sprawie najwyższych stężeń  
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.  
-Dziennik Ustaw z 15 czerwca 2002r. Nr 75. Pozycja 690; Rozporządzenie Ministra  
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
-Dziennik Ustaw z 17 listopada 2000 r. Nr 98. Pozycja 1067; Rozporządzenie Ministra  
Gospodarki z dnia 20 września 2000r. W sprawie warunków technicznych jakim  
powinny odpowiadać bazy stacji paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu  
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.  
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy.  
PN-92/C-96004/02 Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.  
PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla 
gospodarki komunalnej.  
PN-82/C-96000 Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe (płynne C3-C4).  
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PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe.  
PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi. Wymagania.  
PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.  
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.  
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.  
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego  
przeznaczenia.  
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  
PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy na ciśnienie 
nominalne do 40 MPa.  
PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniające kołnierzy. Wymiary.  
PN-89/H-74701 Armatura i rurociągi. Kołnierze stalowe na ciśnienie nominalne do 40 MPa.  
Wymagania.  
PN-87/H-74710/01 Kołnierze do przyspawania okrągłe z szyjką na ciśnienie nominalne do 40 
MPa. Postanowienia ogólne.  
PN-82/M-74101 Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania.  
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.  
PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania.  
PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 
Wymagania i badania.  
PN-90/E-05030/01 Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe konstrukcje podziemne.  
Wymagania i badania.  
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia.  
PN-83/M-54831 Gazomierze. Podział, oznaczenia, nazwy i określenia.  
PN-92/M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania.  
PN- 92/M-548 32/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.  
PN-92/M-548 32/03 Gazomierze turbinowe. Wymagania i badania.  
PN-79/M-54840 Gazomierze miechowe z króćcami gwintowanymi. Części złączne.  
PN-93/M-53903 Obudowy kryz i odcinki montażowe przepływomierzy zwężkowych.  
Wymagania.  
PN-69/B-01530 Gazownictwo. Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi  
i ich uzbrojenie. Oznaczenia na planach i mapach.  
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągiiwego.  
PN-88/H-74393 Łączniki z żeliwa ciągiiwego. Wymagania i badania.  
PN-79/M-02030 Gwinty rurowe walcowane. Wymiary i tolerancje.  
PN-80/M-02O3I Gwinty rurowe stożkowe. Wymiary i tolerancje.  
PN-80/H-74585 Miedź i stopy miedzi. Rury do wymienników ciepła.  
PN-86/M-40303 Urządzenia gazowe użytku komunalnego, domowego i turystycznego.  
Podział.  
PN-86/M-40305 Urządzenia gazowe powszechnego użytku domowego. Wymagania ogólne.  
PN-79/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego.  
PK-87/M-4030I Gazowe grzejniki wody przepływowej. Wymagania i badania.  
PN-90/A-55529 Urządzenia grzejne gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia. Ogólne  
wymagania i badania.  
PN-87/M-40307 Ogrzewanie pomieszczeń gazowe konwekcyjne. Wymagania i badania.  
PN-86/M-35001 Palniki przemysłowe gazowe. Wymagania ogólne.  
PN-90/M-34451 Kotły grzewcze stalowe o mocy cieplnej do 50 kW. Ogólne wymagania  
i badania techniczne.  
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PN-88/M-35811 Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe. Regulatory 
temperatury wody.  
PN-93/M-3535O Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i 
średniotemperaturowe.  
Wymagania i badania.  
PN-83/E-08200/00 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Postanowienia ogólne.  
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości  
wody.  
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  
i użyteczności publicznej. Wymagania.  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3.  
PN-9I/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych  
systemu otwartego. Wymagania.  
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych  
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.  
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-85/B-0242] Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania.  
PN-82/M-74101. Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania.  
PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.  
PN-S6/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
PN-85/M-35611 Zbiorniki ciśnieniowe. Paszport.  
PN-84/M-35603 Technika bezpieczeństwa. Stałe zbiorniki ciśnieniowe.  
PN-91/E-05009/70I Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  
PN(EN) 29001/87 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu 
(konstruowaniu), produkcji, instalowaniu i serwisie.  
PN(EN) 45014/89 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców.  
PN-94/M-54832/04 Gazomierze rotorowe. Wymagania i badania.  
PN-93/M-53950/01 Pomiar strumienia masy i strumienia objętości za pomocą zwężek 
pomiarowych.  
PN-89/E-O5OO3-O3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania  
przy odbiorze.  
ZN-G-4001 Pomiary paliw gazowych. Postanowienia ogólne.  
ZN-G-4002 Pomiary paliw gazowych. Zasady rozliczeń i technika pomiarowa.  
ZN-G-4003 Pomiary paliw gazowych. Stacje pomiarowe. Wymagania i kontrola.  
ZN-G-4004 Pomiary paliw gazowych. Metody obliczania współczynnika ściśliwości.  
ZN-G-4005 Pomiary paliw gazowych. Gazomierze turbinowe. Wytyczne dotyczące doboru  
i instalowania.  
ZN-G-4006 Pomiary paliw gazowych. Gazomierze zweżkowe. Wytyczne do projektowania  
i wykonania.  
ZN-G-4007 Pomiary paliw gazowych. Urządzenia elektroniczne. Wymagania i badania.  
ZN-G-4008 Pomiary paliw gazowych. Gazomierze turbinowe. Budowa zestawów  
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montażowych.  
ZN-G-4009 Pomiary paliw gazowych. Gazomierze zweżkowe z przytarczowym  
szczelinowym odbiorem ciśnienia. Budowa zestawów montażowych.  
BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi - zasady ogólne.  
BN-80/8975-02.02 Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi - tablice informacyjne.  
BN-77/8975-13 Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa w technologicznych instalacjach  
gazowniczych- sprężynowe zawory bezpieczeństwa.  
BN-74/8976-02 Punkty pomiarów elektrycznych ułożonych w ziemi.  
BN-76/8976-05 Pokrycia malarskie na gazociągach ułożonych nad ziemią.  
BN-79/8976-07 Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi.  
BN-70/8976-12 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie nawodnionym –  
obciążniki siodłowe.  
BN-76/8976-15 Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie nawodnionym.  
BN-70/8976-16 Instalacje odbioru kondensatu z odwadniaczy gazociągów ułożonych w 
ziemi.  
BN-70/8976-17 Instalacje odbioru kondensatu z odwadniaczy gazociągów ułożonych w ziemi  
 zbiorniki kondensatu.  
BN-70/8976-2I Gazociągi i instalacje gazownicze - korek do odpowietrzania.  
BN-70/8976-22 Gazociągi i instalacje gazownicze - kołnierze zaślepiające z otworem  
do odpowietrzania.  
BN-71/8976-26 Zakotwienie gazociągów ułożonych w gruncie nawodnionym.  
BN-71/8976-29 Gazownictwo; ciśnienia, podział, nazwy, określenia i symbole.  
BN-79/8976-35 Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi.  
BN-71/8976-36 Gazociągi i instalacje gazownicze - spawane trójniki rurowe.  
BN-71/8976-38 Gazociągi i instalacje gazownicze - pokrywy zaślepiające z otworem  
do odpowietrzania.  
BN-80/8976-44 Kątowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia  
ułożonych w ziemi.  
BN-80/8976-45 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych  
w ziemi kolumny upustowe.  
BN-71/8976-46 Przelotowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia  
ułożonych w ziemi.  
BN-81/8976-47 Gazociągi ułożone w ziemi - wymagania i badania.  
BN-7I/8976-48 Tarczowe bloki oporowe gazociągów ułożonych w ziemi.  
BN-85/8976-49 Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi - wymagania i badania.  
BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane - ogólne wymagania  
i badania.  
BN-72/8976-52 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane - rury ochronne.  
BN-77/8976-55 Układy odwadniania gazociągów ułożonych w ziemi - ogólne wymagania  
i badania.  
BN-74/8976-70 Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia 
ułożonych  
w ziemi.  
BN-74/8976-71 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia  
ułożonych w ziemi.  
BN-79/8976-79 Króciec kołnierzowy gazociągów niskiego i średniego ciśnienia ułożonych  


