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Zatgcznik nr 5 do SWzZ

zawarta W dniu .....coeevvcinnnnnnnnnnncsnnnnens w Redzie pomiedzy:

Gming Miasto Reda, siedziba wtadz: Urzagd Miasta w Redzie, 84-230 Reda, ul. Gdanska 33,

Redzie przy ul. ....ccocevveennene. NIP ....cccccevvueees, REGON ..o, ,
reprezentowang przez:
Lo
2. s
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM ,
a

zwanym dalej WYKONAWCA,

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. poz. 2022 poz. 1710 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn. , Budowa
kottowni wraz z instalacjq c.0. w budynku komunalnym przy ulicy Lesnej 5D w Redzie”.

2. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkéw zamoéwienia (dalej: SWZ), a takie zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych
stanowigca integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg
Rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pomieszczenie
kottowni opracowang przez firme OUTIN Stefan Kutaga z Gdanska, stanowigca
integralng czes¢ umowy oraz opisu zgodnie z ust. 6 ponizej ;

2) wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie ust. 5 ponize;j;

3) wykona swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;
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4) wykona instrukcje p.poz. oraz instrukcji obstugi i eksploatacji kottowni;

5) przygotuje instrukcje prawidtowej eksploatacji instalacji wewnatrzlokalowej dla
mieszkancow

6) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

7) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 na warunkach
okres$lonych w § 12 umowy;

8) Dokona skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu robdét lub uzyska decyzje o
udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowo — terminowym (zwanym dalej: harmonogramem), uzgodnionym
z Zamawiajgcym, a stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

5. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 obejmuje:

1) dokumentacje budowy (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamdéwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

6. Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1, dotyczg zamierzenia budowlanego, w
sktad ktérego wchodza:

1) rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o budynek
kottowni gazowej o mocy 69 kW, ktéra zapewniaé bedzie ciepto istniejgcemu
budynkowi przy ulicy Le$nej 5d w Redzie na dziatkach 746/26 i 745/16 obr. 01 oraz
wykonanie instalacji c.o. zewnetrznej i wewnetrznej (36 lokali). Budynek kottowni
wykonany bedzie w technologii murowanej, niepodpiwniczony, ocieplony
styropianem, dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachdéwkg, stolarka okienna
PCV, drzwi zewnetrzne stalowe. bedzie wyposazony w instalacje: elektryczna
wewnetrzng , gazowa, wodng, kanalizacji sanitarnej wewnetrzng i zewnetrzng,
kanalizacji deszczowej, i cieptej wody uzytkowej, wentylacji grawitacyjnej

2) zakup i montaz kottowni gazowej o mocy 69 kW;

3) demontaz i odtworzenie istniejgcego mini placu zabaw. (1 réwnowaznia, 1 hustawka
podwdjna, nawierzchnia mineralna-piasek) ;

4) prace brukarskie zwigzane z wykonaniem zewnetrznej instalacji c.o.
zoptymalizowane do niezbednego zakresu z wykorzystaniem materiatu z rozbiorki
istniejgcej nawierzchni;

5) wykonanie zewnetrznej instalacji cieptowniczej z rur preizolowanych
doprowadzajacy ciepto z kottowni do pionéw w klatkach schodowych
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6) wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. z rur stalowych taczonych na ksztatki
zaciskowe, piony na klatkach schodowych zaizolowane i zabudowane ptytg k-g,
montaz grzejnikdw stalowych ptytowych w pokojach , drabinkowych w tazienkach;

7) Uzupetnienie izolacji poziomej poddasza nieuzytkowego wetng mineralng do gr 25
cm z wykonaniem 4 drewnianych podestéw do obstugi wyj$é na dach

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w
niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2

Termin wykonania zaméwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 11
miesiecy od dnia podpisania umowy (zwany dalej: ,Terminem wykonania zamdwienia”),
przy czym:

1) Stan surowy otwarty budynku kottowni zostanie wykonany do 15 grudnia 2022;

2) Za wykonanie przedmiotu umowy Strony uznajg réwniez uzyskanie ostatecznej
decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi lub dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu roboét

3) Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do realizacji robdt najpdzniej w dniu
roboczym nastepujgcym po dniu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego
zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

Terminy poszczegdlnych elementdéw, ktére mogg stanowié odrebny element odbioru
czesciowego, okredla harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, ktéry stanowi
zatgcznik nr 2 do umowy (zwany dalej: ,Harmonogramem”).

Zamawiajgcy moze poleci¢ wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia wykonawcy do wystgpienie
z wnioskiem o przedtuzenie terminu wykonania robdt lub ich czesci, tempo robét zdaniem
zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe zakorniczenie robét. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi na polecenie zamawiajgcego dziataniami obcigzajg wykonawce.

Z zastrzezeniem § 13 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie moze
ulec zmianie.

Strony dopuszczajg zmiane termindw realizacji poszczegdlnych etapdw realizacji robot
okreslonych w Harmonogramie, ktora to zmiana nie wptywa na wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1. Taka zmiana w obrebie Harmonogramu
nie stanowi zmiany umowy oraz wymaga zgodnego oswiadczenie Stron wyrazonego w
formie pisemnej.
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6. Nierozpoczecie w terminie lub przerwane rozpoczetych robot daje prawo Zamawiajagcemu
do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami
okreslonymi w §8 ust. 1 pkt 5 umowy.

§3
Obowigzki stron umowy

1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
zobowigzani sg wspétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1)

2)
3)
4)
5)

wprowadzenie wykonawcy na teren robét w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 2
umowy;

obligatoryjne ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

zapfata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy;
udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy;

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia podwykonawcom;

doprowadzenie na wtasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podtgczenia licznikdéw zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdét;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robét oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdéw na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt;

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie na terenie robét i w bezposrednim sgsiedztwie terenu robét, za
ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca;

opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje, realizacja
czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztow czasowej
organizacji ruchu;

wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robét budowlanych
catkowite bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu);

dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §6 materiatdéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;
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10) wykonanie robot z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadac¢ jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jako$¢ zastosowanych materiatéw
nie spetnia wymogow, o ktérych mowa, wéwczas wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany;

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajgcych stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

12) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materiatéw wykorzystanych przy
realizacji zamdwienia;

13) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

14) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;
15) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

16) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postepdéw prac oraz uwag i
probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego (terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb);

17) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robét;

18) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

19) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, przy czym niezgtoszenie tych robdt daje Zamawiajgcemu
podstawe do zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

20) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

21) dokonywanie w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i
pomiardw, ktdore powinny by¢é prowadzone zgodnie z wtasciwymi normami i
procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektowg;

22) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznejtacznie
z okredleniem wspétrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

23) zapewnienie we wtasnym zakresie i na witasny koszt obstugi geologicznej, o ile
wystgpi taka koniecznos¢;

24) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym czasie;

25) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatéw z rozbidrki, biezgce uporzadkowanie
terenu robét i bezposredniego sgsiedztwa terenu robot po zakonczeniu realizacji

5
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poszczegdlnych robdt, przy czym w przypadku niewywigzywania sie z tego
obowigzku Zamawiajagcy moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami sprzatania
i wywiezienia materiatéw z budowy;

26) zagospodarowanie i usuwanie odpaddw powstatych podczas realizacji zamodwienia
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 poz. 699 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2021 poz.
1973 ze zm.), przy czym Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru robét przedstawi
Zamawiajgcemu  potwierdzenie zagospodarowania odpaddéw zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami na koszt Wykonawcy;

27) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Ilub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest
wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o
odpadach);

28) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw we wtasnym zakresie;

29) zabezpieczenie zdemontowanych urzgdzen i materiatdw w sposdb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich;

30) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi;

31) po zakonczeniu realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wifasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbiér koricowy robdt;

32) udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust. 8 umowy.;

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisdow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od
zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i osdb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektdw, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét,

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. oraz
ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r.

§4
Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego:



Budowa kottowni wraz z instalacjg c.0. w budynku komunalnym przy ulicy Lesnej 5d w Redzie.
Postepowanie nr 11.ZF.TP.BN.RB.2022

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imig i NAazZWISKO: w.ovvevveeeeve e Tel: v e-Mail: oo
c) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Imie i NAazZWISKO: w.evvevveeeeve e Tel: e e-Mail: oo
2) ze strony wykonawcy:

a) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i NAazZWISKO: w.evveveeeecve e Tel: e e-Mail: oo
b) KIEROWNICY BRANZOWI:

Imie i NAazZWISKO: w.evveveeeeere e Tel: e e-Mail: oo
Imie i NAazZWISKO: w.evveeveeeeve e Tel: v e-Mail: oo

Kierownik budowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) jest odpowiedzialny za kontakt z
zamawiajgcym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w ust. 1, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwfocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem
znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 2 lit. a), sg upowaznieni
do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
umowy, protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 3 umowy, protokotéw odbioru czesciowego, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1 pkt
1 umowy oraz protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Przedstawiciele zamawiajgcego s3 upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotow, o ktérych mowa w § 5 ust. 13 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskdw,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 w trakcie jej realizacji
moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw oraz kryteridéw
wynikajgcych z niniejszej umowy i SWZ oraz w stopniu nie mniejszym niz do o0sdéb
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

2) odbiodr koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
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3) odbiory robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robét nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdét bedzie sporzadzony
protokoét wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowo$é do odbioru czesci robot, wysytajagc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robét w terminie 5 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, zzastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

Pozytywny odbiér czesci robdt, o ktdrym mowa w ust. 3, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowac nie czesciej niz raz w miesigcu w
okresie obowigzywania umowy i rozliczenie koficowe po podpisaniu protokotu odbioru
korncowego robdét bez uwag i zastrzezen.

Wykonaweca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robdét, wysytajagc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane,
o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, skompletowat dokumentacje, o ktérej mowa
w §1 ust. 3 pkt 2-5 umowy oraz uzyskat dokumenty o ktérych mowa w §1 ust. 3 pkt 8

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z =zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé
w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 13 i 14,

Pozytywny odbidr, o ktérym mowa w ust. 8, zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koricowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

. Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robdt
zanikajacych iulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 11. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3,
uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 umowy zostang wykonane
z uzyciem materiatéw, ktére nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich
dopuszczenie do stosowania lub przedstawione atesty i nie uzyskaty akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego;

3) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczeristwa wymaganych dla danego
wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-
5ipkt8;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru
czesciowego lub protokole odbioru korcowego, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1i 2.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminéw wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone
o wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowac poprawki, uzupetnienia oraz usungc
usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w ust. 7, o ile
protokot odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 9, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

Za prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi ....ccccuvvvvveeeeeeeieiiiiniiiineeeen, ztotych brutto
(STOWNIE ZEOTYCRN: et 00/100 ).

Kwota zawiera obowigzujgcy podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdét budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca oswiadcza ze:
1) ze jest / nie jest podatnikiem czynnym podatku od towardw i ustug.*

(* pkt b, c, d, dotyczy tylko podatnikéw czynnych podatku od towardw i ustug)
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2) numer rachunku bankowego wtasciwy do rozliczen metoda podzielonej ptatnosci

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wtasciwy numer rachunku do rozliczen
metodg mechanizmu podzielonej pfatnosci.

Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci na
skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin pfatnosci ulegnie
wydtuzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wtasciwego numeru rachunku przez
Wykonawce do rozliczet metodg podzielonej ptatnosci.

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie
protokotow odbioru czesciowego oraz odbioru koncowego, o ktérych mowaw § 5 ust. 1
pkt 1-2 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czes$ciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci robét, zgodnie z § 5 ust. 5 umowy,
wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 umowy, z zastrzezeniem, ze faczna
kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioréw czesci robét budowlanych, nie
moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, wykonawcy
przystuguje cze$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 umowy z zastrzezeniem, ze kwota
wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru koricowego robdét budowlanych, nie moze
by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1;

7. Pfatnosci, o ktorych mowa w ust. 6, bedg dokonywane na podstawie oryginatéw faktur
VAT doreczonych zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie czesci robodt, jest protokét
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, potwierdzajacy
pozytywny i zgodny z haromonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa
w§1 ust. 4 umowy, odbidr czesci robdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia koficowej faktury VAT jest protokdt odbioru koricowego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbior etapu,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.

8. Ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 6, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer
rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktorym
zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

9. Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdw, do faktury wykonawca obowigzany jest

10
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dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca nie
zalega z pfatnosciami wynikajagcymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokét odbioru danej
czesci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koricowej wykonawca jest zobowigzany dotgczyé do nigj
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 9i 10, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym, a wykonawcg beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajgcych z optacenia za wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowq, oraz kosztow za wykonawstwo zastepcze z
wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur, zfaktury koncowej oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto za zakres opisany w § 1 ust. 3 umowy w wysokosci .... przed zawarciem
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potragcenia z naleznosci
za czesciowo wykonane swiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

11
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1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 9 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego w banku: ... numer  rachunku:
.................................. tYLUt Przelewu: ... e

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zostac zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umownag:

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych
jego czesci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego lub terminu realizacji okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajacego
powyzej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju w wykonaniu
robot,

3) zazwtoke w rozpoczeciu robét w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po
uptywie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 umowy.

4) za zwioke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po
uptywie terminu o ktérym mowa w § 12 ust. 6 lub od dnia wyznaczonego na usuniecie
usterek/wad do dnia faktycznego usuniecia usterek/wad i odbioru usuniecia
zgtoszonych usterek/wad,

12
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5) w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy.

6) za brak =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcg;

7) Za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
o podwykonawstwo, w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany;

10) za nieprzedtozenie wymaganych dokumentéw, w terminach i zgodnie z § 11 ust. 4
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych — w wysokosci 0, 1 % za kazdy dzien
zwtoki w dokonaniu przedmiotowej zmiany, liczony od dnia nastepujgcego po dniu
wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu do zmiany umowy;

12) za brak udziatu w radach budowy przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika
budowy Ilub kierownikdw odpowiednich branz — 500 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci danej osoby;

. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za

szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokos$¢ kar okreslonych w umowie, wyrzgdzong

wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwatych w wykonanym

przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara

umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.

. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakoniczenia robét i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy.

. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez

Wykonawce.

. Za dzien zapfaty kary umowne] strony uznajg date uznania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
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8. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto okres$lonegow § 6
ust. 1 umowy.

§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamdwienia
nastepujgcym podwykonawcom:

1)
e Nazwa podwykonawcy: .......cccceuernnnee.
e Opis powierzonej czesci zamowienia: .......ccceeceeveeeenenns

e (Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp .....ccccevvveeevceencnen. (tak/nie)

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje czesci zamdwienia.

3. lJezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetfnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje sie wobec podwykonawcdéw niebedgcych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane
byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na
zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

5. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawece i do ich koordynaciji.

7. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
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8. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspodlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektdrymi z nich;

2) zakres robét przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robdt, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem Zze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona byé mniej korzystna dla
dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robdét budowlanych, jest
zobowigzany do przedfozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

10. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

11. W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos$é z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosié sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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14. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umdéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlno$ci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdre w ocenie zamawiajgcego beda mogty utrudniaé
lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazujg takze przy zmianach projektéw umoéw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

16. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wytaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

17. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

18. Procedure, o ktérej mowa w ust. 16 i 17, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca, powierzajgc realizacje robdét podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

20. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.

§10
Klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikdéw
wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

1) Rozbidrkowe w zakresie budynkéw oraz zagospodarowania terenu
2) Elektryczne
3) Brukarskie
4) Betoniarskie
5) instalacyjne sanitarne
6) murarskie
7) izolacyjne
8) tynkarskie
9) malarskie

10) montazowe oktadzinowych i wykfadzinowych z ptytek ceramicznych, PCV, posadzek
przemystowych

11) dekarskie
12) ciesielskie
13) zbrojarskie

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych ust. 1, zamawiajgcy wymaga udokumentowania

przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na
podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
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pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 1, w caltym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w
szczegolnosci uprawniony do zgdania oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
2 oraz wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktéorym mowa w ust. 1.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia uméw ubezpieczenia na okres od daty
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego
+ 3 miesigce na kwoty okreslone ponizej dla nastepujacych wypadkéw, ktére sg
spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy i ryzyko Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ogdlne ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej (OC), ktoérego przedmiotem jest odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate
w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

1) Zamawiajgcy wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmujacej
zakresem ubezpieczenia przedmiot zamodwienia.
2) Ubezpieczenie OC bedzie obejmowato zakresem ochrony co najmnie;j:

a) odpowiedzialnos¢ z tytutu czynéw niedozwolonych (OC deliktowa) oraz z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (OC kontraktowa);

b) szkody rzeczowe oraz szkody osobowe;

c) szkody spowodowane razgcym niedbalstwem;

d) szkody polegajace na nagtym i przypadkowym zanieczyszczeniu srodowiska;

e) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem sie ziemi, ostabieniem elementow
nosnych (zakres wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

f) szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrébki, naprawy lub innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy(zakres wymagany, jezeli Umowa
przewiduje tego typu prace);

g) szkody powstate na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia
przyjetego na przechowanie, bedgcego w pieczy lub pod nadzorem
ubezpieczonych(zakres wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu
prace);

h) szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem pojazdéw mechanicznych,
samobieznych maszyn budowlanych i innych pojazddw, w zakresie w jakim nie
podlegajg one obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej
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posiadaczy pojazdow mechanicznych, o ile takie pojazdy beda
wykorzystywane w zwigzku z realizacjag Umowy;

i) szkody powstate w instalacjach i urzadzeniach podziemnych(zakres

wymagany, jezeli Umowa przewiduje tego typu prace);

j) szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug,

spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu
odbiorcy przedmiotu tych czynnosci, prac lub ustug;

k) szkody wyrzagdzone przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw,

3)
4)
5)

6)

Dostawcow, Poddostawcdw oraz inne podmioty zaangazowane w realizacje
Umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy powierzy im czes$¢
prac/ustug);
Suma gwarancyjna (na jedno i wszystkie zdarzenia) w ubezpieczeniu OC powinna
wynosi¢ nie mniej niz rdwnowartos¢ 100% wartosci kontaktu brutto.
Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien byé Wykonawca i Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca deklaruje ich udziat.
Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowat caty okres realizacji
prac oraz przynajmmniej dodatkowe 3 miesigce.
Udziat wtasny/franszyzy w szkodzie:
Zamawiajgcy wymaga, aby umowa ubezpieczenia nie zawierata udziatu
wtasnego, franszyzy redukcyjnej czy tez franszyzy integralne;.

ii. Jesli wykonawca wyznacza w umowie ubezpieczenia udziat wiasny, franszyze

redukcyjng lub franszyze integralng — wtedy do umowy nalezy wprowadzic¢
nastepujacg zasade wyptaty odszkodowan: wyptata odszkodowania bedzie
realizowana na rzecz poszkodowanego w petnej wysokosci wyliczonej przez
ubezpieczyciela wartosci szkody — bez potrgcania ustalonych w polisie
franszyz/udziatéw wtasnych.

iii. Ubezpieczony kazdorazowo po realizacji wyptaty odszkodowania na rzecz

poszkodowanego bedzie zobowigzany do zwrotu na konto ubezpieczyciela
kwoty wynikajgcej z franszyzy okreslonej w polisie.

iv. W przypadku wprowadzenia w/w zapisu dotyczgcego wyptaty odszkodowan —

W

o wysokosci franszyzy / udziatu wtasnego decyduje ubezpieczony.
przypadku, gdy w ramach Umowy wykonywane bedg roboty budowlane

lub/i montazowe. Wykonawca pozyska ubezpieczenie ryzyk budowy/montazu
(CAR/EAR), ktore bedzie spetniac nastepujgce warunki:

1)

2)

Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie obejmowat wszelkie szkody w przedmiocie
ubezpieczenia powstate na skutek zdarzenia majgcego charakter nagty, losowy
i niepewny, ktére wystgpito nieprzewidzianie i niezaleznie od woli ubezpieczonego.
Ubezpieczenie bedzie zawarte na bazie systemu wszystkich ryzyk (all risk)
z wigczeniem klauzuli reprezentantow.

Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR bedg wszystkie roboty
budowlano-montazowe realizowane w ramach ubezpieczanej Umowy,
z wigczeniem wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych; a takze
materiaty, elementy, instalacje lub urzadzenia uzyte do wbudowania lub
zamontowania.
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Witaczenie klauzul rozszerzajgcych zakres ochrony —pokrycie ryzyka producenta
i ryzyka projektanta

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w mieniu znajdujgcym
sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym
wtasnos¢ lub bedgcym w posiadaniu witasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na
ktérej prowadzone sg roboty .

Wiaczenie klauzuli rozszerzajgcej zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym
obiekcie budowlanym lub montazowym powstate w okresie gwarancyjnym (po
dacie odbioru) oraz szkody powstate w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia
zaistniatego  podczas wykonywania robdét budowlano —montazowych
w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja —rozszerzone pokrycie).
Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w lit. a — ¢ stanowi wartos¢ kontraktu
brutto.

Sume ubezpieczenia dla zakresu opisanego w lit. d stanowi wartos$¢ min.

500 000,00 PLN.

Dla zakresu opisanego w lit. e okres konserwacji wynosi min. 3 miesigce.

Udziaty wtasne/franszyzy w ubezpieczeniu CAR/EAR, zostang ustanowione na
poziomie zgodnym z dobrymi praktykami rynkowymi;

10) Ubezpieczonym w ubezpieczeniu CAR/EAR bed3: Wykonawca, Zamawiajacy,

Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczgce w realizacji Umowy;

11) Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu CAR/EAR bedzie rozpoczynat sie od

momentu przekazania Wykonawcy placu budowy/terenu wykonywania prac do
momentu sporzgdzenia protokotu odbioru korncowego prac, w tym okres wszelkich
prob i testéw (rozruchu, ruchu prébnego, ruchu regulacyjnego z wigczeniem
pomiaréw gwarantowanych parametréw technicznych). Po wygasnieciu
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres konserwacji, min. 3
miesigce.

4. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

1)

2)

3)

Kopie wszystkich dokumentdéw potwierdzajgcych podpisanie umdw ubezpieczenia
lub innych dokumentéw potwierdzajgcych istnienie wymaganej ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz:

a) w zakresie ubezpieczenia OC — przed podpisaniem umowy,

b) w zakresie ubezpieczenia CAR/EAR - najpdziniej do dnia przekazaniem
Wykonawcy lub Podwykonawcy placu budowy lub terenu wykonywania
prac.

W przypadku przedstawienia dokumentédw ubezpieczenia potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres
ubezpieczenia Wykonawca Ilub Podwykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych
kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpdzniej 7 dni roboczych przed
wygasnieciem umowy ubezpieczenia.

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kopie dowodu zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz
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nastepnego dnia roboczego po uptywie terminu zaptaty. Jesli z przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow ubezpieczeniowych nie wynika termin ptatnosci
i wysokosc sktadki, Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajgcemu.
Jezeli ptatnos¢ danej sktadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje
dodatkowo o liczbie, wysokosci i terminach ptatnosci poszczegdlnych rat

4) Jezeli w terminach okreslonych w pkt 1 lit. a) lub b) powyzej Wykonawca lub
Podwykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentéw, Komérka merytoryczna
odpowiedzialna za realizacje umowy moze wstrzymac prace, w szczegdlnosci
odmoéwié wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymadé ptatnosci za
kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spetnienia przez Wykonawcdéw wszystkich
wymogow ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowa¢ bedzie
opd6znieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane za opdznienie zawinione przez
Wykonawce, a wstrzymanie ptatnosci nie bedzie powodowaé obowigzku zaptaty
odsetek za zwtoke.

5) Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

6) Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty wynikajgce z wydtuzenia okresu
realizacji Umowy w pordéwnaniu z terminami okreslonymi w harmonogramie
realizacji Umowy, chyba Ze wydtuzenie takie wynika z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ zgodnie z Umowag ponosi Zamawiajacy.

7) Zadne zmiany warunkdw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajgcego.

5. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym
w ust. 1, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na
koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujgcy
roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 umowy — na okres ..................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru kofncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 9
umowy;

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy, wynosi ..............
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w §5 ust. 9
umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawag szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajgcy
powiadomi wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.
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W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz usung¢
wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o
powstatych wadach zgodnie z ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach
moze zostaé wydtuzony za zgodg zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty
zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 7 umowy.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych wykonawca poinformuje
zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§13
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosc
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartosé
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdét przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,,robét zaniechanych”). Sposéb obliczenia wartosci tych
robot, ktéra zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie nastepujacy:

i. w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy;

ii. w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym obliczenie wartosci
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu
stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

iii.  Wartos¢ robdt zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy

c) W przypadku, gdyby zamawiajacy zlecit wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdt
budowlanych” nie uwzglednionych w zamdéwieniu podstawowym, to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania i rozliczania:
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Rozpoczecie wykonywania »,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Rozpoczecie
wykonywania tych robét musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgce] te roboty. Dokumentacja musi byé zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczenie ,dodatkowych robot budowlanych” odbywato sie bedzie fakturami
wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym odebraniu przez
inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury
regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT, podpisanego
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

e ceny jednostkowe robot bedag przyjmowane z kosztorysu stanowigcego
zatgcznik nr 4 do umowy, a ilo$¢ wykonanych w tym okresie robét z ksigzki
obmiaru;

e w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy cen jednostkowych, tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem powyzej, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

o ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegbtowej;

o w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
W oparciu o zapisy w podpunkcie powyzej, brakujace ceny czynnikéow
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wybudowania;

o podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte
w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoscia  zrealizowania przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;
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wystgpienia  koniecznych  robét zamiennych podyktowanych obiektywng
koniecznoscig zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;

wprowadzenia zmiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajgcego;

zmiany, o ktérych mowa w lit. b-d nie spowodujg zmiany wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §6 ust. 1 umowy;

rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu umowy, przy czym”
e Roboty takie nazwane sg w umowie ,,robotami zaniechanymi”.
e Rozliczenie , robdét zaniechanych” nastgpi zgodnie z ust. 1 pkt 1) lit. b.

e Wartos$¢ robét zaniechanych nie moze by¢ wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

zlecenia wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdét budowlanych” o ile i w zakresie,
w jakim staly sie one niezbedne, a zmiana wykonawcy spowodowataby istotng
niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéow dla Zamawiajgcego przy czym”

e Rozliczenie ,dodatkowych robét budowlanych” nastgpi zgodnie z ust. 1 pkt 1)
lit. c).

e Wartos¢é robot dodatkowych nie moze byé wyzsza niz 30 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w przypadku:

dziatania organdéw administracji lub gestoréow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

podjecia przez zamawiajgcego decyzji o zmianie rodzaju materiatdw budowlanych;
podjecia przez zamawiajgcego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych robot;

koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych a zakres tych robdét ma
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sity wyzszej zamawiajgcy rozumie
w szczegolnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemie lub inna katastrofe
naturalng, wojne zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje, ograniczenia
wynikajgce z kwarantanny, strajkéow, lockdownéw, dziatania wtadz naczelnych lub
lokalnych, jesli strona wywodzgca wystgpienie sity wyzszej powiadomita drugg strone
po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pismie jak okre$lono powyzej.

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, o czas trwania przeszkody.
Przesuniecie moze nastgpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w ktérych wystgpity
niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wytacznie robdt, co do ktérych
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wystgpita koniecznos¢ wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne
warunki atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie
robot bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposéb prawidtowy, zgodny z umoéwiona
technologia lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie takie nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16 m/s) — uniemozliwiajace
prowadzenie zewnetrznych robdét budowlanych w ogdle badz bez niewspdtmiernych
naktadow. O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku
budowy. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustaled nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w szczegdlnosci sredniej
temperatury dziennej;

g) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt;

h) znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktéorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robot;

i) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas niezbedny do ich
usuniecia.

j) wstrzymania realizacji robét ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, przedkfadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze
ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie
przepiséw wprowadzajgcych zmiany.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu rzeczowego
badZz terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego - terminowego, o ktéorym mowa w § 1 ust. 4 umowy, z
zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na koniecznos¢
wstrzymania robdt, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego -
terminowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
wprowadzenia wykonawcy na teren robét.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpic od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych w art.
456 Pzp.

2. Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy lub przerwat realizacje robdt na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg
odpowiednio: w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej
termin na podjecie robdét lub w dniu nastepujagcym po dniu, w ktédrym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji roboét;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegdlnosci wykonuje roboty
w sposéb wadliwy, niezgodny z umowg, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajgcego do
niezaniechania lub usuniecia skutkéw nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,
nie krotszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym uptyngt termin
wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu wykonania zamdwienia;

4) Wykonawca powierzyt wykonywanie robét lub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowiern Umowy;

5) Podzleca cato$¢ roboét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy.

3. W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, wykonawca
jest zobowigzany do:

1) wydania catosci efektéw prawidtowo wykonanych robét i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy;

2) wstrzymania realizacji robdt i innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

4. W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony
sporzgdzg protokdt przejecia terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji robét i innych
czynnosci wedtug stanu na dziet wygasniecia umowy.

5. Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone w trzech egzemplarzach, po
jednym dla wykonawcy oraz dwdch dla Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
dnia zakoiczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona

26



Budowa kottowni wraz z instalacjg c.0. w budynku komunalnym przy ulicy Lesnej 5d w Redzie.
Postepowanie nr 11.ZF.TP.BN.RB.2022

przez zamawiajgcego. W razie, gdyby wykonawca nie stawit sie w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie bedzie
uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzgdzony
W powyzszy sposob protokdt wymaga doreczenia wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron wykonawca udziela zamawiajagcemu na wykonang i przejetg przez zamawiajgcego
czes$c robdt gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, prawidtowo wykonane i przejete przez
zamawiajgcego roboty i inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami, z zastrzezeniem mozliwosci potrgcenia przez zamawiajgcego
z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od
wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajgcym
wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktére majg wowczas charakter zaliczeniowy.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od umowy nie ma wplywu na dalsze obowigzywanie
postanowien umowy dotyczgcych warunkdéw przystugujgcej zamawiajagcemu rekojmi oraz
udzielonej gwarancji. Postanowienia te beda obowigzywaty do dnia zakonczenia
odpowiedzialnosci wykonawecy z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranciji.

§ 15
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenia na ostatni wskazany adres.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Dokumentacja projektowa wraz z STWiIORB — zatgcznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy — zatgcznik nr 2,
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3) oferta wykonawcy — zatgcznik nr 3,
4) kosztorys — zatacznik nr 4,
5) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 5.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY
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