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PFU- Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Zadanie realizowane jest w ramach projektu ,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI KUCZYN, GMIMA KLUKOWO ”,
w ramach ktorego planuje si¢ przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na
zaprojektowaniu 1 wykonaniu robot budowlanych w ramach zadania pn. ,,BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI KUCZYN, GMIMA KLUKOWO”.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, petnienie
nadzoru autorskiego i zrealizowanie robot budowlanych, zgodnie z wykonang dokumentacja,
obowigzujacymi przepisami prawa i wytycznymi Zamawiajagcego dla zadania ,,Budowa

kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekow w miejscowosci Kuczyn, gm. Klukowo”.

Lacznie planuje si¢ podiaczenie okoto 30 budynkéw w miejscowosci Kuczyn. Diugosé
sieci kanalizacyjnej w sumie wyniesie — ok 2,5 km. Szacunkowa powierzchnia terenu, na ktorym

realizowane bedzie planowane przedsiewziecie inwestycyjne wynosi ok. 3000 m?.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach: 528, 544, 545, 546, 409 obreb Kuczyn i

604/1 obreb Grédek oraz oddziatywujacych na dziatki:

Obreb Grodek: 413/1, 411/2, 411/4, 411/3, 409/2, 409/4, 409/3, 112/2, 112/1, 613.

Obreb Kuczyn:193, 520, 192, 453, 601, 452/2, 452/1, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445,
444/2, 444]1, 442, 441, 556, 440, 439/2, 438/3, 438/1, 439/1, 437, 436, 600, 599, 598, 435, 597/1,
597/2, 434/4, 43413, 434/1, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427/1, 426, 425/2, 425/1, 424/2, 424/1,
423/4, 423/1(dr do tamy), 422, 421, 420, 419, 418,417, 416, 415, 596, 414, 413, 555, 411, 410,
554, 553, 595, 529, 380, 381, 384/1, 384/2, 379, 378, 377/2, 377/1, 376, 375, 594, 374, 373, 372,
593, 369/1, 363/3, 368/1, 371, 370, 369/4, 368/2, 368/1, 367/1, 592, 364, 363/5, 363/4, 543, 362/2,
362/1, 361, 354/1, 353/9, 353/6, 353/7 i 353/8), 589, 352, 351, 347, 346/1, 541, 344, 343/2, 343/1,
337, 336/1, 334, 333, 332/2, 331, 329, 328, 327, 326, 325, 585, 324, 323, 322, 607(droga), 538,
300/3, 300/2, 300//4, 300/5, 606(droga), 243, 529, 242/2; 261/2, 260/2, 533, 377/1, 305/2, 305/4,
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305/3, 512/3, 122/19, 122/20, 122/18, 122/23, 122/8, 134,135, 566/2, 565/2, 532/5, 136, 567, 568,
137/3,137/4, 137/2, 569, 138, 514 (droga), 178/2, 178/1, 177

Oczyszczalnia w Kuczynie bedzie zlokalizowana na dzialce nr 409 obreb Kuczyn.

Odleglos¢ od najblizszych zabudowan to ok. 170 m.

Przewiduje si¢ zastosowanie systemu grawitacyjno-ci$nieniowego z doprowadzeniem
scickow do planowanej do budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni S$ciekow
z obrotowym ztozem biologicznym. Lokalizacje¢ przedstawiono na zalagczonych mapach. Biorac
pod uwage istniejacy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, uksztalttowanie terenu,

warunki gruntowo-wodne oraz pewne oczekiwania spoteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

e sieci grawitacyjnej rury PVC litych co najmniej SN8 o srednicach od 200 mm do 315mm dla
kanatow glownych 1 bocznych, minimum 200 mm dla kanatéw zbierajacych Scieki
z min 2-ch doméw i minimum 160 mm dla odcinkow sieci zbierajacych $cieki z 1 domu,

Uwaga: srednica kanatow powinna by¢ dobrana na przeplyw maksymalny dla docelowej ilosci

sciekdw, tj. z calej przysziej zlewni obstugiwanej przez projektowany kanal. Dane dotyczace

docelowej ilo$ci domoéw przewidzianych do skanalizowania poda Zamawiajacy.

e siec tloczna rury PE 110 PN 10 SDR11. W miejscach podtaczen i zmian kierunkow przewody
kanalizacji grawitacyjnej uzbroi¢ nalezy w studnie tworzywowe o $rednicach:
— 315 mm - na odcinkach sieci prowadzacych $cieki z 1 budynku i dla przylaczy;
— 600 mm - dla potaczen i zmian kierunkéw kanatow gtéwnych i bocznych;
— 1000 mm - dla potaczen kanatow glownych z bocznymi prowadzacymi $cieki co
najmniej z 5-ciu domoéw;

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne:

e klasy D dla studni zaprojektowanych w parkingach, drogach niezaleznie od kategorii ruchu
i poboczach;
e klasy B dla studni prowadzonych w pozostatych terenach;

1.1.1. Etapowanie przedmiotu zamowienia

Na potrzeby prowadzonej inwestycji Zamawiajacy dzieli zadanie na dwa etapy.
Etap | — projektowy i etap Il — wykonawczy. Terminy dla realizacji poszczegdlnych etapow

wskazano ponizej:

e Termin realizacji przedmiotu zamowienia



Zamawiajacy oczekuje, aby przedmiot zamowienia prowadzony w formule ,,zaprojektu;j
i wybuduj” zostanie wykonany do 31.10.2024 roku od dnia podpisania umowy. Terminy realizacji

etapow przedstawiajg si¢ nastepujaco:
Etap | — do 31.01.2024 roku
Etap 11 — do 31.10.2024 roku
1.1.2. Definicje i pojecia podstawowe

Uzyte w PFU, wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

*Armatura — roznego rodzaju zasuwy i zawory, ktérych zadaniem jest odcigcie przeptywu lub

sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektéw objetych kontraktem.

*Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi

przemieszczeniami.

*Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednig zharmonizowang

normg europejska.

*Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z odpowiednimi

wymaganiami, jakich oczekuje si¢ od wyrobu.

*Dezynfekcja wody — proces, ktorego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologiczne;j

wody.

*Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow wyszczegdlnionych w
PFU.

*Dokumentacja projektowa — sktada sie w szczegolnosci z projektu budowlanego, wykonawczego

przygotowanego w ramach zamowienia 1 pozostatych dokumentéw wskazanych w PFU.

*Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz ze wszelkimi  urzadzeniami  technicznymi  zwigzanymi z  prowadzeniem

I zabezpieczeniem ruchu.



*Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen migdzy uczestnikami procesu inwestycyjnego Inspektorem,
Wykonawcg i Projektantem. Dziennik budowy jest opatrzonym pieczecig organu budowlanego
zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

*Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji — sporzadzany przez Wykonawce
1 podlegajacy akceptacji przez Zamawiajacego zestawienie okre$lajace w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania calo$ci, poszczegolnych czgsci (etapéw) i rodzajow
robot objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich 1 okreslonych zasobow

materialowych.

sInspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo

budowlane.

 Koordynator prac projektowych — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna

za nadzorowanie prac projektowych.
«Jezdnia — czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

*Kanalizacja — sie¢ rurociggow, ktore stuzg do odprowadzania $ciekow do okreslonego miejsca w

celu ich utylizacji.

*Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw
scieckow wynika z dzialania sity grawitacji 1 jest uzyskany dzigki odpowiednim spadkom

zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

«Kanalizacja sanitarna — system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania $ciekéw

sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni §ciekow.
*Kanat — przewdd podziemny, ktorym odprowadzane sg Scieki ze Zrddta do odbiornika.

*Kanat sanitarny — przewdd kanalizacji sanitarnej o $rednicy min. 200 mm lecz mniejszej od 400
mm, zbierajacy doptywy z przylaczy kanalizacji sanitarnej i odprowadzajacy je do kolektorow

sanitarnych



*Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do Kierowania

robotami budowlanymi.

*Kierownik Rodzaju Robot — 0soba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie
z polskim prawem uprawnienia do kKierowania rodzajem robét, do prowadzenia ktorego zostata

wyznaczona,

*Kolektory sanitarne — przewody kanalizacji sanitarnej o $rednicy wigkszej lub rownej 400 mm

zbierajace doptywy z kanaldéw sanitarnych,

*Koncepcja zwana rowniez opracowaniem koncepcyjnym — opracowanie na nieaktualnych
mapach, skladajace si¢ jedynie z czeSci graficznej. Cze$¢ graficzna przedstawia przebiegi
planowanej infrastruktury, lokalizacje planowanych na sieciach obiektow i urzadzen, w tym:

studni kanalizacyjnych, zasuw, hydrantéw itd.
*Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

*Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz

z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

*Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

1 pasami dzielagcymi jezdnie.

*Korpus drogowy — nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi

1 skarpami rowow.

*Koryto — element formowany w korpusie drogowym w celu uloZzenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

*Ksztaltki — wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkow, §rednic, rozgatezien itp. instalacji lub

sieci rurowych.

sLaboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i1 prob zwigzanych z realizacja

kontraktu oraz oceng jako$ci materiatdw i robot.

*Mapa zasadnicza, mapa do celow projektowych — opracowanie kartograficzne, zawierajace
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntow i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,

naziemnych i podziemnych.



Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie
z dokumentacjag przetargowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

*Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

*Niweleta — wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju

W 0si przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

*Objazd — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu

kotowego na okres budowy.

*Odcinki nalezgce do sieci — fragment przylaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych lub
odgalezien bocznych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych stuzacych do podiaczenia poses;ji
lub budynkow bedacych wlasnoscia dostawcey ustug — wlasciwego przedsigbiorstwa wodociagow

i kanalizacji.

*Pas drogowy — wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi, chodnikow, zieleni. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed

ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

*Plan BIOZ — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

*Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

*Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocnicze;.

*Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

*Podbudowa pomocnicza — dolna cze¢$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

*Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod przewodem, fundamentem lub nawierzchnig.

8



*Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczace sposobu

realizacji i odbioru robot oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

*Polgczenie doczotowe — poltaczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
laczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej, 1 utrzymanie do uzyskania

temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie ptyty grzejnej i docis$nigcie taczonych koncow.

ePolgczenie elektrooporowe — jest metoda taczenia rur polietylenowych z zastosowaniem
ksztattek wyposazonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie ksztattki. Na
skutek przeptywu pradu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze ulegaja
rozgrzaniu, powodujac stopienie wewnetrznej powierzchni mufy PE 1 przylegajacej do niej
powierzchni zewnetrznej rury PE, a po odtaczeniu pradu elektrycznego i ostygnieciu ztgcza dajac

trwate (nieroztaczne) potaczenie rury i ksztattki PE.

*Polgczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za

pomocy zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

*Polqczenie siodfowe — polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta
1 zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone najczescie]

elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle.

*Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie
budowy, wydawana w oparciu o ustawe¢ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

*Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z po6zniejszymi zmianami
1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie 1 rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreSlajaca zasady dziatania organdéw

administracji publicznej w tych dziedzinach.

*Prefabrykowana studzienka, komora — studzienka, komora, w ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢

komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.

*Projekt Budowlany — dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawce
w ramach przedmiotowego zamdwienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z p6zn.

zm.).

*Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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*Proby — proby, badania 1 sprawdzenia wymienione w PFU.

*Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

*Przewod wodociggowy — rurocigg wraz uzbrojeniem, ktéorym dostarczana jest woda
odbiorcom.
*Przylqcze kanalizacyjne — jest to odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje

kanalizacyjna w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka,

liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

*Przylqgcze wodociggowe — jest to odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowsg
z wewnetrzng instalacja wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za

wodomierzem gléwnym.

*Przywrécenie do stanu poprzedniego (zastanego) — roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji 1 zagospodarowania terenom naruszonym w czasie

prowadzenia robot budowlanych.
*PZJ — Program Zapewnienia Jakosci.

Reper — punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg shupa

betonowego, glowicy w $cianie budowli, itp.

*Rodzaje Robot — roboty ze wzgledu na swoja specyfike wilasciwe dla danej branzy,

np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

*Rurocigg cisnieniowy — rurociagg, w ktorym przeptyw ptynow odbywa si¢ dzigki nadcisnieniu

zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikdw.

*Rurocigg grawitacyjny — rurocigg, w ktorym przeplyw odbywa sie dzigki sile ciezkosci,
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego

napetnienia.

*Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyki |

1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem zadania inwestycyjnego.

*Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna — uklad przewodéw wodociggowych lub kanalizacyjnych
wraz z uzbrojeniem, ktorymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg $cieki. Przewody

te sg na stanie lub w uzytkowaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
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*SWZ — Specyfikacja Warunkow Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych oraz aktoéw wykonawczych do tej ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz.

1129 z p6zn. zm.).

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polgczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu,

uzbrojenia.

Studzienka (komora) wodociggowa — komora wodociggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, filtra, zaworu

redukcyjnego, wodomierza itp.).

«Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw

domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

«Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze ciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji

zadan wlasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekoOw komunalnych.

*Teren budowy — 0znacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane roboty state do ktorych maja
by¢ dostarczone urzadzenia i materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktore zostang
wyspecyfikowane w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy. Termin ten jest tozsamy

z pojeciem placu budowy.

*Urzgdzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,

uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
*Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu.

*Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i1 przyrzady pomiarowe zapewniajace

prawidtowe dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

*Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do

nawierzchni.

elWarstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

1 czynnikdéw atmosferycznych.

*Warstwa wigzgca — warstwa znajdujaca sie¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca

lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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*Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu

istniejgcej nawierzchni.

*Woda do spozycia przez ludzi (woda pitna) — woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone
W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

*Wodocigg — zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony

do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

*Wykaz Cen — dokument wypeliany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wiaczany
do umowy. Zawiera wykaz robot przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu wraz z

oferowanymi kwotami za ich wykonanie.

«Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektow bedacych przedmiotem robot zasadniczych

lub ich elementu.

«Zespol nadzorujgcy Kontrakt — nalezy przez to rozumie¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

i Koordynatora prac projektowych, zespdt specjalistow ze strony Zamawiajacego.

*Zlgczka — Element rurociagu stuzacy do potaczenia pomigdzy sgsiadujacymi ze sobg koncami

dwoch elementdw wraz z ich uszczelnieniem.
1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Gmina Klukowo lezy w poludniowo — zachodniej cze$ci wojewodztwa podlaskiego, na
terenie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Potozona jest w poludniowej czesci powiatu
wysokomazowieckiego. Od polnocy graniczy z gminami Szepietowo i Czyzew, od wschodu
z gminami Rudka i Bransk, od poludnia z miastem 1 gming Ciechanowiec, od zachodu z gming
Boguty Pianki, znajdujaca si¢ na terenie wojewodztwa mazowieckiego. Cechuje ja malowniczy
krajobraz, czyste powietrze, cisza oraz ekologiczne rolnictwo. Administracyjnie Gmina Klukowo

lezy w zachodniej czgsci wojewodztwa podlaskiego w powiecie wysokomazowieckim.

Liczba mieszkancow miejscowosci Kuczyn to okoto 300 oséb. Na chwilge obecng
miejscowos$¢ Kuczyn jest uzbrojona w sie¢ wodociggow3 i nie jest uzbrojona w sie¢ kanalizacyjna.
Na obszarze przewidzianym do skanalizowania funkcjonuja nieliczne przydomowe oczyszczalnie
sciekow . W pozostatej czesci obszaru kanalizowanego brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej a

mieszkancy korzystaja z wybieralnych szczelnych zbiornikow na $cieki.
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Jednym z przedmiotow dziatalno$ci Gminy jest wykonywanie zadan wtasnych w zakresie
zaspokajania zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze §wiadczenia ustug tj.: zaopatrzenia w wodg,
produkcji i sprzedazy wody, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu
1 usuwania awarii urzadzen wodociggowych oraz ich przytaczy; odbioru, oczyszczania
1 odprowadzania $ciekéw komunalnych, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy,

remontu, usuwania awarii urzadzen kanalizacyjnych oraz ich przylaczy.

Biorac pod uwage istniejacy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy,
uksztaltowanie terenu, warunki gruntowo - wodne oraz pewne oczekiwania spoleczne zamierzenie

obejmuje wykonanie:

e kolektorow kanalizacji grawitacyjnej,
e przylaczy kanalizacji,

e przejscia przez cieki,

e przekroczenia drog.

Projektem sieci kanalizacyjnej zabudowane dziatki w miejscowosci Kuczyn, umozliwiajac
mieszkancom swobodne podtaczenie si¢ do projektowanej sieci. Sie¢ kanalizacyjng starano si¢
zorganizowano tak, by $cieki sprowadzi¢ grawitacyjnie do najnizszych wysokosciowo punktow.
W koncowym odcinku sieci $cieki beda tloczone do sieci kanalizacyjnej wilaczonej do

oczyszczalni $ciekow w Kuczynie.

W wyniku realizacji przedsiewzigcia przewiduje si¢ znaczaca popraw¢ poziomu ochrony
lokalnego $§rodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczeh pochodzacych
ze Scieckow komunalnych, a tym samym podniesienie jakosci wod powierzchniowych
1 podziemnych. Realizacja przedsiewzigcia wplynie rowniez pozytywnie na standard zycia
mieszkancoOw w wyzej wymienionych miejscowosciach.. Przedsiewzigcie prowadzi¢ bedzie do
likwidacji zagrozen wynikajacych z niekontrolowanego zrzutu $ciekow: nieszczelnych szamb

przydomowych, dzikich odprowadzen do potokéw lub gruntu.

Zgodnie z projektem sie¢ kanalizacji sanitarnej obstugiwac bedzie niewielka czes¢

gospodarstw domowych.
Planowane przedsigwziecie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:

e budoweg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o dlugosci ok. 2,5 km.,
e budowg przylaczy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP do granic posesji,
e budowg oczyszczalni $ciekow w technologii ztoZa obrotowego.
W zakresach przewidzianym do skanalizowania miejscowosci projektant zaprojektuje,

gdzie jest to mozliwe kanalizacj¢ grawitacyjng wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz tam
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gdzie warunki terenowe uniemozliwiajg powyzsze rozwigzanie kanalizacje ciSnieniowg. Projekt
budowy oczyszczalni $ciekow w Kuczynie dz. ewidencyjna 409, dla docelowego przyjecia
$ciekow z zakresu projektu kanalizacji sanitarnej. Wydajno$¢ $redniodobowa oczyszczalni w
Kuczynie to 53 m3/d, tadunek BZT5 17kg/d. W ramach oczyszczalni projekt przytaczy energii,
ujecia  lokalnego wody, drogi dojazdowej 1 kanatu $ciekow  oczyszczonych
z wylotem do odbiornika. Obszar objety projektem wskazano na zataczniku graficznym do PFU.
Projekt kanalizacji zostanie opracowany w jednej catosci bez podziatu na etapy jak na zatgczniku
graficznym. Ostateczne decyzje dotyczace zasiggu kanalizacji sanitarnej zostang uzgodnione z
Zamawiajacym i oferentem, z ktorym podpisana zostanie umowa na prace projektowe.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ przylaczenia kolejnych odbiorcow do sieci

kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z rozwojem terenu objetego inwestycja.
1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robot budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni $ciekdw powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania,

ktore zapewnig jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

«Jako podstawe wykonania robot nalezy przyja¢ zalozenia i wymagania przedstawione
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskaé

spodziewany efekt inwestycji.

*Obowigzkiem Wykonawcy jest objecie zasiggiem sieci kanalizacyjnej jak najwieksza
liczbe mieszkancow w celu uzyskania zalozonego efektu ekologicznego i spotecznego. Zalozony

efekt to 60 - 70% skanalizowania projektowanego terenu.

«Zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robdt powinny zapewniaé wysoka
trwalo$¢ 1 niezawodno$¢ budowanych sieci 1 urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwosé
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia

na etapie projektowania i robot budowlanych zgodnie z normami branzowymi.

*Wszystkie wykorzystane materialy oraz rozwigzania techniczne musza uzyskac

akceptacje Zamawiajacego.

*Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegélno$ci Prawem budowlanym i Ustawg o
wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i

oznakowanie.

14



1.4.Szczegélowe wlasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-I1SO 9836:1997
"Wilasciwosci uzytkowe w budownictwie. OkreSlenie wskaznikéw powierzchniowych

I kubaturowych™

Po dokonaniu analizy uwarunkowan terenowych i $rodowiskowych podjeto decyzje o
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowoscig Kuczyn w systemie grawitacyjno-cisnieniowym.
Celem uproszczenia systemu kanalizacji sanitarnej wybrano do realizacji scentralizowany system
kanalizacyjny z odprowadzaniem Sciekow poprzez budowe systemu sieci kanalizacyjnej do

oczyszczalni $ciekéw w Kuczynie.
1.5. Zakres kontraktu
1.5.1. Ogolny zakres kontraktu

Zakres prac objety przedmiotem zamowienia prowadzonym w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj” obejmuje:

e Prace projektowe. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej
w zakresie opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i decyzji umozliwiajgcych prowadzenie procesu budowlanego i na ich
podstawie wykonanie rob6t budowlanych dla zadania ,, Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczalnig $ciekow w miejscowosci Kuczyn, gm. Klukowo” — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa ktora zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach
przedmiotowego zamowienia winna zawiera¢ W szczegolnosci:

— Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami;

— Projekt budowlany oczyszczalni $ciekow;

— Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami (przylacza nalezy
projektowac do samego budynku);

— Projekt wykonawczy oczyszczalni §ciekow;

— Projekt odtworzenia nawierzchni;

— Operat wodnoprawny;

— Decyzja 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciag z mpzp;
Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych decyzji,

ktore umozliwia rozpoczecie prowadzenia robot budowlanych w ramach przedmiotowej
inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz musi by¢ zgodna z

art. 99-103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
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Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich niezbednych pelnomocnictw do uzyskania
W szczegolnosci pozwolenia na budowe.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dla
realizacji Projektu zezwolenia i decyzje wtasciwych organow administracji.

e Roboty budowlane polegajace w szczegolnosci na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,
budowy oczyszczalni $ciekow. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca
zinwentaryzuje sieci i opracowang dokumentacje odbiorows, 0 ktoérej mowa w PFU
przekaze Zamawiajgcemu, celem wystgpienia do Nadzoru budowlanego z wnioskiem
0 zakonczeniu budowy. Zakres robot budowlanych zgodnie z kwalifikowalno$cig Srodkow.

e Peknienie stalego nadzoru autorskiego na kontrakcie.

1.5.2. Szczegétowy zakres prac- Dokumentacja projektowa i dodatkowy zakres prac

Wykonanie kanalizacji sanitarnej:

v Opracowanie projektow.

v Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji
ruchu, Wykonanie przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur
kielichowych PCV- U Klasy S (ze $cianka litg), 0 sztywnosci obwodowej co najmniej
SN8, SDR nie wigcej jak 34 i 0 $rednicach zgodnie z dokumentacja projektows.

Uwaga. Zastosowanie innego materialu bedzie mozliwe dopiero po przedstawieniu
Zamawiajacemu Stosowanego uzasadnienia, ze rozwigzanie zamienne jest roOwnie skuteczne

jak oczekiwania eksploatatora.

v Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV

v' Wykonanie przekroczen poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacja metoda
bezwykopowa (przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora
drogi,

v" Wykonanie przekroczen ciekow kanalizacja metodg bezwykopowa (przecisk/przewiert)
— Wg rozwigzan zamieszczonych w dokumentacji projektowej,

v" Wykonanie przebudowy odcinkow sieci gazowej — o ile zajdzie taka potrzeba. Po
stronie Wykonawcy lezy sporzadzenie i uzgodnienie projektu budowlanego,

v" Wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

v" Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejagcych ciggdéw drenarskich w
miejscach uszkodzonych w wyniku robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem robot
podstawowych,

v Przywroécenie terenu w pasie rob6t do stanu poprzedniego wraz z odbudowsg elementow
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pasa drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdoéw, chodnikow do stanu sprzed
robot wg warunkow technicznych administratora drogi,

v Wykonanie niezbednych prob, sprawdzen, odbiordéw,

W zakresie robot towarzyszacych Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
m.in. nastepujacych czynnosci:

v uzyskanie przez Wykonawce robot zezwolenia wiasciwego rzeczowo zarzadcy drog
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez
Wykonawce projektu organizacji ruchu,

v’ organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

v’ zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

v’ zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg
ucigzliwosci dla mieszkancow,

v/ zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatow oraz prac budowlano — montazowych i potaczeniowych, ktore zakonczone
zostang osiagnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych,

v/ zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow technicznych
przewidzianych wymaganiami Zamawiajagcego 0raz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

v wykonanie dokumentacji powykonawczej tagcznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed
zakryciem robot ulegajacych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem
i wymaganym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

v' rozbiorka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementéw pasa drogowego na
trasie wykonywanych robot, doprowadzenie terenow budowy do stanu zastanego lub
zakladanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

v’ uzyskanie wymaganych dokumentéw i spelnienie wszelkich wymogéw dla
przekazania wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji
i uzytkowania w rozumieniu polskiego prawa,

v realizacja obowigzkow wynikajacych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w okresie

zgtaszania wad i r¢kojmi.

Budowa oczyszczalni Sciekow:
v sporzadzenie projektu budowlanego a nastepnie projektu wykonawczego budowy
oczyszczalni $ciekow ze zlozem obrotowym wraz z obiektami towarzyszacymi

niezbednymi dla jej prawidtowego funkcjonowania (przylacza: enn, gaz, ujecie wody
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w formie studni, droga dojazdowa, inne wynikte z zakresu PFU lub bezposrednio z prac

projektowych 1 uzgodnien do projektu),

Wykonawca ma opracowa¢ projekt budowy oczyszczalni Scieckow w Kuczynie dla
parametrow docelowych z i uzyskaniem pozwolenia na budowg¢ tak aby Zamawiajacy
mogt zrealizowaé¢ budowe i uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie obiektu. Parametry
oczyszczalni- docelowe:
Wydajnos¢ sredniodobowa oczyszczalni w Kuczynie to 53 m3/d, tadunek BZT5
17kg/d.,
Wykonawca ma obowigzek zweryfikowa¢ przyjeta w PFU wydajnos$¢ oczyszczalni jak
1 usuwany tadunek docelowy w nawigzaniu do opracowanego projektu sieci kanalizacji
sanitarnej jak i danych uzyskanych na etapie koncepcji od Zamawiajacego. Zmiany te
muszg by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wymaga si¢, aby oferowane oczyszczalnie §ciekow pracowaly w technologii zt6z
obrotowych (nie dopuszcza si¢ zmiany techologii). Oczyszczalnia w Kuczynie powinna
by¢ oparta na jednym monolitycznym zbiorniku. Dopuszcza si¢ oczyszczalnie
w zbiornikach zbudowanych z nastgpujacych materiatow: GRP, Stal nierdzewna,
Polietylen. Z uwagi na wtasciwosci korozyjne nie dopuszcza si¢ zbiornikdw betonowych.
Z uwagi na ograniczenie emisji bioareozoli, oraz hatasu nie dopuszcza si¢ stosowania
rozwigzan wyposazonych w dmuchawy napowietrzajace.

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie moga by¢ prototypowe,
musza by¢ dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ minimum 2
referencje (dla kazdego urzadzenia wskazanego w zalaczniku do oferty) od
uzytkownikéw oferowanych urzadzen, potwierdzajace prawidlowe funkcjonowanie
danego urzadzenia w okresie min 3 lat. Ponadto, urzadzenia powinny posiadac¢
odpowiednie atesty krajowe 1 gwarancje producentdw oraz zapewniony Sserwis
gwarantujacy podjecie dziatan w ciagu 24 godzin od zgloszenia awarii. Zastosowane
urzadzenia muszg spelniaé wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jak réwniez zapewni¢ spelnienie wymogow
stawianych calemu obiektowi. Rozwigzania technologiczne zastosowane przez
wykonawce maja zapewni¢ odpowiednie parametry $ciekOw oczyszczonych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $§rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze

przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
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Dokumentacja projektowa

W oparciu 0 przekazany przez Zamawiajacego PO podpisaniu umowy egzemplarz
opracowania koncepcyjnego w formie zatacznika graficznego, Wykonawca w ramach
zamOwienia przygotuje niezbedne opracowania projektowe. Ponizej zestawienie szczegdtowe
wymaganych dokumentdéw, ktore nalezy miedzy innymi sporzadzi¢ w ramach przedmiotu
zamoOwienia:

a. wielobranzowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 z p6zn. zm.), zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami, zawierajacej migdzy innymi:
v komplet niezbednych decyzji w tym decyzj¢ o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
decyzje lokalizacji inwestycji celu  publicznego lub wyciag
Z mpzp, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami, w tym wymaganych operatow, ekspertyz,
dokumentacji hydrogeologicznej itp.,
v komplet uzgodnien np. z Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym,
v informacj¢ projektanta 0 wymaganiach bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe
w zakresie budowy sieci kanalizacyjne, objgtej niniejszym Programem Funkcjonalno—
Uzytkowym. W razie potrzeby dokumentacja powinna zawiera¢ minimum 2 egz. projektow
drogowych lub decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych
z ruchem, organizacji ruchu i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbgdnymi
uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowe. Przed wystgpieniem
0 wydanie pozwolenia na budowg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ koordynatorowi
prac projektowych i Zamawiajacemu do przegladu dodatkowe 2 egzemplarze w jezyku
polskim Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po
zatwierdzeniu przez wskazane powyzej jednostki odpowiednio oznakowany egzemplarz
podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiajacego.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia
na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia koordynatorowi prac
projektowych wszystkie elementy projektoéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe
itp. wraz ze szczegbtami dotyczacymi budowy
I ukonczenia przedmiotowego zamowienia — W dwoch (2) egzemplarzach podobnie jak
w przypadku projektu  budowlanego.  Dokumenty te podlega¢ bedg przegladowi

i zatwierdzeniu przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodno$ci z warunkami
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kontraktu. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan

zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny

opracowania dokumentacji projektowej.

b.

Projekt wykonawczy ma uzupetiac i uszczegotawia¢ projekt budowlany w zakresie i
stopniu  doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego,  przygotowania oferty przez wykonawce 1 realizacji robot
budowlanych. Projekt wykonawczy zawiera¢ bedzie rysunki w skali uwzgledniajacej
specyfike robodt i zastosowanych skali rysunkow w projekcie budowlanym wraz z
wyjasnieniami opisowymi, ktore dotycza w szczegdlnosci:

v’ cze$ci obiektu,

v rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych.

Uwaga. Zamawiajacy oczekuje, aby na etapie uszczegétawiania projektoéw dobor materialow

i urzadzen byt kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajacym. Jest to o tyle istotne, ze juz

wbudowane i zainstalowane przez Zamawiajacego na istniejacych obiektach materiaty, nie

zawsze odpowiadajg minimalnym i powszechnie obowigzujacym standardom.

v'detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,
v instalacji i wyposazenia technicznego, ktorych odzwierciedlenie na rysunkach
projektu budowlanego nie jest wystarczajace.
v zatozenia realizacji obejmujace problematyke organizacji wykonawstwa. Zawieraja
one m.in.: projekt zagospodarowania placu budowy, zalecane metody
wykonawstwa izwigzane z nimi wymogi sprzetowe, zatozenia organizacji
i planowania robot (harmonogramy) itp.
Jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona uzupelnienia o$wiadczen do
o$wiadczenia pn. ,prawa do dysponowania terenem na cele budowlane” i zbierze
pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci w formie umowy, na ktorych bedzie
projektowane wpiecie do istnicjgcej sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.
W przypadku brak zgod wiascicieli nieruchomosci, na ktorej znajdujg sie rurociagi do
wpiecia projektowanych sieci, Wykonawca uzyska zgody od innych wtascicieli po

ktorych dziatkach przebiega sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna.

d. Projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi (o ile zajdzie taka

potrzeba) — nalezy uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego warunki zjazdow z drog gminnych

I innych do np. obiektoéw na sieci, opracowac i uzgodni¢ dokumentacj¢ techniczng

wraz projektem zagospodarowania terenu kazdego z obiektow,

e. Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z wtasciwym dla danego

obszaru zarzadca drogi lub wtascicielem terenu.
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f. Operat dendrologiczny — okreslajacy ilos¢ zieleni do wycinki, przesadzenia

lub zabezpieczenia, pozwolenie na wycinke zieleni oraz projektu nasadzen rekompensacyjnych.
Opracowanie powinno obejmowac ro$linnos¢ kolidujaca
z projektowanymi obiektami oraz drzewa i krzewy wystepujace W drogach dojazdowych
do budowy oraz w pasie montazowo-roboczym niezb¢dnym dla wykonania prac, a takze
zabezpieczenia roslinnosci, ktora musi pozostac.
Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacj¢ do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na wycinke zieleni kolidujacej, przygotuje projekt nasadzen rekompensacyjnych
razem z oszacowaniem kosztow w formie kosztorysu. Skutki wynikajace z decyzji nalezy
uwzgledni¢ przy sporzadzaniu przez Wykonawce przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego
(optaty, koszty nasadzen, przygotowania terenu itp.).

g. Operat wodnoprawny — (jezeli zajdzie taka potrzeba) Wykonawca w ramach przedmiotu
zamowienia wykona na wiasny koszt i wlasnym staraniem operat wodnoprawny, ktory bedzie
podstawa do uzyskania decyzji wodnoprawnej (pozwolenia wodnoprawnego). Wykonawca
otrzyma stosowne upowaznienie do ztozenia wniosku o0 uzyskanie decyzji wodnoprawnej
(pozwolenia wodnoprawnego).

h. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

i. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciag z mpzp.

J. Niezbedna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkow (jesli dotyczy).

k. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami
wykonawczymi, niezbedne do uzyskania pozwolenia na budow¢ w tym mig¢dzy innymi z
SANEPID.

|. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu  projektu
budowlano - wykonawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

m. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

n. Zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
z okreslonym terminem waznosci 0s6b wykonujacych projekt oraz 0sob sprawdzajacych
projekt, w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu.

0. Komplet oryginalow wszystkich uzyskanych uzgodnien powinny stanowi¢ jeden
dokument, zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zatagczania pojedynczych stron.

p. Matryca map zasadniczych, na bazie, ktorych zostatl opracowany przedmiot umowy.

g. Spis dokumentacji, ktory nalezy wykona¢ w formie pisemne;j i elektroniczne;j.

r. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu

zamoOwienia.
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s. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mie¢ takg samg nazwe¢ jak w wersji
papierowej, zalaczniki réwniez powinny by¢ ponumerowane i1 nazwane jak w wersji
papierowej. Zawarto$¢ plikow w wersji elektronicznej musi by¢ zgodna z wersja
papierowa

t. Zalaczane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowi¢ jeden dokument,

U. Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna by¢ umieszczona po
zaakceptowaniu dokumentacji przez Zamawiajacego.

Dodatkowy zakres prac.

a. Pehienie stalego nadzoru autorskiego,

b. Opracowanie Planu Zapewnienia Jakos$ci zawierajgcego W szczegdlnosci:

v cze$¢ ogblng opisujacy:

organizacj¢ Wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za kontrolg jakoSci poszczegdlnych branz robot,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania
jakoscig wykonywanych robot,

—  wyposazenie W sprzet | urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

v cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania
I zaladunku materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- metode magazynowania materiatow,

v' sposéb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci

W czasie transportu,
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v" sposéb i procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow
robot,

v' sposéb postgpowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom. Uwaga. Wykonawca zobowigzany bedzie do wydzielenia prac

projektowych dla robot przewidzianych do prowadzenia w pasie DW.

c. Opracowanie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt objetych
umowa. Wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji robot budowlanych bez pisemnego

zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego (zwanego rowniez ,,HRF”),
d. Pehienie statej i petnej obstugi geodezyjne;j,

e. Dostawe 1 montaz urzadzen, rurociggéw wraz z armaturg i niezbednego wyposazenia, bez
ktorego nie mozliwe begdzie poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej. W miejscach do
tego przewidzianych, Wykonawca najpierw zaprojektuje, a nastgpnie zabuduje stupki kablowe,

ktore beda stanowi¢ posrednie punkty pomiarowe na sieciach.

f. Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy prob, badan oraz przygotowanie
dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowanej inwestycji do uzytkowania i uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie,

g. Opracowanie i przediozenie oklauzulowanej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
z inwentaryzacja wykonanych sieci 1 obiektow, z usytuowaniem wysokos$ciowym 1 lokalizacja
wspotrzednych punktow charakterystycznych. Dokumentacja winna by¢ przygotowana zgodnie z

zapisami w pkt 1.4.3 PFU

h. Sporzadzanie i przedktadanie wszelkich dokumentow wskazanych w PFU niezbednych do

prawidtowego prowadzenia prac projektowych i1 robot, np. raporty, opinie itp.

Wykonawca bedzie wystgpowal z upowaznienia Zamawiajacego w celu uzyskania wszelkich
ww. dokumentéw, uzgodnien 1 decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji

o pozwoleniu na budowe, zgloszenia, uzgodnienia itp.).

Przed wystgpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe¢ wymaga si¢ uzgodnienia
projektu budowlanego przez koordynatora prac projektowych oraz akceptacji przez
Zamawiajgcego. W zatwierdzonej wersji projektu nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian bez

wiedzy i1 akceptacji Zamawiajacego
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Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana Zamawiajgcemu W Wersji papierowej w
2 egz.(oryginat i kopia) jak i w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Wersja elektroniczna

| papierowa powinna by¢ ze soba zbiezna.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania i przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 Zamawiajacemu szczegdlowego harmonogramu realizacji kontraktu. Harmonogram winien by¢
sporzadzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy — etap projektory i wykonawczy. Przy
planowaniu robot nalezy przyja¢ zasade, ze Wykonawca prowadzi roboty w taki sposéb, ze po
wykonaniu danego odcinka, wykonane rurociggi mozna wpig¢ do istniejacej sieci kanalizacji

sanitarnej - odcinki sieci muszg stanowi¢ samodzielny, dziatajacy obiekt.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Wykonawca nie ma prawa powotywac si¢ na HRF, ktory nie zostat pisemnie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i1 Zmawiajgcego. Zmiana HRF w zakresie kolejnosci
wykonywania prac projektowych czy robot budowlanych, kwot miesigcznych platnosci, nie

skutkuje zmiang umowy.

1.5.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia oraz forma

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

Przekazanie materialéw przez Zamawiajacego.
Niezwlocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy opracowanie
graficzne przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej, W ktorej jest

w posiadaniu.
Skompletowanie dokumentacji projektowej

Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe w ilosciach przedstawionych w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagane opracowanie projektowe.
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Ilos¢ egz.

Ilos¢ egz. w

Lp. Dokumentacja w formie formie
papierowej elektronicznej
Kompletna dokumentacja projektowa zawierajaca:
A. Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacyjnej i wodociagowej
B. Dokumentacja terenowo — prawna
¢. Dokumentacja geotechniczna
D. Projekt odtworzenia nawierzchni
1 | E. Operat wodnoprawny przy przejsciu przez ciek wodny 5% egz. 2 egz.
wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego
F. Decyzja 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach
G. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciag z
mpzp
H. Operat dendrologiczny
I. Inne wymagane prawem polskim
2 | Matryce map zasadniczych, na bazie, ktorych zostat opracowany przedmiot legz.+1 2 egz.
umowy €9z,
kopii
3T . . . ., legz. +1
eczka z oryginatami wszelkich uzyskanych uzgodnien eqz 2 egz.
| PPN
4 Zestawienie tabelaryczne przytaczy kanalizacyjnych objetych legz.+1 2 egz
opracowaniem egz.
kanii
Zestawienie tabelaryczne — wykaz nieruchomosci, ha ktorych realizowana legz. +1
5 |jestczes¢ dla celu analizowania dokumentacji terenowo — prawnej oraz e'gz 2 egz.
wystawiania  o$wiadczen 0 dysponowaniu nieruchomoscia na cele ko p.ii
budowlane
s |7 L ) o .| legz. +1
estawienie tabelaryczne elementéw sktadowych dokumentacji projektowej eqz 2 eQz
kopii

*Kompletna dokumentacje¢ projektowa nalezy wykonaé odrebnie dla sieci kanalizacji

sanitarnej i budowy oczyszczalni $ciekow dla zakresu dla ktorego pozwolenie na budowe

wydaja rozne organy administracyjne- o ile jest potrzeba prowadzenia sieci przez obszary

zamkniete.

Oprocz dokumentacji w formie papierowej, j/w nalezy przekazaé:

1. kompletng dokumentacje w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie

*.pdf i

*.doc, a rysunki w formacie *.tiff, *.jpg *.dwg i w *.pdf lub réwnowazne — 2 egz.

Dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej nalezy do Zamawiajacego przekazac

w formie:

2.

skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa,

w Kkolorze z rozdzielczoscig minimum 300 dpi zapisujac je w plikach *.pdf lub

rOwnowazne

skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa,

w kolorze z rozdzielczo$cig od 300 dpi zapisujac je w plikach *.tiff, * jpg lub *.pdf
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lub rownowazne

4. dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej zwlaszcza planéw
zagospodarowania z trescig mapy do celow projektowych w postaci plikow *.dxf
ostatnich wersji projektow. Wymienione pliki powinny by¢:

-w uktadzie geodezyjnym 2000 strefa 7,
-skala opracowania 1:500,

5. cze$¢ graficzna w postaci wektorowej obejmowac bedzie warstwy tematyczne,

6. warstwy winny zachowaé¢ poprawno$¢ topologiczng, wewnetrzng oraz wzgledem
warstw referencyjnych. Dokumentacja w formie przedstawionej w tirecie 3 powinna
by¢ zapisana na oddzielnych nosnikach.

Zakres dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Po zakonczeniu robot budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca
opracuje i przekaze Zamawiajacemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, ktora
winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
robot obejmujacg mapy, szkice i operaty obslugi realizacyjnej ze sprawozdaniem
technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi by¢ przygotowana
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona W wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
Dodatkowo Wykonawca przedlozy inwentaryzacj¢ powykonawcza W Wersji papierowej
w skali 1:500. Przedlozony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien
by¢ sporzadzony na podktadzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga si¢ sporzadzenia
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow i sieci w wersji numerycznej,
w formacie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, na aktualnych mapach
cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac
pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m. od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m. poza
granice ewidencyjne dziatek, na ktorych wykonano obiekty budowlane.

W ramach inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcow przekazanie
wykazu wspotrzednych pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci
(zataman i weztow) oraz charakterystycznych punktow wykonanych obiektow w pliku
tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami
pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. W ramach zamoéwienia Wykonawca
wykona dla kazdej studni kartotekg. Odpowiednig ilos¢ ww. dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej (w tym zawierajacg inwentaryzacje powykonawczg na ww. cyfrowej mapie

wektorowej), pozostate egzemplarze nalezy przedtozy¢  Inspektorowi  nadzoru
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inwestorskiego, ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajacemu.

Pomiary geodezyjne winny by¢ dokonywane na biezaco na otwartym wykopie. Do
momentu przedstawienia przez Wykonawcg opracowania z pomiaréw powykonawczych
sygnowanych przez geodetg, nie zostanie potwierdzony odbior robot zanikajacych — protokot
nie zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
nalezy poda¢ kilka danych z terenu tj.: wspolrzedne, rzgdne, wysokosci sieci kolidujace;j,
parametry rury ostonowej, itp. Kopie szkicow oraz dokumentacje fotograficzng wszystkich
kolizji Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nalezy wykona¢ fotografi¢
od gory kazdej studni przy otwartym wtlazie.

Wymagania uzupelniajace do prac projektowych

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania
opracowania koncepcyjnego w formie zalgcznika graficznego, ktéry zostanie przekazany
niezwlocznie po podpisaniu umowy; danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych
przez Zamawiajacego, a takze na wilasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupehiajace niezbedne dla prawidtowego wykonania Zaméwienia. Wszelkie zastrzezenia
wraz z propozycjami rozwigzan nalezy zlozy¢ pisemnie wraz
Z raportem wstepnym.

Jezeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagaja, aby wybrane dokumenty
Wykonawcy byty zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez wtasciwe
instytucje, to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
koordynatora prac projektowych. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza 0 zatwierdzeniu przez koordynatora prac projektowych, ktory odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Kontraktu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania (W tym m in.: uzgodnienie z Zespotem Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej lub inng jednostka koordynujaca dokumentacje zgodnie z
obowigzujagcymi  przepisami, uzgodnienia  z wilasciwym  zarzadem  drog,
z wlasciwym zarzadem melioracji wodnych, zarzadca wod, uzgodnienia z uzytkownikiem sieci
sanitarnych, Rejonem Energetycznym, PGNIG, Telekomunikacjg Polska S.A, Strazg Pozarng,
wlascicielami posesji prywatnych i inne.).

W przypadku koniecznosci zmiany przebiegdéw sieci z uwagi na brak zgod wiascicieli
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nieruchomosci, Wykonawca na swoéj koszt, jest zobowigzany do uzyskania wypisow
z rejestrow gruntow na tereny objete Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy
do celow projektowych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorow
i sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen, nadzory
wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robo6t oraz usuwaniu
kolizji (tzn. energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
itp.). Wykonawca winien uwzgledni¢c w cenie rowniez ewentualne koszty nadzoru
archeologicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Koordynatora prac
projektowych i Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektow, pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy opracowania koncepcyjnego w formie
zalacznika graficznego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i przebiegu trasy sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych
rozwigzan poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych (w tym dobor $rednic i
spadkow kanatow i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.
W przypadku wyniknigcia rozbiezno$ci W rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce W zakresie dlugosci, $rednic, spadkow,
zaglebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w jakosci, jak i ilosci sieci, Wykonawca nie bedzie
roscit  praw  do dodatkowego wynagrodzenia wykonanych bez zgody i akceptacji
Zamawiajacego.

Opracowana przez Wykonawcg Dokumentacja Projektowa musi obejmowacé caly zakres
objety  dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami)
I umozliwi¢ odbidr $ciekow z obszaréw przewidzianych do skanalizowania oraz nieruchomosci

przewidzianych do przytaczenia do sieci.
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1.6. Ogélne wymagania Kontraktu
Przekazanie danych wyjsciowych do projektowania i wykonania robot

Zamawiajacy W terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia si¢ ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe przekaze Wykonawcy teren budowy.

Niezwlocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiaty
wyszczegolnione w  PFU oraz opracowania projektowe w ktorych jest w posiadaniu oraz
udostepni teren przysztej budowy pod prowadzenie prac projektowych. W przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie dysponowat tylko jednym (1) egz. Wykonawca na swoj koszt powieli
opracowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia peilnej i stalej obstugi geodezyjnej
Kontraktu, w tym okreslenie lokalizacji i wspotrzednych punktow glownych trasy i obiektow
oraz reperow W nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony
Wykonawcy wystagpi 0 udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego
terenowo Panstwowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili przejecia robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia  wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wiascicieli urzadzen, innych
jednostek zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac
oraz 0  przewidywanym terminie  zakonczenia. WSszelkie  koszty  zwigzane
Z wypelnieniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w
cenie kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu
poprzedniego nie pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych
z prowadzenia robot zgodnie z Umowa.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gorniczych. Na terenie
budowy nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na projektowane sieci, uzbrojenie,
infrastrukture towarzyszacg 1 obiekty.

Inwentaryzacja stanu istniejacego, poprzedzajaca rozpoczecie robot budowlanych

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robot budowlanych
w danym miejscu (na danym obszarze), wykonawca robot dokona szczegdtowej inwentaryzacji
pasa prowadzonych robot oraz terenu i obiektow sgsiadujacych (tj. ogrodzenia, budynki,

obiekty matej architektury, zielen chroniona, pozostate elementy zagospodarowania terenu)
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mogacych zosta¢ naruszonymi w wyniku prowadzonych robot. Warunek ten dotyczy réwniez
nawierzchni drogowych (drog publicznych i prywatnych) podlegajacych rozbiorce w wyniku
prowadzonych robot, a takze drog, po ktorych odbywacé sie bedzie przejazd pojazdoéw i1 maszyn
budowlanych. Inwentaryzacj¢ t¢ nalezy sporzadzi¢ w postaci szczegdtowej i jednoznacznie
opisanej

(w tym datg wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo.

Zdjecia kolorowe o rozdzielczosci min. 10 MPix, format JPG, opisane i zapisane na ptycie
CD/DVD. Film kolorowy w rozdzielczosci telewizyjnej full HD, zapis cyfrowy na ptycie
CD/DVD.

Wykonawca zobowigzany jest takze do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej
charakterystycznych punktow trasy i rzednych wysoko$ciowych wszystkich elementow
zagospodarowania terenu, ktore zostang rozebrane lub mogacych ulec uszkodzeniu
w wyniku prowadzenia robot budowlanych przewidzianych kontraktem, a ktorych pozniejsze
odtworzenie (przywrdcenie do stanu poprzedniego) bedzie wymagaé geodezyjnego wytyczenia
ich charakterystycznych punktow w terenie. Wykonawca bedzie zobowigzany zatem do
wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejagcego charakterystycznych
elementow zagospodarowania paséw drogowych, ktore beda podlega¢ odtworzeniu do stanu
zastanego (np. krawedzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, tuki itp.). Niedotrzymanie
przez Wykonawcg wymogu geodezyjnej inwentaryzacji  wszelkich  elementow
zagospodarowania terenu, wymagajacych przedmiotowej inwentaryzacji, niezbednej do
whasciwego ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje bedace nastegpstwem takiego
zaniechania obcigza¢ beda Wykonawce robot.

Wymagania ujete w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny
kontraktowej. Materiaty, bedace  wynikiem  wypelniania przez ~ Wykonawce
ww. zobowigzan, zostang przekazane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde jego
zadanie, jednak nie pozniej niz do dnia odbioru koncowego robot objetych Kontraktem,
w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja fotograficzna, geodezyjna
i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej
na nosniku CD/DVD zawierajgcym rowniez dokumentacjg wideo). Inspektor nadzoru
inwestorskiego, jesli uzna to za konieczne, ma prawo zada¢ od Wykonawcy uszczegdtowienia
dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejacego.

Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych

Po odtworzeniu w danym miegjscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych

elementow zagospodarowania terenu lub terenéw do stanu poprzedniego (lub wynikajacego

z odpowiednich warunk6éw technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym
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odbiorze robot odtworzeniowych przez odpowiednich wiascicieli (administratorow)
przedmiotowych elementow lub  terenow, wykonawca robot dokona szczegodtowej
inwentaryzacji wykonanych robét odtworzeniowych. Inwentaryzacje te nalezy sporzadzi¢ w
postaci szczegdtowej i jednoznacznie opisanej (w tym data wykonania) dokumentacji
fotograficznej i wideo.

Materiaty, bedace wynikiem wypekniania przez Wykonawce ww. zobowigzan, beda
stanowi¢ element dokumentacji odbioru czeSciowego, przekazanej w wersji papierowej
(inwentaryzacja fotograficzna) i  elektronicznej na nosniku CD/DVD (inwentaryzacja
fotograficzna i/lub wideo). Inspektor nadzoru inwestorskiego, jesli uzna to za konieczne, ma
prawo zada¢ od Wykonawcy uszczegdtowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzen.
Polityka informacyjna Kontraktu zwigzana z wewnetrznymi wymaganiami

Tablice informacyjne i pamigtkowe wykona Zamawiajacy, a rozmiesci Wykonawca
roboét w ramach Kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego projektu rozmieszczenia tych tablic oraz do uzyskania
stosownego uzgodnienia z wiascicielem terenu na ich umieszczenie. Lokalizacja tablicy
informacyjnej i pamiatkowej powinna by¢ dobrze widoczna i nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu ruchu drogowego oraz osob zapoznajacych sie z jej trescia.

Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

W zwigzku z liniowym charakterem obiektow przewidzianych do wykonania w ramach
niniejszego Kontraktu, nie ma obowigzku, w $wietle przepisow Ustawy Prawo budowlane
z dn. 7 lipca 1994 r. , umieszczania na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych
z wymogami tej ustawy. Dla robot zwigzanych z wykonaniem obiektow technologicznych
(zlokalizowanych na wydzielonych geodezyjnie dziatkach — np. pompownia) jest konieczne
umieszczenie na terenie budowy (dziatki ewidencyjnej, na ktorej prowadzone beda roboty)
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
I ochrony zdrowia zgodnych z wymogami ww. ustawy.
Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach zamowienia jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze
przestrzegajac  obowigzujacych przepisow prawa polskiego, szczegélnie w zakresie
technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zorganizuje
zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno—sanitarnymi dla pracownikow.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.
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Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien
by¢ w cenie kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢é zaplecze oraz utrzymac
odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet na budowie jesli wymagaé beda tego warunki lokalne,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we
wilasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety musza by¢ regularnie
sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot. Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni
tacznos$¢ telefoniczng na uzytek wilasny. Wykonawca poniesie wszystkie oplaty z tym
zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przylaczy moze korzysta¢ z energii
elektrycznej, wody, kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wiasciwy zaktad
energetyczny wskaze pole energii, z ktorego Wykonawca bedzie mogl pobiera¢ energie
elektryczng po zamontowaniu wilasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrana
energi¢ rozliczy si¢ z zaktadem energetycznym.

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wod.-kan. oraz zamontowaniu
urzadzenia pomiarowego na przytaczu wodociggowym, zawrze umowe z odpowiednim
podmiotem gospodarczym na dostawg wody i odbidr $ciekow oraz wywoz nieczystosci dla
potrzeb budowy i do celow socjalnych. Tlos¢ Sciekow przyjeta do rozliczenia bedzie rowna
ilosci zuzytej wody. Rozliczenie nastapi w oparciu 0 obowigzujace stawki. Przed montazem
urzadzen pomiarowych nalezy je okaza¢ dostawcy wody do akceptacji. Zamawiajacy nie
gwarantuje, ze dostawy ww. mediow odbywa¢ si¢ beda w sposob niezawodny i w ilo$ciach
wystarczajacych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny  za usunigcie
wszystkich tymczasowych przylaczy po zakonczeniu robot. Wykonawca zapewni na swoj

koszt wtasciwa ochrone zaplecza budowy.

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy bedzie traktowane jako
cze$¢ zaplecza Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spetniaé wszystkie wymagania
w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro powinno by¢ wyposazone
w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna, telefoniczng, fax oraz oprogramowanie
umozliwiajagce przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentow Wykonawcy w  wersji
elektronicznej:

v dla plikow tekstowych z rozszerzeniem *.doc, .pdf lub rownowazne,

v dla plikow arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls, .pdf lub réwnowazne,

v'dla plikow graficznych z rozszerzeniem *.dwg. pdf lub réwnowazne,

v"dla harmonogramoéw z rozszerzeniem *.mpp, pdf lub rownowazne,

v" pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst i *.ath lub rownowazne, Wykonawca zapewni

takze wyposazenie Biura Wykonawcy lub dostep do sprzetu
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v'do przetwarzania materiatow papierowych na cyfrowe (skaner formatu min. A3),

v'archiwizacji danych w formacie CD/DVD,

v powielania materiatow papierowych (urzadzenie kserograficzne, formatu min. A3)
Uwaga. Na okres prowadzenia prac projektowych Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

zorganizowania biura Wykonawcy na terenie przysztej budowy.
1.7.  Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamdéwienia

Prace rozbiorkowe

v Rozbidrka istniejacych nawierzchni drog i chodnikow w miejscu lokalizacji sieci

kanalizacji sanitarnej wraz wywozem i unieszkodliwianiem materiatow niebezpiecznych,

v W przypadku konieczno$ci usunigcie istniejgcych drzew, krzewodéw | pozostatej

zieleni kolidujacych z projektowang trasg Sieci,

Prace projektowe zwigzane z ewentualnym kolizjami sieci z zielenig i prowadzenie robot
budowlano — montazowych nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem operatu dendrologicznego,
ktory jest element opracowania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni podczas
prowadzenia rob6t  przewidzianej do pozostawienia, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za powstale straty. W sytuacji, gdy przyszty Wykonawca bedzie korygowat
trase przedstawiong W koncepcji na etapie przygotowania projektu budowlanego, ktéry bedzie
podstawg do realizacji inwestycji wowczas jego  obowigzkiem bedzie uzyskanie
odpowiedniego pozwolenia na wycinke.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Koszt wycinki drzew i krzewoéw na terenie prowadzonych robot nalezy
uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. Ponadto w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca
dokona:

v/ Usunigcia warstwy humusu, wywozu humusu wraz z jego tymczasowym sktadowaniem,

v" rozbiorki innych kolidujacych obiektow z siecig kanalizacyjna,

v ewentualnych wykopalisk.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié
0 wykopaliskach Powiatowego Konserwatora Zabytkow i Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz postgpowac zgodnie z poleceniami  ww. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektora nadzoru inwestorskiego po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot lub

wysokos¢ kwoty, 0 ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.
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Roboty ziemne i odwodnieniowe

Na wszystkich etapach robot teren budowy i roboty ziemne powinny by¢ nalezycie
odwodnione, tak aby nie tworzyty si¢ zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia si¢ dowolnos¢
w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych, gdyz nie jest to element
robot zasadniczych, a ewentualne straty spowodowane niewlasciwym prowadzeniem
odwodnienia, w tym zanieczyszczenie odbiornika, beda obcigzaé Wykonawce.

Odwodnienie wykopow 1 terenu robot powinno by¢ realizowane zgodnie
z odrgbnym projektem Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,
zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) jeszcze przed przystgpieniem do
robot podstawowych. Miejscem zrzutu wod z odwodnienia wykopow, z uwagi na warunki
lokalne, moga by¢ cieki powierzchniowe i rowy. W miar¢ potrzeby odwodnienie powinno by¢
wyposazone W tapacze piasku.

Odwaodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacj¢ i demontaz
instalacji odwodnienia. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robot odwodnieniowych.
Koszty wykonania systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w odpowiednich pozycjach
wykazu cen. Jesli takie pozycje nie beda wyszczegdlnione to uznaje si¢ wowczas,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan W zakresie rob6t odwodnieniowych
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w kwocie kontraktowe;.

Istniejgce instalacje (sieci) doprowadzenia mediow

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci)
podziemne, Wykonawca powinien skontaktowac si¢ z miejscowymi administratorami ustawowo
odpowiedzialnymi za wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywa¢ z nimi Scista
wspolprace przez caty czas trwania robot. Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca powinien z gory ustali¢ lokalizacje glownych instalacji (sieci) doprowadzajgcych
media, narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robot. Wykonawca, na swoj
koszt, powinien wykona¢ otwory prébne w miejscach, w ktorych nie mozna uzyskaé
informacji z istniejacych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni,
Niezaleznie od sprawdzenia lokalizacji dla wuniknigcia uszkodzen konieczne jest
przeprowadzenie badan w celu wyjasnienia stanu gtéwnych instalacji (sieci), ktore moga
kolidowa¢ z elementami robot statych. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru
inwestorskiego rozwazy mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia
trasy istniejgcej instalacji (sieci) doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyzej
wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla umozliwienia wykonania takiego

przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediéw
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kolidujg z elementami roboét statych przemieszczenie ich trasy powinno zosta¢ szczegdtowo
uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania robot. Zmiany trasy systemu
odwodnienia powinny by¢ wprowadzone przez Wykonawce natomiast zmiany tras pozostatych
instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba ze one same wyraza
zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Koszty zmiany trasy powinien pokry¢
Wykonawca. Wykonawca powinien przedsiewzigé stosowne srodki ostroznos$ci, majgce na
celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejacych podziemnych instalacji (sieci) doprowadzajacych
media i ich podiagczen do budynkow. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona
wszystkich istniejacych instalacji (sieci) doprowadzajacych podigczen mediow, ktore zostang
odstonigte catkowicie lub cze$ciowo albo bedg w inny sposob narazone W zwigzku z
wykonywaniem wykopoéw. W razie wystapienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom
obstugi technicznej wtasciciela sieci, w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej
instalacji. Wykonawca powinien przedsiewzigé s$rodki ostroznosci majace zapobiec
uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggéw, badz napowietrznych przewodow
elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie moga pracowaé zbyt blisko napowietrznych
przewodow elektroenergetycznych, w zwigzku
z czym w przypadku wykonywania przejs¢ pod wyzej wymienionymi liniami Wykonawca
powinien podja¢ odpowiednie kroki zabezpieczajace w porozumieniu z wiasciwym zaktadem
energetycznym. Dokumenty dotyczace istniejacych i przemieszczonych instalacji (sieci)
powinny by¢ przechowywane do wgladu dla pracownikow obstugi.
Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejaca infrastruktura

Uwaga! Przed wykonanie przetozenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi by¢
opracowany w ramach przedmiotowego zamoéwienia przez Wykonawce i uzgodniony
z Koordynatorem prac projektowych i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej, Wykonawca w ramach petnionego nadzoru
autorskiego opracuje projekt przetozenia sieci.

Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy
budowlanych zwigzanych 2z przetozeniem sieci kolidujacych z prowadzong inwestycja,
ktorych nie mozna byto na etapie prac projektowych przewidzie¢ (nie zinwentaryzowane
sieci i urzadzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urzadzen w ziemi jak wskazanych
na mapach itp.)

Ewentualng przebudowe¢ urzadzen kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem
I wyszczegélnic w uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych urzadzen.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wilascicieli (administratorow) urzadzen

w trakcie ich przebudowy.
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W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania

robot lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie

koszty zwigzane z naprawa 1 skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie

przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Przekazanie obiektu do eksploatacji

Wykonawca wykona zobowigzania konieczne do przejecia robot od Wykonawcy

I przekazania obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbedne do tego celu

dokumenty tj.:

a.
b.

C.

h.

dziennik budowy, badz dzienniki;

pisemne oswiadczenie, ze teren budowy zostal doprowadzony do porzadku,

pisemne oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy sg wykonane w pelnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacja projektows;

oklauzulowang inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

protokoty prob szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej,

protokoty wykonanych przytaczy — dla kazdej nieruchomosci odrebny protokot

oraz inne niewymienione wyzej dokumenty, a niezb¢gdne do uzyskania decyzji na
uzytkowanie Sieci.

dokumenty potwierdzajace zgtoszenie/uzyskanie decyzji 0 uzytkowaniu.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Forma Dokumentacji Projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

Rozwigzania projektowe beda spetniac szczegdtowo i kompletnie wymogi:

v
v

A N N N NN

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
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Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Gospodarki Mirskiej i Zeglugi Srodladowej z 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych,
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 w sprawie przedsiewzige
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgloszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska,
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,

Normy prawne i przepisy podane w wymaganiach wykonania i odbioru robot przy
opisie poszczegdlnych rodzajow robot,

innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres

prac projektowych.

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamowienia nastapiag zmiany przepisow prawa,
wowczas Wykonawcy winni stosowac si¢ do nowych, obowigzujacych w danym momencie
ustaw i aktow wykonawczych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ilosci wymaganych egzemplarzy.

Spis rysunkéw bedzie wykazem rysunkoéw roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem
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powyzej. Wykonawca dostarczy komplet rysunkoéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku
sporzadzonego W komputerze w wersji elektronicznej (na ptycie CD, DVD). Rysunki
I obliczenia, ktore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i przekazane zgodnie z
wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi, jednakze wydruki musza by¢ czytelne i jezeli wystepuje taka
potrzeba wydrukowane z zachowanie skali kolorow zgodnej z wersjg elektroniczng. RysunKi
wszystkich elementéw  konstrukcyjnych i technologicznych powinny by¢ czytelne
I kompletne, zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych
szczegotow. Zaleca si¢ stosowanie nast¢pujacych skali:

v' plany sytuacyjne sieci: 1:500,

v" profile rurociggow: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1:100,

v’ szczeg6ty: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5.

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Koordynatora prac projektowych na rysunkach lub
obliczeniach beda natychmiast naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone
ponownie w wymaganej ilosci egzemplarzy do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Dwie
kopie kazdego =zestawu  zatwierdzonych rysunkow 1 obliczeh beda przedtozone
Koordynatorowi prac projektowych. Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczgcia
("RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY PRZEZ SK DB" - PW).

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czgséci robot budowlanych bedzie dozwolony jedynie
po zatwierdzeniu przez Koordynatora prac projektowych opisow i obliczen Wykonawcy oraz
wymaganych kompletnosci projektow wraz z pozostatymi dokumentami niezbgdnymi do
rozpoczgcia robot budowlanych — przez zespoét inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie przez koordynatora prac projektowych rysunkéw i obliczen Wykonawcy
tacznie ze zmianami wprowadzonymi przez Niego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego
obowigzkoéw opisanych w SWZ.

Wykonania Robot zgodnie z Kontraktem.

Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje
wymagane przez koordynatora prac projektowych i zespdt inspektorow nadzoru
inwestorskiego beda wykonywane bez dodatkowej optaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie
bedzie zgadzat si¢ ze zmianami wprowadzonymi przez p/w zespoty, wowczas przesle pisemne
zawiadomienie do Zamawiajgcego W terminie trzech (3) dni od daty otrzymania zmienionego
rysunku (rysunkow). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedtozy
Koordynatorowi prac projektowych dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzyskania jego
komentarza.

Zamawiajacy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej
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powstawania i zatwierdzania, rowniez na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.
Zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji bedg wprowadzane
w ramach nadzoru autorskiego.

2.1.Cechy zamo6wienia dotyczace rozwiazan budowlanych
Zdjecie humusu.

Warstwe humusu nalezy zdja¢é z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. Warstwe humusu
nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu — ok. 40 cm. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej

Wykopy nalezy wykona¢ po uprzednim wytyczeniu tras poszczegélnych sieci
infrastruktury technicznej przez uprawnionego geodetg. Nalezy wykonac wytyczenie trasy calej
sieci w terminie nie dtuzszym jak 30 dni kalendarzowych. Nie dopuszcza si¢ tyczenia sieci w
trakcie prowadzenia robot. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca przedtozy zespotowi inspektorow
nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje fotograficzng nieruchomosci
przez ktore przebiega¢ beda sieci. Roboty przy wykopach prowadzi¢ nalezy za pomoca
sprzetu mechanicznego. Wykonawca przewidzi w swojej ofercie ceng za prowadzenia prac
ziemnych w catosci w technologii rgeznej, w wysokosci ok 20% catego zakresu robot. W
miejscu Kkolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci, az do odkrycia uzbrojenia nalezy prowadzi¢ rgcznie.
Na miejscu nalezy pozostawi¢ tylko grunt nadajacy si¢ do ponownego wykorzystania, tj.
zasypania wykopu. Wykopy nalezy prowadzi¢ na gleboko$¢ zapewniajaca prawidtowe
utozenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, projektowane spadki).

Wykopy otwarte beda zabezpieczone poprzez obudowania scian wykopow. Odwodnienie
wykopoéw — technologia wykonywania wykopow, W razie koniecznos$ci, musi umozliwiaé ich
prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Zwraca si¢ szczegdlng uwage
przy prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowan. Kazde zblizenie do jakiegokolwiek budynku
czy obiektu budowlanego wymaga wczesniejszego zgtoszenia do zespotu inspektoréw nadzoru

inwestorskiego, ktorzy w razie potrzeby ustalg wraz z Wykonawcg sposob prowadzenia prac.

Wymagania technologiczne

Trasy przewodoéw kanalizacji sanitarnej zlokalizowane beda w placach i drogach,
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przebiegajacych w poblizu skupisk domoéw. W przypadku drog powiatowych, trasy kanatow
lokalizowane sg poza pasem jezdnym, w poboczu lub po terenach prywatnych. Lokalizacja
kanalow w pasie drogowym zostata okreslona W zataczonej do PFU planie zagospodarowania
terenu.

Przed rozpoczeciem robot w drogach, Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni
z zarzadca drogi projekt organizacji ruchu. Koszty za zajecie pasa drogowego winny zosta¢
ujete przez Wykonawcg W cenie ofertowej. Po ukonczeniu robot Wykonawca odtworzy
nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wlasciwych
wiladcicieli |1 zarzadcow np. drogi. Zanim jednak przystgpi odtwarzania nawierzchni
asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zaggszczenia podbudowy drogi.
Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne
sondowania. Brak wykonania pomiarow zageszczenia gruntow, powoduje ze Wykonawca nie
moze przystgpi¢ do ,,uktadania” asfaltow. Zamawiajacy oczekuje wykonanie nawierzchni
wigzacej 1 Scieralnej dla jednej ulicy w catosci. Nie dopuszcza si¢ uktadania asfaltu
W czesciach.

Wymagania materialowe

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Przyjecia do rozwigzan projektowych materialy i urzadzenia 0 parametrach nie

gorszych jak wskazano PFU.

2. Prowadzi roboty budowlano - montazowe z  zastosowaniem  przyjetych

w zatwierdzonych projektach budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajow
materialow.

Zamawiajacy dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia rob6t budowlano — montazowych
zamieni¢ technologie wykonania i rodzaj materiatu na inny: np. projekt budowany przewidywat
utozenie kanatu w technologii rozkopu z rur PCV, a z uwagi na zastosowanie technologii
przewiertu niezbednym jest zastosowanie materiatu z PP lub PE. Po wejsciu
w teren okazalo si¢, ze zaprojektowana trasa kanatu wchodzi w kolizj¢ z np. siecig gazowa.
Wykonawca zmuszony jest do przesunigcia Sieci co jest mozliwe tylko pod warunkiem
zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza zastosowanie montazu
rur w technologii sterowania horyzontalnego, a wiec materiat na rury musi zosta¢ zmieniony
na wspomniany wyzej, a wiec PP lub PE.

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Projektu Budowlanego zgodnie
Z obowigzujacym Prawem budowlanym, rysunkéw wykonawczych i powykonawczych oraz

roboty montazowo — budowlane —w zakresie zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno—
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uzytkowym. Sposdb prowadzenia prac zostanie szczegotowo  opisany
w Szczegdtowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére zostang
przygotowane po wykonaniu w ramach zamowienia projektu budowlanego i ktore stanowic
beda nieroztaczny element Kontraktu / umowy.
3. Raportowanie
Wykonawca jest zobowigzany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez
raporty miesi¢czne oraz zdjecia z postepu prac. W uzasadnionych przypadkach, na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca powinien przedstawi¢ raport ad hoc w terminie do 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania. Raporty podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, a w okresie prac projektowych koordynatora prac projektowych.
4. Odbior robot
Rodzaje procedur odbiorowych
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez zespét inspektorow
nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu (dotyczy okreslonego w danej pozycji Wykazu cen robot
i dzialan oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra moze by¢ samoistnym obiektem.

Dopuszczalne jest prowadzenie odbiorow cze$ciowych z zachowaniem kolejno$ci etapow),

odbiorowi koncowemu — technicznemu,
— odbiorowi koncowemu robot.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca w dzienniku budowy nie
pdzniej nizna 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknigciem, zakryciem robot).
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badan
I pomiarow bedacych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.
Wykonawca robot nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot zanikajgcych
I ulegajacych zakryciu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru

inwestorskiego, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
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odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robot zanikajacych zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub
ich wadliwego wykonania, to Inwestor odméwi odbioru z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do usunig¢cia wad na wiasny koszt, w terminie
okreslonym przez Inwestora.
Odbiory robot =zanikajagcych bedg mozliwe w przypadku przedtozenia szkicow
geodezyjnych powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prob szczelno$ci.
Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i warunkami wykonania i odbioru robot.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robodt
uzupelniajacych w poszczegélnych elementach konstrukeyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonywanych robot
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w  poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa 1 warunkéw wykonania 1 odbioru robdt z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehniajagce lub zamienne),
3.protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4.protokoty odbiorow czesciowych,
5.recepty i ustalenia technologiczne,
6.sprawozdanie techniczne,
7.dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
8.wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z Warunkami
Wykonania 1 Odbioru Robot i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
9.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robdt 1 programem
zabezpieczenia jako$ci (PZJ),
10.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i1 przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
11.geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
12 .kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
13.08wiadczenia wlascicieli dziatek o przywroceniu ich do stanu pierwotnego,
14.protokoty z odbioru pasa drogowego przez zarzadcow drog.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do  odbioru  ostatecznego, komisja w  porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajacych

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym
oraz ktére ujawnity si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior
ostateczny”.

Wykonawca przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru  koncowego
zobowigzany jest do przeprowadzenia prob koncowych. W takim wypadku Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego z €O hajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem 0 gotowosci do
przeprowadzenia prob koncowych na kazdym z zadan.

Proby koncowe bedg trwaty w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu
gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych.
Jezeli pomimo zgloszenia gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych Wykonawca nie
przystepuje do ich przeprowadzenia, Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce, ktory
zobowigzany jest do przeprowadzenia prob w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jezeli
I w tym terminie Wykonawca nie podejmuje si¢ przeprowadzenia prob koncowych
Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie proby beda
nastgpnie uznawane tak, jakby byty przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki
bedg uznawane za wierne.
Jezeli wyniki prob koncowych begda negatywne Wykonawca pozbawiony jest mozliwosci
zgloszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego.
5. Platnosci
Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego umowa, przewidzianego
w HRF i potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatlow
1 jakos$cig wykonanych robot, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan.
Rozliczenie zakresu robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej oraz 2 oczyszczalni
sciekéw dokonane bedzie w oparciu o cene jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji wykazu cen. Rozliczenie prac projektowych
W oparciu o przyjete przez Wykonawce ceny ryczattowe dla 1 kpl.

Cena jednostkowa danej pozycji wykazu cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w PFU

I w dokumentacji projektowej. Podstawa ptatnosci beda ceny podane przez Wykonawce
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W Wykazie cen, ktore przez caly okres trwania umowy sg niezmienne.

Cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie okre§lonego zakresu prac/robot

z danej pozycji wykazu cen bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i PFU.

Cena bedzie obejmowacé w szczegdlnosci:

v

v
v
v

koszt prac projektowych,

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprze¢tu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw 1 bocznic), ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w wycenionym wykazie cen jest

ostateczna 1 wyklucza si¢ mozliwos¢ jej zmiany.

Szczegolowe informacje dotyczace rozliczen zostaly okre§lone we wzorze umowy.

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany

wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:

v

v
v

dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatla ostrzegawcze,
znaki itp.),
utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

usung¢ urzgdzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot.

Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje¢ geodezyjna,

wykonawczg i powykonawczg inwestycji. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona

wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami kontraktu.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:
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a.

v

v
v

v

v
v

Organizacji zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem
warunkéw okreslonych prawem,
wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
wynajecie, dzierzawe i zajecia terenoOw niezbednych do realizacji budowy.
Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:
utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang
na nowy,
ubezpieczenie pomieszczen 1 wyposazenia,
utrzymanie pomieszczen, instalacji 1 urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz
z kosztami utrzymania i eksploataciji,
zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP
1 p.poz.,
utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,
zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualne;j
itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatlow
1 urzadzen.
Likwidacji zaplecza Wykonawcy:
likwidacja zaplecza Wykonawcy

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich

Wyposazenie

v

v

wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien uja¢ w swoich cenach:

wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem 1 podiaczeniem mediow
jak woda, elektrycznosci itp. oraz wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody, odwozu
nieczystosci 1 wszelkie inne wydatki oraz opfaty dla wlasciwej dystrybucji
elektrycznosci 1 wody do jakiegokolwiek, 1 kazdego punktu budowy jak bedzie

konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane
z przestrzeganiem obowigzujagcych miedzynarodowych i1 polskich przepisow bezpieczenstwa
1 higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego
okresowych badan.

Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie
czystym i uporzadkowanym tak jak jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami.
Doz6r mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia 1 $rodkéw
bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony rob6t na czas trwania prac zwigzanych z zamowieniem,
az do daty dokonania odbioru koncowego.

Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejacej infrastruktury,
na ktére wptyw majg roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opiséw 1 notatek wymaganych
przez przepisy prawa lub inng wiladz¢ lub jakakolwiek osobe czy organizacj¢ bedaca
zainteresowang robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych $rodkéw ostroznosci dla
uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
gazowym czy telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji
na koszt Wykonawcy.

Materialy

Wykonawca powinien ujag¢ w swoich cenach materiaty zar6wno te, ktore bedzie sam
dostarczat, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.
Préoby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi 1 materialdéw niezbgdnych do
wykonania préb i odbioréw winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie umowne;.

6. Normy prawne

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r., poz. 1609 z p6zn. zm.),

C) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. 2022 r., poz..503),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz.
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1225),

e) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028),

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r w sprawie wymagan w
zakresie odleglosci 1 warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew 1 krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1247),

9) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z p6zn. zm.),

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973
z p6zn. zm.),

) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699)

), Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdt przy
opisie poszczegodlnych rodzajow robot.

K) Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres
prac projektowych.

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamowienia nastapig zmiany przepisOw prawa,

wowczas Wykonawcey winni stosowac si¢ do nowych, obowigzujacych w danym momencie ustaw

1 aktow wykonawczych.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI
INSTAL, 2003r.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI
INSTAL, 2001r.
«  Warunki umowy
Normy i inne przepisy:

1. PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne — Cze¢s¢ 1: Zasady i reguty ogdlne

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania og6lne

4. PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco okreslonego zastosowania

5. PN-B-06200:1977 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

6. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia

7. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia
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graficzne

9. PN-B-10729:1992 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

10.  PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw $ciekowych 1 studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego -- Czg$¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i
studzienek wtazowych wykonane z zeliwa lub PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow
sciekowych 1 studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cz¢s¢ 1:
Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i metody badan

11.  PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

12. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wilasciwosci uzytkowe, produkcja i
zgodnos$¢

13.  PN-EN 1092-1:2018-08 Kotnierze i ich potaczenia -- Kothierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, acznikow i1 osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kolnierze stalowe

14.  PN-ISO 11922-1:2020-02 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow --
Wymiary i tolerancja -- Cz¢$¢1: Szeregi metryczne

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

16.  PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze
zmiang PN-B- 01706:1992/Azi: 1999

17.  PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

18.  PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

19. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

20.  PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

21.  PN-M-69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

22. PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania

23. PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych 1
niskostopowych

24.  PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdéw do
spawania -- Czgs$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

25.  PN-75/M - 69703 PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i
okreslenia

26.  PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczgce zlgczy spawanych - Badania wizualne
zlaczy spawanych

27.  PN-1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach
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technicznych. Rury stalowe 1 ksztattki rurowe o przekroju okragtym

28.  PN-1SO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji

29.  PN-EN 10219-2:2019-07 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

30. PN-84/H-74220 PN-H-74220:1984 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane
0g6lnego przeznaczenia

31.  PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci

32. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary, 1
masy na jednostke dtugosci

33.  PN-64/H-74204 PN-H-74204:1964 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice
zewngtrzne

34.  PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkos$ci elementu
napedowego

35. PN-EN 1092-1:2018-08 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragle do rur, armatury,
ksztattek, acznikow i1 osprzetu z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Kolnierze stalowe

36.  PN-EN 1514-1:2001 Kolnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kohierzy z
oznaczeniem PN - Czg$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek

37. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury

38.  PN-EN 14064-1:2018-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny
mineralnej] (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ -- Cz¢$¢ 1: Specyfikacja wyrobow w
postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

39.  PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania

40. PN-EN ISO 225:2010 Czesci zlaczne -- Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki --
Oznaczenia 1 opisy wymiarow

41.  PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

42.  PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan

43.  PN-M-69014:1975 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegow do spawania. Ksztatt i wymiary brzegow

44,  PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne -- Przygotowanie brzegow do

spawania -- Czgs$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym
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PFU- Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

7. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Zamawiajacy dysponuje wstepnym opracowaniem koncepcyjnym, w formie zatgcznika
graficznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

9. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego czegsci), w ramach ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢
autorskich praw majatkowych do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajacego utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty wykonawcze i inne dokumenty
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej ,,utworami”.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepowac bedzie z chwila przyjecia danego utwory
przez Zamawiajacego, bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytagcznym
prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych we wzorze umowy. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajagcego wilasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikow, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu  stosownie do postanowien niniejszej umowy.
W wypadku, gdy Zamawiajacy tego zazada, Wykonawca — bez prawa do odrgbnego
wynagrodzenia — zobowigzany bedzie do zlozenia odrgbnego, pisemnego, o$wiadczenia o
przeniesieniu na Zamawiajacego praw, o ktérych mowa p/w.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworow wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czeSci bedzie mogt
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korzysta¢ z niej w catosci lub w czeSci, w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacii:

a.  utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym  drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w  tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b.  wykorzystywanie wiclokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

c.  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d.  wprowadzanie do pamigci komputera,

e.  wykorzystanic w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji
utworu w przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w
dowolnej liczbie,

f.  udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
najem, dzierzawa,
wielokrotne  wykorzystywanie do opracowania i realizacji  projektu
technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

I rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub calosci, opracowania,

J. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia o ktérych mowa p/w stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym pkt moze
nastgpowacé w catosci, w czgsci, we fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej 1
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i
majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji
w ramach umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a.  przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajacego w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu

egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;
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Cc.  poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych 1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Strone autorskie prawa majatkowe, o ktorych
mowa w niniejszym pkt, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na

Zamawiajacego nastagpi z chwilg odstapienia przez Strong od umowy.

10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne 1 uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym
kontraktem zostaty szczegdtowo opisane w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym. Ewentualne
dodatkowe uzupelniajace uzgodnienia z Zamawiajagcym dokonywane winny by¢ przez
Wykonawce na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji robot

budowlanych.
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