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PFU- Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z  OCZYSZCZALNIĄ  ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCZYN, GMIMA KLUKOWO”, 

w ramach którego planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na 

zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. „BUDOWA 

KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z  OCZYSZCZALNIĄ  ŚCIEKÓW  

W MIEJSCOWOŚCI KUCZYN, GMIMA KLUKOWO”. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, pełnienie 

nadzoru autorskiego i zrealizowanie robót budowlanych, zgodnie z wykonaną dokumentacją, 

obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Zamawiającego dla zadania „Budowa  

kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gm. Klukowo”.  

Łącznie  planuje się podłączenie około 30 budynków w miejscowości Kuczyn. Długość 

sieci kanalizacyjnej w sumie wyniesie – ok 2,5 km. Szacunkowa powierzchnia terenu, na którym 

realizowane będzie planowane przedsięwzięcie inwestycyjne wynosi ok. 3000 m2. 

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach: 528, 544, 545, 546, 409 obręb Kuczyn i 

604/1 obręb Gródek oraz oddziaływujących na działki: 

Obręb Gródek: 413/1, 411/2, 411/4, 411/3, 409/2, 409/4, 409/3, 112/2, 112/1, 613. 

Obręb Kuczyn:193, 520, 192, 453, 601, 452/2, 452/1, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 

444/2, 444/1, 442, 441, 556, 440, 439/2, 438/3, 438/1, 439/1, 437, 436, 600, 599, 598, 435, 597/1, 

597/2,  434/4, 434/3, 434/1, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427/1, 426, 425/2, 425/1, 424/2, 424/1, 

423/4, 423/1(dr do tamy), 422, 421, 420, 419, 418,417, 416, 415, 596, 414, 413, 555, 411, 410, 

554, 553, 595, 529, 380, 381, 384/1, 384/2, 379, 378, 377/2, 377/1, 376, 375, 594, 374, 373, 372, 

593, 369/1, 363/3, 368/1, 371, 370, 369/4, 368/2, 368/1, 367/1, 592, 364, 363/5, 363/4, 543, 362/2, 

362/1, 361, 354/1, 353/9, 353/6,  353/7 i  353/8), 589, 352, 351, 347, 346/1, 541, 344, 343/2, 343/1, 

337, 336/1, 334, 333, 332/2, 331, 329, 328, 327, 326, 325, 585, 324, 323, 322, 607(droga), 538, 

300/3, 300/2, 300//4, 300/5, 606(droga), 243, 529, 242/2; 261/2, 260/2, 533, 377/1, 305/2, 305/4, 
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305/3, 512/3, 122/19, 122/20, 122/18, 122/23, 122/8, 134,135, 566/2, 565/2, 532/5, 136, 567, 568, 

137/3,137/4, 137/2, 569, 138, 514 (droga), 178/2, 178/1, 177 

Oczyszczalnia w Kuczynie będzie zlokalizowana na działce nr 409 obręb Kuczyn. 

Odległość od najbliższych zabudowań to ok. 170 m. 

Przewiduje się zastosowanie systemu grawitacyjno-ciśnieniowego z doprowadzeniem 

ścieków do planowanej do budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków  

z obrotowym złożem biologicznym. Lokalizację przedstawiono na załączonych mapach. Biorąc 

pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, ukształtowanie terenu, 

warunki gruntowo-wodne oraz pewne oczekiwania społeczne zamierzenie obejmuje wykonanie:  

 sieci grawitacyjnej rury PVC litych co najmniej SN8 o średnicach od 200 mm do 315mm dla 

kanałów głównych i bocznych, minimum 200 mm dla kanałów zbierających ścieki  

z min 2-ch domów i minimum 160 mm dla odcinków sieci zbierających ścieki z 1 domu, 

Uwaga: średnica kanałów powinna być dobrana na przepływ maksymalny dla docelowej ilości 

ścieków, tj. z całej przyszłej zlewni obsługiwanej przez projektowany kanał. Dane dotyczące 

docelowej ilości domów przewidzianych do skanalizowania poda Zamawiający. 

 sieć tłoczna rury PE 110 PN 10 SDR11. W miejscach podłączeń i zmian kierunków przewody 

kanalizacji grawitacyjnej uzbroić należy w studnie tworzywowe o średnicach: 

 315 mm - na odcinkach sieci prowadzących ścieki z 1 budynku i dla przyłączy; 

 600 mm - dla połączeń i zmian kierunków kanałów głównych i bocznych; 

 1000 mm - dla połączeń kanałów głównych z bocznymi prowadzącymi ścieki co 

najmniej z 5-ciu domów; 

Wszystkie studnie należy wyposażyć we włazy żeliwne: 

 klasy D dla studni zaprojektowanych w parkingach, drogach niezależnie od kategorii ruchu 

 i poboczach; 

 klasy B dla studni prowadzonych w pozostałych terenach; 

1.1.1. Etapowanie przedmiotu zamówienia 

Na potrzeby prowadzonej inwestycji Zamawiający dzieli zadanie na dwa etapy.  

Etap I – projektowy i etap II – wykonawczy. Terminy dla realizacji poszczególnych etapów 

wskazano poniżej: 

 Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
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Zamawiający oczekuje, aby przedmiot zamówienia prowadzony w formule „zaprojektuj 

 i wybuduj” zostanie wykonany do 31.10.2024 roku od dnia podpisania umowy. Terminy realizacji 

etapów przedstawiają się następująco: 

Etap I – do 31.01.2024 roku 

Etap II – do 31.10.2024 roku 

1.1.2. Definicje i pojęcia podstawowe 

Użyte w PFU, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

•Armatura – rożnego rodzaju zasuwy i zawory, których zadaniem jest odcięcie przepływu lub 

sterowanie nim, wykorzystane w budowie obiektów objętych kontraktem. 

•Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 

przemieszczeniami. 

•Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią zharmonizowaną 

normą europejską. 

•Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi 

wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu. 

•Dezynfekcja wody – proces, którego zadaniem jest zabezpieczenie jakości mikrobiologicznej 

wody. 

•Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, 

a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów wyszczególnionych w 

PFU. 

•Dokumentacja projektowa – składa się w szczególności z projektu budowlanego, wykonawczego 

przygotowanego w ramach zamówienia i pozostałych dokumentów wskazanych w PFU. 

•Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 
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•Dziennik Budowy – dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego Inspektorem, 

Wykonawcą i Projektantem. Dziennik budowy jest opatrzonym pieczęcią organu budowlanego 

zeszytem z ponumerowanymi stronami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

•Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji – sporządzany przez Wykonawcę  

i podlegający akceptacji przez Zamawiającego zestawienie określające w porządku 

chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów 

robót objętych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu 

wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów 

materiałowych. 

•Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane. 

• Koordynator prac projektowych – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie prac projektowych. 

•Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

•Kanalizacja – sieć rurociągów, które służą do odprowadzania ścieków do określonego miejsca w 

celu ich utylizacji. 

•Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 

ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 

zabudowanych odcinków kanalizacji. 

•Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków 

sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

•Kanał – przewód podziemny, którym odprowadzane są ścieki ze źródła do odbiornika. 

•Kanał sanitarny – przewód kanalizacji sanitarnej o średnicy min. 200 mm lecz mniejszej od 400 

mm, zbierający dopływy z przyłączy kanalizacji sanitarnej i odprowadzający je do kolektorów 

sanitarnych 
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•Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  uprawniona  do  kierowania 

robotami budowlanymi. 

•Kierownik Rodzaju Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie  

z polskim prawem uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została 

wyznaczona, 

•Kolektory sanitarne – przewody kanalizacji sanitarnej o średnicy większej lub równej 400 mm 

zbierające dopływy z kanałów sanitarnych, 

•Koncepcja zwana również opracowaniem koncepcyjnym –  opracowanie na nieaktualnych 

mapach, składające się jedynie z części graficznej. Część graficzna przedstawia przebiegi 

planowanej infrastruktury, lokalizację planowanych na sieciach obiektów i urządzeń, w tym: 

studni kanalizacyjnych, zasuw, hydrantów itd. 

•Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

•Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz  

z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

•Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

 i pasami dzielącymi jezdnie. 

•Korpus  drogowy  –  nasyp  lub  ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona  koroną  drogi  

 i skarpami rowów. 

•Koryto  –  element  formowany  w korpusie  drogowym w  celu ułożenia w  nim  konstrukcji 

nawierzchni. 

•Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. instalacji lub 

sieci rurowych. 

•Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją 

kontraktu oraz oceną jakości materiałów i robot. 

•Mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych – opracowanie kartograficzne, zawierające 

aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz 

elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 

naziemnych i podziemnych. 
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Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie  

z dokumentacją przetargową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

•Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

•Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju  

w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

•Objazd – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu 

kołowego na okres budowy. 

•Odcinki należące do sieci – fragment przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych lub 

odgałęzień bocznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych służących do podłączenia posesji 

lub budynków będących własnością dostawcy usług – właściwego przedsiębiorstwa wodociągów 

i kanalizacji. 

•Pas drogowy – wydzielony geodezyjnymi liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi, chodników, zieleni. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

•Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003  r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

•Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

•Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

•Podbudowa zasadnicza – górna część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

•Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

•Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod przewodem, fundamentem lub nawierzchnią. 
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•Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzone w formie pisemnej, dotyczące sposobu    

realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

•Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 

łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 

temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

Połączenie elektrooporowe – jest metodą łączenia rur polietylenowych z zastosowaniem 

kształtek wyposażonych w zintegrowane elementy grzewcze umieszczone w mufie kształtki. Na 

skutek przepływu prądu elektrycznego o odpowiednich parametrach, elementy grzewcze ulegają 

rozgrzaniu, powodując stopienie wewnętrznej powierzchni mufy PE i przylegającej do niej 

powierzchni zewnętrznej rury PE, a po odłączeniu prądu elektrycznego i ostygnięciu złącza dając 

trwałe (nierozłączne) połączenie rury i kształtki PE. 

•Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 

pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

•Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła  

i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania prowadzone najczęściej 

elektrooporowo poprzez element grzejny umieszczony w siodle. 

•Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy, wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

•Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami  

i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca  działalność obejmująca  projektowanie, budowę, 

utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach. 

•Prefabrykowana studzienka, komora – studzienka, komora, w której co najmniej zasadnicza część 

komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej. 

•Projekt Budowlany – dokument formalno-prawny do opracowania przez Wykonawcę  

w ramach przedmiotowego zamówienia, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego 

zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z późn. 

zm.). 

•Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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•Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w PFU. 

•Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

•Przewód  wodociągowy  –  rurociąg  wraz  uzbrojeniem,  którym  dostarczana  jest  woda 

odbiorcom. 

•Przyłącze kanalizacyjne – jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, 

licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

•Przyłącze wodociągowe –  jest  to  odcinek przewodu łączącego  sieć wodociągową  

z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za 

wodomierzem głównym. 

•Przywrócenie do stanu poprzedniego (zastanego) – roboty mające na celu uporządkowanie  

i przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie 

prowadzenia robót budowlanych. 

•PZJ – Program Zapewnienia Jakości. 

Reper – punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

•Rodzaje Robót  – roboty ze  względu  na swoją specyfikę właściwe dla  danej branży,   

np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 

•Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

•Rurociąg grawitacyjny – rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości,  

a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego 

napełnienia. 

•Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystyki | 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego. 

•Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna – układ przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych 

wraz z uzbrojeniem, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki. Przewody 

te są na stanie lub w użytkowaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
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•SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 z późn. zm.). 

•Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 

uzbrojenia. 

•Studzienka (komora) wodociągowa – komora wodociągowa - obiekt na przewodzie 

wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, filtra, zaworu 

redukcyjnego, wodomierza itp.). 

•Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 

publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 

domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 

•Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi 

albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 

•Teren budowy – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane roboty stałe do których mają 

być dostarczone urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną 

wyspecyfikowane w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. Termin ten jest tożsamy  

z pojęciem placu budowy. 

•Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 

uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 

•Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu. 

•Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

•Warstwa  odsączająca  –  warstwa  służąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  się  do 

nawierzchni. 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

 i czynników atmosferycznych. 

•Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
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•Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

•Woda do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda spełniająca wymagania jakościowe określone 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) 

•Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 

do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

•Wykaz Cen – dokument wypełniany przez  Wykonawcę i dostarczany wraz  z ofertą oraz włączany 

do umowy. Zawiera wykaz robót przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu wraz z 

oferowanymi kwotami za ich wykonanie. 

•Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektów będących przedmiotem robot zasadniczych 

lub ich elementu. 

•Zespół nadzorujący Kontrakt – należy przez to rozumieć Inspektora nadzoru inwestorskiego  

i Koordynatora prac projektowych, zespół specjalistów ze strony Zamawiającego. 

•Złączka – Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 

dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Gmina Klukowo leży w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego, na 

terenie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Położona jest w południowej części powiatu 

wysokomazowieckiego. Od północy graniczy z gminami Szepietowo i Czyżew, od wschodu  

z gminami Rudka i Brańsk, od południa z miastem i gminą Ciechanowiec, od zachodu z gminą 

Boguty Pianki, znajdującą się na terenie województwa mazowieckiego. Cechuje ją malowniczy 

krajobraz, czyste powietrze, cisza oraz ekologiczne rolnictwo. Administracyjnie Gmina Klukowo 

leży w zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie wysokomazowieckim.  

Liczba mieszkańców miejscowości Kuczyn to około 300 osób. Na chwilę obecną 

miejscowość Kuczyn jest uzbrojona w sieć wodociągową i nie jest uzbrojona w sieć kanalizacyjną. 

Na obszarze przewidzianym do skanalizowania funkcjonują nieliczne przydomowe oczyszczalnie 

ścieków . W pozostałej części obszaru kanalizowanego brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej a 

mieszkańcy korzystają z wybieralnych szczelnych zbiorników na ścieki. 
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Jednym z przedmiotów działalności Gminy jest wykonywanie zadań własnych w zakresie 

zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług tj.: zaopatrzenia w wodę, 

produkcji i sprzedaży wody, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu  

i usuwania awarii urządzeń wodociągowych oraz ich przyłączy; odbioru, oczyszczania  

i odprowadzania ścieków komunalnych, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, 

remontu, usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych oraz ich przyłączy. 

Biorąc pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, 

ukształtowanie terenu, warunki gruntowo - wodne oraz pewne oczekiwania społeczne zamierzenie 

obejmuje wykonanie: 

 kolektorów kanalizacji grawitacyjnej, 

 przyłączy kanalizacji, 

 przejścia przez cieki, 

 przekroczenia dróg. 

Projektem sieci kanalizacyjnej zabudowane działki w miejscowości Kuczyn, umożliwiając 

mieszkańcom swobodne podłączenie się do projektowanej sieci. Sieć kanalizacyjną starano się 

zorganizowano tak, by ścieki sprowadzić grawitacyjnie do najniższych wysokościowo punktów. 

W końcowym odcinku sieci ścieki będą tłoczone do sieci kanalizacyjnej włączonej do 

oczyszczalni ścieków w Kuczynie. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia przewiduje się znaczącą poprawę poziomu ochrony 

lokalnego środowiska  naturalnego  poprzez  zmniejszenie  ilości  zanieczyszczeń  pochodzących  

ze  ścieków komunalnych, a tym samym podniesienie jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie również pozytywnie na standard życia 

mieszkańców w wyżej wymienionych miejscowościach.. Przedsięwzięcie prowadzić będzie do 

likwidacji zagrożeń wynikających z niekontrolowanego zrzutu ścieków: nieszczelnych szamb 

przydomowych, dzikich odprowadzeń do potoków lub gruntu. 

Zgodnie z projektem sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwać będzie niewielką część 

gospodarstw domowych.  

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem: 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 2,5 km., 

 budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP do granic posesji, 

 budowę oczyszczalni ścieków w technologii złoża obrotowego. 

W zakresach przewidzianym do skanalizowania miejscowości projektant zaprojektuje, 

gdzie jest to możliwe kanalizację grawitacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz  tam 
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gdzie warunki terenowe uniemożliwiają powyższe rozwiązanie kanalizację ciśnieniową. Projekt 

budowy oczyszczalni ścieków w Kuczynie dz. ewidencyjna 409,  dla docelowego przyjęcia 

ścieków z zakresu projektu kanalizacji sanitarnej. Wydajność średniodobowa oczyszczalni w 

Kuczynie  to 53 m3/d, ładunek BZT5 17kg/d. W ramach oczyszczalni projekt przyłączy energii, 

ujęcia lokalnego wody, drogi dojazdowej i kanału ścieków oczyszczonych  

z wylotem do odbiornika. Obszar objęty projektem wskazano na załączniku graficznym do PFU. 

Projekt kanalizacji zostanie opracowany w jednej całości bez podziału na etapy jak na załączniku 

graficznym. Ostateczne decyzje dotyczące zasięgu kanalizacji sanitarnej zostaną uzgodnione z 

Zamawiającym i oferentem, z którym podpisana zostanie umowa na prace projektowe.  

W projekcie należy uwzględnić możliwość przyłączenia kolejnych odbiorców do sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z rozwojem terenu objętego inwestycją. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji 

sanitarnej i oczyszczalni ścieków powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, 

które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

•Jako podstawę wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać 

spodziewany efekt inwestycji. 

•Obowiązkiem Wykonawcy jest objęcie zasięgiem sieci kanalizacyjnej jak największą 

liczbę mieszkańców w celu uzyskania założonego efektu ekologicznego i społecznego. Założony 

efekt to 60 - 70% skanalizowania projektowanego terenu. 

•Zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką 

trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość 

bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia 

na etapie projektowania i robót budowlanych zgodnie z normami branżowymi. 

•Wszystkie wykorzystane materiały oraz rozwiązania techniczne muszą uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

•Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 

zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o 

wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i 

oznakowanie. 
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1.4.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 

"Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych  

i kubaturowych" 

Po dokonaniu  analizy  uwarunkowań  terenowych  i  środowiskowych  podjęto  decyzję o 

budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowością Kuczyn w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. 

Celem uproszczenia systemu kanalizacji sanitarnej wybrano do realizacji scentralizowany system 

kanalizacyjny z odprowadzaniem ścieków poprzez budowę systemu sieci kanalizacyjnej do 

oczyszczalni ścieków w Kuczynie. 

1.5. Zakres kontraktu 

1.5.1. Ogólny zakres kontraktu 

Zakres  prac  objęty  przedmiotem  zamówienia  prowadzonym  w  formule  „zaprojektuj   

i  wybuduj” obejmuje: 

 Prace projektowe. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej 

w zakresie opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień i decyzji umożliwiających prowadzenie procesu budowlanego i na ich 

podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej 

wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn, gm. Klukowo” – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

Dokumentacja projektowa która zostanie sporządzona przez Wykonawcę w ramach 

przedmiotowego zamówienia winna zawierać w szczególności: 

 Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami; 

 Projekt budowlany oczyszczalni ścieków; 

 Projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami (przyłącza należy 

projektować do samego budynku); 

 Projekt wykonawczy oczyszczalni ścieków; 

 Projekt odtworzenia nawierzchni; 

 Operat wodnoprawny; 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciąg z mpzp; 

Dokumentacja projektowa ma być kompletna celem uzyskania niezbędnych decyzji, 

które umożliwią rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowej 

inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  oraz musi być zgodna z 

art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
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Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw do uzyskania 

w szczególności pozwolenia na budowę. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne dla   

realizacji Projektu zezwolenia i decyzje właściwych organów administracji. 

 Roboty budowlane polegające w szczególności na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, 

budowy oczyszczalni  ścieków.  Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca 

zinwentaryzuje sieci i opracowaną dokumentacje odbiorową, o której mowa w PFU 

przekaże Zamawiającemu, celem wystąpienia do Nadzoru budowlanego z wnioskiem  

o zakończeniu budowy. Zakres robót budowlanych zgodnie z kwalifikowalnością środków. 

 Pełnienie stałego nadzoru autorskiego na kontrakcie. 

 

1.5.2. Szczegółowy zakres prac- Dokumentacja projektowa i dodatkowy zakres prac 

Wykonanie kanalizacji sanitarnej: 

 Opracowanie projektów. 

 Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji 

ruchu, Wykonanie przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z co najmniej rur 

kielichowych PCV- U klasy S (ze ścianką litą), o sztywności obwodowej co najmniej 

SN8, SDR nie więcej jak 34 i o średnicach zgodnie z dokumentacja projektową. 

Uwaga.  Zastosowanie  innego  materiału  będzie  możliwe  dopiero  po  przedstawieniu  

Zamawiającemu  stosowanego uzasadnienia, że rozwiązanie zamienne jest równie skuteczne 

jak oczekiwania eksploatatora. 

 Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych, PE, PP lub PCV 

 Wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych kanalizacją metodą 

bezwykopową (przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora 

drogi, 

 Wykonanie przekroczeń cieków kanalizacją metodą bezwykopową (przecisk/przewiert) 

– wg rozwiązań zamieszczonych w dokumentacji projektowej, 

 Wykonanie przebudowy odcinków sieci gazowej – o ile zajdzie taka potrzeba. Po 

stronie Wykonawcy leży sporządzenie i uzgodnienie projektu budowlanego, 

 Wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

 Wykonanie rekonstrukcji niezinwentaryzowanych istniejących ciągów drenarskich w 

miejscach uszkodzonych w wyniku robót ziemnych związanych z wykonaniem robót 

podstawowych, 

 Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową elementów 
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pasa drogowego w tym nawierzchni drogowych, wjazdów, chodników do stanu sprzed 

robót wg warunków technicznych administratora drogi, 

 Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów, 

W   zakresie   robót   towarzyszących   Wykonawca   będzie   zobowiązany   do   wykonania   

m.in. następujących czynności: 

 uzyskanie przez Wykonawcę robót zezwolenia właściwego rzeczowo zarządcy dróg 

na prowadzenie robót w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez 

Wykonawcę projektu organizacji ruchu, 

 organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

 zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot, 

 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców, 

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano – montażowych i połączeniowych, które zakończone 

zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów technicznych 

przewidzianych wymaganiami Zamawiającego oraz ewentualne uzupełnienie 

dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 

zakończeniu, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną (przed 

zakryciem robót ulegających zakryciu) w zakresie wymaganym prawem  

i wymaganym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 rozbiórka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementów pasa drogowego na 

trasie wykonywanych robót, doprowadzenie terenów budowy do stanu zastanego lub 

zakładanego stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

 uzyskanie wymaganych dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów dla 

przekazania wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji  

i użytkowania w rozumieniu polskiego prawa, 

 realizacja obowiązków wynikających z odpowiedzialności Wykonawcy w okresie 

zgłaszania wad i rękojmi. 

 

Budowa oczyszczalni ścieków: 

 sporządzenie projektu budowlanego a następnie projektu wykonawczego budowy 

oczyszczalni ścieków ze złożem obrotowym wraz z obiektami towarzyszącymi 

niezbędnymi dla jej prawidłowego funkcjonowania (przyłącza: enn, gaz, ujęcie wody  
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w formie studni, droga dojazdowa, inne wynikłe z zakresu PFU lub bezpośrednio z prac 

projektowych i uzgodnień do projektu), 

 Wykonawca ma opracować projekt budowy oczyszczalni ścieków w Kuczynie dla 

parametrów docelowych z i uzyskaniem pozwolenia na budowę  tak aby Zamawiający 

mógł zrealizować budowę i uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Parametry 

oczyszczalni- docelowe: 

 Wydajność średniodobowa oczyszczalni w Kuczynie to 53 m3/d, ładunek BZT5 

17kg/d., 

 Wykonawca ma obowiązek zweryfikować przyjętą w PFU wydajność oczyszczalni jak  

i usuwany ładunek docelowy w nawiązaniu do opracowanego projektu sieci kanalizacji 

sanitarnej jak i danych uzyskanych na etapie koncepcji od Zamawiającego. Zmiany te 

muszą być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 Wymaga się, aby oferowane oczyszczalnie ścieków pracowały w technologii złóż 

obrotowych (nie dopuszcza się zmiany techologii). Oczyszczalnia w Kuczynie powinna 

być oparta na jednym monolitycznym zbiorniku. Dopuszcza się oczyszczalnie  

w zbiornikach zbudowanych z następujących materiałów: GRP, Stal nierdzewna, 

Polietylen. Z uwagi na właściwości korozyjne nie dopuszcza się zbiorników betonowych.  

Z uwagi na ograniczenie emisji bioareozoli, oraz hałasu nie dopuszcza się stosowania 

rozwiązań wyposażonych w dmuchawy napowietrzające. 

  Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, 

muszą być dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiadać minimum 2 

referencje (dla każdego urządzenia wskazanego w załączniku do oferty) od 

użytkowników oferowanych urządzeń, potwierdzające prawidłowe funkcjonowanie 

danego urządzenia w okresie min 3 lat. Ponadto, urządzenia powinny posiadać 

odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentów oraz zapewniony serwis 

gwarantujący podjęcie działań w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Zastosowane 

urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi określone w innych miejscach tego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego jak również zapewnić spełnienie wymogów 

stawianych całemu obiektowi. Rozwiązania technologiczne zastosowane przez 

wykonawcę mają zapewnić odpowiednie parametry ścieków oczyszczonych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

. 
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Dokumentacja projektowa 

W oparciu o przekazany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy egzemplarz 

opracowania koncepcyjnego w formie załącznika graficznego, Wykonawca w ramach 

zamówienia przygotuje niezbędne opracowania projektowe. Poniżej zestawienie szczegółowe 

wymaganych dokumentów, które należy między innymi sporządzić w ramach przedmiotu 

zamówienia: 

a. wielobranżowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 z późn. zm.), zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej między innymi: 

 komplet niezbędnych decyzji w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciąg 

 z mpzp, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych  

z odpowiednimi instytucjami, w tym wymaganych operatów, ekspertyz, 

dokumentacji hydrogeologicznej itp., 

 komplet uzgodnień np. z Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym, 

 informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Opracowana Dokumentacja winna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę  

w zakresie budowy sieci kanalizacyjne, objętej niniejszym Programem Funkcjonalno–

Użytkowym. W razie potrzeby dokumentacja powinna zawierać minimum 2 egz. projektów 

drogowych lub decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych  

z ruchem, organizacji ruchu i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Przed wystąpieniem  

o wydanie pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koordynatorowi 

prac projektowych i Zamawiającemu do przeglądu dodatkowe 2 egzemplarze w języku 

polskim Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po 

zatwierdzeniu przez wskazane powyżej jednostki odpowiednio oznakowany egzemplarz 

podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu Zamawiającego. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia 

na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia koordynatorowi prac 

projektowych wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe 

itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy  

i ukończenia przedmiotowego zamówienia – w dwóch (2) egzemplarzach podobnie jak  

w przypadku projektu  budowlanego.  Dokumenty te podlegać będą przeglądowi  

i zatwierdzeniu przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodności z warunkami 
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kontraktu. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny 

opracowania dokumentacji projektowej. 

b. Projekt wykonawczy ma uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i 

stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 

budowlanych. Projekt wykonawczy zawierać będzie rysunki w skali uwzględniającej 

specyfikę robót i zastosowanych skali rysunków w  projekcie  budowlanym  wraz  z  

wyjaśnieniami  opisowymi,  które  dotyczą w szczególności: 

 części obiektu, 

 rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych. 

Uwaga. Zamawiający oczekuje, aby na etapie uszczegóławiania projektów dobór materiałów 

i urządzeń był każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. Jest to o tyle istotne, że już 

wbudowane i zainstalowane przez Zamawiającego na istniejących obiektach materiały, nie 

zawsze odpowiadają minimalnym i powszechnie obowiązującym standardom. 

 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

 instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach 

projektu budowlanego nie jest wystarczające. 

 założenia realizacji obejmujące problematykę organizacji wykonawstwa. Zawierają 

one m.in.:  projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  zalecane  metody  

wykonawstwa  i związane   z   nimi   wymogi   sprzętowe,   założenia   organizacji   

i   planowania   robót (harmonogramy) itp. 

c. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca dokona uzupełnienia oświadczeń do 

oświadczenia pn. „prawa do dysponowania terenem na cele budowlane" i zbierze 

pisemne zgody właścicieli nieruchomości w formie umowy, na których będzie 

projektowane wpięcie do istniejącej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.  

W przypadku brak zgód właścicieli nieruchomości, na której znajdują się rurociągi do 

wpięcia projektowanych sieci, Wykonawca uzyska zgody od innych właścicieli po 

których działkach przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna.  

d. Projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi (o ile zajdzie taka 

potrzeba) – należy uzyskać w imieniu Zamawiającego warunki zjazdów z dróg gminnych 

i innych do np. obiektów na sieci, opracować i uzgodnić dokumentację techniczną 

wraz projektem zagospodarowania terenu każdego z obiektów, 

e. Projekt odtworzenia nawierzchni po robotach uzgodniony z właściwym dla danego 

obszaru zarządcą drogi lub właścicielem terenu. 
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f. Operat   dendrologiczny   –   określający   ilość   zieleni   do   wycinki,   przesadzenia   

lub zabezpieczenia, pozwolenie na wycinkę zieleni oraz projektu nasadzeń rekompensacyjnych. 

Opracowanie powinno obejmować roślinność kolidującą  

z projektowanymi obiektami oraz drzewa i krzewy  występujące  w  drogach  dojazdowych  

do  budowy  oraz  w  pasie  montażowo-roboczym niezbędnym dla wykonania prac, a także 

zabezpieczenia roślinności, która musi pozostać. 

Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na wycinkę zieleni kolidującej, przygotuje projekt nasadzeń rekompensacyjnych 

razem z oszacowaniem kosztów w formie kosztorysu. Skutki wynikające z decyzji należy 

uwzględnić przy sporządzaniu przez Wykonawcę przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 

(opłaty, koszty nasadzeń, przygotowania terenu itp.). 

g. Operat wodnoprawny – (jeżeli zajdzie taka potrzeba) Wykonawca w ramach przedmiotu 

zamówienia wykona na własny koszt i własnym staraniem operat wodnoprawny, który będzie 

podstawą do uzyskania decyzji wodnoprawnej (pozwolenia wodnoprawnego). Wykonawca 

otrzyma stosowne upoważnienie do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji wodnoprawnej 

(pozwolenia wodnoprawnego). 

h. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

i. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciąg z mpzp. 

j. Niezbędna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytków (jeśli dotyczy). 

k. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami 

wykonawczymi, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w tym między innymi z 

SANEPID. 

l. Oświadczenie   projektanta   i   sprawdzającego   o   sporządzeniu   projektu   

budowlano   - wykonawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

m. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 

n. Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,  

z określonym terminem ważności osób wykonujących projekt oraz osób sprawdzających 

projekt, w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu. 

o. Komplet oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień powinny stanowić jeden 

dokument, zamawiający nie dopuszcza możliwości załączania pojedynczych stron. 

p. Matryca map zasadniczych, na bazie, których został opracowany przedmiot umowy. 

q. Spis dokumentacji, który należy wykonać w formie pisemnej i elektronicznej. 

r. Oświadczenie o kompletności dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu 

zamówienia. 
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s. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny mieć taką samą nazwę jak w wersji 

papierowej, załączniki również powinny być ponumerowane i nazwane jak w wersji 

papierowej. Zawartość plików w wersji elektronicznej musi być zgodna z wersją 

papierową 

t. Załączane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowić jeden dokument, 

u. Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna być umieszczona po 

zaakceptowaniu dokumentacji przez Zamawiającego. 

Dodatkowy zakres prac. 

a. Pełnienie stałego nadzoru autorskiego, 

b. Opracowanie Planu Zapewnienia Jakości zawierającego w szczególności: 

 część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości poszczególnych branż robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania

 jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 



23 
 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. Uwaga. Wykonawca zobowiązany będzie do wydzielenia prac 

projektowych dla robót przewidzianych do prowadzenia w pasie DW. 

c. Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót objętych 

umową. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji robót budowlanych bez pisemnego 

zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego (zwanego również „HRF”), 

d. Pełnienie stałej i pełnej obsługi geodezyjnej, 

e. Dostawę i montaż urządzeń, rurociągów wraz z armaturą i niezbędnego wyposażenia, bez 

którego nie możliwe będzie poprawne funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej. W miejscach do 

tego przewidzianych, Wykonawca najpierw zaprojektuje, a następnie zabuduje słupki kablowe, 

które będą stanowić pośrednie punkty pomiarowe na sieciach.  

f. Przeprowadzenie wymaganych zapisami umowy prób, badań oraz przygotowanie 

dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej inwestycji do użytkowania i uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, 

g. Opracowanie  i  przedłożenie  oklauzulowanej  dokumentacji  geodezyjnej  powykonawczej 

z inwentaryzacją wykonanych sieci i obiektów, z usytuowaniem wysokościowym i lokalizacją 

współrzędnych punktów charakterystycznych. Dokumentacja winna być przygotowana zgodnie z 

zapisami w pkt 1.4.3 PFU 

h. Sporządzanie i przedkładanie wszelkich dokumentów wskazanych w PFU niezbędnych do 

prawidłowego prowadzenia prac projektowych i robót, np. raporty, opinie itp. 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich 

ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji  

o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

Przed wystąpieniem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wymaga się uzgodnienia 

projektu budowlanego przez koordynatora prac projektowych oraz akceptacji przez 

Zamawiającego. W zatwierdzonej wersji projektu nie dopuszcza się wprowadzania zmian bez 

wiedzy i akceptacji Zamawiającego 
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Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 

2 egz.(oryginał i kopia) jak i w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Wersja elektroniczna 

i papierowa powinna być ze sobą zbieżna. 

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonywania i przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

i Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji kontraktu. Harmonogram winien być 

sporządzony w podziale na co najmniej dwa (2) etapy – etap projektory i wykonawczy. Przy 

planowaniu robót należy przyjąć zasadę, że Wykonawca prowadzi roboty w taki sposób, że po 

wykonaniu danego odcinka, wykonane rurociągi można wpiąć do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej - odcinki sieci muszą stanowić samodzielny, działający obiekt. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

Wykonawca nie ma prawa powoływać się na HRF, który nie został pisemnie zatwierdzony przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zmawiającego. Zmiana HRF w zakresie kolejności 

wykonywania prac projektowych czy robót budowlanych, kwot miesięcznych płatności, nie 

skutkuje zmianą umowy. 

1.5.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia oraz forma 

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

Przekazanie materiałów przez Zamawiającego. 

Niezwłocznie  po  podpisaniu  umowy,  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  opracowanie  

graficzne przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w której jest  

w posiadaniu. 

 

Skompletowanie dokumentacji projektowej 

Wykonawca skompletuje opracowanie projektowe w ilościach przedstawionych w tabeli 1. 

Tabela 1. Wymagane opracowanie projektowe. 
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Lp. 

 

Dokumentacja 

Ilość egz. 

w formie 

papierowej 

Ilość egz. w 

formie 

elektronicznej 

 

 

 

 

 

1 

Kompletna dokumentacja projektowa zawierająca: 
A. Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
B. Dokumentacja terenowo – prawna 
C. Dokumentacja geotechniczna 
D. Projekt odtworzenia nawierzchni 

E. Operat wodnoprawny przy przejściu przez ciek wodny 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego 
F. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
G. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciąg z 

mpzp 
H. Operat dendrologiczny 
I. Inne wymagane prawem polskim 

 

 

 

 

 

5* egz. 

 

 

 

 

 

2 egz. 

2 Matryce map zasadniczych, na bazie, których został opracowany przedmiot 

umowy 

1 egz. + 1 

egz. 

kopii 

2 egz. 

3 Teczka z oryginałami wszelkich uzyskanych uzgodnień 
1 egz. + 1 

egz. 

kopii 

2 egz. 

4 
Zestawienie tabelaryczne przyłączy kanalizacyjnych objętych 

opracowaniem 

1 egz. + 1 

egz. 

kopii 

2 egz. 

 

5 

Zestawienie tabelaryczne – wykaz nieruchomości, na których realizowana 

jest część dla celu analizowania dokumentacji terenowo – prawnej oraz 

wystawiania oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele 

budowlane 

1 egz. + 1 

egz. 

kopii 

 

2 egz. 

6 Zestawienie tabelaryczne elementów składowych dokumentacji projektowej 
1 egz. + 1 

egz. 

kopii 

2 egz. 

 

*Kompletną dokumentację projektową należy wykonać odrębnie dla sieci kanalizacji 

sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków dla zakresu dla którego pozwolenie na budowę 

wydają różne organy administracyjne- o ile jest potrzeba prowadzenia sieci przez obszary 

zamknięte. 

Oprócz dokumentacji w formie papierowej, j/w należy przekazać: 

1. kompletną dokumentację w formie elektronicznej na CD lub DVD: opisy w formacie 

*.pdf i 

*.doc, a rysunki w formacie *.tiff, *.jpg *.dwg i w *.pdf lub równoważne – 2 egz. 

Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy do Zamawiającego przekazać  

w formie: 

2. skan dokumentacji opisowej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa,  

w kolorze z rozdzielczością minimum 300 dpi zapisując je w plikach *.pdf lub 

równoważne 

3. skan dokumentacji graficznej w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa,  

w kolorze z rozdzielczością od 300 dpi zapisując je w plikach *.tiff, *.jpg lub *.pdf 
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lub równoważne 

4. dodatkowo wersja wektorowa dokumentacji graficznej zwłaszcza planów 

zagospodarowania z treścią mapy do celów projektowych w postaci plików *.dxf 

ostatnich wersji projektów. Wymienione pliki powinny być: 

-w układzie geodezyjnym 2000 strefa 7, 

-skala opracowania 1:500, 

5. część graficzna w postaci wektorowej obejmować będzie warstwy tematyczne, 

6. warstwy winny zachować poprawność topologiczną, wewnętrzną oraz względem 

warstw referencyjnych. Dokumentacja w formie przedstawionej w tirecie 3 powinna 

być zapisana na oddzielnych nośnikach. 

Zakres dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

Po zakończeniu robót budowlanych i przed protokolarnym odbiorem, Wykonawca 

opracuje i przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, która 

winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak 

zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 

robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem 

technicznym z podaniem stosownych dokładności. Dokumentacja musi być przygotowana 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. Inwentaryzacja 

powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 

Dodatkowo Wykonawca przedłoży inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej  

w skali 1:500. Przedłożony dodatkowy egzemplarzy dokumentacji powykonawczej winien 

być sporządzony na podkładzie aktualnej mapy zasadniczej. Wymaga się sporządzenia 

inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci w wersji numerycznej,  

w formacie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, na aktualnych mapach 

cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować 

pas terenu w odległości co najmniej po 30 m. od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m. poza 

granice ewidencyjne działek, na których wykonano obiekty budowlane. 

W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie 

wykazu współrzędnych pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci 

(załamań i węzłów) oraz charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku 

tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami 

pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. W ramach zamówienia Wykonawca 

wykona dla każdej studni kartotekę. Odpowiednią ilość ww. dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą na ww. cyfrowej mapie 

wektorowej), pozostałe egzemplarze należy przedłożyć Inspektorowi nadzoru 
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inwestorskiego, który przedmiotową dokumentację przekaże Zamawiającemu. 

Pomiary geodezyjne winny być dokonywane na bieżąco na otwartym wykopie. Do 

momentu przedstawienia przez Wykonawcę opracowania z pomiarów powykonawczych 

sygnowanych przez geodetę, nie zostanie potwierdzony odbiór robót zanikających – protokół 

nie zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. 

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu 

należy podać kilka danych z terenu tj.: współrzędne, rzędne, wysokości sieci kolidującej, 

parametry rury osłonowej, itp. Kopie szkiców oraz dokumentację fotograficzną wszystkich 

kolizji Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Należy wykonać fotografię 

od góry każdej studni przy otwartym włazie. 

Wymagania uzupełniające do prac projektowych 

Przed rozpoczęciem prac  Wykonawca  jest  zobowiązany  do zweryfikowania 

opracowania koncepcyjnego w formie załącznika graficznego, który zostanie przekazany 

niezwłocznie po podpisaniu umowy; danych wyjściowych do projektowania przygotowanych 

przez Zamawiającego, a także na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Zamówienia. Wszelkie zastrzeżenia 

wraz z propozycjami rozwiązań należy złożyć pisemnie wraz  

z raportem wstępnym. 

Jeżeli Prawo lub inne uwarunkowania wymagają, aby wybrane dokumenty 

Wykonawcy były zweryfikowane przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez właściwe 

instytucje, to ww. weryfikacja i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

koordynatora prac projektowych. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie 

przesądza o zatwierdzeniu przez koordynatora prac projektowych, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia 

wymagań Kontraktu. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z Zespołem Uzgodnień 

Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentację zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z właściwym zarządem dróg,  

z właściwym zarządem melioracji wodnych, zarządcą wód, uzgodnienia z użytkownikiem sieci 

sanitarnych, Rejonem Energetycznym, PGNiG, Telekomunikacją Polska S.A, Strażą Pożarną, 

właścicielami posesji prywatnych i inne.). 

W przypadku konieczności zmiany przebiegów sieci z uwagi na brak zgód właścicieli 
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nieruchomości, Wykonawca na swój koszt, jest zobowiązany do uzyskania wypisów  

z rejestrów gruntów na tereny objęte Kontraktem oraz ewentualnego zaktualizowania mapy 

do celów projektowych. 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszelkie koszty opinii, nadzorów  

i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli  sieci lub urządzeń, nadzory 

właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót oraz usuwaniu 

kolizji (tzn. energetyki, gazowni, telekomunikacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

itp.). Wykonawca winien uwzględnić w cenie również ewentualne koszty nadzoru 

archeologicznego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Koordynatora prac 

projektowych i Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych projektów, pod 

warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez 

Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy opracowania koncepcyjnego w formie 

załącznika graficznego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i przebiegu trasy sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych 

rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i 

spadków kanałów i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. 

W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 

Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, 

zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

W  przypadku  rozbieżności  w  jakości,  jak  i  ilości  sieci,  Wykonawca  nie  będzie  

rościł  praw  do dodatkowego wynagrodzenia wykonanych bez zgody i akceptacji 

Zamawiającego. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres 

objęty dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami)  

i umożliwić odbiór ścieków z obszarów przewidzianych do skanalizowania oraz nieruchomości 

przewidzianych do przyłączenia do sieci. 
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1.6. Ogólne wymagania Kontraktu 

Przekazanie danych wyjściowych do projektowania i wykonania robót 

Zamawiający w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się ostatecznej decyzji 

pozwolenia na budowę przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały 

wyszczególnione w PFU oraz opracowania projektowe w których jest w posiadaniu oraz 

udostępni teren przyszłej budowy pod prowadzenie prac projektowych. W przypadku, gdy 

Zamawiający będzie dysponował tylko jednym (1) egz. Wykonawca na swój koszt powieli 

opracowanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnej i stałej obsługi geodezyjnej 

Kontraktu, w tym określenie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy i obiektów 

oraz reperów w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej. Uprawniony geodeta ze strony 

Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego 

terenowo Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili przejęcia robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, innych 

jednostek zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac 

oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane  

z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w 

cenie kontraktowej. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu 

poprzedniego nie pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających  

z prowadzenia robót zgodnie z Umową. 

 Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie 

budowy nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, 

infrastrukturę towarzyszącą i obiekty. 

Inwentaryzacja stanu istniejącego, poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych 

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót budowlanych 

w danym miejscu (na danym obszarze), wykonawca robót dokona szczegółowej inwentaryzacji 

pasa prowadzonych robót oraz terenu i obiektów sąsiadujących (tj. ogrodzenia, budynki, 

obiekty małej architektury, zieleń chroniona, pozostałe elementy zagospodarowania terenu) 
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mogących zostać naruszonymi w wyniku prowadzonych robót. Warunek ten dotyczy również 

nawierzchni drogowych (dróg publicznych i prywatnych) podlegających rozbiórce w wyniku 

prowadzonych robót, a także dróg, po których odbywać się będzie przejazd pojazdów i maszyn 

budowlanych. Inwentaryzację tę należy sporządzić w postaci szczegółowej i jednoznacznie 

opisanej  

(w tym datą wykonania) dokumentacji fotograficznej i wideo. 

Zdjęcia kolorowe o rozdzielczości min. 10 MPix, format JPG, opisane i zapisane na płycie 

CD/DVD. Film kolorowy w rozdzielczości telewizyjnej full HD, zapis cyfrowy na płycie 

CD/DVD. 

Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej 

charakterystycznych punktów trasy i rzędnych wysokościowych wszystkich elementów 

zagospodarowania terenu, które zostaną rozebrane lub mogących ulec uszkodzeniu  

w wyniku prowadzenia robót budowlanych przewidzianych kontraktem, a których późniejsze 

odtworzenie (przywrócenie do stanu poprzedniego) będzie wymagać geodezyjnego wytyczenia 

ich charakterystycznych punktów w terenie. Wykonawca będzie zobowiązany zatem do 

wykonania co najmniej inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego charakterystycznych 

elementów zagospodarowania pasów drogowych, które będą podlegać odtworzeniu do stanu 

zastanego  (np.  krawędzie nawierzchni komunikacyjnych, spadki, łuki itp.). Niedotrzymanie 

przez Wykonawcę wymogu geodezyjnej inwentaryzacji wszelkich elementów 

zagospodarowania terenu, wymagających przedmiotowej inwentaryzacji, niezbędnej do 

właściwego ich odtworzenia i wszelkie konsekwencje będące następstwem takiego 

zaniechania obciążać będą Wykonawcę robót. 

Wymagania ujęte w niniejszym punkcie Wykonawca wykona w ramach ceny 

kontraktowej.  Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę  

ww. zobowiązań, zostaną przekazane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na każde jego 

żądanie, jednak nie później niż do dnia odbioru końcowego robót objętych Kontraktem,  

w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (dokumentacja fotograficzna, geodezyjna  

i oceny stanu technicznego) oraz dodatkowo w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej 

na nośniku  CD/DVD zawierającym również dokumentacją wideo). Inspektor nadzoru 

inwestorskiego, jeśli uzna to za konieczne, ma prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia 

dokumentacji inwentaryzacyjnej stanu istniejącego. 

   Inwentaryzacja stanu odtworzonego po robotach budowlanych 

Po odtworzeniu w danym miejscu (lub na danym obszarze) uszkodzonych lub naruszonych 

elementów zagospodarowania terenu lub terenów do stanu poprzedniego (lub wynikającego 

z odpowiednich warunków technicznych odtworzenia) i po protokolarnym pozytywnym 
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odbiorze robót odtworzeniowych przez odpowiednich właścicieli (administratorów) 

przedmiotowych elementów lub terenów, wykonawca robót dokona szczegółowej 

inwentaryzacji wykonanych robót odtworzeniowych. Inwentaryzację tę należy sporządzić w 

postaci szczegółowej i jednoznacznie opisanej (w tym datą wykonania) dokumentacji 

fotograficznej i wideo. 

Materiały, będące wynikiem wypełniania przez Wykonawcę ww. zobowiązań, będą 

stanowić element dokumentacji odbioru częściowego, przekazanej w wersji papierowej 

(inwentaryzacja fotograficzna) i elektronicznej na nośniku CD/DVD (inwentaryzacja 

fotograficzna i/lub wideo). Inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli uzna to za konieczne, ma 

prawo żądać od Wykonawcy uszczegółowienia dokumentacji inwentaryzacyjnej odtworzeń. 

   Polityka informacyjna Kontraktu związana z wewnętrznymi wymaganiami 

Tablice informacyjne i pamiątkowe wykona Zamawiający, a rozmieści wykonawca 

robót w ramach Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest również do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego projektu rozmieszczenia tych tablic oraz do uzyskania 

stosownego uzgodnienia z właścicielem terenu na ich umieszczenie. Lokalizacja tablicy 

informacyjnej i pamiątkowej powinna być dobrze widoczna i nie może zagrażać 

bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz osób zapoznających się z jej treścią. 

Tablica informacyjna zgodna z wymogami prawa budowlanego oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

W związku z liniowym charakterem obiektów przewidzianych do wykonania w ramach 

niniejszego Kontraktu, nie ma obowiązku, w świetle przepisów Ustawy Prawo budowlane  

z dn. 7 lipca 1994 r. , umieszczania na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnych  

z wymogami tej ustawy. Dla robót związanych z wykonaniem obiektów technologicznych 

(zlokalizowanych na wydzielonych geodezyjnie działkach – np. pompownia) jest konieczne 

umieszczenie na terenie budowy (działki ewidencyjnej, na której prowadzone będą roboty) 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia zgodnych z wymogami ww. ustawy. 

Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa polskiego, szczególnie w zakresie 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca  zorganizuje 

zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno–sanitarnymi dla pracowników. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
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Koszt  wykonania,  utrzymania  i  likwidacji  zaplecza  budowy  uwzględniony  powinien  

być  w  cenie kontraktowej.   Wykonawca   powinien   zabezpieczyć   zaplecze   oraz   utrzymać   

odpowiednią   ilość przenośnych toalet na budowie jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we 

właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie 

sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. Wykonawca  we  własnym  zakresie  zapewni  

łączność  telefoniczną  na  użytek  własny.  Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym 

związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii 

elektrycznej, wody, kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy zakład  

energetyczny  wskaże  pole  energii,  z  którego  Wykonawca  będzie  mógł  pobierać  energię 

elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną 

energię rozliczy się z zakładem energetycznym. 

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wod.-kan. oraz zamontowaniu 

urządzenia pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze umowę z odpowiednim 

podmiotem gospodarczym na dostawę wody i odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości dla 

potrzeb budowy i do celów socjalnych. Ilość ścieków przyjęta do rozliczenia będzie równa 

ilości zużytej wody. Rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed montażem 

urządzeń pomiarowych należy je okazać dostawcy wody do akceptacji. Zamawiający nie 

gwarantuje, że dostawy ww. mediów odbywać się będą w sposób niezawodny i w ilościach 

wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie 

wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca zapewni na swój 

koszt właściwą ochronę zaplecza budowy. 

Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy. Biuro Wykonawcy będzie traktowane jako 

cześć zaplecza Wykonawcy. Biuro Wykonawcy powinno spełniać wszystkie wymagania  

w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro powinno być wyposażone  

w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax oraz oprogramowanie 

umożliwiające przekazywanie Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji 

elektronicznej: 

 dla plików tekstowych z rozszerzeniem *.doc, .pdf lub równoważne, 

 dla plików arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls, .pdf lub równoważne, 

 dla plików graficznych z rozszerzeniem *.dwg. pdf lub równoważne, 

 dla harmonogramów z rozszerzeniem *.mpp, pdf lub równoważne, 

 pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst i *.ath lub równoważne, Wykonawca zapewni 

także wyposażenie Biura Wykonawcy lub dostęp do sprzętu 
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 do przetwarzania materiałów papierowych na cyfrowe (skaner formatu min. A3), 

 archiwizacji danych w formacie CD/DVD, 

 powielania materiałów papierowych (urządzenie kserograficzne, formatu min. A3) 

Uwaga. Na okres prowadzenia prac projektowych Zamawiający może odstąpić od 

zorganizowania biura Wykonawcy na terenie przyszłej budowy. 

1.7. Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamówienia 

Prace rozbiórkowe 

 Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu lokalizacji sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz wywozem i unieszkodliwianiem materiałów niebezpiecznych, 

 W  przypadku  konieczności  usunięcie  istniejących  drzew,  krzewów  i  pozostałej  

zieleni kolidujących z projektowaną trasą sieci, 

Prace projektowe związane z ewentualnym kolizjami sieci z zielenią i prowadzenie robót 

budowlano – montażowych należy prowadzić z uwzględnieniem operatu dendrologicznego, 

który jest element opracowania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia zieleni podczas 

prowadzenia robót przewidzianej do pozostawienia, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za powstałe straty. W sytuacji, gdy przyszły Wykonawca będzie korygował 

trasę przedstawioną w koncepcji na etapie przygotowania projektu budowlanego, który będzie 

podstawą do realizacji inwestycji wówczas jego obowiązkiem będzie uzyskanie 

odpowiedniego pozwolenia na wycinkę. 

Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Koszt wycinki drzew i krzewów na terenie prowadzonych robót należy 

uwzględnić w cenie kontraktowej. Ponadto w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca 

dokona: 

 usunięcia warstwy humusu, wywozu humusu wraz z jego tymczasowym składowaniem, 

 rozbiórki innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną, 

 ewentualnych wykopalisk. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  

o wykopaliskach Powiatowego Konserwatora Zabytków i Inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz postępować zgodnie z poleceniami ww. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 

poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora nadzoru inwestorskiego po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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Roboty ziemne i odwodnieniowe 

Na wszystkich etapach robót teren budowy i roboty ziemne powinny być należycie 

odwodnione, tak aby nie tworzyły się zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia się dowolność 

w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych, gdyż nie jest to element 

robót zasadniczych, a ewentualne straty spowodowane niewłaściwym prowadzeniem 

odwodnienia, w tym zanieczyszczenie odbiornika, będą obciążać Wykonawcę. 

Odwodnienie wykopów i terenu robót powinno być realizowane zgodnie  

z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, 

zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) jeszcze przed przystąpieniem do 

robót podstawowych. Miejscem zrzutu wód z odwodnienia wykopów, z uwagi na warunki 

lokalne, mogą być cieki powierzchniowe i rowy. W miarę potrzeby odwodnienie powinno być 

wyposażone w łapacze piasku. 

Odwodnienie robocze obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż 

instalacji odwodnienia. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 

Koszty wykonania systemu odwodnienia powinny być zawarte w odpowiednich pozycjach 

wykazu cen. Jeśli takie pozycje nie będą wyszczególnione to uznaje się wówczas,  

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie robót odwodnieniowych 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie kontraktowej. 

Istniejące instalacje (sieci) doprowadzenia mediów 

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) 

podziemne, Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo 

odpowiedzialnymi za wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą 

współpracę przez cały czas trwania robót. Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca powinien z góry ustalić lokalizację głównych instalacji (sieci) doprowadzających 

media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robót. Wykonawca, na swój 

koszt, powinien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie można uzyskać 

informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. 

Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest 

przeprowadzenie badań w celu wyjaśnienia stanu głównych instalacji (sieci), które mogą 

kolidować z elementami robót stałych. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru 

inwestorskiego rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia 

trasy istniejącej instalacji (sieci) doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej 

wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego 

przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów 
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kolidują z elementami robót stałych przemieszczenie ich trasy powinno zostać szczegółowo 

uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania robót. Zmiany trasy systemu 

odwodnienia powinny być wprowadzone przez Wykonawcę natomiast zmiany tras pozostałych 

instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba że one same wyrażą 

zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Koszty zmiany trasy powinien pokryć 

Wykonawca. Wykonawca powinien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na 

celu zapobieżenie uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji (sieci) doprowadzających 

media i ich podłączeń do budynków. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona 

wszystkich istniejących instalacji (sieci) doprowadzających podłączeń mediów, które zostaną 

odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób narażone w związku z 

wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom 

obsługi technicznej właściciela sieci, w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej 

instalacji. Wykonawca powinien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec 

uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów, bądź napowietrznych przewodów 

elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko napowietrznych 

przewodów elektroenergetycznych, w związku  

z czym w przypadku wykonywania przejść pod wyżej wymienionymi liniami Wykonawca 

powinien podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające w porozumieniu z właściwym zakładem 

energetycznym. Dokumenty dotyczące istniejących i przemieszczonych instalacji (sieci) 

powinny być przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi. 

Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 

Uwaga! Przed wykonanie przełożenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi być 

opracowany w ramach przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę i uzgodniony  

z Koordynatorem prac projektowych i Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku 

zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej, Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru 

autorskiego opracuje projekt przełożenia sieci. 

Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy 

budowlanych związanych z przełożeniem sieci kolidujących z prowadzoną inwestycją, 

których nie można było na etapie prac projektowych przewidzieć (nie zinwentaryzowane 

sieci i urządzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urządzeń w ziemi jak wskazanych 

na mapach itp.) 

Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem  

i wyszczególnić w uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli (administratorów) urządzeń  

w trakcie ich przebudowy. 
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W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 

robót lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie 

koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie 

przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji 

Wykonawca wykona zobowiązania konieczne do przejęcia robót od Wykonawcy  

i przekazania obiektu do eksploatacji. W tym zakresie przygotuje niezbędne do tego celu 

dokumenty tj.: 

a. dziennik budowy, bądź dzienniki; 

b. pisemne oświadczenie, że teren budowy został doprowadzony do porządku,  

c. pisemne oświadczenie podpisane przez kierownika budowy, że wszystkie roboty 

budowlane będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, 

zgodnie z umową i dokumentacją projektową; 

d. oklauzulowaną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

e. protokoły prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, 

f. protokoły wykonanych przyłączy – dla każdej nieruchomości odrębny protokół 

g. oraz inne niewymienione wyżej dokumenty, a niezbędne do uzyskania decyzji na 

użytkowanie sieci. 

h. dokumenty potwierdzające zgłoszenie/uzyskanie decyzji o użytkowaniu. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Forma Dokumentacji Projektowej 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winna spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.)  

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi: 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych,  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego,  

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Gospodarki Mirskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,  

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, 

 Normy prawne i przepisy podane w wymaganiach wykonania i odbioru robót przy 

opisie poszczególnych rodzajów robót, 

 innych,  których  zastosowanie  jest  jednoznaczne  ze  względu  na  ostateczny  zakres  

prac projektowych. 

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, 

wówczas Wykonawcy winni stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie 

ustaw i aktów wykonawczych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wymaganych egzemplarzy. 

Spis rysunków będzie wykazem rysunków roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem 
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powyżej. Wykonawca dostarczy komplet rysunków na papierze oraz kopię każdego rysunku 

sporządzonego w komputerze w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD). Rysunki  

i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z 

wymaganiami podanymi niżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi, jednakże wydruki muszą być czytelne i jeżeli występuje taka 

potrzeba wydrukowane z zachowanie skali kolorów zgodnej z wersją elektroniczną. Rysunki 

wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne  

i kompletne, zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych 

szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących skali: 

 plany sytuacyjne sieci: 1:500, 

 profile rurociągów: skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:500, 1:250, lub 1:100, 

 szczegóły: 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5. 

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Koordynatora prac projektowych na rysunkach lub 

obliczeniach będą natychmiast naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone 

ponownie w wymaganej ilości egzemplarzy do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Dwie 

kopie każdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłożone 

Koordynatorowi prac projektowych. Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią 

("RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY PRZEZ SK DB" - PW). 

Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jedynie 

po zatwierdzeniu przez Koordynatora prac projektowych opisów i obliczeń Wykonawcy oraz 

wymaganych kompletności projektów wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do 

rozpoczęcia robót budowlanych – przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

Zatwierdzenie przez koordynatora prac projektowych rysunków i obliczeń Wykonawcy 

łącznie ze zmianami wprowadzonymi przez Niego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego 

obowiązków opisanych w SWZ. 

Wykonania Robót zgodnie z Kontraktem. 

Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca. Wszystkie modyfikacje 

wymagane przez koordynatora prac projektowych i zespół inspektorów nadzoru 

inwestorskiego będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez p/w zespoły, wówczas prześle pisemne 

zawiadomienie do Zamawiającego w terminie trzech (3) dni od daty otrzymania zmienionego 

rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży 

Koordynatorowi prac projektowych dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzyskania jego 

komentarza. 

Zamawiający ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie jej 
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powstawania i zatwierdzania, również na etapie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. 

Zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji będą wprowadzane 

w ramach nadzoru autorskiego. 

2.1.Cechy zamówienia dotyczące rozwiązań budowlanych 

Zdjęcie humusu. 

Warstwę humusu należy zdjąć z  przeznaczeniem do późniejszego użycia  przy 

umacnianiu  skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy 

zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. Warstwę humusu 

należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Grubość zdejmowanej warstwy 

humusu – ok. 40 cm. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Nie należy  

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej 

Wykopy należy wykonać po uprzednim wytyczeniu tras poszczególnych sieci 

infrastruktury technicznej przez uprawnionego geodetę. Należy wykonać wytyczenie trasy całej 

sieci w terminie nie dłuższym jak 30 dni kalendarzowych. Nie dopuszcza się tyczenia sieci w 

trakcie prowadzenia robót. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca przedłoży zespołowi inspektorów 

nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje fotograficzną nieruchomości 

przez które przebiegać będą sieci. Roboty przy wykopach prowadzić należy za pomocą 

sprzętu mechanicznego. Wykonawca przewidzi w swojej ofercie cenę za prowadzenia prac 

ziemnych w całości w technologii ręcznej, w wysokości ok 20% całego zakresu robót. W 

miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy prowadzić z 

zachowaniem szczególnej ostrożności, aż do odkrycia uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. 

Na miejscu należy pozostawić tylko grunt nadający  się  do  ponownego  wykorzystania,  tj.  

zasypania  wykopu. Wykopy należy prowadzić na głębokość zapewniającą prawidłowe 

ułożenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, projektowane spadki). 

Wykopy otwarte będą zabezpieczone poprzez obudowania ścian wykopów. Odwodnienie 

wykopów – technologia wykonywania wykopów, w razie konieczności, musi umożliwiać ich 

prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Zwraca się szczególną uwagę 

przy prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowań. Każde zbliżenie do jakiegokolwiek budynku 

czy obiektu budowlanego wymaga wcześniejszego zgłoszenia do zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, którzy w razie potrzeby ustalą wraz z Wykonawcą sposób prowadzenia prac. 

Wymagania technologiczne 

Trasy przewodów kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą w placach i drogach, 
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przebiegających w pobliżu skupisk domów. W przypadku dróg powiatowych, trasy kanałów 

lokalizowane są poza pasem jezdnym, w poboczu lub po terenach prywatnych. Lokalizacja 

kanałów w pasie drogowym została określona w załączonej do PFU planie zagospodarowania 

terenu. 

Przed rozpoczęciem robót w drogach, Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni  

z zarządcą drogi projekt organizacji ruchu. Koszty za zajęcie pasa drogowego winny zostać 

ujęte przez Wykonawcę w cenie ofertowej. Po ukończeniu robót Wykonawca odtworzy 

nawierzchnie terenu zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właściwych 

właścicieli i zarządców np. drogi. Zanim jednak przystąpi odtwarzania nawierzchni 

asfaltowych, inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru zagęszczenia podbudowy drogi. 

Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora miejscach, wykona kontrolne 

sondowania. Brak wykonania pomiarów zagęszczenia gruntów, powoduje że Wykonawca nie 

może przystąpić do „układania” asfaltów. Zamawiający oczekuje wykonanie nawierzchni 

wiążącej i ścieralnej dla jednej ulicy w całości. Nie dopuszcza się układania asfaltu  

w częściach. 

Wymagania materiałowe 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Przyjęcia do rozwiązań projektowych materiały i urządzenia o parametrach nie 

gorszych jak wskazano PFU. 

2. Prowadzi roboty budowlano – montażowe z zastosowaniem przyjętych  

w zatwierdzonych projektach budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajów 

materiałów. 

Zamawiający dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robót budowlano – montażowych 

zamienić technologię wykonania i rodzaj materiału na inny: np. projekt budowany przewidywał 

ułożenie kanału w technologii rozkopu z rur PCV, a z uwagi na zastosowanie technologii 

przewiertu niezbędnym jest zastosowanie materiału z PP lub PE. Po wejściu  

w teren okazało się, że zaprojektowana trasa kanału wchodzi w kolizję z np. siecią gazową. 

Wykonawca zmuszony jest do przesunięcia sieci co jest możliwe tylko pod warunkiem 

zastosowania technologii przewiertowej. Zwarta zabudowa wymusza zastosowanie montażu 

rur w technologii sterowania horyzontalnego, a więc materiał na rury musi zostać zmieniony 

na wspomniany wyżej, a więc PP lub PE. 

Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego zgodnie  

z obowiązującym Prawem budowlanym, rysunków wykonawczych i powykonawczych oraz 

roboty montażowo – budowlane – w zakresie zgodnym niniejszym Programem funkcjonalno–
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użytkowym. Sposób prowadzenia prac zostanie szczegółowo opisany  

w Szczegółowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które zostaną 

przygotowane po wykonaniu w ramach zamówienia projektu budowlanego i które stanowić 

będą nierozłączny element Kontraktu / umowy. 

3. Raportowanie 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania o stanie realizacji Kontraktu poprzez 

raporty miesięczne oraz zdjęcia z postępu prac. W uzasadnionych przypadkach, na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić raport ad hoc w terminie do 7 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, a w okresie prac projektowych koordynatora prac projektowych. 

4. Odbiór robót 

Rodzaje procedur odbiorowych 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zespół inspektorów 

nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu (dotyczy określonego w danej pozycji Wykazu cen robót  

i działań oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, która może być samoistnym obiektem. 

Dopuszczalne jest prowadzenie odbiorów częściowych z zachowaniem kolejności etapów), 

 odbiorowi końcowemu – technicznemu, 

 odbiorowi końcowemu robot. 

   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  

ilości  i  jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w dzienniku budowy nie 

później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięciem, zakryciem robót). 

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań  

i pomiarów będących w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami. 

Wykonawca  robót  nie  może  kontynuować  robót  bez  odbioru  robót  zanikających   

i  ulegających zakryciu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
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odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego na swój koszt. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 

Wykonawca od zobowiązań określonych w Umowie. 

Jeżeli w toku czynności odbioru wykonania robót zanikających zostanie stwierdzone, że 

przedmiot odbioru nie osiągnie gotowości do odbioru  z  powodu  nie zakończenia  robót lub  

ich  wadliwego wykonania, to Inwestor odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt, w terminie 

określonym przez Inwestora. 

Odbiory   robót   zanikających   będą   możliwe   w   przypadku   przedłożenia   szkiców   

geodezyjnych powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prób szczelności. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  

i warunkami wykonania i odbioru robót. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
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w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i warunków wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3.protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4.protokoły odbiorów częściowych, 

5.recepty i ustalenia technologiczne, 

6.sprawozdanie techniczne, 

7.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

8.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

9.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót i programem 

zabezpieczenia jakości (PZJ), 

10.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

11.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

12.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

13.oświadczenia właścicieli działek o przywróceniu ich do stanu pierwotnego, 

14.protokoły z odbioru pasa drogowego przez zarządców dróg. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

oraz które ujawniły się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 

ostateczny”. 

Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru  końcowego 

zobowiązany jest do przeprowadzenia prób końcowych. W takim wypadku Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do 

przeprowadzenia prób końcowych na każdym z zadań. 

Próby końcowe będą trwały w okresie do 30 dni od wskazanego w zawiadomieniu terminu 

gotowości do przeprowadzenia prób końcowych. 

Jeżeli pomimo zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia prób końcowych Wykonawca nie 

przystępuje do ich przeprowadzenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który 

zobowiązany jest do przeprowadzenia prób w terminie oznaczonym w jego wezwaniu. Jeżeli 

i w tym terminie Wykonawca nie podejmuje się przeprowadzenia prób końcowych 

Zamawiający może przeprowadzić próby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie próby będą 

następnie uznawane tak, jakby były przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a ich wyniki 

będą uznawane za wierne. 

Jeżeli wyniki prób końcowych będą negatywne Wykonawca pozbawiony jest możliwości 

zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 

5. Płatności  

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego umową, przewidzianego  

w HRF i potwierdzonego protokołem odbioru częściowego. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów  

i jakością wykonanych robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 

Rozliczenie zakresu robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej oraz 2 oczyszczalni 

ścieków dokonane będzie w oparciu o cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji wykazu cen. Rozliczenie prac projektowych  

w oparciu o przyjęte przez Wykonawcę ceny ryczałtowe dla 1 kpl. 

Cena jednostkowa danej pozycji wykazu cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w PFU  

i w dokumentacji projektowej. Podstawą płatności będą ceny podane przez Wykonawcę  
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w wykazie cen, które przez cały okres trwania umowy są niezmienne. 

Cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie określonego zakresu prac/robót  

z danej pozycji wykazu cen będzie uwzględniać  wszystkie czynności,  wymagania  i badania  

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i PFU. 

Cena będzie obejmować w szczególności: 

 koszt prac projektowych, 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi,  (sprowadzenie  sprzętu  na  

teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic), ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji w wycenionym wykazie cen jest 

ostateczna i wyklucza się możliwość jej zmiany. 

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń zostały określone we wzorze umowy. 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca   w   ramach   Kontraktu,   do   dnia   odbioru   końcowego,   jest   zobowiązany   

wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.), 

 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 

Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, 

wykonawczą i  powykonawczą  inwestycji.  Wykonawca  także  we  własnym  zakresie  wykona  

wszelkie  prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z wymaganiami kontraktu. 

Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowiązany do: 
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a. Organizacji zaplecza Wykonawcy: 

 dostawa  montaż,  wyposażenie  zaplecza  Wykonawcy  z  zachowaniem  

warunków określonych prawem, 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

 wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy. 

b. Utrzymania Zaplecza Wykonawcy: 

 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę 

na nowy, 

 ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

 utrzymanie  pomieszczeń,  instalacji  i  urządzeń  w  należytej  sprawności,  wraz  

z kosztami utrzymania i eksploatacji, 

 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP 

 i p.poż., 

 utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 

itp., 

 zapewnienie  odpowiedniego  sposobu  magazynowania  i  ochrony  materiałów  

i urządzeń. 

c. Likwidacji zaplecza Wykonawcy: 

 likwidacja zaplecza Wykonawcy 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca. 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  

Koszty pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wszystkich 

wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 

Wyposażenie 

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach: 

 wszystkie   wydatki   związane   z   zainstalowaniem   i   podłączeniem   mediów   

jak   woda, elektryczności itp. oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

 koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody, odwozu 

nieczystości i wszelkie inne wydatki oraz opłaty dla właściwej dystrybucji 

elektryczności i wody do jakiegokolwiek, i każdego punktu budowy jak będzie 

konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane  

z przestrzeganiem obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego 

okresowych badań. 

Porządek na budowie 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie 

czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami. 

Dozór mienia 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozoru mienia i środków 

bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania prac związanych z zamówieniem, 

aż do daty dokonania odbioru końcowego. 

Istniejąca infrastruktura 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, 

na które wpływ mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych 

przez przepisy prawa lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą 

zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla 

uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, 

gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji 

na koszt Wykonawcy. 

Materiały 

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały zarówno te, które będzie sam 

dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

Próby 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do 

wykonania prób i odbiorów winny być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie umownej.  

6. Normy prawne 

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r., poz. 1609 z późn. zm.), 

c) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                 

(Dz.U. 2022 r., poz..503), 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 
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1225), 

e) Ustawa  z  dnia  7  czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r w sprawie wymagań w 

zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 

kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1247), 

g)  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), 

h)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 

z późn. zm.), 

i)  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699) 

j)  Normy  prawne  i  przepisy  podane  w  Wymaganiach  wykonania  i  odbioru  Robót  przy  

opisie poszczególnych rodzajów robót. 

k)  Innych,   których   zastosowanie   jest   jednoznaczne   ze   względu   na   ostateczny   zakres   

prac projektowych. 

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa, 

wówczas Wykonawcy winni stosować się do nowych, obowiązujących w danym momencie ustaw 

i aktów wykonawczych. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI 

INSTAL, 2003r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI 

INSTAL, 2001r. 

• Warunki umowy 

Normy i inne przepisy: 

1. PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne – Część 1: Zasady i reguły ogólne 

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne 

4. PN-H-74246:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco określonego zastosowania 

5. PN-B-06200:1977 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 

6. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 

7. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia  sieć zewnętrzna – Oznaczenia 
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graficzne 

9. PN-B-10729:1992 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

10. PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i 

studzienek włazowych wykonane z żeliwa lub PN-EN 124-1:2015-07  Zwieńczenia wpustów 

ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: 

Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań 

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 

12. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i 

zgodność 

13. PN-EN 1092-1:2018-08 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe 

14. PN-ISO 11922-1:2020-02 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów -- 

Wymiary i tolerancja -- Część1: Szeregi metryczne 

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 

16. PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze 

zmianą PN-B- 01706:1992/Azi: 1999 

17. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

18. PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 

19. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 

20. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

21. PN-M-69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 

22. PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 

wymagania 

23. PN-M-69014:1975 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych 

24. PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do 

spawania -- Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 

25. PN-75/M - 69703 PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i 

określenia 

26. PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne 

złączy spawanych 

27. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 
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technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym 

28. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji 

29.  PN-EN 10219-2:2019-07 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 

30. PN-84/H-74220 PN-H-74220:1984  Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane 

ogólnego przeznaczenia 

31. PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne 

masy na jednostkę długości  

32. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i 

masy na jednostkę długości  

33. PN-64/H-74204 PN-H-74204:1964 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice 

zewnętrzne  

34. PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa -- Metoda ustalania wielkości elementu 

napędowego 

35. PN-EN 1092-1:2018-08 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe 

36. PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z 

oznaczeniem PN - Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek 

37.  PN-H-02650:1989 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

38. PN-EN 14064-1:2018-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w 

postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem 

39. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania 

40. PN-EN ISO 225:2010 Części złączne -- Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki -- 

Oznaczenia i opisy wymiarów 

41. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

42. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań 

43. PN-M-69014:1975 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów  

44. PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne -- Przygotowanie brzegów do 

spawania -- Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 
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PFU- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

 

7. Dokumenty  potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego  z  wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający  dysponuje  wstępnym  opracowaniem  koncepcyjnym,  w  formie  załącznika 

graficznego. 

8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

9. Prawa autorskie  

Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość 

autorskich praw majątkowych do każdego z przyjmowanych przez Zamawiającego utworów w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych 

na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty wykonawcze i inne dokumenty 

przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej „utworami”. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następować będzie z chwilą przyjęcia danego utwory 

przez Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym 

prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach 

eksploatacji wskazanych we wzorze umowy. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. 

utwory, które przekaże Zamawiającemu  stosownie do postanowień niniejszej umowy.                                    

W wypadku, gdy Zamawiający tego zażąda, Wykonawca – bez prawa do odrębnego 

wynagrodzenia – zobowiązany będzie do złożenia odrębnego, pisemnego, oświadczenia o 

przeniesieniu na Zamawiającego praw, o których mowa p/w. 

Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do utworów wchodzących  w  skład  ww.  dokumentacji  lub  jej  części  będzie  mógł  
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korzystać  z  niej w całości lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym  drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w  tym 

kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 

c. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,  

d. wprowadzanie do pamięci komputera, 

e. wykorzystanie    w     zakresie     koniecznym     dla     prawidłowej     eksploatacji     

utworu w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w 

dowolnej liczbie, 

f. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

g. najem, dzierżawa, 

h. wielokrotne    wykorzystywanie    do    opracowania    i    realizacji    projektu    

technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

i. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 

j. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

Postanowienia o  których  mowa  p/w  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  utworów  

wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas 

wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w niniejszym pkt może 

następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 

podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i 

drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

W   przypadku   wystąpienia   przez   jakąkolwiek   osobę   trzecią   w   stosunku   do   

Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i 

majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji 

w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

b. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do 

procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 
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c. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych  lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Stronę autorskie prawa majątkowe, o których 

mowa w niniejszym pkt, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 

Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia przez Stronę od umowy. 

 

10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem  

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 

kontraktem zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno–Użytkowym. Ewentualne 

dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez 

Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji robót 

budowlanych. 

 

 

 







 


