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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach zadania: ,,Przebudowa zbiornika wodnego
w Niezywieciu”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupehlienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu 1 robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadani, obiektu i robo6t, ktore sa niezbedne
do okre$lania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych
ze srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych)

1.3 OkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
1.1. budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,

1.2. budowlg stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz =z instalacjami
1 urzadzeniami,

1.3. obiekt malej architektury;

2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumien budynek
wolnostojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej. Szeregowej lub grupowe;,
stuzacej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i1 lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,

4. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bg¢dacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
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10.

11.

12.

trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska
odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na
cato$¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

5.1. Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury
5.2. Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

5.3. Uzytkowe shluzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudoweg, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takie prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami
odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b. bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji
zaktadu goérniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w posob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn.
zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
W otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ,

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak rbwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie
| przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robot budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spehliania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych 1 mozliwg do odebrania 1 przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
Zm.),

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie technicznie i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
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wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywajacych
1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé
lub wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowalnego.

38. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

39. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

40. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

42. Wsplélnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug
1 robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig
ze stownika gtownego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do kreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 1 maja 2004 r.

43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania
umowg w zakresie W okreslonym w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
I wspotrzedne punktow gléwnych obiektu, reperow, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
I dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng 1 dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje¢ projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,
b) sporzadzong przez Wykonawcg.
1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowa lub SST 1 maja wptyw na niezadowalajacg jako cze$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

a) ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
b) oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia, zwanego ,Planem BiOZ” na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta.

»Plan BiOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Okresla sie nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:
a) Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogloszenia rozpoczecia robot.

b) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujacego przez czas trwania budowy.

c) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na
terenie objetym Umowa.

d) Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP
na terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy i wlasny personel.

e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci.

f) Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadac¢
$wiadectwo o przeszkoleniu.
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g) Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiada¢  ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan
I potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

h) Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

1) Wszystkie maszyny, sprzg¢t i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe
z podstawowymi informacjami, dotyczagcymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy
jest przygotowanie i utrzymanie w latwo dostgpnym miejscu na terenie objgtym
Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakosciowo
I ilociowo sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprz¢tu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny
by¢ podane na pismie. Uzupelnienia sprzgtu pierwszej pomocy dokona Wykonawca
niezwlocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz begdzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

C. mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstate odpady
z rozbidrki lub podzleci wykonanie tych robdt specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktore
dysponuje sktadowiskiem na odpady .

Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Wykonawca.
1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.4.8 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.4.9 Ochrona zabytkow

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty budowlane z przeswiadczeniem o mozliwosci
wystgpienia znalezisk archeologicznych. Dlatego tez przy znalezieniu lub podejrzeniu
wystapienia takich zdarzen, Wykonawca winien niezwlocznie zawiadomi¢ Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku
prowadzenia prac, ktore moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakresu prac.

Sposéb postgpowania okresla Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i1 innych dziatan przy
zabytku wpisanych do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. poz.
987 z p6zn. zmianami) do ktorych Wykonawca winien si¢ stosowac.

1.4.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
W obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowatl Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.13 Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie
I s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.14 Ogrodzenie

Na istniejgcym terenie budowy Wykonawca wykona wygrodzenie na ktorym prowadzone beda
roboty.

1.4.15 Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni

W czasie prowadzenia robdt remontowych nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez
Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane z
naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czg$ci zieleni, ktéra zostata zniszczona we wilasnym
zakresie. Koszty zwigzane z renowacjg terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.5 Nazwy i kody robéot budowlanych

Zagospodarowanie terenu publicznego obejmuje roboty objgte nastepujacymi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

—SST 1 - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

—SST 2 - CPV 45262300-4 Betonowanie,

—SST 3 - CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

—SST 4 - CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

—SST 5 - CPV 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji — mata architektura

—SST 6 - CPV 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
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2 Materialy
2.1 Wymagania ogodlne
Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych moga by¢ stosowane wytgcznie Wyroby
Budowlane:
a) nowe i nicuzywane,

b) wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym
| wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych,
okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane,

c) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie,

d) zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracjg Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne
Z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie zgodnosci - Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),

e) Oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu lub procesu jego wytwarzania
z zasadniczymi wymaganiami.

2.2 Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okres§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniaja wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegdtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zZrdédet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i wlasciwosci do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.
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3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktoére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
iilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy, lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST konieczna jest akceptacja sprzetu
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢é wariantowego
uzycia sprzgtu, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny 1 Urzadzenia, nie gwarantujace realizacji Kontraktu moga
by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot

4  Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.1.1 Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkoéw transportu poziomego, jakie nie
spowoduja  uszkodzen  przewozonych  materialbw 1 elementow  (szczegolnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.1.2 Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkow transportu pionowego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatow i urzadzen.
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Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot powinny
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Woykonania robét

5.1 Przed rozpocze¢ciem robot Wykonawca opracuje:

e Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej
I graficznej,

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e Projekt organizacji budowy,

e Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wickszych gabarytach).

5.2 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6 Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
e organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6élnych
elementow robot,

e system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania jakoS$ciag
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 1 ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i1 procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot
z czgstotliwosdcig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.
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Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materialdw i1 robdt ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosSci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Do
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umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowg 1 SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Normg lub

b) Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi
SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Prowadzenie dokumentoéw budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego 1 Kontraktu, stanowia:
a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
b) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Operaty geodezyjne,
e) Dziennik Budowy,
f) Dokumenty Laboratoryjne,
g) Protokot odbiorow czgéciowych i koncowych,

h) Ksigzka obmiarow,
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1) Protokoly z narad i ustalen,
J) Korespondencja na budowie,
k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa

I) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych 1 kosztorysy na te
roboty.

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
| Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot oraz zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w toku prowadzenia Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technike w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowe protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

a) datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

C) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu  zapewnienia  jakosci
i harmonograméw robot,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu cze$ciowych
1 koncowych odbiorow Robdét,

i) wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

J) stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

K) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

I) dane dotyczace czynnoséci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
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n) dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegbdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Inzyniera/ Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar robot

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Dhugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Podstawowg iloscia obmiarowa jest jednostka okre§lona w przedmiarze obejmujaca
wszystkie prace niezbedne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie,
a po zakonczeniu prac likwidacj¢ stanowiska roboczego i uporzadkowanie terenu.

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
I KNR-ach, KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarowej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary begda przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaru, ktorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
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8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
€) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie rgkojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy (etapowy)
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg.

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci czesci robdt stanowigcych z reguty catos§é
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji Robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktoéry dokonuje odbioru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
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Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjscia dokumentow,
0 ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6ot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
W poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

b) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
d) protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

J) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
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k) kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny (koncowy) robot".

8.6 Przejecie Robét

Nastgpstwem Odbioru Koncowego jest Przejecie Robot. Dokumentem stwierdzajacym
dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejgcia sporzadzone wg. wzoru ustalonego przez
Inspektora Nadzoru.

Dla celow Przejecia robot Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

b) Dokumentacj¢ powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i1 budynkéw
1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu
o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zalecen,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,
f) Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

g) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci, w tym m. in.
pomiary badan elektrycznych,

h) Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
1) Sprawozdanie techniczne,
J) Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

a) Zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robdt,
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b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru,

c) Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

d) Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.
8.7 Dokumentacja Wykonawcy
8.7.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej 1 przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajacej te zmiany.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej, na ktory
uzyskano Pozwolenie na Budowg, wchodzg miedzy innymi:

a) Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-
wykonawczy 1 inne projekty, Przedmiary Robdt, Pozwolenie na Uzytkowanie,
Decyzja 0 Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

c) oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie
realizacji budowy,

d) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
e) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

f) wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

h) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

i) Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy
I Inspektora Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji
elektronicznej w wymaganych formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath,

J) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych,
K) oswiadczenie Kierownika budowy o:

1. zgodno$ci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,

2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze
w razie korzystania z drog, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

I) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,B" dla materialéw 1 urzadzen,

m) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
n) instrukcj¢ eksploatacji obiektu, instalacji,

0) instrukcji BHP i przeciwpozarowe;.
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Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone
do dokumentacji powykonawcze;.

8.7.2 Plan Zapewnienia Jakosci

Opracowanie zgodnie z pkt. 6.1. 1 6.2.

8.7.3 Projekt organizacji i harmonogram budowy

Opracowanie zgodnie z pkt. 5.2.

8.7.4 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowanie zgodnie z pkt. 1.8.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ uzytych materialtdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

C) wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

J Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

d)

opracowanie  oraz uzgodnienie  z Inzynierem/Inspektorami ~ Nadzoru
i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
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e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 Przepisy zwiazane
10.1 Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186
z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2019 poz. 1843 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 266 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1372 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (teks jednolity Dz. U. 2019 poz.
667 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1396 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
2068 z pozn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
2002 nr 209 poz. 1779 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. 2002 nr 209, poz. 1780 z pdézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072

z pozn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 p6z. 401
z poézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nie 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 1129 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U.
2002 nr 8, poz. 71 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie z dnia 19 listopada w sprawie rodzaju obiektow budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138.
p0z.1554 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- montazowych, (tom I, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 Cze¢sé ogolna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla zadania ,,Przebudowa zbiornika wodnego w Niezywigciu”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadani,
obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z montazem urzadzen.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wymagan w zakresie sposobow oceny
1 przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania wykopow.

1.4 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 Materialy
Brak.

3 Sprzet
3.1 Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
3.
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3.2 Sprzet do wykonywania przedmiotowych robot

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot takiego jak:

koparka,

spycharka,

ubijak do zageszczania,
e zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci gruntu
podioza, powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania w zakresie BHP.

4 Transport i skladowanie
4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt.4.

4.2 Transport materialy z wykopu

Materialy z wykopoéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robét.

5 Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST :Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
Zwigzane z:

— wyznaczeniem terenu budowy;

— Wwyznaczeniem przebiegu i1 zalaman ogrodzenia oraz wykopdéw pod fundamenty stupkow
(ustawieniem kotkow kierunkowych);

— wyznaczeniem wykopow pod urzadzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych).

5.4 Zasady wykonywania robot ziemnych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz.
U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).
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Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé lub obudowaé aby
nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.5 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza:

e +5cm - dla wymiarow wykopow w planie;
e =+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

5.6 Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza
nalezy kontynuowac do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7 Podsypki

Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdéw budowlanych i $mieci;

Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

—0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;

—0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami,
—0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow 1 zasypki podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jako$ciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;

kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

sprawdzenie przygotowania terenu;

kontrol¢ rodzaju 1 stanu gruntu w podiozu;

ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7 Obmiar robot
7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szeicienny). Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera.

8 Odbior robot
8.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejszg SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub
w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa rozliczenia
9.1 Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 9.

9.2 Zasady rozliczenia i platnoSci
Cena wykonania 1 m® wykopu obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie zasypek, nasypow,

rekultywacje terenu.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266
z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
138, poz. 935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z p6zn.
zm.).

10.3 Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065).
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