[image: image1.jpg]WSPIERAMY B T ey
o) ELEKTROMOBILNOSC ity Sradsiliia
i Gospodarki Wodnej




	ZAŁĄCZNIK  NR  7   

	WARUNKI ZMIAN   UMOWY


Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………..………………….……….
Adres wykonawcy: ………………………………………………………………….…………………….……..
Numer telefonu: ...........………………….., e-mail: …………………………………………………………...
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:
1. Zmiana terminu wykonania umowy:
a) zmiana warunków sprzedaży niezależna od Wykonawcy np. opóźnienia w dostawie 
z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie  transportu, opóźnienie transportu wynikające np. z warunków atmosferycznych, remontów dróg itp. 
b) konieczność uzyskania certyfikatu lub innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania dostawy,
c) zmiana modelu sprzętu wynikająca np. z udokumentowanego braku dostępności danego modelu sprzętu niezależnego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  użytkowych, nie niższych niż zaoferowany w ofercie  itp.
d) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy 
np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  użytkowych nie niższych niż zaoferowany w ofercie  itp.
e) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,
f) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,
g) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,
h) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,
i) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,
j) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego,
k) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp - art. 455
l) wykonawca przerwał realizację i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
ł)
likwidacja lub rozwiązanie firmy,
2. Zmiana zakresu umowy:
a) zmiana modelu wynikająca np. z udokumentowanego braku dostępności danego modelu sprzętu niezależnego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  użytkowych nie niższych niż zaoferowany w ofercie  itp.
b) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i  użytkowych nie niższych niż zaoferowany w ofercie  itp.
c) konieczność wykonania robót zamiennych,
d) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
e) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp - art. 455
f) likwidacja lub rozwiązanie firmy,
g) wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
3. Zmiana wartości zamówienia:
a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,
b) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
c) konieczność wykonania robót zamiennych,
d) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp - art. 455
e) likwidacja lub rozwiązanie firmy,
f) wykonawca przerwał realizację i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
4. Inne:
a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
b) zmiany w dokumentacji projektowej,
c) zmiany osób reprezentujących strony,
d) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
e) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,
f) oczywiste omyłki pisarskie.
5. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
6. Z powodu zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji zadania.
7. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
8. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
9. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
10. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonania prac.
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy.
Podpis elektroniczny
Niniejszy dokument/załącznik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym  podpisem osobistym. 
UWAGA:
   Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty. 
„Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania” w zakresie obejmującym budowę pantografu i stacji trafo


