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BANK GOSPODARSTWA
0O KERAJOWEGO

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr
zawarta w Swiebodzicach w dniu.............. roku w Swiebodzicach pomiedzy:

Gmina Swiebodzice

z siedziba: ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice

NIP: 884-23-65-249, REGON: 890718337

TEPIEZENtOWANG PIZEZ «..vevveeeeneaeeneneaeeneneaeenaneanenanenns
Przy KONtraSygnacie ........oovvvueerennieneineeiiennenneannannns
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

§1
OSWIADCZENIA STRON

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa zostata zawarta w zwigzku z wyborem jako
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postepowaniu zakupowym pn. ......................
Nr RS.271.... 2024 prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo

zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze niniejsze postegpowanie wspotfinansowane jest z Rzadowego

Funduszu Polski Lad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych — Cze$cinr ....pn. ...............
w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drog gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa,

Debowa, Polna, Zwirki i Wigury, Parkowa”.



§3
ZAKRES RZECZOWY

Okreslony w § 2 przedmiot obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:

1.

Dokumentacja projektowa:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem i wytycznymi
wskazanymi w PFU, w tym uzyskania wszelkiego typu decyzji, pozwolen, zgdd
1 uzgodnien, koniecznych do skutecznego zlozenia wniosku o pozwolenie na budowg
lub zgloszenie do Starostwa Powiatowego w. Swidnicy.

2) uzyskanie w imieniu Inwestora za§wiadczenia o braku sprzeciwu do prowadzenia
robot.

Realizacja robot budowlanych na podstawie opracowanej wczesniej dokumentacji

zawartej w postgpowaniu zakupowym, a w szczegdlnosci SWZ i Program Funkcjonalno-

Uzytkowy.
§4
TERMIN WYKONANIAPRZEDMIOTU UMOWY
Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala si¢ na okres ................. od dnia

podpisania Umowy, tj. do dnia.............

Za termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy,
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Do zgloszenia Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ 2 egzemplarze operatu kolaudacyjnego zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

Zgloszenie niespelniajagce wymogdéw okres§lonych w ust. 2 nie bedzie uznane
za rOwnoznaczne z terminem wykonania przedmiotu Umowy.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 2 i 3 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie  ryczaltowe  zgodnie ze  zlozong oferta, w  wysokosci
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
konieczne do realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie inne koszty wynikajace z
realizacji obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w tym takze
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych
mie¢ wplyw na koszty.

Wynagrodzenie musi uwzglednia¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania pelnego
zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(dalej SWZ”) 1 zalagcznikach do SWZ, wynikajace wprost z SWZ i zalacznikow do SWZ,
jak rowniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamdéwienia
zapewniajacego wykonanie przedmiotu umowy, przekazania obiektow do uzytkowania
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie od wilasciwych organdéw a takze koszty
towarzyszace takie jak np.: koszty uzgodnien, opinii, optat zwigzanych z uzyskaniem
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decyzji, zgloszenia budowy, pomiarow, badan, ekspertyz, koszty wykonania wszelkich
robot przygotowawczych, wykonczeniowych porzadkowych, odwodnienia wykopow
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu,
zaggszczania gruntu, przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w
przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, odtworzenie dréog i chodnikéw
zniszczonych w trakcie prowadzenia robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
po zakonczeniu realizacji rob6t 1 innych czynno$ci wynikajacych z umowy, jak rdwniez
wszelkich innych robot niezbednych do wykonania 1 prawidlowe] eksploatacji
przedmiotu zamowienia, w tym wynikajacych z uwarunkowan geologicznych 1 innych
opisanych w PFU.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak wlasciwego rozpoznania zakresu przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie do konca realizacji
przedmiotu Umowy, z wyjatkiem przypadkow okreslonych opisanych w § 20- 22.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, platne bedzie
w cze$ciach, na podstawie faktur czeSciowych oraz faktury koncowej, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wyptata wynagrodzenia bedzie dokonywania na podstawie prawidtlowo wystawionych
przez Wykonawce faktur VAT, pod warunkiem przedstawienia dowoddéw zaplaty
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom lub o$wiadczenia o braku
podwykonawcow.

Podstawg wystawienia faktury cz¢$ciowej bedzie protokot odbioru czgsciowego.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w nastepujacych czgsciach:

1) za dokumentacj¢ projektowa- w wysokosci okreslonej w § 5 ust. 1 pkt 1;

2) za wykonane roboty budowlane - zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym nalezno$¢ z faktury koncowe;j
bedzie wynosi¢ maksymalnie 15% tacznej wartosci robdt budowalnych okreslone;j
w § 5 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako

podatnicy VAT 1 na fakturach VAT bedzie poslugiwal si¢ wylacznie rachunkiem

bankowym znajdujagcym si¢ w tym wykazie.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do

30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT oraz

dokumentéw niezbednych do rozliczenia platnosci (protokot odbioru, dokumenty

potwierdzajace uregulowanie naleznosci wobec podwykonawcoéw okreslone w § 10 ust. 2

pkt 11. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w formie ptatnosci podzielonej (split payment).

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) Papierowej;

2) elektronicznej - przez przestanie jej na adres email: swiebodzice@swiebodzice.pl,
przesta¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ( Broker
PEFexpert, NIP: 884-23-65-249).



Faktury powinny byé zaadresowane na: Gmina Swiebodzice, ul. Rynek 1, 58-160
Swiebodzice.

§7
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca o$wiadcza, ze w chwili przekazywania Zamawiajgcemu, wszelkiej
dokumentacji, projektow 1 opracowan powstatych lub dostarczonych w zwiazku
z realizacjg umowy, ktore stanowig utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, beda Wykonawcy przystugiwaé wylaczne i
nieograniczone autorskie prawa majatkowe w tym prawa zalezne do nich.

Z dniem przekazania Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji, projektow i opracowan,

wykonanych lub dostarczonych na podstawie umowy, ktére stanowig utwér w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe w tym prawa

zalezne do nich, bez ograniczen terytorialnych i dodatkowych o$wiadczen Stron w tym

zakresie, na wszelkich polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci:

1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, objetej
dokumentacjg projektowa, przez Zamawiajacego samodzielnie lub z udziatem
partnerow;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi znanymi
technikami egzemplarzy utworu w sposob trwaty lub czasowy, w wersji zwartej jak
i pojedynczych elementach, jakimikolwiek s$rodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno poprzez:

a) zapis na materialnych no$nikach, w szczegdlnosci technikg drukarska,
reprograficzng oraz zapisu magnetycznego,

b) jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczenie dzieta na
nosnikach materialnych (w szczeg6lnosci na ptytach CD, DVD czy wprowadzenie
w pamieci komputera) jak 1 poprzez udostgpnienie dziela jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegodlnosci poprzez
umieszczenia dziela na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy
pamigci poszczegolnych urzadzen) wiaczajac w to sporzadzanie ich kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami.

§8
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY

Strony ustalaja, ze beda wspodlpracowaly ze sobg w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspodlpraca bedzie obejmowata w szczegodlnosci przekazywanie
niezwlocznie drugiej Stronie wszelkich informacji majacych wplyw na prawidlowa
realizacj¢ umowy. Informacje beda przekazywane w formie pisemnej lub emailem.
Informacje przekazane ustnie (osobiscie czy telefonicznie) beda niezwlocznie
potwierdzane w formie pisemnej lub emailem.

Komunikacja miedzy Stronami bedzie odbywac¢ si¢ w dni robocze w godzinach pracy
Urzedu. Data wplywu korespondencji po godzinach pracy Urzgedu uznana bedzie
na kolejny dzief roboczy.



Do kontaktow z Wykonawca w sprawie realizacji zamdwienia Zamawiajacy wyznacza

nastepujace osoby:

1) o , tel. ; e - mail:

2) Inspektor  NAUZOIU - o
(w przypadku niepowotlania Inspektora Nadzoru na dzien podpisania Umowy,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie o fakcie powotania w formie
pisemnej).

Do kontaktow z Zamawiajacym w sprawie realizacji zaméwienia Wykonawca wyznacza

nastepujace osoby:

1) Kierownik Budowy - ..o

2) Kierownik Robot - ..........cocooiiiiiiii

1 ) PP

Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego zawiadomienia drugiej strony

I nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Strony beda regularnie odbywa¢ narady koordynacyjno-techniczne na terenie budowy,

w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajacego. Terminy narad be¢da ustalane na

biezaco. Ze spotkania, ktoremu bedzie przewodniczyt Inspektor Nadzoru, zostanie

sporzadzony protokot podpisany przez wszystkich uczestnikow. W naradach musi brac¢

udziat Kierownik Budowy lub ewentualnie Kierownik Robot.

§9
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot w terminie do 14 dni liczonych
od daty ......oooviiiiiii

2) poinformowania Wykonawcy na pisSmie o osobie / zmianie osoby petnigcej funkcje
Inspektora Nadzoru,

3) udzielenia Wykonawcy, niezwlocznie po zawnioskowaniu przez Wykonawce,
petnomocnictwa do zalatwienia w imieniu Gminy Swiebodzice wszelkich spraw
zwigzanych z uzyskaniem wszystkich niezbednych zapewnien, uzgodnief, opinii,
decyzji,

4) oraz dopetnieniem koniecznych formalno$ci zwigzanych z realizacja i zakonczeniem
zadania, z wylaczeniem uprawnienia do zaciggania zobowigzan finansowych,

5) niezwlocznego, nie poézniej niz w terminie 7 dni, akceptowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

6) weryfikowania i akceptowania umow o podwykonawstwo,

7) przystapienia do odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych 1 koncowego robot, ktore Zamawiajacy bedzie wykonywal poprzez
Inspektora Nadzoru w terminie do 5 dni od zgtoszenia,

8) dokonania koncowego odbioru przedmiotu Umowy,

9) zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnos$nie speilniania wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace

0sob

wykonujacych wskazane w § 10 ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegblnosci do:



1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogoéw i dokonania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§10
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkéw Wykonawcy, w zakresie prac projektowych, nalezy:

1) opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie zgody ZRID;

2) opracowanie niezbednych projektow technicznych (wykonawczych) z podzialem na
branze (drogowa, odwodnienie, docelowa organizacja ruchu, przebudowa
ewentualnych sieci kolidujacych z inwestycja, organizacji ruchu zastepczego,
aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu docelowego);

3) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

4) wykonanie przedmiarow robot dla potrzeb rozliczen migdzy stronami umowy
i kontroli przerobu /zawansowania robot;

5) wykonanie kosztorysow branzowych dla potrzeb Zamawiajacego do opisania warto$ci
srodkow trwatych lub zestawienia srodkow trwatych z przypisang wartoscia,

6) wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci jezeli koliduja z prowadzonymi
robotami;

7) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

8) opracowanie programu zapewnienia jakosci;

9) uzgadnianie na biezaco z Zamawiajacym rozwigzan projektowych;

10) uzyskanie akceptacji pisemnej Zamawiajgcego dla dokumentacji, bedacej podstawg
wnioskowania o pozwolenie na budowe lub wydanie decyzji ZRID.

Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie robdt budowlanych, nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy;

2) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazanie go do uzgodnienia
z Zamawiajacym w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; harmonogram begdzie
aktualizowany przez Wykonawce w zalezno$ci od postepu robot budowlanych, a takze
na kazde zadanie Zamawiajacego; zmieniony harmonogram dla swej waznos$ci musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego;

3) sporzadzenie potrzebnych projektow tymczasowej organizacji ruchu, dokonanie
formalno$ci zwigzanych z zajgciem pasa drogowego oraz poniesienie wymagalnych
opfat;

4) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, obowigzujacymi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami, jezeli pozostaja w zwigzku z
przedmiotem Umowy;

5) ustanowienie Kierownika Budowy oraz kierownikow robot branzowych i dostarczenie
oswiadczen o przyjeciu obowigzkéw kierowania budowa, sporzadzeniu planu BIOZ,
zaswiadczen o przynaleznosci do wilasciwej Izby samorzadu zawodowego



oraz dokumentow potwierdzajacych wykonywanie zawodu w dniu podpisania
Umowy;

6) zgloszenie rozpoczecia i zakonczenia robot oraz ztozenie wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego do PINB w Swidnicy,

7) zarejestrowanie, w imieniu Zamawiajacego, dziennika budowy,

8) uzyskanie od Inspektora Nadzoru akceptacji planowanych  materiatow
do wbudowania;

9) zapewnienie na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajacego
obecnosci Kierownika Budowy lub Kierownika Robdt, ktory w imieniu Wykonawcy
przedstawia Zamawiajagcemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy
1 zagadnienia zwigzane z jej realizacja;

10) organizacja terenu budowy obejmujaca:

a) wykonanie prac przygotowawczych na tereniec budowy, robot tymczasowych,
ktére sa potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych, urzadzenie
1 wyposazenie zaplecza budowy,

b) doprowadzenie na teren budowy na swodj koszt niezbednych mediéw oraz
pokrycie kosztow ich podtaczenia i poboru przez caly okres wykonywania robot,

C) oznaczenie terenu budowy lub innego miejsca, przez ktore majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe, udostepnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktore mogg stanowi¢ cze$¢ terenu budowy,

d) umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z zapisami w PFU

e) zapewnienie pelnego zabezpieczenia terenu budowy, w tym peilng ochron¢ osob
1 mienia oraz zapewnienie ogolnego dozoru terenu budowy,

f) zapewnienie stalego i wykwalifikowanego personelu, materiatdéw, urzadzen
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganymi
przepisami,

g) podjecie wszelkich niezbgdnych dziatan celem ochrony Srodowiska na terenie
budowy oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy
dla stron trzecich i1 dobr publicznych lub innych negatywnych skutkow,
wynikajacych ze sposobu dziatania,

h) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwloczne
usuwanie zbednych materiatow, odpadkow, $mieci, urzadzen prowizorycznych
itp.,

i) zapewnienie wiasciwej koordynacji robot wykonywanych przez ewentualnych
podwykonawcow;

11) regulowanie nalezno$ci wobec podwykonawcow w przypadku podzlecania robot
wraz z przedstawieniem kopii faktury wystawionej przez podwykonawce oraz
dowodéw zaptaty potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem jako uregulowanie
nalezno$ci wobec podwykonawcy za podzlecony zakres prac;

12) udzielanie, na zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu, jego iloSci, czasie
pracy oraz pracujacym sprzecie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zadania;

13) informowanie, na zadanie Zamawiajacego, o sposobie prowadzenia jakoSciowych
prob i pomiaréw materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

14) sporzadzanie, na zadanie Zamawiajacego, rozliczen rzeczowo-finansowych
wykonanych robdt oraz innych informacji lub sprawozdan;

15) sporzadzanie dokumentacji fotograficznej budowy oznaczonej datg;

16) wykonanie odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone



do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonywanie prob
wytrzymatosciowych wykonanych robdt (odkucia, wycinki, badania laboratoryjne
itp.);

17) usuwanie niezwtocznie ujawnionych wad przedmiotu Umowy;

18) na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem;

19) po zakonczeniu robdt usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp.,
oraz pozostawienie calego terenu budowy i1 jego otoczenia w stanie czystym
1 nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;

20) zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem i kradziezag wykonanych przez siebie
robot do momentu odbioru przez Zamawiajgcego;

21) realizowanie zadania w porozumieniu z Zamawiajacym, a wszystkie elementy
1 materialy przewidziane w dokumentacji projektowej do rozbiérki i demontazu,
kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt winny by¢ konsultowane pod katem
ewentualnego ich przekazania na rzecz Zamawiajacego;

22) systematyczne sprzatanie sgsiadujacych ulic po wyjezdzajacych z terenu budowy
pojazdach oraz zapewnienie nalezytego stanu czystosci drog dojazdowych do placu
budowy;

23) przedtozenie karty gwarancyjnej po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy;

24) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy;

25) wykonanie niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen;

26) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

27) przygotowanie operatu kolaudacyjnego w dwoch egzemplarzach.

3. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania przez caly okres

realizacji zamoOwienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci:

1) roboty przygotowawcze i ziemne;

2) roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe;

3) roboty kanalizacyjne;

4) roboty elektroenergetyczne — montazowe.

4. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace prace, o ktérych mowa w ust. 2, wskazane
przez Wykonawce w zalaczniku nr 3 do Umowy sg zatrudnione na podstawie umowy
0 prace.

5. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie 7 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wybrane
ze wskazanych ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ oso6b wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy



lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(4. w szczegdlnosci bez adresow 1 nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg,
zakres obowiazkéw pracownika 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania lub/i;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub/i;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem, odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji
lub/i o$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

§11
ODBIORY

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér dokumentacji projektowej po uzyskaniu ..............ocoeviiiiiiiiiiininn... ;
2) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) czgsciowy robot;

4) koncowy robot;

5) koncowy przedmiotu Umowy;

6) odbior ostateczny.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ktoéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie podzniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru 1 potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ odkrywki niezbedne dla
zbadania robot, a nast¢gpnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany w celu rozliczenia nalezno$ci za wykonany
element robot.

Dokonanie odbioru czgsciowego robot nastgpuje w terminie 5 dni roboczych, liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca przedstawi do
odbioru czesciowego dokumenty umozliwiajace dokonanie odbioru przez Inspektora
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Nadzoru, np. badania zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki, zasypu), inspekcje TV,
proby szczelnosci, szkice geodezyjne, badania nosnosci. Inspektor Nadzoru decyduje
jakie dokumenty sg wymagane na danym etapie budowy. Czynno$ci odbioru czgsciowego
robdt zostaja potwierdzone protokotem odbioru czesciowego robdt, podpisanym przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Za roboty objete protokotami cze§ciowymi, potwierdzonymi przez Inspektora, pelna
odpowiedzialno$¢ do chwili odbioru koncowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego, ponosi Wykonawca.

Odbiér koncowy robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich
robot na podstawie stosownych wpisow do dziennika budowy. Wykonawca powiadamia
o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru oraz przedstawia dokumenty odbiorowe,
pozwalajace na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot,
a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, protokét odbioru czgsciowego robot budowlanych,
wnioski materialowe z zalacznikami zatwierdzone przez branzowych Inspektoréw
Nadzoru, dokumentacj¢ fotograficzng budowy (na pltycie CD /DVD), instrukcje obstugi
oraz gwarancje urzadzen oraz dokumentacje projektowa powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

Dokonanie odbioru koncowego robdt nastepuje w terminie 7 dni roboczych, liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Czynno$ci odbioru koncowego
robot zostaja potwierdzone protokolem odbioru robdt, podpisanym przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez
Wykonawce realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca powiadamia Zamawiajacego
pisemnie o gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz
przedstawia dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych robdt. Kompletnosé
1 jako$¢ dokumentow odbiorowych powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.

Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiaré6w
dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw dodatkowych, jesli wykaza
one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidlowe.

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce
z nalezytg staranno$cig. Zamawiajacy zawiadomi uczestnikéw odbioru na pi§mie o jego
terminie. Odbidr koncowy przedmiotu umowy bedzie potwierdzony podpisanym przez
Strony protokotem, a dnia nast¢pnego rozpoczyna si¢ okres r¢kojmi i gwarancji.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rgkojmi 1 gwarancji. W celu potwierdzenia usunigcia tych wad
1 potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych
z Umowy.

Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajagcy 1 powiadamia o nim pisemnie
Wykonawce.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.



19. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usuni¢te wszystkie wady,
o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny. Zamawiajacy
wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ wady.

§ 12
CZAS PRACY

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, niezbedne jest wydtuzenie czasu
pracy podczas wykonywania robot budowlanych w dni robocze lub wykonywanie robdt w dni
wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.
Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytulu wykonania Umowy.

§13
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania waznej 1 optaconej polisy ubezpieczeniowej
w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci, na
kwote nie nizsza niz warto$¢ niniejszej umowy, obejmujacej caty okres realizacji zadania
do czasu odbioru koncowego. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢
zgodne z rodzajem robdt objetych Umowa. Polisa moze zawiera¢ powszechnie stosowane
na rynku wytaczenia i redukcje.

2. W czasie, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ochrony
ubezpieczeniowej, bedzie przekazywatl Zamawiajacemu, w terminie do 3 dni roboczych
od wygasnigcia poprzedniego ubezpieczenia, kopie kolejnych odnowien polisy
z zachowaniem cigglosci okresu 1 warunkow ubezpieczenia.

§14
MATERIALY

1. Materialy 1 urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢
zakupione przez Wykonawce 1 odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco dostarcza¢ Inspektorowi Nadzoru wnioski
materiatowe zawierajagce deklaracje witasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodnos$ci z Polska Norma przenoszaca europejskie normy zharmonizowane
lub aprobaty techniczne na materiaty przewidziane do wbudowania, a takze uzyska¢ na
nie akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Wykonawca moze sklada¢ Inspektorowi Nadzoru
wnioski materiatowe z kompletem dokumentow droga elektroniczng (jako skany
dokumentéw) 1 po akceptacji dostarczy¢ dokumenty oryginalne do podpisu. Inspektor
Nadzoru zobowigzany jest do zajecia stanowiska, w ktorym wniosek zatwierdzi, odrzuci
lub poprosi o jego uzupetienie w terminie do 5 dni roboczych od zlozenia dokumentow
przez Wykonawcg.



Wykonawca nie ma prawa wbudowa¢ zadnego materiatu przed uzyskaniem akceptacji
dla ztozonego wniosku materiatowego oraz przed odebraniem materialu przeznaczonego
do wbudowania przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopusci do wbudowania
wylacznie materiat zgodny z zaakceptowanym wnioskiem.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia uzytych materialdw 1 jakosci
robot zgodnie z przepisami szczegdétowymi w tym zakresie, Wykonawca obowigzany jest
je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialty badz wykonanie robdt jest
zgodne z Umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§15
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot Podwykonawcom, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemne;j.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.
Powierzenie wykonania cz¢$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z nalezytego wykonania tego zamowienia.
Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcéw nastepujacy
zakres przedmiotu umowy:
) (zakres robot 1 nazwa
Podwykonawcy jesli jest znany)
) Gw.)
Wykonawca, Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy
albo projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa
1 obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] migdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca, a w szczeg6Olnos$ci termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku .
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa
w ust. 1 moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen
Zamawiajacego, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajagcego oraz
zgode na zawarcie umowy na warunkach okre§lonych w jej projekcie. W przypadku
zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tresci projektu umowy, Wykonawca nie
moze zleci¢ podwykonawcy realizacji robdt do czasu uwzglednienia w calosci zastrzezen
Zamawiajacego oraz uzyskania akceptacji projektu tej umowy.
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Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ tej umowy. Zamawiajacy w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do ww. umowy o podwykonawstwo.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o wartoSci mniejszej niz

0,5% wartosci brutto niniejszej Umowy, nie dotyczy umoéw o wartosci powyzej

50 000,00zt brutto.

Zamawiajacy  dokonuje bezposredniej zaplaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce za zamoOwienia, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi

1 dostawy wg umoéw zawartych zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi i wobec
ktérych Zamawiajacy nie wniost sprzeciwu.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, za zakres

wykonany i odebrany przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce

o mozliwosci zgloszenia uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa

w ust. 10. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia informacji moze zglosic¢

uwagi w formie pisemne;j.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci

3) Zamawiajgcego co do wymagalnosci lub wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

4) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraca  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialania, uchybienia lub zaniechania

Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow tak jak za wlasne dziatania, uchybienia

lub zaniechania.

Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane powinien zawierac:



1) okreslenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana umowa;

2) zakres zleconych robot, doktadny opis przedmiotu zamowienia;

3) termin wykonania i odbioru zleconych prac;

4) warto$¢ wynagrodzenia z tytulu wykonanych robdt i sposob ich ptatnosci; warto$¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ wigksza niz wartos$¢ robodt, bedacych przedmiotem podwykonawstwa, wynikajaca
z harmonogramu rzeczowo-finansowego;

5) suma wartosci wszystkich robot i wuslug zleconych przez Wykonawce
Podwykonawcom nie moze by¢ wicksza niz warto§¢ umowy zawartej
z Zamawiajacym,

6) termin zaplaty (termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy,
ustugi lub roboty);

7) termin zaplaty za wykonane prace powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

8) obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo na roboty i projektu jej zmiany, na 14 dni przed terminem
zawarcia umowy z podwykonawca,

9) zakaz zawierania umow o podwykonawstwo na roboty przed uzyskaniem akceptacji
ich projektéw przez Zamawiajacego;

10) obowiazek przedkladania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty, jej kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem,;

11) obowigzek zatrudnienia na umowe o pracg pracownikow wykonujacych czynnosci
wymienione w § 10 ust. 2.

§16
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane zamdwienie na
okres ........ miesiecy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu re¢kojmi na okres 60 miesiecy.

Bieg terminu gwarancji jako$ci i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu Umowy.

W ramach gwarancji jako$ci i rgkojmi, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
napraw, likwidacji awarii 1 usterek, nie wynikajacych z winy uzytkownika, ktore nastapia
w czasie trwania gwarancji jakosci 1 rekojmi, pokrywajac wszelkie koszty z tym
zwigzane.

Termin wykonania napraw, likwidacji usterek 1 awarii zostanie kazdorazowo wyznaczony
przez Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.

Zakres uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu w ramach gwarancji jakosci oraz
tryb ich dochodzenia okres$la karta gwarancyjna.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien wynikajacych
z gwarancji jako$ci przez caly okres gwarancji, niezaleznie od tego kiedy wada lub
usterka powstala lub zostata stwierdzona.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy reguluja
przepisy Kodeksu cywilnego.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci, dla
kazdej wady z osobna, nalezy do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o planowanym przegladzie z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem
przegladu.

W okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci beda przeprowadzone przeglady, ktorych
terminy kazdorazowo ustali Zamawiajacy; ostatni na 30 dni roboczych przed uptywem
okresu rgkojmi 1 okresu gwarancji jakosci.

Przeglady z tytulu rgkojmi i gwarancji przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuni¢gcia wady, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§17
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia, Zamawiajacy naliczy

Wykonawcy kar¢ umowna:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1;

2) za zwloke¢ w wykonaniu Zamoéwienia — w wysokosSci ....... zt za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu umownego
okreslonego w § 2 ust. 1;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien kalendarzowy zwloki, liczac od nast¢pnego dnia
po uptywie ustalonego terminu usunigcia wad.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy dodatkowo kary umowne za:

1) niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace w wysokosci 1.000 zt za kazdy ujawniony przypadek;

2) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie;

3) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 2.000 zt za kazdy ujawniony przypadek;

4) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie;



5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10, ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 4.000 zt za
kazde zdarzenie;

6) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie =zostal zgloszony
Zamawiajacemu w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie;

7) nieprzedtozenie, w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 kopii kontynuowania/odnowienia
polisy ubezpieczeniowej, w wysokosci 4.000 zt za kazdy dzien zwtoki;

8) nieprzedtozenie, w terminach okreslonych w § 10 ust. 1 pkt 2 harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwioki.

Strony uzgadniajg, ze w razie naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych,

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia kwote stanowigcg rownowartos$¢ tych kar

i tak pomniejszone wynagrodzenie wyptaci Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3.

Wykonawca naliczy Zamawiajacemu kar¢ umownag za zwloke w przekazaniu terenu

budowy w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien zwloki.

Kara umowna nie przystuguje Wykonawcy w razie odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 23 ust.1 pkt 1 i 2.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych okreslonych umowa moze wynies¢

....... % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3.

Strony zastrzegaja prawo do odszkodowania uzupelniajgcego ponad zastrzezone kary

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................coooi
o wartosci odpowiadajacej 5% wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto, tj. o wartosci
.......................... (STOWNIE: .ot )l
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obowigzuje co najmniej 30 dni po
terminie umownym zakonczenia umowy. To oznacza, ze kazde aneksowanie terminu
umownego wymaga przedluzenia gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w przypadku
ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania w formie innej niz w pienigdzu.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zwolni¢ / zwroci¢ zabezpieczenie w zakresie 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy 1 uznaniu zamoOwienia za nalezycie wykonane. Natomiast pozostate 30% jego
warto$ci Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy w terminie do 15 dni od uptywu okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione

w pieniagdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.



6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi by¢ gwarancja nieodwotalna,
bezwarunkowg 1 platng na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego, sporzadzong
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i powinna zawiera¢ nastgpujace elementy:

1) nazwe Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

2) kwote gwarancji;

3) termin wazno$ci gwarancji w formule: ,,od dnia ....... —dodnia......... ;

4) zobowigzanic gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo na pierwsze
zadanie Zamawiajacego.

§19
ODPOWIEDZIALNOSC

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak 1 osob trzecich
oraz ich majatku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami oséb i podmiotow,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) za wykonane roboty, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji 1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na terenie budowy,

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych,
przepiséw prawa, standardow i1 norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru, za wszelkie zwigzane z wykonaniem robot
naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw patentowych i innych praw
wlasnosci przemyslowej, praw autorskich 1 autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

4) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce terenu
budowy, materialow, maszyn 1 urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

5) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych
organdw nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m.in. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, itp.), ktérych pozwolenie moze by¢ wymagane
do uzytkowania obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych oséb trzecich,
w zakresie, w jakim te =zastrzezenia dotycza obiektu, instalacji 1 urzadzen,
za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do posiadania nieruchomosci, na ktorej
realizowany jest obiekt;

6) za wszelkie szkody, ktore powstang w wyniku dziatah Wykonawcy lub jego zaniedban
1 zaniechan wobec 0sob trzecich.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy
ds. odbioru, albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob robot, materiatow,
obiektu, instalacji i urzadzen, Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne
zadanie Zamawiajgcego 1 po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie
podja¢ na wilasny koszt 1 ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy,
w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i1 przedlozy¢ potrzebne dokumenty
i opracowania.



Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania oséb, z pomocag ktorych wykonuje
przedmiot umowy, jak réwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak
za wlasne dzieto.

§ 20
ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE, ZANIECHANE

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
budowlanych, nie objetych zamowieniem podstawowym, podstawg do stwierdzenia
koniecznosci ich realizacji bedzie podpisany przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
protokot koniecznosci.

W wypadku koniecznosci realizacji robot dodatkowych, Strony ustalaja, Zze roboty te
Wykonawca  zobowigzuje si¢ zrealizowaé za  wynagrodzeniem ustalonym
w przedstawione] Zamawiajagcemu i zaakceptowane] przez Zamawiajacego ofercie
opracowanej na podstawie cen jednostkowych robocizny, narzutdw, sprzetu i materiatow,
nie wyzszych niz $rednie ceny 1 wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD
z kwartatu poprzedzajacego termin podpisania protokotu koniecznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidltowe;j
realizacji umowy. Roboty te moga by¢ wykonane na podstawie protokoléw koniecznosci
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i projektanta oraz potwierdzonych przez
Zamawiajacego. Na wypadek koniecznosci realizacji robot zamiennych, Strony ustalaja,
ze roboty te Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ za wynagrodzeniem ustalonym
w przedstawione] Zamawiajagcemu 1 zaakceptowane] przez Zamawiajacego ofercie
opracowanej na podstawie cen jednostkowych robocizny, narzutéw, sprzetu i materiatow,
nie wyzszych niz $rednie ceny 1 wskazniki ujete w wydawnictwie SEKOCENBU
z kwartatu poprzedzajacego termin podpisania protokotu koniecznosci.

Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowe; w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie nazywane begda
,robotami zaniechanymi”, a ich zaniechanie wymaga kazdorazowej zgody
Zamawiajacego. Podstawa ustalenia ich wartosci bedzie kalkulacja, sporzadzona przez
Wykonawee 1 przedlozona do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
oraz do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Ceny jednostkowe powinny by¢ wyliczone
wedtug srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD)
dla regionu dolnoslaskiego, aktualnych na ostatni dzief sktadania ofert.

§ 21
ZMIANY UMOWY

Zmiany umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu

do umowy podpisanego przez Strony.

Zmiany umowy, w zakresie terminu wykonania lub zmiany wysokosci naleznego

wynagrodzenia, moga nastgpi¢ w przypadku:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi



Zamawiajacy,
w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

2) gdy wystapia wyjatkowo niekorzystne warunki klimatyczne, uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie robot; zmiana terminu jest mozliwa maksymalnie o czas jakim
te warunki wystepowaly;

3) koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych nie objetych zamowieniem
podstawowym, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia lub osiggnigcia
celu, ktoremu ma stuzy¢ zamowienie;

4) konieczno$ci zmiany umowy w zakresie robot budowlanych nie objetych
zamoOwieniem podstawowym, skutkujace nieznacznym zwigkszeniem wartosci, nie
wiekszym niz 15% wartosci pierwotnej umowy;

5) jezeli wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji rob6t budowlanych,;

6) jezeli wystapia okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia,
nie mogt przewidzie¢, m.in. ograniczenie dostgpnosci materialow, zjawiska
zewngetrzne w petni niezalezne od Stron umowy;

7) zajdzie konieczno$¢ zmiany osoéb wykonujacych okreslone czynnosci przy realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i1 3 oraz oséb skierowanych do wykonania
zamoOwienia; w tych przypadkach nie jest wymagane sporzadzenie aneksu do Umowy,
Wykonawca w takim przypadku informuje o tym fakcie Zamawiajacego oraz
przedktada w stosunku do tych oséb niezbedne dokumenty;

8) zmniejszenia zakresu $wiadczen wynikajacego z umowy, maksymalnie do 15%
pierwotnej warto$ci umownej;

9) wystgpienia okolicznosci, zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, majacych wpltyw
na nalezyte wykonanie umowy; Wykonawca lub Zamawiajacy, jako Strony umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego, niezwlocznie wzajemnie informujg si¢ o wplywie
ww. okoliczno$ci; Strony umowy potwierdzajg ten wplyw dotaczajac do tej informacji
o$wiadczenia lub dokumenty, w szczegdlnosci dotyczace:

a) nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub miatyby uczestniczy¢
w realizacji zamowienia,

b) decyzji wydanych przez Gtoéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwiazku
z przeciwdzialaniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek
podjecia okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych,

C) polecen wydanych przez wojewodoéw lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych
z przeciwdziataniem COVID-19, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 20 marca
2020 r. o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych,

d) wstrzymania dostaw produktéw i materiatow, trudnosci w dostepie do sprzgtu lub
w realizacji ustug transportowych,

e) okolicznosci, o ktorych mowa w lit. a-d, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

§ 22
ZMIANY UMOWY - KLAUZULE WALORYZACYJNE



Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, w szczegdlnosci, w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towaréw 1 ustug lub/i podatku akcyzowego;
w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto,
z uwzglednieniem obowigzujacej stawki podatku VAT;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.,
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci oplat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztow, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych

w zawarta w 1-szym harmonogramie rzeczowo-finansowym przedtozonym przez

Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego, zmieni si¢ co najmniej o 10%,

kazda ze Stron uprawniona bgdzie do wystapienia z wnioskiem do drugiej Strony

o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia

obowigzywac¢ bedzie od miesigca nastepujagcego po miesigcu, w ktorym Strona wystgpita

z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen

materialow lub kosztow majacych wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 ustalana bedzie na podstawie poziomu

cen zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony poréwnaja ceny zawarte

w biuletynie SEKOCENBUD obowigzujace w kwartale, w ktorym byla sktadana oferta,

z cenami zawartymi w biuletynie SEKOCENBUD na kwartal poprzedzajacy ztozenie

wniosku, o ktéorym mowa w ust. 2. Strony beda braly pod uwage dane zawarte

w biuletynie SEKOCENBUDU dotyczace:

1) cen $rednich materiatow budowlanych;

2) kosztow robocizny i narzutéw dla robot budowlanych inwestycyjnych dla miasta
Swidnica; do poréwnania beda brane tylko i wylacznie ceny materialéw lub kosztow,
ktore Strona wskaze we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3. Zmiana wynagrodzenia
moze by¢ dokonana w oparciu o réznic¢ wynikajaca z wyzej okre§lonego poréwnania
cen oglaszanych w biuletynie SEKOCENBUD.

Strona wnioskujgca o zmiang wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawic

we wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, w jaki sposdb zmiana cen materialdéw lub kosztow

miata wpltyw na koszt realizacji przedmiotu umowy. Obowigzek wykazania wptywu
zmian na koszty wykonania zamowienia nalezy do wnioskodawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany umowy przez Strony.

Strona moze wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 2 nie wcze$nie] niz

po 6 miesigcach od zawarcia umowy i nie czg¢sciej niz co 6 miesigcy.

Laczna maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia w trakcie obowigzywania umowy

nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2.

Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom



10.

cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli lacznie
spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Wykonawca w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 7, zobowigzany jest poinformowac
pisemnie Zamawiajacego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub powodach braku dokonania takiej zmiany, zapisy § 17 ust. 2 pkt 3 stosuje si¢
odpowiednio.

Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie skutkujg zmiang
wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu
do umowy.

Zakres zmian postanowien umowy wywolanych przyczynami, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie, powinien by¢ odpowiedni do wywolujacej je przyczyny,
pod wzgledem rzeczowym, czasowym i finansowym.

§23
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie
od Umowy, w tym wypadku, moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstagpienia
od Umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
1 przestanek wskazanych w SWZ z art.109 Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzag na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej;

3) Wykonawca zaprzestanie realizacji przedmiotu Umowy lub nieuzasadniona przerwa
w realizacji przekroczy 30 dni kalendarzowych;

4) Wykonawca nie przystapi do realizacji Umowy w terminie 30 dni od dnia jej
podpisania;

5) zostanie otwarta likwidacja lub w trakcie trwania Umowy Wykonawca zaprzestanie
wykonywania swojej dziatalno$ci;



6) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wymogow wynikajagcych z postanowien niniejszej
Umowy dotyczacych podwykonawcow;

7) Wykonawca w sposdb uporczywy i powtarzalny, nienalezycie wykonuje poszczegdlne
roboty; odstgpienie w takim przypadku moze nastgpi¢ po dwukrotnym wezwaniu
do nalezytego wykonywania umowy w odstepie co najmniej dwoch tygodni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, w przypadku zwloki z zaptata

wynagrodzenia w iloSci co najmniej 21 dni, pomimo uprzedniego wezwania

do zaniechania wymienionych w wezwaniu naruszen. Wezwanie wyznacza¢ bedzie

Zamawiajacemu termin co najmniej 14 dniowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Stron¢, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie za wykonany zakres przedmiotu Umowy, jezeli zostanie on odebrany

przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 7, na podstawie protokolu odbioru
tych prac, ktore zostang wycenione w oparciu o Umowe. Roboty niedokonczone,
tzw. roboty w toku zostang zinwentaryzowane przez komisj¢ powotang przez Strong
odstepujaca z udzialem drugiej Strony. Roboty w toku zostang wycenione w oparciu

0 ceny jednostkowe, wyliczone wedtug $rednich cen publikowanych w wydawnictwach

branzowych (SEKOCENBUD) dla regionu dolnos$laskiego, aktualnych na dzien

przygotowania oferty. W tych okolicznosciach Wykonawca zrzeka si¢ roszczen z tego
tytutu 1 zobowigzuje si¢ nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci.

Odstagpienie od Umowy nastepuje z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia

Wykonawcy lub Zamawiajacego o przyczynie odstapienia od Umowy.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory w relacjach migdzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP.
Do rozpoznania sporoOw nie rozstrzygnigtych w wyniku mediacji wlasciwy jest sad
powszechny dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ miedzy innymi przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamdwien publicznych 1 Prawa budowlanego.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego,
jeden dla Wykonawcy.
§ 25
DANE OSOBOWE

Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania zapisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych),
a takze ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 26
ZALACZNIKI

Integralng czg¢scig Umowy sa nastgpujace zalgczniki:
Zalacznik nr 1 — PFU i pozostata dokumentacja techniczna
Zalacznik nr 2 — o§wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na umowe o prace



Zalacznik nr 3 — zaakceptowany przez Wykonawce wzor gwarancji
Zalacznik nr 4 — klauzula RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



