Zatgcznik nr 2A do Zapytania ofertowego z dnia 4 stycznia 2024 roku

UMOWA
nr...]

zawarta w Bielinach, w dniu [...] 2024 roku

pomiedzy:

Zwiazkiem Gmin Gér Swietokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, adres
korespondencyjny: ul. Partyzantow 17, 26-004 Bieliny, NIP: 6641772403,

reprezentowanym przez [...],

zwanym dalej: Zamawiajacym,

[.-],

zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanych Stronami, a osobno takze Strona.

§1
[przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie przez Wykonawceg na rzecz Zamawiajacego ustug
konsultacyjno-doradczych oraz ustug nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w msc. Sarnia Zwola, realizowanej przez podmiot
wyloniony w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego (dalej: Generalny
Wykonawca) w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Inwestycja) oraz w ramach rekojmi
i gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce.

2. Przedmiot Umowy obejmuje 3 Etapy, skorelowane z etapami realizacji Inwestycji przez
Generalnego Wykonawcg, tj.:

A. Etap projektowy, w ramach ktérego Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a. uzgadniania rozwigzan projektowych, przyjetej technologii i materiatow, z ktéorych ma
zosta¢ zrealizowana Inwestycja, przedstawionych przez Generalnego Wykonawce,

b. formulowania wytycznych projektowych dla Generalnego Wykonawcy, w szczegolnosci w
przypadku zgloszenia przez Generalnego Wykonawce konieczno$ci zmian rozwigzan
projektowych wskazanych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w zakresie
rozwigzan projektowych zapewniajgcych dostepnos¢ Inwestycji dla osob ze szczegdlnymi
potrzebami,

B. Etap realizacyjny, w ramach ktorego Wykonawca bgdzie zobowigzany w szczegdlno$ci
do:

a. $wiadczenia ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego na Inwestycji, z
zastrzezeniem:

= konieczno$ci zapewnienia statej obecnosci na Inwestycji osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym



uprawnienia do pelnienia obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie

objetym przedmiotem Umowy, ktora bedzie koordynowaé prace wszystkich pozostatych

Inspektorow  Nadzoru posiadajagcych uprawnienia budowlane do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, we wszystkich specjalnosciach

niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego (dalej: Koordynator

Inspektoréw Nadzoru), przy czym:

» przez stalg obecnos¢ Strony rozumiejg pobyt Koordynatora Inspektoréw Nadzoru na
Inwestycji minimum 1 raz w tygodniu, udokumentowany wpisem do dziennika budowy
lub w inny sposob uzgodniony z Zamawiajgcym, z podaniem zakresu robot / prac, ktore
zostaty sprawdzone w trakcie pobytu na Inwestycji, z zastrzezeniem mozliwos$ci
ograniczenia pobytow na Inwestycji w okresach przestojow robot budowlanych
wynikajacych z przerw technologicznych lub z harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Inwestycji opracowanego przez Generalnego Wykonawce 1 zaakceptowanego
przez Zamawiajacego

» Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Koordynatora Inspektorow Nadzoru, niezaleznie od
koordynacji pracy pozostatych Inspektoréw Nadzoru, moze osobiscie peti¢ funkcje
Inspektora Nadzoru w branzy, w ktérej posiada odpowiednie uprawnienia budowlane,

zapewnienia obecnos$ci na Inwestycji Inspektoréw Nadzoru posiadajacych uprawnienia

budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie, we
wlasciwych specjalnosciach niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu Zapytania
ofertowego — wg aktualnego zapotrzebowania na Inwestyciji,

. zatwierdzania przedstawionego przez Generalnego Wykonawce rozliczenia rzeczowo-

finansowego robot budowlanych objetych poszczegdlnymi kamieniami milowymi w

rozumieniu umowy taczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawcg lub

zakwestionowania prawidtowosci i rzetelnosci rozliczenia rzeczowo-finansowego oraz
weryfikacji  prawidlowosci 1 rzetelno$ci innych dokumentow przedktadanych

Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce,

. monitorowania 1 weryfikowania podmiotow, ktore faktycznie realizujg Inwestycje 1

niedopuszczania do realizacji Inwestycji przez podmioty inne niz zgtoszeni i zaakceptowani

przez Zamawiajacego (dalsi) podwykonawcy, zgodnie z umow3g taczaca Zamawiajacego z

Generalnym Wykonawca,

. dokonywania odbiorow czgsciowych, w tym biezacych odbioréw robdt zanikajacych i

podlegajacych zakryciu oraz dokonania odbioru koncowego Inwestycji (na podstawie

petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym witasciwym dla realizacji umowy taczacej Zamawiajacego z Generalnym

Wykonawca,

e. zatwierdzania kart materiatlowych przekazywanych przez Generalnego Wykonawce,

. weryfikacji gotowosci (czesci) Inwestycji do odbioru (czesciowego / koncowego) zgtaszanej
przez Generalnego Wykonawce, w tym poprzez weryfikacj¢ prawidlowosci 1 rzetelnosci
dokumentacji niezbgdnej do dokonania odbioru (czgsciowego / koncowego), w tym
dokumentacji powykonawczej,

. protokolarnego przekazania Generalnemu Wykonawcy, w imieniu i przy udziale
Zamawiajacego lub upowaznionego przez Zamawiajacego przedstawiciela Gminy



Wasniow, terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami 1 urzgdzeniami
infrastruktury technicznej (gdy dotyczy),

. kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywaniu w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla procesu budowlanego oraz
rzetelno$ci wyceny i nastepczego rozliczenia robot,

i. sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji Inwestycji z dokumentacjg budowlana,

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, umowa taczaca Zamawiajacego z
Generalnym Wykonawcg, w tym kontroli ilosci, wartosci i terminowosci wykonania robot,

j. sprawdzaniu jakosci wykonanych robdt a w szczegodlnosci zapobieganiu stosowaniu

wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

. sprawdzeniu posiadania przez kierownika budowy wyznaczonego przez Generalnego

Wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw jakosci, wynikéw badan)

dotyczacych dostarczonych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow oraz

dokonania ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem,

. Tozstrzyganiu watpliwosci technicznych w toku prowadzonych robot, z wyjatkiem spraw
majacych wplyw na zmiang kosztow budowy, ktéore powinny by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym,

.biezacego informowania o wystgpujacych trudnosSciach w realizacji Inwestycji 1
odstepstwach od umowy laczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca,

. uczestniczenia przy przeprowadzanych przez Generalnego Wykonawce probach, pomiarach

I sprawdzeniach,

. kontroli obstugi geodezyjnej wykonywanej przez lub na zlecenie Generalnego Wykonawcy
w trakcie realizacji robot,

. Etap porealizacyjny, w ramach ktorego Wykonawca zapewni obecno$¢ osoby posiadajace;
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej w
budownictwie we wiasciwej specjalnosci, przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z
usuni¢ciem wad Inwestycji lub przeprowadzeniem przegladow pogwarancyjnych.

. Niezaleznie od wyodrgbnienia Etapéw zgodnie z ust. 2 powyzej, Wykonawca jest

zobowigzany do:

. uczestniczenia w czynno$ciach inwentaryzacyjnych w przypadku odstgpienia od umowy

taczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca (w cato$ci lub w czeséci), w tym

weryfikacji dokumentacji inwentaryzacyjnej pod katem jej rzetelnosci, kompletnosci i

prawidlowo$ci oraz mozliwosci jej wykorzystania jako elementu opisu przedmiotu

zamoOwienia na realizacj¢ Inwestycji (w calosci lub w czgéci niewykonanej przez

Generalnego Wykonawce) oraz jako podstawy rozliczen umowy taczacej Zamawiajacego z

Generalnym Wykonawca,

. uczestniczenia w procedurze wyboru wykonawcy innego niz Generalny Wykonawca (dalej:

Wykonawca zastepczy) w przypadku odstgpienia od umowy laczacej Zamawiajacego z

Generalnym Wykonawcg (w catosci lub w czesci), w tym poprzez weryfikacje poprawnosci

opisu przedmiotu zamowienia oraz formutowanie odpowiedzi na pytania wykonawcow

przesytanych Zamawiajagcemu na etapie procedury udzielenia zamowienia publicznego lub
innej wlasciwej procedury.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami postgpowania w przedmiocie

wylonienia Generalnego Wykonawcy, tj. ze specyfikacjag warunkow zamowienia



postepowania pn. ,,Bezpieczne Goéry Swietokrzyskie — budowa infrastruktury stuzacej
wzmocnieniu bezpieczenstwa i jakosci zycia mieszkancow gmin Zwigzku Gmin Gor
Swietokrzyskich” wraz ze wszystkimi zatacznikami wiasciwymi dla CzeSci 6
postepowania — Budowa budynku swietlicy wiejskiej w msc. Sarnia Zwola.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania w calym okresie realizacji przedmiotu Umowy
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze] na sum¢ gwarancyjng nie mniejsza niz catkowite wynagrodzenie brutto
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii polisy
poswiadczonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy, nie pdzniej jednak niz przed rozpocze¢ciem wykonywania przedmiotu
Umowy. Zdanie poprzednie stosuje si¢ odpowiednio w przypadku przedluzenia okresu
ubezpieczenia lub zawarcia przez Wykonawce nowej umowy ubezpieczenia w trakcie
realizacji robot.

§2

[termin realizacji]

1. Strony ustalaja nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu Umowy:

Etap projektowy i Etap realizacyjny — do 18 miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy,
Etap porealizacyjny — do 62 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji Inwestycji przez
Generalnego Wykonawcg.

§3

[personel]
Wykonawca potwierdza, ze dysponuje personelem zdolnym do nalezytej realizacji
przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci osobami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. B.a. tiret
pierwsze i tiret drugie Umowy oraz § 1 ust. 2 pkt. C. Umowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wykaz personelu skierowanego do realizacji:
Etapu projektowego — w dniu zawarcia Umowy,
Etapu realizacyjnego — nie po6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy 13czacej
Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca,
Etapu porealizacyjnego — nie p6zniej niz w dniu odbioru koncowego Inwestycji dokonanego
przez Zamawiajacego od Generalnego Wykonawcy,

zawierajacy nastepujace dane: imie¢, nazwisko, nazwe i numer posiadanych uprawnien oraz
podstawe do dysponowania — w stosunku do kazdego cztonka personelu.

3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji catosci Etapu realizacyjnego 1 Etapu
porealizacyjnego przy bezposrednim udziale i stalym zaangazowaniu Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru, w szczegolnosci na warunkach okreslonych w ust. 4 ponize;.

4. Wykonawca zapewni:

koordynacj¢ czynnos$ci Inspektoréw Nadzoru w rozumieniu art. 27 Prawa budowalnego
przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru,

statg obecnos¢ na budowie Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, zgodnie z postanowieniem
§ 1 ust. 2 lit. B.a tiert pierwsze,



. obecnos$¢ Koordynatora Inspektorow Nadzoru i/lub — w razie potrzeby — Inspektoréw
Nadzoru na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego, na kazde wezwanie Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze wezwanie Koordynatora Inspektorow Nadzoru i/lub Inspektorow
Nadzoru nastapi nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed wymagang obecnos$cig. Strony
dopuszczaja skrocenie terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim w przypadku pilne;j
potrzeby obecnosci Koordynatora Inspektorow Nadzoru i/lub Inspektorow Nadzoru,
. zastepstwo Koordynatora Inspektoréw Nadzoru lub Inspektora Nadzoru wtasciwej branzy
w przypadku ich krotkotrwalej nieobecnos$ci, w szczegdlnosci krotkotrwatej choroby, urlopu
wypoczynkowego lub okazjonalnego, wystgpienia zdarzen losowych. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o nieobecno$ci
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru lub Inspektora Nadzoru i wskazania osoby ich
zastepujacej wraz ze wskazaniem jej kwalifikacji zawodowych, w szczeg6lnosci numeru
posiadanych uprawnien budowalnych do kierowania robotami budowlanymi, nie p6zniej
jednak niz w terminie 3 dni od dnia zapewnienia zastepstwa za Koordynatora Inspektorow
Nadzoru lub Inspektora Nadzoru.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania stalosci sktadu personelu, przy pomocy ktérego
bedzie realizowany przedmiot Umowy, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, W
szczegoOlnosci statosci osoby Koordynatora Inspektorow Nadzoru, z zastrzezeniem
uzasadnionych przypadkow.

Z uwagi na charakter obowigzkéw personelu, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot Umowy oraz stopien samodzielnos$ci personelu wynikajacy z posiadanych
kwalifikacji zawodowych, Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku zatrudnienia personelu
przez Wykonawcg na podstawie stosunku pracy.

§4
[podwykonawcy]
. Wykonawca moze powierzy¢ realizacje cz¢sci przedmiotu Umowy podwykonawcom.
. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za dziatania 1
zaniechania wlasne.

§5
[odbiory]

1. Wykonawca zgltosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru:
a. Etapu projektowego — nie wczesniej niz w dniu odbioru przez Zamawiajacego

zweryfikowanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowe] przediozonej Zamawiajagcemu przez Generalnego Wykonawce, przy czym
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do akceptacji dokumentacji projektowej przedtozonej
Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce pozytywnej rekomendacji co do
mozliwos$ci akceptacji dokumentacji projektoweyj,

. poszczegdlnych czgsci Etapu realizacyjnego — nie wczesniej niz w dniu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot budowlanych wykonanych przez Generalnego Wykonawce
objetych poszczegdlnymi kamieniami milowymi w rozumieniu umowy laczacej
Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca. Zgtoszenie gotowosci do odbioru cz¢sci Etapu



realizacyjnego obejmujgcej ostatni kamien milowy jest rownoznaczne ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru czg¢sci przedmiotu Umowy w terminie 2 dni od dnia
dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru zgodnie z ust. 1 powyzej i zakonczy czynnos$ci
odbioru nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci.

. Czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone protokotem odbioru czesciowego (koncowego)
podpisanym przez obie Strony.

. W uzasadnionych przypadkach Strony dopuszczajg zgloszenie do odbioru Etapu
projektowego lub poszczegdlnej czesci Etapu realizacyjnego mimo braku odbioru przez
Zamawiajacego — odpowiednio — zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej lub kamienia milowego, w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy
taczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca przed dokonaniem odbioru —
odpowiednio — zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Iub
kamienia milowego.

. W kazdym przypadku Zamawiajacy odmoéwi odbioru Etapu realizacyjnego, gdy
Wykonawca nie zapewni bezposredniego udziatu i stalego zaangazowania Koordynatora
Inspektorow Nadzoru. Za brak bezposredniego udzialu 1 stalego zaangazowania
Koordynatora Inspektorow Nadzoru uwaza si¢ przypadki powtarzajacych si¢ nieobecnosci
Koordynatora Inspektorow Nadzoru na budowie lub obecnos¢ Koordynatora Inspektorow
Nadzoru na budowie bez faktycznego podejmowania czynnosci wiasciwych dla danego
etapu realizacji Inwestycji i bez faktycznej realizacji obowigzkow wlasciwych
Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru.

§6
[wynagrodzenie]
. Za wykonanie calosci przedmiotu Umowy (Etap projektowy, Etap realizacyjny i Etap
porealizacyjny) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w tacznej wysokosci [...] zlotych
netto, tj. w wysokosci [...] ztotych brutto (caltkowite wynagrodzenie brutto).
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej ma charakter ryczaltowy 1 jako takie
obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do prawidtowe;j realizacji przedmiotu Umowy.
. Zaptata wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu Umowy nastagpi w ramach platnosci
cze¢Sciowych:
. za realizacj¢ Etapu projektowego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci
okreslonej w ofercie Wykonawcy ztozonej] w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego objetego Zapytaniem ofertowym dnia 4 stycznia 2024 roku roku, nie wigkszej
jednak niz 5% cato$ciowego wynagrodzenia brutto,
. wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacj¢ Etapu realizacyjnego i Etapu
porealizacyjnego bedzie odpowiada¢ wartoSciom procentowym wynagrodzenia naleznego
Generalnemu Wykonawcy za realizacje robot budowlanych objetych poszczegdlnymi
kamieniami milowymi w rozumieniu umowy taczacej Zamawiajacego z Generalnym
Wykonawcg (korelacja procentowa rozliczen wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy 1
Wykonawcy).



4. W celu uniknigcia watpliwos$ci Zamawiajacy oswiadcza, ze wynagrodzenie za realizacje
Etapu porealizacyjnego zostanie wkalkulowane w wynagrodzenie za realizacj¢ Etapu
realizacyjnego.

5. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przelewem, w terminie 30 dni od
dnia przedstawienia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury VAT dotyczacej —
odpowiednio — Etapu projektowego oraz cze$ci Etapu realizacyjnego 1 Etapu
porealizacyjnego, obejmujacej sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robot
budowlanych przez Generalnego Wykonawce w ramach danego kamienia milowego.

6. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
powyzej w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug (VAT),
poczawszy od zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
moze dotyczy¢ wylacznie tej czeéci przedmiotu Umowy, ktdra nie zostata zrealizowana do
dnia zmiany ustawowej stawki podatku.

§7
[odpowiedzialnos¢]

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

a. 750,00 ztotych za kazdy przypadek nieobecnosci Koordynatora Inspektorow Nadzoru na
terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego, gdy obecno$¢ Koordynatora Inspektorow
Nadzoru jest wymagana, z wyjatkiem przypadkdw niecobecno$ci wynikajacych ze zdarzen
losowych oraz za kazdy przypadek niezapewnienia zastgpstwa za Koordynatora
Inspektorow Nadzoru,

b. 500,00 ztotych za kazdy przypadek nieobecnosci Inspektora Nadzoru na terenie budowy lub
w siedzibie Zamawiajacego, gdy obecnos¢ Inspektora Nadzoru jest wymagana, z wyjatkiem
przypadkéw nieobecnosci wynikajacych ze zdarzen losowych oraz za kazdy przypadek
niezapewnienia zastepstwa za Inspektora Nadzoru,

c. 500,00 ztotych za kazdy przypadek uchybienia obowigzkom Wykonawcy wskazanym w §
1ust. 2 lit. A.a. — A.b,, lit. B.b. — B.o. lub lit. C. Umowy.

d. 200,00 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnos$ci cywilnej
Wykonawcy,

e. 20% warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w terminie
7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej lub innego dokumentu, z ktorego bedzie
wynikata wysoko$¢ 1 podstawa natozenia kary umowne;.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moga zosta¢ natozone na Wykonawce
wynosi 40% catkowitej warto$ci wynagrodzenia brutto.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za szkode
wyrzadzong przez Wykonawce w wysoko$ci przewyzszajacej warto$¢ natozonych na
Wykonawce kar umownych.

§8

[autorskie prawa majatkowe]



. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku, gdy na skutek lub w zwigzku z realizacja
przedmiotu Umowy, Wykonawca lub osoby przez ktore Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy (w szczegdlnosci Inspektorzy Nadzoru) wykonaja opracowanie stanowigce utwor
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Zamawiajacy nabedzie autorskie prawa majatkowe do tych opracowan i prawa zalezne
(rozumiane jako prawa zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie) na warunkach
okreslonych w ust. 2 — 3 ponize;.

. Wykonawca przeniesienie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowan, o
ktorych mowa w ust. 1 powyzej w dacie wydania opracowan Zamawiajagcemu, w dowolne;j
postaci (opracowanie papierowe, zapis cyfrowy), na nastgpujacych polach eksploatacji:

. wykorzystanie opracowan w catosci lub w czgsci do realizacji Inwestycji, w tym poprzez
ich udostgpnienie innym podmiotom w celu modyfikacji zatozen Inwestycji lub ich
poprawy, zachowania kompatybilno$ci Inwestycji z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi
lub ich wykorzystania dla nowych opracowan projektowych lub technicznych,

. trwatle lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w cato$ci lub w cze$ci, jakimikolwiek
srodkami 1 w jakiejkolwiek formie, w tym takze utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng
technikg, w tym technikg zapisu magnetycznego lub technika cyfrowa, taka jak zapis na
ptycie CD, DVD, Blu-ray, urzadzeniu z pamigcia flash lub jakimkolwiek innym no$niku
pamigci,

. upublicznianie, eksponowanie, przedstawianie, w tym w zrodtach otwartych, np. w sieci
Internet,

. tworzenie, przechowywanie 1 uzytkowanie kopii zapasowych, z wykorzystaniem dowolnej
techniki,

e. wprowadzanie do pamigci komputerdw i serwerdw Zamawiajacego,
f. przechowywania, utrwalania, stosowania, instalowania i deinstalowania,

. dystrybucje w wewngetrznej sieci komputerowe] Zamawiajagcego poprzez zamieszczenie
zaakceptowanych koncepcji architektonicznej lub Dokumentacji projektowej na zasobie
sieciowym, w tym witrynie Intranet.

. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego prawa zalezne do opracowan, o ktorych mowa w
ust. 1 powyzej w dacie wydania opracowan Zamawiajgcemu w dowolnej postaci
(opracowanie papierowe, zapis cyfrowy) na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2
powyzej.

. Zamawiajacy nabedzie prawo wiasnosci no$nikow, na ktorych zapisane beda opracowania,
o ktorych mowa w ust. 1 powyzej w dacie wydania no$nikow Zamawiajagcemu.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych i1 praw zaleznych do opracowan, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej, nastgpi w ramach catkowitego wynagrodzenia brutto.

§9
[zmiany Umowy]
. Niezaleznie od mozliwoéci zmiany Umowy na podstawie przepisOw obowigzujacego
prawa, Strony dopuszczajg zmiang Umowy w zakresie i na warunkach jak nizej:
. zmiana przedmiotu Umowy polegajaca na:
. rozszerzeniu jego zakresu poprzez objecie nadzorem, na Etapie realizacyjnym, robot
dodatkowych lub robot zamiennych lub poprzez objecie zakresem doradczo-



konsultacyjnym, na Etapie realizacyjnym lub na Etapie porealizacyjnym, dodatkowych prac

projektowych, nieobjetych zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa, z

zastrzezeniem, ze rozszerzenie zakresu przedmiotu Umowy nieprzekraczajace 15% —

odpowiednio — prac przewidzianych w ramach Etapu projektowego lub robot budowlanych
przewidzianych do nadzoru w ramach Etapu realizacyjnego nie daje Wykonawcy uprawnien
do zadania dodatkowego wynagrodzenia,

. zmniejszeniu jego zakresu poprzez rezygnacj¢ z objecia nadzorem robdt podstawowych,
ktorych realizacje zaniechano, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy zaniechanie robot podstawowych przekracza 15%
rob6t budowlanych przewiedzianych do nadzoru w ramach Etapu realizacyjnego,

.zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy lub poszczegolnych jego Etapow
spowodowana:

. zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy lub poszczegdlnych jego etapow laczacej

Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca, z zastrzezeniem, ze przesunig¢cie terminu

realizacji przedmiotu Umowy o okres do 4 miesi¢ecy nie uprawnia Wykonawcy do zadania

dodatkowego wynagrodzenia,

. odstapieniem od umowy laczacej Zamawiajagcego z Generalnym Wykonawcg 1

koniecznoscia wyboru Wykonawcy zastepczego — o czas niezb¢dny do dokonania czynnosci

inwentaryzacyjnych i przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zastgpczego, z

zastrzezeniem, ze przesuni¢cie terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres do 4 miesiecy

nie uprawnia Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia,

C. zmiana wynagrodzenia w przypadku:

. zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres dluzszy niz 4 miesiace (liczac od
terminu koncowego), przy czym zmiana wysokosci wynagrodzenia moze dotyczy¢
wylacznie kosztow bezposrednio wynikajacych z przedluzenia terminu realizacji
przedmiotu Umowy, ktore zostang nalezycie udokumentowane,

. zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 lit. A.a.
1 lit. A.b. powyzej . W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie
zostanie proporcjonalnie podwyzszone w przypadku zwiekszenia zakresu przedmiotowego
Umowy lub proporcjonalnie obnizone, w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotowego
Umowy.

. Laczny wzrost wynagrodzenia w oparciu o wszystkie podstawy wskazane w ust. 1 lit. C. a.
i lit. b. powyzej nie moze przekroczy¢ 15% catkowitej wysokosci wynagrodzenia brutto.

. Obnizenie wynagrodzenia w oparciu o podstawe wskazang w ust. 1 lit. C lit. b. nie moze
przekroczy¢ 15% catkowitej wysoko$ci wynagrodzenia brutto.

§ 10

[odstapienie od Umowy]

. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku:

. razacego naruszenia lub dtugotrwatego naruszania przez Wykonawce postanowien Umowy,
. gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy w terminie 21 dni od dnia
zawarcia Umowy lub zaprzestat realizacji przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 7 dni w
przypadku Etapu projektowego i na okres dituzszy niz 14 dni w przypadku Etapu



N

realizacyjnego i nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy pomimo wezwania
Zamawiajacego W terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego w wezwaniu do
przystapienia do realizacji przedmiotu Umowy,

odstapienia od umowy taczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca.

Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej Zamawiajacy
sktada w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia okolicznos$ci uprawniajace]
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy zawiera uzasadnienie.

W przypadku ztozenia przez Zamawiajacego o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy,
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, jest zobowigzany do niezwlocznego
zaprzestania wykonywania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy odstgpienic od Umowy
nastapi w trakcie Etapu realizacyjnego, Wykonawca informuje Generalnego Wykonawce o
zaprzestaniu wykonywania przedmiotu Umowy przez wpis w dzienniku budowy.

W przypadku, gdy niezwtoczne zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy w trakcie
Etapu realizacyjnego nie jest mozliwe z uwagi na charakter nadzorowanych robot
budowlanych, Wykonawca zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy niezwtocznie po
podjeciu czynno$ci majacych na celu zapewnienie prawidlowosci realizacji Inwestycji, w
tym bezpieczenstwa osob uczestniczacych w realizacji Inwestycji.

Niezwlocznie po ztozeniu przez Zamawiajacego oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, nie
p6zniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia zlozenia tego o§wiadczenia, Strony przystapia
do inwentaryzacji przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawce do czasu zlozenia
oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Z dokonanej inwentaryzacji Strony sporzadza
protokot stanowiacy podstawe rozliczenia przedmiotu Umowy wykonanego przez
Wykonawce do czasu zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, przy uwzglednieniu
ryczattowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie
stawi si¢ na wyznaczony termin inwentaryzacji, Zamawiajacy jest uprawniony do
sporzadzenia jednostronnego protokotu inwentaryzacji.

Roszczenia Stron powstate do momentu odstgpienia od Umowy nie wygasaja na skutek
odstgpienia od Umowy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy kar
umownych natozonych na Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy.

Strony zgodnie o§wiadczaja, ze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie skorzysta z uprawnienia
do odstapienia od Umowy na podstawie ust. 1 lit. €. powyzej, Wykonawca bedzie realizowaé
przedmiot Umowy w stosunku do prac projektowych i/lub robdét budowalnych
realizowanych przez Wykonawcg zastgpczego. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, wszystkie postanowienia Umowy odnoszace si¢ do Generalnego Wykonawcy
beda mialy zastosowanie w stosunku do Wykonawcy zastepczego.

§11
[postanowienia koncowe]|
Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.
Kazda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikaé¢ w zwigzku z zawarciem Umowy lub realizacja przedmiotu
Umowy beda rozstrzygane przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



4. Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
realizacji przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Osoby do kontaktu:

ze strony Zamawiajacego — [...], e-mail: [...], numer telefonu: [...],

ze strony Wykonawcy — [...], e-mail: [...], numer telefonu: [...].

Umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach — 2 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

oo o

Zatqczniki:
1. Zapytanie ofertowe wraz z zalgcznikami,
2. Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



