Zatgcznik nr 2B do Zapytania ofertowego z dnia 4 stycznia 2024 roku

UMOWA
nr...]

zawarta w Bielinach, w dniu [...] 2024 roku

pomiedzy:

Zwiazkiem Gmin Gér Swietokrzyskich, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, adres
korespondencyjny: ul. Partyzantow 17, 26-004 Bieliny, NIP: 6641772403,

reprezentowanym przez [...],

zwanym dalej: Zamawiajacym,

[.-],

zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanych Stronami, a osobno takze Strona.

§1
[przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie przez Wykonawceg na rzecz Zamawiajacego ustug
konsultacyjno-doradczych oraz ustug nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.
Modernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy Suchedniéw, realizowanej przez
podmiot wyltoniony w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego (dalej:
Generalny Wykonawca) w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Inwestycja) oraz w
ramach rekojmi i gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce.

2. Przedmiot Umowy obejmuje 3 Etapy, skorelowane z etapami realizacji Inwestycji przez
Generalnego Wykonawcg, tj.:

A. Etap projektowy, w ramach ktérego Wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdlnosci do:

a. uzgadniania rozwigzan projektowych, przyjetej technologii i materiatow, z ktéorych ma
zosta¢ zrealizowana Inwestycja, przedstawionych przez Generalnego Wykonawce,

b. formulowania wytycznych projektowych dla Generalnego Wykonawcy, w szczegolnosci w
przypadku zgloszenia przez Generalnego Wykonawce konieczno$ci zmian rozwigzan
projektowych wskazanych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w zakresie
rozwigzan projektowych zapewniajgcych dostepnos¢ Inwestycji dla osob ze szczegdlnymi
potrzebami,

B. Etap realizacyjny, w ramach ktorego Wykonawca bgdzie zobowigzany w szczegdlno$ci
do:

a. $wiadczenia ustug wielobranzowego nadzoru inwestorskiego na Inwestycji, z
zastrzezeniem:

= konieczno$ci zapewnienia statej obecnosci na Inwestycji osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym



uprawnienia do pelnienia obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie

objetym przedmiotem Umowy, ktora bedzie koordynowaé prace wszystkich pozostatych

Inspektorow  Nadzoru posiadajagcych uprawnienia budowlane do wykonywania

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, we wszystkich specjalnosciach

niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego (dalej: Koordynator

Inspektoréw Nadzoru), przy czym:

» przez stalg obecnos¢ Strony rozumiejg pobyt Koordynatora Inspektoréw Nadzoru na
Inwestycji minimum 1 raz w tygodniu, udokumentowany wpisem do dziennika budowy
lub w inny sposob uzgodniony z Zamawiajgcym, z podaniem zakresu robot / prac, ktore
zostaty sprawdzone w trakcie pobytu na Inwestycji, z zastrzezeniem mozliwos$ci
ograniczenia pobytow na Inwestycji w okresach przestojow robot budowlanych
wynikajacych z przerw technologicznych lub z harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Inwestycji opracowanego przez Generalnego Wykonawce 1 zaakceptowanego
przez Zamawiajacego

» Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Koordynatora Inspektorow Nadzoru, niezaleznie od
koordynacji pracy pozostatych Inspektoréw Nadzoru, moze osobiscie peti¢ funkcje
Inspektora Nadzoru w branzy, w ktérej posiada odpowiednie uprawnienia budowlane,

zapewnienia obecnos$ci na Inwestycji Inspektoréw Nadzoru posiadajacych uprawnienia

budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie, we
wlasciwych specjalnosciach niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu Zapytania
ofertowego — wg aktualnego zapotrzebowania na Inwestyciji,

. zatwierdzania przedstawionego przez Generalnego Wykonawce rozliczenia rzeczowo-

finansowego robot budowlanych objetych poszczegdlnymi kamieniami milowymi w

rozumieniu umowy taczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawcg lub

zakwestionowania prawidtowosci i rzetelnosci rozliczenia rzeczowo-finansowego oraz
weryfikacji  prawidlowosci 1 rzetelno$ci innych dokumentow przedktadanych

Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce,

. monitorowania 1 weryfikowania podmiotow, ktore faktycznie realizujg Inwestycje 1

niedopuszczania do realizacji Inwestycji przez podmioty inne niz zgtoszeni i zaakceptowani

przez Zamawiajacego (dalsi) podwykonawcy, zgodnie z umow3g taczaca Zamawiajacego z

Generalnym Wykonawca,

. dokonywania odbiorow czgsciowych, w tym biezacych odbioréw robdt zanikajacych i

podlegajacych zakryciu oraz dokonania odbioru koncowego Inwestycji (na podstawie

petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym witasciwym dla realizacji umowy taczacej Zamawiajacego z Generalnym

Wykonawca,

e. zatwierdzania kart materiatlowych przekazywanych przez Generalnego Wykonawce,

. weryfikacji gotowosci (czesci) Inwestycji do odbioru (czesciowego / koncowego) zgtaszanej
przez Generalnego Wykonawce, w tym poprzez weryfikacj¢ prawidlowosci 1 rzetelnosci
dokumentacji niezbgdnej do dokonania odbioru (czgsciowego / koncowego), w tym
dokumentacji powykonawczej,

. protokolarnego przekazania Generalnemu Wykonawcy, w imieniu i przy udziale
Zamawiajacego lub upowaznionego przez Zamawiajacego przedstawiciela Gminy



Suchedniéw, terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami i urzadzeniami
infrastruktury technicznej (gdy dotyczy),

h. kontroli prawidlowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywaniu w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla procesu budowlanego oraz
rzetelno$ci wyceny i nastepczego rozliczenia robot,

i. sprawowania kontroli zgodnos$ci realizacji Inwestycji z dokumentacjg budowlana,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, umowa taczaca Zamawiajacego z
Generalnym Wykonawcg, w tym kontroli ilosci, wartosci i terminowosci wykonania robot,

j. sprawdzaniu jakosci wykonanych robdt a w szczegdlnosci zapobieganiu stosowaniu
wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

k. sprawdzeniu posiadania przez kierownika budowy wyznaczonego przez Generalnego
Wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw jakosci, wynikéw badan)
dotyczacych dostarczonych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow oraz
dokonania ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem,

I. rozstrzyganiu watpliwos$ci technicznych w toku prowadzonych robot, z wyjatkiem spraw
majacych wplyw na zmiang kosztow budowy, ktéore powinny by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym,

m.biezacego informowania o wystepujacych trudnosciach w realizacji Inwestycji i1
odstepstwach od umowy laczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca,

n. uczestniczenia przy przeprowadzanych przez Generalnego Wykonawce probach, pomiarach
I sprawdzeniach,

0. kontroli obstugi geodezyjnej wykonywanej przez lub na zlecenie Generalnego Wykonawcy
w trakcie realizacji robot,

przy czym, w celu uniknigcia watpliwosci, Zamawiajacy o§wiadcza, ze obowigzki Wykonawcy

wynikajace z Etapu projektowego i Etapu realizacyjnego obejmujacego realizacje robot

budowlanych przez Generalnego Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej
przekazanej Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajacego, moga by¢ realizowane

rownolegle (w tym samym czasie), jesli bedzie to wynika¢ z harmonogramu rzeczowo-

finansowego opracowanego przez Generalnego Wykonawce,

C. Etap porealizacyjny, w ramach ktorego Wykonawca zapewni obecno$¢ osoby posiadajace;
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej w
budownictwie we wiasciwej specjalnosci, przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z
usuni¢ciem wad Inwestycji lub przeprowadzeniem przegladow pogwarancyjnych.

3. Niezaleznie od wyodrebnienia Etapow zgodnie z ust. 2 powyzej, Wykonawca jest

zobowigzany do:

a. uczestniczenia w czynnosciach inwentaryzacyjnych w przypadku odstgpienia od umowy
taczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawceg (w catosci lub w czesci), w tym
weryfikacji dokumentacji inwentaryzacyjnej pod katem jej rzetelnosci, kompletnosci 1
prawidtowosci oraz mozliwosci jej wykorzystania jako elementu opisu przedmiotu
zaméwienia na realizacj¢ Inwestycji (w calosci lub w czeSci niewykonanej przez
Generalnego Wykonawce) oraz jako podstawy rozliczen umowy taczacej Zamawiajacego z
Generalnym Wykonawca,

b. uczestniczenia w procedurze wyboru wykonawcy innego niz Generalny Wykonawca (dale;j:
Wykonawca zastepczy) w przypadku odstgpienia od umowy laczacej Zamawiajgcego z



Generalnym Wykonawca (w catosci lub w czesci), w tym poprzez weryfikacj¢ poprawnosci
opisu przedmiotu zamowienia oraz formulowanie odpowiedzi na pytania wykonawcow
przesytanych Zamawiajgcemu na etapie procedury udzielenia zamowienia publicznego lub
innej wlasciwej procedury.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentami postgpowania w przedmiocie
wylonienia Generalnego Wykonawcy, tj. ze specyfikacjag warunkow zamoéwienia
postepowania pn. ,,Bezpieczne Goéry Swietokrzyskie — budowa infrastruktury stuzacej
wzmocnieniu bezpieczenstwa i jakosci zycia mieszkancow gmin Zwiazku Gmin Gor
Swietokrzyskich” wraz ze wszystkimi zalacznikami wlasciwymi dla CzeSci 7
postepowania — Modernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy Suchedniow.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania w calym okresie realizacji przedmiotu Umowy
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz catkowite wynagrodzenie brutto
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu kopii polisy
poswiadczonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy, nie pdzniej jednak niz przed rozpoczg¢ciem wykonywania przedmiotu
Umowy. Zdanie poprzednie stosuje si¢ odpowiednio w przypadku przedtuzenia okresu
ubezpieczenia lub zawarcia przez Wykonawce nowej umowy ubezpieczenia w trakcie
realizacji robot.

§2
[termin realizacji]
. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu Umowy:
. Etap projektowy i Etap realizacyjny — do 18 miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy,
. Etap porealizacyjny — do 62 miesiecy od dnia zakonczenia realizacji Inwestycji przez
Generalnego Wykonawce.

O D -

§3
[personel]

1. Wykonawca potwierdza, ze dysponuje personelem zdolnym do nalezytej realizacji
przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci osobami, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 lit. B.a. tiret
pierwsze i tiret drugie Umowy oraz § 1 ust. 2 pkt. C. Umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz personelu skierowanego do realizacji:

. Etapu projektowego — w dniu zawarcia Umowy,

. Etapu realizacyjnego — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy 1aczacej
Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca,

c. Etapu porealizacyjnego — nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego Inwestycji dokonanego

przez Zamawiajacego od Generalnego Wykonawcy,

o 2N

zawierajacy nastepujace dane: imie¢, nazwisko, nazwe i numer posiadanych uprawnien oraz

podstawe do dysponowania — w stosunku do kazdego cztonka personelu.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji cato$ci Etapu realizacyjnego i1 Etapu
porealizacyjnego przy bezposrednim udziale i stalym zaangazowaniu Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru, w szczegolnosci na warunkach okreslonych w ust. 4 ponize;.



4. Wykonawca zapewni:

. koordynacje czynno$ci Inspektorow Nadzoru w rozumieniu art. 27 Prawa budowalnego
przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru,
. stalg obecnos¢ na budowie Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, zgodnie z postanowieniem
§ 1 ust. 2 lit. B.a tiert pierwsze,
. obecnos$¢ Koordynatora Inspektorow Nadzoru i/lub — w razie potrzeby — Inspektoréw
Nadzoru na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego, na kazde wezwanie Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze wezwanie Koordynatora Inspektorow Nadzoru i/lub Inspektorow
Nadzoru nastgpi nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed wymagang obecno$cig. Strony
dopuszczaja skrocenie terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim w przypadku pilnej
potrzeby obecnosci Koordynatora Inspektoréw Nadzoru i/lub Inspektorow Nadzoru,

. zastepstw0 Koordynatora Inspektorow Nadzoru lub Inspektora Nadzoru wlasciwej branzy
w przypadku ich krotkotrwatej nieobecnosci, w szczegolnosci krotkotrwatej choroby, urlopu
wypoczynkowego lub okazjonalnego, wystapienia zdarzen losowych. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o nieobecnosci
Koordynatora Inspektorow Nadzoru lub Inspektora Nadzoru i wskazania osoby ich
zastepujacej wraz ze wskazaniem jej kwalifikacji zawodowych, w szczeg6lnosci numeru
posiadanych uprawnien budowalnych do kierowania robotami budowlanymi, nie p6zniej
jednak niz w terminie 3 dni od dnia zapewnienia zastepstwa za Koordynatora Inspektorow
Nadzoru lub Inspektora Nadzoru.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymania statosci sktadu personelu, przy pomocy ktérego
bedzie realizowany przedmiot Umowy, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, W
szczegllnosci stalosci osoby Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, z zastrzezeniem
uzasadnionych przypadkow.

Z uwagi na charakter obowigzkow personelu, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot Umowy oraz stopien samodzielnosci personelu wynikajacy z posiadanych
kwalifikacji zawodowych, Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku zatrudnienia personelu
przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy.

§4
[podwykonawcy]
. Wykonawca moze powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu Umowy podwykonawcom.
. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za dziatania i
zaniechania wiasne.

§5
[odbiory]

1. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru:
a. Etapu projektowego — nie wczeSniej niz w dniu odbioru przez Zamawiajgcego

zweryfikowanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowe]j przedtozonej Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce, przy czym
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do akceptacji dokumentacji projektowej przedtozonej
Zamawiajacemu przez Generalnego Wykonawce nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia



przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce pozytywnej rekomendacji co do
mozliwosci akceptacji dokumentacji projektowe;,

. poszczegblnych czgéci Etapu realizacyjnego — nie wczesniej niz w dniu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot budowlanych wykonanych przez Generalnego Wykonawce
objetych poszczegdlnymi kamieniami milowymi w rozumieniu umowy laczacej
Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca. Zgtoszenie gotowosci do odbioru cz¢sci Etapu
realizacyjnego obejmujgcej ostatni kamien milowy jest rownoznaczne ze zgloszeniem
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru cz¢sci przedmiotu Umowy w terminie 2 dni od dnia
dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru zgodnie z ust. 1 powyzej i zakonczy czynnos$ci
odbioru nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci.

. Czynnosci odbioru zostang stwierdzone protokotem odbioru czgsciowego (koncowego)
podpisanym przez obie Strony.

. W uzasadnionych przypadkach Strony dopuszczaja zgloszenie do odbioru Etapu
projektowego lub poszczegdlnej czegsci Etapu realizacyjnego mimo braku odbioru przez
Zamawiajagcego — odpowiednio — zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej lub kamienia milowego, w szczegdlnosci w przypadku odstapienia od umowy
taczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca przed dokonaniem odbioru —
odpowiednio — zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Iub
kamienia milowego.

. W kazdym przypadku Zamawiajacy odmoéwi odbioru Etapu realizacyjnego, gdy
Wykonawca nie zapewni bezposredniego udziatu i1 stalego zaangazowania Koordynatora
Inspektorow Nadzoru. Za brak bezposredniego udzialu 1 stalego zaangazowania
Koordynatora Inspektorow Nadzoru uwaza si¢ przypadki powtarzajacych si¢ nieobecno$ci
Koordynatora Inspektorow Nadzoru na budowie lub obecnos¢ Koordynatora Inspektorow
Nadzoru na budowie bez faktycznego podejmowania czynno$ci wlasciwych dla danego
etapu realizacji Inwestycji i bez faktycznej realizacji obowigzkow wlasciwych
Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru.

§6
[wynagrodzenie]
. Za wykonanie calosci przedmiotu Umowy (Etap projektowy, Etap realizacyjny i Etap
porealizacyjny) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 1acznej wysokosci [...] zlotych
netto, tj. w wysokosci [...] ztotych brutto (catkowite wynagrodzenie brutto).
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej ma charakter ryczaltowy 1 jako takie
obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do prawidtowe;j realizacji przedmiotu Umowy.
. Zaptata wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu Umowy nastgpi w ramach platnosci
czesciowych:
. za realizacj¢ Etapu projektowego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci
okreslonej w ofercie Wykonawcy ztozonej] w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego objetego Zapytaniem ofertowym dnia 4 stycznia 2024 roku roku, nie wigkszej
jednak niz 5% calo$ciowego wynagrodzenia brutto,
. wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacj¢ Etapu realizacyjnego i Etapu
porealizacyjnego bedzie odpowiada¢ wartosciom procentowym wynagrodzenia naleznego



Generalnemu Wykonawcy za realizacj¢ robdt budowlanych objetych poszczegolnymi
kamieniami milowymi w rozumieniu umowy laczacej Zamawiajacego z Generalnym
Wykonawcg (korelacja procentowa rozliczen wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy i
Wykonawcy).

. W celu uniknigcia watpliwosci Zamawiajacy oswiadcza, ze wynagrodzenie za realizacje
Etapu porealizacyjnego zostanie wkalkulowane w wynagrodzenie za realizacj¢ Etapu
realizacyjnego.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przelewem, w terminie 30 dni od
dnia przedstawienia przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury VAT dotyczacej —
odpowiednio — Etapu projektowego oraz czesci Etapu realizacyjnego 1 Etapu
porealizacyjnego, obejmujacej sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robot
budowlanych przez Generalnego Wykonawce w ramach danego kamienia milowego.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1
powyzej w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT),
poczawszy od zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, ze zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
moze dotyczy¢ wylacznie tej czg$ci przedmiotu Umowy, ktdra nie zostata zrealizowana do
dnia zmiany ustawowej stawki podatku.

§7

[odpowiedzialnos¢]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

. 750,00 ztotych za kazdy przypadek nieobecnosci Koordynatora Inspektoréw Nadzoru na
terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego, gdy obecnos¢ Koordynatora Inspektorow
Nadzoru jest wymagana, z wyjatkiem przypadkow nieobecnosci wynikajacych ze zdarzen
losowych oraz za kazdy przypadek niezapewnienia zastgpstwa za Koordynatora
Inspektorow Nadzoru,

. 500,00 ztotych za kazdy przypadek nieobecnosci Inspektora Nadzoru na terenie budowy lub
w siedzibie Zamawiajacego, gdy obecnos¢ Inspektora Nadzoru jest wymagana, z wyjatkiem
przypadkow nieobecnosci wynikajacych ze zdarzen losowych oraz za kazdy przypadek
niezapewnienia zastgpstwa za Inspektora Nadzoru,

. 500,00 ztotych za kazdy przypadek uchybienia obowigzkom Wykonawcy wskazanym w §
lust. 2 lit. Aa. — A.b., lit. B.b. — B.o. lub lit. C. Umowy.

. 200,00 zlotych za kazdy dzien zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy,

. 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w terminie
7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej lub innego dokumentu, z ktorego bedzie
wynikata wysokos¢ 1 podstawa nalozenia kary umowne;.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktore moga zosta¢ natozone na Wykonawce
wynosi 40% catkowitej wartosci wynagrodzenia brutto.



. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za szkode
wyrzadzong przez Wykonawce w wysokosci przewyzszajacej warto$¢ nalozonych na
Wykonawce kar umownych.

§8
[autorskie prawa majatkowe]
. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku, gdy na skutek lub w zwigzku z realizacja
przedmiotu Umowy, Wykonawca lub osoby przez ktére Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy (w szczegolnosci Inspektorzy Nadzoru) wykonajg opracowanie stanowigce utwor
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Zamawiajacy nabedzie autorskie prawa majatkowe do tych opracowan i prawa zalezne
(rozumiane jako prawa zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie) na warunkach
okreslonych w ust. 2 — 3 ponize;j.
. Wykonaweca przeniesienie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do opracowan, o
ktérych mowa w ust. 1 powyzej w dacie wydania opracowan Zamawiajagcemu, w dowolnej
postaci (opracowanie papierowe, zapis cyfrowy), na nastgpujacych polach eksploatacji:
. wykorzystanie opracowan w catosci lub w czesci do realizacji Inwestycji, w tym poprzez
ich udost¢pnienie innym podmiotom w celu modyfikacji zatozen Inwestycji lub ich
poprawy, zachowania kompatybilno$ci Inwestycji z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi
lub ich wykorzystania dla nowych opracowan projektowych lub technicznych,
. trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
srodkami 1 w jakiejkolwiek formie, w tym takze utrwalanie i zwielokrotnianie dowolng
technika, w tym technika zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowa, taka jak zapis na
ptycie CD, DVD, Blu-ray, urzadzeniu z pamigcig flash lub jakimkolwiek innym no$niku
pamieci,
. upublicznianie, eksponowanie, przedstawianie, w tym w Zrodlach otwartych, np. w sieci
Internet,
. tworzenie, przechowywanie 1 uzytkowanie kopii zapasowych, z wykorzystaniem dowolnej
techniki,

e. wprowadzanie do pamigci komputerow 1 serwerOw Zamawiajacego,
f. przechowywania, utrwalania, stosowania, instalowania i deinstalowania,

. dystrybucje w wewngetrznej sieci komputerowej Zamawiajagcego poprzez zamieszczenie
zaakceptowanych koncepcji architektonicznej lub Dokumentacji projektowej na zasobie
sieciowym, w tym witrynie Intranet.

. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego prawa zalezne do opracowan, o ktorych mowa w
ust. 1 powyzej w dacie wydania opracowan Zamawiajagcemu w dowolnej postaci
(opracowanie papierowe, zapis cyfrowy) na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2
powyzej.

. Zamawiajacy nabedzie prawo wlasnosci nosnikow, na ktorych zapisane beda opracowania,
o ktorych mowa w ust. 1 powyzej w dacie wydania no$nikow Zamawiajacemu.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do opracowan, o ktdrych
mowa w ust. 1 powyzej, nastgpi w ramach catkowitego wynagrodzenia brutto.



1.

§9
[zmiany Umowy]
Niezaleznie od mozliwosci zmiany Umowy na podstawie przepisOw obowigzujacego
prawa, Strony dopuszczajg zmiang Umowy w zakresie i na warunkach jak nizej:

A. zmiana przedmiotu Umowy polegajaca na:

a.

rozszerzeniu jego zakresu poprzez objecie nadzorem, na Etapie realizacyjnym, robot
dodatkowych lub robot zamiennych lub poprzez objecie zakresem doradczo-
konsultacyjnym, na Etapie realizacyjnym lub na Etapie porealizacyjnym, dodatkowych prac
projektowych, nieobjetych zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektows, z
zastrzezeniem, ze rozszerzenie zakresu przedmiotu Umowy nieprzekraczajace 15% —
odpowiednio — prac przewidzianych w ramach Etapu projektowego lub robot budowlanych
przewidzianych do nadzoru w ramach Etapu realizacyjnego nie daje Wykonawcy uprawnien
do zadania dodatkowego wynagrodzenia,

zmniejszeniu jego zakresu poprzez rezygnacje z obje¢cia nadzorem robot podstawowych,
ktérych realizacj¢ zaniechano, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy zaniechanie robot podstawowych przekracza 15%
robo6t budowlanych przewiedzianych do nadzoru w ramach Etapu realizacyjnego,

.Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego Etapoéw

spowodowana:

zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy lub poszczegélnych jego etapow taczacej
Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca, z zastrzezeniem, ze przesunig¢cie terminu
realizacji przedmiotu Umowy o okres do 4 miesiecy nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia,

odstapieniem od umowy laczacej Zamawiajagcego z Generalnym Wykonawcg 1
koniecznoscig wyboru Wykonawcy zastgpczego — o czas niezbedny do dokonania czynno$ci
inwentaryzacyjnych i przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zastepczego, Z
zastrzezeniem, ze przesuni¢cie terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres do 4 miesigcy
nie uprawnia Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia,

C. zmiana wynagrodzenia w przypadku:

zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres dtuzszy niz 4 miesigce (liczac od
terminu koncowego), przy czym zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze dotyczy¢
wylacznie kosztow bezposrednio wynikajacych z przedluzenia terminu realizacji
przedmiotu Umowy, ktore zostang nalezycie udokumentowane,

zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 lit. A.a.
1 lit. A.b. powyzej . W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie
zostanie proporcjonalnie podwyzszone w przypadku zwiekszenia zakresu przedmiotowego
Umowy lub proporcjonalnie obnizone, w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotowego
Umowy.

Laczny wzrost wynagrodzenia w oparciu o wszystkie podstawy wskazane w ust. 1 lit. C. a.
i lit. b. powyzej nie moze przekroczy¢ 15% catkowitej wysokosci wynagrodzenia brutto.

. Obnizenie wynagrodzenia w oparciu o podstawe wskazang w ust. 1 lit. C lit. b. nie moze

przekroczy¢ 15% catkowitej wysokosci wynagrodzenia brutto.



§ 10
[odstapienie od Umowy]
. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku:
. razacego naruszenia lub dtugotrwatego naruszania przez Wykonawce postanowien Umowy,
. gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy w terminie 21 dni od dnia
zawarcia Umowy lub zaprzestat realizacji przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 7 dni w
przypadku Etapu projektowego i na okres dtuzszy niz 14 dni w przypadku Etapu
realizacyjnego i nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy pomimo wezwania
Zamawiajacego W terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego w wezwaniu do
przystapienia do realizacji przedmiotu Umowy,
. odstgpienia od umowy taczacej Zamawiajacego z Generalnym Wykonawca.
. Os$wiadczenie o odstagpieniu od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej Zamawiajacy
sktada w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacej
Zamawiajacego do odstapienia od Umowy, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy zawiera uzasadnienie.
. W przypadku zlozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, jest zobowigzany do niezwlocznego
zaprzestania wykonywania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy odstgpienic od Umowy
nastapi w trakcie Etapu realizacyjnego, Wykonawca informuje Generalnego Wykonawce o
zaprzestaniu wykonywania przedmiotu Umowy przez wpis w dzienniku budowy.
. W przypadku, gdy niezwloczne zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy w trakcie
Etapu realizacyjnego nie jest mozliwe z uwagi na charakter nadzorowanych robot
budowlanych, Wykonawca zaprzestanie wykonywania przedmiotu Umowy niezwtocznie po
podjeciu czynno$ci majacych na celu zapewnienie prawidlowosci realizacji Inwestycji, w
tym bezpieczenstwa osob uczestniczacych w realizacji Inwestycji.
. Niezwtlocznie po ztozeniu przez Zamawiajacego o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, nie
pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia tego o§wiadczenia, Strony przystapia
do inwentaryzacji przedmiotu Umowy wykonanego przez Wykonawce do czasu zlozenia
oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Z dokonanej inwentaryzacji Strony sporzadza
protokot stanowiacy podstawe rozliczenia przedmiotu Umowy wykonanego przez
Wykonawce do czasu zlozenia o§wiadczenia o odstapieniu od Umowy, przy uwzglednieniu
ryczattowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie
stawi si¢ na wyznaczony termin inwentaryzacji, Zamawiajacy jest uprawniony do
sporzadzenia jednostronnego protokotu inwentaryzacji.
. Roszczenia Stron powstate do momentu odstgpienia od Umowy nie wygasajg na skutek
odstgpienia od Umowy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy kar
umownych natozonych na Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy.
. Strony zgodnie oswiadczaja, ze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie skorzysta z uprawnienia
do odstgpienia od Umowy na podstawie ust. 1 lit. €. powyzej, Wykonawca bedzie realizowaé
przedmiot Umowy w stosunku do prac projektowych i/lub robdét budowalnych
realizowanych przez Wykonawce zastgpczego. W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, wszystkie postanowienia Umowy odnoszace si¢ do Generalnego Wykonawcy
bedg mialy zastosowanie w stosunku do Wykonawcy zastepczego.
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§11

[postanowienia koncowe]|
Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.
Kazda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z zawarciem Umowy lub realizacja przedmiotu
Umowy bedg rozstrzygane przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
realizacji przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajagcego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Osoby do kontaktu:
ze strony Zamawiajgcego — [...], e-mail: [...], numer telefonu: [...],
ze strony Wykonawcy — [...], e-mail: [...], numer telefonu: [...].
Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach — 2 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Zalgczniki:

1.
2.

Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami,
Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



